Zalacznik nr 6

UMOWA

zawarta wdniu ..., W ot , pomigdzy:

WOKAMID Sp. z.0.0., ul. Dworcowa 8, 66-340 Przytoczna, NIP 596-174-60-16 w imieniu i
na rzecz ktorej dziata:
Prezes Zarzadu Lukasz Szczerbak

zwanym dalej w tre$ci umowy ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej w tre$ci umowy ,,Wykonawca”

zostata zawarta Umowa nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy — realizacja Operacji / Projektu

,Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Goraj —etap 117
realizowanego w ramach operacji pn.:

Uporzgdkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie Gminy Przytoczna poprzez budowe
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tocznej dla miejscowosci Goraj, rozbudowe sieci
wodociggowej rozdzielczej wraz z infrastrukturg towarzyszqcq w miejscowosci Goraj oraz
budowe przydomowych oczyszczalni sciekow w miejscowosci Goraj i Krobielewo

wspolfinansowanej ze srodkow Unii Europejskiej — ,, Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarow Wiejskich: Europa inwestujgca w obszary wiejskie”, Operacja typu
,, Gospodarka wodno-sciekowa” w ramach poddziatania ,, Wsparcie inwestycji zwigzanych z
tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowg wszystkich rodzajow matej infrastruktury, w tym

inwestycji W energie odnawialng i oszczedzanie energii”’, objetego Programem Rozwoju
Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020.

1. Zgodnie z wynikiem postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z ustawg Prawo zamowien
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publicznych Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania robét

budowlanych wchodzacych w sklad zamowienia:

e kanalizacja sanitarna grawitacyjna $r. 200 mm PVC-U o dtugosci ok. 1493 m, $r. 160
mm PVC-U o dlugosci ok. 302 m, z uszczelkami trwale mocowanymi w kielichu rury
klasy 8kN/m2, uzbrojong w studnie $r.1,0 m beton C35/45, studnie $r. 0,400 PP,
komory krat $§r.1,2 m beton C35/45,

e kanalizacja ttoczna z rur $r. 90 mm PE100 SDR17 o dtugos$ci ok. 476 m, §r. 90 mm
PE100-RC SDR17 o dtugosci ok. 27 m wraz z armaturg na-/odpowietrzajaca

e przepompownie $ciekéw PS2, PS3, PS4,

e ogrodzenie i zagospodarowanie placu przy przepompowni PS4,

e instalacja elektryczna zalicznikowa dla przepompowni $ciekow.

(stanowig koszty kwalifikowalne uwzglednione we Wniosku 0 przyznanie pomocy w

ramach PROW 2014-2020)

oraz

e kanalizacja sanitarna grawitacyjna $r. 200 mm PVC-U o dlugosci ok. 152 m, $r. 160
mm PVC-U o dlugosci ok. 553 m, z uszczelkami trwale mocowanymi w kielichu rury
klasy 8KN/m2

(przytacza na prywatnych posesjach od granicy dziatki drogowej do budynku)

(stanowig koszty niekwalifikowalne uwzglednione we Wniosku o przyznanie pomocy w

ramach PROW 2014-2020).

Inwestycja obejmuje cato$¢ prac ujetych w dokumentacji projektowej z wylaczeniem
prac na odcinkach:

e S68 — S71 - S72,

e S73-S76 - S717,

¢ S101 — S104 — S105.

Szczegbtowy zakres robOt objetych zamowieniem okre$laja  dokumentacje
projektowe/techniczne (zalacznik nr 7 SIWZ):
a) Projekt wykonawczy i budowlany,
b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot,
€) Przedmiary robot
d) warunki okreslone w decyzjach i pozwoleniach organdéw, np.: pozwoleniu na
budowg, pozwoleniu wodno-prawnym, skutecznym zgloszeniu robodt, a takze
uzgodnienia branzowe lub z zarzadcami sieci.
Podstawg wykonania przedsiewzigcia jest wersja papierowa dokumentacji projektowych i
technicznych, ktore posiada Zamawiajacy.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacja 1 miejscem prowadzenia robot,
dokonal wizji terenowej miejsca budowy celem sprawdzenia czy nie wystapity w stosunku
do informacji zawartych w catej dokumentacji zmiany oraz ze warunki prowadzenia robot
$3 mu znane.

Zakres prac obejmuje wszystkie roboty, w tym roboty pomocnicze i towarzyszace
konieczne do wykonania zamo6wienia nie uj¢te w dokumentacji, a niezbedne do wykonania
ze wzgledu na warunki terenowe, sztuke budowlang, zasady wiedzy technicznej i przepisy
prawa.
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§2

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie: .........................l nr tel.:
................................. adres e-mail: ...

Kierownikiem budowy bedzie: ............ooiiiiiiiiiiiii nr tel.:
.................................... adres e-mail: ................................... posiadajacy
uprawnienia budowlane nr ... wydane w dniu

Wykonawca bedzie dysponowat zespotem kierownikdéw robdt branzowych:

a. Kierownikiem 18] 00 H RS TSR bedzie
............................................... nrtel: ..., adres e-
mail: .. posiadajagcy uprawnienia budowlane nr
............................ wydane wdniu ...l

b. Kierownikiem TODOL e bedzie
............................................... nrtel: .............o........... adres e-
mail: .. posiadajacy uprawnienia budowlane nr

............................ wydane wdniu ...l

Zmiana osob, ktore zostaly zaakceptowane przez Zamawiajacego do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, nastgpowa¢ moze na wniosek Wykonawcy, za pisemng zgoda
Zamawiajacego. Wykonawca do wniosku dotaczy dokumenty potwierdzajace, ze
proponowane osoby posiadaja odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje 1 doswiadczenie
zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawce musza spetnia¢ wymagania opisane w
SIWZ.
Zamawiajacy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o
prace wszystkie osoby wykonujace czynnosci objete zakresem przedmiotu niniejszej
umowy, w tym prace fizyczne oraz operatorow sprzetu, jesli wykonywanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zmianami). Jezeli czynnosci, o ktorych
mowa powyze] nie polegaja na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, Wykonawca winien to udowodni¢
Zamawiajacemu sktadajac stosowne o§wiadczenie wraz z uzasadnieniem.
Obowiazek okreslony w ust. 5 powyzej dotyczy rowniez Podwykonawcow. W kazdej
umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia
zobowigzujace Podwykonawcdéw do zatrudnienia na umowg o prace wszystkich osob, ktore
wykonujg czynnosci wskazane w ust. 5 powyzej.
Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy przekaze Zamawiajagcemu
wykaz 0sob, ktore realizujg przedmiot umowy wraz z o§wiadczeniem, ze sa one zatrudnione
na podstawie umowy o pracg. Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu i
przekazywania jej Zamawiajacemu w ciaggu 5 dni od dnia dokonania zmiany osoby
wskazane] w wykazie. Zmiana osob wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do
umowy.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

a. zadania o$wiadczen 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace i dokonywania jego oceny,
b. Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania speiniania
WWw. wymogu,
C. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $§wiadczenia.
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9. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawic
dowody zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w wykazie, o ktérym
mowa w ust. 7 powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krotszym
niz 7 dni.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w terminie, o ktorym
mowa w ust. 9 powyzej, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spelniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji zamdowienia:

10.

a.

o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace 0osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego;
oswiadczenie to powinno w szczegdlnosci zawiera¢: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz
podpis osoby upowaznionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/umow o pracg os6b wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jesli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 922), tj. w szczegoélnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow, nr konta
bankowego; imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji; informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wlasciwego oddziatlu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. 0 ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 22016 r., poz. 922); imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

11. Zamawiajacy moze zadac przedtozenia jednocze$nie wszystkich lub tez kazdego z osobna
dowodoéw okreslonych w ust. 10 powyze;.

12. Brak przedtozenia Zamawiajagcemu dowodow okreslonych w ust. 10 powyzej, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie
umowy o prace.

13. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

14. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciaglej obecnosci Kierownika Budowy, o
ktorym owa w ust. 2 powyzej, podczas wykonywania robot budowlanych wchodzacych w
zakres niniejszej umowy.
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15.

16.

17.

18.

19.

W sytuacji gdy Wykonawca nie zapewni podczas realizacji umowy ktorejkolwiek z osob,
o ktorych mowa w ust. 2 i 3 powyzej Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do samodzielnego
ustanowienia odpowiednio Kierownika Budowy lub kierownikéw robdt branzowych. W
takiej sytuacji, osoby ustanowione przez Zamawiajacego beda petnily powierzone funkcje
do dnia zakonczenia realizacji umowy, a Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna, o
ktérej mowa odpowiednio w § 14 ust. 1 lit. n i o ponize;j.

Wykonawca, na kazdorazowe zadanie Zamawiajagcego badz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, zobowiazuje si¢ do udzielenia w formie pisemnej petnej informacji na
temat stanu realizacji przedmiotu umowy. Udzielenie informacji, o ktorej mowa w zdaniu
poprzedzajacym powinno nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia
otrzymania zgdania Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zglosi jakiekolwiek zastrzezenia do informacji udzielonej
przez Wykonawce, o ktorej mowa w ust. 16 powyzej, Wykonawca ma obowigzek
uwzgledni¢ zastrzezenia i przygotowaé ostateczng tres¢ informacji dla Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzuje si¢ informowaé¢ Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w formie pisemnej o wszelkich istotnych okolicznosciach, ktore maja lub
mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy niezwlocznie, nie poézniej niz w ciggu
2 dni kalendarzowych od dnia powzigcia informacji o ich zaistnieniu.

Jesli okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 18 powyzej uniemozliwiajg prawidlowe
wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 30
dni od dnia powzigcia informacji o zaistnieniu tych okolicznosci.

§3

Przedstawicielem Zamawiajgcego — koordynatorem bedzie: Zbigniew Klusek, nr tel.:
695-257-337, adres e-mail: biuro@wokamid.pl .
Funkcje Inspektora Nadzoru petni¢ beda:

a. wbranzy ............coiii nrtel: .o

b. wbranzy ...................oool nrtel: .o
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do wspoldziatania z Wykonawca na kazdym etapie realizacji
przedmiotu umowy, w tym do przekazywania Wykonawcy wszelkich informacji i
materiatéw niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.
Zmiana oséb, o ktorych mowa w ust. 1 1 2 powyzej nie powoduje koniecznosci zmiany
tresci umowy.
Strony za wystarczajace uznaja pisemne poinformowanie przez Zamawiajacego o
dokonanej zmianie Wykonawcy. Zmiana staje si¢ skuteczna z chwilg otrzymania przez
Wykonawce pisemne]j informacji z danymi nowego przedstawiciela i/lub Inspektora
Nadzoru.

§ 4

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w § 1
umowy zgodnie z dokumentacja projektowa, techniczng, postanowieniami umowy,
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot, obowigzujacymi przepisami prawa oraz
zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami uzgodnien z Zamawiajacym
poczynionymi w trakcie realizacji umowy.

§5
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Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
(SIWZ) i dokumentacjg oraz o$wiadcza, ze nie wnosi do niej zastrzezen i uznaje ja za
podstawe do realizacji umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze uzyskal od Zamawiajacego wszelkie niezbedne dane i
wyjasnienia do prawidlowego wykonania umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest uprawniony do wystepowania w obrocie prawnym zgodnie
z wymaganiami ustawowymi, posiada uprawnienia niezb¢dne do wykonania przedmiotu
umowy, dysponuje niezb¢edng wiedzg 1 do$wiadczeniem, a takze potencjatem
ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu
umowy, oraz zapewnia ze znajduje si¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej jego
wykonanie.

§ 6
Wykonawca moze wykona¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow, zawierajac
Z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié
Zamawiajacemu projekt umowy 1 kazda zmiang projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgod¢ Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Niezgloszenie przez
Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo
lub jego zmian w formie pisemnej zastrzezen, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy lub
jego zmiany.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawié
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia.
Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub
zmian do umowy o podwykonawstwo nie zglosi w formie pisemnej sprzeciwu, uwaza si¢,
ze wyrazit zgod¢ na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.
Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca lub dalszymi Podwykonawcami musi
zawiera¢ w szczegolnosci:

a. zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czg$cig dokumentacji wykonania
robot objetych umowa,

b. kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ tego zakresu
robot wynikajaca z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego
Wykonawcy; wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju co wynagrodzenie
Wykonawcy, w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego ceny jednostkowe nie
moga by¢ wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy,

c. termin wykonania robot obj¢tych umowa wraz z harmonogramem - harmonogram
robdt musi by¢ zgodny harmonogramem robdt Wykonawcy,

d. terminy odbioru robot — muszg by¢ krotsze lub muszg przypadaé na ten sam dzien,
co terminy odbioréw robdt wskazane w umowie z Wykonawca,

e. termin wystawienia faktury — nie pdzniej niz 3 dni od dnia odbioru robot,

f. termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
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5.

10.

11.

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub
ustugi 1 powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby przypadl wczesniej niz termin
zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego ( za zakres
zlecony Podwykonawcy),

g. termin r¢kojmi nie moze uptyngé wczesniej niz termin rekojmi wskazany w
niniejszej umowie w § 11,

h. obowigzek, o ktorym mowa w § 2 ust. 6 umowy.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszymi Podwykonawcami nie moze
zawiera¢ postanowien:

a. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b. uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy o podwykonawstwo od odbioru robdt przez Zamawiajacego,

c. uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

d. dopuszczalnych zabezpieczen roszczen Wykonawcy z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce w formie zatrzymania lub potragcenia z wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy o
podwykonawstwo.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdt budowlanych zobowigzany
jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu kopie zawartych uméw poswiadczone za zgodno$é z
oryginatem, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 %
warto$ci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w SIWZ, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym powyzej, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000,00 z1.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 6, jesli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w ust. 4 lit. f powyzej, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptatg kary umowne;.
Umowa pomigdzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca musi zawierac
postanowienia okreslone w ust. 4 powyzej, jak rdwniez nie moze zawiera¢ postanowien
okreslonych w ust. 5 powyzej. Zalacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Postanowienia ust. 2-8 powyzej stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy, 1
ustugi, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byty
one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami i zaniedbaniami samego Wykonawcy.
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12.

13.

2.

Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na
teren budowy w celu wykonania zakresu robdt okreslonego w ofercie, Wykonawca
powinien zglosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody
Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren
budowy o rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy uznane bgdzie za nienalezyte wykonanie umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czesci robot przez Podwykonawcoéw, na
ktorych nie wyrazit zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza si¢
odmienng interpretacj¢ postanowien umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego
Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie powezma wiedz¢ o innych uczestnikach
robot budowlanych.

§7

Poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci niniejszej umowy i SIWZ do obowigzkoéw

Zamawiajacego nalezy:

a. protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w ciaggu 7 dni liczac od daty
podpisania niniejszej umowy,

b. przekazanie Wykonawcy dokumentacji wskazanej w § 1 powyzej,

c. dokonanie odbioréw czgsciowych i koncowego odbioru robot.

W ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest do:

a. dostarczenia Zamawiajagcemu W dniu podpisania umowy:

— o$wiadczenia o podjeciu obowigzkéw Kierownika Budowy 1 kierownikow robot
branzowych,

— poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zaswiadczenia o przynaleznosci
do wilasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzajacego wpis 0sob, o
ktérych mowa w ust. 2 lit. a tiret 1 powyzej na liste cztonkoéw tej izby oraz
potwierdzonych ,,za zgodno$¢ z oryginalem” kopii uprawnien budowlanych dla
tych osob,

b. dostarczenia w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy,
szczegotowego harmonogramu rzeczowo-finansowego, okreslajagcego planowang
kolejnos¢ robot, termin rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot
wraz z planowanymi naktadami finansowymi w kazdym z kolejnych miesiecy;
harmonogram musi by¢ wykonany z podziatem na poszczegdlne rodzaje robot
budowlanych; harmonogram musi by¢ aktualizowany i wskazywaé zaawansowanie
rzeczowe i finansowe robdt; harmonogram rzeczowo-finansowy moze byé
aktualizowany w trakcie realizacji umowy; Zamawiajacy za kazdym razem
wyznaczy Wykonawcy termin na przekazanie aktualizacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego,

c. wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy dostosowanego do
realizowanego zakresu robot wraz z uzyskaniem niezbgdnych uzgodnien 1 decyzji,

d. opracowanie planu bezpieczenstwa (BIOZ),

zapewnienia ochrony ppoz. i mienia znajdujgcego si¢ na placu budowy,

f. oznaczenia terenu budowy, odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia miejsc
prowadzenia robot zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP, ustawienie tablicy
informacyjnej budowy, zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace

@
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bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., Nr 108, poz. 953 ze
zmianami), zapewnienie oznaczenia identyfikatorem oséb wykonujacych prace na
terenie budowy, wskazujacym firme, na rzecz ktorej dziata dana osoba,
zagospodarowania terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb wilasnych —
zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami, tj. doprowadzenie wody i
energii elektrycznej do zaplecza budowy, zasilenie w niezbedne media placu
budowy, zainstalowanie licznikow zuzycia wody 1 energii elektrycznej oraz
ponoszenie kosztow zuzycia wody 1 energii elektrycznej w okresie realizacji robot
objetych umowa, dokonania odpowiednich uzgodnien w tym zakresie,

uzgodnienia we wlasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zaje¢ terendw,
niezbednych do prowadzenia robot budowlanych,

zapewnienia bezpieczenstwa i praw wiascicielom posesji sasiadujacych z terenem
budowy,

uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecie drog i chodnikow wraz z
wykonaniem wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i
poniesienie kosztow dokonanych zajeé,

zapewnienia przejezdnosci wszystkich drég przechodzacych w sasiedztwie
przekazanego frontu robot, a jesli nie bedzie to mozliwe, zabezpieczenia dojazdu do
poszczeg6lnych posesji przez caly okres prowadzenia rob6t budowlanych,
prowadzenia robot w sposob zabezpieczajacy skarpy, wykopy i istniejgce uzbrojenie;
poinformowania, przed przystgpieniem do robdt, poszczegdlnych uzytkownikoéw
uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczgcia robdt i ewentualnej potrzebie
zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robot,

. wykonania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robdt ziemnych recznie,

utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji,

dostarczenia Zamawiajacemu dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie do
obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie wszystkich materialow uzytych
do realizacji przedmiotu zaméwienia (zgodnie z STWiOR) — celem uzyskania ich
akceptacji przez inspektoréw branzowych — w terminie 7 dni przed ich
wbudowaniem,

Scistej wspolpracy 1 koordynacji robot (na kazdym etapie inwestycji) z
Zamawiajagcym 1 Inspektorami  Nadzoru Inwestorskiego, uczestnictwo
przedstawicieli Wykonawcy w naradach koordynacyjnych w miejscu i terminie
ustalonym z Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego z udziatem Kierownika Budowy
i/lub kierownikami robdt branzowych, projektanta oraz innych uczestnikow procesu
inwestycyjnego, pehlienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego
zakresu rzeczowego przez podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow robot,
ustug 1 dostaw,

przeprowadzenia prob, pomiaréw 1 sprawdzen przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych na wtasny koszt,
wykonania, na zadanie Zamawiajacego, dodatkowych pomiaréw sprawdzajacych;
Wykonawca poniesie koszty takich pomiarow, jesli wykaza one, Zze pomiary daty
wynik negatywny,

przeprowadzenia niezbgdnych badan laboratoryjnych,

usunigcia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza itp. po
zakonczeniu robot,
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u. uporzadkowania terenu oraz naprawienia nawierzchni sgsiadujacych jezdni —
uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac,

V. utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu
przekazania do eksploataciji,

W. sporzadzenia i przekazania Zamawiajagcemu nie pozniej niz w  dniu  zlozenia
o$wiadczenia o zakonczeniu robot budowlanych w terminie i gotowosci do ich
odbioru, potwierdzone wpisem Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o
zakonczeniu realizacji robot budowlanych, Dokumentacji Powykonawczej w wersji
papierowe]j i elektronicznej zawierajgce;:

— o$wiadczenie kierownika budowy zgodnie z Prawem budowlanym o zgodnosci
wykonania obiektu z projektem, decyzja o pozwoleniu na budowe |
ewentualnymi zmianami do nich, oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy,

— o$wiadczenia projektantOw o wystgpieniu zmian nieistotnych do projektow,

— geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg (szkice) wraz ze sporzadzong w jej
wyniku dokumentacjg geodezyjno-kartograficzng (mapa zasadnicza w kolorach
— arkusz w skali 1:500 obejmujacy caty zakres robot oraz zmiany/aktualizacje
uzytkéw gruntowych i ewentualne zmiany w zakresie wlasnosci gruntow), w
formacie dxf, pdf,

—dokumentacj¢  powykonawcza  opatrzong  tytulem . Dokumentacja
powykonawcza” z naniesionymi i potwierdzonymi przez Kierownika Budowy
ewentualnymi zmianami,

— tabelaryczny wykaz zmian do projektow,

— protokoty utylizacji wszelkich odpadéw budowlanych,

— protokoty prob, badan i sprawdzen zgodnie z kosztorysem ofertowym oraz ze
STWIiOR 1 obowigzujagcymi przepisami,

— protokoty przejecia przez Zamawiajacego materialow z demontazu,

— protokoty odbioréw technicznych: czgsciowych i koncowych,

—stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodno$ci, receptury,
swiadectwa jakosci 1 1inne dokumenty potwierdzajace dopuszczenie
zastosowanych materialbw do obrotu 1 powszechnego stosowania w
budownictwie,

—tabelaryczne zestawienie warto$ci wykonanych robot z podziatem na rodzaje
robot niezbednych do sporzadzenia dokumentu OT,

—wykaz wykonanych przytaczy,

— o$wiadczenia lub protokoly odbioru nieruchomosci / dziatek, na ktorych beda
prowadzone jakiekolwiek prace zwigzane z przedmiotowg inwestycja, o
uporzadkowaniu terenu i wnoszeniu zastrzezen,

—Dziennika Budowy uzupetlionego o wszystkie wpisy z wykonanych robot
budowlanych.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania oryginatow wszelkich dostarczonych
protokotéw, wynikéw badan 1 zaswiadczen. Dokumenty nie bedace oryginatami (atesty,
uprawnienia, itp.) musza by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez Kierownika
Budowy. Powyzsza dokumentacj¢ odbiorowg nalezy dostarczy¢ w wersji papierowej i w
wersji elektronicznej w 3 kompletach. Dane powinny by¢ zapisane w formatach PDF. Pliki
nie moga mie¢ zabezpieczenia przed kopiowaniem.
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Wszystkie materiaty nie nadajgce si¢ do ponownego wbudowania, a pochodzace z
prowadzonych w ramach inwestycji robdt, wymagajace wywozu, np. z robot
rozbidrkowych, ziemnych, a takze $cinania i karczowania drzew 1 krzewow, bedg stanowity
wiasnos¢ Wykonawcy. Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepisow
ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zmianami).
Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci
poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania odpadow do unieszkodliwienia,
uwzgledniajac w ofercie koszt wywozu do firm zajmujacych si¢ ich przerdbka i utylizacja.
Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania Zamawiajacemu sposobu
zagospodarowania tych odpadoéw, jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamédwienia.

Wykonawca jest wytwoérca odpaddw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519) oraz ustawy o odpadach z
dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zmianami).

§ 8
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy
w terminie maksymalnie do dnia 31.07.2019 r.
Za podstawe wykonania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust. 1 powyzej
strony niniejszej umowy uznajg przedlozenie Zamawiajagcemu pisemnego o$§wiadczenia
Wykonawcy o zakonczeniu robot budowlanych w terminie i gotowosci do odbioru robot,
potwierdzone wpisem Kierownika Budowy do Dziennika Budowy o zakonczeniu realizacji
robot budowlanych w terminie oraz potwierdzone przez Inspektorow Nadzoru
poszczeg6lnych branz.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do
czasu odbioru koncowego 1 przekazania przedmiotu umowy Zamawiajacemu.

§9
Za prawidlowo wykonany i odebrany przedmiot umowy ustala si¢ wstepne, Szacunkowe
wynagrodzenie kosztorysowe okreslone na podstawie cen jednostkowych podanych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy i planowanej ilo§ci wykonanych robdt, lub cen
jednostkowych ustalonych wg zasad opisanych w § 16 ust. 4 umowy z zastrzezeniem ust.
3.
Wstepne, szacunkowe wynagrodzenie kosztorysowe, o ktorym mowa w ust. 1 wyraza si¢

kwotg netto: ...............cool zt (stownie ztotych: ...................... ) plus nalezny
podatek VAT 23% ......ccoovenninn. zt (stownie ztotych: ........................ ), co tacznie
daje kwote brutto ...................... zt (stownie ztotych: ... ).

Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie okreslona po wykonaniu robo6t na podstawie
obmiaru, szkicow geodezyjnych oraz kosztoryséw powykonawczych, zatwierdzonych
zgodnie z postanowieniami § 10 ponizej oraz po sporzadzeniu protokotu koncowego.
Zamawiajacy ma prawo ograniczy¢ zakres robdt okre§lonych niniejsza umowa, O
ograniczeniu zakresu robot Zamawiajacy pisemnie powiadomi Wykonawce. W przypadku
ograniczenia zakresu robot wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu o warto$ci
niewykonanych robot. Wartos$¢ ta bedzie ustalona wedtug kosztorysu sporzadzonego w
oparciu o ceny jednostkowe okreslone w ofercie Wykonawcy.
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Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki na poczet wydatkow
Wykonawcy, zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajgcego o kazdej
zmianie siedziby, nazwy, nr konta bankowego, nr NIP, REGON, i nr telefonu.
Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci,
dokona¢ przelewu wierzytelno$ci z umowy na osobe trzecia.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego s3a wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§ 10
Zamawiajacy przewiduje platnosci czg¢sciowe, za elementy robot wykonane zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Rozliczanie zrealizowanych roboét bedzie odbywato si¢ czgsciowo az do wyptacenia catosci
wynagrodzenia umownego.
Podstawa do wystawienia faktury przejSciowej (obejmujacej ptatnosci czesciowe) bedzie
protokot czesciowego odbioru wykonanych robdt stwierdzajacy ilos¢ 1 zakres rzeczowy
wykonanych robot zatwierdzony i podpisany przez Kierownika Budowy, Inspektora
Nadzoru, sprawdzony i zaakceptowany przez Zamawiajacego. Do kazdej faktury dotaczony
bedzie obmiar robot oraz dokumenty potwierdzajace jakos¢ wykonanych robot (certyfikaty,
aprobaty, deklaracje zgodnosci, itp.), szkice geodezyjne, wyniki badan oraz inne
dokumenty wymagane przy odbiorze robdt. Faktury przejSciowe beda wystawiane nie
czegsciej niz raz w miesigcu.
Po prawidlowym zakonczeniu cato$ci robot zostanie sporzadzony przez Wykonawce a
nastgpnie zaakceptowany przez Zamawiajacego protokot koncowy odbioru robodt
stwierdzajacy ponadto wykonanie dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 7 ust.
2 lit. w, potwierdzajacej jako$¢ wykonanych robot (certyfikaty, aprobaty, deklaracje
zgodnosci, itp.), szkice geodezyjne, wyniki badan oraz inne dokumenty wymagane przy
odbiorze robot.
W celu uniknigcia watpliwos$ci, Strony zgodnie potwierdzaja, ze protokoty czesciowego
odbioru robot, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej, stanowi¢ beda jedynie potwierdzenie faktu
wykonania okreSlonego zakresu robot. Przedmiotowe protokolty nie stanowig
poswiadczenia odbioru danej czgséci robot ze skutkiem wygasniecia w tej czesci zobowigzan
Wykonawcy, w zwigzku z czym ich zatwierdzenie przez Zamawiajacego nie pozbawia go
uprawnienia do cato$ciowego rozliczenia ogétu prac wykonanych przez Wykonawce, na
podstawie protokotu odbioru koncowego. Koncowy odbior robot bedzie obejmowat takze
prace odebrane na podstawie protokotow czesciowego odbioru robot.
Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory cze$ciowe, odbior
koncowy, odbidér przed uptywem okresu rgkojmi) dokonywane beda na zasadach 1 w
terminach okreslonych w dokumentacji projektowej i STWiOR, a jezeli termin ten nie
zostal okre$lony zawiadomienia nalezy dokona¢ w terminie 3 dni roboczych przed
zamiarem ich zakrycia.
Przed rozpoczgciem odbioru robdt Wykonawca przygotuje i przedlozy Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajace na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu
odbioru czegsciowego robot w zakresie 1 ilosci okre§lonej postanowieniami dokumentacji
projektowej, STWIOR i harmonogramie rzeczowo-finansowym.
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W przypadku zakrycia robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu nieodebranych przez
Nadzoér Inwestorski, Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wlasny koszt
dokona ich odkrycia lub wykona te roboty ponownie.

Zamawiajacy przystagpi do odbioru robot czesciowych w terminie 14 dni od daty
przekazania Zamawiajgcemu przez Wykonawce o$wiadczenia o gotowosci do odbioru
robot. Zamawiajacy przystgpi odbioru koncowego W terminie 14 dni od daty przedtozenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce oswiadczenia o zakonczeniu robdt budowlanych
I gotowosci do odbioru robot, potwierdzone przez wpis Kierownika Budowy do Dziennika
Budowy o zakonczeniu robot budowlanych w terminie oraz potwierdzone przez Nadzor
Inwestorski, a takze zatwierdzeniu kompletnos$ci i prawidtowosci wykonania dokumentacji
powykonawczej przez Nadzor Inwestorski.

W razie nieuzasadnionego niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin
odbioru wykonanych prac Zamawiajagcemu przystuguje prawo do samodzielnego
dokonania odbioru i sporzadzenia jednostronnego protokotu.

Z czynnosci odbioréw robot czesciowych i odbioru koncowego spisane beda odpowiednio
protokoty odbioru robodt czesciowych i protokot odbioru koncowego, zawierajace wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbiorow.

Integralng czgscig protokotéw odbioru stanowi¢ beda dokumenty $wiadczace o
dopuszczeniu zastosowanych materiatow do obrotu stosowania w budownictwie,
oswiadczenie Kierownika Budowy o zastosowanych materialach oraz dokument
stwierdzajacy sposob zagospodarowania odpadow powstatych po realizacji robot objetych
odbiorem.

Jesli w ustalonym terminie Wykonawca nie zglosi robot stanowigcych przedmiot umowy
do odbioru, to Zamawiajacy w celu zapewnienia wykonania umowy — pPo uprzednim
wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego, odpowiedniego terminu i jego bezskutecznym
uptywie — moze zleci¢ dokonczenie prac innemu wykonawcy, a kosztami za wykonane
prace obciazy¢ Wykonawcg.

Sporzadzenie protokotu odbioru koncowego jest mozliwe po wykonaniu catos$ci prac
przewidzianych w umowie.

W przypadku nie usunigcia wad 1 usterek przez Wykonawce w uzgodnionym terminie,
Zamawiajacemu przyshugiwac bedzie prawo ich usunigcia we wlasnym zakresie, na koszt i
ryzyko Wykonawcy lub tez prawo do zadania obnizenia wynagrodzenia z tytutu wykonania
przedmiotu umowy.

Zalacznikiem do kazdej faktury bedzie oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu
wszystkich 0sob wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w § 2 ust. 7 powyzej na podstawie
umowy o prace, jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. 22016 1.,
poz. 1666 ze zmianami).

Termin ptatnosci faktur przejSciowych wynosi 21 dni, liczac od daty dorgczenia
prawidtowo wystawionej faktury Zamawiajgcemu.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w
fakturze VAT.

Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Platnikiem faktur bedzie ...,

Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, platnosci faktury — w catosci lub w
czesci — w przypadku nie wywigzania si¢ Wykonawcy z ktoregokolwiek ze zobowigzan

~Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich: :;’S* —
Europa inwestujqca w obszary wiejskie” *‘4"?*

13



22.

23.

24,

25.

26.

217.

wynikajacych z niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja odsetki
z tytulu opdznienia w zaplacie.

W przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcéw, warunkiem
wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy
rozliczeniowe, bedg przedstawione Zamawiajagcemu jako zataczniki do faktury VAT:

a. protokoty odbioru czeSciowego zakonczonego etapu robdt, w ktorym beda
wyszczegolnione wydzielone elementy robdt budowlanych wykonane przez
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow,

b. potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kopie faktur VAT lub rachunkéw
wystawionych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcoéw, ktorzy
zostali zaakceptowani przez Zamawiajacego,

c. w przypadku kazdej faktury przejsciowej potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem
kopie przelewow bankowych potwierdzajacych ptatnos$¢ na rzecz Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcoéw. Zamawiajacy dopuszcza zlozenie o$wiadczen
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow o niezaleganiu z ptatno$ciami
wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow, wylacznie za zgoda
Zamawiajacego,

d. potwierdzenia oraz o$wiadczenia okres$lone pod lit. ¢ powyzej nie sg3 wymagane w
przypadku zakonczenia wykonania zakresu umowy przez Podwykonawce i dalszego
Podwykonawce i catkowitego jego rozliczenia.

W przypadku uchylania si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce albo zgodnego oswiadczenia Wykonawcy i
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiajacy dokona bezposrednio zaptaty
wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, zgodnie z
zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
roboty budowlane lub przedtozonymi Zamawiajagcemu umowami o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, ktorym mowa w ust. 18 powyzej dotyczy wylacznie nalezno$ci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi.

Bezposrednia zaptata wedlug ust. 18 powyzej obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18 powyzej. Termin
zgtoszenia uwag wynosi 7 dni od daty dorgczenia tej informacji Wykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 21 powyzej, Zamawiajacy moze:

e. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

f. zlozy¢ do depozytu sgdowego kwot¢ potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajagcego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

g. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
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28.

10.

11.

12.

13.

takiej zaplaty, a uwagi Wykonawcy w tym zakresie Zamawiajagcy uzna za
niewiarygodne.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 18 powyzej, Zamawiajacy potragca kwote
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, a w razie braku
takiej mozliwosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§11
Wykonawca udziela rekojmi za wady wykonanego przedmiotu umowy. Zasady rekojmi
okreslaja wlasciwe przepisy Kodeksu cywilnego, z tym Ze termin r¢kojmi strony ustalaja
- P miesigcy liczac od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru
robot.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu r¢kojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji
na przedmiotd umowy, ktorej zakres wynika z postanowien niniejszego paragrafu. Okres
gwaranCji WYNOoSI ..........coeeeeiiieninnannnn.. miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robot.
Wbudowane urzadzenia i dostarczony sprzet, podlegaja gwarancji zgodnie z warunkami
producenta, nie krotszej niz 24 miesigce liczac od dnia podpisania protokotu koncowego
odbioru robot.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu gwarancji producenta na
okres odpowiadajacy udzielonej przez Wykonawce gwarancji.
Gwarancja udzielona przez Wykonawce obejmuje odpowiedzialno$¢ z tytulu wad
tkwigcych w uzytych materiatach i urzadzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac, w tym
montazowych oraz szkéd powstatych w zwigzku z wystgpieniem wady.
Zamawiajacy moze wykona¢ uprawnienia z tytutlu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.
W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie
7 dni, liczac od dnia przekazania powiadomienia o wadzie w formie dokumentowej, na
wlasny koszt.
W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia 1 zdrowia ludzi, lub jest szkodg o
bardzo duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunigcia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia si¢ szkody.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usunigcia wady, jesli powiadomienie o
wystapieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi si¢ w celu stwierdzenia wad 1 usterek w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacemu przystuguje prawo dokonania naprawy
na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie osoby trzeciej — bez utraty praw wynikajacych z
rekojmi 1 gwarancji.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezptatnego, autoryzowanego serwisu
gwarancyjnego na wbudowane urzadzenia i dostarczony sprzgt, w tym przeprowadzanie
przegladow technicznych zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niz raz do
roku.
Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki i
wady oraz uszkodzenia powstate w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcjg uzytkowania.
Zasady eksploatacji i konserwacji urzadzen 1 sprzetu zostang okreslone w przekazanej przez
Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania 1 eksploatacji urzadzen”, ktora jest zbiorem
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15.
16.

17.

18.
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szczegblowo opracowanych instrukcji uzytkowania 1 eksploatacji dla wszystkich
elementow objetych gwarancja.
Wykonawca zapewni mozliwo$¢ zglaszania awarii urzadzen i/lub sprzetu, w okresie
gwarancji i rekojmi telefonicznie, faksem lub drogg e-mailowa, w godzinach pracy Urzedu.
Serwis gwarancyjny bedzie swiadczony w miejscu uzytkowania sprzetu i urzadzen.
W przypadku konieczno$ci naprawy urzadzen i/lub sprzetu w serwisie, Wykonawca
zapewni:
a. odbior na  wilasny  koszt  wadliwych  urzadzen  i/lub  sprzetu
w terminie nieprzekraczajagcym 2 dni roboczych od dnia zgtoszenia awarii,
b. dostaw¢ naprawionych urzadzen i/lub sprz¢tu na  wilasny  koszt
w terminie nie przekraczajgcym 2 dni roboczych od dnia usunigcia awarii przez
Serwis,
W przypadku braku mozliwo$ci usunigcia awarii w terminie 4 dni od dnia zgloszenia,
Wykonawca zobowiazuje si¢ do dostarczenia i uruchomienia urzadzen i/lub sprzetu
zastepczego, fabrycznie nowego, o parametrach zgodnych z wymaganiami Zamawiajacego.
Koszty  dojazdu ekipy serwisowej w ramach  naprawy  gwarancyjnej
1 koszty transportu przedmiotu umowy naprawionego w ramach gwarancji poza siedziba
uzytkownika sprzetu pokrywa Wykonawca.

§ 12

Wykonawca wniost Zamawiajacemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny catkowitej podanej w ofercie tj. w
WysokoSCl: ....ooiiiiiiin zt (stownie: ............ /100).
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ................cooiiiiiiia
Zabezpieczenie wnoszone Ww pienigdzu nalezy wnie$¢ na rachunek bankowy
Zamawiajacego.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy shuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich
roszczen stuzgcych Zamawiajagcemu w stosunku do Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, w szczegolnosci odszkodowawcze o zaptate kar
umownych, o odszkodowanie uzupeiniajace przewyzszajace wysokos¢ zastrzezonych kar
umownych, kosztow poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot zaptaconych
bezposrednio podwykonawcom Wykonawcy. W przypadku powstania roszczenia
Zamawiajacy moze je zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez
wzywania Wykonawcy do dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiazany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rgkojmi.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore majg lub moga mie¢ wplyw na moc
wigzaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ 1 zakres
wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi w nizej podanych wysokosciach i
terminach:

a. 70 % wartos$ci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni

od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robét,
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b. 30 % warto$ci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci w terminie 15 dni
po uplywie okresu re¢kojmi za wady.

W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania
nie moze by¢ krotszy niz:

a. z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu

koncowego odbioru robot,

b. ztytulu usuniecia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady.
W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania
nie moze by¢ krétszy niz terminy wskazane w ust. 9 powyzej, z zastrzezeniem postanowien
art. 150 ust. 7 ustawy.
W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 8 ust.
1 powyzej, skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia byltby
krétszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 8 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z
Zamawiajagcym takiej zmiany umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia okresu
obowigzywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu
wykonania umowy, pokrywat si¢ z terminami wynikajacymi z ust. 8 powyzej i przedtozenia
Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego takie przedtuzenie.
Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia wniesionego
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpézniej na 30
dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Zapisy zawarte w ust. 11 i 12 niniejszego paragrafu stosuje si¢, jezeli okres na jaki ma
zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w
formie innej niz w pieniadzu, na okres nie krotszy niz 5 lat.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, na jedna lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1
ustawy Pzp. Za zgoda Zamawiajagcego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i
zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w  catosci lub
w czgsci, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w calosci lub
W czgéci w terminach, o ktorych mowa w ust. 8 lit. a1 b powyzej. Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdécone wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieni¢dzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwiagzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie
14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.
Zamawiajacy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mie¢ charakter
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abstrakcyjny, tj. zobowigzywa¢ Gwaranta nicodwotalnie 1 bezwarunkowo do wyplacenia
Zamawiajacemu jako Beneficjentowi gwarancji kwoty obje¢te zadaniem wyplaty, na
pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego wskazujace na niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub
ubezpieczeniowa nie moze w szczegoOlnosci zawiera¢ zadnych postanowien, na mocy
ktérych Gwarant bylby uprawniony do merytorycznego badania zasadnosci zadania
wyplaty.

20. Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa ztozona tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawiera¢ klauzule o:

a. zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupehlienie lub jakakolwiek
modyfikacja umowy lub zakresu prac, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie z
umowa, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych umowe, jakie moga zostaé
sporzadzone migdzy Zamawiajagcym (Beneficjentem), a Wykonawca, nie zwalniata
Gwaranta w zaden sposob z odpowiedzialno$ci wynikajacej z gwarancji,

b. rezygnacji Gwaranta z koniecznos$ci zawiadamiania o zmianie, uzupetnieniu lub
modyfikacji, o ktorych mowa powyzej oraz uzyskania na nie zgody Gwaranta,

C. otresci: ,, Wszelkie spory dotyczqce gwarancji podlegajq rozstrzygnieciu zgodnie z
prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegajq kompetencji sqdu powszechnego
wlasciwego dla siedziby Zamawiajgcego”.

21. Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, kazde zabezpieczenie, jak rowniez
zmiana zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego.

§13

1. Wykonawca przedtozyt przed podpisaniem niniejszej umowy polis¢ ubezpieczenia budowy
od wszystkich ryzyk budowlanych dla niniejszego zadania z sumg ubezpieczenia do pelnej
wysokosci wartosci kontraktu (umowy), z okresem ubezpieczenia na czas realizacji
inwestycji, wraz z dowodem potwierdzenia optacenia sktadki.

2. Wykonawca przedtozyt, przed podpisaniem niniejszej umowy, polis¢ ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej wraz z odpowiedzialno$cig za Podwykonawcow za szkody w
mieniu lub na osobie wyrzadzone przez Wykonawce lub Podwykonawcow w trakcie
realizacji zadania, powstale w zwiazku z realizacjg zadania okreslonego w kontrakcie, przy
sumie gwarancyjnej nie mniejszej niz wartos¢ oferty brutto, z okresem ubezpieczenia na
czas realizacji inwestycji na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, wraz z
dowodem potwierdzenia optacenia sktadki.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad
ubezpieczen, udziatow wlasnych 1 franszyz, a takze wyczerpanych limitéw
odpowiedzialnosci do petnej kwoty roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej
szkody.

4. Przedtozona przez wykonawce polisa zawiera ubezpieczenia budowy od wszystkich ryzyk
CAR oraz polis¢ ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej, zgodnie z zakresem
realizowanego kontraktu, z okresem ubezpieczenia na pelny okres realizowanej inwestycji,
wraz z potwierdzeniem optaty sktadki w petnej wysokosci.

5. W przypadku zamiaru przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
skutkujacego tym, ze okres obowigzywania ochrony ubezpieczeniowej wynikajacej z polis,
o ktérych mowa w ust. 1 1 2 powyzej bytby krotszy, anizeli przedtuzony okres wykonania
przedmiotu niniejszej umowy, przed dokonaniem z Zamawiajacy takiej zmiany niniejszej
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umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu polis
obowigzujacych na okres wykonania przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z
uzgadnianym terminem jej zakonczenia.

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkoéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

7. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego okaze niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
terminie 3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczen wymienionych w
ust.1 i 2 powyzej.

8. W przypadku zaniechania wykonania obowigzku okre§lonego w ust. 7 Zamawiajacy bedzie
uprawniony wedle swojego wyboru:

a.

ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt 1 potraci¢ koszty uzyskania ubezpieczen
wymienionych w ust. 1 i 2 powyzej z wynagrodzenia Wykonawcy badz tez
zaspokoi¢ je z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo

wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen
wymienionych w ust. 1 1 2 powyzej i przedlozenie dowoddéw uzyskania tych
ubezpieczen, a po jego bezskutecznym uplywie rozwigza¢ umowe w trybie
natychmiastowym.

§ 14
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne, ktore staja si¢ wymagalne w terminie
7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy stosownego wezwania do zaplaty:
a.

za opoznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1
powyzej w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy
dzien opoOznienia,

za opdznienie w usuni¢ciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym
lub w okresie r¢kojmi za wady w wysokosci 500,00 zt (stownie: pigéset ztotych
00/100) za kazdy dzien opdznienia, liczone od dnia w ktérym mingl termin
wyznaczony przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad lub usterek,

za opdznienie w dostarczeniu opracowan, o ktérych mowa w § 7 ust. 2 lit. w
powyzej w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy
dzien opo6znienia,

za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy, przez Zamawiajacego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10 % wstgpnego, maksymalnego
wynagrodzenia kosztorysowego, o ktorym mowa w § 9 ust. 2 umowy,

za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego
aktualizacji w wysokosci 200,00 zt (stownie ztotych: dwiescie ztotych 00/100) za
kazdy dzien zwtoki,

za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robdt, dostaw lub ustug), ktory
nie zostal zgloszony Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami § 6 powyzej, w
wysokosci 4.000,00 zt (stownie: cztery tysigce ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,
w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
zmiany, w wysokos$ci 4.000,00 zt (stownie: cztery tysigce ztotych 00/100) za kazde
zdarzenie,

w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 4.000,00 zi
(stownie: cztery tysigce zlotych 00/100) za kazde zdarzenie,
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i. w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokos$ci 2.000,00 zt (stownie: dwa
tysigce ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

J. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokoséci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazde zdarzenie,

k. w przypadku opdznienia w przekazaniu Zamawiajagcemu wykazu osob, o ktorym
mowa w § 2 ust. 7 powyzej lub jego aktualizacji, w wysokosci 100,00 zt (stownie:
sto ztotych 00/100) za kazdy dzien opdznienia,

I.  w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wskazanych w
wykazie, o ktorym mowa w § 2 ust. 7 powyzej lub jego aktualizacji, w wysokos$ci
minimalnego wynagrodzenia za pracg, o ktorym mowa w art.2 ust.1 ustawy z dnia
10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢ (Dz. U. z 2017r.,
poz.847), obowigzujacego na dzien dokonania naruszenia, za kazdy stwierdzony
przypadek; kara umowna bedzie naliczana za kazdy miesigc, w ktorym osoba
wskazana w wykazie lub jego aktualizacji nie byta zatrudniona, chyba ze przyczyny
braku zatrudnienia nie lezg po stroniec Wykonawcy,

m. w przypadku dokonania zmiany Kierownika Budowy wskazanego w § 2 ust. 2
powyzej i Kierownikow robot branzowych wskazanych w § 2 ust. 3 powyzej z
naruszeniem postanowien § 2 ust. 4 powyzej, Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w
wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazda zmiang,

n. za niezapewnienie podczas realizacji robot osoby petniacej funkcje Kierownika
Budowy w wysokosci 4.000,00 zt (stownie: cztery tysigce ztotych 00/100), kara
okreslona w niniejszym punkcie zostanie naliczona za kazdy rozpoczety miesigc
petnienia funkcji Kierownika Budowy przez osobe ustanowiong samodzielnie przez
Zamawiajacego,

0. za niezapewnienie podczas realizacji robot os6b wskazanych w § 2 ust. 3 powyzej
wysokosci 4.000,00 zt (stownie: cztery tysigce ztotych 00/100) za kazda brakujaca
osobe, kara okreslona w niniejszym punkcie zostanie naliczona za kazdy rozpoczety
miesigc pelnienia funkcji kierownika robdt branzowych przez osobe ustanowiong
samodzielnie przez Zamawiajgcego,

p. za brak identyfikatora, o ktorym mowa w § 7 ust. 2 lit. f powyzej, w wysokosci
100,00 zt (stownie: sto ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek.

2. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kar¢ umowna, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetiajgcego na zasadach ogo6lnych. Prawo, o
ktérym mowa powyzej dotyczy zwtaszcza dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania z
tytutu utraty przez Zamawiajacego dofinansowania ze $rodkow Unii Europejskiej — w
wysokosci rownej utraconej w ten sposob kwocie — ze wzgledu na okolicznosci, za ktore
odpowiada Wykonawca.

3. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu op6znienia lub zwloki, ustalonych za kazdy
rozpoczgty dzien opdznienia lub zwtoki, staje si¢ wymagalne:

a. za pierwszy rozpoczety dzien opdznienia lub zwloki - w tym dniu,

b. zakazdy nastgpny rozpoczety dzien opdznienia lub zwtoki - odpowiednio w kazdym
z tych dni.

4. W przypadku nieusunigcia wad lub usterek w terminach wskazanych przez Zamawiajacego
W protokole koncowym odbioru robdt i przekazania do eksploatacji lub w okresie rgkojmi
za wady, Wykonawca wyraza zgod¢ na usunigcie wad lub usterek na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy.
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Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potrgcenia z dowolnych
naleznosci przystugujacych Wykonawcy. Potracenie nastgpi na podstawie noty ksiggowej
wystawionej przez Zamawiajgcego.

W razie braku mozliwosci potracenia kary umownej z wynagrodzenia badz nieuiszczenia
kary umownej w terminie okreslonym w nocie ksiegowej przez Wykonawce, Zamawiajacy
potraci kary umowne z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ Zamawiajgcemu wszelkie koszty, jakie
Zamawiajacy poniesie z tytulu szkod wyniktych z jakiegokolwiek niewywigzania si¢ lub
nienalezytego wywigzania si¢ Wykonawcy z jego zobowigzan okreslonych w niniejszej
umowie oraz poniesie z tego tytutu petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza wzgledem
Zamawiajacego 1 0sob trzecich.

§ 15
Odstapienie od umowy oraz jej rozwigzanie wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci 1 wskazaniem przyczyn odstgpienia/rozwigzania.
Po ztozeniu o§wiadczenia o odstapieniu od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, jak rowniez
po ztozeniu oswiadczenia Zamawiajagcego o rozwigzaniu umowy, Wykonawca bedzie
zobowigzany podja¢ wszelkie mozliwe dziatania majace na celu zakonczenie wykonywania
umowy W zorganizowany 1 sprawny sposob umozliwiajacy zminimalizowanie
niekorzystnych skutkoéw odstgpienia lub rozwigzania. Nastgpnie strony przystapia do
inwentaryzacji wykonanych prac i przygotowanej dokumentacji wykonanej do dnia
odstapienia lub rozwigzania. Po zakonczeniu inwentaryzacji, co strony potwierdza
sporzadzeniem protokotu inwentaryzacji, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy czes¢
wynagrodzenia naleznego mu na mocy umowy za zakres prac wykonany do dnia
odstgpienia lub rozwigzania. Podstawa do wystawienia faktury przez Wykonawce jest
podpisany przez strony protokot inwentaryzacji.
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catosci lub w czes$ci w przypadkach okreslonych
w Kodeksie cywilnym, a nadto w kazdym z nizej opisanych przypadkéw w terminie 90 dni
od dowiedzenia si¢ o zaistnieniu ponizszych okoliczno$ci uzasadniajacych odstapienie:

a. Wykonawca co najmniej 3-krotnie popadt w zwloke¢ w wykonaniu swoich
obowigzkow ponad terminy umowne, terminy wyznaczone przez Zamawiajacego,
bez koniecznos$ci uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania
kolejnych naruszen,

b. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét albo nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie, lub gdy Wykonawca
opoznia si¢ badz pozostaje w zwtoce z realizacjg poszczegdlnych prac w sposdb
zagrazajacy terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy,

C. €O najmniej 3-krotnie wystapita koniecznos¢ dokonania bezposredniej zaplaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w § 10 ust. 22
powyzej,

d. co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecno$¢ wymaganego przedstawiciela
Wykonawcy na budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecnos¢ byta
obowigzkowa zgodnie z postanowieniami umowy, bez konieczno$ci uprzedniego
pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania kolejnych naruszen,

e. zostanie wszczete postgpowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy, nastapi
otwarcie likwidacji jego przedsigbiorstwa, lub wystapig przestanki do zlozenia
wniosku 0 wszczecie postgpowania restrukturyzacyjnego lub ztozenia wniosku
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o upadios¢ wobec /wykonawcy, jesli ww. okolicznosci wskazuja
W ocenie Zamawiajacego na ryzyko opoznienia wykonania umowy, wzglednie na
ryzyko niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawcg,

f.  wprzypadku, gdy Wykonawca utraci mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spetlniania warunkow
udziatu w postepowaniu - jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w ktérym Wykonawca utracit
mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca
nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia,

g. kary umowne naliczone Wykonawcy za naruszenie obowigzkéw umownych
przekroczg 20% wstgpnego, maksymalnego wynagrodzenia kosztorysowego, o
ktérym mowa w § 9 ust. 2 umowy,

h. Wykonawca w inny sposob niz wyzej wymieniony razaco zaniedbuje swoje
obowigzki umowne, po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krotszego
niz 7-dniowy terminu na usunigcie stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru
odstapienia od umowy w razie nieusunigcia tych uchybien.

Niezaleznie od postanowien powyzszych, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznos$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okoliczno$ciach.

Niezaleznie od postanowien powyzszych Zamawiajagcy moze jednostronnie rozwigzac
umowe jesli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 145a ustawy
Prawo zaméwien publicznych.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 5 powyzej, Wykonawca moze zada¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cz¢$ci umowy.

§ 16
Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ na podstawie art. 144 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian postanowien niniejszej Umowy
w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, polegajacych na:
a. zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy,
b. zmianie wynagrodzenia,
C. zmianie sposobu spetnienia §wiadczenia,
d. zmianie Kierownika Budowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 powyzej
€. zmianie osob, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 powyzej.
Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy moze nastgpi¢ w nastepujacych
przypadkach:
a. wystapi konieczno$¢ wykonania zamowienia dodatkowego, ktore bedzie miato
wplyw na przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
b. wystapi potrzeba uzyskania zmiany decyzji pozwolenia na budowe w wyniku
wprowadzenia koniecznych, istotnych zmian w projekcie budowlanym,
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C.

€.

w toku wykonywania robdt ziemnych wystagpi konieczno$¢ usunigcia
niewybuchéw i niewypatéw, wprowadzenia badan archeologicznych lub nastapi
inne zdarzenie o0 charakterze zewnetrznym, niezaleznym od woli i wptywu stron
umowy.

w toku wykonywania przedmiotu umowy wystapia przeszkody o obiektywnym
charakterze, w tym klgski zywiotowe, warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
ze wzgledow  technologicznych  prowadzenie  robdt  budowlanych,
przeprowadzanie prob, sprawdzen i dokonywanie odbior6w — pomimo
dotozenia przez Wykonawce wszelkich staran, aby roboty mogly zostaé
zrealizowane; na t¢ okoliczno$¢, podobnie jak na okolicznos$¢ opisang w ppkt b.
c. i e. Kierownik Budowy sporzadzi wpis do Dziennika Budowy, ktory
potwierdzi Inspektor Nadzoru,

wystapiga  nieprzewidziane  warunki  realizacji, tj.:  odkrycie nie
zinwentaryzowanych obiektow czy elementoéw instalacji podziemne;.

4. Zmiana wynagrodzenia moze nastapic¢, w nastepujacych przypadkach:

a.
b.

C.

ulegnie zmianie urzedowa stawka VAT na roboty budowlane,

w zwigzku ze zmiang sposobu przeprowadzenia robot, lub wprowadzeniem robot
zamiennych. Wykonawca wykona wycen¢ robot wynikajacych ze zmiany
sposobu przeprowadzenia robot oraz rob6t zamiennych w formie kosztorysu
sporzadzonego metoda szczegdlowa, przy zastosowaniu nastepujacych nosnikow
cenotworczych wskazanych w  dostgpnych publikacjach na rynku np.
Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzien sporzadzenia kosztorysu
(wybdr publikacji przez Wykonawce wymaga akceptacji Zamawiajacego):

— stawka roboczogodziny ,,R” — $rednia dla wojewodztwa lubuskiego,

— koszty posrednie ,,Kp” (R+S) — $rednie dla wojewoddztwa lubuskiego,

— zysk kalkulacyjny ,,Z” (R+S+Kp) — $rednie dla wojewddztwa lubuskiego,

— ceny jednostkowe sprzetu i1 materialdow (facznie z kosztami zakupu) beda
przyjmowane wedlug srednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny
materialow 1 sprzetu zostang przyjete na podstawie ogdlnie dostepnych
katalogow, w tym rowniez cen dostawcow na stronach internetowych, ofert
handlowych itp.,

— naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Nakladéw Rzeczowych KNR.
W przypadku robot dla ktorych brak naktadow w KNR, bedzie zastosowana
wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzana przez Zamawiajacego. Po
zatwierdzeniu nowej ceny zostanie ona wprowadzona aneksem do umowy
poprzez dopisanie nowej pozycji w kosztorysie ofertowym,
wystapi konieczno$¢ wykonania robot wynikajacych z dokumentacji, a nie ujgtych
w pozycjach kosztorysu ofertowego. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i
cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym, zostang ustalone nowe pozycje i
ceny jednostkowe wedtug zasad okreslonych w pod lit. b powyze;,
wystapi konieczno$¢ wykonania robdt naprawczych w zwigzku z odkryciem
wadliwie wykonanych robodt przez poprzednich wykonawcow. Na te roboty, w
przypadku braku pozycji i cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym, zostang
ustalone nowe pozycje 1 ceny jednostkowe wedtug zasad okreslonych pod lit. a
powyzej,
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e. w toku wykonywania robdt zajdzie konieczno$¢ przeprowadzenia prac, ktore
iloSciowo beda wykraczaé poza ilos¢ opisang w kosztorysie ofertowym,
Wykonawca moze zagda¢ podwyzszonego wynagrodzenia w oparciu o art. 630 k.c.
Warto$¢ tych robét zostanie obliczona na podstawie cen jednostkowych zawartych
w kosztorysie ofertowym, w przypadku gdy wartos¢ prac ilosciowo
wykraczajacych poza ilo$¢ opisang w kosztorysie ofertowym bedzie w rozliczeniu
koncowym powodowala zmian¢ wynagrodzenia umownego, wowczas zmiana ta
zostanie wprowadzona aneksem do umowy;

f. wystapi inna okoliczno$¢, wynikajaca z przyjecia kosztorysowego sposobu
rozliczenia prac objetych niniejszag umowa albo z ust. 5 niniejszego paragrafu.

5. Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spelnienia $§wiadczenia, w tym zmiany
technologiczne, w szczegolnosci jezeli nastapi(a):

a. konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej] umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materialowych niz wskazane w
dokumentacji, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

b. konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa,

C. konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materialowych z uwagi na czasowa lub
catkowitg niedostepnos¢ materiatow lub technologii (np. zaprzestania produkcji).
Zmiany wskazane pod lit. ¢ powyzej beda wprowadzane wytacznie w zakresie
umozliwiajacym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy
moze ponie$¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytulu takich zmian
wylacznie w kwocie réwnej zwigkszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze
wskazanych pod lit. od a do ¢ zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem
wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust, 4 lit. b powyze;.

6. Wprowadzenie zmian wskazanych w ust. 3, 4, 5 powyzej nastagpi aneksem do umowy
sporzadzonym na podstawie protokolu konieczno$ci sporzadzonego przez
Zamawiajacego.

7. Zmiana polegajaca na zmianie 0s6b, wymienionych w § 2 ust. 3 powyzej, nastepowac
moze na wniosek Wykonawcy, za pisemng zgoda Zamawiajacego. Wykonawca do
wniosku dotagczy dokumenty potwierdzajace, ze proponowane osoby posiadajg
odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe. Wprowadzenie
zmian nastgpi aneksem do umowy.

8. Zmiana polegajaca na zmianie Kierownika Budowy, wymienionego w § 2 ust. 2 umowy
nastgpowa¢ moze na wniosek Wykonawcy, za pisemng zgoda Zamawiajgcego.
Wykonawca do wniosku dotaczy dokumenty potwierdzajace, ze proponowana osoba
posiada odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje 1 do$wiadczenie zawodowe. Osoba
proponowana przez Wykonawce na Kierownika Budowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2
umowy musi spelnia¢ wymagania opisane w SIWZ.

9. W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji z
Podwykonawcy, na ktoérego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych
w art. 22a ust. 1 ustawy w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w postgpowaniu,
Wykonawca obowigzany bedzie wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia.

W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomi¢dzy harmonogramem rzeczowo-finansowym
robot 1 rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest
zobowigzany pisemnie do niezwlocznego udzielenia Zamawiajagcemu wyjasnien i
uzasadnienia dokonywanych zmian harmonogramu oraz wystgpienia o zgode na
dokonanie zmian. W przypadku wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na aktualizacje
harmonogramu, w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci, Wykonawca niezwlocznie
dokonuje zmiany i1 przekazuje zaktualizowany harmonogram Zamawiajgcemu do
akceptacji. Aktualizacja, o ktorej mowa w niniejszym ustepie, nie moze spowodowaé
przedluzenia terminu zakonczenia przedmiotu umowy, a takze terminu przedtuzenia
wykonania poszczegolnych etapow.

Zmiany do umowy moze inicjowa¢ zarowno Zamawiajacy jak i Wykonawca, sktadajac
pisemny wniosek do drugiej strony, zawierajacy w szczegdlnosci opis zmiany wraz z jej
uzasadnieniem.

Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na
ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowiag jednoczes$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

Sprawy sporne rozpatrywane beda przez wilasciwy rzeczowo sad w Gorzowie
Wielkopolskim.

Niniejsza umowa stanowi informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6
wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej 1 podlega udostepnieniu na zasadach
1 w trybie okreslonych w ww. ustawie.

Integralng cze¢$¢ umowy stanowi SIWZ oraz oferta Wykonawcy.

W sprawach nieuregulowanych umowa, maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
i inne powszechnie obowigzujace przepisy prawa.

Jezeli jakiekolwiek postanowienia niniejszej umowy okazg si¢ niewazne lub
bezskuteczne, nie uchybia to waznosci 1 skutecznos$ci pozostatych jej zapisow.

Umowe wraz z zalacznikiem sporzadzono w dwodch jednobrzmiacych egzemplarzach,
jeden dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

Zatacznikami do umowy s3:

a. Zalacznik nr 1 - oferta Wykonawcy wraz z sporzadzonym przez Wykonawce
kosztorysami ofertowymi

b. Zatacznik nr 2 - SIWZ

C. Zalacznik nr 3 — Gwarancja nalezytego wykonania umowy.

d. Zatacznik nr 4 - Projekt wykonawczy, budowlany (osobny dla zakresu Starosty i
Wojewody), Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot, Opinia
geotechniczna, Harmonogram rzeczowo- finansowy dla zadania:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej w miejscowosci Goraj
wraz z przesylem $ciekow do miejscowosci Przytoczna - etap 1.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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