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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres 
robót 

 

1.1.1. Wstęp 

Zakres robót objętych Kontraktem/Umową stanowi zaprojektowanie i wykonanie  
− Modernizacji oczyszczalni ścieków Przytoczna 

UWAGA: 
Zamawiający wymaga zapewnienia ciągłości pracy oczyszczalni w czasie prowadzenia prac 
budowlanych rozbudowy i przebudowy (modernizacji) oczyszczalni.  
 
Przytoczone w niniejszym PFU normy, rozporządzenia, wytyczne należy rozpatrywać zgodnie 
z aktualnie obowiązującymi ogłoszeniami i aktami zmieniającymi. 
 

1.1.2. Spodziewane efekty i cel inwestycji 

Spodziewanym rezultatem realizacji inwestycji jest modernizacja oczyszczalni ścieków, poprawiająca 
jej funkcjonowanie, umożliwiająca utrzymanie poprawnej pracy ciągu technologicznego w tym m.in. 
wymaganych parametrów ścieków oczyszczonych określonych w Ustawach i rozporządzeniach oraz 
uzyskanie przez Wykonawcę robót na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych decyzji 
i uzgodnień, w tym pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia na użytkowanie (jeżeli będą 
wymagane).  
 
Celem inwestycji jest wykonanie modernizacji oczyszczalni ścieków, zgodnie 
z założeniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu, zapewniającej uzyskanie zakładanego 
efektu ekologicznego - oczyszczania ścieków, odwadniania, higienizacji i transportu osadów 
ściekowych w stopniu odpowiednim i zgodnym z przepisami. 
Zadaniem Wykonawcy jest przeprowadzenie wszelkich prac doprowadzających do wykonania 
odbiorów końcowych przez wszystkie właściwe służby: m.in. Straż Pożarną, PIP, SANEPID, właściwe 
jednostki gminy itp. oraz przygotowanie i uzyskanie Pozwolenia na użytkowanie (jeżeli będzie 
wymagane). 
 

1.1.3. Gwarancje 

W ramach niniejszego Kontraktu/Umowy ustala się następujący Wykaz Gwarancji. 
 

PARAMETR 
WARTOŚĆ 

/JEDNOSTKA 

TERMIN 
GWARANCJI 

ODSTĘPSTWA 
/TOLERANCJA 

Okres Zgłaszania Wad miesiące 24*         - 

Gwarancja na urządzenia miesięcy 24* - 

Okres dostępności serwisu 
pogwarancyjnego 

lata 10 - 

Okres dostępności części zamiennych 
i materiałów eksploatacyjnych 

lata 10 - 

Czas od wezwania na reakcję 
serwisową 

godziny maks. 48 - 

Czas od wezwania na usuniecie wady 
lub usterki 

godziny maks. 120 - 

(*) – od dnia spisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego 
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Gwarancja jakości 

Dostarczone urządzenia muszą być najwyższej jakości w odniesieniu do materiałów i parametrów 
użytkowych w granicach wymagań niniejszego PFU. 

Montaż, uruchomienie i szkolenie personelu Użytkownika przeprowadzić przez wysoko 
wykwalifikowanych specjalistów, na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie usterki wynikłe z produkcji oraz wady materiałowe przez okres 
trwania gwarancji i rękojmi. 

Wykonawca zagwarantuje krajowy serwis dla napraw i konserwacji. Nie dotyczy to napraw 
głównych, jeśli muszą być przeprowadzone u producenta. 

Wykonawca zapewni reakcję serwisu w ciągu 48 godzin od momentu telefonicznego lub pisemnego 
zgłoszenia usterki i przystąpienie do jej usuwania w ciągu następnych 48 godzin. 
 
Gwarancja działania 

Wykonawca zagwarantuje, że dostarczone urządzenia spełniają wymagania odnośnie wydajności, 
sprawności, prądu rozruchowego, hałasu zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami 
i specjalnymi wymaganiami, jeśli określone są w niniejszym PFU. 

Dostarczone urządzenia muszą być wyposażone w komplet detali niezbędnych dla ich montażu, 
rozruchu, bezpiecznej eksploatacji i niezawodnego funkcjonowania, nawet jeśli jakikolwiek detal 
został pominięty w PFU czy Ofercie Wykonawcy. 

Jeśli wada fabryczna, niewłaściwe parametry użytkowe lub trwałe uszkodzenie wynikające 
z niewłaściwego montażu ujawnią się po zainstalowaniu urządzenia, Wykonawca na własny koszt 
dokona wymiany urządzenia na pełnosprawne. 

 
1.1.4. Zakres przedmiotu zamówienia 
 

1.1.4.1. Prace projektowe 

Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy obejmujące co najmniej: 
• Koncepcja przebudowy oczyszczalni ścieków. 
• Projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej 

w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z późniejszymi zmianami oraz uzyska 
pozwolenie na roboty poprzez zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających uzyskiwania 
decyzji pozwolenia na budowę lub w przypadku wystąpienia takiej konieczności uzyska 
decyzję pozwolenia na budowę na przedmiotową inwestycję.  

• Inne opracowania wymagane do uzyskania pozwolenia na roboty poprzez zgłoszenie robót 
budowlanych nie wymagających uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub w przypadku 
wystąpienia takiej konieczności opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na 
Budowę. 

• Dokumentację wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne 
wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu 
budowlanego. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków 
zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach 
i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. Projekty techniczne 
wykonawcze sporządzone będą oddzielnie dla każdego zadania. 

• Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci 
i obiektów, zatwierdzoną przez powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej 
i kartograficznej. 

• Instrukcje eksploatacji, bhp i p.poż., instrukcje stanowiskowe. 
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• Wszelkie inne dokumenty i opracowania do Przejęcia Robót i przekazania inwestycji do 
eksploatowania, m.in. pozwolenia na użytkowanie (jeżeli będą wymagane). 

Wykonawca będzie występował z upoważnienia Zamawiającego w celu uzyskania wszelkich 
ww. dokumentów, uzgodnień i decyzji administracyjnych, decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszeń, 
uzgodnień, itp.). 
Jeśli Inwestycję kończyć będzie ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie Wykonawca 
przygotuje kompletną dokumentację celem jej uzyskania. 
Niezależnie od innych postanowień wraz z dokumentami projektowymi wykonanymi i dostarczonymi 
przez Wykonawcę dostarczy on oświadczenie według poniższego wzoru (podpisane przez autora 
projektu): 

„Działając jako autor projektu budowlanego/wykonawczego „……………………..……………………”  
w zakresie branży ………………………….., oświadczam, że wyrażam zgodę aby projekt ten był na 
zlecenie …………..…., przedmiotem opracowań wymienionych w art.2 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przedmiotem korzystania, o którym mowa w ust.2 
powołanego przepisu, z tym jednak zastrzeżeniem, że: 

• Jeżeli zmiany projektu nie skutkują koniecznością zmiany treści pozwolenia na budowę, 
oświadczenie niniejsze jest skuteczne bezwarunkowo, 

• Jeżeli charakter zmian projektu wymaga zmiany treści pozwolenia na budowę, to niniejsze 
oświadczenie jest skuteczne pod warunkiem: 

o dokonania zmian przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane 
w zakresie projektowania, 

o złożenia przez autora projektu oświadczenia o przejęciu w zakresie objętym 
zmianami obowiązku sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu art.20 ust.1 
pkt.4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. 

Z tytułu udzielenia zgody na działanie wymienione w niniejszym oświadczeniu oraz z tytułu 
podjęcia tych działań nie będę żądać żadnego wynagrodzenia.” 

Badania i analizy uzupełniające 
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane 
przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne 
dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy. 

Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej 
Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane 
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie 
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed 
przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Dokonanie 
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument 
Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu/Umowy.  
Przedkładane przez Wykonawcę Dokumentacje Projektowe muszą być wewnętrznie skoordynowane 
przez projektantów branżowych z ich zapisem potwierdzającym powyższe czynności. 

Uzgodnienia i decyzje administracyjne 
W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, 
opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, 
uruchomienia i przekazania do użytkowania. 

Mapy do celów projektowych 
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów projektowych. 
Do PFU załączone zostały mapy zasadnicze do celów opiniodawczych na obszary objęte 
Kontraktem/Umową. 
Zamawiający nie posiada aktualnych map zasadniczych do celów projektowych. 
 
 
Dlatego też zakres objęty zamówieniem obejmuje wykonanie:  
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1. opracowania lub aktualizacji map zasadniczych do celów projektowych terenu oczyszczalni 
ścieków. 

2. przygotowanie dokumentacji powykonawczej na mapach w zakresie niezbędnym do złożenia 
do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

Mapy powykonawcze 
Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu geodezyjnych map powykonawczych 
w formie cyfrowej oraz papierowej, zatwierdzonej przez Powiatowy Ośrodek Geodezyjny. 

Dokumentacja geologiczna 
Zamawiający posiada jedynie opis warunków gruntowo-wodnych, zawarty w archiwalnym projekcie 
zabudowy i zagospodarowania terenu oczyszczalni ścieków w miejscowości Przytoczna (oprac. 
Koszalin, kwiecień 2010). 
W przypadku konieczności opracowania dodatkowych dokumentacji i badań podłoża gruntowego 
Wykonawcza winien wykonać dokumentację uzupełniającą we własnym zakresie i na własny koszt. 

Wyrys i wypis z rejestru gruntów  
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map i wypisów z rejestrów 
gruntów na tereny objęte Kontraktem/Umową, jeśli będą wymagane.  

Nadzory i uzgodnienia stron trzecich 
Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii i sporządzenia dokumentacji 
wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń a także koszty wynikające z warunków, uzgodnień, 
decyzji, porozumień, umów. 
Ponadto Wykonawca winien zapewnić sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji 
inwestycji. 
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru nie ogranicza 
odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu/Umowy. 

Projekty i koncepcje Zamawiającego 
Przedstawione w PFU opracowania są tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym dla Wykonawcy 
do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w skład Kontraktu/Umowy. 
Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych koncepcji pod warunkiem, że 
pozostają one w zgodzie z zapisami PFU, uzyskają akceptację Zamawiającego oraz uzyskania przez 
Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z osobami trzecimi.  
 
Zamawiający nie dopuszcza zmiany przyjętej technologii wstępnego oczyszczania 
ścieków w oparciu o kratę koszową oraz zintegrowany sitopiaskownik. 
 
Zamawiający wyraża zgodę, na wykorzystanie przez Wykonawcę koncepcji będących w posiadaniu 
Zamawiającego, pod warunkiem przejęcia przez Wykonawcę pełnej odpowiedzialności za 
rozwiązania w nich przewidziane. 
Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych, poprzez wykonanie 
własnych obliczeń technologicznych i konstrukcyjnych dla zadań wchodzących w skład 
Kontraktu/Umowy. W przypadku wyniknięcia rozbieżności w rozwiązaniach przedstawionych przez 
Zamawiającego a opracowanymi przez Wykonawcę w zakresie kubatur, powierzchni zabudowy, 
długości, średnic, spadków, zagłębień i innych, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego 
wynagrodzenia. 
Przedstawione w PFU wielkości obiektów i urządzeń są wielkościami szacunkowymi. Ostateczne 
wielkości obiektów zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji 
projektowej. W przypadku rozbieżności w jakości, wielkości czy ilości obiektów, instalacji czy 
urządzeń Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. 

Wizytacja Terenu Budowy 
Przed złożeniem oferty Wykonawca winien odbyć wizytacje Terenu Budowy oraz jego otoczenia 
w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do 
przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, 



Program Funkcjonalno – Użytkowy  15 

Nazwa zamówienia:    "Modernizacja oczyszczalni ścieków Przytoczna" 

zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia Robót budowlano – montażowych jak 
i przygotowania Projektu do uzyskania pozwolenia na budowę. 

Dokumentacja fotograficzna 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu 
przekazanego przez Zamawiającego przed rozpoczęciem Robót budowlano – montażowych. Zdjęcia 
winny być wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizację terenu fotografowanego 
poprzez uwzględnienie punktów charakterystycznych i opis zdjęć. Dokumentacja taka winna być 
przekazana Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu na nośniku CD. 
Po zakończeniu Robót Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia terenów odtworzonych do stanu 
pierwotnego i przekaże je wraz z protokołami odbioru terenu. 
 

1.1.4.2. Zakres Robót budowlanych 
 
Należy wykonać modernizację oczyszczalni ścieków wraz z niezbędnymi obiektami. 
Zamawiający oczekuje, że w ramach projektowanego zadania zostaną wykonane następujące prace: 

1. Projekty budowlane i wykonawcze rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków wraz 
z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi. 

2. Roboty budowlano – montażowe rozbudowy i przebudowy oczyszczalni w zakresie zgodnym 
z opracowanymi projektami budowlanymi i wykonawczymi w zakresie: 

1. Prace rozbiórkowe: 
• Rozbiórka istniejących elementów i obiektów lub ich części w przypadku 

kolizji z planowanymi obiektami 
2. Roboty ziemne i odwodnieniowe 
3. Roboty technologiczne oczyszczalni ścieków wraz z wymianą urządzeń 
4. Roboty budowlane związane budową nowych oraz z remontem istniejących 

obiektów 
6. Zasilanie i instalacje elektryczne, AKPiA 
7. Roboty wykończeniowe i zagospodarowanie terenu 

• Uporządkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego 
obiektów naruszonych (odtworzenie dróg, placów, skarp, humusowanie 
i realizacja zieleni). 

• Wywóz materiałów powstałych po robotach budowlanych 
i modernizacyjnych z terenu budowy na składowisko. 

8. Wszystkie inne niezbędne elementy czy roboty 

 
1.1.4.3. Szkolenie, Rozruch, Przejęcie Robót od Wykonawcy 

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego, przeprowadzi rozruch urządzeń, Próby 
Eksploatacyjne i eksploatację próbną, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w PFU. 
Wykona także inne zobowiązania konieczne do Przejęcia Robót od Wykonawcy i przekazania obiektu 
do eksploatacji, w tym wyposaży obiekt w urządzenia i narzędzia eksploatacyjne oraz bezpieczeństwa 
i higieny pracy wg standardu wynikającego z zastosowanej technologii i rozwiązań materiałowych. 
Wykonawca zapewni także kompletne oznakowanie obiektów, urządzeń, stref i innych elementów 
instalacji wymagających oznakowania. 
 

1.1.4.4. Serwis 

Wykonawca zapewni serwisowanie Urządzeń i Instalacji, aż do końca Okresu Usuwania Wad oraz 
serwis pogwarancyjny. Koszty serwisowania, przeglądów i części zamiennych Urządzeń i Instalacji 
w Okresie Usuwania Wad pokrywa Zamawiający. W ramach umowy serwisowej i pogwarancyjnej 
Wykonawca zapewni dostęp do części zamiennych na podstawie odrębnej umowy. Wykonawca 
upewni się, że każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców, przyjmie warunki umowy dot. 
serwisowania Urządzeń aż do końca okresu serwisowego. 
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1.1.5. Opracowanie Harmonogramu Robót i Planu Płatności  

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania i przedstawienia Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru 
i Zamawiającemu szczegółowego Harmonogramu realizacji Kontraktu/Umowy.  
Czas i terminy przewidziane przez Zamawiającego na wykonanie zostały opisane szczegółowo 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania projektów i uruchamiania procedur 
administracyjnych sukcesywnie dla poszczególnych etapów zgodnie z zaproponowanym 
i uzgodnionym z Zamawiającym i Inżynierem/Inspektorem Nadzoru Harmonogramem realizacji fazy 
projektowania.  
Wykonawca w Planie płatności wykaże oddzielnie kwoty za projektowanie i za roboty. Wykonawca 
będzie uprawniony do otrzymania płatności za projektowanie po uzyskaniu pozwolenia na budowę 
dla danej części zaprojektowanych Robót (chyba, że Zamawiający postanowi w SIWZ inaczej).  
Wniosek o wydanie Przejściowego Świadectwa Płatności obejmujący projektowanie może dotyczyć 
wyłącznie tych części Robót, dla których Wykonawca uzyskał prawomocną decyzje o pozwoleniu na 
budowę. 
 

1.1.6. Środowisko pracy, bezpieczeństwo i hałas 

Należy zapewnić możliwie najlepsze warunki pracy dla obsługi i konserwacji, w tym celu: 
• zapewnić łatwy dostęp do wszystkich przyrządów i innych elementów wymagających 

nadzoru, 
• wykonać zabezpieczenie wszystkich części ruchomych przez osłony, kraty i tym podobne, 
• zamontować odpowiednie tabliczki ostrzegawcze we wszystkich miejscach, gdzie może 

wystąpić zagrożenie wypadkiem, 
• wibracje i hałas zredukować do minimum, 
• silniki dobrać do pracy ciągłej i rozruchu bezpośredniego lub pośredniego, zgodnie 

z odpowiednimi normami IEC. Klasę ochrony dla urządzeń oraz klasę izolacji dobrać 
w zależności od miejsca umiejscowienia urządzeń (woda, powietrze). 

 

1.1.7. Urządzenia niezgodne z warunkami Kontraktu/Umowy 

Urządzenia niespełniające warunków opisanych w niniejszym PFU czy innych dokumentach 
Kontraktu/Umowy nie zostaną dopuszczone do montażu lub Inżynier/Inspektor Nadzoru nakaże ich 
zdemontowanie i wymianę. 
 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

 

1.2.1. Lokalizacja inwestycji 
Inwestycja realizowana będzie na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości 
Przytoczna, w powiecie międzyrzeckim, w gminie Przytoczna, woj. Lubuskie. Oczyszczalnia 
zlokalizowana jest na działce o należącej do Gminy Przytoczna o numerze 213/77, obr. 0012 
Przytoczna, zaś stacja zlewna na działce o numerze 213/59, obr. 0012 Przytoczna.  
 

1.2.2. Odbiornik ścieków  
Obecnie odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rów melioracyjny i dalej Struga Lubikowska.  
W ramach zadania nie przewiduje się zmiany odbiornika ścieków ani prowadzenia prac związanych 
z odbiornikiem ścieków lub zmianą ilości i jakości wprowadzanych ścieków. 
 

1.2.3. Warunki gruntowo wodne 

Zgodnie z archiwalnym projektem zabudowy i zagospodarowania terenu oczyszczalni ścieków 
w miejscowości Przytoczna (oprac. Koszalin, kwiecień 2010) w budowie geologicznej terenu badań, 
rozpoznanej do głębokości 7,0 m. ppt. stwierdzono występowanie utworów czwartorzędowych 
pochodzenia zastoiskowego. Utwory te reprezentowane są głównie przez pyły piaszczyste i pyły 
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z przewarstwieniami piasków drobno-i średnioziarnistych. Pod pyłami, na głębokości 6,5-6,6 m. ppt. 
występują piaski gliniaste. W miejscu lokalizacji reaktora SBR nr 1A do głębokości 1,5 m. ppt. 
stwierdzono warstwy nasypu gliniastego z kawałkami gruzu ceglanego. Woda gruntowa występuje 
w postaci sączeń w przewarstwieniach piaszczystych na głębokości 5,0-6,3 m. ppt. Woda z sączeń 
stabilizuje się na głębokości 4,0-4,2 m. ppt. tj. na rzędnej 50,25-50,28 m. npm. Po okresach 
długotrwałych opadów atmosferycznych intensywność sączeń będzie wzrastać a woda może 
stabilizować się na głębokości ca 3,0 m.ppt. 
W przypadku konieczności opracowania dodatkowych dokumentacji i badań podłoża gruntowego 
Wykonawcza winien wykonać dokumentację uzupełniającą we własnym zakresie i na własny koszt. 
 

1.2.4. Obiekty, sieci i urządzenia technologiczne – stan istniejący 
Obecnie na terenie oczyszczalni ścieków w Przytocznej wykorzystywana jest technologia 
mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków, oparta na procesach osadu czynnego 
niskoobciążonego prowadzonych w sekwencyjnych reaktorach typu SBR. 
Aktualnie na terenie oczyszczalni znajdują się następujące obiekty wchodzące w skład instalacji 
oczyszczania: 

• Krata koszowa rzadka ścieków surowych 
• Stacja zlewna ścieków dowożonych z płytą postojową 
• Przepompownia ścieków surowych 
• Wielokomorowy reaktor SBR 
• Budynek techniczny z m.in.: 

o Pomieszczenie wstępnego oczyszczania ścieków 
o Pomieszczenie dmuchaw 
o Pomieszczenie odwadniania i higienizacji osadu 
o Pomieszczenie przyczepy na osad 

• Poletka osadowe – magazyn osadu 
• Zbiornik retencyjny nadmiaru ścieków 
• Agregat prądotwórczy w obudowie dźwiękochłonnej 
 
Ścieki surowe dopływające na oczyszczalnię kanalizacją grawitacyjną oraz ścieki dowożone do 

stacji zlewnej poprzez m.in. kratę koszową, przepompownię ścieków trafiają na sitopiaskownik 
w pomieszczeniu wstępnego oczyszczania w budynku technicznym posadowionym na 
wielokomorowym reaktorze SBR.  

W pomieszczeniu wstępnego oczyszczania, na sicie ślimakowym o prześwicie 2 mm następuje 
separacja części stałych. Skratki po odwodnieniu trafiają do rynny zrzutowej, którą kierowane są do 
pojemnika na skratki w pomieszczeniu skratek. Z sita ścieki grawitacyjnie dopływają do piaskownika 
wirowego. W piaskowniku następuje proces sedymentacji piasku oraz dzięki systemowi 
napowietrzania dochodzi do flotacji zanieczyszczeń pływających. Piasek z dna piaskownika jest 
usuwany i odwadniany za pomocą zintegrowanego przenośnika ślimakowego do kosza w 
pomieszczeniu skratek, zaś zanieczyszczenia pływające są okresowo usuwane do komory osadu 
nadmiernego. 

Z piaskownika ścieki dopływają grawitacyjnie do zbiornika retencyjnego. W zbiorniku 
retencyjnym ścieki są mieszane mieszadłem poziomym, zatapialnym. Zbiornik ten pełni funkcję 
uśredniania jakości i ilości ścieków. W zbiorniku zamontowane zostały dwie pompy zatapialne do 
ścieków. 

Ścieki ze zbiornika retencyjnego przepompowywane są cyklicznie do dwóch reaktorów SBR. 
Komory wyposażono m.in. w ruszty napowietrzające z dyfuzorami napowietrzającymi oraz mieszadła 
do mieszania ścieków. Reaktor pracuje ze stałą objętością napełniania (4cykle/dobę). 

Ścieki po oczyszczeniu w reaktorze poprzez pompę na pływaku pompowane są do odbiornika.  
Wyodrębniono 5 faz oczyszczania ścieków w reaktorze SBR: 
    Faza 1 – napełnianie komory, denitryfikacja, napowietrzenie, nitryfikacja,  
    Faza 2 – sedymentacja 
    Faza 3 – spust osadu nadmiernego, 
    Faza 4 – spust ścieków oczyszczonych 
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    Faza 5 – oczekiwanie 
Osad nadmierny z reaktorów odprowadzany jest poprzez pompy śrubowo-odśrodkowe do 

komory osadu nadmiernego o pojemności ok. 66 m³. Do mieszania osadu w komorze zamontowano 
mieszadło zatapialne. Woda nadosadowa poprzez regulowany przelew odprowadzona zostaje do 
komory retencyjnej. 

Wstępnie zagęszczony osad z komory pompowany jest poprzez pompę ślimakową zamontowaną 
w pomieszczeniu odwadniania i higienizacji osadu do prasy miechowej, w której zostaje odwadniany. 
Do odwodnionego osadu poprzez instalację do higienizacji osadu dozowane zostaje wapno dla 
uzyskania efektu higienizacji. Mieszanie osadu z wapnem następuje w specjalnym przenośniku 
ślimakowym z 2-wałowym mieszaczem na końcu przenośnika. Z przenośnika zhigienizowany osad 
zrzucany jest na przyczepę w pomieszczeniu przyczepy na odwodniony osad. Odwodniony, 
zhigienizowany osad transportowany jest na poletka osadowe – magazyn osadu, skąd kierowany 
jest do dalszej utylizacji i zagospodarowania ostatecznego. 

 
Wykonawca winien przyjąć w zależności od stopnia zaawansowania realizacji 

inwestycji przez Zamawiającego odpowiednio powyższy aktualny na listopad 2019r stan 
opisany powyżej lub zaktualizowany stan, zgodnie ze zmianami dokonanymi zgodnie z 
koncepcją z listopada 2018. Zgodnie z powyższym wymaga się, aby przedmiotowa 
inwestycja była w pełni zgodna, kompatybilna i stanowiła niejako rozwinięcie 
poprzednich założeń i koncepcji. 

 
Zgodnie z wykonaną w listopadzie 2018 roku koncepcją zakłada się dodatkowo: 

- przebudowę układu odwadniania i higienizacji osadu zlokalizowanego w budynku technicznym,  
- przebudowę układu transportu osadu odwodnionego, 
- przebudowę instalacji wentylacji mechanicznej budynku technicznego, 
- wymianę membran dyfuzorów napowietrzających w komorach SBR, 
- przebudowę przepompowni ścieków surowych, 
- remont powierzchni wewnętrznych obiektów, związany z wymianą urządzeń technologicznych, 
- zmiany przewodów zasilających oraz sterujących dla urządzeń projektowanych. 

 
Główne problemy techniczno-technologiczne oczyszczalni ścieków: 

• Wyeksploatowanie oraz liczne problemy eksploatacyjne obecnego układu wstępnego 
oczyszczania ścieków. 

• Wyeksploatowanie i uszkodzenie obecnego układu odbioru ścieków dowożonych. 
• Wyeksploatowanie istniejących dmuchaw napowietrzających oraz falowników. 
• Zły stan techniczny powłok betonowych istniejących komory krat oraz przepompowni 

ścieków. 
• Wyeksploatowanie istniejących pomp zatapialnych, mieszadła oraz pomiaru poziomu 

zlokalizowanych w komorze retencyjne ścieków wstępnie oczyszczonych. 
• Brak odpowiednio przygotowanego miejsca zrzutu osadów dowożonych z przydomowych 

oczyszczalni ścieków, z wydzielonym wstępnym ich oczyszczeniem oraz możliwością 
odpowiedniego dozowania wstępnie oczyszczonych osadów do układu odwadniania osadu 
nadmiernego. 

 
Podane przez Zamawiającego w PFU opisy stanu istniejącego obiektów i sieci ma 
charakter informacyjny. Wykonawca zobligowany jest do sporządzenia szczegółowej 
inwentaryzacji wszystkich istniejących obiektów i sieci, które mają być wykorzystane, 
przebudowane lub związane Robotami przewidzianymi do realizacji w ramach 
niniejszego Programu. 
 

1.2.5. Istniejąca infrastruktura  

Drogi i place 
Istniejące drogi oraz place posiadają nawierzchnię kostki betonowej.  



Program Funkcjonalno – Użytkowy  19 

Nazwa zamówienia:    "Modernizacja oczyszczalni ścieków Przytoczna" 

Wodociąg 
Oczyszczalnia ścieków zaopatrywana jest w wodę z wodociągu gminnego.  

Kanalizacja sanitarna 
Ścieki z terenu aglomeracji oraz ścieki dowożone i zakładowe do oczyszczalni doprowadzane są 
kanalizacją grawitacyjną. Na oczyszczalni zlokalizowano również kanalizacje odprowadzającą ścieki 
zakładowe (powstające na obiekcie). 

Zasilanie energetyczne i oświetlenie 
Na obiekcie oczyszczalni znajduje się indywidualna stacja transformatorowa. 
Moc przyłączeniowa zgodnie z informacjami otrzymanymi od Zamawiającego wynosi 90kW. 
Zasilanie awaryjne stanowi zewnętrzny agregat prądotwórczy. 
 
Zamawiający nie wyklucza możliwości występowania niezinwentaryzowanych 
elementów podziemnych.  
 

1.2.6. Bilans ilości ścieków 

Oczyszczalnia ścieków została zaprojektowana na następujące parametry: 

Qśrd = 773 m³/d) 

Qmaxd = 1005 m³/d 

W ramach zadania nie przewiduje się zmiany ilości oraz jakości ścieków dopływających na 
oczyszczalnię. 

 

Aktualne pozwolenie wodnoprawne jest na przepustowość oczyszczalni ścieków na poziomie: 

Qmaxd = 1005 m3/d. Dokument załączono do Części Informacyjnej niniejszego opracowania. 

 

1.2.7. Dostępność Terenu Budowy 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe itp., będą 
zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę 
i zatwierdzonej przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru pod kątem niniejszych wymagań i pozostałych 
dokumentów Kontraktu/Umowy oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie 
z Warunkami Kontraktu/Umowy.  
Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca uzyska 
wszelkie informacje o dostępie do Terenu Budowy i Trasach Dostępu oraz że zaprojektuje Roboty 
według pozyskanych informacji.  
 

1.2.8. Rozpoczęcie robót  

Warunkiem rozpoczęcia Robót w ramach Kontraktu/Umowy jest zatwierdzenie Dokumentów 
Wykonawcy przez Zamawiającego i Inżyniera/Inspektora Nadzoru oraz wypełnienie innych wymagań 
wynikających z Kontraktu/Umowy.  
 

1.2.9. Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy  

Wykonawca w ramach Kontraktu/Umowy, do dnia Odbioru Końcowego, jest zobowiązany wykonać 
zabezpieczenie terenu budowy:  

a) dostarczyć, zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki 
itp.),  

b) utrzymać urządzenia zabezpieczające w odpowiednim stanie technicznym,  
c) usunąć urządzenia zabezpieczające po zakończeniu Robót  

Koszty zabezpieczeń i oznakowania terenu ponosi Wykonawca.  
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1.2.10. Wycinka drzew i krzewów  

W ramach zadania nie przewiduje się konieczności wycinki drzew lub krzewów. 

W przypadku wystąpienia takiej konieczności Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia na etapie 
sporządzania Dokumentacji Projektowej z Zamawiającym wszystkich kolizji projektowanej sieci i 
obiektów z drzewami i krzewami. Wykonawca winien projektować obiekty i sieci w sposób unikający 
kolizji z drzewami i krzewami, a ich wycinkę traktować jako ostateczne rozwiązanie, wynikające z 
braku innych rozwiązań.  

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki, przesadzania lub 
przycięcia drzew i krzewów.  
Wykonawca na swój Koszt dokona wskazanych w decyzjach wycinek (wraz z usunięciem karp), 
przesadzeń lub przycięć drzew i krzewów.  
Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew są własnością jednostki wskazanej 
w pozwoleniu na prowadzenie wycinki.  
W innych przypadkach pozostają własnością Zamawiającego, który w porozumieniu 
z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru podejmuje ostateczną decyzję o formie ich zagospodarowania.  
Wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej koszt wywiezienia materiału z wycinki, 
z kosztami załadunku, transportu i rozładunku oraz unieszkodliwiania materiału.  
Koszt wycięcia drzew i krzewów (wraz z kosztami administracyjnymi) jest składnikiem ceny 
kontraktowej/umownej i winien być ujęty w Wykazie Cen. Opłaty za wycinkę drzew ponosi 
Wykonawca.  
 

1.2.11. Utylizacja materiałów 

Podczas realizacji zadania mogą powstać odpady (w tym niebezpieczne). Wykonawca jest 
zobowiązany zapewnić transport i utylizację odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach.  
Wykonawca uzyska w tym zakresie wszelkie wymagane zezwolenia i decyzje na wytwarzanie 
i transport odpadów niebezpiecznych.  
Wykonawca każdorazowo przedłoży Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru dokumenty 
o zagospodarowaniu odpadów, a w szczególności:  

• kopie zawartych umów z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów,  

• zestawienie ilości oraz rodzaju wytworzonych odpadów wraz z podaniem miejsca przekazania 
odpadu,  

• ksero kart przekazania odpadów potwierdzonych przez podmiot prowadzący działalność 
w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów.  

Wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie ofertowej koszt wywiezienia odpadów z kosztami 
załadunku, transportu i rozładunku oraz utylizacji materiału. 
Ostateczny zakres dokumentów zostanie ustalony przez Zamawiającego na etapie realizacji 
Kontraktu/Umowy.  
 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 
  

1.3.1. Informacje ogólne 
Modernizacja oczyszczalni ścieków musi spełniać określone wymagania zawarte m.in. w: 

• Ustawie z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu 

ścieków (Tekst jednolity Dz.U. 2006r. Nr 123 poz. 858 z późniejszymi zmianami), 

• Ustawie z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne. (Tekst jednolity Dz.U. 2017r. poz. 

1566 z późniejszymi zmianami), 

• Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska wraz z późniejszymi 

zmianami (Dz.U. 2008 Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami), 

• Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Tekst 

jednolity Dz.U. 2012r. poz. 647), 
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• Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800 z późniejszymi 

zmianami), 

• Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991r w sprawie oczyszczania ścieków 

komunalnych. Dziennik Prawa Wspólnot Europejskich 1991, L135.40 z dnia 17.12.1991r. 

• Innych aktach prawnych dotyczących przedmiotu zamówienia. 

 
Oczyszczalnia winna ponadto spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa, 
a w szczególności w zakresie: 

• bezpieczeństwa konstrukcji, 

• ochrony przeciwpożarowej, 

• przepisów sanitarno-epidemiologicznych, 

• przepisów BHP, ochrony zdrowia i ochrony środowiska, 

• efektywności energetycznej silników. 

Osiągnięcie założonych parametrów musi być spełnione przy następujących uwarunkowaniach: 
• nieprzerwanej pracy ciągów technologicznych oczyszczania ścieków i przeróbki osadów, 

• optymalizacji kosztów inwestycyjnych, 

• minimalizacji kosztów eksploatacyjnych. 

Roboty prowadzone będą częściowo na funkcjonujących obiektach oczyszczalni ścieków. Wykonawca 
będzie współpracował z personelem eksploatacyjnym oczyszczalni ścieków przy udziale Inżyniera 
tak, aby zapewnić ich ciągłe funkcjonowanie. 
    
Docelowa dokumentacja projektowa powinna być opracowana w stanie kompletnym z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć uwzględniając: 
• zapewnienie ciągłości pracy oczyszczalni w trakcie wykonywania rozbiórek, remontów i robót 

modernizacyjnych  
• wykonanie tymczasowych obiektów oraz rurociągów technologicznych  
• określenie sposobu pracy ciągów technologicznych lub przejęcie pracy przez urządzenia 

zastępcze, na czas modernizacji. 
Parametry ścieków oczyszczonych w czasie trwania modernizacji muszą spełniać wymagania 
stawiane przez stosowne Instytucje określenie w pozwoleniu wodnoprawnym. 
W przypadkach w których wymagane będą jakiekolwiek przerwy w pracy obiektów i urządzeń 
oczyszczalni ścieków, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób przeprowadzenia prac i zapewni 
ich wykonanie bez  naruszenia stabilności prowadzonych na oczyszczalni procesów technologicznych. 
Rozbiórka, usuwanie bądź inna ingerencja w istniejące elementy, rurociągów lub instalacji będących 
w eksploatacji nie jest dopuszczalna do czasu zastąpienia lub wprowadzenia tymczasowego 
alternatywnego rozwiązania. 
Ponadto: 

• opracowujący projekt jest zobowiązany do przeprowadzenia kwalifikacji instalacji do 

obiektów zagrożonych wybuchem i zastosowania rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych 

wymaganych przez przepisy szczegółowe dla obiektów/stref zagrożonych wybuchem, 

• obiekty, w tym budynki i instalacje powinny mieć trwałą i niezawodną konstrukcję, 

• wszystkie zastosowane przy realizacji zamówienia materiały, jak również maszyny 

i urządzenia muszą być fabrycznie nowe, 

• proces technologiczny musi być bezpieczny - należy podjąć wszelkie środki dla uniknięcia 

niebezpieczeństwa dla obsługi, urządzeń, otoczenia i osób trzecich w czasie uruchomienia, 

normalnej eksploatacji, planowanych przerw i odstawień, remontów i awarii, 
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• oczyszczalnia musi też spełniać wszelkie wymagania umożliwiające dopuszczenie do 

eksploatacji, 

• oddziaływanie na środowisko oczyszczalni po przebudowie musi zamykać się w granicach 

działek podanych w decyzji środowiskowej,  

• rozwiązania projektowe i realizacja oczyszczalni powinny gwarantować ochronę przed 

hałasem pracowników eksploatacji oraz otoczenia oczyszczalni na poziomie obowiązujących 

przepisów, 

• wykonawca zapewni ochronę przed hałasem poprzez zastosowanie urządzeń o niskim 

poziomie emisji hałasu oraz gdy to konieczne, poprzez zastosowanie izolacji, tłumików i osłon 

dźwiękochłonnych, 

• poziom hałasu emitowany przez oczyszczalnię musi być zgodny z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 14.06.2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

(Dz. U.2007r. Nr 120 poz. 826 z późniejszymi zmianami), 

• emisję aerozoli i odorów należy ograniczyć poprzez zastosowanie hermetyzacji i oczyszczania 

powietrza na obiektach, gdzie spodziewana jest emisja uciążliwych zapachów, 

• oczyszczalnia winna być wyposażona w System Sterowania i Automatyzacji procesów 

technologicznych i pomocniczych z wizualizacją oraz raportowaniem, 

• oczyszczalnia w zakresie czynności eksploatacyjnych winna spełniać warunki szczegółowej 

ochrony pracowników przed zagrożeniami spowodowanymi przez szkodliwe czynniki 

biologiczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie 

szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. 2005r. nr 81, 

poz. 716) oraz innych obowiązujących przepisów. 

Przedstawione w części informacyjnej Programu Funkcjonalno-Użytkowego materiały 
koncepcyjne Zamawiającego są tylko materiałem wyjściowym dla Wykonawcy do 
sporządzenia opracowań projektowych. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do 
rozwiązań lokalizacyjnych przedstawionych w PFU, pod warunkiem akceptacji przez 
Inżyniera i Zamawiającego oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych 
uzgodnień z zainteresowanymi stronami. Zamawiający nie dopuszcza zmiany przyjętej 
technologii wstępnego oczyszczania ścieków.  
Wykonawca jest zobowiązany do analizy informacji przedstawionych przez 
Zamawiającego poprzez wykonanie własnych obliczeń konstrukcyjnych 
i technologicznych ze szczególnym uwzględnieniem doboru urządzeń i wyposażenia dla 
wszystkich Robót wchodzących w zakres Kontraktu. 
 

1.3.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego 

Wykonawca jest zobowiązany do zaznajomienia się i stosowania wszystkich przepisów wydanych 
przez władze centralne i miejscowe oraz innych przepisów i wytycznych, które są w jakikolwiek 
sposób związane z przedmiotem niniejszego Kontraktu i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas realizacji kontraktu. 
Ważniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branżowe związane z Robotami podane zostały 
w Części II informacyjnej oraz opisowej PFU w poszczególnych Warunkach Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych. 
Wykonawca powinien posiadać stały dostęp do wszystkich aktualnych przepisów i norm mających 
zastosowanie do realizowanych Robót w okresie trwania Kontraktu. 
W przypadku zmian prawa w trakcie Kontraktu, zastosowanie mają zapisy Warunków Kontraktu. 

Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona potwierdzenia bądź 
weryfikacji danych wyjściowych do projektowania przygotowanych przez 
Zamawiającego założeń bilansowych oraz jakościowych ścieków i w uzasadnionych 
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wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych 
w PFU. Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające 
niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie 
dopuszcza przyjęcia parametrów mniejszych niż określone w niniejszych PFU. 
 

1.3.3. Zapoznanie się Wykonawcy z warunkami wykonania przedsięwzięcia 

Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się z: 
• wymaganiami Zamawiającego, 

• ogólną sytuacją, np. fizyczną, prawną, środowiskową, itp., 

• warunkami na terenie budowy, 

• warunkami geologicznymi, 

• warunkami utrzymania ciągłego ruchu oczyszczalni ścieków oraz dostawy wody w przypadku 

sieci wodociągowej, 

• aktualnymi danymi dotyczącymi przepływów charakterystycznych oraz ilości zanieczyszczeń 

w ściekach surowych doprowadzanych do oczyszczalni oraz rozbioru wody w sieci 

wodociągowej. 

Wykonawca, w granicach wykonalności, uzyska wszystkie konieczne informacje odnoszące się do 
ryzyka koniecznych rezerw oraz innych okoliczności, które mogą wpływać na Ofertę lub na Roboty. 
Wykonawca dokona inspekcji i badania Terenu Budowy, jego otoczenia oraz innych dostępnych 
informacji i przed złożeniem Oferty upewni się, co do wszystkich istotnych spraw włączając w to 
(lecz nie ograniczając się wyłącznie do tego) następujące zagadnienia: 

• kształt i charakter Terenu Budowy, włącznie z warunkami podpowierzchniowymi, 

• warunki hydrologiczne i klimatyczne, 

• zakres i charakter pracy i dostaw koniecznych do wykonania i ukończenia Robót oraz 

usunięcia wszelkich wad, 

• prawa, procedury i praktyki zatrudnienia w RP, 

• potrzeby Wykonawcy w zakresie dostępu, zakwaterowania, zaplecza, personelu, energii, 

• transportu, wody i innych świadczeń. 

Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się ze wszystkimi szczegółami wymagań 
Zamawiającego oraz poszukiwania objaśnień, jeżeli cokolwiek jest niezrozumiałe lub jest według 
niego szkodliwe dla projektu. Wykonawca deklaruje, że: 
• zapoznał się z należytą starannością z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

obejmujących Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz Warunki Ogólne i Szczególne Kontraktu 

i uzyskał wiarygodne informacje o wszystkich warunkach i zobowiązaniach, które 

w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość czy charakter Oferty lub wykonanie Robót, 

• zaakceptował bez zastrzeżeń czy ograniczeń w całości treść Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, 

• przed złożeniem oferty zwizytował i dokonał inspekcji Placu Budowy Robót i jego otoczenia 

w celu oszacowania, na własną odpowiedzialność, a także na własny koszt i ryzyko, wszelkich 

danych, jakie mogą okazać się niezbędne do projektowania i wykonania Robót, 

• ma świadomość, że Wymagania Zamawiającego mogą nie obejmować wszystkich szczegółów 

Robót i Wykonawca weźmie to pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując Roboty czy 

kompletując dostawy Urządzeń, 

• nie będzie wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia i PFU, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi Inżyniera, który dokona 

odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.  

1.3.4. Bilans ścieków 
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W ramach zadania nie przewiduje się zmian w zakresie parametrów oczyszczalni przyjętych 
w ostatnim projekcie przebudowy oczyszczalni (kwiecień 2010). 
 

RLM = 4383 

Średnia dobowa ilość ścieków Qdśr = 773 m3/d 

Maksymalna dobowa ilość ścieków Qdmax = 1005 m3/d 

Maksymalny dopływ ścieków z 2 godzin pogody deszczowej Qhmax = 75 m3/h 

Średni przepływ z godzin dziennych Qhśr = 55 m3/h 

 

Przy stężeniach ścieków dopływających:  

CBZT5 = 340 mg/l 

CChZT = 570 mg/l 

CZog = 370 mg/l 

CNog = 68 mg/l 

CPog = 14 mg/l 

 

1.3.5. Cechy obiektów dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 

Niezbędne urządzenia technologiczne, wymagane zapisami niniejszego PFU należy lokalizować 
w obiektach projektowanych lub istniejących, poddanych uprzedniej modernizacji w wymaganym 
zakresie. Wszystkie obiekty kubaturowe istniejące na terenie oczyszczalni ścieków mieć spójną formę 
architektoniczną w zakresie materiałów elewacyjnych, kolorystyki i detali, co Wykonawca winien 
uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektu budowlanego.  
 
Wykonawca ma obowiązek dostosowania budowanych i przebudowywanych obiektów do aktualnie 
obowiązujących przepisów. Projekt powinien uwzględniać najbardziej skrajne warunki, jakie 
wystąpią podczas wykonywania Robót i w okresie eksploatacji po ukończeniu Robót, obejmujące 
między innymi najwyższe i najniższe obciążenia eksploatacyjne czy warunki klimatyczne. 
 
Elementy oczyszczalni powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozję, wszelkie elementy 
stalowe mające bezpośrednią styczność ze ściekami wykonane ze stali klasy nie gorszej niż 0H18N9. 

 

1.3.6. Wymagania dla rozwiązań techniczno-technologicznych i funkcjonalno-
użytkowych 

Zamawiający oczekuje od zastosowanych rozwiązań funkcjonalności, nowoczesności 
i bezpieczeństwa eksploatacji. Zastosowane układu i urządzenia powinny w jak najmniejszym 
stopniu oddziaływać na środowisko (hałas, uciążliwości zapachowe), oddziaływanie to powinno 
mieścić się w granicach własności działki przeznaczonej pod przebudowę oczyszczalni. W przyjętych 
rozwiązaniach należy dążyć do kompaktowości układów i minimalizacji przestrzeni przez nie 
zajmowanych. Wymagane jest, aby przedmiot zamówienia oprócz uzyskiwania wymaganych efektów 
technologicznych, charakteryzował się pod względem funkcjonalno-użytkowym cechami, 
gwarantującymi przyszłemu użytkownikowi obiektu pełne bezpieczeństwo i higienę eksploatacji 
poszczególnych urządzeń i instalacji, a w konsekwencji całego obiektu, jak również gwarantował 
eliminację do minimum możliwość bezpośredniego kontaktu osób obsługujących oczyszczalnię z 
zatrzymywanymi zanieczyszczeniami mechanicznymi i osadami, a przede wszystkim oczyszczanymi 
ściekami.  
 
W ramach inwestycji przewiduje się modernizację głównego układu technologicznego oczyszczalni 
ścieków, tak aby uwzględniał m.in.:  

o przyjęcie ścieków miejskich dopływających do oczyszczalni, przyjęcie ścieków dowożonych, 
ich opomiarowanie, przyjęcie ścieków zakładowych, 
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o wstępne oczyszczenie ścieków na kracie koszowej, 

o przepompowanie ścieków na ciąg mechanicznego oczyszczania, 

o zatrzymanie części stałych na sicie oraz separacje piasku w piaskowniku, 

o wyrównanie stężeń zanieczyszczeń i przepływów w zbiorniku retencyjnym, 

o biologiczne oczyszczanie osadem czynnym w sekwencyjnym układzie SBR, 

o odprowadzenie ścieków oczyszczonych do odbiornika, 

o odbiór, opomiarowanie oraz retencja osadu dowożonego z przydomowych oczyszczalni 
ścieków, a następnie jego okresowe przepompowanie do zbiornika osadu nadmiernego, 

o mechaniczne odwadnianie osadu powstającego na oczyszczalni oraz osadu dowożonego, 

o higienizacja osadu wapnem, 

o transport osadu na miejsce okresowego składowania – poletka osadowe, 

o odprowadzanie odcieków i ścieków zakładowych do głównego ciągu oczyszczania. 
 
W celu utrzymania i spełnienia powyższych założeń, w ciągu technologicznym oczyszczalni 
przewidziano m.in. następujące elementy (istniejące, istniejące do przebudowy/modernizacji, 
projektowane):  

 
Obiekty projektowane: 

• Przepompownia osadów dowożonych 

Obiekty istniejące modernizowane: 

• Komora kraty 

• Przepompownia ścieków 

• Stacja zlewna 

• Budynek techniczny 

• Wielokomorowy reaktor SBR 

Obiekty istniejące bez zmian: 

• Poletka osadowe – magazyn osadu 

• Zbiornik retencyjny nadmiaru ścieków 

• Płyta postojowa beczkowozów 

• Agregat prądotwórczy w obudowie dźwiękochłonnej 

 
Wymagania stawiane przyjętym rozwiązaniom: 
• możliwość łatwego demontażu wszystkich urządzeń zainstalowanych wewnątrz obiektów, 

z poziomu obsługi, bez konieczności zatrzymywania procesu, łatwa obsługa urządzeń i armatury, 
bez konieczności wchodzenia do komór procesowych, 

• urządzenia instalowane winny zapewniać wysoką wydajność i niezawodność, posiadać serwis 
krajowy, 

• dostosowanie istniejącego a także wykonanie nowych elementów systemu zasilania w energię 
elektryczną - adekwatne do zakresu przebudowy instalacji, 

• automatyka procesu – dostosowana do programu istniejącego, 
• rozdzielnie zasilająco-sterujące z możliwością pracy ręcznej i automatycznej każdego urządzenia, 
• utrzymanie dwustronnego zasilania - zastosowanie agregatu prądotwórczego wyposażonego 

w układ SZR (samoczynne załączanie rezerwowe). 
 
Wymaga się, aby przebudowa obiektów istniejących poprzedzona była wykonaniem szczegółowych 
ekspertyz i uzyskania akceptacji Zamawiającego i Inżyniera.  

 
 

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno–użytkowe  
 

1.4.1. Informacje ogólne 
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Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji formalnej i projektowej oraz wykonania 
przebudowy zgodnie z poniższymi założeniami technologicznymi. Wymaga się, aby obliczenia 
technologiczne stanowiące podstawę wymiarowania oczyszczalni (w przypadku konieczności 
sporządzenia) prowadzone były zgodnie z zaleceniami aktualnych wytycznych DWA (dawne ATV-
DVWK). Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niezbędnych obliczeń hydraulicznych jak i 
technologicznych z uwzględnieniem badań i analiz ścieków przeprowadzonych na zlecenie 
Wykonawcy.  
 
Koncepcja przebudowy oraz projekty budowlane i wykonawcze przedstawione przez 
Wykonawcę podlegają Uzgodnieniu z Zamawiającym. 
 
UWAGA: 
Modernizowana oczyszczalnia ścieków jest obiektem pracującym. Wszelkie rozwiązania techniczne 
muszą zapewniać ciągły przepływ ścieków przez oczyszczalnię oraz ich oczyszczanie przed 
odprowadzeniem do odbiornika. 

Nie przewiduje się zmian w zakresie lokalizacji części socjalnej, która będzie znajdowała się tak jak 
dotychczas w budynku technicznym.  
Część technologiczna, w której realizowane będą procesy przeróbki osadów powinna być 
w maksymalnym stopniu hermetyczna, ograniczająca możliwość kontaktu ludzi z osadami i ściekami.  
Przed nowo projektowanymi obiektami i urządzeniami oczyszczalni należy przewidzieć odcięcia 
umożliwiające wyłączenie obiektu i urządzeń z pracy. W przypadku głównych elementów 
oczyszczalni pracujące jednostki musza przyjąć zwiększone obciążenie hydrauliczne wynikające 
ze specyfiki zlewni i sposobu dostarczenia (dopływu) ścieków.  
Na terenie oczyszczalni nie przewiduje się zmian dróg komunikacyjnych. 
 
Wykonawca musi na własny koszt przeprowadzić niezbędne ekspertyzy budowlane, 
zwłaszcza w odniesieniu do konstrukcji budowlanych, w obiektach przewidywanych do 
przebudowy/modernizacji. 
 

1.4.2. Projektowane, modernizowane/przebudowywane obiekty oczyszczalni 
 
Modernizacja oczyszczalni obejmować będzie m. in. następujące obiekty, urządzenia i instalacje: 

Obiekty istniejące modernizowane: 

• Komora kraty 

• wymiana istniejącej kraty koszowej na nową, 

• montaż zasuwy/zastawki na dopływie do kraty koszowej, 

• remont powierzchni komory kraty, 

• remont istniejącej konstrukcji zadaszenia nad komorą kraty wraz z wymianą pokrycia 
dachowego, 

• Przepompownia ścieków 

• remont powierzchni komory przepompowni, 

• Stacja zlewna 

• wymiana istniejącej stacji zlewnej na kontenerową stację zlewną z kompleksowym 
układem opomiarowania, sitem do wstępnego oczyszczania, umożliwiającą odbiór 
odpowiednio ścieków oraz osadów dowożonych, 

• modernizacja i ew. rozbudowa istniejącego fundamentu stacji, 

• Budynek techniczny – pomieszczenie wstępnego oczyszczania ścieków 

• wymiana istniejącego układu wstępnego oczyszczania ścieków wraz z urządzeniami 
towarzyszącymi, 

• naprawa i remont powierzchni wewnętrznych pomieszczenia związana z demontażem 
istniejących oraz montażem nowych urządzeń technologicznych i instalacji, 

• Budynek techniczny – pomieszczenie dmuchaw 
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• wymiana istniejących dmuchaw wraz z przetwornicami częstotliwości, 

• naprawa i remont powierzchni wewnętrznych pomieszczenia związana z demontażem 
istniejących oraz montażem nowych urządzeń technologicznych i instalacji, 

• Wielokomorowy reaktor SBR – komora retencyjna ścieków wstępnie oczyszczonych 

• wymiana istniejących kluczowych urządzeń technologiczny tj. m.in. mieszadła 
zatapialnego, pomp zatapialnych ścieków wstępnie oczyszczonych, sondy 
hydrostatycznej poziomu, 

• wykonanie prac budowlanych wymaganych ze względu na zmianę istniejących 
urządzeń, naprawa i remont powierzchni wewnętrznych komory związana 
z demontażem istniejących oraz montażem nowych urządzeń technologicznych 
i instalacji. 

Obiekty projektowane: 

• Przepompownia osadów dowożonych 

• wykonanie zbiornika przepompowni, 

• montaż instalacji technologicznych.  

• Sieci zasilające, sterujące, wod.-kan., technologiczne 
• Zagospodarowanie terenu, drogi, ciągi piesze 

 

Wykonawca weźmie na siebie pełną odpowiedzialność za ostateczny zakres i przedstawione 
rozwiązania techniczne. 
Wykonawca musi uwzględnić wszystkie dodatkowe, nieujęte w tym spisie urządzenia 
i obiekty konieczne do prawidłowej eksploatacji oczyszczalni ścieków zgodnej 
z wytycznymi PFU.  
Projektant jest zobowiązany do określenia stref wybuchowości i dostosować wykonanie instalacji 
elektrycznych do zaproponowanych rozwiązań technicznych, dotyczy to m.in. pomp, wentylatorów. 
Obiekty oczyszczalni ścieków, po przebudowie, powinny być wyposażone w zabezpieczenia przed 
skutkami ew. awarii i przeciążeń, poprzez np.: dostosowanie wielkości układów do 
nierównomiernego obciążenia ładunkiem zanieczyszczeń, wyposażenie oczyszczalni w odpowiedni 
sprzęt oraz zastosowanie systemu ostrzegania o błędach czy awarii instalacji, ochronę 
przeciwporażeniową, ochronę przepięciową oraz instalację odgromową. 
 

1.4.3. Wymagania stawiane projektowanym i modernizowanym obiektom 
oczyszczalni 

 

Poniżej przedstawiono kluczowe wymagania architektoniczno-konstrukcyjne, 
technologiczne, instalacyjne, elektryczne i AKPiA. Dodatkowe wymagania stawiane 
poszczególnym urządzeniom, układom i instalacjom, a także wykonaniu zaplanowanych 
prac w zakresie omawianej oczyszczalni ścieków zawarto w Warunkach Wykonania 
i Odbioru Robót. Wykonawca musi uwzględnić wszystkie dodatkowe, nieujęte w tym 
spisie roboty, instalacje, urządzenia i obiekty (w tym pomieszczenia) konieczne do 
prawidłowej eksploatacji oczyszczalni ścieków zgodnej z wytycznymi PFU.  
 

1.4.3.1. Komora kraty – obiekt modernizowany 
 
Wymagania technologiczne/instalacyjne 
 
W ramach zadania przewiduje się adaptację istniejącego obiektu oraz montaż układu wstępnego 
oczyszczania z kratą koszową. Projektowane urządzenie pozwoli na usunięcie dużych zanieczyszczeń 
z dopływających ścieków mogących spowodować uszkodzenie pomp w przepompowni ścieków. 
Dopływ do przepompowni zostanie wyposażony w armaturę odcinającą w postaci zastawki lub 
zasuwy. Oddzielone ze ścieków skratki, wyniesione ponad poziom komory, zrzucane będą do 
pojemnika znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie komory pod zadaszeniem. Pojemnik 
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zostanie zlokalizowany na nowej nawierzchni, wykonanej z odpowiednimi spadkami i wyposażonymi 
w wpust uliczny do odbioru ewentualnych odcieków. 
 
W ramach realizacji przewiduje się m.in.: 
- demontaż istniejących urządzeń technologicznych, instalacji oraz urządzeń peryferyjnych, w tym 
m.in. istniejącej kraty koszowej, 
- montaż kraty koszowej, 
- montaż zastawki/zasuwy nożowej odcinającej dopływ do komory sita, 
- montaż nowych przejść szczelnych, w postaci uszczelnień łańcuchowych lub rozwiązań 
równoważnych, dla rurociągu dopływowego i odpływowego z komory, 
- montaż instalacji wodociągowej do płukania sita (w przypadku technologicznej konieczności), 
- dostarczenie 2 pojemników na skratki, 
 
Ogólne wymogi dla kraty koszowej: 
- przepustowość min. 80 m3/h, 
- długość prowadnic kraty ~ 7 000 mm, 
- wysokość zrzutu skratek (mierząc od poziomu terenu) ~. 1500 mm, 
- prześwit kosza sita 10 mm, 
- szerokość kraty min 800 mm, 
- rynna zsypowa skratek do kontenera, 
- wciągarka elektryczna max. 1,5 kW; 400 V 
- urządzenie przystosowane do pracy w warunkach zimowych  
- wykonanie materiałowe całego urządzenia: stal nierdzewna min. 1.4301 (AISI 304), 
- krata wyposażona w układ zamykania rurociągu podczas podnoszenia kosza 
 
Wymagana specyfikacja napędu elektrycznego 
- układ podnoszenia z napędem elektrycznym o mocy max 1,5 kW, 400 V 
 
Ogólne wymogi dla pojemników na skratki – kontenerów przechylnych: 
- ramach zadania przewiduje się dostawę 2 pojemników, o pojemności 1m3 każdy, 
- solidna konstrukcja usztywniona na całym obwodzie, 
- wanna szczelnie zespawana z blachy o grubości min. 3mm, 
- kontener odporny na agresywny, 
- kontener przystosowany do obsługi za pomocą ładowarki z typowymi widłami, 
- kontener wyposażony w kółka, 
- opróżnienie kontenera za pomocą własnego systemu przechyłu. 
 
Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne 
- wykonanie niezbędnych prac wyburzeniowych koniecznych do przebudowy, 
- wykonanie niezbędnych prac żelbetowych koniecznych do adaptacji, 
- wykonanie niezbędnych napraw konstrukcji żelbetowej, jeśli zajdzie taka konieczność, 
- uzupełnienie ubytków oraz naprawa całych powierzchni wewnętrznych oraz zewnętrznych (do 1m 
poniżej poziomu terenu) komory, wykonanie izolacji uzupełniających zaprawami na bazie PCC 
o odporności jak dla klasy ekspozycji XA3, 
- montaż nowych pomostów i barierek ze stali min. AISI 304, 
- remont istniejącej konstrukcji zadaszenia znajdującego się nad komorą, wymiana pokrycia 
dachowego na pokrycie blachą ocynkowaną i powlekaną, 
- wykonanie nowych nawierzchni i ciągów pieszych dostosowanych do obsługi obiektu. 
 
Wymagania elektryczne i AKPiA 
- demontaż istniejących układów i linii zasilająco-sterowniczych istniejących urządzeń, 
- wykonanie m.in. szaf, układów i linii zasilająco-sterowniczych dla projektowanych urządzeń, 
- wykonanie instalacji oświetleniowych zewnętrznych dla komory jak i stanowiska pojemnika 
w oparciu o oprawy LED, 
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- montaż aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, 
- dostosowanie automatyki układu projektowanego do automatyki zainstalowanej na obiekcie. 
 

1.4.3.2. Przepompownia ścieków – obiekt modernizowany 
 
W ramach zadania nie przewiduje się prowadzenia znaczących prac technologicznych, instalacyjnych 
czy elektrycznych. Przeprowadzenie ww. prac wiązać się będzie jedynie z demontażem urządzeń i 
instalacji na czas prowadzenia prac konstrukcyjnych oraz ich ponowny montaż po zakończeniu prac. 
W ramach prac przewiduje się wykonanie remontu powłok istniejącej komory – studni przepompowni 
ścieków. 
 
Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne 
- wykonanie niezbędnych napraw konstrukcji żelbetowej, jeśli zajdzie taka konieczność, 
- uzupełnienie ubytków oraz naprawa całych powierzchni wewnętrznych oraz zewnętrznych (do 1m 
poniżej poziomu terenu) komory (studni), wykonanie izolacji uzupełniających zaprawami na bazie 
PCC o odporności jak dla klasy ekspozycji XA3, 
- demontaż istniejących oraz montaż nowych pomostów, barierek, podestów, stopni złazowych, 
włazów ze stali min. AISI 304. 
 
Wymagania elektryczne i AKPiA 
- Należy wymienić szafę dla pompowni głównej PG . Ponieważ obie pompownie POD i PG będą w 
bliskiej odległości, zakłada się postawienie jednej szafy zasilająco- sterującej dla dwóch pompowni. 
- W szafie należy przewidzieć dodatkowe pole (lub dodatkową szafę) na zainstalowanie dmuchawy 
napowietrzającej.  
- Szafę należy wyposażyć w sterowanie lokalne ręczne z przełączaniem na sterowanie zdalne. - 
Szafę wyposażyć w sterownik połączony siecią komunikacyjną ze sterownikiem głównym 
oczyszczalni. 
- Część sterującą szafy wyposażyć w panel operatorski min. 11”.  
- Część sterująca ukryta za podwójnymi drzwiami. 
-  Szafa wykonana z tworzyw sztucznych odpornych na długotrwałe działanie agresywnej 
atmosfery oczyszczalni ścieków i promieniowania UV.  
- Należy wykorzystać istniejące kable zasilające i komunikacyjne do PG. 
 
 

1.4.3.3. Stacja zlewna – obiekt modernizowany 
 
Wymagania technologiczne/instalacyjne 
W ramach zadania przewiduje się demontaż istniejącej stacji zlewnej oraz montaż nowej 
kontenerowej stacji zlewnej z sitem pionowym, przystosowanej do odbioru ścieków dowożonych 
oraz osadów dowożonych z przydomowych oczyszczalni ścieków. Stację zlokalizować na istniejącej 
bądź nowej żelbetowej płycie fundamentowej. Stację zlewną podłączyć do istniejącej sieci 
wodociągowej. Przewiduje się wykorzystanie istniejącej płyty postojowej beczkowozów, znajdującej 
się w bezpośrednim sąsiedztwie. 
 
W ramach realizacji przewiduje się m.in.: 
- demontaż istniejących urządzeń technologicznych, instalacji oraz urządzeń peryferyjnych, w tym 
kontenerowej stacji zlewnej, 
- montaż nowej kontenerowej stacji zlewnej z sitem, 
- podłączenie stacji do sieci kanalizacji oczyszczalni, z możliwością wyboru miejsca docelowego 
zrzutu przed komorę krat lub bezpośrednio do projektowanej przepompowni osadów, 
z zamontowaną odpowiednią armaturą odcinającą, 
- podłączenie stacji do istniejącej sieci wodociągowej, 
- wykonanie nowych instalacji i sieci technologicznych i wod.-kan. 
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Ogólne wymogi dla stacji zlewnej: 
W ramach zadania przewiduje się montaż stacji zlewczej przeznaczonej do odbioru oraz pomiaru 
ilości i jakości zrzucanych ścieków komunalnych, przemysłowych lub osadu. Stację wyposażyć w sito 
i prasę hydrauliczną do skratek, które służą do separacji i odwodnienia ciał stałych zawartych w 
dowożonych ściekach/osadach. 
 
Stacja zlewcza winna spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 
2002r. w sprawie warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewczych oraz 
rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2019r., zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych. 
 
Stacja zapewniać będzie identyfikację dostawców ścieków oraz umożliwiać odbiór ścieków tylko 
dostawcom zarejestrowanym w systemie. Identyfikacja dostawcy odbywać się będzie poprzez 
identyfikatory zbliżeniowe RFID. Stacja zapewni również identyfikację producentów ścieków, czyli 
miejsc skąd ścieki są przywożone (miejscowość, adres posesji). System rozróżni producentów 
z gospodarstw domowych i zakładów przemysłowych. Dostarczone oprogramowanie umożliwi 
identyfikację producentów ścieków wg nazwisk. Rejestracja miejsca pochodzenia ścieków winna 
odbywać się z podziałem na ścieki bytowe i przemysłowe oraz osady dowożone.  
W komplecie ze stacją dostarczyć oprogramowanie biurowe wspomagające obsługę stacji m.in. 
w zakresie przetwarzania danych o dostawcach i dostawach, a także umożliwiające tworzenie taryf 
cenowych powiązanych np. z jakością ścieków, raportowanie, fakturowanie dostawców oraz 
konfigurację systemu. Oprogramowanie winno tworzyć również automatyczne bazę adresową 
producentów ścieków wg wybranego obszaru terytorialnego. 
 
Stacja zapewni ilościowy pomiar ścieków poprzez wyposażenie ciągu spustowego w przepływomierz 
elektromagnetyczny, jak również jakościowy pomiar ścieków poprzez wbudowany moduł pomiarowy 
z pomiarem odczynu pH, przewodności oraz temperatury. 
 
Dane o odbiorach ścieków takie jak ilość i parametry fizyko-chemiczne oraz data i godzina 
poszczególnych dostaw gromadzone będą w sterowniku przemysłowym stacji na indywidualnych 
kontach dostawców. Dane będą mogły być przenoszone kartą pamięci MicroSD, modułem pamięci 
USB (Pendrive) lub przesyłane poprzez sieć Ethernet (lub rozwiązanie równoważne) do komputera 
biurowego PC.  
Po każdym odbiorze ścieków drukowane będzie automatycznie potwierdzenie dla dostawcy 
zawierające m.in. ilość i parametry ścieków, dane dostawcy, datę i czas odbioru. 
 
Wyposażenie stacji zostanie umieszczone w izolowanym i ogrzewanym kontenerze z poszyciem 
wykonanym ze stali nierdzewnej. Na elewacji kontenera zlokalizować panel identyfikacyjny 
z klawiaturą oraz drukarką pokwitowań. Kontener o budowie typu ”sandwich” zapewniającej 
odpowiednią izolację termiczną pozwalającą na pracę urządzenia w warunkach zimowych.  
 
System sterowania stacji zlewczej winien zapewniać: 
- identyfikowanie dostawców (przewoźników) i producentów ścieków (obsługa do 100 tys. 
dostawców), 
- kontrolowanie przyjęcia ścieków (ścieki przyjmowane tylko od upoważnionych dostawców), 
- rejestrację danych dostawy (data i godzina zrzutu, ilość i jakość ścieków, nazwa dostawców i źródła 
pochodzenia ścieków), 
- tworzenie taryf jakościowych - klasyfikowania przyjmowanych ścieków w zależności od ich 
parametrów, 
- ustawienie maksymalnego kontyngentu dostaw dla poszczególnych dostawców, 
- ustawienie czasu pracy stacji dla poszczególnych dni tygodnia, 
- możliwość ustawienia i zmian parametrów stacji, drukowanie raportów dostaw, 
- automatyczne zamykanie zasuwy przy przekroczeniu zadanych parametrów jakościowych  ścieków, 
- zabezpieczenie stacji przed niekontrolowanym spustem ścieków, np. w przypadku przerwy 
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w zasilaniu, 
- drukowanie potwierdzeń dla dostawców po każdej dostawie ścieków. 
 
Stacja zlewcza wyposażyć m.in. w: 
- szafę sterującą w wykonaniu ze stali nierdzewnej zawierającą m.in. sterownik przemysłowy 
wyposażony w: 
 - dotykowy kolorowy ekran min. 7”, 
 - gniazda USB oraz MicroSD do przenoszenia danych i programowania sterownika, 
 - port Ethernet, 
 - sygnały wyjściowe (praca, awaria - styki beznapięciowe), 
- przepływomierz elektromagnetyczny DN 125, 
- czytnik do szybkiej identyfikacji dostawców z zastosowaniem kart identyfikacyjnych, 
- karty identyfikacyjne dla dostawców – min. 30 szt., 
- drukarkę termiczną z obcinaczem papieru,  
- klawiaturę przemysłową „wandaloodporną” , wykonanie - stal nierdzewna, 
- program wspomagający pracę stacji w zakresie danych dostawców, producentów, dostaw oraz 
raportowania i konfiguracji. 
- ciąg pomiarowy ze stali nierdzewnej min. 1.4301, AISI 304 Ø 125 składający się m.in. z: 
 - zasuwy nożowej (materiał - stal nierdzewna min. 1.4301, AISI 304) z napędem 

pneumatycznym, 
 - rury doprowadzającej ze złączem strażackim typu STORZ oraz rury odprowadzająca ścieki 

do kolektora zakończonej standardowo króćcem dopasowanym do kielicha rury PVC160, 
- moduł pomiarowy z filtrem części stałych oraz automatycznym płukaniem wyposażony w: 
 - pomiar pH (elektroda przemysłowa) 
 - pomiar temperatury (czujnik zintegrowany z sondą przewodności) 
 - indukcyjny pomiar przewodności (sonda) 
- sito z prasą do skratek (perforacja 20 mm) wraz z zasilaczem hydraulicznym, motoreduktorem 
i układem sterowania, 
- kubeł na skratki (na kółkach), podjazd umożliwiający swobodny wyjazd kubła z kontenera, 
- sprężarkę olejową, 
- interfejs komunikacyjny Ethernet Modbus TCP slave, 
 
Stacja wykonana zostanie w postaci kontenera izolowanego termicznie o wymiarach 
ok. 2,0×3,3×2,3 m; wykonanie: ściany z płyt warstwowych typu „Sandwich” (poszycie zewnętrzne 
stal nierdzewna min. 1.4301, AISI 304, pianka PUR, laminowana płyta MDF), podłoga pokryta blachą 
aluminiową ryflowaną, ogrzewanie elektryczne z regulowaną temperaturą i wentylacją wymuszoną. 
 
Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne- 
- adaptacja istniejącej lub wykonanie nowej żelbetowej płyty fundamentowej pod kontener stacji 
zlewnej,  
- wykonanie nowych nawierzchni i ciągów pieszych dostosowanych do obsługi obiektu. 
 
Wymagania elektryczne i AKPiA 
- demontaż istniejących układów i linii zasilająco-sterowniczych istniejących urządzeń, 
- wykonanie m.in. szaf, układów i linii zasilająco-sterowniczych dla projektowanych urządzeń, 
- montaż aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, 
- dostosowanie automatyki układu projektowanego do obecnej automatyki zainstalowanej na 
obiekcie, 
- wykonanie instalacji i sieci do komunikacji stacji z systemem nadrzędnym sterowania i wizualizacji 
oczyszczalni, 
- wykonanie instalacji oświetleniowych zewnętrznych dla obiektu w oparciu o oprawy LED. 
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1.4.3.4. Budynek techniczny – pomieszczenie wstępnego oczyszczania ścieków 
– obiekt modernizowany 

 
Wymagania technologiczne/instalacyjne 
W ramach zadania przewiduje się wymianę istniejącego układu wstępnego oczyszczania ścieków 
wraz z urządzeniami towarzyszącymi. Przewiduje się montaż sitopiaskownika, składającego się z sita 
o perforacji 3mm, piaskownika napowietrzanego z separatorem tłuszczów, układu płukania i 
odwadniania skratek, układów ewakuacji skratek i piasku, układu usuwania tłuszczu oraz układu 
napowietrzania. 
 
W ramach realizacji przewiduje się m.in.: 
- demontaż istniejących urządzeń technologicznych, instalacji oraz urządzeń peryferyjnych 
wstępnego oczyszczania ścieków (tj. m.in. istniejącego sitopiaskownika pionowego, dmuchawy itp.)., 
- montaż nowych urządzeń wstępnego oczyszczania ścieków, tj. m.in. sitopiaskownika wraz 
z urządzeniami towarzyszącymi, 
- podłączenie projektowanych urządzeń do istniejących instalacji technologicznych, poprzedzone 
ewentualną adaptacją i przebudową istniejących instalacji. 
 
Ogólne wymogi dla układu wstępnego oczyszczania ścieków - sitopiaskownika: 
Układ wstępnego oczyszczania ścieków ze skratek, piasku i tłuszczu – sitopiaskownik - składający 
się m.in. z: 
- sito spiralne zamontowane w komorze napływowej, 
- piaskownik napowietrzany z separatorem tłuszczów, 
- urządzenia towarzyszące, 
- szafa zasilająco sterująca. 
 
Wykonanie materiałowe: 
Wszystkie elementy urządzenia mające kontakt ze ściekami (za wyjątkiem łożysk, napędów, 
armatury itp.) wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej min. DIN 1.4301. 
 
Króciec dopływowy: DN150 
Króciec odpływowy: DN225 
 
 
Parametry urządzenia: 
Sito spiralne: 
Przepustowość maksymalna    30l/s 
Oczko perforacji     3mm 
Średnica części perforowanej    312 mm 
Średnica części transportującej   280mm 
 
Napęd sita 
Moc silnika       1,5 kW 
Klasa ochrony      IP55 
 
Piaskownik napowietrzany z separatorem tłuszczów 
Piaskownik przy efektywności usuwania piasku dla średnicy ziarna > 2mm- 90-95% 
 
Napęd [motoreduktor] 
Moc silnika       0,37 kW 
Klasa ochrony      IP55 
 
Parametry kompresora 
Wydajność       17m3/h 
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Moc silnika       0,55 kW 
Klasa ochrony      IP 55 
 
Parametry pompy tłuszczu: 
Wydajność:       3m3/h 
Moc silnika      do 1,5 kW 
Klasa ochrony       IP55 
 
Wykonanie materiałowe: 
- listwy ślizgowe transporterów   stal trudnościeralna 
- spirale, korpus, podpory     stal nierdzewna AISI 304 
 
Dodatkowe wyposażenie: 
- napowietrzanie strefy piaskownika 
- Szafa sterowania IP 55 sterująca pracą piaskowników w jednej obudowie 
- wykonanie obudowy szafki ze stali nierdzewnej AISI 304 
 
Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne 
- uzupełnienie ubytków oraz naprawa powierzchni wewnętrznych pomieszczenia, uszkodzonych 
w trakcie demontażu istniejących oraz związanych z montażem nowych urządzeń i instalacji. 
 
Wymagania elektryczne i AKPiA 
- wykorzystać istniejące kable zasilające i sterownicze. Należy przewidzieć skrzynkę do przedłużenia 
tych kabli. -  
- demontaż istniejących układów i linii zasilająco-sterowniczych istniejącego układu wstępnego 
oczyszczania ścieków, 
- wykonanie m.in. szaf, układów i linii zasilająco-sterowniczych dla projektowanych urządzeń układu 
wstępnego oczyszczania ścieków, 
- montaż aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, 
- dostosowanie automatyki układu projektowanego do automatyki zainstalowanej na obiekcie. 
 

1.4.3.5. Budynek techniczny – pomieszczenie dmuchaw – obiekt 
modernizowany 

 
Wymagania technologiczne/instalacyjne 
 
W ramach realizacji przewiduje się m.in.: 
- demontaż istniejących urządzeń technologicznych, w tym 2 dmuchaw napowietrzających wraz 
z przetwornicami częstotliwości, 
- montaż 2 dmuchaw napowietrzających komory SBR typu Root’s wraz z odpowiednimi 
przetwornicami częstotliwości, 
- podłączenie projektowanych urządzeń do istniejących instalacji technologicznych, poprzedzone 
ewentualną adaptacją i przebudową istniejących instalacji. 
- Obydwie przepustnice z napędem ręcznym na przewodach powietrza do reaktorów SBR wyposażyć 
w napędy elektryczne (siłowniki), umożliwiając tym samym napowietrzanie dowolnego reaktora SBR 
poprzez dowolną dmuchawę. Należy przewidzieć automatyczne wzajemne rezerwowanie dmuchawy, 
która ulega awarii poprzez drugą dmuchawę. Należy przewidzieć tryb napowietrzania ratunkowego 
reaktora SBR, który oczekuje zbyt długo na fazę napowietrzania podczas trwania napowietrzania 
drugiego reaktora. 
 
Ogólne wymogi dla dmuchaw napowietrzających: 
Parametry 1 dmuchawy: 
Wydajność – min. 3,3 m3/min, max. 16,1 m3/min (przy częstotliwości nominalnej 50 Hz) 
Spręż – min. 400 mbar, 
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Silnik – nie więcej niż 18,5 kW. 
 
Zapotrzebowanie na energię elektryczną kompletnej dmuchawy zmierzonej na przyłączu 
elektrycznym przy ciśnieniu 400 mbar i maksymalnej wydajności nie może przekraczać nominalnej 
mocy silnika, tak aby nie ulegał on przeciążeniu, co skraca jego żywotność zwłaszcza przy pracy 
ciągłej. 
 
Wymagana specyfikacja techniczna dmuchawy rotacyjnej: 
- dmuchawy współpracujące z falownikami i głównym sterownikiem oczyszczalni, 
- dmuchawy z wirującymi tłokami, które powinny być wykonane jako kompaktowe, z obudową 
tłumiącą hałas i odporną na działanie czynników atmosferycznych, filtrem powietrza, tłumikiem 
szumów ssania i amortyzatorami drgań, 
- pojedynczy stopień sprężający zbudowany w oparciu o rotory bez dodatkowej powłoki, 
- przekładnia pasową i silnik elektryczny klasy minimum IE3,  
- ze względu na dostępność części zamiennych i koszty serwisowania, nie dopuszcza się stosowania 
silników innych niż standardowe  asynchroniczne 400V/3/50Hz 
- przegubowa platforma silnika w wykonaniu samonapinającym pasy klinowe, która zapewnia 
prawidłowy naciąg pasów w czasie pracy, 
- tłumik wylotowy bez materiałów absorpcyjnych mogących zanieczyszczać tłoczone medium; 
w tłumiku wylotowym mogą być użyte jedynie stałe części metalowe - wyklucza się użycie foli, 
pianek, waty itp. 
- filtr powietrza z tłumikiem hałasu na ssaniu, 
- przyłącze elastyczne na tłoczeniu, 
- zawór bezpieczeństwa i zwrotny, 
- obudowa wyciszająca hałas do poziomu nie przekraczającego 72 dB(A) mierzonego zgodnie z DIN 
45635 (tol. +/- 2 dB(A)), konstrukcja obudowy powinna zapewniać pełen dostęp serwisowy jedynie 
od przodu i tyłu dmuchawy oraz pozwalać na ustawienie maszyny „ściana w ścianę / bok do boku”, 
- układ chłodzenia dmuchawy bez dodatkowych wentylatorów z niezależnym napędem lub 
sterowaniem za pośrednictwem osobnego przemiennika częstotliwości, gdyż takie rozwiązanie 
generowałoby dodatkowe straty energetyczne i skutkowałoby podniesieniem kosztów remontowych 
całego urządzenia, 
- manometr umieszczony na obudowie, 
- wskaźnik zabrudzenia filtra umieszczony na obudowie, 
- wskaźnik poziomu oleju umieszczony na obudowie, umożliwiający kontrolę maszyny z zewnątrz 
bez konieczności otwierania drzwi serwisowych obudowy, 
- jakość sprężonego powietrza wytwarzanego przez dmuchawę musi być potwierdzona certyfikatem 
TUV odnośnie powietrza bezolejowego wg ISO 89573-1 klasa 0. 
 
Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne 
- uzupełnienie ubytków oraz naprawa powierzchni wewnętrznych pomieszczenia, uszkodzonych 
w trakcie demontażu istniejących oraz związanych z montażem nowych urządzeń i instalacji. 
 
Wymagania elektryczne i AKPiA 
- demontaż istniejących układów i linii zasilająco-sterowniczych istniejącego układu napowietrzania, 
- wykonanie m.in. szaf, układów i linii zasilająco-sterowniczych dla projektowanych urządzeń – 
dmuchaw napowietrzających ścieki, 
- montaż wymaganej aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, 
- montaż adekwatnych przetwornic częstotliwości, 
- dostosowanie automatyki do automatyki zainstalowanej na obiekcie. 
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1.4.3.6. Wielokomorowy reaktor SBR – komora retencyjna ścieków wstępnie 
oczyszczonych – obiekt modernizowany 

 
Wymagania technologiczne/instalacyjne 
 
W ramach realizacji przewiduje się m.in.: 
- demontaż istniejących urządzeń technologicznych, instalacji oraz urządzeń peryferyjnych w tym 
m.in. 2 pomp zatapialnych ścieków wstępnie oczyszczonych, mieszadła zatapialnego, sondy 
hydrostatycznej poziomu, 
- montaż 2 pomp zatapialnych ścieków wstępnie oczyszczonych wraz z stopami sprzęgającymi 
i prowadnicami, mieszadła zatapialnego wraz z prowadnicami oraz sondy hydrostatycznej poziomu, 
- podłączenie projektowanych urządzeń do istniejących instalacji technologicznych, poprzedzone 
ewentualną adaptacją i przebudową istniejących instalacji. 
 
Ogólne wymogi dla pomp zatapialnych: 
Wymagane parametry pracy 1 pompy (analogiczne do określonych w dok. archiwalnej): 
Q = min. 30 l/s, 
H = min. 4,5m, 
 
Wymagane rozwiązania techniczne dla pomp zatapialnych: 
- stosować pompy wirowe odśrodkowe monoblokowe, zatapialne w instalacji stacjonarnej, "suchej", 
z silnikiem pompy ustawionym pionowo; króciec wylotowy pompy DN100 owiercony, 
- stosować pompy wyposażone w wirniki otwarte lub półotwarte symetryczne, samooczyszczające 
się, współpracujące z dyfuzorem wlotowym wyposażonym w rowek spiralny wspomagającym 
samooczyszczanie części hydraulicznej, gwarantując utrzymanie stałej, wysokiej sprawności. Nie 
dopuszcza się stosowania wirników typu „VORTEX” i wirników kanałowych zamkniętych, 
- wirnik powinien umożliwiać pompowanie ścieków zawierających ciała stałe i włókniste oraz osadów 
ściekowych do 8% smo, 
- wirnik oraz dyfuzor wlotowy pompy powinien być wykonany z utwardzonego żeliwa 
wysokochromowego, klasy min. EN-GJN-HB555 o zawartości chromu  25%±1. Powierzchnia robocza 
wirnika utwardzona do 60±3  HRC, 
- obudowa hydrauliczna i obudowa silnika wykonane z żeliwa szarego klasy EN-GJL-250, 
- ciągła charakterystyka hydrauliczna pompy w zakresie nie mniejszym niż Q=0 dm3/s do 
Q=45 dm3/s, 
- maksymalna moc zainstalowana silnika elektrycznego jednej pompy: P1= 3,7 kW, 
- maksymalna moc nominalna silnika elektrycznego jednej pompy: P2= 3,1 kW, 
- maksymalna prędkość obrotowa silnika pompy: 1500 obr/min., 
- pompa wyposażona w kabel o długości min. L=10 m, 
- masa pompy do 130 kg, 
- wał pompy powinien być ułożyskowany w łożyskach tocznych niewymagający dodatkowego 
smarowania oraz regulacji, 
- wał pompy powinien być wykonany ze stali nierdzewnej o właściwościach mechanicznych 
i antykorozyjnych nie gorszych niż stal klasy EN 1.4057 (AISI 431), 
- wał pompy pomiędzy silnikiem, a kanałem przepływowym pompy powinien być uszczelniony za 
pomocą, wysokiej jakości podwójnego uszczelnienia mechanicznego z pierścieniami uszczelnienia 
zewnętrznego wykonanymi z materiału o odporności antykorozyjnej na ścieki nie gorszej niż węglik 
wolframu i gęstości materiału nie niższej niż 14g/cm3, pracującymi niezależnie od kierunku obrotów, 
- silnik pompy wykonany ze stopniem ochrony min. IP 68, z klasą izolacji silnika H(180oC), rodzajem 
pracy S1, do zasilania prądem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz,, umożliwiający 30 uruchomień 
na godzinę, 
- czujnik przecieku w komorze silnika, nie dopuszcza się stosowania czujników przecieku 
pojemnościowych w komorach olejowych, 
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- silnik pompy powinien posiadać wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne odłączające 
pompę od zasilania w przypadku przeciążenia silnika. Czujniki termiczne winny działać 
w temperaturze od 125-140 st.C, 
- praca termokontaktów i czujnika przecieku kontrolowana przez montowany w szafie sterowniczej 
przekaźnik współpracujący z układem sygnalizacyjnym, 
- komora hydrauliczna pompy zaopatrzona w system odprowadzania nadmiaru zawiesiny i osadów 
z komory uszczelnień np. w odrzutnik spiralny, 
- punkt pracy pompy powinien być zgodny z wymaganiami szczegółowymi i aktualnymi wymogami 
eksploatatora oraz danymi projektowymi, 
- pompy i mieszadła powinny pochodzić od jednego producenta i posiadać serwis firmowy lub 
autoryzowany na terenie Polski gwarantujący szybką obsługę gwarancyjną jak i pogwarancyjną. 
 
Ogólne wymogi dla mieszadeł zatapialnych: 
Wymagane parametry mieszadła zatapialnego dobrać na podstawie wytycznych producenta, 
uwzględniając kubaturę istniejącej komory (ok. 227 m3), wymiary (H cz. max. = ok. 3,6m) oraz 
kształt zbiornika. 
 
Wymagane rozwiązania techniczne dla mieszadła zatapialnego: 
- przewidzieć 1 mieszadło zatapialne o wymiarach umożliwiających na jego montaż w istniejącym 
włazie technologicznym, 
- prędkość obrotowa zgodna z prędkością obrotową silnika (bezpośrednie przełożenie napędu) nie 
większa niż 750 obr/min. Nie dopuszcza się stosowania mieszadeł przekładniowych, 
- maksymalna moc nominalna silnika mieszadła P2=1.5 kW, 
- maksymalna moc zainstalowana silnika mieszadła P1= 2,0 kW, 
- wymagana minimalna nominalna siła mieszania mieszadła F=300 N wg ISO21630:2007, 
- maksymalna moc pobierana z sieci przez napęd P1=1,8 kW, 
- parametry mieszadła (siła, sprawność) muszą być określone zgodnie z obowiązującą normą 
ISO21630:2007, 
- śmigło trzyłopatowe (samoczyszczące), 
- wirnik i piasta wykonane z utwardzonego żeliwa wysokochromowego klasy EN-GJN-HB555 
o zawartości chromu 25%±1%. Powierzchnia robocza wirnika utwardzona do 60±3  HRC, 
- obudowa silnika oraz osłona antywirowa wykonana ze stali nierdzewnej klasy minimum AISI 316L, 
- wał mieszadła wykonany ze stali nierdzewnej klasy min. AISI 431, 
- kabel zasilający doprowadzony w sposób zapewniający wodoszczelność, 
- mieszadło wyposażone w silnik o klasie izolacji nie gorszej niż H(180°C) IEC85; Silnik chłodzony 
przez opływającą ciecz, 
- uszczelnienie podwójne mechaniczne zblokowane produkowane przez dostawcę urządzenia. 
Uszczelnienie zewnętrzne wykonane z materiału o właściwościach antykorozyjnych nie gorszych niż 
węglik wolframu i gęstości materiału nie niższej niż 14g/cm3, 
- komora olejowa wypełniona olejem ekologicznym – nieszkodliwym dla środowiska w przypadku 
powstania wycieku, 
- silnik mieszadła z wbudowanymi w uzwojenia stojana czujnikami termicznymi odłączającymi 
mieszadło od zasilania w przypadku przeciążenia silnika. Czujniki termiczne winny zadziałać 
w temperaturze powyżej 140 st.C, 
- w komorze silnika zabudowany czujnik przecieku współpracujący z układem sygnalizującym. Nie 
dopuszcza się stosowania czujników w komorze olejowej, 
- konstrukcja nośna (prowadnica) z możliwością horyzontalnego regulowania ustawienia mieszadła 
w zbiorniku co 5-10 stopni w zakresie min. ±85 stopni, wykonana ze stali nierdzewnej klasy min. 
AISI 304, 
- masa mieszadła do 70 kg, 
- wszystkie pompy i mieszadło muszą pochodzić od jednego producenta i posiadać serwis firmowy 
lub autoryzowany na terenie Polski gwarantujący szybką obsługę gwarancyjną jak i pogwarancyjną. 
 
Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne 
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- uzupełnienie ubytków oraz naprawa powierzchni wewnętrznych komory, uszkodzonych w trakcie 
demontażu istniejących oraz związanych z montażem nowych urządzeń i instalacji. 
 
Wymagania elektryczne i AKPiA 
- demontaż istniejących układów i linii zasilająco-sterowniczych istniejących demontowanych 
urządzeń, 
- wykonanie m.in. układów i linii zasilająco-sterowniczych dla projektowanych urządzeń, 
- montaż wymaganej aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, 
- dostosowanie automatyki do automatyki zainstalowanej na obiekcie. 
 

1.4.3.7. Przepompownia osadów dowożonych – obiekt projektowany 
 
Wymagania technologiczne/instalacyjne 
W ramach wymaganych do wykonania instalacji zewnętrznych (sieci) wymaga się wykonania 
przepompowni osadów dowożonych z przydomowych oczyszczalni ścieków. Przepompownia 
wykonana zostanie w postaci studni o pojemności czynnej odpowiadającej pojemności taborów 
asenizacyjnych Zamawiającego, wyposażona zostanie w układ tłoczny z pompą zatapialną 
pozwalająca na tłoczenie dowożonych osadów do komory osadu nadmiernego wielokomorowego 
reaktora SBR. Do pompowni dopływać będą osady ze stacji zlewnej jak również odebrane 
w oddzielnym punkcie zrzutu zlokalizowanym w pobliżu przepompowni. 
 
Wymagania stawiane przepompowni osadów dowożonych: 
- wykonanie komory przepompowni z polimerobetonu lub z kręgów żelbetowych studziennych 
odpornych na korozję siarczanową, 
- pojemność czynna studni min. 8 m3, 
- pompownia wyposażona w wentylację, 
- w pompowni zlokalizować stopnie złazowe, właz technologiczny ze stali min. AISI 304 z kratą 
zabezpieczającą, 
- dno komory profilowane – celem zapobiegania zalegania osadu na dnie, 
- w pompowni zlokalizować m.in. pompę zatapialną osadu, armaturę odcinającą nożową oraz zawór 
zwrotny kulowy kolanowy na przewodzie tłocznym, 
- pompownię wyposażyć w żurawik ze stopą, do wyciągania pompy zatapialnej, 
- w pobliżu przepompowni, bezpośrednio przy drodze wewnętrznej zlokalizować punkt dodatkowego 
zrzutu osadu dowożonego w postaci króćca do podłączania węża asenizacyjnego, umożliwiając 
ewentualny zrzut osadu z pominięciem stacji zlewnej, 
- sterowanie przepompowni uzależnić od zamontowanych w niej sygnalizatorów pływakowych 
poziomu (suchobieg, min, max) oraz pomiaru poziomu w postaci sondy hydrostatycznej lub 
radarowej, 
- wykonać połączenie hydrauliczne przepompowni osadów dowożonych z przepompownią ścieków 
pozwalające na współpracę obu obiektów. 
- montaż rusztu napowietrzającego przepompownię osadów dowożonych 
- montaż dmuchawy napowietrzającej zainstalowanej w szafie zasilająco- sterującej 
 
Ogólne wymogi dla pomp zatapialnych: 
Wymagane parametry pracy 1 pompy: 
Q = min. 22 m3/h, 
H = min. 5,0 m, 
Charakterystyka oraz specyfikacja pompy dostosowana do specyfiki medium o dużej zawartości 
substancji mineralnych – osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków. 
 
Wymagane rozwiązania techniczne dla pomp zatapialnych: 
- stosować pompy wirowe odśrodkowe monoblokowe, zatapialne do instalacji stacjonarnej 
montowanej na kolanie sprzęgającym DN80, opuszczaną po dwóch prowadnicach rurowych ze stali 
nierdzewnej min. EN 1.4301 (AISI 304), 
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- stosować pompy wyposażone w wirniki otwarte lub półotwarte symetryczne, samooczyszczające 
się, współpracujące z dyfuzorem wlotowym wyposażonym w rowek spiralny wspomagającym 
samooczyszczanie części hydraulicznej, gwarantując utrzymanie stałej, wysokiej sprawności. Nie 
dopuszcza się stosowania wirników typu „VORTEX” i wirników kanałowych zamkniętych, 
- wirnik powinien umożliwiać pompowanie ścieków zawierających ciała stałe i włókniste oraz osadów 
ściekowych do 8% smo, 
- wirnik oraz dyfuzor wlotowy pompy powinien być wykonany z utwardzonego żeliwa 
wysokochromowego, klasy EN-GJN-HB555 o zawartości chromu  25%±1. Powierzchnia robocza 
wirnika utwardzona do min. 60±3  HRC, 
- obudowa hydrauliczna i obudowa silnika wykonane z żeliwa szarego klasy EN-GJL-250, 
- maksymalna moc zainstalowana silnika elektrycznego jednej pompy: P1=2,6 kW, 
- maksymalna moc nominalna silnika elektrycznego jednej pompy: P2=2,0 kW, 
- maksymalna prędkość obrotowa silnika pompy: 1500 obr/min., 
- pompa wyposażona w kabel o długości min. L=10 m, 
- masa pompy do 80 kg, 
- wał pompy powinien być ułożyskowany w łożyskach tocznych niewymagający dodatkowego 
smarowania oraz regulacji, 
- wał pompy powinien być wykonany ze stali nierdzewnej o właściwościach mechanicznych 
i antykorozyjnych nie gorszych niż stal klasy EN 1.4057 (AISI 431), 
- wał pompy pomiędzy silnikiem, a kanałem przepływowym pompy powinien być uszczelniony za 
pomocą, wysokiej jakości podwójnego uszczelnienia mechanicznego z pierścieniami uszczelnienia 
zewnętrznego wykonanymi z materiału o odporności antykorozyjnej na ścieki nie gorszej niż węglik 
wolframu i gęstości materiału nie niższej niż 14g/cm3, pracującymi niezależnie od kierunku obrotów, 
- silnik pompy wykonany ze stopniem ochrony min. IP 68, z klasą izolacji silnika H(180oC), rodzajem 
pracy S1, do zasilania prądem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz,, umożliwiający 30 uruchomień 
na godzinę, 
- czujnik przecieku w komorze silnika. Nie dopuszcza się stosowania czujników przecieku 
pojemnościowych w komorach olejowych, 
- silnik pompy powinien posiadać wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne odłączające 
pompę od zasilania w przypadku przeciążenia silnika. Czujniki termiczne winny działać 
w temperaturze od 125-140 st.C, 
- praca termokontaktów i czujnika przecieku kontrolowana przez montowany w szafie sterowniczej 
przekaźnik współpracujący z układem sygnalizacyjnym, 
- komora hydrauliczna pompy zaopatrzona w system odprowadzania nadmiaru zawiesiny i osadów 
z komory uszczelnień np. w odrzutnik spiralny, 
- komora hydrauliczna pompy z układem wspomagającym mieszanie ścieków przed 
wypompowaniem np. z hydrodynamicznym zaworem płuczącym. Zastosowanie zaworu płuczącego 
niewymagające zastosowania dodatkowego źródła zasilania oraz odrębnego układu sterowania, 
- punkt pracy pompy powinien być zgodny z wymaganiami szczegółowymi i aktualnymi wymogami 
eksploatatora oraz danymi projektowymi, 
- wszystkie pompy oraz mieszadła powinny pochodzić od jednego producenta i posiadać serwis 
firmowy lub autoryzowany na terenie Polski gwarantujący szybką obsługę gwarancyjną jak 
i pogwarancyjną. 
 
Wymagane rozwiązania techniczne dla rusztu napowietrzającego: 
- dyfuzory talerzowe wykonane z polipropylenu 
- zakres pracy 1,5-7m3/h 
- membrana EPDM 
- temperatura pracy +5˚C do +80˚C 
- rurociągi napowietrzające wykonane z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej 
 
Wymagane rozwiązania techniczne dla dmuchawy napowietrzającej: 
- montaż dmuchawy w szafie zasilająco- sterującej 
- wymiary ok 330x625x290 
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- wydajność przy 50Hz ok. 40m3/h, 
- masa dmuchawy do ok 50 kg 
- moc zainstalowana silnika elektrycznego do 2,0 kW, 
 
 
Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne 
- wykonanie komory przepompowni osadów dowożonych,  
- wykonanie nowych nawierzchni i ciągów pieszych dostosowanych do obsługi obiektu. 
 
Wymagania elektryczne i AKPiA 
- wykonanie m.in. szaf, układów i linii zasilająco-sterowniczych dla projektowanych urządzeń 
przepompowni, 
- montaż aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki współpracującej z automatyką zainstalowaną 
na obiekcie, 
- wykonanie instalacji oświetleniowych zewnętrznych dla obiektu w oparciu o oprawy LED. 
 
- Przepompownia POD i PG będą w bliskiej odległości, zakłada się postawienie jednej szafy 
zasilająco- sterującej dla dwóch pompowni. - W szafie należy przewidzieć dodatkowe pole (lub 
dodatkową szafę) na zainstalowanie dmuchawy napowietrzającej.  
- Szafę należy wyposażyć w sterowanie lokalne ręczne z przełączaniem na sterowanie zdalne. - 
Szafę wyposażyć w sterownik połączony siecią komunikacyjną ze sterownikiem głównym 
oczyszczalni. 
- Część sterującą szafy wyposażyć w panel operatorski min. 11”.  
- Część sterująca ukryta za podwójnymi drzwiami. 
-  Szafa wykonana z tworzyw sztucznych odpornych na długotrwałe działanie agresywnej 
atmosfery oczyszczalni ścieków i promieniowania UV.  
- Należy wykorzystać istniejące kable zasilające i komunikacyjne do PG. 
 

1.4.4. Wymagania stawiane pozostałym elementom oczyszczalni 
 

Szczegółowe, dodatkowe wymagania stawiane poszczególnym, urządzeniom, układom 
i instalacjom, a także wykonaniu zaplanowanych prac w zakresie omawianej 
oczyszczalni ścieków zawarto w szczegółowych warunkach wykonania i odbioru robót. 
Wykonawca musi uwzględnić wszystkie dodatkowe, nieujęte w tym spisie roboty, 
instalacje, urządzenia i obiekty konieczne do prawidłowej eksploatacji oczyszczalni 
ścieków zgodnej z wytycznymi PFU.  
 

1.4.4.1. Sieci i rurociągi 
 

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie m.in.: 
- przebudowy istniejących sieci i rurociągów w wymaganym technologicznie zakresie, 
- wykonanie instalacji i sieci zasilających i sterujących dla projektowanych i modernizowanych 
obiektów, 
- wykonanie sieci kanalizacji z stacji zlewnej do projektowanej przepompowni osadu, umożliwiającej 
wraz z odpowiednią armaturą na sieci istniejącej i projektowanej umożliwiającej wybór miejsca 
odprowadzenia osadu ze stacji zlewnej do sieci przed komorę kraty lub bezpośrednio do 
przepompowni osadu, 
- wykonanie dodatkowego punktu z zrzutu osadu dowożonego oraz sieci pozwalającej na odebranie 
osadu dowożonego z pominięciem stacji zlewnej, 
- wykonanie wodociągu do komory krat celem płukania sita (w przypadku wystąpienia konieczności), 
- wykonanie sieci tłocznej osadu z przepompowni ścieków do komory osadu wielokomorowego 
reaktora SBR, 
- wykonanie sieci - połączenia hydraulicznego przepompowni osadów dowożonych z przepompownią 
ścieków pozwalającego na współpracę obu obiektów, 
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- podłączenie wodociągu do modernizowanej stacji zlewnej. 
 
Wymagania ogólne: 
Przyszły Wykonawca inwestycji będzie zobowiązany do przebudowy w wymaganym zakresie bądź 
zaprojektowania i budowy nowych sieci oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych i technologicznych 
w sposób zapewniający zaopatrzenie w wodę budynków i urządzeń, odprowadzanie ścieków, 
przepływ pozostałych mediów technologicznych zgodnie z ich przeznaczeniem oraz spełniać 
wymagania określone w Polskich Normach dotyczących projektowania danych instalacji.  
Wodę do obiektów na terenie oczyszczalni oraz do urządzeń należy doprowadzić z istniejących 
rurociągów.  
Materiały stosowane w sieciach powinny być tak dobrane, aby nie powodowały zmian obniżających 
trwałości sieci. 
Rurociągi prowadzone w ziemi muszą być oznakowane za pomocą taśm z wkładką metalową. 
Rurociągi technologiczne wykonane z tworzyw sztucznych (układane w ziemi) i ze stali nierdzewnej 
lub kwasoodpornej lub innego materiału odpornego na korozję (wewnątrz zbiorników i komór) – 
o charakterystyce zgodnej z parametrami określonymi poniżej. Załamania tras rurociągów 
grawitacyjnych wykonane w studzienkach krytych włazami żeliwnymi.  
Materiały do budowy wyposażenia i rurociągów stosowanych na terenie oczyszczalni ścieków 
powinny być dobrane specjalnie pod kątem odporności na korozję i promieniowanie UV. Jeżeli nie 
zaznaczono inaczej należy spełnić poniższe wymagania minimalne w zakresie doboru materiałów: 
 
Medium  Dopuszczalny Materiał  

 
Ścieki  

 
Rurociągi - stal kwasoodporna 0H18N9 
(AISI 304), GRP, żeliwo sferoidalne, 
kamionka, PVC min. lite SN8, PE-HD 
min. SDR17, PE100 PN10.  
 

Osad  Rurociągi - stal kwasoodporna 0H18N9 
(AISI 304), GRP lub HDPE, PE-HD min. 
SDR17, PE100 PN10.  
 

Powietrze z odorami  Stal kwasoodporna 0H17N12M2T (AISI 
316), GRP, PP, CPVC, HDPE, PVC  
 

Powietrze technologiczne  Stal kwasoodporna 0H18N9 (AISI 304)  
 

Środek strącający  CPVC, PP, HDPE, PTFE  
 

Podpory i elementy mocujące powyżej 
1,0 m nad zwierciadłem ścieków, 
podesty, barierki zlokalizowane na 
zewnątrz budynków  

Stal kwasoodporna 0H18N9 (AISI 304)  
 
 
 
 

Podpory i elementy mocujące, kanały 
wentylacyjne, podesty, barierki 
zlokalizowane wewnątrz budynków  

Stal kwasoodporna 0H18N9 (AISI 304)  
 
 
 

Stalowe elementy zlokalizowane poniżej 
1 m nad zwierciadłem (pod 
zwierciadłem) wody lub ścieków  

Stal kwasoodporna 0H18N9 (AISI 304)  

 

 

1.4.4.2. Armatura 
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Zawory 
Zawory powinny być klasyfikowane według ciśnienia znamionowego (maksymalne ciśnienie robocze 

w temperaturze 20°C), wyrażonego w barach. Wszystkie koła ręczne powinny być wykonane 

z metalu i posiadać odlane napisy określające „otwarty” i „zamknięty” oraz strzałki określające 

kierunek obrotu. 

Wszystkie typy zaworów powinny być odporne na korozję w warunkach otoczenia i każda ich część 

wykonana z materiału nieodpornego na korozję musi być odpowiednio zabezpieczona. W przypadku 

instalacji kanalizacyjnych nie wolno bez zgody inżyniera stosować nylonu ani innych materiałów 

termoplastycznych wrażliwych na siarkowodór. 

 
Zasuwy kołnierzowe, klinowe do instalacji kanalizacyjnych 
Wymagania dla zasuw klinowych kołnierzowych: 

- zabudowa krótka: wg normy PN-EN558 tabela 2 seria 14; 

- owiercenie kołnierzy: wg normy PN-EN1092-2; 

- testy: - próba szczelności wodą PN-EN1074-1 i 2/PN-EN12266, 

- próba momentu obrotowego zamykania zasuwy; 

- korpus i pokrywa: z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powłoką ochronną z farb epoksydowych wg 

wymogów GSK-RAL, o min. grubości 250 µm; 

- odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne 

i materiał korpusu; 

- śruby pokrywy: ze stali nierdzewnej, całkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masą 

plastyczną na gorąco; 

- uszczelka połączenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR, zagłębiona w rowku w pokrywie; 

- trzpień: ze stali nierdzewnej, z min. 13% zawartością chromu, z gwintem walcowanym na zimno, 

z ogranicznikiem posuwu klina; 

- trzpień odizolowany, na całej długości, od kontaktu z żeliwem pokrywy; 

- uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy NBR stanowiąca główne 

uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniające oraz pierścień zgarniający z gumy NBR; 

- uszczelnienie trzpienia, dla zasuw powyżej DN400, wymienne pod ciśnieniem, 

- możliwość opcjonalnego zamontowania by-passu dla zasuw powyżej DN400, 

- przelot zasuwy: pełen, równy średnicy nominalnej i bez zawężeń; 

- klin: 

- rdzeń z żeliwa sferoidalnego (GGG-50), 

- nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie, powłoką z gumy NBR o min. grubości 1,5 mm, 

- dodatkowa nadlewka z gumy w dolnej części klina umożliwiająca pochłanianie zanieczyszczeń 

stałych i szczelne domknięcie, 

- prowadnice klina wzmocnione wkładką z odpornego na ścieranie tworzywa sztucznego; 

- nakrętka klina: z mosiądzu o podwyższonej wytrzymałości, na stałe połączona z klinem, 

- przelot przez komorę klina: cylindryczny na całej długości i niezawężony na końcu; 

- teleskopowy przedłużacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta; 

 
Zasuwy nożowe 
- konstrukcja płytowa, dwukierunkowa, bezgniazdowa; 

- ciśnienie pracy standardowe zgodnie z kartą katalogową; 

- domknięcie zasuwy na zasadzie beztarciowej; 

- owiercenie kołnierzy - wg normy PN-EN 1092-2; 

- zastosowanie - ścieki kanalizacyjne do temp. max. 80C; 

- możliwość opcjonalnego zamontowania skrobaków noża, deflektora przepływu i przysłony 

regulacyjnej typu V; 

- napęd zasuwy: kółko ręczne, napęd elektryczny lub napęd pneumatyczny 
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- korpus: 

- płyty dolne - z żeliwa szarego (GG-25), chronione przed korozją powłoką z farb epoksydowych 

o min. grubości 150 µm; 

- konstrukcja podtrzymująca napęd:  

- płyty górne - ze stali St. 52, chronione przed korozją powłoką z farb epoksydowych o min. grubości 

150 µm; 

- płyty górne posiadają nacięcie umożliwiające określenie pozycji noża;  

- płyty górne stanowią osłonę bezpieczeństwa dla pracującego noża; 

- trzpień wznoszący lud niewznoszący - ze stali nierdzewnej AISI 316; 

- nakrętka trzpienia - brąz o podwyższonej wytrzymałości; 

- kółko ręczne – ze stali St. 52, chronione przed korozją powłoką z farb epoksydowych o min. 

grubości 150 µm; 

- nóż zasuwy - ze stali kwasoodpornej AISI 316, w pozycji otwartej całkowicie osłonięty przez płyty 

górne;  

- śruby, nakrętki i podkładki - ze stali kwasoodpornej AISI 316; 

- uszczelnienie obwodowe z gumy NBR, nawulkanizowanej na metalowym rdzeniu wzmacniającym; 

- uszczelnienie dławicowe z gumy NBR, z możliwością regulacji docisku; 

- możliwość wymiany uszczelnienia dławicy bez demontażu zasuwy z rurociągu (opcjonalnie bez 

demontażu płyt górnych przy zasuwie z trzpieniem wznoszącym) 

Dopuszcza się zastosowanie zasuw nożowych z kieszenią samoczyszczącą o korpusie PEHD 500 

z płytą zasuwy 1.4404, uszczelnieniem EPDM przystosowanej do napędu ręcznego, elektrycznego, 

hydraulicznego lub pneumatycznego, stosowanych do regulacji lub odcinania przepływu mediów. 

 

Zasuwy nożowe – wykonanie kwasoodporne 
- wykonanie kwasoodporne 
- korpus - stal kwasoodporna 1.4301, brak stref martwych, armatura pełnoprzelotowa, 
- nóż - stal kwasoodporna 1.4301, 
- trzpień - stal 1.4301, niewznoszący (napęd ręczny - koło) / wznoszący (pozostałe), 
- uszczelnienie - EPDM, wymienne, dwustronna szczelność, klasa A (wg PN-EN 12266-1).  
- dławica - sznur teflonowy, doszczelnienie możliwe bez demontażu urządzenia z linii 
technologicznej, 
- montaż- międzykołnierzowy  
- owiert kołnierzy - do DN 150: PN10/16 (wg DIN 2632/2633), pow. DN 150: PN10 (wg DIN 2632), 
- max. ciśnienie robocze - DN50-DN150: 10bar, DN200-DN300: 6bar,  
- napęd – przystosowany do napędu elektromechanicznego, 

Dopuszcza się zastosowanie zasuw nożowych z kieszenią samoczyszczącą o korpusie PEHD 500 

z płytą zasuwy 1.4404, uszczelnieniem EPDM przystosowanej do napędu ręcznego, elektrycznego, 

hydraulicznego lub pneumatycznego, stosowanych do regulacji lub odcinania przepływu mediów. 

 

Przepustnice do instalacji kanalizacyjnych 
- konstrukcja – centryczna, dwukierunkowa oraz regulacyjna o liniowej charakterystyce przepływu; 

- figura – 2-kołnierzowa, długa – wg normy PN-EN 558 tabela 2 seria 14; 

- testy: próba szczelności wodą wg PN-EN 1074 1 i 2 / PN-EN 12266 

- próba sprawności otwarcie/zamknięcie; 

- owiercenie kołnierzy - wg normy PN-EN 1092-2; 

- korpus – żeliwo sferoidalne GGG-40, 

- ochrona antykorozyjna: powłoka epoksydowa, o min. grubości 200 µm; 

- uszczelnienie obwodowe przepustnicy – z gumy NBR, wulkanizowane bezpośrednio do korpusu 

i kołnierzy; 

- dysk - ze stali nierdzewnej Duplex 1.4462; 

- połączenie dysku z wałkiem wzmocnione za pomocą sworzni stożkowych; 
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- wałek dysku: dwudzielny, łożyskowany w korpusie; 

- łożyskowanie wałka – łożyska ślizgowe; tuleja ze stali nierdzewnej powleczona PTFE,  

- uszczelnienie wałka – o-ringi z gumy NBR; 

- przekładnia ślimakowa do przepustnicy: 

- korpus – żeliwo lub stal, zabezpieczone przed korozją powłoką epoksydową; 

- konstrukcja 

- przystosowana do montażu kółka ręcznego i napędu elektrycznego, 

- wodoodporna, bezobsługowa, samoblokująca w każdym położeniu, 

- wyposażona w mechaniczne, krańcowe ograniczniki ruchu, 

- stopień szczelności min. IP 67; 

- kółko przekładni – stal węglowa, epoksydowana. 

 
Zawory zwrotne kolanowe 
- Pełne otwarcie zaworu przy przepływie 0,7 m/s 

- Stały współczynnik oporów miejscowych dla danej prędkości (łatwość doboru) 

- Brak wibracji kuli, co sprzyja cichej pracy zaworu 

- Zakres stosowanych średnic: DN32 – DN300 

- Ciśnienie nominalne: PN 1,0 MPa lub PN 1,6 MPa 

- Temperatura czynnika: maksymalnie 40°C (chwilowo do 60°C) 

- Malowanie farbą epoksydową o grubości warstwy 200 μm, RAL 5015 (na życzenie klienta: 300 μm, 

inne kolory) 

- Połączenie kołnierzowe: PN-EN 1092-2 

- Wymagania i badania: PN-EN 12050-4 

- Atest PZH do wody pitnej 

 
Łączniki kołnierzowo-kielichowe 
- konstrukcja: - równoprzelotowy, kołnierzowo-kielichowy, 

- korpus: - stal z powłoką ochronną z farb epoksydowych o grubości min. 250 µm; 

- owiercenie kołnierzy: wg normy PN-EN 1092-2; 

- zakres średnic typoszeregu: DN 350 - 1200 mm; 

- śruby łączące: stalowe ocynkowane lub ze stali kwasoodpornej 

- uszczelnienie kielicha: uszczelka wargowa z gumy EPDM; 

- uszczelnienie realizowane dzięki zmianie ułożenia uszczelek, a nie ich zgniataniu; 

- zastosowanie: do połączeń rur żeliwnych, stalowych, GRP i PVC; 

- tolerancja zewnętrznej średnicy rury +2/-5mm: 

- odchylenie liniowe dla jednego kielicha: 

- <DN600mm ± 4° 

- DN700/800mm ± 3° 

- DN900/1200mm ± 2° 

- atest PZH; 

 
Napędy elektryczne do zasuw i zastawek 
- Napędy z głowicami sterującymi wyposażonymi w pulpit sterowania lokalnego oraz z możliwością 
sterowania zdalnego binarnego, a dla regulacji analogowego 4-20mA oraz z komunikacją profibus 
dla on/off i regulacji. 
- sygnały zwrotne binarne, analogowe 4-20mA oraz poprzez magistralę profibus DP 
- możliwość regulacji prędkości obrotowej siłownika a tym samym regulacji czasu 
zamknięcia/otwarcia armatury; 
- siłowniki wyposażone w softstart (łagodny rozruch); 
- napięcie zasilania trójfazowe 3x400V/50Hz; 
- parametryzacja napędów bez użycia narzędzi/pilotów (non intrusive) 
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- możliwość zaprogramowania ponownej próby domknięcia (do 5 razy sztuka) bez zgłaszania błędu 
w przypadku podejścia przeszkody pod nóż zasuwy; 
- praca ręczna: do ustawiania napędu lub przesterowania w razie awarii, korba/kółko ręczne nie 
obraca się podczas pracy silnika; 
- zapewnienie samohamowności na całym etapie pracy elektrycznej, ręcznej oraz w momencie 
przejścia z pracy elektrycznej na ręczną, 
- przyłącze elektryczne typu gniazdo/wtyczka (gniazdo integralną częścią napędu) - podwójnie 
zabezpieczone/uszczelnione (tzw. double sealed – DS) przed przeciekami z wtyku, dławiki kablowe 
wszystkie w jednym kierunku, najlepiej skierowane w dół ewentualnie w poziomie. 
- odwzorowanie położenia na całym zakresie drogi; 
- w razie zaniku napięcia, po przesterowaniu ręcznym napęd zna swoje położenie, nie dopuszcza się 
by układ wyposażony był w baterię podtrzymującą pomiar drogi z koniecznością wymiany na etapie 
eksploatacji), 
- klasa szczelności minimum IP 67 zgodnie z EN 60 529; 
- zabezpieczony antykorozyjnie; 
- błąd fazy kontrolowany z automatyczną korekcją fazy; 
- ochrona przed przeciążeniem nadmiernym momentem obrotowym w całym zakresie drogi; 
- w sytuacji utrudnionego dostępu dla obsługi może być montaż głowicy sterującej z pulpitem 
lokalnym na wysięgniku naściennym – napęd musi mieć możliwość przejścia w zabudowę rozdzielna 
na etapie użytkowania;  
- pulpit sterowania lokalnego w klasie szczelności minimum IP67 wyposażony w graficzny 
wyświetlacz. 
- komunikacja bluetooth z głowicą napędu. 
- W ramach dostawy urządzeń (napędów elektrycznych) wymagane jest zapewnienie obsługi 
gwarancyjnej urządzeń bezpośrednio przez autoryzowany serwis producenta w Polsce. 
- W ramach dostawy urządzeń (napędów elektrycznych)  wymagane jest zapewnienie szkolenia dla 
obsługi obiektu z zakresu eksploatacji, obsługi, parametryzacji urządzeń bezpośrednio przez 
autoryzowany serwis producenta w Polsce. 
- Wymaga się pierwszego uruchomienia/wzięcia do ruchu przeprowadzonego w obecności serwisu 
producenta i potwierdzonego protokołem serwisowym 
 

1.4.4.3. Drogi i place wewnętrzne 
 
Należy zapewnić dojazd, dojście i place manewrowe do wszystkich nowobudowanych 
i modernizowanych obiektów. Dopuszcza się za zgodą Zamawiającego na częściowe wykorzystanie 
istniejących nawierzchni.  
Drogi, place wykonać z kostki betonowej gr. 8 cm, chodniki  z kostki betonowej gr. 6 cm. 
 

1.4.4.4. Zagospodarowanie terenu i ogrodzenie 
 
Nie przewiduje się zmian w zakresie ogrodzenia terenu oczyszczalni.  
Wykonać zagospodarowanie terenu zielenią (m.in. krzewy, trawa) wokół wszystkich 
nowobudowanych i modernizowanych obiektów. 
 

1.4.4.5. Automatyka, sterowanie i zasilanie 
 
Wymagania ogólne: 
W ramach inwestycji wymagane jest wykonanie nowych przewodów zasilających oraz sterujących 
dla nowych szaf lokalnych oraz nowych i modernizowanych urządzeń technologicznych. Istniejący 
układ sterowania oczyszczalni należy rozbudować poprzez włączenie nowych urządzeń oraz 
wyposażyć w system wizualizacji (monitoringu) z możliwością zdalnego podglądu parametrów pracy 
oczyszczalni oraz zdalnego dostępu do sterownika z możliwością zmian parametrów pracy.  
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Należy wymienić szafę dla pompowni głównej PG . Ponieważ obie pompownie POD i PG będą w 
bliskiej odległości, zakłada się postawienie jednej szafy zasilająco- sterującej dla dwóch pompowni. 
W szafie należy przewidzieć dodatkowe pole (lub dodatkową szafę) na zainstalowanie dmuchawy 
napowietrzającej. Szafę należy wyposażyć w sterowanie lokalne ręczne z przełączaniem na 
sterowanie zdalne. Szafę wyposażyć w sterownik połączony siecią komunikacyjną ze sterownikiem 
głównym oczyszczalni. Część sterującą szafy wyposażyć w panel operatorski 11”. Część sterująca 
ukryta za podwójnymi drzwiami. Szafa wykonana z tworzyw sztucznych odpornych na długotrwałe 
działanie agresywnej atmosfery oczyszczalni ścieków i promieniowania UV. Należy wykorzystać 
istniejące kable zasilające i komunikacyjne do PG. 

 
Zmiany w głównej szafie sterującej RS. 
 
Należy wymienić i dostosować do nowych urządzeń  elektrycznych wszystkie elementy 
zabezpieczające i sterujące. 
Zmiany w oprogramowaniu sterownika i panela operatorskiego uwzględniające nowe wymagania 
technologiczne. 
 
Stacja operatorska . 
 
Zmiany w oprogramowaniu wizualizacyjnym uwzględniające nowe urządzenia technologiczne 
oraz nową komunikację z pompownią główną PG. 
 
 

1.4.4.6. Rozbiórki i wyłączenia z eksploatacji. 
 
Nie przewiduje się likwidacji istniejących obiektów. W ramach prac rozbiórkowych przewiduje się 
m.in. demotaż istniejącej stacji zlewnej oraz ew. rozbiórkę płyty fundamentowej stacji. 
Istniejące rurociągi nieprzewidziane do dalszej eksploatacji - przeznaczone do likwidacji należy 
zaślepić i odpowiednio zamulić. 
 

1.4.4.7. Modernizacja, przebudowa i remont istniejących obiektów 
 
Modernizacja, przebudowa i remont istniejących budynków, w zakresie budowlanych, 
ogranicza się jedynie do napraw powierzchni wewnętrznych, wykonaniu dodatkowych 
izolacji oraz uzupełnieniu ubytków powstałych przy demontażu istniejących oraz 
montażu nowych urządzeń i instalacji. 
Poniżej przedstawiono ogólne wymogi dla prac budowlanych, mogących znajdować się w zakresie 
zadania. 

 
1.4.4.7.1. Roboty rozbiórkowe 

 
Roboty rozbiórkowe obejmą m.in.: 
- demontaż istniejącej stacji zlewnej, 
- demontaż istniejącej płyty fundamentowej stacji, 

 

1.4.4.7.2. Tynki i okładziny ścienne 
 
Prace obejmą m.in.: 
- uzupełnienie tynków na ścianach, ościeżach i nowo wymurowanych ścianach 
- gruntowanie powierzchni ścian i sufitów 
- gładzie na powierzchni ścian i sufitów 
- okładziny ścian płytkami ściennymi glazurowanymi  
- malowanie powierzchni sufitów 
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- malowanie powierzchni ścian  
Materiały wykończeniowe (tynki, okładziny z płytek ceramicznych, podłogi, posadzki, okna i drzwi) 
muszą zapewnić estetyczny wygląd zewnętrzny i wewnętrzny obiektu oraz łatwe utrzymanie go 
w czystości. Kolorystyka zewnętrzna musi harmonizować z otoczeniem. Przed rozpoczęciem Robót, 
Wykonawca ustali z Zamawiającym wszelkie rozwiązania materiałowe i kolorystyczne. 
 
Tynki wewnętrzne 
Tynki na wewnętrznych powierzchniach ścian betonowych lub murowanych wykonać jako 
cienkowarstwowe lub wapienno-cementowe wraz z podłożem przyczepnym (mostkiem adhezyjnym). 
Warstwa zewnętrzna gotowa do malowania. W pomieszczeniach sanitarnych, wilgotnych 
i pomieszczeniach, w których zainstalowane są urządzenia - jako podłoże pod okładziny z płytek 
ceramicznych. 
Krawędzie ścian chronione wkładkami, np. z kątowników ocynkowanych. Minimalna grubość tynku - 
1,5 cm, chyba, że przewiduje się zastosowanie tynków pocienionych z zapraw plastycznych lub 
tynków specjalnych (wodoszczelnych, ciepłochronnych et.). 
 
Tynki zewnętrzne 
Tynki zewnętrzne - jako wyprawy tynkarskie na ociepleniu z płyt styropianowych z listwami 
narożnymi i wzmocnieniem narożników warstwą włókna szklanego. 
Część cokołową zróżnicować od powierzchni ścian zewnętrznych. 
Tynki na zewnętrznych powierzchniach ścian betonowych lub murowanych wykonać zgodnie 
z zatwierdzonym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru projektem elewacji. 
Tynki zewnętrzne muszą być odporne na działanie mrozu. 
Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy. Struktura baranek 2mm. 
 
Okładziny z płytek ceramicznych 
Ściany pomieszczeń wyłożyć glazurą na całej wysokości. Format, kolor płytek i spoin - do uzgodnienia 
z Zamawiającym. 
Wykonawca przed rozpoczęciem Robót winien przedstawić Zamawiającemu próbki do akceptacji. 
 
Malowanie 
Powierzchnie ścian zewnętrznych - partie oznaczone w kolorystyce malować farbami silikatowymi. 
Powierzchnie ścian wewnętrznych i sufitów malować farbami dyspersyjnymi. 
Strop podwieszany 
 

1.4.4.7.3. Posadzki 
Prace obejmą min.: 
- gruntowanie istniejącego podkładu betonowego, 
- uzupełnienie ubytków podłoża, 
- wykonanie posadzki z płytek kamionkowych typu Gres antypoślizgowy sucho prasowany 
o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej– kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem 
 
Podkłady pod posadzki muszą posiadać odpowiednią wytrzymałość na ściskanie, dostosowaną do 
przewidywanego obciążenie posadzki i określoną w Dokumentacji Projektowej. 
We wszystkich pomieszczeniach podłogi pokryć okładzinami, dostosowanymi parametrami 
technicznymi do funkcji pomieszczeń - gresami. 
 

1.4.4.7.4. Stolarka okienna i drzwiowa 
Zakres robót nie przewiduje konieczności wymiany obecnej stolarki okiennej i drzwiowej.  
W przypadku wystąpienia technologicznej konieczności wymiany stolarki zakłada się wymianę m.in.: 
- wymianę istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej, 
- wymianę istniejących parapetów, 
- wymianę i montaż skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami  
- wymianę i montaż bram garażowych 
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Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji rysunki, świadectwa dopuszczenia i próbki 
wyrobów, które zamierza stosować. 
Będą stosowane tylko takie uszczelnienia i materiały pomocnicze, jakie są przewidziane 
i dopuszczone w instrukcjach producentów. 
Okna PVC pięciokomorowe w kolorze białym z szybą min. potrójną. 
Drzwi zewnętrzne PVC dwuskrzydłowe. Wymiary drzwi powinny umożliwić zarówno wprowadzenie, 
jak i wyprowadzenie urządzeń technologicznych. 
Bramy segmentowe. 
Zakres Robót musi zawierać wmontowanie do wszystkich drzwi i bram zamków. Typ zamków i ich 
ilość w każdych z drzwi (nie mniej jak 2) należy uzgodnić z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru. 
Zamki, używane tymczasowo dla potrzeb zabezpieczenia robót wymienić na nowe bezpośrednio 
przed Końcowym Odbiorem Robót. Klucze zaopatrzone w breloki z opisem identyfikacyjnym 
przekazać Zamawiającemu w 3 kompletach w trakcie Odbioru Końcowego. 
 

1.4.4.7.5. Remont i przebudowa murów 
Ubytki występujące w murach zewnętrznych i ścianach wewnętrznych uzupełnić cegłą ceramiczną 
pełną. 
Przebudowywane otwory okienne przesklepić belkami żelbetowymi prefabrykowanymi osadzonymi 
w wykutych bruzdach.   
Przestrzenie pomiędzy belkami żelbetowymi prefabrykowanymi wypełnić betonem. 
Lekkie ściany działowe wykonać z płyt gipsowo – kartonowych systemowych.  
Dla konstrukcji murowych znajdujących się w warunkach wilgotnych stosować tylko zaprawy 
cementowe wg PN/B-14504.  
Budynek należy ocieplić (zapewnić wymaganą polskimi przepisami izolacyjność cieplną) 
Otwory okienne i drzwiowe przykryć nadprożami prefabrykowanymi z betonu zbrojonego lub 
systemowymi. 
 

1.4.4.7.6. Instalacje sanitarne wewnętrzne 
Instalacja wentylacji 
Nie przewiduje się zmian w zakresie wentylacji obiektów istniejących. 
 
Instalacja ogrzewania 
Nie przewiduje się zmian w zakresie instalacji ogrzewania. 
 
Instalacja wodociągowa 
Instalację wodociągową wody zimnej wykonać z rur ciśnieniowych PE100 PN10 łączonych metodą 
zgrzewania lub za pomocą kształtek; PVC PN10 łączonych za pomocą kształtek klejonych, lub PEX-
Al-PEX. 
Jako zawory odcinające stosować zawory kulowe PN10. Zawory opisać tabliczkami identyfikacyjnymi. 
Zawory czerpalne ze złączką do węża - kulowe z końcówkami gwintowanymi PN10 ze stali 
nierdzewnej. 
Zawory zwrotne - ze sprężyną dociskową, do zabudowy pionowej lub poziomej PN10 ze stali 
nierdzewnej. 
 
Instalacja kanalizacyjna  
Wewnątrz budynków - rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z litego PVC wg ISO 3633: 1991 
równoważne, łączone na uszczelki gumowe. 
Na zewnątrz i pod budynkami - rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z litego PVC wg ISO 4435: 
1991 równoważne, łączone na uszczelki gumowe. 
Odwodnienia liniowe ze stali nierdzewnej lub konglomeratu. 
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2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
2.1. Forma Dokumentacji Projektowej do opracowania przez Wykonawcę  

Rozwiązania projektowe oraz forma i zakres Dokumentacji Projektowej będą spełniać szczegółowo i 
kompletnie wymogi: 

• Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz.U. 1994, nr 89, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), 

• Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. 2004, nr 19, poz. 177 
z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), 

• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627 
z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), 

• Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz.U. 2001, nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami oraz przepisami 
wykonawczymi do Ustawy),  

• Ustawa z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017, poz. 1566 z późniejszymi zmianami 
oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), 

• Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003, 
nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), 

• Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881) 
z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), 

• Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997, nr 54, poz. 348 z późniejszymi 
zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), 

• Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996, 
nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), 

• Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21 z późniejszymi zmianami oraz 
przepisami wykonawczymi do Ustawy), 

• Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 1995, nr 16, poz. 78 
z późniejszymi zmianami), 

• Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002, nr 169, poz. 1386),  
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014, poz. 1278 z późniejszymi 
zmianami),  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie sposobu ustalania 
wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. 2003, nr 164, poz. 1588 
z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75, poz. 
690 z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz.U. 2012, poz. 463),  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1126), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. 2004, nr 202, poz. 2072 
z późniejszymi zmianami), 
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• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012, poz. 462 
z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (…) (Dz.U. 2004, nr 130, poz.1389), 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010, nr 213, poz.1397 z późniejszymi 
zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2007, nr 120, poz. 826 z późniejszymi zmianami), 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010, 
nr 109, poz. 719), 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.011994 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do 
uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz.U. 1994, nr 21, poz. 73), 

• Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 
OWEOB. Promocja Sp. z o.o., Warszawa 2003 r., 

• Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych 
w okresie obniżonych temperatur, ITB 1988, 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom I, 
budownictwo  ogólne. MGPiB, ITB, Arkady 1989, 

• Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robót przy opisie 
poszczególnych rodzajów robót,  

• Innych, których zastosowanie jest jednoznaczne ze względu na ostateczny zakres prac 
projektowych. 

Dokumentacja projektowa będzie przekazywana do akceptacji Inżyniera Kontraktu/ Inspektora 
Nadzoru i Zamawiającemu do zatwierdzenia w następujących etapach: 

 Etap I – Koncepcja 
Etap II – Projekt Budowlany 
Etap III – Projekty Wykonawcze 
Etap IV - Dokumentacja powykonawcza 

Dokumenty będą opracowane i przekazane Zamawiającemu w sposób następujący:  
a) Wersja papierowa Projektów budowlanych w 2 egz. + 4 egz. do pozwolenia na budowę / 
zgłoszenia, Projektów wykonawczych w 3 egz. (ilość ta nie obejmuje egzemplarzy, które Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć w innych instytucjach celem uzyskania niezbędnych uzgodnień i 
decyzji), w języku polskim, złożona w sposób zgodny z wymogami obowiązującego prawa  
b) Wersja elektroniczna wersji papierowej w formacie zapisu DVD oraz CD:  
 a. pliki tekstowe w formacie: *.doc, *docx, *.pdf  
 b. arkusze kalkulacyjne w formacie: *.xls,*.xlsx,*.pdf 
 c. pliki graficzne w formacie: *.pdf 
  d. szkice geodezyjne powykonawcze w formacie: *.dxf 
Przy czym po uzyskaniu pozwolenia na budowę w imieniu, Zamawiającego, Wykonawca przekaże 
2 egz. Projektów budowlanych ostemplowanych przez Starostwo Powiatowe i 1 egz. - kserokopia 
Projektu budowlanego ostemplowanego przez Starostwo Powiatowe oraz wersję w postaci plików 
.pdf 
 

2.1.1. Wymagania ogólne dotyczące Dokumentacji Projektowej do opracowania 
przez Wykonawcę 

1. Dokumentacja projektowa przebudowy oczyszczalni ścieków powinna być opracowana zgodnie 
z odpowiednimi przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami 
wiedzy technicznej, wymaganiami technicznymi Zamawiającego i potrzebami sprawnego 
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przeprowadzenia procesu inwestycyjnego. 

2. Dane wyjściowe stanowiące podstawę opracowania dokumentacji projektowej powinny być 
kompletne, rzetelne i mieć oparcie w odpowiednich dokumentach zamieszczonych w części 
informacyjnej niniejszego PFU lub uzyskanych przez Wykonawcę w trakcie opracowywania projektu 

3. Zakres i treść dokumentacji projektowej powinna być dostosowana do specyfiki i charakteru 
obiektu oraz stopnia skomplikowania Robót budowlanych. 
 

2.1.2. Stadia dokumentacji projektowej 
 

2.1.2.1. Projekt budowlany 

Projekt budowlany powinien być opracowany: 
• na podstawie materiałów wyjściowych,  
• ściśle według wymagań zawartych w ustawie Prawo budowlane, doprecyzowanych 

w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012, 
poz. 462), 

• na podstawie aktualnych podkładów geodezyjnych, 
• w takim zakresie szczegółowości, by możliwa była jednoznaczna ocena zaproponowanych 

w nim rozwiązań projektowych oraz uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, 
zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych przez Prawo budowlane oraz wynikających z innych 
ustaw  
 

2.1.2.2. Projekt wykonawczy (techniczny) 

Polskie prawo budowlane nie reguluje zasad opracowywania projektów wykonawczych. W praktyce 
jest to projekt budowlany, uzupełniony o szczegółowe rozwiązania i podzielony w sposób 
dostosowany do specyfiki Robót oraz przyjętej technologii Robót oraz zastosowanych materiałów 
i urządzeń. 
1. Projekt wykonawczy (techniczny), powinien stanowić uszczegółowienie rozwiązań zawartych 

w projekcie budowlanym. 
2. Projekt wykonawczy (techniczny) powinien być opracowany w oparciu o projekt budowlany oraz 

warunki zawarte w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach jak również szczegółowe wytyczne 
zawarte w poszczególnych częściach składowych projektu budowlanego. 

3. Rozwiązania zawarte w projekcie wykonawczym (technicznym) nie powinny naruszać ustaleń 
zawartych w projekcie budowlanym, lecz jedynie je uszczegóławiać. 

4. Projekt wykonawczy winien być wykonany z podziałem na poszczególne branże: 
architektoniczną, technologiczną, konstrukcyjną, sanitarną, drogową, elektryczną i AKPiA. 
Projekt powinien zawierać co najmniej: 
• Obliczenia dotyczące doboru wielkości obiektów, średnic przewodów, urządzeń. 
• Profile podłużne (szczegółowe) przedstawiające usytuowanie trasy przewodu względem 

terenu, tj. jego zagłębienie lub wyniesienie - z zaznaczeniem umiejscowienia wszystkich 
obiektów i urządzeń przecinających trasę projektowanego przewodu 

• Wytyczne wykonywania podsypki, osypki, zasypki oraz zagęszczania gruntu. 
• Projekty konstrukcyjne ewentualnych bloków oporowych i podporowych, studni itp. 
• Ewentualnie projekt Robót ziemnych zawierający zabezpieczenie skarp, odwodnienie 

wykopu (robocze) itp. 
• Warunki i wymagania przeprowadzenia płukania przewodów, prób ciśnieniowych 

i odbiorów. 
• Projekty związane z etapowaniem Robót, w szczególności przy przebudowie czynnych 

przewodów związanych z potrzebą zachowania ciągłości użytkowania (objazdy, obejścia, 
czasowe przejazdy itp.). 

• Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania Robót, jeśli będzie wymagany. 
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Wykonawca przekaże trzy egzemplarze projektów wykonawczych Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru 
celem zatwierdzenia, a Inżynier/Inspektor Nadzoru zwróci jedną kopię Wykonawcy ze swoimi 
komentarzami. 
Zmiany i/lub uwagi Inżyniera/Inspektora Nadzoru do projektów wykonawczych będą natychmiast 
naniesione przez Wykonawcę, a poprawione rysunki i/lub obliczenia przedłożone 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru ponownie w trzech egzemplarzach do uzyskania ostatecznego 
zatwierdzenia. 
Rysunki powinny być ostemplowane pieczęcią w języku polskim” PROJEKT WYKONAWCZY 
ZATWIERDZONY PRZEZ INŻYNIERA/INSPEKTORA NADZORU” 
Zatwierdzenie przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru projektów Wykonawcy łącznie z jakimikolwiek 
zmianami wprowadzonymi przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru nie zwolni Wykonawcy z jego 
obowiązków wykonania Robót zgodnie z Kontraktem/Umową. 
Rozpoczęcie jakiejkolwiek części Robót będzie dozwolone jedynie po zatwierdzeniu przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru i zaakceptowaniu przez Zamawiającego dokumentacji wykonawczej. 
Wszystkie zmiany i modyfikacje wymagane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru będą wykonywane 
bez jakiejkolwiek dodatkowej opłaty. W wypadku, gdy Wykonawca nie będzie zgadzał się ze 
zmianami czy modyfikacjami wymaganymi przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru, Wykonawca prześle 
pisemne zawiadomienie do Inżyniera/Inspektora Nadzoru w terminie siedmiu dni od otrzymania 
zmienionego rysunku (rysunków). W takim przypadku, w razie potrzeby, Wykonawca ponownie 
przedłoży Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru dany rysunek (rysunki) i obliczenia w trzech 
egzemplarzach.  
Projekt Wykonawczy powinien być sporządzony przez Wykonawcę w języku polskim. 
Ostateczna forma, zakres i sposób uzgadniania Projektu Wykonawczego zostaną uzgodnione 
z Zamawiającym na etapie realizacji Kontraktu/Umowy. 
 

2.1.2.3. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca Robót jest zobowiązany do wykonania dokumentacji powykonawczej. Wykonawca 
Robót zobowiązany jest również do wykonania i przedłożenia Instrukcji Eksploatacji i Konserwacji 
wbudowanych urządzeń. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 

• rysunki powykonawcze z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 
wprowadzonymi w trakcie budowy (na kopii rysunków z Projektu budowlanego 
ostemplowanego przez Starostwo Powiatowe), 

• geodezyjne pomiary powykonawcze na poszczególne obiekty oraz odcinki sieci oraz mapę 
powykonawczą terenu objętego opracowaniem projektowym wraz z geodezyjną mapą 
powykonawczą zatwierdzoną przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej, 

• dokumentację z zakończonych prób i testów, 
• dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie wbudowanych materiałów oraz ich 

dopuszczenie do stosowania w Polsce, 
• dokumenty atestacyjne – świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie na 

terenie Polski – symbol B lub CE), 
• certyfikat na znak bezpieczeństwa (jeżeli jest wymagany na podstawie odrębnych przepisów), 
• certyfikat zgodności wyrobu z PN lub aprobatą techniczną, 
• deklaracja zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobata techniczna, 
• specyfikacja dostawcy, 

• protokoły badań i sprawdzeń, karty kontrolne zgrzewania doczołowego lub/i 
elektrooporowego (mapy zgrzewów z raportami), 

• protokoły zagęszczenia gruntu w strefie posadowienia obiektów i przewodów wod.-kan, 
technologicznych (oryginał lub kopia z klauzulą za zgodność z oryginałem), 

• wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie 
projektowania/wykonawstwa, a w szczególności te które dotyczą przyszłego użytkowania 
obiektów, min. decyzje pozwolenia na budowę, wodnoprawnego wraz z operatem 
wodnoprawnego ostemplowanym przez Starostwo Powiatowe 
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• oświadczenia osób trzecich (w przypadku, gdy brali udział w procesie w sposób pośredni), że 
nie wnoszą żadnych roszczeń związanych z daną inwestycją, 

• protokół odbioru nawierzchni po robotach drogowych z odpowiednimi Zarządcami dróg 
(odpowiedni na danym terenie, na którym były prowadzone roboty) 

• wyniki badań ścieków surowych i oczyszczonych 
• instrukcje obsługi i eksploatacji, bhp i p.poż. 

Dokumentacja powykonawcza winna być zamieszczona w segregatorach. 
Dokumentację powykonawczą należy wykonać z podziałem na: 
1. Oświadczenie o zakończeniu robót 
2. Dziennik Budowy i Dokumentacja Budowy 
3. Dokumentacja geodezyjna powykonawcza 
4. Dokumentacja powykonawcza 
5. Protokoły odbiorów i sprawdzeń 
6. Sprawozdania i potwierdzenia, decyzja pozwolenia na budowę, wodnoprawna 
7. Instrukcje obsługi i eksploatacji, bhp, p.poż.  
8. Zastosowane materiały i urządzenia 
9. Karty gwarancyjne 
10. Dokumentacje rozruchowe i porozruchowe 
11. Protokoły z inspekcji wykonanych robót 
12. Raport końcowy 

Dokumenty będą opracowane i przekazane Zamawiającemu w następujący sposób: 
• Wersja papierowa w 3 egz. (w tym jeden egz. do przekazania do Nadzoru Budowlanego, 

celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie) 
• Wersja elektroniczna w wersji papierowej zapisana na płycie CD w 1 egz. Pliki tekstowe 

z rozszerzeniem .doc, pliki graficzne z rozszerzeniem .pdf, szkice geodezyjne powykonawcze 
z rozszerzeniem .dxf i .pdf. 

 

2.1.3. Szczegółowość Dokumentacji projektowej 
 

2.1.3.1. Obiekty budowlane i konstrukcje 

Wykonawca przygotuje i przedłoży wszystkie rysunki robocze (budowlane, wykonawcze) oraz 
obliczenia wraz ze szczegółami dotyczącymi konstrukcji i wykończenia Robót. Powyższe rysunki 
i obliczenia zostaną przekazane Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, i składać się 
będą z następujących tematów i pozycji: 

− rysunki złożeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne i zwymiarowane, dla obiektów, 
sieci oraz instalacji i związanego z tym wyposażenia, 

− obliczenia konstrukcyjne i schematy rysunkowe łącznie z rozwiązaniem projektowym 
fundamentów i ich posadowień, 

− rysunki elementów konstrukcyjnych oraz szczegóły elementów żelbetowych i murowanych, 
drewnianych wraz z wykończeniem, 

− rysunki zbrojenia, 
− rysunki montażowe wszystkich prefabrykowanych konstrukcji: stalowych, drewnianych, 

żelbetowych i ceramicznych. Rysunki elementów i szczegóły ich połączeń, 
− rysunki dla Robót konstrukcyjnych i wykończeniowych, niezbędne rzuty, przekroje, widoki, 

itd. oraz wszystkie połączenia i wykończenia wewnętrzne i zewnętrzne, szczegóły 
architektoniczne, 

− szczegóły projektu powłok zabezpieczających, 
− rysunki szczegółowe dróg łącznie z krawężnikami i odwodnieniem, 
− zagospodarowanie terenu, odwodnienie, Roboty ziemne oraz pomocnicze. 

 

2.1.3.2. Sieci i instalacje wodociągowe i kanalizacyjne, rurociągi 
technologiczne oraz kable elektryczne, sterownicze i AKPiA 
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Rurociągi powinny być zaprojektowane i odpowiadać wymogom normy „PN-EN 1295 Obliczenia 
statyczne rurociągów ułożonych w ziemi w różnych warunkach obciążenia" a projekt powinien 
zawierać: 

− opis techniczny projektu, 
− obliczenia hydrauliczne wraz z określeniem ciśnień próbnych, 

− plany sytuacyjne, 
− profile rurociągów, 
− rysunki, opis i schematy przedstawiające całość rurarzu, kształtek i armatury, szczegóły 

komór i wykopów oraz bloki oporowe, 
− rysunki, obliczenia i opis metod wszystkich przejść przez drogi i innymi obiektami, oraz 

połączenia z istniejącymi rurociągami, 
− zagospodarowanie terenu, drenaż, kanalizacje, ukształtowanie terenu oraz wszystkie 

Roboty związane z pracami porządkowymi po zakończeniu budowy. 
 

2.1.4. Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę 

Dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu w fazie koncepcji, projektu budowlanego 
i wykonawczego. 

Uzgodnienie projektu dotyczy: 
• zgodności projektu z wydanymi warunkami technicznymi, 
• zgodności projektu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi 

Normami, zasadami wiedzy technicznej, 
• zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami Zamawiającego. 

Zamawiający wyda opinię i uzgodnienia do poprawnie opracowanej dokumentacji bądź uwagi 
i zmiany do wprowadzenia do dokumentacji w terminach: 

• uzgodnienie koncepcji – 14 dni roboczych 

• uzgodnienie projektu budowlanego - 14 dni roboczych, 
• uzgodnienie projektu wykonawczego - 14 dni roboczych,  

licząc od daty złożenia opracowania u Zamawiającego. 

Ostateczna zawartość i szczegółowość Dokumentacji projektowej zostaną uzgodnione 
z Zamawiającym i Inżynierem/Inspektorem Nadzoru.  

 

2.2. Szczegółowe cechy zamówienia dotyczące rozwiązań technicznych  

Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe oraz wymagania techniczne podano w punkcie 1.4.  
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2.3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (WW)  
  

2.3.1. WW 00.00: WYMAGANIA OGÓLNE 
 

2.3.1.1. Wstęp 
 

2.3.1.1.1. Przedmiot opracowania WW 

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są postanowienia podstawowe dotyczące wykonania 
i odbioru Robót koniecznych do wykonania Zadania ujętego w opracowaniu: „Modernizacja 
oczyszczalni ścieków Przytoczna”. 
 

2.3.1.1.2. Zakres stosowania WW 

WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i rozumieć 
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót (wszystkie branże) opisanych w Programie Funkcjonalno 
– Użytkowym (PFU) 
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu do 
wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego), projektu do zgłoszenia robót oraz wykonania 
robót wymienionych w PFU.  
 

2.3.1.1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem/Umową 

Opisano w punkcie 1.1.4.2, 1.3, 1.4, 1.5 PFU. 
W zakres zadania wchodzi: 

− właściwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską, wykonanie dokumentacji 
(Koncepcji i Projektu Budowlanego) w zakresie niezbędnym do uzyskania „Pozwolenia na 
budowę” lub Zgłoszenia robót, zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym oraz wykonania 
Projektów Wykonawczych w zakresie niezbędnym do zrealizowania Robót, 

− właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji jaką jest modernizacja 
oczyszczalni ścieków,  

− przeprowadzenie prób i szkoleń w niezbędnym zakresie, 
− przygotowanie obiektu do użytkowania. 

 

2.3.1.1.4. Określenia podstawowe 

Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 
Armatura – różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco-
odpowietrzające, których zadaniem jest sterowanie przepływem wody lub ścieków oraz 
opróżnianiem i odpowietrzaniem poszczególnych odcinków, 
Blok biologiczny/reaktor biologiczny – kluczowy obiekt stopnia biologicznego oczyszczalni, 
gdzie realizowane są procesy oczyszczania ścieków osadem czynnym, 
Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych i odpowiednio utwardzony, 
Dmuchawa - urządzenie mechaniczne przeznaczone do sprężania i kierunkowego przetłaczania 
powietrza, 
Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu, 
Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po 
jego zakończeniu, 
Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu Robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania Robót, 
Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów, 
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Kanalizacja sanitarna – system rurociągów wraz z uzbrojeniem służący do usuwania ścieków od 
odbiorcy i odprowadzania do oczyszczalni ścieków, 
Kanalizacja grawitacyjna – system rurociągów kanalizacji sanitarnej, w którym przepływ ścieków 
wynika z działania siły grawitacji i jest uzyskany dzięki odpowiednim spadkom zabudowanych 
odcinków kanalizacji, 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z Polskim 
Prawem uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie (kierowania Robotami 
określonymi w Warunkach wykonania i odbioru Robót budowlanych), działająca i upoważniona do 
występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji Kontraktu/Umowy,  
Kierownik Robót – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z Polskim Prawem 
uprawnienia do kierowania Rodzajem Robót, do prowadzenia których została wyznaczona, 
Kolektor – rurociąg kanalizacji sanitarnej, do którego sprowadzane są kanały uliczne w ramach 
jednej zlewni kanalizacyjnej, 
Konstrukcje budowlane – obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz 
z opisem technicznym sposobu ich wykonania, 
Krata - urządzenie mechaniczne służące do zatrzymywania części stałych, 
Laboratorium badawcze – zaakceptowane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót, 
Ładunki zanieczyszczeń - wyrażone ilością zanieczyszczeń odprowadzanych kg/d dla 
poszczególnych wskaźników, 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową 
i PFU, zaakceptowane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru, 
Mieszadło - urządzenie mechaniczne służące do mieszania ścieków w zbiornikach, 
Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy, 
Odgałęzienie – odcinek sieci kanalizacyjnej od głównego kolektora do granicy nieruchomości 
gruntowej, 
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych, 
Oczyszczalnia ścieków – zakład oczyszczania ścieków i stabilizacji osadów ściekowych 
z zapleczem techniczno-administracyjnym, zespołem obiektów energetycznych i innej 
infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania, 
Odbiornik ścieków - środowisko wodne powierzchniowe do którego odprowadzane są ścieki 
oczyszczone, 
PFU – Wymagania Zamawiającego opisane w formie Programu Funkcjonalno – Użytkowego 
w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004 r., 
Plac Budowy – oznacza miejsca, gdzie mają być realizowane Roboty i do których mają być 
dostarczone Urządzenia i Materiały oraz wszelkie miejsca wyszczególnione w Kontrakcie jako 
stanowiące część Terenu Budowy,    
Plan BIOZ – plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1126), 
Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania, 
Polecenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy, 
Połączenie doczołowe – połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania przygotowanych do 
łączenia powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej i utrzymanie do uzyskania 
temperatury zgrzewania, następnie usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych końców, 
Połączenie elektrooporowe – połączenie między kielichem PE lub kształtką siodłową zgrzewaną 
elektrooporowo a rurą lub kształtką z bosym końcem. Kształtki zgrzewane elektrooporowo są 
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nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni łączenia, powodujący stopienie 
przylegającego materiału i zgrzanie powierzchni rury z kształtką, 
Połączenie mechaniczne – połączenie rury PE z inną rurą PE lub innym elementem rurociągu za 
pomocą złączki zawierającej element zaciskowy, 
Połączenie siodłowe – połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni siodła 
i zewnętrznej powierzchni rury aż do uzyskania temperatury zgrzewania, a następnie usunięcie 
elementu grzejnego i dociśnięcie łączonych powierzchni, 
Pompa – urządzenie mechaniczne służące do przetłaczania ścieków z poziomu niższego na wyższy 
oraz z jednego miejsca do drugiego, 
Przepompownia ścieków – obiekt budowlany wyposażony w zespoły pompowe, instalacje 
i pomocnicze urządzenia techniczne, przeznaczone do pompowania ścieków z poziomu niższego na 
wyższy oraz z jednego miejsca do drugiego, 
Projekt – Dokumenty Wykonawcy, opisane w niniejszej PFU, 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej, 
Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp., 
Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, 
na przykład droga, kolej, rurociąg itp., 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót, 
PZJ – Program Zapewnienia Jakości, szczegółowo opisany w pkt 6 niniejszych Wymagań Ogólnych, 
Punkt zbiorczy – urządzenie kanalizacyjne do którego doprowadzane są ścieki w ramach zlewni 
kanalizacyjnej np. oczyszczalnia, przepompownia sieciowa, 
Rekultywacja – Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego, 
Rodzaje Robót – Roboty geodezyjne, budowlano - konstrukcyjne, sanitarne, drogowe, 
hydrogeologiczne, energetyczne, 
Rurociąg ciśnieniowy – rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się dzięki nadciśnieniu 
uzyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnośników, 
Rysunki – Rysunki i Szkice precyzujące i uściślające Wymagania Zamawiającego, 
SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004 r. 
Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2004, nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami oraz przepisami 
wykonawczymi do Ustawy), 
Sieć wodociągowa – układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających 
i rozprowadzających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, znajdujących się poza budynkiem,  
Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, połączeniowa, przelotowa) – element uzbrojenia sieci 
kanalizacyjnej złożony z komory roboczej, komina, elementów podtrzymujących, włazu, uzbrojenia,  
Stacja mechanicznego oczyszczania – obiekt wspomagający ciąg technologiczny oczyszczania 
ścieków, którego zadaniem wstępne mechaniczne oczyszczenie ścieków 
Stacja odwadniania – obiekt technologiczny wraz z instalacjami towarzyszącymi, w którym 
prowadzone są procesy mechanicznego odwadniania osadów w celu minimalizacji ich ostatecznej 
objętości, 
Ścieki bytowe – ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności 
publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw 
domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków, 
Ścieki komunalne – ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi 
albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji 
zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych, 
Ścieki przemysłowe – ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub 
roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, 
składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, 
odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu, 
Układ napowietrzania - zespół przewodów i odpowiednio nawierconych (naciętych) elementów 
wykonawczych, poprzez które sprężone powietrze zostaje wprowadzone do ścieków, 
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Utylizacja – ostateczne unieszkodliwienie odpadów w tym, gruntu na odkład, 
Uzbrojenie przewodów wodociągowych – armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające 
prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej, 
Użytkownik – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, 
Wykaz Cen – wykaz Robót, pozycji z podaniem ich ilości (wymiaru) w kolejności technologicznej 
ich wykonania,  
Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu, 
Zagospodarowanie terenu – zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, oświetlenie, 
instalacje elektryczne, zieleń i obiekty małej architektury na obszarze Inwestycji, 
Rodzaje Robót – Roboty geodezyjne, budowlano – konstrukcyjne, sanitarne, drogowe, 
energetyczne. 
 

2.3.1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji Kontraktu/Umowy 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Wymaganiami 
Zamawiającego i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
 

2.3.1.1.5.1. Podstawa wykonania prac objętych Kontraktem/Umową 

Podstawą wykonania Robót objętych Kontraktem/Umową jest: 
1. Umowa 
2. SIWZ 
3. PFU 
4. Projekty budowlane i wykonawcze Inwestycji wykonane przez Wykonawcę 
5. Inne obowiązujące normy i przepisy prawne oraz dokumenty posiadane przez 

Zamawiającego  
 

2.3.1.1.5.2. Polityka informacyjna Kontraktu/Inwestycji 

(1)  Tablica informacyjna 
Wykonawca w ramach Zadania jest zobowiązany ustawić i utrzymać tablice informacyjne  
(w przypadku, gdy są one wymagane przez Zamawiającego) przez okres wykonywania robót 
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego i uzgodnionym z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru. 
Tablice informacyjne będą ustawione niezwłocznie po rozpoczęciu Robót. Wykonawca jest 
zobowiązany do stałej konserwacji tablic informacyjnych, a w przypadku ich uszkodzenia lub 
zniszczenia do odtworzenia tablic. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie niedopuszczenia do 
sytuacji braku jakiejkolwiek tablicy informacyjnej. 

(2)  Tablice pamiątkowe 
Tablice i tabliczki informacyjne powinny zostać zastąpione tablicą pamiątkową (w przypadku, gdy 
jest ona wymagana przez Zamawiającego) w momencie rzeczowego zakończenia realizacji 
inwestycji. Wzór tablicy powinien być uzgodniony i zatwierdzony przez Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru. 

(3)  Tablica informacyjna zgodna z rozporządzeniem 
Tablica powinna być przygotowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002, nr 
108, poz. 953, z późniejszymi zmianami). 

(4)  Inne przedsięwzięcia promocyjne i informacyjne, np. konferencje prasowe,  
 notatki prasowe, strony internetowe 

Całość działań związanych z przedstawionymi elementami powinna zostać uzgodniona 
z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym. 
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2.3.1.1.5.3. Przekazanie Placu Budowy 

Zamawiający posiada prawa do Placu Budowy. Przekazanie Placu Budowy nastąpi niezwłocznie po 
uzyskaniu odpowiednich decyzji uprawniających Zamawiającego do prowadzenia Robót, w tym 
Decyzji o Pozwoleniu na Budowę. 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich 
zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń, inne jednostki 
zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpoczęcia prac oraz o 
przewidywanym terminie zakończenia. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem tych wymagań nie 
podlegają odrębnej zapłacie i winny być uwzględnione w cenie kontraktowej/umownej. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili Przejęcia Robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali 
na własny koszt.  
 

2.3.1.1.5.4. Zapoznanie Podwykonawców z treścią Wymagań 
Zamawiającego 

Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców otrzymał wszystkie 
niezbędne części niniejszych Dokumentów Kontraktowych/Umownych wraz z Wymaganiami 
Zamawiającego ujętymi w PFU.  
 

2.3.1.1.5.5. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i PFU 

PFU wraz z załącznikami przekazane Wykonawcy stanowią część Kontraktu/Umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w 
całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w Warunkach Kontraktu/Umowy. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową 
wykonaną przez Wykonawcę (zatwierdzoną przez Zamawiającego oraz kompetentne organy 
administracji państwowej) i PFU. 
Dane określone w PFU będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 
w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywołane w PFU winny być rozumiane jako 
Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Międzynarodowe w zakresie 
przyjętym przez polskie prawodawstwo, jeżeli takie mają zastosowanie w projekcie. 
 

2.3.1.1.5.6. Błędy lub opuszczenia 

PFU nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującej i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy 
wykonywaniu projektów i planowaniu budowy oraz kompletując dostawy sprzętu i wyposażenia. 
Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania projektów. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w SIWZ lub PFU, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inżyniera/Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich poprawek, 
uzupełnień lub interpretacji. Wykonawca wykona obiekty oczyszczalni ścieków w pełni funkcjonalne 
i zgodnie z obowiązującymi przepisami, gotowe do eksploatacji i spełniające niniejsze wymagania. 
 

2.3.1.1.5.7. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 
Robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu/Umowy aż do ostatecznego 
zakończenia i przejęcia robót przez Zamawiającego, a w szczególności: 
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1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 
z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy 
przed dostępem osób nieupoważnionych. 

2. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie 
w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru tablic 
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru oraz 
tablic zgodnych z przepisami polskiego prawa budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy zgodnie 
z „Prawem o ruchu drogowym” i innymi przepisami związanymi, w okresie trwania realizacji 
Kontraktu/Umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca zorganizuje ewentualne drogi dojazdowe, 
dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające 
takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień 
i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w całym okresie realizacji 
Kontraktu/Umowy. 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca bezwzględnie zabezpieczy (ogrodzi) wszelkie 
wykopy związane z budową, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz 
zgodnie z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca powinien także ogrodzić 
Zaplecze budowy, place składowe i magazynowe. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza terenem budowy nie podlega odrębnej zapłacie 
i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową/Umowną. 
W Cenę Kontraktową/Umowną włączony winien być także koszt uzyskania, doprowadzenia, 
przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia 
elektryczna, woda, itp.  
W Cenę Kontraktową/Umowną winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe 
i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu/Umowy oraz 
koszty ewentualnych likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu/Umowy. 
Zabezpieczenie korzystania z ww. czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków 
Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych 
przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych 
pozwoleń i zezwoleń. 
 

2.3.1.1.5.8. Stosowanie przepisów prawa i norm 

W różnych miejscach PFU podane są odnośniki do norm krajowych - Normy te winny być traktowane, 
jako integralna część SIWZ i czytane w połączeniu z PFU, w którym są wymienione. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują 
w związku z wykonaniem prac objętych Zadaniem i stosowania ich postanowień na równi 
ze wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU, chyba, że Inżynier/Inspektor Nadzoru 
postanowi inaczej. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych 
Norm. 
W razie potrzeby Normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca uzasadni 
ten fakt przed Inżynierem/Inspektorem Nadzoru i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Szczegółowa lista Polskich Norm jest dostępna w Polskim Komitecie 
Normalizacyjnym (http://www.pkn.pl). 
Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 
projektowania, realizacji i ukończenia Robót zgodnie z normami, prawami dotyczącymi budowli, 
budowy i ochrony środowiska. Wykonawca będzie stosował się do prawa regulującego warunki 
i wymogi w zakresie celu jakiemu mają służyć Roboty objęte Kontraktem/Umową. 
Jako obowiązujące będą prawa aktualne na dzień Przejęcia robót przez Zamawiającego. 
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Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z projektowaniem i Robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
projektowania i prowadzenia Robót. Istotnym elementem tych wytycznych będą uzgodnienia 
branżowe uzyskane przez Wykonawcę na etapie zatwierdzania projektu budowlanego.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod 
i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

2.3.1.1.5.9. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Skarbu 
Państwa. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o wykopaliskach Inżyniera/Inspektora Nadzoru 
i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty 
lub wystąpią opóźnienia w Robotach, Inżynier/Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym 
i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania Robót lub wysokość kwoty, o którą należy 
zwiększyć cenę kontraktową/umowną. 
 

2.3.1.1.5.10. Zezwolenia 

Zezwolenia wymagane odrębnymi przepisami Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz na 
swój koszt. Takie zezwolenia to między innymi:  

− pozwolenie na budowę,  
− zezwolenia na objazdy, na użycie krótkofalówek, na rozpoczęcie prac i na zakrycie robót 

zanikających przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej, 
− pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do odbiornika. 

Razem z harmonogramem robót w ciągu 28 dni od podpisania umowy Wykonawca winien przedłożyć 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i 
zakończenia Robót zgodnie z Harmonogramem. 
Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić władzom 
wydającym te zezwolenia kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić Władzom na udział w 
badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego 
obowiązków kontraktowych/umownych. 
Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. decyzji i zezwoleń w zakresie 
wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego Zamawiający jest stroną w procesie 
inwestycyjnym. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń czy licencji 
na wykonanie Projektu budowlanego, projektów wykonawczych oraz na realizację prac 
budowlanych. Wykonawca wystąpi a Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, 
jeżeli będzie to konieczne. 
 
 

2.3.1.1.5.11. Szkolenia 

Celem szkolenia jest zapewnienie personelowi wskazanemu przez Zamawiającego niezbędnej wiedzy 
na temat technologii, zasad eksploatacji sieci, obiektów budowlanych i obsługi urządzeń.  
Szkolenie winno być przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia Robót oraz w okresie Prób 
Końcowych i winno obejmować: 

− Zasady poprawnej eksploatacji i działania urządzeń,  
− Przyjęte procedury bezpieczeństwa, 
− System kontroli i pomiarów, 

− System AKPiA. 
Wszelkie szkolenia i instruktarz winny być prowadzone w języku polskim.  
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Materiały szkoleniowe w formie pisemnej lub elektronicznej należy dostarczyć do zapoznania się co 
najmniej na dwa tygodnie przed planowanym szkoleniem. 
Wykonawca winien zapewnić wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce audio-wizualne 
niezbędne personelowi wskazanemu przez Zamawiającego do dalszego samodzielnego szkolenia 
w późniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracowników. 
Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń pokrywa Wykonawca. Zamawiający 
pokrywa jedynie koszty wynagrodzenia personelu delegowanego na szkolenia. 
Termin szkolenia należy ustalić z odpowiednim wyprzedzeniem z Zamawiającym. 
 

2.3.1.1.5.12. Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca, w ramach Kontraktu/Umowy jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 
obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, wymogów 
Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  
Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 
gospodarczym, administracyjnym itp.  
Częścią zaplecza Wykonawcy jest także zaplecze magazynowania materiałów. 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt, w ramach Ceny Kontraktowej/Umownej, 
zorganizuje niezbędny teren oraz zaplecze Budowy.  

W ramach kosztów Robót Wykonawca zapewni: 
Organizację zaplecza, w tym m. in.: 
− dostawę, montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków określonych 

prawem, 
− wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, 
− wynajęcie, dzierżawę i zajęcia terenów niezbędnych do realizacji budowy; 
Utrzymanie zaplecza budowy, w tym m. in.: 
− utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na nowy, 
− utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności wraz z eksploatacją, 
− zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i p.poż., 
− utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 
− zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp., 
− zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i urządzeń; 
Likwidację zaplecza budowy, w tym m. in.: 
− oczyszczenie terenu, 
− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 

2.3.1.2. Materiały 
 

2.3.1.2.1. Wstęp 

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych 
w realizacji Robót objętych Kontraktem/Umową podano w PFU. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu/Umowy i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na Teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z 
założeniami PZJ. 
Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą 
materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. Będą to materiały 
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz 
wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności i nie będą 
prototypami. 
 

2.3.1.2.2. Wyroby budowlane do wykonania robót 
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Zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881 
z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), wyrób budowlany nadaje się 
do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 
 1) oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 
   zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 
   techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru  
   Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
   podstawowymi, albo 
  2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
   niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
   zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 
  3) oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik 
   nr 1 do ww. ustawy. 
Przy czym zgodnie z art. 30 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Tekst 
jednolity: Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) w pierwszej kolejności należy 
uwzględniać cechy techniczne i jakościowe wyrobów budowlanych z zachowaniem Polskich Norm 
przenoszących normy europejskie (normy zharmonizowane) lub norm innych państw członkowskich 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. 
 

2.3.1.2.3. Źródła pozyskania materiałów 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego wytwórcy, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki dla Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru konkretnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 
że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu udokumentowania, że 
materiały pozyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania PFU w czasie 
postępu Robót. 
Materiały łatwopalne, dopuszczone do zastosowania przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru przed 
wbudowaniem muszą być zabezpieczone środkami trudnopalnymi.  
 

2.3.1.2.4. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Placu Budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na miejsce wskazane przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera/Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie Placu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione 
w Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze.  
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2.3.1.2.5. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru  
w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami PFU. Próbki 
materiałów mogą być pobierane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia ich 
właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod 
względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 
zachowane następujące warunki: 

a)  Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie prowadzenia inspekcji, 
b)  Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
Kontraktu/Umowy. 
 

2.3.1.2.6. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom PFU zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Jeśli 
Inżynier/Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych Robót, niż te 
dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane 
i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 
przyjęciem i niezapłaceniem.  
 

2.3.1.2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko.   
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  
 

2.3.1.2.8. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 
do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 
Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Wszystkie materiały należy 
przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta. Miejsca czasowego składowania będą 
zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Inspektorem 
Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  
 

2.3.1.3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w PFU, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji Robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
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określonymi w PFU i wskazaniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 
Kontraktem/Umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli PFU 
przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera/Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Inspektora Nadzoru, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące 
zachowania warunków Kontraktu/Umowy, zostanie przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru 
zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robót.  
 

2.3.1.4. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. W przypadku 
zniszczenia nawierzchni dróg, nawet, w których roboty nie zostały wykonywane, przez transport 
materiałów Wykonawca naprawi powstałe uszkodzenia.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
PFU i wskazaniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem/Umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu/Umowy na polecenie Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
 

2.3.1.5. Projektowanie i wykonanie Robót 
 

2.3.1.5.1. Wstęp  

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych w Kontrakcie), 
zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Kontraktem/Umową oraz poleceniami 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru i do usunięcia wszelkich wad. 
Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy 
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi 
(tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań 
prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za 
wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty każdej części składowej 
Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z Kontraktem/Umową. 
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych 
obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z Inżynierem/Inspektorem 
Nadzoru jako obszary robocze. 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od 
wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio 
rozmieści wszelki Sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z Terenu 
Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej Roboty Tymczasowe. 
Wykonawca wytyczy Roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia sprecyzowanych 
w projekcie budowlanym. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w Dokumentacji Projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 
w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier/Inspektor Nadzoru, 
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poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. Wykonawca będzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części Robót 
i naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robót. 
Zamawiający wymaga stosowania jednolitych i spójnych rozwiązań materiałowych oraz techniczno-
technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu Robót objętych Kontraktem/Umową. 
Od Wykonawcy Robót wymaga się, aby Roboty budowlane były prowadzone w sposób powodujący 
jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.  
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojścia do budynków poprzez ustawienie kładek dla pieszych 
nad wykopami. O zamiarze prowadzenia Robót Wykonawca zobowiązany będzie powiadomić 
okolicznych mieszkańców oraz pracowników pobliskich przedsiębiorstw szczególnie w przypadkach, 
gdy zapewnienie dojazdu nie będzie możliwe. 
 

2.3.1.5.2. Organizacja przed rozpoczęciem Robót 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić wszystkie zainteresowane 
strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia. Wykonawca jest 
zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz 
właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. 
 

2.3.1.5.3. Polecenia Inżyniera/Inspektora Nadzoru 

Polecenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji 
Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Polecenia Inżyniera/Inspektora Nadzoru będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu 
Wykonania Robót. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z zawieszenia 
robót będą obciążały Wykonawcę.  
 

2.3.1.5.4. Harmonogram Robót 

Wykonawca przy sporządzaniu Harmonogramu Robót powinien uwzględnić następujące czynniki 
i warunki: 

a) kolejność realizacji Kontraktu/Umowy z uwzględnieniem etapów projektowania i realizacji 
Robót, 

b) czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem, 
c) dojazdy i wyjazdy z Terenu Budowy muszą być zapewnione przed rozpoczęciem jakichkolwiek 

robót, 
d) wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny znajdować 

się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem robót na danym obszarze, 
e) należy określić strefy wpływu pracy ciężkiego sprzętu na istniejącą zabudowę. Przed 

przystąpieniem do Robót należy dla budynków w tej strefie sporządzić inwentaryzację 
fotograficzną – w przypadkach budzących wątpliwości należy przeprowadzić ocenę stanu 
technicznego. Koszt wykonania tych opracowań obciąża Wykonawcę. 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wstępny szczegółowy harmonogram, uwzględniający 
oczekiwania Zamawiającego, w razie konieczności harmonogram będzie modyfikowany, bez zmiany 
Umowy.  
 

2.3.1.5.5. Projektowanie przez Wykonawcę 

Warunkiem rozpoczęcia realizacji inwestycji jest pisemne zatwierdzenie dokumentacji projektowej 
przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru i uzyskanie pozwolenia na budowę. Wszelkie koszty będące 
następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywają na Wykonawcy. 

(1)  Dokumenty Wykonawcy 
Dokumenty, które zostaną dostarczone przez Wykonawcę:  
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a) przed podpisaniem Kontraktu/Umowy:  
− szczegółowy Harmonogram Robót, 

b) po podpisaniu Kontraktu/Umowy:  
− Koncepcja, Projekt budowlany, Projekt wykonawczy i inne opracowania niezbędne dla 

uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót,  
− Dokumentację wykonawczą,  

c) przed Próbami Końcowymi Wykonawca przekaże Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia: 
− Dokumentację powykonawczą,  
− Instrukcje eksploatacji.  

Dopóki powyższe informacje nie zostaną przekazane i zaakceptowane przez Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru, prace nie powinny być uznane za ukończone w ramach niniejszego Kontraktu/Umowy.  
Wszystkie Dokumenty Wykonawcy będą przekazane w wersji drukowanej i na nośniku 
elektronicznym, chyba że Zamawiający zażąda inaczej. 

(2)  Dokumentacja projektowa  
Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym, 
aktualnym praktykom inżynierskim.  
Filozofią rozwiązań projektowych powinna być prostota i powinny być spełnione wymagania 
niezawodności tak, aby sieci, obiekty, urządzenia i wyposażenie zapewniały długotrwałą 
bezproblemową eksploatację przy niskich kosztach obsługi. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
zapewnienie łatwego dostępu w celu inspekcji, czyszczenia, obsługi i napraw. 
Wszystkie dostarczone materiały, urządzenia i wyposażenie powinny być zaprojektowane w taki 
sposób, aby bezawaryjnie pracowały we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez względu na 
obciążenia, ciśnienia i temperatury. 

(3)  Dokumenty Zamawiającego  
Zamawiający dysponuje dokumentacją i decyzjami takimi, jakie zostały określone w Części 
informacyjnej PFU i załączone do niniejszego PFU. 

(4)  System metryczny 
Wszystkie Roboty powinny być zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym. 
Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny być wykonane w systemie metrycznym 
w jednostkach zgodnych z układem SI. 
Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy i braki dostrzeżone 
na rysunkach i objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one zaaprobowane, czy nie, chyba, że 
owe niezgodności, błędy i braki występowały na rysunkach i objaśnieniach dostarczonych 
Wykonawcy przez Zamawiającego lub Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

(5)  Poprawki do rysunków 
Po zatwierdzeniu rysunków, może okazać się, że niezbędne jest wniesienie pewnych zmian, 
Wykonawca opracuje wersję poprawioną rysunków z naniesionymi zmianami projektowymi. Rysunki 
z poprawkami powinny być podpisane przez uprawnioną do tego osobę. 

(6)  Bezpieczeństwo pożarowe 
Bezpieczeństwo pożarowe wymaga uwzględnienia w projektowaniu i spełnienia przepisów 
dotyczących ochrony przeciwpożarowej. W przypadkach uzasadnionych Zamawiający wspólnie 
z Wykonawcą podejmą decyzję odnośnie ostatecznych rozwiązań. 

(7)  Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia 
Obiekty należy projektować i realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie 
stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku: 

− wydzielania się gazów toksycznych, 
− obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, 
− niebezpiecznego promieniowania, 

− zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 
− występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni, 
− przedostawania się gryzoni do wnętrza, 
− nadmiernego hałasu i drgań. 
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(8)  Bezpieczeństwo w zakresie obciążeń 
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki sposób, aby 
obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do: 

− zniszczenia całości lub części obiektów, 
− przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 

− uszkodzenia części obiektów, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych 
przemieszczeń elementów konstrukcji, 

− zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 
Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nieprzekroczenie stanów granicznych 
nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego elementów i w 
całej konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje 
zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w obiekcie oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie 
wyposażenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się 
za przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. Oznacza 
to, że w konstrukcji obiektu nie mogą wystąpić: 

− lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność 
użytkową, trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych do niej nie 
konstrukcyjnych elementów, 

− odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej przydatność 
użytkową, włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz uszkodzenia części 
nie konstrukcyjnych i elementów wykończenia, 

− drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia obiektu, jego wyposażenia oraz 
przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie 
z przeznaczeniem. 

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim 
Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. 
Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować 
zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do 
użytkowania. 

(9)  Bezpieczeństwo użytkowania 
Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonane w sposób niestwarzający 
niemożliwego do zaakceptowania ryzyka wypadków w trakcie użytkowania. 
 

2.3.1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za usuwanie materiałów niebezpiecznych, odpadowych, gruzu 
lub pozostałych mas ziemnych na zatwierdzone, właściwe składowisko, zgodnie z Prawem Ochrony 
Środowiska (Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi 
do Ustawy).  
Wykonawca wystąpi o zezwolenia i uzgodnienia określone Prawem Ochrony Środowiska, koszt ww. 
usuwania poniesie Wykonawca. 
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej;  
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  
− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
− środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi,  

o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
o możliwością powstania pożaru; 
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c) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 
− stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z późniejszymi 

zmianami 
− stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

z późniejszymi zmianami 
− stosować się do Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach z późniejszymi zmianami, 
− stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku z późniejszymi zmianami.  
− stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne z późniejszymi zmianami. 
− stosować się do wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

 

2.3.1.5.7. Zieleń 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania 
oraz przycięcia drzew i krzewów. W określonych przypadkach uzyska wszelkie wymagane pozwolenia 
niezbędne do prowadzenia wycinki, przesadzania, przycięcia oraz zagospodarowania odpadów. 
Przed przystąpieniem do wycinki lub przesadzania wymagających pozwolenia Wykonawca wykona 
(na swój koszt) „raport dendrologiczny” inwentaryzujący stan zieleni na terenie objętym Robotami 
oraz inne niezbędne opracowania i dokumentacje, jeśli będą wymagane.  
Wszelkie materiały pozyskane w ramach wycinki drzew są własnością jednostki wskazanej 
w pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostają własnością Zamawiającego, 
który w porozumieniu z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru podejmuje ostateczną decyzję o formie 
ich zagospodarowania. Koszt wycinki, przesadzenia i przycięcia oraz zagospodarowania wraz 
z kosztami towarzyszącymi (np. opłaty administracyjne, załadunek, transport, rozładunek, opłaty za 
składowanie i utylizację, itp.) ponosi Wykonawca.  
Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich 
zinwentaryzowanych drzew i nasadzeń (przewidzianych do pozostawienia). Wszelkie uwagi 
i odstępstwa stanu rzeczywistego od zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo 
i obowiązek zgłaszać Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru przed rozpoczęciem Robót. W przypadku 
uszkodzenia lub zniszczenia krzewów przewidzianych do pozostawienia, Wykonawca jest 
zobowiązany do ich odtworzenia. Bezprawna wycinka drzew objęta będzie karą administracyjną, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
 
 

2.3.1.5.8. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

2.3.1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robot, które mają być wykonane 
w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić 
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Inżyniera/Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni 
ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego, 
użytkowników i właścicieli urządzeń i zinwentaryzowanych na mapach geodezyjnych. 
Jeśli w trakcie prowadzenia Robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy 
kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się 
korekta Harmonogramu Robót na ten okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia 
o dodatkowy czas na Ukończenie Robót w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu/Umowy. 
Ewentualne koszty nadzoru archeologicznego ponosi Wykonawca (tylko dla robót odkrywkowych), 
natomiast koszty prac archeologicznych ponosi Zamawiający. 
Przyjęte rozwiązania techniczne zapewniać winny pełną ochronę dóbr materialnych. 
 

2.3.1.5.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie Placu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
 

2.3.1.5.11. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej/Umownej. 
W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawcę w szczególności obowiązują: 

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1126). 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401). 

3) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997, nr 129, poz. 844 z późniejszymi 
zmianami). 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robót 
budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 

− rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz 
rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

− warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 
budowlanych,  

− utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 
− sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 
− przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości, 
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− organizacji pracy na budowie, 

− sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

2.3.1.5.12. Pracownicy 

Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy winien używać odpowiednich 
i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. Ubrania robocze winny być wygodne i 
dostosowane do wypełniania przez noszące osoby ich obowiązków. Ubrania mogą być używane, ale 
winny być schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny być prane lub czyszczone w odpowiednich 
odstępach czasu.  
Każdy pracownik funkcyjny przebywający na terenie budowy czy to stale czy okresowo oraz osoby 
wizytujące muszą posiadać przy sobie identyfikatory zamocowane do odzieży w sposób 
umożliwiający ich odczytanie. Na identyfikatorze winny być umieszczone następujące dane: aktualna 
fotografia paszportowa, nazwa firmy, imię i nazwisko, funkcja, stanowisko. 
Goście lub wizytujący muszą posiadać identyfikatory z napisem "GOŚĆ" oraz nazwę jednostki, która 
ponosi odpowiedzialność za ich pobyt na terenie budowy. Goście lub wizytujący muszą posiadać 
środki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, okulary, fartuchy buty w zależności od stopnia 
ewentualnego zagrożenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za kontrolę wprowadzenia niniejszych 
wytycznych. Inżynier/Inspektor Nadzoru ma prawo zwrócić uwagę Wykonawcy na konieczność 
dochowania ww. warunków. Ma również prawo do odsunięcia od robót pracowników 
niespełniających ww. warunków do momentu ich spełnienia.  
 

2.3.1.5.13. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru (Przejęcia Robót). Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane lub ich elementy były utrzymane w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu Przejęcia Robót. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia.  
 

2.3.1.5.14. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych 

Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy.  
 

2.3.1.5.15. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze dla Robót zasadniczych objętych Kontraktem/Umową obejmują: 
1. Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu Robót i obiektu. 
2. Ewentualną inwentaryzację techniczną obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy 

ciężkiego sprzętu. 
3. Zabezpieczenie obiektów znajdujących się w strefie wpływu pracy sprzętu. 
4. Przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych oraz gruntowych. 
5. Oznakowanie Robót. 
6. Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków. 
7. Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego. 
8. Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia Robót zasadniczych 

w zakresie opisanym w PFU. 
 

2.3.1.5.16. Odwodnienia wykopów 
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Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowane zgodnie z odrębnym projektem 
Wykonawcy (wykonanym we własnym zakresie i na własny koszt, zaaprobowanym przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru) jeszcze przed przystąpieniem do robót podstawowych. 
Odwodnienie robocze obejmuje: 

a) odwodnienie wykopu pod zbiornik 
b) wykonanie rowów opaskowych oraz rowów poprzecznych (w podłożu pod budowlą) 

o przekroju i spadku zapewniającym odprowadzenie wód przesączających się i wód 
opadowych, 

c) nadanie spadku powierzchni podłoża w kierunku do rowów (w granicach od 0,1 do 1,0 % 
zależnie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych), 

d) zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaż instalacji odwodnienia wgłębnego 
wykopów. 

Wykonawcy pozostawia się dowolność w zakresie wyboru technologii odwodnień wykopów 
budowlanych. Projekt odwodnień winien opisywać zakres leja depresji powstałego w wyniku 
prowadzenia zaprojektowanych robót odwodnieniowych. W określonych prawem przypadkach 
Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia 
robót odwodnieniowych. 
 

2.3.1.5.17. Przebudowa urządzeń kolidujących 

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu 
z użytkownikami. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy 
i budowy. 
W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robót lub na skutek 
zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót Wykonawca na swój koszt 
naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty związane z naprawą i skutkami uszkodzenia, w najkrótszym 
możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania ww. 
uszkodzeń nie może nastąpić później niż wciągu 4 godzin od ich wystąpienia. 
Nie wyklucza się również, że w rzeczywistości mapy zasadnicze mogą być nieaktualne jak również w 
terenie Wykonawca może natrafić na uzbrojenie niezinwentaryzowane na mapach. 

2.3.1.6. Kontrola jakości robót 
 

2.3.1.6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 
PFU oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

1) organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
2) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
3) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 
4) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
5) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 
6) system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 
7) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
8) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru;  
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b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
1) wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
2) rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
3) sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
4) sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

5) sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
 

2.3.1.6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 
materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżyniera/Inspektora Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne wymagania co do zakresu 
badań i ich częstotliwość są określone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, Inżynier/Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem/Umową. Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 
w celu ich inspekcji. 
Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inżynier/Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót 
badanych materiałów dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 

2.3.1.6.3. Pobieranie próbek 

Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 
badań. 
Inżynier/Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Wykonawca powinien pobrać i poddać analizie wszystkie próby. Jeśli tak będzie wymagane to próby 
będą poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium. Jeśli zdaniem 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru wystąpił znaczny błąd w sposobie poboru prób albo metodzie 
oznaczania w przypadku którejkolwiek z próbek lub oznaczeń to próba ta lub oznaczenie nie będą 
brane pod uwagę przy opracowaniu wyników badań. 
Na zlecenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
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Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
 

2.3.1.6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosować można wytyczne 
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Inspektora Nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
 

2.3.1.6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia 
Jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

2.3.1.6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier/Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, 
i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
Inżynier/Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z PFU na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier/Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inżynier/Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z PFU. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 

2.3.1.6.7. Certyfikaty, deklaracje, atesty jakości materiałów i urządzeń 

Inżynier/Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko ten materiał, który jest (zgodnie z Ustawą 
z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych – Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881 z późniejszymi 
zmianami): 

1. oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną 
albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

2. umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

3. oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik 
nr 1 do niniejszej ustawy, albo 

4. wprowadzony do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, nieobjęty 
zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat 
technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jeżeli jego 
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właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty 
budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w odrębnych przepisach, w tym 
przepisach technicznobudowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać niezbędne dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

Materiały i urządzenia posiadające aprobaty techniczne, deklaracje zgodności, certyfikaty i atesty lub 
urządzenia - ważne paszporty (jeżeli są wymagane) zostaną dostarczone na budowę wraz 
z wymienionymi dokumentami.  
Dla urządzeń, dla których zgodnie z prawem wymagany jest dozór techniczny Wykonawca przekaże 
oryginalną dokumentację techniczno-ruchową (paszport) wydaną przez producenta. Materiały i 
urządzenia te mogą być badane w dowolnym czasie.  

W przypadku stwierdzenia niezgodności zamontowanych materiałów i urządzeń z przekazaną 
dokumentacją, wymaganiami prawa, PFU lub projektem budowlanym zostaną one odrzucone lub 
usunięte przez Wykonawcę lub na jego koszt.  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier/Inspektor Nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność 
z warunkami podanymi w PFU. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez PFU, każda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe 
będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych 
przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru. 

Materiały użyte do przesyłu wody czystej muszą posiadać atest PZH. 
 

2.3.1.6.8. Próby, Próby Końcowe 

Wykonanie prób oraz przedstawienie Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawcę wyników 
prób jest elementem koniecznym Przejęcia Robót prowadzonym według procedury opisanej WW 
00.00. 

(1) Dokonywanie prób 
Wykonawca przeprowadzi wymagane Próby zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach 
Kontraktowych/Umownych i w zakresie określonym w PFU oraz w obowiązujących Normach PN (EN-
PN) oraz w uzgodnieniu z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru. 
Wykonawca dostarcza całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię elektryczną, 
sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały oraz wykwalifikowany 
i doświadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Prób. Koszty 
wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób winny 
być uwzględnione w Cenie Kontraktowej/Umownej.  

(2) Próby Końcowe 
Wykonawca powiadomi Inżyniera/Inspektora Nadzoru z 14-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po 
której będzie gotowy do przeprowadzenia każdej z Prób Końcowych, a Próby te zostaną 
przeprowadzone w ciągu 14 dni po tej dacie lub w terminie wyznaczonym przez Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru.  
Wyniki prób zostaną zestawione przez Wykonawcę w formie Protokołu z Prób Końcowych, który 
będzie zawierał wszelkie niezbędne opinie, załączniki (w tym dokumentację powykonawczą itp.). 
Wzór protokołu należy uzgodnić z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru i Zamawiającym. 
Protokół z Prób Końcowych podpisują wszyscy członkowie Komisji Odbiorowej biorący udział 
w odbiorach. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać podpis wszystkich członków Komisji Odbiorowej, 
zgodnie z Listą Obecności sporządzaną w dniu zakończenia Prób Końcowych. Pozytywna ocena 
uzyskana przez Wykonawcę w Protokole z Prób Końcowych jest dla Wykonawcy podstawą do 
wystąpienia o wydanie Świadectwa Przejęcia Robót. Jeżeli wyniki jakiejkolwiek próby nie będą 
spełniać wymagań określonych w PFU, Wykonawca, po uzyskaniu zgody Inżyniera/Inspektora 
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Nadzoru przystąpi do wykonania poprawek i powtórzy każdą z prób do uzyskania akceptacji 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

(3) Okres Zgłaszania Wad  
Okres Zgłaszania Wad będzie trwał zgodnie z Warunkami Kontraktu/Umowy. Na koniec Okresu 
Zgłaszania Wad zostanie wystawione Świadectwo Wykonania. 
 

2.3.1.6.9. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do momentu zakończenia 
budowy. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na 
Kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy 
będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

➢ datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 
➢ datę przekazania dokumentacji projektowej, 
➢ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
➢ przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
➢ uwagi i polecenia Inżyniera/Inspektora Nadzoru, 
➢ daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
➢ zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 
➢ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
➢ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
➢ zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
➢ dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
➢ dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
➢ dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem kto je przeprowadzał, 
➢ wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
➢ inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera/Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Inspektora Nadzoru do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 

(2) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 
w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót, winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
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(3) Sprawozdania okresowe 
Wykonawca będzie opracowywał i dostarczał Raporty Miesięczne, które będą stanowiły podstawę 
sprawozdawczości. Wykonawca jest zobowiązany do przygotowywania sprawozdań, zgodnie 
z Warunkami Kontraktu/Umowy, w wersji pisemnej i elektronicznej, które powinny zawierać 
następujące informacje: 

• opis zakresu i rodzaju prac, 
• szczegóły wszelkich problemów związanych z Robotami wraz z dokumentacją, 
• zbiorcze podsumowanie wykonanych Robót, 
• protokoły testów materiałów, wyposażenia i urządzeń, 
• zestawienie zatrudnienia na budowie z podziałem na pracowników nadzoru, robotników, 
• wykaz użytego sprzętu, 
• wykres postępu Robót w stosunku do Harmonogramu Robót, 
• wykres przedstawiający status finansowy zawierający również wartość Robót zakończonych, 

odebranych, oraz dokonanych zapłat, 
• kolorowe fotografie przedstawiające postęp Robót na każdym odcinku, 
• szczegółowy Harmonogram Robót na następny miesiąc, 
• wykaz istotnych wydarzeń, 
• wykaz spraw zaległych, 
• wykaz reklamacji i zadań, 
• podsumowanie i propozycje, 

• informacje dotyczące kontroli zewnętrznych i wewnętrznych, wraz z kopią protokołu 
sporządzanego na okoliczność kontroli, 

• inne, wg życzenia Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Ostateczny zakres, formę i częstotliwość sprawozdania okresowego Wykonawca uzgodni 
z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru. 

(4) Instrukcje obsługi i eksploatacji 
Dla każdego dostarczonego urządzenia. Wykonawca skompletuje podręczniki eksploatacji, 
konserwacji i napraw, zawierające co najmniej: 
a) dane techniczne, 
b) opis budowy i działania, 
c) zestawienie części zamiennych, 
d) warunki gwarancji, 
e) instrukcję montażu, 
f) instrukcję oraz harmonogram konserwacji i napraw. 
Ponadto, dla całości wykonanego zadania Wykonawca dostarczy: 
a) instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji, 
b) instrukcje stanowiskowe, 
c) plan konserwacji i przeglądów. 
Instrukcje i plan konserwacji będą zgodne z wymaganiami producentów, obowiązującymi polskimi 
normami lub odpowiednimi normami Krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo 
oraz PFU. 

(5) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) -(5), następujące 
dokumenty: 

➢ pozwolenie na budowę, 
➢ protokoły przekazania terenu budowy, 
➢ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
➢ plan BIOZ sporządzony przez Wykonawcę, 
➢ protokoły odbioru robót, 
➢ protokoły wymaganych prób i badań 
➢ operaty geodezyjne, 
➢ dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń 
➢ protokoły z narad i ustaleń, 
➢ korespondencję na budowie.  
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(6) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Inspektora Nadzoru 
i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

2.3.1.7. Obmiar robót 

Zadanie realizowane w ramach niniejszej Umowy nie jest prowadzone wg zasad obmiaru. Żadna 
z części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub zrobionej pracy, więc Umowa 
nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru. 
W związku z tym: 

a) ·Cena Umowna będzie zryczałtowaną zaakceptowaną Kwotą Umową, 
b) ·Cena Umowna składa się z rozliczeniowych pozycji ryczałtowych oraz kompletów 

wymienionych w Tabeli rozliczeniowej – kalkulacji cenowej. 
 

2.3.1.8. Przejęcie robót 
 

2.3.1.8.1. Ogólne procedury Przejęcia Robót 

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie 
z Kontraktem/Umową, po zakończeniu z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych. Inżynier/Inspektor 
Nadzoru po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, podając 
datę, z którą Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem/Umową lub odrzuci wniosek, podając 
powody. 
Po upływie Okresu Zgłaszania Wad (jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty 
Wykonawcy oraz ukończy wszystkie Roboty i dokona ich prób oraz usunie wady) i potwierdzeniu 
przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru wykonania wszystkich zobowiązań Wykonawcy 
Inżynier/Inspektor Nadzoru wystawi Świadectwo Wykonania.  
W zależności od ustaleń odpowiednich Wymagań Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla 
poszczególnych Robót, Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu, 
e) odbiorowi ostatecznemu. 

 

2.3.1.8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inżynier/Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia Inżynier/Inspektor Nadzoru winien przystąpić do badania i pomiaru Robót w celu ich 
odbioru. 
Odbioru Inżynier/Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów 
będących w zgodzie z PFU, zatwierdzoną dokumentacją projektową i innymi uzgodnionymi 
wymaganiami. Wykonawca Robót nie może kontynuować Robót bez odbioru Robót zanikających 
i ulegających zakryciu przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Żaden odbiór przed odbiorem 
ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowiązań określonych Kontraktem/Umową. 
 

2.3.1.8.3. Odbiór częściowy 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego 
Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót.  
 

2.3.1.8.4. Odbiór końcowy 
 

2.3.1.8.4.1. Zasady Odbioru końcowego 

Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 
1) Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu i założonych efektów, 
2) Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inżyniera/Inspektora Nadzoru, 

3) Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przekazania 
koniecznych dokumentów, 

4) Inżynier/Inspektor Nadzoru wystawi Świadectwo Przejęcia Robót stwierdzające zakończenie 
robót po zweryfikowaniu odbioru końcowego przez Komisję wyznaczoną przez 
Zamawiającego. W przekazaniu wezmą udział przedstawiciele Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru, Wykonawcy oraz Użytkownika, 

5) Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z Projektem Budowlanym i wykonawczym oraz PFU, 

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających 
w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i PFU 
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu 
i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
Robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

2.3.1.8.4.2. Forma i dokumenty do końcowego odbioru Robót  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty w formie 
oryginału i 2 kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem:  
a) rysunki z naniesionymi zmianami, dokumentacja powykonawcza, potwierdzona przez Kierownika 

budowy, Projektanta i Inspektora nadzoru w formie papierowej i cyfrowej w formacie 
uzgodnionym z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru, 

b) dokumentację geodezyjną powykonawczą w formie papierowej i cyfrowej w formacie 
uzgodnionym z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru, 

c) dokumentację geodezyjną powykonawczą w formie papierowej i cyfrowej, zatwierdzoną przez 
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 

d) Operaty powykonawcze Robót wykonanych w terenach, których Zarządcy tego wymagają, 
e) uwagi i zalecenia Inżyniera/Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających 

i ulegających zakryciu, recepty i ustalenia technologiczne, 
f) Dzienniki Budowy, 
g) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, Prób Końcowych, zgodne z 

PFU i PZJ, 
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h) aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty jakościowe na wbudowane materiały i urządzenia oraz 
paszporty dla urządzeń tego wymagających, 

i) Sprawozdanie techniczne, 
j) szczegółowe rozliczenie wartości przedstawionych do przejęcia środków trwałych wg grup 

środków trwałych zgodnie z przepisami dotyczącymi rachunkowości, 
k) inne dokumenty zgodne z Warunkami Kontraktowymi/Umownymi oraz wymagane przez 

Zamawiającego, w tym niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
a) zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
b) wykaz wprowadzonych zmian, 
c) uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
d) datę rozpoczęcia i zakończenia Robót, 
e) stwierdzenie osiągnięcia założonego celu i efektów. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do Przejęcia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego – Przejęcia Robót. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe będą zestawione wg wymagań ustalonych 
przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy Komisja. 
 
 

2.3.1.8.4.3. Świadectwo Przejęcia 

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie 
z Kontraktem/Umową, po zakończeniu z wynikiem pozytywnym Prób Końcowych. Inżynier/Inspektor 
Nadzoru po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Świadectwo Przejęcia, podając 
datę, z którą Roboty zostały ukończone zgodnie z Kontraktem/Umową lub odrzuci wniosek, podając 
powody. 

Inżynier/Inspektor Nadzoru wystawi Świadectwo Przejęcia robót, pod warunkiem spełnienia przez 
Wykonawcę następujących warunków: 
a) zakończenie wszystkich procedur i badań oraz przekazanie podpisanych pozytywnych rezultatów 

wszystkich badań i Prób Końcowych, zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod warunkiem 
uzyskania akceptacji Inżyniera/Inspektora Nadzoru,  

b) dostarczenia całości dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem Świadectwa 
Przejęcia. 

 

2.3.1.8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Wystawienie Świadectwa Wykonania będzie możliwe po zakończeniu procedury odbioru 
pogwarancyjnego polegającego na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy Odbiorze Końcowym i zaistniałych w okresie Zgłaszania Wad. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w WW 00.00. 
Inżynier/Inspektor Nadzoru wystawi Świadectwo Wykonania stwierdzające zakończenie 
Kontraktu/Umowy w ciągu 28 dni po upływie Okresu Zgłaszania Wad oraz po zweryfikowaniu 
Odbioru pogwarancyjnego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. Przedstawiciele 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru i Wykonawcy wezmą również udział w pracach Komisji. 
 

2.3.1.8.6. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny zostanie dokonany w ciągu 14 dni po dacie wygaśnięcia Okresu Rękojmi. Odbiór 
ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w WW 00.00. 
Zamawiający potwierdzi wywiązanie się Wykonawcy Robót ze swoich zobowiązań w stosunku do 
Zamawiającego po upływie Okresu Rękojmi oraz po zweryfikowaniu Odbioru ostatecznego przez 
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Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy wezmą 
również udział w pracach Komisji. Podpisany protokół z Odbioru ostatecznego będzie podstawą do 
zwolnienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy dla II Części Okresu Rękojmi. 
 

2.3.1.8.7. Końcowe Świadectwo Płatności 

Po wystawieniu Świadectwa Wykonania przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru Wykonawca jest 
zobowiązany przedstawić Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru projekt rozliczenia ostatecznego 
uzupełniony wszystkimi dokumentami pomocniczymi i załącznikami, których zakres wynika ściśle 
z przedstawionego projektu. 

Po przedłożeniu Rozliczenia Ostatecznego, Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić na piśmie, że 
rozliczenie ostateczne stanowi całkowite i ostateczne rozliczenie płatności związanych 
z Kontraktem/Umową i wypełnia całkowicie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonanych 
Robót. 

Inżynier/Inspektor Nadzoru Wystawi Końcowe Świadectwo Płatności po otrzymaniu Rozliczenia 
Ostatecznego i Noty Potwierdzającej. 

 

 

 

 
 

2.3.1.9. Cena kontraktowa/umowna i płatności 
 

2.3.1.9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest scalona Cena Ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę na podstawie 
dokumentów kontraktowych/umownych za pozycję rozliczeniową zgodną z daną pozycją Wykazu 
Cen. Ceny jednostkowe oraz kwoty ryczałtowe podane przez Wykonawcę w Wykazie Cen są 
ostateczne. 
Cena pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej Roboty w PFU. 
Za każdym razem Cena pozycji będzie obejmować: 
a) robociznę bezpośrednią, 
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na Teren budowy,  
c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, w tym m. in. sprowadzenie sprzętu na 

Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, 
d) koszty pośrednie, w skład których wchodzą m. in.: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym 
doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania 
Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i 
bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne, 

e) zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

f) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy 
wliczać podatku VAT. 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie 
warunki określone w PFU. 

Ponadto uważa się, że Wykonawca oprócz Robót Stałych ujął także w Cenach wprowadzonych do 
Wykazu Cen wydatki i koszty: 
− wykonania projektów i raportów wraz ze związanymi z tym ewentualnymi opłatami 

administracyjnymi, 



Program Funkcjonalno – Użytkowy  82 

Nazwa zamówienia:    "Modernizacja oczyszczalni ścieków Przytoczna" 

− wykonania prób, prób eksploatacyjnych i końcowych oraz szkoleń a także wszelkiej obsługi 
i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do uruchomienia i wykonania prób, 

− zakupienia i rozwieszenia niezbędnych tablic informacyjnych, w tym instrukcji bhp i ppoż., 
− opłacenia badań niezbędnych do oceny prawidłowości wykonanej umowy wykonanych przez 

niezależne Instytucje, 
− zakupu sprzętu bhp i ppoż., 
− opracowania instrukcji obsługi i eksploatacji, p.poż. i bhp 
− wykonania badań instalacji elektrycznych i kablowych, 
− opłat administracyjnych, 
− zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia Robót oraz za umieszczenie obcych urządzeń 

w pasie drogowym, wyliczone zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 
2011 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą 
jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad lub innego obowiązującego prawa 
miejscowego właściwego terenowo dla miejsca wykonywania Robót, jak również opłaty za 
umieszczenie obcych urządzeń w pasie drogowym (przez okres realizacji Kontraktu/Umowy). 

− organizacji, utrzymania i likwidacji Zaplecza Wykonawcy, 
− związane z zainstalowaniem i podłączeniem wody, elektryczności i innych mediów jemu 

potrzebnych oraz wszelkie opłaty związane z ich użyciem, 
− ułożenia tymczasowych kabli i rurociągu oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i opłaty 

dla właściwej dystrybucji elektryczności i wody do jakiegokolwiek i każdego punktu budowy jak 
będzie konieczne dla jakiegokolwiek celu związanego z wykonywaniem Robót, 

− związane z przestrzeganiem obowiązujących międzynarodowych i polskich przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, włączając w to koszt zakupu i utrzymania niezbędnego 
wyposażenia, jak też jego okresowych badań, 

− utrzymania budowy w stanie czystym i uporządkowanym tak jak jest to wymagane przez PFU, 
− zabezpieczenia i oznakowania Tereniu budowy, w tym n. in. dostarczenia i zainstalowania 

urządzeń zabezpieczających - zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp., utrzymania ich 
w odpowiednim stanie technicznym a następnie usunięcia po zakończeniu Robót, 

− objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 
− stróżowania i środków bezpieczeństwa potrzebnych dla ochrony Robót na czas trwania 

Kontraktu/Umowy aż do daty wydania przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru Świadectwa 
Przejęcia. 

− badań istniejącej infrastruktury, na które wpływ mają Roboty, dostarczenie informacji, 
rysunków, opisów i notatek wymaganych przez przepisy rządowe lub inną władzę lub 
jakąkolwiek osobę czy organizację będącą zainteresowaną Robotami oraz dla podjęcia wszelkich 
potrzebnych środków ostrożności dla uniknięcia jakichkolwiek uszkodzeń infrastruktury, 

− szkód wyrządzonych istniejącym instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, 
telefonicznym lub innym, 

− materiałów i urządzeń zarówno tych przeznaczonych do wbudowania jak i tych służących 
realizacji Kontraktu/Umowy, 

− pozyskania wszelkich zezwoleń umożliwiających prowadzenie Robót, 
− usunięcia zieleni, 
− ochrony ppoż. na Terenie Budowy, 
− pozostałe koszty niezbędne do realizacji Kontraktu/Umowy.  

Domniemywa się, że Wykonawca, znając zakres projektów, robót i celu ich wykonania uwzględni 
w cenie wszystkie elementy, których wykonanie jest konieczne do wypełnienia zadania objętego tą 
mową. 

Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawcę za daną Robotę 
w Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót objętych tą pozycją. 
 

2.3.1.9.2. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe/Umowne 
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Koszty zawarcia wymaganych ubezpieczeń Kontraktu/Umowy ponosi Wykonawca. Jednostką 
obmiaru jest ryczałt.  
 

2.3.1.9.3. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich 
wymaganych gwarancji 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 
Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt.  
 

2.3.1.9.4. Płatności 

Zgodnie z zapisami w SIWZ. 
 

2.3.1.10. Przepisy i normy stosowane przy realizacji Kontraktu/Umowy 

Wymagania Zamawiającego powołują się na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jeżeli tego nie 
określono, należy przyjmować ostatnie wydania dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od 
Wykonawcy będzie wymagało się spełnienia ich zapisów i wymagań w trakcie realizacji Robót.  
Zgodnie z ustawą z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002, nr 169, poz. 1386) stosowanie 
Polskich Norm jest dobrowolne.  
W takich warunkach normy podane w punktach Dokumenty odniesienia niniejszego PFU, należy 
traktować jako materiał informacyjny i wskazówki dla Wykonawcy. Ze względu na specyfikę Zadania 
ustala się jednak, że normy oraz akty prawne wg spisu podanego w części informacyjnej PFU będą 
dla Wykonawcy obowiązkowe w stosowaniu równorzędnie z PFU, poleceniami Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru, wymogami montażu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentów oraz 
Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urządzeń. 
 

2.3.2. WW 01.00: ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD 
BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 

 

2.3.2.1. Wstęp 
 

2.3.2.1.1. Przedmiot opracowania WW 

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót w 
zakresie przygotowania terenu pod budowę i Robót ziemnych, które zostaną wykonane dla Zadania 
ujętego w opracowaniu: „Modernizacja oczyszczalni ścieków Przytoczna”. 
 

2.3.2.1.2. Zakres stosowania WW 

WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i rozumieć 
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym 
(PFU). 
 
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu do 
wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz Robót wymienionych w PFU. 
 

2.3.2.1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem/Umową 

Zakres prac realizowanych w ramach Robót w zakresie przygotowania terenu pod budowę i Robót 
ziemnych obejmuje: 

• Roboty pomiarowe związane z budową obiektów technologicznych i sieci wod.-kan, 
technologicznych, elektrycznych w zakresie: 

− wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne 
i wysokościowe) obiektów technologicznych, 

− wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne 
i wysokościowe) sieci  
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− zestabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

• Roboty pomiarowe związane z budową nawierzchni dróg, placów i chodników. 
• Roboty pomiarowe niezbędne do wykonania dokumentacji powykonawczej. 
• Opracowanie dokumentacji powykonawczej. 
• Zdjęcie warstwy humusu przed rozpoczęciem wykopów wraz z jego składowaniem oraz 

ponownym ułożeniem po zakończeniu prac. 
• Wykonanie karczowania krzaków i podszycia. 
• Wykonanie wycinki lub przesadzenia kolidujących drzew. 
• Wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych i szerokoprzestrzennych wraz z ewentualnym 

odwodnieniem i umocnieniem wykopów oraz przygotowaniem podłoża pod wykonywane 
obiekty układane rurociągi i kable elektroenergetyczne. 

• Wykonanie podsypki. 
• Wykonanie obsypki. 
• Wykonanie wymiany gruntu. 
• Wywóz i utylizację nadmiaru gruntu i gruzu. 
• Zasypanie wykopów wraz zagęszczeniem, rozplantowaniem i wywozem nadmiaru gruntu. 

 

2.3.2.1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszych wymaganiach są zgodne z odpowiednimi normami, 
a w szczególności PN-B-04452: 2002, PN-B-06050: 1999, PN-B-10736: 1999, lub odpowiednimi 
normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i WW 00.00 "Wymagania 
Ogólne" i postanowieniami Kontraktu/Umowy. 

Reper - trwały (zwykle odciśnięty w odlewie żeliwnym) znak, utrwalający w terenie punkt sieci 
niwelacyjnej o wyznaczonej wysokości n.p.m. 
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
Wykopy - doły szeroko i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji 
podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 
Zasyp - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 
Ukopy - pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub wykonania 
zasypów lub wywieziona na składowisko i utylizacja 
Wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o ścianach pionowych, 
Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej Robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym 
i długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 
Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie 
wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają 
wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi 
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 
Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nieokreślony jako grunt skalisty. 
Odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez przeznaczenia 
użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu, 
Utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadów (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu) 
Składowisko - miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi 
roślinnej z wykopów, pozyskania i koszt utrzymania obciąża wykonawcę, 
Plantowanie terenu - wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie 
wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 
50 m, 
Kategoria gruntu - podział gruntów na kategorie oraz ich charakterystykę określa norma  
BN-72/8932-01 
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Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg 
wzoru: 

𝐼𝑠 =  
𝜌𝑑

𝜌𝑑𝑠
 

gdzie: 

𝜌𝑑   - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie 

    z BN-77/8931-12, (Mg/m3) 

𝜌𝑑𝑠  - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 

   optymalnej, zgodnie z PN-B-04481: 1988, służąca do oceny zagęszczenia 
   gruntu w Robotach ziemnych, (Mg/m3) 

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 

𝑈 =  
𝑑60

𝑑10
 

gdzie: 

𝑑60  - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm) 

𝑑10  - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm) 

Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 
wg wzoru: 

𝐼0 =  
𝐸2

𝐸1
 

gdzie: 

𝐸1   - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej 

   warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 

𝐸2  - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej 

   warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 
 

2.3.2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu Kontraktu/Umowy 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z PFU i poleceniami 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, 
warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących 
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały umieszczone w WW 00.00 
„Wymagania Ogólne". 

Kategorie gruntu należy rozumieć tak, jak to opisano w poniższej tabeli: 

Charakterystyka gruntu 

K
a
te

g
o
ri
a
 

g
ru

n
tu

 

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 

Średnia gęstość  
w stanie 

naturalnym 

Przeciętne 
spulchnienie 

po odspojeniu 
w % od 

pierwotnej 

objętości kN/m3 t/m3 

1 2 3 4 5 

I 

Piasek suchy bez spoiwa 

Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 
Torf bez korzeni 

Popioły lotne nie zleżałe 

15,7 

11,8 
9,8 

11,8 

1,6 

1,2 
1,0 

1,2 

5-15 

5-15 
20-30 

15-25 
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II 

Piasek wilgotny 

Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne  
i plastyczne 

Gleba uprawna z darnina lub korzeniami grubości do 30 mm 

Torf z korzeniami grubości do 30 mm 
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem 

lub odpadkami drewna 
Żwir bez spoiwa lub mało spoisty 

16,7 

17,7 
 

12,7 

10,8 
16,7 

 
16,7 

1,7 

1,8 
 

1,3 

1,1 
1,7 

 
1,7 

15-25 

15-25 
 

15-25 

20-30 
15-25 

 
15-25 

III 

Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, półzwarte 

Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm 
Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 

Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, 
tłuczniem lub odpadkami drewna 

Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 

40 mm 
Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczne  

i plastyczne, bez głazów 
Mady i namuły gliniaste rzeczne 

Popioły lotne zleżałe 

18,6 

13,7 
13,7 

18,6 
 

17,7 

 
19,6 

 
17,7 

19,6 

1,9 

1,4 
1,4 

1,9 
 

1,8 

 
2,0 

 
1,8 

2,0 

20-30 

20-30 
20-30 

20-30 
 

20-30 

 
20-30 

 
20-30 

20-30 

IV 

Less suchy zwarty 
Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem  

i odpadkami drewna lub głazami o masie do 25 kg, 
stanowiącymi do 10% objętości gruntu 

Glina, glina ciężka i iły mało wilgotne, półzwarte i zwarte 

Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 
10 % objętości gruntu 

Gruz ceglany i rumowisko z blokami do 50 kg 
Iłołupek miękki 

Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub  
z głazami o masie do 10 kg 

18,6 
19,6 

 
 

20,6 

20,6 
 

16,7 
19,6 

19,6 
 

1,9 
2,0 

 
 

2,1 

2,1 
 

1,7 
2,0 

2,0 
 

25-35 
25-35 

 
 

25-35 

25-35 
 

25-35 
25-35 

25-35 
 

V 

Żużel hutniczy niezwietrzały 

Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 10-30% 
objętości gruntu 

Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 

Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane 
lub w blokach ponad 50 kg 

Margle miękkie lub średnio twarde słabo spękane 
Opoka kredowa miękka lub zbita 

Węgiel kamienny i brunatny 

Iły przewarstwione łupkiem 
Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy 

Zlepieńce słabo scementowane 
Gips 

Tuf wulkaniczny, częściowo sypki 

14,7 

19,6 
 

20,6 

17,7 
 

16,7 
22,6 

41,8 

14,7 
19,6 

20,6 
21,6 

15,7 

1,5 

2,0 
 

2,1 

1,8 
 

1,6 
2,3 

4,2 

1,5 
2,0 

2,1 
2,2 

1,6 

35-45 

35-45 
 

35-45 

35-45 
 

35-45 
35-45 

35-45 

35-45 
35-45 

35-45 
35-45 

35-45 

VI 

Iłołupek twardy 
Łupek mikowy i piaszczysty niespękany 

Margiel twardy 
Wapien marglisty 

Piaskowiec o spoiwie ilastym 

Zlepieńce otoczaków głównie skał osadowych 
Anhydryt 

Tuf wulkaniczny zbity 

20,5 
22,6 

23,5 
22,6 

21,6 

21,6 
24,5 

18,6 

2,1 
2,3 

2,3 
2,3 

2,2 

2,2 
2,5 

1,9 

30-45 
45-50 

30-45 
45-50 

30-50 

30-45 
45-50 

45-50 

VII 

Łupek piaszczysto-wapnisty 

Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 

Zlepieńce z otoczaków głównie skał osadowych o spoiwie 
krzemionkowym 

Wapien niezwietrzały 
Magnezyt 

Granit i gnejs silnie zwietrzałe 

23,5 

23,5 

23,5 
 

23,5 
28,4 

23,5 

2,4 

2,4 

2,4 
 

2,4 
2,9 

2,4 

45-50 

45-50 

45-50 
 

45-50 
45-50 

45-50 

VIII Łupek plastyczny niespękany 24,5 2,5 45-50 
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Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 

Wapien twardy niezwietrzały 
Marmur i wapien krystaliczny 

Dolomit niezbyt twardy 

24,5 

24,5 
24,5 

24,5 

2,5 

2,5 
2,6 

2,5 

45-50 

45-50 
45-50 

45-50 

IX 

Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 
Zlepieńce z otoczaków skał głównie krystalicznych o spoiwie 

wapiennym lub krzemionkowym 
Dolomit bardzo twardy 

Granit gruboziarnisty niezwietrzały 

Sjenit gruboziarnisty 
Serpentyn 

Wapien bardzo twardy 
Gnejs 

25,5 
25,5 

 
25,5 

25,5 

25,5 
24,5 

24,5 
25,5 

2,6 
2,6 

 
2,6 

2,6 

2,6 
2,5 

2,5 
2,6 

45-50 
45-50 

 
45-50 

45-50 

45-50 
45-50 

45-50 
45-50 

X 

Granit średnio i drobnoziarnisty 

Sjenit średnioziarnisty 
Gnejs twardy 

Porfir 
Trachit, liparyt i skały pokruszone 

Granitognejs 

Wapien krzemienisty 
I rogowy bardzo twardy 

Andezyt, bazalt, rogowiec w ławicach 
Gabro 

Gabrodiabaz i kwarcyt 

Bazalt 

25,5 

26,5 
25,5 

26,5 
24,5 

26,5 

25,5 
27,4 

26,5 
26,5 

27,4 

27,4 

2,6 

2,7 
2,6 

2,7 
2,5 

2,7 

2,6 
2,8 

2,7 
2,7 

2,8 

2,7 

45-50 

45-50 
45-50 

45-50 
45-50 

45-50 

45-50 
45-50 

45-50 
45-50 

45-50 

45-50 

 

2.3.2.2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Materiałami stosowanymi przy Robotach związanych z przygotowaniem terenu pod 
budowę objętych niniejszymi WW są: 

• paliki drewniane o ø 15-20 mm i długości 1,5-1,7 m, 
• paliki drewniane o ø 50-80 mm i długości około 0,30 m, 
• pręty stalowe o ø 12 mm i długości 0,30 m, 
• bolce stalowe o ø 5 mm i długości 0,04-0,05 m dla punktów utrwalanych w istniejącej 

nawierzchni, 
• słupki betonowe lub rury metalowe długości ok. 0,50 m. „Świadki" powinny mieć długość 

około 0,50 m i przekrój prostokątny, 
• farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów). 

Materiałami stosowanymi przy Robotach ziemnych objętych niniejszymi WW są: 
• grunt wydobyty z wykopu i składowany na odkładzie na obsypanie obiektów i rurociągów, 

fundamentów, nasypy i ukształtowanie terenu, 
• grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą Robót na obsypanie obiektów 

i rurociągów, fundamentów, nasypy i ukształtowanie terenu, 
• grunty żwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy Robót na ewentualną wymianę gruntu 

oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypkę, zasypkę i nasypy), 
• ziemia urodzajna. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu/Umowy i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed 
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania 
i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu 
i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z 
założeniami PZJ. 
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Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 

Lp. 
Wyszczególnienie 

właściwości 

Jed- 

nostki 

Grupy gruntów 

niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu  − rumosz niegliniasty 

− żwir 

− pospółka 

− piasek gruby 

− piasek średni 

− piasek drobny 

− żużel nierozpadowy 

− piasek pylasty 

− zwietrzelina 

gliniasta 

− rumosz gliniasty 

− żwir gliniasty 

− pospółka gliniasta 

mało wysadzinowe 

− glina piaszczysta 

zwięzła, glina 
zwięzła, glina 

pylasta zwięzła 

− ił, ił piaszczysty, ił 
pylasty 

bardzo wysadzinowe 

− piasek gliniasty 

− pył, pył piaszczysty 

− glina piaszczysta, 

glina, glina pylasta 

− ił warwowy 

2 Zawartość cząstek 

 0,075 mm 

 0,02 mm 
% 

 

 

 15 

 3 

 
 

od 15 do 30 

od 3 do 10 

 

 

 30 

 10 

3 Kapilarność bierna 

Hkb 
m 

 

 1,0 

 

 1,0 

 

 1,0 

4 Wskaźnik piaskowy 
WP 

 
 

 35 
 

od 25 do 35 

 

 25 

 

Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998. 

Przeznaczenie Przydatne 
Przydatne 

z zastrzeżeniami 

Treść 

zastrzeżenia 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Na dolne 

warstwy 
nasypów 

poniżej strefy 
przemarzania 

 
 

 

 
 

1. Rozdrobnione 
grunty skaliste twarde 

oraz grunty 
kamieniste, 

zwietrzelinowe, 

rumosze i otoczaki 
2. Żwiry i pospółki, 

również gliniaste 
3. Piaski grubo, 

średnio i 

drobnoziarniste, 
naturalne i łamane 

4. Piaski gliniaste z 
domieszką frakcji 

żwirowo-kamienistej 

(morenowe) o 
wskaźniku 

różnoziarnistości U15 

5. Żużle 
wielkopiecowe i inne 

metalurgiczne ze 

starych zwałów 
(powyżej 5 lat) 

6. Łupki przywęgłowe 
przepalone 

1. Rozdrobnione grunty 
skaliste miękkie 

- gdy pory w gruncie skalistym będą 
wypełnione gruntem lub materiałem 

drobnoziarnistym 

2. Zwietrzeliny i rumosze 
gliniaste 

3. Piaski pylaste, piaski 

gliniaste, pyły piaszczyste i 
pyły 

- gdy będą wbudowane w miejsca 
suche lub zabezpieczone od wód 

gruntowych i powierzchniowych 

4. Piaski próchniczne, z 

wyjątkiem pylastych piasków 
próchnicznych 

- do nasypów nie wyższych niż 3 m, 

zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem 

5. Gliny piaszczyste, gliny i 

gliny pylaste oraz inne o wL  

35% 

- w miejscach suchych lub 

przejściowo zawilgoconych 

6. Gliny piaszczyste zwięzłe, 
gliny zwięzłe i gliny pylaste 

zwięzłe oraz inne grunty o 
granicy płynności wL od 35 

do 60% 

- do nasypów nie wyższych niż 3 m: 
zabezpieczonych przed 

zawilgoceniem lub po ulepszeniu 
spoiwami 

7. Wysiewki kamienne 
gliniaste o zawartości frakcji 

iłowej ponad 2% 
 

- gdy zwierciadło wody gruntowej 
znajduje się na głębokości większej 

od kapilarności biernej gruntu 
podłoża 

8. Żużle wielkopiecowe i inne 

metalurgiczne z nowego 
studzenia (do 5 lat) 

- o ograniczonej podatności na 

rozpad - łączne straty masy do 5% 

9. Iłołupki przywęglowe 

nieprzepalone 

- gdy wolne przestrzenie zostaną 

wypełnione materiałem 
drobnoziarnistym 

 



Program Funkcjonalno – Użytkowy  89 

Nazwa zamówienia:    "Modernizacja oczyszczalni ścieków Przytoczna" 

7. Wysiewki kamienne 

o zawartości frakcji 
iłowej poniżej 2% 

10. Popioły lotne i mieszaniny 

popiołowo-żużlowe 

- gdy zalegają w miejscach suchych 

lub są izolowane od wody 

 

 
 

 

Na górne 
warstwy 

nasypów  
w strefie 

przemarzania 

 

1. Żwiry i pospółki 
2. Piaski grubo i 

średnio- 

ziarniste 
3. Iłołupki 

przywęglowe 
przepalone 

zawierające mniej niż 

15% ziarn mniej- 
szych od 0,075 mm 

4. Wysiewki kamienne 
o uziarnieniu 

odpowiadają- 
cym pospółkom lub 

żwirom 

1. Żwiry i pospółki gliniaste 

2. Piaski pylaste i gliniaste 
3. Pyły piaszczyste i pyły 

4. Gliny o granicy płynności 

mniejszej niż 35% 
5. Mieszaniny popiołowo-

żużlowe z węgla kamiennego 
6. Wysiewki kamienne 

gliniaste o zawartości frakcji 

iłowej 2% 

 

 
 

- pod warunkiem ulepszenia tych 

gruntów spoiwami, takimi jak: 
cement, wapno, aktywne popioły 

itp. 
 

 

 

7. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne 

- drobnoziarniste i nierozpadowe: 
straty masy do 1% 

8. Piaski drobnoziarniste - o wskaźniku nośności wnoś10 

W wykopach 
i miejscach 

zerowych do 

głębokości 
przemarzania 

 
 

Grunty 

niewysadzinowe 

 
 

Grunty wątpliwe 

i wysadzinowe 

 
- gdy są ulepszane spoiwami 

(cementem, wapnem, aktywnymi 

popiołami itp.) 

 

2.3.2.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 
w Programie Zapewnienia Jakości zaakceptowanym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak i też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt używany do realizacji Robót powinien być zgodny z PZJ oraz projektu organizacji Robót, który 
uzyskał akceptację Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem obiektów technologicznych, elementów 
sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, technologicznej i energetycznej oraz 
reperów roboczych będą wykonane ręcznie. Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz 
określeniem wysokości elementów sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej i obiektów 
technologicznych wykonane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym (niwelator laserowy, 
dalmierz, teodolit). Sprzęt stosowany do wyznaczeń powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 
dokładności pomiaru. 

Roboty związane z wykonaniem Robót ziemnych będą wykonywane ręcznie oraz przy pomocy 
następujących maszyn i urządzeń: 

• koparki z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym, 
• piły mechaniczne, 
• spycharki, 
• ładowarki, 
• zagęszczarki wibracyjne, 
• zestaw do odwadniania wykopów. 
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2.3.2.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Na okres budowy Wykonawca winien opracować projekt organizacji ruchu kołowego we własnym 
zakresie i uzgodnić go z odpowiednimi organami, jeśli będzie wymagany. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, 
zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające się po drogach 
powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w 
szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz 
prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość Robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami WW 00.00 „Wymagania ogólne", PZJ oraz projektu organizacji Robót, który 
uzyskał akceptację Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Do transportu wszelkich materiałów sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzętu 
budowlanego i urządzeń, należy wykorzystywać samochody skrzyniowe i samowyładowcze. Użyte 
środki transportu muszą być sprawne technicznie. 

Materiały takie jak paliki drewniane, pręty stalowe, farba, igłofiltry i tym podobne mogą być 
przewożone dowolnym środkiem transportu. Do przewozu szalowań wykopu użyć należy środków 
transportu dostosowanych do gabarytów i ciężarów przewożonych materiałów. Do przewozu 
wszelkich materiałów sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo należy wykorzystywać samochody 
samowyładowcze - wywrotki. 
 

2.3.2.5. Wykonanie robót 
 

2.3.2.5.1. Ogólne warunki wykonania Robót 

Ogólne warunki wykonania podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii Robót, 
projekt organizacji i harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane Roboty związane z wykonywaniem wytyczenia trasy i punktów wysokościowych oraz 
Robotami ziemnymi. Zarys metodologii Robót powinien być sporządzony przez Wykonawcę zgodnie 
z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie niezbędne elementy Robót związane z wykonaniem 
zakresu Robót zawartych w niniejszych wymaganiach. 

Roboty pomiarowe 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu 
Geodezji i Kartografii przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia w oparciu 
o zatwierdzoną dokumentację projektową oraz materiały dostarczone przez Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 
szczegółowego wytyczenia Robót. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w zatwierdzonej dokumentacji 
projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste 
rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w zatwierdzonej dokumentacji 
projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Ukształtowanie terenu 
w takim rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Wszystkie Roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu 
określonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane 
przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru, zostaną wykonane na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie Roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Wyznaczone punkty wierzchołkowe, główne i pośrednie muszą być zaopatrzone w oznaczenia 
określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma 
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i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania 
Robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez 
Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego 
prowadzenia Robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji Robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 

Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-06050: 1999 - „Geotechnika. Roboty 
ziemne. Wymagania" oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru Robót budowlano-
montażowych". 

Do wykonywania wykopów zgodnie z wymaganiami niniejszych wymagań można przystąpić po 
wyrażeniu zgody przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Sukcesywnie, w miarę postępu Robót 
związanych z wykonywaniem wykopów należy wykonywać niezbędne zabezpieczenia ścian wykopów 
oraz Roboty związane z odwodnieniem dna wykopu. Do zasypywania wykopu można przystąpić po 
wykonaniu próby szczelności oraz po uzyskaniu zgody Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Zniszczone nawierzchnie dróg, chodników i zieleni po zakończonych Robotach należy doprowadzić 
do stanu pierwotnego. W czasie wykonywania Robót należy zachować i przestrzegać warunki 
i przepisy BHP. 
 

2.3.2.5.1.1. Wyznaczanie trasy i punktów wysokościowych 

Roboty przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę. 

Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne obiekty i sieci 
wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i technologicznej oraz punkty wysokościowe (repery robocze) 
dla każdego punktu charakterystycznego i dostarczyć Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru szkic 
wytyczenia i wykaz punktów wysokościowych. Przejęcie tych punktów powinno być dokonane 
w obecności Inżyniera/Inspektora Nadzoru. W oparciu o materiały dostarczone przez 
Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 
szczegółowego wytyczenia Robót. 

Tyczenie należy wykonać w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową przy wykorzystaniu 
sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w zatwierdzonej dokumentacji 
projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Wytyczenie należy wykonać przez uprawnionego geodetę, w oparciu o Dokumentację Projektową 
przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej i innej osnowy geodezyjnej określonej w 
Dokumentacji Projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż 3 cm w stosunku 
do projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do jednego cm w 
stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej. 

Roboty pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową oraz 
w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego wykonania Robót. Do wyznaczenia 
krawędzi wykopów, należy stosować dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w 
przypadku wykopów głębszych niż 1m. Odległość między palikami (wiechami) powinna odpowiadać 
odstępowi kolejnych studni, podanych w Dokumentacji Projektowej. 
 

2.3.2.5.1.2. Wyznaczenie roboczych punktów wysokościowych 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, 
a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą Robót ziemnych. 

Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego 
inwestycji. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne 
i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. Jako repery robocze można wykorzystać 
punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach. Punkty wysokościowe (repery robocze) należy 
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wykonać dla każdego punktu charakterystycznego sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej 
oraz obiektów technologicznych. 

Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy 
drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim.  

Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a rzędne ich 
określić z dokładnością do 0,5 cm. 
Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. 

Oś przewodu należy wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z zachowaniem ciągów reperów 
roboczych. Punkty na osi trasy kanalizacji należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. 
kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na odcinkach prostych co około 30~ - 50 
m. Na każdym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki należy wbić po obu 
stronach wykopu tak, aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia Robót. 
W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub 
bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Położenie rurociągu 
musi być tak dobrane, aby układ jego linii nie powodował żadnych szkód w innych systemach, 
fundamentach i strukturach łącznie z systemami dróg. 
 

2.3.2.5.1.3. Kolejność wykonywania Robót geodezyjnych 
1. Wytyczenie głównej osi obiektów technologicznych (sytuacyjne i wysokościowe). 
2. Wytyczenie głównej osi kolektorów sieci wod-kan., technologicznej, elektrycznej (sytuacyjne 

i wysokościowe). 
3. Wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów sieci 

kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej sanitarnej w wykopie przed zasypaniem. 
4. Wykonanie pomiarów sprawdzających posadowienie obiektów technologicznych w wykopie 

przed zasypaniem. 
5. Inwentaryzacja elementów naziemnych sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, 

technologicznej oraz obiektów technologicznych. 
 

2.3.2.5.1.4. Sprawdzenie Robót pomiarowych 

Sprawdzanie Robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 
       1. Należy sprawdzić położenie punktów głównych obiektów technologicznych, sieci kanalizacji 
sanitarnej, technologicznej, sieci wodociągowej i elektrycznej. 
       2. Należy sprawdzić wysokości punktów obiektów technologicznych, obiektów 
technologicznych, sieci kanalizacji sanitarnej, technologicznej, sieci wodociągowej i elektrycznej. 
      3. Robocze punkty pomiarowe - należy sprawdzić niwelatorem na całym obszarze budowy. 
 

2.3.2.5.1.5. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru, przed 
przyjęciem Robót, dokumentację powykonawczą przedstawiającą wszystkie obiekty tak, jak 
zrealizował je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych Robót. 
Dokumentacja musi być przygotowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa 
w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać na swój koszt i przekazać Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru 
komplet map geodezyjnych powykonawczych w formie papierowej i cyfrowej (w formacie .pdf oraz 
szkice powykonawcze trasy w formacie .dxf lub innym uzgodnionym  z Inżynierem/Inspektorem 
Nadzoru) oraz dokumentację geodezyjną powykonawczą zatwierdzoną przez Powiatowy Ośrodek 
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 
 

2.3.2.5.1.6. Przygotowanie do Robót ziemnych 
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Przed rozpoczęciem wykopów należy sporządzić dokumentację inwentaryzacyjną stanu powierzchni 
terenu. Powinna ona wyszczególniać poziomy terenu, wszystkie jego szczegóły, które mogą 
wymagać przywrócenia do stanu pierwotnego, oraz możliwie największą ilość informacji na temat 
systemu odwodnienia powierzchniowego i podziemnego. Jeżeli jest to konieczne, dokumentacja 
powinna obejmować zdjęcia lub nagrania DVD, przedstawiające istniejące uszkodzenia albo punkty, 
które mogą okazać się sporne podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego.  

Dokumentację należy aktualizować w zakresie szczegółów dotyczących odwodnienia podziemnego 
lub innych charakterystycznych właściwości podziemnych, które zostaną odsłonięte w miarę postępu 
prac. 

Przed przystąpieniem do wykonywania Robót ziemnych należy powiadomić poszczególnych 
użytkowników uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczęcia prac i potrzebie zabezpieczenia 
nadzoru z ich strony. 

Należy bezwzględnie wyznaczyć zarysy Robót ziemnych na gruncie poprzez trwałe oznaczenie 
położenia w terenie wszystkich charakterystycznych punktów wykopów, położenia ich osi 
geometrycznych i głębokości wykopów. Przygotować i oczyścić teren poprzez usunięcie gruzów 
i kamieni, wykonanie prac rozbiórkowych istniejących obiektów lub ich resztek, usunięcie ogrodzeń 
oraz przygotować przejazdy i drogi dojazdowe. 

W celu zabezpieczenia ruchu pieszego należy zamontować tymczasowe kładki piesze. Kładki te 
powinny posiadać obustronną barierkę wysokości 1,1m z poziomymi poprzeczkami na wysokości 
0,6m. Oparcie kładki na powierzchni terenu min. 0,8m z każdej strony. 
 

2.3.2.5.1.7. Zdjęcie warstwy humusu 

Przed przystąpieniem do Robót ziemnych należy usunąć z terenu budowy ręcznie lub mechanicznie 
warstwę ziemi urodzajnej - humusu. Humus przeznaczony do zdjęcia należy zgarniać warstwami na 
odkład, a następnie ładować koparką na środki transportu (bez zanieczyszczeń). Usunięta w ten 
sposób górna warstwa gleby należy do Właściciela terenu i powinna być zachowana do późniejszego 
wykorzystania lub usunięcia, zgodnie z zaleceniem Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Ziemię urodzajną należy pryzmować w pobliżu miejsca prowadzenia Robót ziemnych lub wywieźć na 
składowisko. Zapewnienie terenów na składowanie należy do obowiązków Wykonawcy, zarówno od 
strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztów. Ilość wywożonej ziemi urodzajnej podlega kontroli 
i akceptacji Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Po zakończeniu Robót ziemię urodzajną należy rozścielić 
w miejscu, z którego została zdjęta. 

Humus przeznaczony do wywozu należy transportować samochodami, wywrotkami 
z zabezpieczeniem ładunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiającym.  
Humus należy składować w hałdach nie wyższych niż 2 m. 

Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania Robót z zatwierdzoną Dokumentacją 
Projektową, w zakresie: 

− powierzchni zdjęcia humusu, 
− grubości zdjętej warstwy humusu, 

− prawidłowości spryzmowania humusu. 

Ziemia naturalna powinna być zdjęta przed rozpoczęciem Robót.  
 

2.3.2.5.1.8. Karczowanie krzaków i poszycia 

W przypadku konieczności wykonania karczowania krzaków i podszycia, po zakończeniu prac należy 
wywieźć ścięte krzaki i poszycie z terenu prowadzonych Robót. Zapewnienie terenów na składowanie 
ściętych krzaków i poszycia oraz ich zagospodarowanie należy do obowiązków Wykonawcy, zarówno 
od strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztów. 
 

2.3.2.5.1.9. Wycinka i przesadzenie kolidujących drzew 
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Teren w pasie Robót ziemnych, w miejscach wykopów i w innych miejscach wskazanych 
w Dokumentacji Projektowej, powinien być oczyszczony z drzew. Roboty związane z usunięciem 
drzew obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren 
budowy, zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. 
W miejscach wykopów, teren należy oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, 
aby zawartość części organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania nie przekraczała 2%. 
Roślinność istniejąca w pasie Robót ziemnych, nieprzeznaczona do usunięcia, powinna być przez 
Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie 
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to musi być ona odtworzona na koszt Wykonawcy. 

Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem 
się w nich wody. 

Wykonawca Robót ma obowiązek prowadzenia Robót ziemnych w taki sposób, aby drzewa 
przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej 
wartości w czasie trwania Robót. 

Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z dużą 
ostrożnością, w sposób, który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie przewiezione 
przesadzarkami z bryłą korzeniową do miejsca posadzenia. 

 

2.3.2.5.1.10. Odwodnienie terenu 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych Wykonawca ustali, czy na danym terenie znajduje się 
powierzchniowy lub podziemny system odwadniający. W przypadku, gdy taki system istnieje, 
Wykonawca uzgodni z Zamawiającym lub innym użytkownikiem terenu jego dokładną lokalizację. 
Konieczne jest, aby zarejestrować lokalizacje i szczegóły dotyczące każdego odciętego lub 
naruszonego elementu drenażu. Następnie, przez cały czas prowadzenia Robót, należy dbać 
o zachowanie całości powierzchniowego lub podziemnego systemu odwadniającego. 

Przed trwałym przywróceniem systemu odwadniającego do stanu początkowego końcówki 
istniejących drenów należy oczyścić w miejscach przecięcia z wykonywanymi robotami. Należy 
udzielić pomocy Inżynierowi podczas wykonywania związanej z powyższym inspekcji, w czasie której 
określi on ewentualny zakres koniecznej wymiany elementów drenażu. Zamienne rury powinny mieć 
tę sama średnicę, co rury oryginalne, powinny być tej samej lub wyższej, jakości i w miarę 
możliwości winny być wykonane z tego samego materiału, Przed zasypaniem wykopów winno się 
powiadomić o tym Zamawiającego, użytkownika terenu i Inżyniera, aby mógł zobaczyć stan systemu 
odwadniającego po zakończeniu robót. 

Winno się przechowywać dokumentację wszystkich robót przeprowadzonych w związku 
z przywróceniem systemu odwadniającego do stanu początkowego. Kopia powinna zostać 
przekazana Inżynierowi. 

 

2.3.2.5.1.11. Odwodnienie wykopów 

Należy zapobiegać gromadzeniu się wody w wykonywanych wykopach. 

Metodologia Robót powinna zawierać propozycje dotyczące systemów odwadniających oraz 
usuwania wody. 

Metodologia w zakresie odwodnienia może obejmować wykonanie tymczasowych drenów, rowów 
odwadniających, drenów odcinających, sączków, studzienek, studni, zastosowanie pomp, igłofiltrów 
lub innych urządzeń odwadniających i powinna uwzględniać wszystkie materiały i wyposażenie 
potrzebne do utrzymania zwierciadła wody w sposób stały poniżej poziomu dna wykopu, aż do czasu, 
gdy Roboty zostaną ukończone. 

Jeżeli zalecenia nie przewidują inaczej, wszystkie igłofiltry, sączki, studzienki i inne tego typu Roboty 
Tymczasowe winny znajdować się poza terenem przewidzianym na Roboty Stałe, a gdy nie będą już 
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potrzebne, należy je zapełnić zagęszczonym strukturalnym materiałem wypełniającym, zaczynem 
cementowym lub betonem do poziomu dolnej części tych Robót. 

Przed rozpoczęciem odprowadzania wód gruntowych winno się uzyskać pisemne zezwolenie 
właściwych władz i właścicieli terenu. Wykonawca będzie również przestrzegać obowiązujących 
lokalnie przepisów. Ponadto bez uzyskania pisemnego zezwolenia nie wolno odprowadzać wód 
gruntowych do istniejącej instalacji kanalizacyjnej ani do systemu odprowadzenia wód 
powierzchniowych. Jeżeli udzielone zostanie zezwolenie na wykorzystanie nowych lub istniejących 
rur, które nie stanowią części czynnej instalacji kanalizacyjnej, należy je wówczas dokładnie oczyścić 
z mułu i innych odkładających się materiałów oraz naprawić ewentualne uszkodzenia. Jeżeli zostanie 
wydane pozwolenie na przetrzymywanie wód gruntowych w stawach, Wykonawca powinien 
odpowiednio zabezpieczyć stawy ogrodzeniem, a jeśli zajdzie taka konieczność, zapewnić 
całodobowy nadzór w celu ochrony przed wejściem osób nieupoważnionych. Stawów nie można 
lokalizować w pobliżu budynków. Należy zastosować zatwierdzone środki zapobiegające rozwijaniu 
się insektów na powierzchni stawów. 

 

2.3.2.5.1.12. Podłoże 

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki. Grubości warstwy 
zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosić 0,2 m. 
Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm. Zdjęcia tej warstwy powinny być 
wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu lub podbetonu. Podłoże nośne nie może ulec 
uszkodzeniu w związku z prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie dna wykopu powinno być 
w zwykłych warunkach operacją przeprowadzaną od razu, bezpośrednio przed układaniem rur lub 
betonowaniem. Jeżeli podłoże zostanie uszkodzone, rów powinien być kopany głębiej, a miejsce to 
wypełnione betonem lub zagęszczone strukturalnym materiałem wypełniającym, zgodnie 
z zaleceniem Inżyniera. 

Nie jest dozwolone rozpoczynanie Robót Stałych na podłożu nośnym bez wcześniejszego uzyskania 
pisemnej zgody Inżyniera. 

Jeżeli Wykonawca uzna dane podłoże za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wówczas obowiązek 
powiadomić o tym fakcie Inżyniera i uzyskać od niego stosowne zalecenia przed wznowieniem prac. 

 

2.3.2.5.1.13. Wykonanie robót ziemnych pod kable 

Szerokość wykopu w dnie musi być odpowiednia do ilości i średnicy układanych rur osłonowych 
zgodnie z normą i nie może być mniejsza niż 0,4 m. Głębokość rowu kablowego powinna być taka, 
aby górna powierzchnia rury osłonowej od powierzchni gruntu była nie mniejsza niż 0,7 m 
a w przypadku gdy kable przebiegają pod jezdnią 1,0 m. Grunt zasypowy należy zagęszczać do 
wskaźnika wymaganego dla robót zasadniczych w danym rejonie (dla pasa korony drogi 1,0). 
W miarę potrzeb należy ustawiać przejścia dla pieszych. 

 

2.3.2.5.1.14. Wykonanie robót ziemnych pod obiekty kubaturowe 

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywać metodą warstwową (podłużną) warstwami 
o niewielkiej grubości i dużej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidłowych kształtów 
dokonywać od razu po przejściach maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego, jako 
całości w jego dnie wykonać wykopy pod stopy i ławy fundamentowe, a wydobytą z nich ziemię 
rozplantować i zagęścić. Wykopy fundamentowe należy wykonywać do głębokości 0,1 - 0,2 m 
mniejszej od projektowanej, a następnie pogłębiać do głębokości właściwej, bezpośrednio przed 
ułożeniem fundamentu. Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna 
być dostosowana do średnicy przewodu. 

 

2.3.2.5.1.15. Wykonanie robót ziemnych pod rurociągi 
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Roboty ziemne pod rurociągi należy wykonywać zgodnie z normą PN-B-10736: 1999 -Roboty ziemne. 
Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
 

2.3.2.5.1.16. Umocnienie i ochrona wykopów 

Tam, gdzie jest to niezbędne, wykopy powinny być umocnione zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
normami i sztuką budowlaną, tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunięciom ziemi, które 
mogłyby spowodować zmniejszenie szerokości rowu, wywołać obrażenia ciała personelu lub 
opóźnienia prowadzonych prac albo narazić na szwank instalacje doprowadzające media, 
konstrukcje czy nawierzchnie dróg. Umocnienia należy odpowiednio utrzymywać aż do czasu, gdy 
stan wykonania prac będzie wystarczająco zaawansowany, by umocnienia mogły być usunięte, 
chyba, że Inżynier podejmie decyzję o ich pozostawieniu. 

Wykonanie wykopów skarpowych jest dozwolone wyłącznie w przypadku, gdy ściany tych wykopów 
znajdą się w całości w obrębie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia istniejących instalacji, 
własności lub konstrukcji, bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem pieszym i kołowym oraz, gdy 
warunki gruntowo — wodne na to pozwalają. Wykopy należy zabezpieczyć odpowiednimi barierami 
ochronnymi oraz oznaczyć stosownymi znakami ostrzegawczymi, oświetleniem i chorągiewkami. 
Wykopy powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, a wszelkie powstałe zanieczyszczenia 
powinny być niezwłocznie usuwane. 

 

2.3.2.5.1.17. Odkład 

Zgodnie z zapisami obowiązujących ustaw o zmianie ustawy o odpadach, Ustawy z dnia 27.07.2001 
r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie 
niektórych ustaw (Dz.U. 2001, nr 100, poz. 1085 z późniejszymi zmianami oraz przepisami 
wykonawczymi do Ustawy), Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz.21) grunt 
pozostały po wbudowaniu winien być utylizowany. 

Miejsce i technologię utylizacji gruntu wskazuje Wykonawca w uzgodnieniu 
z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru. 
 

2.3.2.5.1.18. Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić hydraulicznych 
(kurzawka, źródło) należy: 

• wstrzymać wykonywanie Robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to 
konieczne ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu 
przed dostępem ludzi, 

• zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury 
gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub 
drobnego żwiru), 

• zawiadomić Inżyniera/Inspektora Nadzoru, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz 
ustalić środki zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

 

2.3.2.5.1.19. Humusowanie 

W miejscach wykonania trawników należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej. W miarę możliwości 
należy wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z pasa realizacyjnego Robót i złożoną na odkładzie. W 
przypadku niedoboru ziemi urodzajnej należy ją zakupić. Koszty zakupu humusu ponosi Wykonawca. 

Przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, granulację, zawartość 
mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie). 

Grunt należy ujednolicić przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyżowe. 
 

2.3.2.5.1.20. Nadzór nad Robotami ziemnymi 
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Roboty ziemne wykonywać pod nadzorem geotechnicznym; dna wykopów muszą być odebrane 
przez nadzór geotechniczny. 
 

2.3.2.5.1.21. Istniejące uzbrojenie 

Na terenie objętym opracowaniem znajduje się następujące uzbrojenie podziemne: 
• kanały sanitarne, technologiczne, 

• sieci wodociągowe, 

• sieci ciepłownicze, 

• słupy energetyczne i oświetleniowe, 

• kable energetyczne, 

• kable telekomunikacyjne, 

• drogi o nawierzchni asfaltowej, 

• chodniki asfaltowe oraz z płytek betonowych, 

2.3.2.6. Kontrola jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości Robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza 
terenem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

 
 

2.3.2.6.1. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania Robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej i PFU oraz muszą posiadać świadectwa jakości producentów i uzyskać akceptację 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
 

2.3.2.6.2. Kontrola jakości wykonania Robót 

1. Kontrolę jakości Robót pomiarowych związanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych 
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. 

2. Kontrola jakości wykonania Robót ziemnych polega na sprawdzeniu zgodności wykonania Robót 
z Dokumentacją Projektową, PFU i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Sprawdzeniu 
podlega: 

a) zgodność z Dokumentacją Projektową, 
b) badanie stopnia zagęszczenia, 
c) przy wykonaniu Robót ziemnych dla wykopów liniowych: 

• wykonanie wykopu i podłoża 
• zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
• stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem 

bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy montażu, 
• wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż co 

20m, 
• zasypanie wykopu. 

Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź 
wykonanych Robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na 
podstawie oględzin i pomiarów. 
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Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia 
wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa 
pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów. 

Badania podłoża naturalnego obejmują badania stwierdzające czy grunt podłoża stanowi 
nienaruszony, rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny 
z określonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej oraz odpowiada wymaganiom normy PN-
86/B-02480. W przypadku niezgodności z warunkami określonymi w Dokumentacji Projektowej 
należy przeprowadzić dodatkowe badania wg. PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywności 
środowiska i wprowadzić korektę w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawić ją do akceptacji 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Badania zasypu obiektów i przewodów obejmują badania warstwy ochronnej zasypu obiektów 
i przewodów do powierzchni terenu. 

Badania warstwy ochronnej zasypu obejmują badania wykonane przez pomiar jego wysokości nad 
wierzchem rurociągu, badanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu oraz kontrolę ubicia 
ziemi. Pomiary te należy wykonać z dokładnością do 10cm w miejscach odległych od siebie nie więcej 
niż 50m. 

Badania nasypu stałego obejmują badania zagęszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12, 
wilgotności zagęszczonego gruntu. 
Badania podłoża wzmocnionego obejmują badania oględzin zewnętrznych i obmiar, przy czym 
badania grubości podłoża należy wykonać w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podłoża 
z dokładnością do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podłoża w gruncie, rzędne 
podłoża i głębokość ułożenia podłoża. 
 

2.3.2.7. Obmiar Robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne".  
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i Roboty ziemne realizowane w ramach 
niniejszego Kontraktu/Umowy nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części Robót 
w zakresie przygotowania terenu pod budowę i Robót ziemnych nie będzie płatna stosownie do ilości 
wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 
W tym świetle cena wykonania Robót w zakresie przygotowania terenu pod budowę i Robót 
ziemnych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych i kompletach wg Wykazu Cen. 

Dla Robót w zakresie przygotowania terenu pod budowę i Robót ziemnych nie wprowadzono 
w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej. 
 

2.3.2.8. Odbiór Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robót 
w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami 
kontraktowymi/umownymi, w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru Robót (WW, PFU - 
część opisowa). 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą Robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania Robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu/Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób 
i pomiarów, jak również prac zgodnie z Dokumentacją Projektową i poleceniami 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru a także odpowiednimi normami i przepisami. 

Odbiór Robót powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 
hamowania ogólnego postępu Robót. 
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Roboty ziemne nie są częścią Robót, dla której można stosować procedury Odbioru części Robót lub 
odcinków wg Warunków Kontraktu/Umowy. Ze względu na jakość Robót ujętych w ryczałtowych 
pozycjach rozliczeniowych Wykazu Cen Roboty te będą podlegały odbiorowi technicznemu 
obejmującemu: 

• sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych wyników 
badań laboratoryjnych, 

• sprawdzenie wykonania wykopów, zasypów i nasypów pod względem wymaganych 
parametrów wymiarowych i technicznych, obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem 
wodą gruntową i z opadów atmosferycznych, 

• sprawdzenie wykonania wykopów pod względem: przydatności podłoża naturalnego do 
budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, 

• sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych Robót ziemnych. 
• sprawdzenie warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 
• sprawdzenie zagęszczenia gruntu nasypowego. 

Odbiór Robót związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie następuje na podstawie 
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać na swój koszt i przekazać Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru 
komplet map geodezyjnych powykonawczych, zmiany nanieść na mapy zasadnicze i zgłosić do 
lokalnego ośrodka dokumentacji geodezyjnej. 
 

2.3.2.9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 
 

2.3.2.9.1. Opis sposobu rozliczenia Robót podstawowych 

Zgodnie z zapisami w SIWZ. 
 

2.3.2.9.2. Cena składowa wykonania Robót 

Cena składowa wykonania Robót pomiarowych i prac geodezyjnych w Kontrakcie obejmuje: 
• wytyczenie głównej osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) sieci 

wod-kan, technologicznych, elektrycznych i obiektów technologicznych przewidzianych do 
wykonania, 

• wytyczenie osi lub punktów charakterystycznych (sytuacyjne i wysokościowe) dróg, chodników 
i placów przewidzianych do wykonania,  

• wytyczenie niezbędnych punktów charakterystycznych obiektów, sieci i instalacji, (sytuacyjne 
i wysokościowe) 

• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie 
w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

• wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów inwestycji w 
wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja, 

• inwentaryzację elementów naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych.  

Cena składowa wykonania Robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie wykopów obejmuje: 
• badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji 
• zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności 

i uzbrojenia terenu, 
• usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów, 
• zabezpieczenie obiektów chronionych prawem, 
• oznakowanie i zabezpieczenie Robót prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbędną 

dokumentacją, 
• wykonanie Robót zasadniczych, 
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• koszt wywiezienia, składowania i przywiezienia gruntu w przypadku transportu na wydzielone 
składowisko, 

• plantowanie dna wykopu i wykonanie Robót ziemnych pomocniczych spycharką w wykopie 
i na odkładzie, 

• utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie Robót, 
• wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu, 
• wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 
• przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu Robót wraz z instalacjami 

odwadniającymi, 
• ewentualne wykonanie tymczasowych umocnień ścian wykopów, 
• koszt transportu, składowania i używania umocnień, 
• koszt demontażu i wywiezienia umocnień, 
• koszt zabezpieczenia urządzeń w wykopie, łącznie z wykonaniem koniecznych podparć, 

zawieszeń i osłon, 
• przygotowanie podłoża gruntowego pod Roboty, 
• koszt profilowania dna wykopu, rowów i skarp. 
• zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie 
• transport wykopanej ziemi z budowy na miejsce odkładu (ze wszystkimi pozwoleniami 

i kosztami składowania i utylizacji), 
• wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów wraz z ich 

czasowym odwodnieniem i ostateczną likwidacją, 
• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu/Umowy badań, pomiarów, sondowań 

i sprawdzeń Robót. 

Cena składowa wykonania Robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie zasypania wykopów 
z zagęszczeniem obejmuje: 

• badania laboratoryjne materiałów i gruntów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
• oznakowanie i zabezpieczenie Robót prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbędną 

dokumentacją, 
• zabezpieczenie rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem wód, 
• wykonanie Robót zasadniczych, 
• konieczną wymianę gruntu, 
• wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 
• rekultywację dokopu, 
• zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu/Umowy badań, pomiarów, sondowań 

i sprawdzeń Robót, 
• zagęszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaźnika zagęszczenia, 
• koszt rozplantowania urobku na odkładzie, 
• koszt wywiezienia i zagospodarowania gruntu w przypadku jego nadmiaru po zakończeniu 

Robót. 
• uporządkowanie terenu budowy po Robotach. 

Cena składowa wykonania Robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie zdjęcia humusu, plantowania 
terenu i rozścielenia humusu obejmuje: 

• zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych, roślinności 
i uzbrojenia terenu, 

• usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów, 
• zabezpieczenie obiektów chronionych prawem 
• zakup i dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
• wykonanie Robót zasadniczych: 

- usunięcie humusu, 
- plantowanie terenu, 
- rozścielenie humusu, 

• koszt transportu ziemi urodzajnej na wskazane miejsce składowania, 
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• koszt wyładunku ziemi urodzajnej w miejscu składowania, 
• tymczasowe składowanie ziemi urodzajnej, 
• wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypów wraz z ich 

czasowym odwodnieniem i ostateczną likwidacją, 
• umocnienie skarp na warstwie podsypkowej, 
• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu/Umowy badań, pomiarów, sondowań 

i sprawdzeń Robót, 
• uporządkowanie terenu budowy po Robotach. 

Cena składowa wykonania Robót ziemnych w Kontrakcie w zakresie wykonania podsypki, obsypki 
oraz wymiany gruntu obejmuje: 

• koszt dostarczenia materiałów, 
• koszt transportu materiałów na podsypkę, obsypkę oraz wymianę gruntu, 
• koszt przygotowania podłoża naturalnego lub wzmocnionego, 
• koszt wykonania podsypki, obsypki, wymiany gruntu, 
• koszt zagęszczenia gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaźnika zagęszczenia. 

Cena składowa wykonania usunięcia zieleni, karczowania krzaków i podszycia obejmuje: 
• koszt wywiezienia i zagospodarowania na wydzielonym składowisku, 
• koszt związany z opłatą za wydanie decyzji zezwalającej na wycinkę, 
• zasypanie wykopów po karczowaniu. 

 

2.3.2.10. Dokumenty odniesienia 
 

2.3.2.10.1. Normy 
 

Numer normy polskiej  
i odpowiadającej jej  

normy europejskiej  

i międzynarodowej 

Tytuł normy 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

PN-B-02481:1998 
Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 
miar 

PN-EN 1997-2:2009 Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego 

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne 

PN-B-11111:1996 
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Żwir i mieszanki 

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody pobierania próbek 

PN-81/B-03020 
Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne 
i projektowanie 

PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

PN-B-0248 Grunty budowlane, określenia. Podział i opis gruntów 

PN-B-12095:1997 
Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy 
odbiorze 

PN-B-10736:1999 
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

BN-64/8931-02 
Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne 

oraz inne obowiązujące PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo 
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2.3.2.10.2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne 
 

Nazwa dokumentu 

WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót ITB 

Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli hydrotechnicznych) 
wydanie MOŚZNiL z 1994 r. 

Ustawy o zmianie ustawy o odpadach, Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - 
Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2001, nr 
100, poz. 1085 z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), Ustawa 
z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz.21) 

Instrukcja techniczna 0-1/0-2 – Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych i 
kartograficznych 

Instrukcja techniczna 0-3 – Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

Instrukcja techniczna G-1 – Pozioma osnowa geodezyjna, GUGIK 

Instrukcja techniczna G-2 – Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGIK 

Instrukcja G-3 – Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGIK 

Instrukcja G-4 – Pomiary sytuacyjne i wysokościowe 

Instrukcja techniczna Kg – Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGIK 

Instrukcja techniczna Kg – Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGIK 

Instrukcja techniczna G-3.2 – Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983 

Wytyczne G-3.1 – Osnowy realizacyjne 

Wytyczne G-3.2 – Pomiary realizacyjne 

 
 

2.3.3. WW 02.00: ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY SIECI TECHNOLOGICZNYCH, 
WODOCIĄGOWYCH I SANITARNYCH 

 

2.3.3.1. Wstęp 
 

2.3.3.1.1. Przedmiot opracowania WW 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 
związanych z budową sieci technologicznych, wodociągowych i sanitarnych, które zostaną wykonane 
dla Zadania ujętego w opracowaniu: „Modernizacja oczyszczalni ścieków Przytoczna”. 
 

2.3.3.1.2. Zakres stosowania WW 

WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i rozumieć 
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym 
(PFU). 

Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu do 
wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz Robót wymienionych w PFU. 
 

2.3.3.1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem/Umową 

Zakres Robót obejmuje:  
• Roboty instalacyjne i montażowe związane z budową sieci technologicznej, 
• Roboty instalacyjne i montażowe związane z budową sieci wodociągowej, 
• Roboty instalacyjne i montażowe związane z budową kanalizacji grawitacyjnej, 
• Roboty instalacyjne i montażowe związane z budową kanalizacji tłocznej. 

 

2.3.3.1.4. Określenia podstawowe 



Program Funkcjonalno – Użytkowy  103 

Nazwa zamówienia:    "Modernizacja oczyszczalni ścieków Przytoczna" 

Określenia podstawowe w niniejszych wymaganiach są zgodne z odpowiednimi normami, a w 
szczególności z PN-B-01700: 1999, PN-B-10702: 1999, PN-B-10729: 1999, PN-EN 7522: 2000, PN-
87/B-01060, PN81/B-10725, PN-91/B-10728, PN-91/M-54910, lub odpowiednimi normami Krajów 
UE, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i WW 00.00 „Wymagania Ogólne" 
i postanowieniami Kontraktu/Umowy. 
 

2.3.3.1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu Kontraktu/Umowy 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, niniejszymi warunkami i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, 
warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących 
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały umieszczone w WW 00.00 
„Wymagania Ogólne". 

2.3.3.2. Materiały 
 

2.3.3.2.1. Wymagania ogólne 

Materiały stosowane do budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej powinny spełniać 
wymagania odpowiednich norm a w przypadku braku norm, warunki techniczne producenta lub inne 
określone wymagania. 
Wymagane certyfikaty i dokumenty: Ocena higieniczna PZH, deklaracja zgodności producenta, karty 
katalogowe. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Wymagania dotyczące materiałów podano w pkt. 2.2.1 PFU Wymagania technologiczne 
i materiałowe. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu/Umowy i PFU. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 
zatwierdzenia Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z 
założeniami PZJ. 

Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw 
jakości, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp. Rury powinny być 
proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez wżerów i widocznych ubytków. Rury z tworzyw 
sztucznych powinny być trwale oznaczone. 
 

2.3.3.2.2. Dokumentacja 

Rury, kształtki i armatura winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności 
z aprobatą lub Polska Normą, atest higieniczny i inne niezbędne dokumenty zgodnie z przepisami 
szczegółowymi. 
 

2.3.3.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 
w Programie Zapewnienia Jakości zaakceptowanym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak i też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Roboty związane z wykonaniem sieci technologicznych, wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej i tłocznej będą wykonywane ręcznie oraz przy pomocy następujących maszyn 
i urządzeń: 

• podstawowe narzędzia ręczne do obcinania i obróbki rur, 
• komplet elektronarzędzi, 
• komplet narzędzi ślusarskich, 
• zgrzewarki do rur PE zgrzewanych doczołowo, 
• zgrzewarki do muf elektrooporowych, 
• płyty zagęszczające i stopy zagęszczające, 
• pompy do miejscowego odwodnienia wykopów, 
• żuraw boczny gąsienicowy do 15t, 
• żuraw samochodowy, 
• koparka, 
• ubijak spalinowy 200kg, 
• zagęszczarka płytowa 100-300 kg, 
• urządzenia do odwodnienia wykopów (pompy, igłofiltry), 
• ręczne narzędzia do prac ziemnych. 

W razie wystąpienia wód gruntowych zastosować: 
• zestaw igłofiltrów o długości max 6,0 m, 
• pompę z agregatem prądotwórczym przewoźnym 10 kVA. 

 

2.3.3.4. Transport 

Ogólne warunki transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Na okres budowy Wykonawca winien opracować projekt organizacji ruchu kołowego we własnym 
zakresie i uzgodnić go z odpowiednimi organami. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, 
zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nim. Środki transportowe, poruszające się po drogach 
powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w 
szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz 
prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie, na jakość wykonywanych Robót i dostarczonych materiałów. 
Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

1. Rury PVC należy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed przesuwaniem 
i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy 
spinające boczne ściany skrzyń samochodu. Przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani 
przetaczać po pochylni, Przewóz powinno się wykonać przy temperaturze powietrza od -5OC do 
+30OC, przy czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach, z uwagi na 
zwiększoną kruchość tworzywa. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących 
w publicznym transporcie drogowym i kołowym. Rury należy przewozić samochodami skrzyniowymi 
lub posiadającymi wsporniki boczne o rozstawie max. 2 m, końce rur wystające poza pojazd nie 
powinny być dłuższe niż 1 m. Na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami 
naprzemianlegle, na podkładach drewnianych o szerokości, co najmniej 10 cm i grubości, co najmniej 
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2,5 cm, ułożonych prostopadle do osi rur. Wysokość ładunku na samochodzie nie powinna 
przekraczać 1m. Załadunek i wyładunek rur w wiązkach należy wykonywać przy użyciu podnośnika 
widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. 
Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury załadowane teleskopowo (rury 
o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładowaniem wiązki należy wyjąć 
rury „wewnętrzne". 

2. Rury PE należy przewozić w pozycji poziomej i zabezpieczyć przed przesuwaniem 
i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy 
spinające boczne ściany skrzyń samochodu. Przewóz powinno się wykonać przy temperaturze 
powietrza od -5OC do +30OC, przy czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy 
temperaturach, z uwagi na zwiększoną kruchość tworzywa. Przy przewozie należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym. Podczas prac 
przeładunkowych nie należy rur rzucać. Rury niepakietowane, w czasie transportu, powinny być 
układane na równym podłożu na drewnianych podkładach o szerokości, co najmniej 10 cm 
i grubości, co najmniej 2,5 cm - ułożonych prostopadle do osi rur i zabezpieczone przed 
zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń 
samochodowych. Zabezpieczenie przed przesuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za 
pomocą klinów i kołków drewnianych. Bezpieczny i prawidłowy transport rur należy zapewnić 
poprzez podparcie ładunku na całej długości. Na rurach nie wolno przewozić innych materiałów. 
Rury polietylenowe zarówno w odcinkach prostych jak i zwojach nie mogą być rzucane i przeciągane 
po podłożu, lecz muszą być przenoszone. Załadunek i wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia 
żurawi i stosowania lin miękkich np. nylonowych, bawełniano-konopnych czy z tworzyw sztucznych. 
Nie wolno stosować metalowych lin lub łańcuchów. 

3. Rury stalowe - rozładunek rur z wagonów kolejowych i samochodów lub innych środków 
transportu wewnętrznego winien się odbywać przy użyciu, suwnicy trawersowej bądź dźwigu oraz z 
wykorzystaniem pompy podciśnieniowej, zawiesi pasowych lub hakowych. Przy korzystaniu z zawiesi 
hakowych należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie końców rur (ukosowań) i stosować 
haki z wkładkami uniemożliwiającymi uszkadzanie końców rur. W czasie rozładunku wszystkie 
operacje należ wykonywać ostrożnie, unikając uderzeń, otarć bądź gwałtownych przeciążeń w 
trakcie przemieszczania rur. 

4. Studzienki PVC, armatura i kształtki przewożone mogą być dowolnymi środkami transportu z 
zabezpieczeniem ich przed możliwością przemieszczania się podczas transportu, w odpowiednich 
pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur z PVC.  

5. Kręgi - transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia 
styku ze ścianami środka transportowego należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy 
lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub zaczepów na środkach 
transportowych. Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonywać za pomocą min. trzech lin 
rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

6. Włazy kanałowe oraz kształtki i armatura przewożone mogą być dowolnymi środkami 
transportu z zabezpieczeniem ich przed możliwością przemieszczania się podczas transportu 
i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem natomiast typu lekkiego należy 
układać na paletach po 10 sztuk i łączyć taśmą stalową. 

7. Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej wbudowania 
nie powinien powodować: segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia 
mieszanki, obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 
technologicznych. 

Materiały należy ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji 
poziomej wzdłuż środka transportu. Wyładunek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności uniemożliwiający uszkodzenie materiału. Materiału nie wolno zrzucać ze 
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środków transportowych. Transport rur powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej 
długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr. 
Natomiast rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 

Transport powinien zapewniać: 
- stabilność pozycji załadowanych materiałów, 
- zabezpieczenie materiałów przed uszkodzeniem, 
- kontrolę załadunku i wyładunku. 

Rozładowanie materiałów będzie dokonywane z zachowaniem środków ostrożności zapobiegających 
uszkodzeniu materiałów. 
 

2.3.3.5. Wykonanie Robót 
 

2.3.3.5.1. Ogólne warunki wykonania 

Ogólne warunki wykonania Robót związanych z wykonywaniem sieci technologicznych, 
wodociągowych i sieci kanalizacyjnych podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii Robót 
oraz harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty 
związane z wykonywaniem sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych. Zarys metodologii Robót 
powinien być sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie 
niezbędne elementy Robót związane z wykonaniem zakresu Robót zawartych w niniejszych 
wymaganiach. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwiązania techniczne, przyjęte materiały, 
armatura i urządzenia, muszą posiadać atesty. 

Zniszczone nawierzchnie dróg, chodników i zieleni po zakończonych Robotach należy doprowadzić 
do stanu pierwotnego. W czasie wykonywania Robót należy zachować i przestrzegać warunki 
i przepisy BHP. Sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej i technologicznej należy wykonać 
z materiałów zgodnych z PFU i Projektami Budowlanymi i Wykonawczymi. 

Miejsca pozyskania elementów sieci technologicznych, wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej 
muszą uzyskać akceptację Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Elementy sieci technologicznych, wodociągowych i sieci kanalizacyjnych należy dostarczyć na 
budowę wraz ze świadectwem, jakości, wymaganymi atestami i aprobatami technicznymi, kartami 
gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego producenta oraz deklaracjami zgodności z polską 
normą. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 
z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia 
wad lub powstania wątpliwości ich, jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom 
określonym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Składowanie: 
• powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. 
• składowanie powinno odbywać się na terenie równym i utwardzonym z możliwością 

odprowadzenia wód opadowych. 
• składowane rury winny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 

słonecznych, temperatura nie wyższa niż 40OC i opadami atmosferycznymi. Dłuższe 
składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. 
Rur z PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzenie. 

• jeżeli czas składowania przekracza 12 miesięcy rury należy je zabezpieczyć przed 
nadmiernym wpływem promieniowania słonecznego poprzez zadaszenia. 

• rury winny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu 
(w wiązkach). 

• rury winny być zmagazynowane w warstwach, układane na przemian, końcówkami -
kielichami, na powierzchni poziomej, a ich dolna warstwa musi być zabezpieczona przed ich 
rozsunięciem się, 
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• ilość warstw rur nie powinna przekraczać 5 - dla rur o Ø 100 - 150 mm oraz 3 - dla rur o Ø 
200 - 250 mm. 

• wiązki rur można składować jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż do 2 m wysokości w taki 
sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. 

• gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki 
najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem, w maksymalnych odstępach nie większych od 
1,5 m. 

• wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie może powodować 
nacisku na kielichy rur powodując ich deformację. 

• gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości to spodnia warstwa rur powinna 
spoczywać na drewnianych łatach o szerokości minimum 10 cm i grubości 2,5 cm. Rozstaw 
podpór nie większych od 2 m. 

• rury o różnych średnicach należy składować oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, 
najsztywniejsze lub o najgrubszej ściance powinny znajdować się na spodzie. 

• w stercie rur nie powinno się znajdować więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 2 m. 
• kształtki powinny być składowane w wydzielonych, zabezpieczonych przed uszkodzeniem 

miejscach, z podziałem na poszczególne grupy asortymentowe. 
• pierścienie uszczelniające dla rur i złączki rurowe powinny być przechowywane 

w pomieszczeniach zamkniętych w sposób uporządkowany. 
• elementy prefabrykowane mogą być składowane poziomo lub pionowo, jedno lub 

wielowarstwowo. Zaleca się sposób składowania materiałów w sposób umożliwiający 
dostęp do poszczególnych asortymentów. 

• kręgi mogą być składowane na gruncie nieutwardzonym wyrównanym, pod warunkiem, że 
nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji 
wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno 
umożliwić dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

• włazy i stopnie złazowe można składować na odkrytych składowiskach z dala od substancji 
działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas (typów). 

Wszystkie przejścia przewodów przez ściany poniżej maksymalnego lustra cieczy wykonać jako 
przejścia szczelne (np. przejścia łańcuchowe). Otwory w zbiornikach wykonywać wiertnicą do 
betonu. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
wykonywania Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwości oraz były składowane zgodnie z instrukcją, lub wytycznymi producenta. Jednocześnie 
Wykonawca zapewni, aby instrukcja lub wytyczne producenta dotyczące składowania materiałów 
były dostępne w miejscu ich składowania i każdorazowo udostępniane do kontroli 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru. 

Roboty związane z wykonaniem wytyczenia trasy i punktów wysokościowych ujęto w WW 01.00 
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i Roboty ziemne. 
Roboty ziemne związane z wykonaniem sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i technologicznych 
ujęto w WW 01.00 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i Roboty ziemne. 
 

2.3.3.5.1.1. Zakres Robót tymczasowych i prac towarzyszących 

1. Roboty pomiarowe, 
2. Geodezyjne wytyczanie trasy sieci technologicznych, wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej 

i osi budowli, ustawienie ław wysokościowych, wyznaczenie krawędzi wykopów, 
3. Przygotowanie podłoża rodzimego lub podsypki z piasku o odpowiedniej grubości i zagęszczeniu, 
4. Roboty przygotowawcze, 
5. Roboty towarzyszące: 

• wykonanie niezbędnych izolacji rur ochronnych, 
• wykonanie izolacji rur i uzbrojenia, 
• prace związane z przeprowadzeniem inspekcji kanałów, 
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• oznakowanie uzbrojenia, 
• oznakowanie trasy rurociągów taśmą ostrzegawczą z wkładką metalową, 
• rurociągi tymczasowe oraz prace zabezpieczające związane z włączeniem kanału do 

istniejącej sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej, 
• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
• wykonanie wszystkich zabezpieczeń kolidującego uzbrojenia podziemnego (w tym 

kolidujących rurociągów sieci kanalizacyjnej, wodociągowej i technologicznej) oraz Robót 
niezbędnych do przebudowy i usunięcia kolizji z istniejącymi sieciami sanitarnymi, likwidacji 
urządzeń, naprawy uszkodzonych w trakcie Robót ogrodzeń, doprowadzenia do stanu 
pierwotnego pasa Robót wraz z terenem przyległym. 

 

2.3.3.5.1.2. Zakres Robót zasadniczych 

Roboty zasadnicze w zakresie montażu sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i technologicznej 
obejmują: 

• Zabezpieczanie odcinków prowadzonych Robót, 
• Wykonanie podsypki rurociągów w gotowym wykopie, 
• Układanie rurociągów z kontrolą spadków i zagłębień, 
• Łączenie rur i kształtek, 
• Uzbrojenie rurociągu w armaturę, 
• Wykonanie obsypki rurociągu, 
• Montaż prefabrykowanych studni rewizyjnych, 
• Montaż prefabrykowanych studni specjalnych, 
• Próby szczelności sieci i odcinków, 
• Badania i pomiary kontrolne, sondowanie. 

Oś przewodu należy wyznaczyć w terenie przez uprawnionego geodetę. 
Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągu reperów roboczych. 
Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 
 

2.3.3.5.1.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych Wykonawca ma obowiązek 
wykonać lub dostarczyć, a także zapewnić obsługę wszystkich tymczasowych urządzeń 
zabezpieczających. 

Wykonawca zapewni odpowiednie całodobowe oświetlenie zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające 
winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami Instrukcji oznakowania Robót 
prowadzonych w pasie drogowym. 
 

2.3.3.5.1.4. Oznakowanie Robót prowadzonych w pasie drogowym 

Oznakowanie Robót w miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków - budowę 
należy ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 
 

2.3.3.5.1.5. Zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego, przejścia sieci przez 
drogi i rurociągi tymczasowe 

 

2.3.3.5.1.5.1. Zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego 

Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia należy wykonać w każdym przypadku, niezależnie od tego 
czy dokumentacja projektowa przewidywała jego obecność na trasie wykopu pod rurociągi sieci 
wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej i technologicznej. Koszt związany z wykonaniem 
niezbędnego zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego należy ująć w Kwocie Kontraktowej/Umownej. 
Jeżeli nieznana jest rzeczywista rzędna istniejącego uzbrojenia w miejscu kolizji, należy wykonać 
odkrywki celem ustalenia jej prawdziwego położenia. W rejonie kolizji wszelkie prace należy 
prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
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2.3.3.5.1.5.2. Przejścia rurociągami przez drogi 

W miejscu skrzyżowania projektowanej sieci technologicznej, wodociągowej i sieci kanalizacyjnej 
z drogami, a rury przewodowe sieci umieścić w rurach ochronnych, zgodnie z danymi zawartymi 
w Dokumentacji projektowej. 
 

2.3.3.5.1.5.3. Rurociągi tymczasowe 

Zasilanie w wodę placu budowy, odbiór ścieków z zaplecza budowy oraz w przypadku konieczności 
czasowego przerzutu ścieków należy realizować przy pomocy rurociągów tymczasowych. 
 

2.3.3.5.1.6. Układanie i montaż rurociągów 

Przy prowadzeniu Robót montażowych rurociągów sieci technologicznej, wodociągowej i sieci 
kanalizacji sanitarnej należy wykonać wymianę sieci i demontaż nieczynnych odcinków wszędzie 
tam, gdzie jest to możliwe - tak, aby nie pozostawiać nieczynnego uzbrojenia. 

Rurociągi powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 
a) ·zamarzanie w nich ścieków i wody w okresie zimowym, 
b) ·uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych, 
c) ·niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.). 

Głębokość ułożenia przewodów bezpośrednio w gruncie i bez dodatkowych środków 
zabezpieczających ustala Polska Norma PN-92-B-10735. 
W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu zabezpieczenia 
przez zamarzaniem ścieków, przewody powinny być ocieplone. Przewody powinny być 
rozmieszczone w stosunku do pozostałych elementów uzbrojenia podziemnego zgodnie 
z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 
 

2.3.3.5.1.6.1. Układanie rurociągów z PVC i PE 

Montaż przewodów należy wykonać zgodnie z „Instrukcją montażu" poszczególnych producentów 
rur. Istniejące uzbrojenie podziemne krzyżujące się z trasami projektowanych przewodów należy 
odpowiednio zabezpieczyć i podwiesić. Kanały i przewody należy wykonać zgodnie PN-EN 752-2: 
2000 „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania" oraz PN-B-10725/1997 „Wodociągi. 
Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania". Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić 
do wykonania Robót montażowych. Technologia budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji 
sanitarnej musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy kanałów w 
wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża na 
odcinku co najmniej 30 m. 
Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z PFU. 

Rury układać na przygotowanym podłożu w temperaturze powietrza 0°C - 30°C, jednak 
uwzględniając elastyczność materiału PVC w niskich temperaturach, zaleca się dokonywanie 
połączeń przy temperaturze nie niższej niż + 5°C. 
Rurociągi powinny być układane zgodnie z wymaganiami norm. Technologia układania przewodów 
powinna zapewnić zachowanie przebiegu skarp zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz 
i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych Robót 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Przed rozpoczęciem montażu rur należy wykonać wstępne 
rozmieszczenie rur w wykopie. 

Rury do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest 
zrzucanie rur do wykopu z poziomu terenu. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu z poziomu 
terenu. 
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Rury muszą być układane tak, żeby podparcie ich było jednolite powierzchni styku z podłożem. Każda 
rura po ułożenia zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. 
Rury muszą być układane i pozostawione w takim położeniu, żeby trzymały się linii i spadków 
określonych w Dokumentacji Projektowej. Siły będące rezultatem ciśnienia, temperatury i prędkości 
przepływu substancji muszą być absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i 
połączeń. 
Dzięki warstwie wyrównawczej i wypełnieniu dookoła rury podparcie rury może być uważane jako 
wystarczające. Przy rurach kielichowych należy się upewnić, czy rura nie wspiera się na kielichu. 
Podczas Robót wykonawczych musi być zwrócona szczególna uwaga na zabezpieczenie rur przed 
przemieszczeniem się podczas wypełniania wykopu, zagęszczania gruntu i przejeżdżania ciężkiego 
sprzętu Wykonawcy. 

W celu zachowania prawidłowego postępu Robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy 
kanału od najniższego punktu kanału do najwyższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do 
spadku. Spadki i głębokości posadowienia kolektora powinny być zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. 
Dla kanalizacji grawitacyjnej odchyłka osi ułożonego przewodu od osi projektowanej nie może 
przekraczać ±2,0 cm, spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może 
przekraczać ±1,0 cm. Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec 
ułożonego przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową 
przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. 

Niedopuszczalne są obciążenia liniowe i punktowe. Dopuszcza się pod złączami kielichowymi 
wykonanie odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy (poszczególne 
rury należy unieruchomić) przez obsypanie ziemią po środku długości rury i mocno podbić z obu 
stron, aby rura nie mogła zmienić swego położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Należy 
sprawdzić prawidłowość ułożenia rury /oś i spadek/ za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, 
piony i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. 

Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badania szczelności należy rury zasypać do 
takiej wysokości, aby znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie po ewentualnym zalaniu. 
Na wysokości około 30 cm powyżej grzbietu rury należy ułożyć taśmę ostrzegawczą o szerokości 20 
cm z wkładką metalową. 
Końcówki wkładki metalowej należy połączyć do elementów metalowych np. zbrojenia, armatury. 
 

2.3.3.5.1.6.2. Wykonanie połączeń rur 

Połączenia rur realizowane są w nieckach montażowych, wykonanych w warstwie podsypkowej 
rurociągów. Wymiary niecek montażowych muszą być odpowiednio dopasowane do średnicy 
rurociągu oraz rodzaju wykonywanego złącza. Bezpośrednio przed łączeniem rur PVC należy 
dokładnie oczyścić powierzchnie łączące, a w szczególności elementy uszczelniające w obrębie 
rowków. W celu zminimalizowania sił potrzebnych do połączenia elementów, należy posmarować 
bosy koniec rury i wnętrze łącznika specjalnym smarem dostarczanym wraz z rurami. Rury 
kanalizacyjne należy łączyć kielichowo na złączkę gumową wargową, zgodnie z zaleceniami 
producenta rur. Kielichy rur muszą być skierowane w stronę przeciwną niż kierunek przepływu 
ścieków. 

Łączenie rur powinno być wykonywane centrycznie, w kierunku osi rury. Można stosować dźwignie, 
wciągniki ręczne, dźwigniki lub prasy. Należy uważać, aby w czasie montażu materiał był właściwie 
zabezpieczony przed uszkodzeniami. Nie mogą być używane urządzenia, które nie pozwalają na 
pełną kontrolę sił występujących podczas łączenia rur i mogą się przyczynić do uszkodzenia 
elementów rurociągu. Nie wolno przykładać sił punktowych do końcówek rur. Dlatego należy 
stosować odpowiednie elementy pomocnicze (np. belki drewniane), aby zapobiec 
nierównomiernemu rozłożeniu sił. 

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury pod 
kątem 150. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości 
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ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy połączeniu 
kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. 
Złącza kielichowe wciskowe należy wykonać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie 
wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury 
do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca rury 
przy średnicach powyżej 90 mm używać należy wciskarek. Potwierdzenie prawidłowego wykonania 
połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło kielicha wcisku oraz współosiowość łączonych 
elementów. 

Zgrzewanie rur doczołowe jest możliwe tylko dla rur zakwalifikowanej do tej samej grupy płynięcia, 
o tej samej średnicy i grubości ścianki. 

Zgrzewanie czołowe polifuzyjne należy przeprowadzić dla rur i kształtek o średnicach większych od 
63 mm. Kształtki elektrooporowe stosować w sytuacjach uniemożliwiających wykonanie zgrzewów 
doczołowych. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszą być podane przez 
producenta rur w instrukcji montażu. 

Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy 
skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów wypływki (szerokości 
i grubości) i oszacowaniu ich zgodności z zaleceniami producenta. Wartości odchyleń nie powinny 
przekraczać dopuszczalnych, podanych przez producenta. Rury PE zgrzewać doczołowo zgrzewarką 
sterowaną mikroprocesorem, która ustala automatycznie parametry zgrzewania na podstawie 
wprowadzonych danych, a rola zgrzewacza ogranicza się do nadzoru i kontroli dokładności 
wykonania zgrzewu. Kształtki elektrooporowe zgrzewać maszyną z możliwością podłączenia drukarki 
do wydruku protokołu parametrów każdego zgrzewu. 

Zgrzewanie elektrooporowe odbywa się przy użyciu kształtek z wtopionym drutem elektrooporowym. 
W złącza wsuwa się przycięte prostopadle i oczyszczone końcówki rur z PE (oczyszczone także przez 
usunięcie warstwy utlenionego polietylenu, a następnie „przepuszcza" się przez drut oporowy, prąd 
w określonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcją producenta złącz. Operacja 
elektrozgrzewania powinna być przeprowadzona przy unieruchomionych końcówkach rur. 

Każde złącze elektrooporowe ma indywidualne parametry zgrzewania. Są one zapisane; na złączu w 
postaci nadruku, w postaci kodu kreskowego, na karcie magnetycznej, bądź zakodowane w relacji: 
drut elektrooporowy w złączu - elektrozgrzewarka. Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich 
można dokonywać zgrzewania określają producenci złącz elektrooporowych. Ogólnie można przyjąć, 
że zgrzewanie to jest dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C. 

Zgrzewanie elektrooporowe wykonuje się po sprawdzeniu stanu zgrzewarki (jeśli jest -generatora 
również), narzędzi oraz rur i kształtek. Przy użyciu skrobaka należy usunąć utlenioną warstwę PE 
z co najmniej tych obszarów łączonych elementów, które znajdują się w strefie zgrzewania (nie 
dotyczy kształtek elektrooporowych), a następnie przemyć te miejsca płynem czyszczącym. Jeśli 
kształtka elektrooporowa nie jest zapakowana fabrycznie w worek foliowy, należy przemyć jej 
powierzchnię wewnętrzną płynem czyszczącym. Następnie należy zaznaczyć na końcach łączonych 
elementów głębokość ich wsunięcia do kształtki. Tak zestawione elementy połączenia należy 
unieruchomić w zacisku montażowym i sprawdzić jeszcze raz głębokość wsunięcia każdego elementu 
do wnętrza kształtki. Przeprowadzić zgrzewanie godnie z instrukcją obsługi zgrzewarki. 

Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich szczelność przy ciśnieniu 
roboczym oraz próbnym. 

Połączenia z użyciem tulei kołnierzowej PE i luźnego kołnierza stosowane są głównie przy 
połączeniach tworzywo sztuczne/stal i tworzywo sztuczne/żeliwo. 
 

2.3.3.5.1.6.3. Przygotowanie rurociągów do obsypania i zagęszczenia osypki 

Po zakończeniu Robót montażowych należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć przed 
ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zamknięcie wlotu odpowiednio 
dopasowaną pokrywą. 
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Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i wykonaniu próby szczelności pomiędzy 
punktami węzłowymi, należy rury zasypać do takiej wysokości, aby znajdujący się nad nimi grunt 
uniemożliwił spłynięcie ich po ewentualnym zalaniu. 

Podczas Robót wykonawczych musi być zwrócona szczególna uwaga na zabezpieczenie rur przed 
przemieszczeniem się podczas wypełniania wykopu, zagęszczania gruntu i przejeżdżania ciężkiego 
sprzętu Wykonawcy. 
 

2.3.3.5.1.7. Montaż uzbrojenia 
 

2.3.3.5.1.7.1. Montaż studzienek kanalizacyjnych z PVC 

Elementy studzienek z PVC zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu lekkiego 
sprzętu montażowego. Studzienki należy wykonać równolegle z budową kanalizacji. 

Studzienki z PVC należy montować na uprzednio przygotowanym podłożu w wykopie o szerokości 
zapewniającej swobodne poruszanie. Kinetę należy posadowić na sztywno, połączyć z rurociągiem. 
Następnie nałożyć rurę trzonową, przyciętą do odpowiedniej długości piłą ręczną lub mechaniczną. 
Uszczelkę oczyścić i posmarować środkiem poślizgowym, końcową część rury trzonowej 
przeszlifować zdzierakiem. Pierścień uszczelniający należy oczyścić i posmarować środkiem 
poślizgowym i umieścić w miejscu przesuwania się teleskopu, Następnie nałożyć teleskop w rurze 
trzonowej i włożyć do włazu pokrywę. Po zamontowaniu rury teleskopowej należy ustalić pion za 
pomocą łaty niwelacyjnej. Przy zasypywaniu należy zwrócić uwagę na to, aby wypełnienie wokół 
górnej części studzienki było rozłożone równomiernie, a materiał wypełniający bardzo dobrze 
zagęszczony. 
 

2.3.3.5.1.7.2. Montaż studzienek wodociągowych i kanalizacyjnych betonowych 

Elementy prefabrykowane zależnie od ciężaru można układać ręcznie lub przy użyciu lekkiego 
sprzętu montażowego. Przy montażu elementów, należy zwrócić uwagę na właściwe ustawienie 
kręgów i płyt, wykorzystując oznaczenia montażowe /linie/ znajdujące się na wyżej wymienionych 
elementach. Studzienki należy wykonać równolegle z budową wodociągu i kanalizacji. 

Kinetę studzienki należy wykonać na uprzednio wzmocnionym i wypoziomowanym (warstwa 
podsypki z pospółki) dnie wykopu o szerokości zapewniającej swobodne poruszanie. Poziom dna 
studni powinien znajdować się poniżej przyłączy rur. Kinetę wyposażoną w kielich i uszczelki należy 
połączyć z króćcami bosymi rur kanałowych. Rowek na uszczelkę należy dokładnie oczyścić i przed 
połączeniem elementów posmarować środkiem poślizgowym. Następnie nałożyć na kinetę pierścień 
dystansowy, nakładając go kielichem do dołu oraz tak, aby przy nakładaniu kolejnych pierścieni 
dostosować do siebie stopnie drabinki. Połączenie poszczególnych elementów można wykonać przy 
pomocy narzędzi montażowych. 

Wypełnienie wykopu wokół studni należy wykonać materiałem sypkim z równomiernym jego 
rozłożeniem i zagęszczeniem. Dla studzienki zlokalizowanej w drodze stopień zagęszczenia powinien 
wynieść nie mniej jak 95% wartości Proctora. Płytę nastudzienną z pierścieniem odciążającym, 
należy montować tak jak poprzednie elementy, lecz przy użyciu koparki z zabezpieczeniem 
podkładką drewnianą. Właz zabezpieczając przed przesunięciem obetonować na pierścieniu 
odciążającym. 

Na połączeniach rurociągów z kolektorami sieciowymi, w miejscach występowania dużych różnic 
niwelety dna przekraczających 0,6 m w studzienkach betonowych należy wykonać kaskadę. 
 

2.3.3.5.1.7.3. Montaż armatury 

Zasuwy należy montować w trakcie wykonywania Robót montażowych wodociągu. Zasuwy 
podziemne należy ustawiać na blokach z betonu lub z cegieł, aby nie wprowadzać dodatkowych 
naprężeń. Kaptur osłaniający połączenie przedłużenia wrzeciona z wrzecionem właściwym powinien 
szczelnie przylegać do górnego kołnierza zasuwy. 
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Hydranty naziemne i podziemne należy łączyć z przewodem wodociągowym poprzez trójnik 
wmontowany w przewód, odcinek rury prostej i kolano ze stopką. Skrzynka uliczna powinna być 
ustawiona równo z powierzchnią drogi na podparciu z bloków betonowych lub cegły. Hydranty należy 
montować na przewodzie po przeprowadzeniu próby szczelności, montując w trakcie budowy 
wodociągu wszelkie niezbędne kształtki przyłączeniowe. 

Pozostałą armaturę montować zgodnie z wytycznymi producenta. 

Armaturę zabudowaną w ziemi należy oznaczyć za pomocą tabliczek orientacyjnych zgodnie z PN-B-
09700. Należy stosować tabliczki trwałe. 

Zasuwy w terenach zielonych oraz o nawierzchni nietrwałej należy zabetonować w klocki 
o wymiarach 50x50 cm i grubości 15 cm betonem B10. 
 

2.3.3.5.1.8. Roboty związane z pracami podstawowymi 
 

2.3.3.5.1.8.1. Wykonanie przełożenia kolidujących sieci 

Wykonawca przed przystąpieniem do Robót, zobowiązany jest w ramach ceny 
kontraktowej/umownej dokonać uzgodnień w zakresie aktualizacji uzbrojenia podziemnego 
i dokonać niezbędnego przełożenia kolidujących rurociągów.  
 

2.3.3.5.1.9. Badanie szczelności sieci wodociągowej 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby 
szczelności. 

Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu. Na żądanie 
Inwestora lub Użytkownika należy również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu. 

Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są podane 
w Polskich Normach (PN-81/B-10725). Niezależnie od wymagań określonych w normie należy 
zachować następujące warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności: 

• zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 
przepisami, 

• odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok. 300 m w przypadku wykopów 
o ścianach umocnionych lub ok. 500 m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami - 
wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, 

• odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed 
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka, 

• wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
• profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach 

badanego odcinka, 
• należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 

W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących 
warunków: 

• przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej 
nie może być niższa niż 1 °C, 

• napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu, 
• temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C, 
• po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 

godzin w celu ustabilizowania, 
• cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych 

wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, 
z wyjątkiem miejsc łączenia odcinków. 

Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niż 1 MPa. 
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Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą normą. Po 
zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a przewód 
powinien być opróżniony z wody. 
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 
Wykonawcy, Inżyniera/Inspektora Nadzoru i Użytkownika. 
 

2.3.3.5.1.10. Dezynfekcja sieci wodociągowej 

Dezynfekcją sieci wodociągowej należy przeprowadzić poprzez wprowadzenie do przewodu środka 
dezynfekującego uzgodnionego z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru na okres min. 24 godziny. Po 
tym czasie przewód należy przepłukać i po następnych 48 godzinach pobrać wodę do badań fizyko 
- chemicznych. 
Zdezynfekowane przewody wodociągowe muszą uzyskać pozytywną opinię Powiatowej Stacji 
SANEPID-u dotyczącą czystości bakteriologicznej. 
 

2.3.3.5.1.11. Płukanie sieci wodociągowej 

Przed oddaniem sieci wodociągowej do eksploatacji, należy ją dokładnie przepłukać z intensywnością 
pozwalającą na usunięcia wszystkich zanieczyszczeń fizycznych. Przyłącza w czasie pukania sieci 
rozdzielczej powinny być zamknięte, a płukane winny być po płukaniu sieci. 
 

2.3.3.5.1.12. Badanie szczelności sieci kanalizacyjnej i technologicznej 

Próby szczelności kanału grawitacyjnego 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby 
szczelności kanału grawitacyjnego. Kanał powinien być poddany badaniom w zakresie szczelności 
na eksfiltrację ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. Próby szczelności należy 
przeprowadzić zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami podanymi w normie PN-92/B-10735. 

Przed przystąpieniem do prób szczelności należy zapewnić: 
• zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 

przepisami, 
• odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed 

wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka, 
• wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
• należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 

Rurociągi kanalizacyjne powinny podlegać badaniu w zakresie eksfiltracji do gruntu i inflitracji wód 
gruntowych do rurociągu. 

Badanie na eksfiltrację: 
• zwierciadło wody gruntowej powinno być obniżone o co najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu 
• poziom zwierciadła wody w studzience wyżej położonej, powinien mieć rzędną niższą co 

najmniej o 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu w miejscu studnie niższej 
• po ustabilizowaniu się zwierciadła wody w studzienkach - nie powinno być ubytku wody 

w studzience położonej wyżej, w czasie: 
˗ 30 min. na odcinku o długości do 50 m 

˗ 60 min. na odcinku o długości ponad 50 m 

Badanie na infiltrację: 
• podczas badania na infiltrację nie powinno być napływu wody do kanału w czasie trwania 

obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltrację. 

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 
Wykonawcy, Inżyniera/Inspektora Nadzoru i Użytkownika. 

Próby szczelności rurociągu ciśnieniowego 
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W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby 
szczelności. 
Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu. Na żądanie 
Inwestora lub Użytkownika należy również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu. 

Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są podane 
w Polskich Normach (PN-81/B-10725). 
Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować następujące warunki przed 
przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności: 

• zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi 
przepisami, 

• odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długość ok. 300 m w przypadku wykopów 
o ścianach umocnionych lub ok. 500 m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami - 
wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne, 

• odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilnie zabezpieczony przed 
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana dokładnie obsypka, 

• wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte, 
• profil przewodu powinien umożliwiać jego odpowietrzenie w najwyższych punktach 

badanego odcinka, 
• należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 

W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących 
warunków: 

• przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej 
nie może być niższa niż 1°C, 

• napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od najniższego punktu, 
• temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C, 
• po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 

godzin w celu ustabilizowania, 
• po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut 

sprawdzać jego poziom, 
• po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24 godzin dla 

wyrównania temperatury powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia i po tym 
czasie należy przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa próba szczelności trwająca 
nie dłużej niż 24 godziny) w odstępach co 30 minut, 

• cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych 
wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, 
z wyjątkiem miejsc łączenia odcinków. 

• Ciśnienie próbne Pp powinno wynosić 1,5 ciśnienia roboczego, nie mniej niż 1 MPa. 

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązującą normą. Po 
zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a przewód 
powinien być opróżniony z wody. 
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli 
Wykonawcy, Inżyniera/Inspektora Nadzoru i Użytkownika. 
 

2.3.3.6. Kontrola jakości Robót 
 

2.3.3.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne zasady jakości Robót podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Kontrola związana z wykonaniem sieci technologicznych, wodociągowych i sieci kanalizacyjnych 
powinna być przeprowadzona zgodnie z odpowiednimi normami oraz niniejszymi wymaganiami. 

Kontrola związana z wykonaniem sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i technologicznych powinna 
być przeprowadzona w czasie wszystkich etapów Robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy 
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uznać za właściwe, jeżeli wszystkie wymagania dla danego etapu Robót zostały spełnione. Jeśli 
którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy dany etap poprawić i po wykonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. Wszystkie elementy Robót, które wykażą odstępstwa od 
postanowień niniejszych wymagań zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości Robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza 
terenem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca Robót sporządzi protokół z przeprowadzonych 
pomiarów. Wyniki pomiarów i badań przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde 
żądanie Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
 

2.3.3.6.2. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania Robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 
Projektowej oraz muszą posiadać aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia do 
stosowania, atesty, świadectwa pochodzenia lub inne dokumenty potwierdzające zgodność 
z wymaganiami Zamawiającego i uzyskać każdorazowo, przed wbudowaniem akceptację 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru wszystkie badania i atesty gwarancji 
wystawione przez producenta na stosowane materiały, potwierdzające, że materiały spełniają 
warunki techniczne wymagane przez związane normy. 

Badanie jakości materiałów użytych do budowy sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej 
następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w PFU, w tym: na podstawie 
dokumentów określających jakość wbudowanych i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, 
atestami producentów lub warunkami określonymi PFU oraz bezpośrednio na budowie przez 
oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 
 

2.3.3.6.3. Kontrola jakości wykonania Robót 

Kontrola jakości wykonania Robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania Robót 
z Dokumentacją Projektową, niniejszymi wymaganiami i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru, 
zgodnie z Warunkami Technicznymi Robót Budowlanych oraz zgodnie z normami PN-B-10725: 1997, 
PN-EN 1852-1: 1999 i PN-EN 1610, PN81/B-10725. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych Robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. W szczególności kontrola 
powinna obejmować: 

a) badanie głębokości ułożenia przewodu sieci technologicznych, wodociągowych, 
kanalizacyjnych, studni oraz ich zabezpieczenia, 

b) badanie odległości od budowli sąsiadującej, 
c) badanie zabezpieczenia innych przewodów w wykopie, 
d) badanie rodzaju podłoża, 
e) badanie rodzaju rur i kształtek, 
f) badanie sposobu składowania rur i kształtek, 
g) badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
h) badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
i) badanie zastosowanych łączy, 
j) badanie zgrzewów, 
k) badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenie przed przemieszczaniem,  
l) badanie wykonanych obiektów budowlanych i armatury na przewodzie sieci wodociągowej, 
m) badanie wykonanych obiektów budowlanych i armatury na przewodzie kanalizacji 

sanitarnej, 
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n) badanie szczelności sieci wodociągowej, 
o) badanie fizyko-chemiczne sieci wodociągowej, 
p) badanie szczelności sieci kanalizacji sanitarnej i technologicznej. 

Oś przewodu, powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu do 
punktów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym. 

Minimalna szerokość wykopu powinna być zgodna z przepisami BHP podczas wykonywania Robót 
ziemnych oraz technologią montażową sieci i urządzeń, natomiast maksymalna szerokość wykopu 
nie powinna przekraczać szerokości określonej w projekcie. 

Badania w zakresie wykonania przewodu, studzienek, obejmują czynności wstępne sprowadzające 
się do pomiaru długości (z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością 1 cm), badanie ułożenia 
przewodu na podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. Ułożenie przewody 
na podłożu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej 1A obwodu. 
Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny 
zewnętrzne. 

Jeśli komunikacja odbywa się w obrębie odłamu ścian wykopu, konieczne jest zastosowanie 
odpowiedniej obudowy wykopu. 

Zabezpieczenie skrzyżowań innych przewodów podziemnych z wykopem powinno być wykonane 
zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją. Zabezpieczenie tych przewodów polega na ich podwieszeniu, 
ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich ścięciem 
przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu. Wybrany rodzaj podłoża określi zatwierdzona 
dokumentacja techniczna. 

Rury, kształtki, studnie kanalizacyjne, pompy, zawory opróżniające, przygotowane do montażu 
powinny być oznakowane zgodnie z wymaganiami przyjętymi w zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej, a także zgodne z dokumentami stwierdzającymi dopuszczenie do stosowania 
w budownictwie. 

Rury, kształtki, studnie kanalizacyjne, pompy powinny być zabezpieczone i składowane na płaskim, 
równym podłożu. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych powinny być zabezpieczone przed działaniem 
promieni słonecznych. 

Przewód powinien być ułożony zgodnie z wytyczoną osią na wyrównanym podłożu wykopu 
i zinwentaryzowany przez geodetę. Na podłożu naturalnym z podsypką oraz podłożu wzmocnionym, 
przewód powinien być ułożony zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją. 

Przewód tłoczny lub ciśnieniowy, powinien być zabezpieczony przed przemieszczeniami, blokami 
oporowymi, w miejscach ustalonych w zatwierdzonej dokumentacji. Bloki powinny opierać się 
o nienaruszony grunt. 

Przewody o konstrukcji samonośnej, umieszczone nad terenem oraz przewody umieszczone nad lub 
pod konstrukcją nośną, powinny mieć wykonane dojścia umożliwiające ich sprawdzanie. 
Obsypka przewodu powinna być przeprowadzona szczególnie starannie, zagęszczona ręcznie lub 
mechanicznie, w zależności od wymagań ustalonych w zatwierdzonej dokumentacji. 

Wysokość zasypki wstępnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna być mniejsza niż 
15cm. Zagęszczanie zasypki wstępnej powinno w zasadzie odbywać się ręcznie. Zagęszczenie 
zasypki głównej przewodu może odbywać się mechanicznie. Ustalony stopień zagęszczenia gruntu 
powinien być potwierdzony przez geologa. Badanie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację 
obejmują: badanie stanu odcinka kanału wraz ze studzienkami, napełnianie wodą i odpowietrzenie 
przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas próby należy prowadzić kontrolę szczelności złączy, ścian 
przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, 
a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu usunięcia 
przyczyn nieszczelności. 

Badanie szczelności odcinka przewodu na infiltrację obejmuje: badanie stanu odcinka kanału wraz 
ze studzienkami, pomiar dopływu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania próby szczelności 



Program Funkcjonalno – Użytkowy  118 

Nazwa zamówienia:    "Modernizacja oczyszczalni ścieków Przytoczna" 

należy prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min, położenia zwierciadła wody gruntowej na 
zewnątrz i w kinecie poszczególnych studzienek. 
 

2.3.3.6.4. Dopuszczalne tolerancje 

a) odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 2 cm, 
b) odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
c) odchylenie rzędnych podłoża nie powinno przekraczać ± 0,5 cm 
d) odchylenie w planie osi ułożonego przewodu nie powinno przekraczać ± 2 cm, 
e) odchylenie wymiarów w planie studzienek nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
f) różnice rzędnych w profilu nie powinno przekraczać ± 0,5 cm, 
g) podczas badań szczelności rurociągów grawitacyjnych z rur PVC nie powinien nastąpić 

ubytek wody większy od dopuszczalnego, 
h) podczas badań szczelności rurociągów tłocznych z PE nie powinien nastąpić spadek 

ciśnienia. 
 

2.3.3.7. Obmiar Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Roboty związane z wykonaniem sieci wodociągowe, sieci kanalizacji sanitarnej i technologicznej 
realizowane w ramach niniejszego Kontraktu/Umowy nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna 
z części tych Robót nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 
W tym świetle cena wykonania Robót związanych z wykonaniem sieci wodociągowe, sieci kanalizacji 
sanitarnej i technologicznej będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych i kompletach 
(pompownie, odgałęzienia wodociągowe) wg Wykazu Cen. 

Dla Robót związanych z wykonaniem sieci wodociągowe, sieci kanalizacji sanitarnej i technologicznej 
nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej. 
 

2.3.3.8. Odbiór Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Odbiór Robót należy dokonywać zgodnie z PN-B-10735. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robót 
w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami 
kontraktowymi/umownymi, w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru Robót (WW, PFU - 
część opisowa). 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą Robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania Robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu/Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Odbiorom Robót podlegają wszystkie operacje związane z montażem rurociągów. Odbioru dokonuje 
Inżynier/Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób 
i pomiarów, jak również wykonania wszystkich prac zgodnie z Dokumentacją Projektową, PFU 
i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru a także odpowiednimi normami i przepisami. 

Przedmiotem odbiorów i badań jest: 
− zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową, 
− zastosowany materiał, 
− połączenie przewodów, 
− szczelność przewodów. 
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Odbiory Robót należy przeprowadzać w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach, instrukcje 
i zalecenia producentów dotyczące prób i odbiorów oraz wytyczne eksploatacyjne. 
Odbiór Robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego  
 

2.3.3.8.1. Odbiór częściowy 

Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów Robót przed zakończeniem budowy 
kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności Robót podlegających zakryciu. W związku z tym, 
ich zakres obejmuje sprawdzenie: 

a) ·zgodności wykonanego odcinka z zatwierdzoną dokumentacją, w tym w szczególności 
zastosowanych materiałów, 

b) ·prawidłowości wykonania Robót ziemnych, a w szczególności podłoża, podsypki, zasypki, 
głębokości ułożenia przewodu, szalowania, 

c) ·długość i średnice przewodów oraz sposób wykonania podłączenia rur i prefabrykatów, 
d) ·ułożenie przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym, 
e) ·wykonanie izolacji przewodów i studzienek, 
f) ·prawidłowości montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku i spadku 

połączeń, zmian kierunku, 
g) ·prawidłowości zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach przez 

przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie próby szczelności, 
h) ·oznakowania trasy rurociągów i oznakowania armatury, 
i) ·wykonanie prób szczelności (szczelności przewodów i studzienek na eksfiltrację), 
j) jakość materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia. 

Odbiór Robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt 
i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbiór powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru i Użytkownika oraz potwierdzony właściwymi protokołami. 

Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika 
Budowy. 
 

2.3.3.8.2. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z budową sieci 
technologicznych, wodociągowych i sieci kanalizacyjnych. 

Odbiór końcowy może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób 
i pomiarów, jak również wykonania wszystkich prac zgodnie z Dokumentacją Projektową, PFU 
i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru a także odpowiednimi normami i przepisami. 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
• protokoły wszystkich odbiorów częściowych, 
• protokół przeprowadzonego badania szczelności całego odcinka, 
• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 
• inwentaryzacja geodezyjna rurociągów na planach sytuacyjnych wykonana przez 

uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

Przed przekazaniem do eksploatacji należy dokonać odbioru końcowego, który polega na 
sprawdzeniu: 

• poprawności zainstalowania rurociągów i urządzeń; 
• kompletności i jakości zainstalowanych rurociągów i urządzeń; 
• poprawności działania rurociągów; 
• aktualności dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany 

i uzupełnienia; 
• kompletności DTR i świadectw producenta.; 
• kompletności protokołów częściowych. 
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Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 

Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
• aktualność Dokumentacji Projektowej, po wprowadzeniu wszystkich zmian i uzupełnień, 
• protokoły badań szczelności całego odcinka. 

Przy odbiorze Robót Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty: 
• zatwierdzoną Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami 

w trakcie wykonywania Robót, 
• Dziennik Budowy; 
• dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 

Robót; 
• protokoły częściowych odbiorów poprzednich etapów Robót; 
• protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych; 
• świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów; 
• instrukcje obsługi urządzeń i instalacji; 
• inwentaryzację geodezyjną sieci z aktualizacją mapy zasadniczej wykonaną przez 

uprawnioną jednostkę geodezyjną. 

Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się 
jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia lub 
uzupełnienia. 
 

2.3.3.9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 
 

2.3.3.9.1. Opis sposobu rozliczenia Robót podstawowych 

Zgodnie z zapisami w SIWZ. 
 

2.3.3.9.2. Cena składowa wykonania Robót 

Cena składowa wykonania Robót związanych z wykonaniem sieci technologicznej, wodociągowej 
i sieci kanalizacji sanitarnej w Kontrakcie obejmuje: 

• wbudowanie, zakup, dostawę oraz składowanie rur, kształtek i materiałów pomocniczych, 
• dostawę i wbudowanie niezbędnych materiałów do wykonania zabezpieczeń uzbrojenia 

podziemnego, 
• wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego, 
• wykonanie niezbędnych demontaży wraz z kosztem ich zagospodarowania i wywiezienia, 
• wykonanie niezbędnych przełożeń kolidującego uzbrojenia podziemnego wraz z kosztem 

materiałów pomocniczych, 
• wykonanie zabezpieczenia rurociągu betonem, 
• ułożenie rur kanałowych wraz z podłączeniem do obiektów, 
• wykonanie inspekcji merą wykonanych rurociągów i podłączeń do obiektów, 
• wykonanie przewiertów z przeciągnięciem rur przewodowych i zamknięciem końcówek rur 

przewiertowych, jeśli będą wymagane 
• wpięcie do istniejącej infrastruktury, 
• płukanie i dezynfekcję rurociągów, 
• próby szczelności odcinków, 
• oznakowanie trasy rurociągów tłocznych kanalizacji sanitarnej i wodociągów, sieci 

technologicznej, 
• oznakowanie armatury tabliczkami, 
• montaż studni, 
• montaż włazów, 
• uzbrojenie studni, 
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• montaż zasuw i hydrantów, 
• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
• uporządkowanie terenu budowy po Robotach. 

 

2.3.3.10. Dokumenty odniesienia 

Podstawą do wykonania Robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji 
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 
 

2.3.3.10.1.  Normy 
 

Numer normy polskiej  
i odpowiadającej jej  

normy europejskiej  
i międzynarodowej 

Tytuł normy 

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 

PN-B-01700:1999 
Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia 
graficzne 

PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania 

PN-B-10725/1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 

PN-EN 476:2001 
Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji grawitacyjnej 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

PN-64/H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

PN-EN 13101: 2004 (U) 
EN 13055-1:2002 

Stopnie do podziemnych studzienek z dostępem dla personelu. 
Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności 

PN-EN 124: 2000 IDT EN 
124:1994 

Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego 

PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje 

PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania 

PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie 

PN-EN 752-6:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Układy pompowe 

PN-EN 752-7:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i użytkowanie 

PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów 

PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty, elementy wyposażenia 

PN -81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-91/B-10728 Studzienki wodociągowe 

PN-91/M-54910 
Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w połączeniach 
wodociągowych 

PN-EN 1401-1: 1999 IDT 
EN 1401-1:1998 

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku 
winylu. (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące 
rur, kształtek i systemu 

PN-EN 13598-1: 2004 (U) 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej układanej pod 
ziemią. Nieplastyfikowany polichlorku winylu. (PVC-U), polipropylen 
(PP) i polietylen (PE). Część 1: Wymagania dla kształtek 
pomocniczych łącznie z płytkimi studzienkami rewizyjnymi 

PN-ENV 1401-2:2003 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany 
polichlorku winylu. (PVC-U). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny 
zgodności 
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PN-ENV 1401-3: 2002 (U) 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej 
bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i ściekowej. Nieplastyfikowany 
polichlorku winylu. (PVC-U). Część 3: Zalecenia dotyczące wykonania 
instalacji 

PN-ISO 161-1:1996 
Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania płynów. 
Nominalne średnice zewnętrzne i nominalne ciśnienia (układ 
metryczny) 

PN-EN 13244-1:2004 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz 
sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 1: 
Wymagania ogólne 

PN-EN 13244-2: 2003 (U) 
Ciśnieniowe, podziemne i naziemne systemy przewodów rurowych z 
tworzyw sztucznych do ogólnego stosowania, kanalizacji deszczowej i 
ściekowej. Polietylen (PE). Część 2: Rury 

PN-EN 13244-3:2004 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz 
sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 3: 
Kształtki 

PN-EN 13244-4:2004 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz 
sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 4: 
Armatura 

PN-EN 13244-5:2004 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz 
sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Część 5: 
Przydatność do stosowania w systemie 

PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów 

PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary 

oraz inne obowiązujące PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo 

 

2.3.3.10.2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne 
 

Nazwa dokumentu 

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano - Montażowych 

Instrukcja montażowa układania rurociągów z PVC 

Instrukcja montażowa układania rurociągów z PE 

Instrukcja montażowa wykonania studzienek kanalizacyjnych z PVC 

 
 
 

2.3.4. WW 03.00: ROBOTY ELEKTRYCZNE  
 

2.3.4.1. Wstęp 
 

2.3.4.1.1. Przedmiot opracowania WW 

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 
związanych z instalacjami elektrycznymi wewnętrznymi, sieciami zewnętrznymi oraz podłączeniami 
do infrastruktury elektrycznej obiektów, które zostaną wykonane dla Zadania ujętego 
w opracowaniu: „Modernizacja oczyszczalni ścieków Przytoczna”. 
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2.3.4.1.2. Zakres stosowania WW 

WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i rozumieć 
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU). 
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu do 
wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz Robót wymienionych w PFU. 
 

2.3.4.1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem/Umową 
Zakres prac obejmuje wykonanie Robót elektrycznych dla wszystkich modernizowanych obiektów 
oczyszczalni ścieków, w tym: 

• Modernizacja istniejących rozdzielni technologicznych (rozdzielnice zasilająco – sterujące) 

• Wykonanie linii kablowych nn 

Powyżej przedstawiono zarys Robót elektrycznych dla wszystkich przebudowywanych obiektów 
oczyszczalni ścieków. Wykonawca, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie sam wyspecyfikuje 
niezbędne prace związane z Robotami elektrycznymi do realizacji niniejszego Kontraktu/Umowy wg 
obowiązujących wymogów określonych w PFU i w niniejszych warunkach, Dokumentacji projektowej 
oraz zgodnie z obowiązującym prawem. 
 

2.3.4.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszych wymaganiach są zgodne z odpowiednimi normami, 
a w szczególności z PN-76/E-05125, PN-IEC664-1, PN-IEC60364, PN-IEC61024-1 lub odpowiednimi 
normami Krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i WW 00.00 "Wymagania 
Ogólne" i postanowieniami Kontraktu/Umowy. 

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych 
w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 
Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urządzenie napowietrzne przeznaczone do 
przesyłania energii elektrycznej, składające się z przewodów, izolatorów, konstrukcji wsporczych 
i osprzętu. 
Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, 
mogący pracować pod i nad ziemią. 
Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo 
kilka kabli jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle. Łącznie z osprzętem, ułożone na 
wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych. 
Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została 
zbudowana. 
Odgromnik - zastosowanie w sieci niskiego napięcia urządzenia będące pierwszym stopniem 
ochrony przed prądami piorunowymi i zapewniające ograniczenie przepięć. 
Ogranicznik przepięć - urządzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej przed 
przepięciami. 
Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia 
świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do 
przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 
Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, 
chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub 
zakończenia kabli. 
Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 
Przykrycie - osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od 
góry. 
Przyłącze - część linii napowietrznej lub kablowej o napięciu do 1kV zasilającej Odbiorcę energii 
elektrycznej, ograniczone z jednej strony słupem, a z drugiej konstrukcją znajdującą się na zasilanym 
obiekcie. 
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Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego 
linii kablowej, przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego 
urządzenia podziemnego. 
Słup oświetleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie, służąca do 
zamocowania oprawy oświetleniowej na wysokości nie większej niż 14 m. 
Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 
Uziom - przedmiot metalowy umieszczony w gruncie i tworzący połączenie przewodzące z ziemią. 
Wysięgnik oprawy oświetleniowej - konstrukcja z rury stalowej odpowiednio wygięta, służąca 
do zamocowania oprawy oświetleniowej w oddaleniu od słupa lub innego obiektu podtrzymującego, 
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe - urządzenie zabezpieczające inne urządzenia przed 
szkodliwym działaniem nagłego wzrostu napięcia w sieci od strony zasilania. 
Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, 
urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla 
danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w którym nie 
występuje skrzyżowanie. 
Złącze - urządzenie elektroenergetyczne, w którym następuje połączenie wspólnej sieci elektrycznej 
o napięciu znamionowym do 1kV z instalacją odbiorczą bezpośrednio lub za pośrednictwem 
wewnętrznej linii zasilającej. 
 

2.3.4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu Kontraktu/Umowy 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w WW 00.00 “Wymagania Ogólne". 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, PFU i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, 
warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących 
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały umieszczone w WW 00.00 
“Wymagania Ogólne". 
 

2.3.4.2. Materiały 
 

2.3.4.2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00 “Wymagania Ogólne". 
Materiały stosowane do wykonania robót elektrycznych, których zarys podano w Zakresie Robót 
objętych Kontraktem/Umową, powinny spełniać wymagania odpowiednich norm a w przypadku 
braku norm, warunki techniczne producenta lub inne określone wymagania. 
Wymagane certyfikaty i dokumenty: deklaracja zgodności producenta, karty katalogowe. 
Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu/Umowy i PFU. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 
zatwierdzenia Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie 
z założeniami PZJ. 
Dostarczone na miejsce budowy materiały i urządzania należy sprawdzić pod względem kompletności 
i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie 
stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać 
badaniom określonym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw 
jakości, instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp. 
Wszystkie materiały stosowane należy dobierać do obciążenia, powinny być one pierwszej jakości 
oraz wyselekcjonowane dla długiego okresu eksploatacji oraz minimum obsługi. Wszystkie materiały 
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i ich wykończenie należy dobierać pod względem ich długiej eksploatacji w warunkach klimatycznych 
miejsca instalacji. Materiały stosowane w miejscach wentylowanych lub klimatyzowanych należy tak 
dobrać, aby wytrzymywały warunki występujące w przypadku awarii systemu wentylacji lub 
klimatyzacji.  

Urządzenia elektryczne 

Wszystkie urządzenia elektryczne winny być dostosowane do napięcia odpowiednio: 24V, 230V, lub 
3x400V. Do sterowania silnikami należy dostarczyć niezbędne zespoły spełniające wymagania 
międzynarodowych, europejskich i polskich przepisów i norm, dotyczące konstrukcji wyposażenia 
elektrycznego.  
Wszelkie urządzenia elektryczne i rozdzielnice winny odpowiadać IP wg PN-92/E-08106. 
 

2.3.4.2.2. Dokumentacja 

Materiały, urządzenia i armatura winny posiadać aktualną aprobatę techniczną, deklarację zgodności 
z aprobatą lub Polską Normą, atest higieniczny i inne niezbędne dokumenty zgodnie z przepisami 
szczegółowymi. 
 

2.3.4.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 “Wymagania Ogólne". 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość i środowisko wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak i też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprzętu itp. 
Sprzęt budowlany używany do realizacji Robót powinien być zgodny z PZJ oraz projektu organizacji 
Robót, który uzyskał akceptację Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Wykonawca przystępujący do wykonania Robót elektrycznych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

• koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0,15m3, 
• przyczepa do przewożenia kabli, 
• samochód z wysięgnikiem koszowym, 
• żuraw samochodowy, 
• spawarka transformatorowa do 500A, 
• zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70m3/h, 
• urządzenie przeciskowe do przeciskania rur ochronnych pod istniejącymi drogami, 
• wibromłot elektryczny 3,0kW, 
• ubijak spalinowy 50kg, 
• mierniki, aparatura do testów i prób, 
•   inny drobny sprzęt mechaniczny i elektronarzędzia podręczne. 

 

2.3.4.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 “Wymagania Ogólne". 
Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, 
zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające się po drogach 
powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, 
w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz 
prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi we 
wskazaniach Inżyniera/Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem/Umową. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie, środki transportu: 

• ciągnik kołowy, 
• samochód samowyładowczy do 5t, 
• samochód skrzyniowy do 5t, 
• samochód dostawczy do 0,9t, 
• przyczepa dłużycowa do 3,5t, 
• środek transportowy do przewozu drobnego sprzętu. 

Transport powinien zapewniać: 
• stabilność pozycji załadowanych materiałów, armatury i urządzeń (zabezpieczenie 

materiałów wysokich przed przewróceniem lub przesuwaniem),  
• zabezpieczenie materiałów, armatury i urządzeń przed uszkodzeniem, 
• kontrolę załadunku i wyładunku. 

Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Unikać 
transportu kabli w temperaturze niższej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania materiałów 
i urządzeń należy zachować wymagania wynikające z ich specjalnych właściwości zastrzeżonych 
przez producenta. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury 
i urządzeń należy przestrzegać zaleceń wytwórcy, a w szczególności urządzenia zabezpieczyć przed 
nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się lub przewróceniem. Przy załadunki 
i rozładunku materiałów i urządzeń zabezpieczyć przed uderzeniem nie dopuszczając do ubytków 
i zadrapań. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Rozładowania materiałów i urządzeń należy dokonywane z zachowaniem odpowiednich środków 
ostrożności zapobiegających uszkodzeniu materiałów  
Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu/Umowy będą usunięte z Terenu Budowy 
na polecenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
 

2.3.4.5. Wykonanie Robót 
 

2.3.4.5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w WW 00.00 “Wymagania Ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN 
i PN-EN i postanowieniami Kontraktu/Umowy. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii Robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty. Zarys metodologii Robót 
powinien być sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie 
niezbędne elementy Robót związane z wykonaniem zakresu Robót zawartych w niniejszych 
wymaganiach. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwiązania techniczne, przyjęte materiały 
i urządzenia, muszą posiadać atesty. 
 

2.3.4.5.2. Roboty ziemne 

Przed przystąpieniem do prac ziemnych korzystając z zatwierdzonego projektu i aktualnych map oraz 
planów służby geodezyjne określą trasy kabli ziemnych kanalizacji kablowej. Następnie określą 
miejsca ewentualnych skrzyżowań lub zbliżeń, a wykonawca oznakuje je. Jeżeli na trasie wykopów, 
lub w ich bliskim sąsiedztwie, znajdują się przedmioty lub przeszkody demontowalne, utrudniające 
wykopy, należy je zdemontować na czas Robót ziemnych. Należy zachować szczególną ostrożność 
przy pracach ziemnych prowadzonych za pomocą sprzętu zmechanizowanego szczególnie 
w miejscach nieoznaczonych jako skrzyżowania lub zbliżenia, w których istnieje przypuszczenie 
obecności ewentualnej instalacji podziemnej. 
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Przed przystąpieniem do prac należy ściśle określić strefy odkładcze dla odkrywki wykopów oraz dla 
składowania materiałów związanych z pracami ziemnymi, zwłaszcza dla grubego osprzętu, rur 
i bębnów kablowych. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 

Linie kablowe: 
Wszystkie kable należy układać w rowach wykonanych za pomocą sprzętu mechanicznego lub 
ręcznie w zależności od warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim 
wytyczeniu ich tras przez służby geodezyjne. Układanie kabli powinno być wykonane w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu 
powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń 
znajdujących się na trasie budowanej linii. W miejscach skrzyżowań, kolizji z innymi obiektami 
infrastruktury podziemnej, kable należy chronić za pomocą rur osłonowych, przy czym kable 
zasilające umieszczać w oddzielnych rurach od kabli sygnalizacyjnych i komunikacyjnych. Przepusty 
pod drogami wykonać metodą wykopu odkrytego lub metodą przewiertu (przecisku) w zależności 
od wskazania w projekcie danego obiektu. 
Podczas przechowywania, układania i montażu, końce kabla należy zabezpieczyć przed wilgocią oraz 
wpływami chemicznymi i atmosferycznymi. Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie 
powinna być niższa niż 00C. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem. Przy układaniu kabli można 
zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie 
duży. 
Linie kablowe niskiego napięcia należy układać w odległości co najmniej 1m od fundamentów 
budynków, w rowach kablowych w sposób falisty bez naprężania, na głębokości 0,7m, na 10cm 
podsypce z piasku, z przykryciem warstwą piasku grubości 10cm. Następnie należy nasypać 
minimum 15cm gruntu rodzimego i przykryć taśmą ostrzegawczą z tworzywa sztucznego koloru 
niebieskiego, o grubości min. 0,5mm i szerokości min. 30cm. Następnie rów kablowy zasypać 
zagęszczanym gruntem rodzimym i doprowadzić do stanu pierwotnego. 
Prace ziemne przy układaniu kabli w rejonie zbliżeń, skrzyżowań i kolizji należy prowadzić ręcznie, 
pod nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielami uzbrojenia istniejącego. W miejscach mufowania kabli, 
przy przepustach, wejściach do budynków pozostawiać zapasy kabli. W zakresie odległości kabli od 
innych urządzeń podziemnych stosować najmniejsze odległości dopuszczalne wg PN.  
W przypadkach, gdy odległości te nie mogą być zachowane, dopuszcza się ich zmniejszenie pod 
warunkiem zastosowania osłon otaczających, w uzgodnieniu z właścicielami poszczególnych 
urządzeń. Ponadto kabel powinien być zaopatrzony na całej długości w trwałe, zamocowane na nim 
oznaczniki. Powinny one być rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz w miejscach 
skrzyżowań i przy wejściach i wyjściach rur ochronnych. Na oznacznikach należy umieścić trwałe 
napisy identyfikujące kabel zawierające następujące informacje: 

• nazwę Użytkownika, 
• symbol i nr ewidencyjny kabla, 
• typ, przekrój i ilość żył, 
• napięcie znamionowe kabla, 
• rok ułożenia. 

Zaleca się stosowanie oznaczników laminowanych folią przezroczystą z tworzywa sztucznego. 
Oznaczniki mocować na kablu za pomocą opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego 
nieulegającego szybkiemu rozkładowi w ziemi. 

 

2.3.4.5.3. Biegunowość 

Należy zachować następującą biegunowość dla wszystkich urządzeń ujętych w zakresie prac - 
patrząc od przodu: 

• dla urządzeń dwubiegunowych, biegun fazowy lub pod napięciem u góry (lub z lewej strony) 

neutralny oraz ochronny lub uziemiony u dołu (lub z prawej). W gniazdach wtykowych należy 

zachować biegunowość zgodnie z Normami EN/IEC lub innymi (jeśli występują), 
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• dla urządzeń trójpolowych lub czteropolowych, kolejność faz L1, L2, L3, neutralny i ochronny 

patrząc od góry do dołu lub od lewej do prawej odpowiednio dla układu pionowego lub 

poziomego, 

• oznaczenie kolorowe faz i ich sekwencja musi być zgodna z Polskimi przepisami. 

Wszystkie żyły przewodów należy oznaczać zgodnie z układem faz. 
W instalacjach w budynkach, gdy we wspólnym systemie występuje więcej niż jedna faza w jednym 
pomieszczeniu, należy właściwie oznaczyć przewody pod napięciem, a instalacje i wyłączniki trwale 
oznaczyć i porozdzielać zgodnie ze stosownymi paragrafami Norm EN/IEC. 
 

2.3.4.5.4. Rozdzielnice 

Wykonawca kontraktu zaprojektuje i zainstaluje rozdzielnice, zasilanie pomocnicze, tak aby zapewnić 
właściwe działanie obiektu i wyposażenia dostarczanego w ramach kontraktu. 
Obudowy rozdzielnic stanowią element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej 
(samodzielnie nie są elementem instalacji elektrycznej). Spełniają rolę zabezpieczającą przed 
dotykiem elementów pod napięciem, są elementem łączącym podzespoły rozdzielnicy, chronią przed 
przedostawaniem się do wewnątrz ciał obcych. Rozdzielnice i sprzęt łączeniowy będą przewidziane 
dla zasilania w energię elektryczną 230/400 VAC prądu zmiennego o częstotliwości 50Hz. 
Rozdzielnice będą wyposażone w bloki aparaturowe z odpowiednią aparaturą zabezpieczającą, 
łączeniową, sterowniczą i sygnalizacyjną, dobraną do zainstalowanych urządzeń i napędów. 
Wszystkie zaprojektowane elementy wyposażenia wewnętrznego rozdzielnic powinny posiadać 
nadany przez wytwórcę certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź deklarację zgodności. 
Należy przestrzegać stosowania tylko takich zamienników elementów wewnętrznych rozdzielnicy, 
które wymieniane są jako marka referencyjna. Połączenia wewnętrzne elementów należy 
wykonywać za pomocą: szyn poprzez zaciski szynowe, szyn elastycznych, zacisków przyłączeniowych 
lub przewodów. Jako system ochrony przed porażeniem przyjęto układ TN-S z aparaturą 
zapewniającą samoczynne wyłączenie uszkodzonego elementu instalacji. 
Duże rozdzielnice będą w wykonaniu szafowym w obudowie z blach stalowych, o stopniu ochrony 
co najmniej IP41 (jeśli rozdzielnica stoi w wydzielonym pomieszczeniu) lub o stopniu ochrony IP54 
(jeśli rozdzielnica stoi w pomieszczeniu technologicznym). Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna 
blach obudowy będzie pokryta farbą proszkową. Mniejsze rozdzielnice oraz skrzynki sterownicze, 
znajdujące się w pomieszczeniach technologicznych, będą w wykonaniu skrzynkowym, w obudowie 
o IP65, z tworzywa. Dla szaf zasilających i sterowniczych w wykonaniu zewnętrznym przewiduje się 
wykonanie „szafa w szafie”. Dla rozdzielnic zewnętrznych przewiduje się stosowanie dodatkowych 
daszków przeciwdeszczowych.  
Rozdzielnice należy wyposażyć w wentylatory i grzałki (dla rozdzielnic posadowionych na wolnej 
przestrzeni). Grzałki, wentylatory muszą być sterowane termostatem zapewniającym utrzymanie 
temperatury +4oC przy temperaturze zewnętrznej -250C. Dla wszystkich szaf wartość temperatury 
„górnej” musi być niższa niż wartość dopuszczana przez producentów wszystkich aparatów 
zamontowanych w szafie.   
Wszelkie przewody i instalacje wchodzące do rozdzielnicy powinny być jasno opisane 
i odzwierciedlone na schemacie. Listwy oraz linki uziemienia powinny wyróżniać się odpowiednimi 
kolorami, zgodnie z PN-EN 60446:2004. 
 
 
 

2.3.4.5.5. Rozdzielnice niskiego napięcia oraz sterowania 

Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych 
Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje się w oparciu o projekt techniczny, 
uwzględniający wymagania stawiane wyrobowi. 
Do najważniejszych wymogów należą: stopień ochrony, ilość wolnego miejsca do montażu, 
lokalizacja (rodzaj pomieszczenia), typ rozdzielnicy, dane dotyczące sieci zasilającej, miejsce 
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zasilania i odpływów oraz przekroje kabli, specyfikacja wyposażenia. W oparciu o powyższe dane 
należy sporządzić schemat ideowy, który zwykle jest załącznikiem do dokumentacji. 
Rozrysowanie widoku i wyposażenie rozdzielnicy wymaga uzgodnienia planu z Inżynierem lub 
technologiem. 
Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementów rozdzielnicy należy dokonać 
mocowania i połączeń aparatów i urządzeń wg zaleceń producentów. 
Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzględniać wszelkie wytyczne wynikające 
z projektu wykonawczego i ST co do wymaganych cech obudowy, a w szczególności: 

• stopień ochronności, 
• wymiary zewnętrzne każdego elementu obudowy, 
• typ rozdzielnicy ze względu na sposób montażu: wolnostojąca, przyścienna, naścienna, 

wnękowa, 
• typ rozdzielnicy ze względu na napięcie robocze: niskiego napięcia, słaboprądowa, 

• sposób zasilania i odpływu: „od góry" lub „od dołu", 
• typ przyłączenia do instalacji: płyty przepustowe, dławice, zaciski, przyłączenie bezpośrednie, 
• sposób mocowania wyposażenia w obudowie: płyty montażowe i osłonowe, elementy 

dystansowe, szyny nośne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagań 
normy PN-EN 604392:2004, 

• rodzaj materiału i kolor elementów obudowy, 
• sposób zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, opracowane wg wymagań 

normy PN-EN 60439-3:2004, 
• kompletność montażu wyposażenia dodatkowego, 
• kompletność i prawidłowość opisów oraz znaków wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki 

znajdujące się wewnątrz i na zewnątrz rozdzielnicy, 
• oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno być wykonane w sposób czytelny 

najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywać danych technicznych aparatów i 
osprzętu. 

Ze względu na funkcje jaką spełniają, można wyróżnić rozdzielnice i sterownice. Oba typy tablic 
mogą być wykonane jako: główne, podrozdzielnice i rozdzielnice (sterownice) odbiorcze np. 
obwodowe, piętrowe lub wydzielone dla konkretnych instalacji. 
Rozdzielnica (sterownica) musi spełniać wymogi PN-EN 60439-1: 2003. Wymagane jest świadectwo 
badań dla prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z ww. wymogami normy. 
Rozdzielnica (sterownica) powinna być wyposażona w maskownicę z tworzywa sztucznego, 
chroniącą przed skutkami napięcia dotykowego, jeśli występuje możliwość kontaktu bezpośredniego 
z elementami pod napięciem. 
Wszystkie konstrukcje przyścienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewniać dostęp do kompletu 
elementów wykonawczych od frontu. 
Rozdzielnice (sterownice) montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego powinny być 
wykonane w II klasie ochronności lub w innym przypadku obudowy muszą być objęte połączeniami 
wyrównawczymi. Należy sprawdzić w takim przypadku ciągłość przewodów wyrównawczych, 
udokumentować odpowiednim protokołem. 
Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdować się szyld z nazwą rozdzielnicy zgodną 
z nazwą rozdzielnicy ze schematu głównego zasilania obiektu. Szyld winien być przymocowany 
w sposób trwały. 
Przy podłączaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej należy pamiętać, aby wszystkie kable 
odpływowe wyposażyć w szyldy z adresami, warunek ten jest szczególnie ważny przy dużej ilości 
kabli odpływowych. 
Wszystkie szafy rozdzielcze i sterownicze niskiego napięcia powinny być zbudowane zgodnie 
z normami: 

• PN-EN 60439-1:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Zestawy badane w pełnym 

i niepełnym zakresie badań, 
• PN-EN 60947-1:2006 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 1: 

Postanowienia ogólne, 
• PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych, 
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• PN-EN 13602:2004 Miedź w zastosowaniach elektrycznych. 
 

2.3.4.5.6. Przetwornice częstotliwości 

Przewiduje się zasilanie i sterowanie napędami wymagającymi regulacji obrotów (wydajności) za 
pomocą przetwornic częstotliwości (falowników). Przetwornice częstotliwości powinny spełniać 
następujące wymagania: 

• Wyposażone są w filtr RFI klasy A1/B lub A2 zgodnie z normą EN 55011 oraz wbudowany 

dławik w obwodzie DC dla ograniczenia wpływu obwodu wejściowego na kształt napięcia 

zasilania 

• Sprawność przetwornic z wbudowanym filtrem i dławikiem wynosi >=97% 

• Obecność protokołu komunikacyjnego Modbus RTU / Profibus DP 

• Napięcie zasilania 3 x 400V  

• Napięcie wyjściowe 3 x 0 do 400V 

• Sterowanie wbudowanym mikroprocesorem 

• Wbudowane zabezpieczenia: nadnapięciowe, podnapięciowe, przeciwzwarciowe, przed 
przegrzaniem falownika, silnika przed przeciążeniem, silnika przed utykiem, silnika przed 
niedociążeniem, nadprądowe, 

• Regulacja czasu przyspieszania i czasu hamowania  

• Zgodność z normami EN w zakresie bezpieczeństwa, odporności na zakłócenia i generacji 
zakłóceń elektromagnetycznych (kompatybilności elektromagnetycznej). 

Przemienniki częstotliwości (falowniki) należy zabudować w szafach elektrycznych zgodnie 
z dokumentacją projektową. W przypadku montażu falowników na ścianach falowniki muszą być 
w obudowie o min. IP54. Falowniki muszą być wyposażone w panele sterujące dające możliwość 
sterowania falownikiem z poziomu urządzenia (komunikacja z użytkownikiem). 
 

2.3.4.5.7. Zabezpieczenie silników 

Silniki elektryczne mają być zabezpieczone przy pomocy wyłączników silnikowych z odpowiednio 
dobranym zabezpieczeniem zwarciowym i regulowanym zabezpieczeniem nadprądowym. 
Zabezpieczenia należy umieścić w tablicach rozdzielczych. W przypadku zasilania silnika przy pomocy 
przetwornicy częstotliwości należy zastosować rozłączniki bezpiecznikowe z wkładkami 
bezpiecznikowymi. 
Stopień ochrony silników zamontowanych w pomieszczeniach nie mniejszy niż IP44. Natomiast 
silników podwodnych IP 68. 
 

2.3.4.5.8. Przewody 

Ogólne 
Wykonawca kontraktu dostarcza przewody wraz z instalacją dla wszystkich połączeń instalacjach 
i oprzyrządowaniu zgodnie z wymaganiami końcowego projektu przedstawionego przez wykonawcę 
kontraktu. 
Na całym obiekcie należy stosować jedynie miedziane przewody elektryczne o przekroju dobranym 
do obciążenia zasilanego obwodu. Izolacja przewodów ma być dobrana do warunków ich 
zastosowania. Instalacja elektryczna powinna zostać zaprojektowana w sposób czytelny, a ilość 
i obciążenie obwodów powinno zostać starannie dobrane. Kable układać zgodnie z N SEP-E-004 
„Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”.  
Wykonawca kontraktu odpowiada za wykonanie rowów, kanałów, korytek, dławików, konstrukcji 
stalowych wsporczych, puszek połączeniowych, opraw i łączników tak, aby zapewnić właściwe 
połączenie całej instalacji. Wykonawca kontraktu zapewni, że wszystkie przewody zostały 
zainstalowane w nowych i o właściwym rozmiarze kanałach kablowych chyba, że zostało inaczej 
ustalone z Inżynierem. Wszystkie korytka kablowe powinny być dostarczone w komplecie 
z przykrywami do zastosowań przemysłowych. Wszystkie przewody należy dostarczyć na miejsce 
instalacji na oryginalnych szpulach.  
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Przewody będą zakończone za pomocą własnych dławików z nakładkami izolacyjnym z PVC. 
Nie należy instalować przewodów przy temperaturach poniżej 0°C. 
Przewody wchodzące do budynków należy uszczelniać przed penetracją wilgoci i szkodników za 
pomocą nietwardniejących uszczelniaczy. 
Przewody sterowania będą maksymalnie oddalone od przewodów energetycznych w celu 
ograniczenia interferencji. 
Przewody należy mocować w korytkach za pomocą specjalnie galwanizowanych wielootworowych 
opasek pokrytych PVC. Nie wolno stosować plastikowych przewiązek. Jeśli nie zostało określone 
inaczej wszystkie przewody stosowane przy budowie instalacji elektrycznej będą spełniać wymagania 
stosownych przepisów polskich. Wszystkie przewody będą mieć właściwą klasyfikację napięciową, 
będą dobrane do warunków klimatycznych z zastosowaniem odpowiedniego obniżenia parametrów 
znamionowych zgodnie z uzgodnionymi współczynnikami podawanymi w najnowszych wydaniach 
stosownych norm. Wybór przewodów i współczynników obniżania klasyfikacji będzie 
przeprowadzony z uwzględnieniem: 

• temperatury gruntu, 

• oporności termicznej ziemi, 
• głębokości przewodu niskiego napięcia, 
• głębokości przewodu dla sterownia i oprzyrządowania, 
• grupowania przewodów zgodnie z odpowiednimi tabelami, 
• przewodów w powietrzu zgodnie z odpowiednimi tabelami. 

Każdy przewód będzie mieć właściwe parametry znamionowe wystarczające do pracy w warunkach 
na miejscu instalacji - normalnych i w przypadkach zwarć. W celu oszacowania parametrów 
znamionowych i przekroju każdego przewodu należy przyjąć minimum następujące czynniki: 

• poziom zakłóceń, 

• uwarunkowania temperatury otoczenia związane z metodą kładzenia, 

• spadek napięcia, 

• spadek napięcia w obwodach silników związany z metodą rozruchu, 

• ustawienia nadprądowe wyłączników, 

• rozmieszczenie okablowania: w powietrzu, kanałach lub korytkach /drabinkach. 

Jeśli przewody biegną w rurkach instalacyjnych muszą być spełnione wszystkie wymagania 
obowiązujących norm PN i EN. 
Jeśli wymagany jest przewód zerowy jego przekrój nie może być mniejszy od przekroju przewodów 
fazowych, chyba, że podano inaczej. Każdy obwód zasilający powinien posiadać przewód ciągłości 
uziemienia (PE), który powinien mieć przekrój nie mniejszy niż przewody fazowe, chyba, że podano 
inaczej. Przewód PE może być przewodem jedno lub wielożyłowym albo biegnącym oddzielnie 
izolowanym PVC (zielono żółty) skrętkowym przewodem jednożyłowym zgodnym z normami. 
Stosowanie pancerzy przewodów, rurek, rur wodnych i rur innych instalacji jako przewodu ciągłości 
uziemienia jest niedozwolone. 
Wszystkie przewody będą dostarczone w długościach koniecznych do położenia w jednym odcinku. 
Nie zezwala się na łączenia przewodów w jakimkolwiek ciągu kablowym bez wcześniejszej pisemnej 
zgody Inżyniera.  

Wszystkie kable powinny być poprowadzone z zachowaniem odpowiednich odstępów oraz 
odpowiednich odległości od ścian, podłóg, ścian działowych itp., tak, aby nie naruszyć obliczonej 
zdolności przewodzenia prądu. Kable i przewody powinny być oznakowane w spójny i uniwersalny 
sposób. 

Kable niskiego napięcia 
Wszystkie przewody niskiego napięcia będą w izolacji termoplastycznej PVC lub XLPE. Będą 
wykonane zgodnie z Polskimi Normami. Będą mieć izolację 600/1000V. 

Drobne okablowanie 
Przewody dla drobnego okablowania stosowane w obwodach zasilania, będą mieć izolację 
600/1000V i minimalny przekrój przewodnika nie mniej niż 1.5 mm2. 
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Przewody dla sterownia i oprzyrządowania 
Przewody dla sterowania i oprzyrządowania będą ekranowane i będą posiadać izolację polietylenową 
lub PVC. Będą wytwarzane zgodnie z Polskimi Normami. Każdy przewód będzie mieć wszystkie żyły 
oznaczone na całej swej długości poprzez trwały nadruk liter lub numerów.  
 

2.3.4.5.9. Korytka kablowe 

Korytka kablowe powinny być wykonane ze stali kwasoodpornej, kompletne, z uzgodnionymi 
mocowaniami oraz zainstalowane zgodnie z zaleceniami wytwórcy tak, aby maksymalnie umożliwić 
ich rozbudowę. Korytka będą mieć szerokość właściwą dla kładzionych przewodów i będą położone 
płasko i regularnie. 
Wsporniki będą wykonane ze stali kwasoodpornej i zainstalowane w odległościach nie większych niż 
co 1200mm. Mocowania wsporników są zależne od obciążenia korytek.  
Przewody na pionowych korytkach muszą być pewnie zamocowane w odległościach nie większych 
niż co 600mm. Przewody w korytkach poziomych będą mocowane w koniecznych odstępach tak aby 
instalacja zachowywała prawidłowe i pewne działanie. Szczególną uwagę należy poświęcić korytkom 
wznoszącym się do góry, instalując właściwe mocowania przewodów tak, aby uzyskać 
bezpieczeństwo i właściwy rozkład obciążenia. 

 

2.3.4.5.10. Instalacja gniazd roboczych i osprzęt instalacyjny 

Należy przewidzieć instalację gniazd roboczych trójfazowych i jednofazowych do zasilania 
odbiorników przenośnych. Gniazda jednofazowe powinny mieć obciążalność 16A, a gniazda 
trójfazowe obciążalność 16A i 32A. Obwody gniazd wtyczkowych należy zabezpieczyć wyłącznikami 
różnicowo-prądowymi o prądzie różnicowym IΔn=30mA. 
Gniazda (jedno i 3-fazowe) będą posiadały stopień ochrony nie mniejszy niż IP 44. 

 

2.3.4.5.11. Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa 

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym winna odpowiadać wymogom normy PN-HD 
60364-4-41: 2009. Ochronę podstawową przed porażeniami prądem elektrycznym stanowić będzie 
izolacja części czynnych oraz stosowanie obudów o stopniu ochrony co najmniej IP2X. Jako ochronę 
przy uszkodzeniu przyjąć odłączenie napięcia za pomocą wyłączników samoczynnych oraz 
wyłączników różnicowo-prądowych o czułości 30mA. Rozdzielona będzie także funkcja przewodu 
PEN na neutralny N z izolacją koloru niebieskiego i ochronny PE z izolacją koloru żółto-zielonego. 
Należy zapewnić ochronę urządzeń przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. Ochronę 
przeciwprzepięciową powinny zagwarantować odgromniki, ochronniki i elementy tłumiące 
zamontowane w rozdzielnicach głównych i podrozdzielniach, a także ograniczniki przepięć dla 
magistrali komunikacyjnych (linie sygnałowe magistrali dla protokołów wymiany danych, np. 
Profibus DP, Modbus RTU -). Należy również poprawnie wykonać ekwipotencjalizację. 

 
2.3.4.5.12. Instalacje wyrównawcze i uziemiające 

Celem wyeliminowania możliwości powstawania niebezpiecznego napięcia dotyku między 
poszczególnymi urządzeniami i elementami wyposażenia technologicznego, rurociągami 
technologicznymi i sanitarnymi, należy wykonać połączenia wyrównawcze. W kierunku obiektów 
technologicznych umieszczonych na zewnątrz budynków (zbiorniki, komory technologiczne, itp.) 
poprowadzić bednarkę stalową ocynkowaną celem wyrównania potencjałów. Bednarkę układać 
w ziemi na głębokości 0,8m.  
W pobliżu rozdzielnicy głównej powinna być zainstalowana szyna GSU, pełniącą rolę głównej szyny 
uziemiającej (wyrównanie potencjałów), do której podłączyć należy przewody ochronne PE, 
połączenia wyrównawcze części przewodzących dostępnych, metalowe części urządzeń 
technologicznych, konstrukcje i instalacje metalowe wchodzące do przebudowywanych obiektu 
oczyszczalni, np. rury wodne. Szynę należy uziemić. Wykonać pomiary rezystancji uziemienia. 
Wartość rezystancji uziemienia powinna być nie większa niż 10Ω, chyba że zatwierdzona 



Program Funkcjonalno – Użytkowy  133 

Nazwa zamówienia:    "Modernizacja oczyszczalni ścieków Przytoczna" 

dokumentacja projektowa podaje inną wartość. W razie niespełnienia tego warunku należy dołożyć 
dodatkowe uziomy wykonując je poprzez pogrążanie pionowych uziomów prętowych, ocynkowanych 
techniką udarową. 
Połączenia pomiędzy przewodami zrealizować jako skręcane. Przewody uziemiające wykonać 
płaskownikiem ze stali ocynkowanej i zabezpieczyć farbą antykorozyjną 30cm nad ziemią i 20cm pod 
poziomem gruntu. Wszystkie połączenia instalacji winny być wykonane w sposób trwały poprzez 
spawanie lub połączenia śrubowe.  
 

2.3.4.6. Kontrola jakości Robót 
 

2.3.4.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Kontroli Jakości Robót podano w WW 00.00 “Wymagania Ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości Robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza 
terenem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
 

2.3.4.6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości Robót 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych 
w niniejszych WW oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (PN-EN), a częstotliwość ich 
wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości 
wbudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ. Badania kontrolne obejmują cały 
proces budowy.  
 
 

Badania i Pomiary przed przystąpieniem do robót: 
Dostarczana aparatura, prefabrykaty i materiały powinny przejść testy fabryczne zgodnie 
z procedurami producenta. Świadectwa/certyfikaty testów fabrycznych należy dostarczyć 
Inżynierowi i Zamawiającemu. 
Należy przeprowadzić na obiekcie próby kabli pod kątem: 

• rezystancji izolacji, 
• napięcia próby. 

Badania i Pomiary w trakcie robót: 
• przed zasypaniem wszelkich ziemnych linii kablowych należy sprawdzić oznaczenia kabla, 

głębokość jego ułożenia oraz grubości poszczególnych warstw i ułożenie folii w wykopie, 
a także zwrócić uwagę na jakość wykonania przepustów i odległości przy zbliżeniach, 

• przed trwałym podaniem napięcia zasilającego do prefabrykatów należy wykonać testy 
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 

• dla instalacji uziemieniowej i odgromowej należy wykonać testy rezystancji, 

• dla kabli należy wykonać sprawdzenie ciągłości żył kabli i przewodów po ich ułożeniu, 
• przy współpracy z branżą AKPiA należy wykonać sprawdzenie wejść / wyjść sterowników PLC 

dla powiązań z rozdzielniami, 
• należy wykonać pomiary rezystancji izolacji silników, 
• należy sprawdzić sterowania lokalne silników ze skrzynek sterowania lokalnego, 

• należy wykonać próby funkcjonalne układu SZR rozdzielni głównej, 
• należy wykonać uruchomienie układu UPS i sprawdzenie jego pracy, 
• należy wykonać próby funkcjonalne instalacji oświetleniowej. 

Po wykonaniu Robót należy sprawdzić: 
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• prawidłowość ułożenia instalacji kablowych i przewodowych w ziemi i wewnątrz budynków 
(na korytach, rurkach, drabinkach, kanałach, itp.), 

• zachowanie odległości i jakości osłon w miejscach zbliżeń i skrzyżowań kabli i przewodów, 
• sposób wyprowadzenia kabli do przepustów oraz podejścia do urządzeń i osprzętu, 
• jakość połączeń końcówek kablowych i przewodowych, 
• oznakowanie tras kablowych i samego kabla, 

• zgodność faz linii kablowej z oznaczeniami, 
• rezystancję izolacji, 
• wytrzymałość napięciową izolacji, 
• ciągłość żył linii kablowej. 

 

2.3.4.6.3. Obmiar Robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 
Roboty elektryczne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu/Umowy nie są rozliczane na 
podstawie obmiaru. Żadna z części Robót elektrycznych nie będzie płatna stosownie do ilości 
wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 
W tym świetle cena wykonania opisywanych Robót będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych 
i kompletach wg Wykazu Cen. Dla Robót związanych z wykonaniem Robót elektrycznych nie ustalono 
w kontrakcie odrębnej pozycji ryczałtowej. 
 

2.3.4.6.4. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 
Celem odbioru robót jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich jakości, kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi.  
Odbiór robót dotyczy: 

• zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową, 

• prawidłowości wykonania prac kablowych, 

• prawidłowości wykonania, montażu i kompletności rozdzielni i szaf elektrycznych, 

• prawidłowości przeprowadzenia prób, nastaw i badań, 

• sprawdzenia kompletności certyfikatów i Świadectw Bezpieczeństwa,  

• prawidłowości pracy. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy jednocześnie przedkładając 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą Robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania Robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu/Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN). 

 

2.3.4.7. Podstawa płatności 
 

2.3.4.7.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 “Wymagania Ogólne".  
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za Roboty elektryczne. Cena wykonania tych 
Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której 
rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia Robót elektrycznych związanych z Robotami 
elektrycznymi i AKPiA. 
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu/Umowy, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów 
i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

2.3.4.8. Dokumenty odniesienia 
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2.3.4.8.1. Normy 
 

PN-HD 60364-1:2010  
 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Wymagania podstawowe, 
ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie 
ogólnych charakterystyk. 

PN-HD 60364-4-41:2009  
 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

PN-HD 60364-4-43:2010  
 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym 

PN-HD 60364-4-443:2006  
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zaburzeniami 
napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona 
przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

PN-IEC 60364-4-473:1999  
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo -Środki ochrony przed prądem 
przetężeniowym 

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności 
od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

PN-IEC 60364-5-523:2001  
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała 
przewodów 

PN-IEC 60364-5-53:2000  
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

PN-HD 60364-5-54:2011  
 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne 
i przewody połączeń ochronnych 

PN-HD 60364-5-56:2010  
 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia- Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa. 

PN-HD 60364-6:2008  
 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Sprawdzanie 

PN-EN 61010-1:2011 
 

Wymagania bezpieczeństwa elektrycznych przyrządów 
pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych. Wymagania 
ogólne.  

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)  

PN-EN 61082-1:2006 Przygotowanie dokumentów stosowanych w elektrotechnice. 
Wymagania ogólne  

PN-EN 60770-2:2011 Przetworniki pomiarowe stosowane w systemach sterowania 
procesami przemysłowymi. Metody badań i procedury 

PN-EN 60423:2008 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów - Średnice 
zewnętrzne rur instalacyjnych oraz gwinty rur i osprzętu 

PN-EN 61537:2007 Prowadzenie przewodów - Systemy korytek i systemy drabinek 
instalacyjnych 

PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Miejsca pracy we 
wnętrzach 

PN-EN 61439-1:2011   Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1: Postanowienia 
ogólne 

PN-EN 60947-1:2010 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 1: 
Postanowienia ogólne, 
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PN-EN 61131-2:2008 Sterowniki programowalne. Wymagania i badania dotyczące 
sprzętu  

PN-EN 61131-3:2013-10 Sterowniki programowalne. Języki programowania 

PN-EN 61131-5:2002 Sterowniki programowalne. Komunikacja 

 

2.3.4.8.2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi poprawkami. 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
Instrukcje stosowania materiałów wydane przez Producenta. 
Katalogi wyrobów i osprzętu aparatury łączeniowej, sterowniczej i zabezpieczającej. 

 
2.3.5. WW 04.00: AKPiA 
 

2.3.5.1. Wstęp 
 

2.3.5.1.1. Przedmiot opracowania WW 

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 
związanych z dostawą, instalacją i uruchomieniem aparatury kontrolno – pomiarowej i automatyki 
(AKPiA), które zostaną wykonane dla Zadania ujętego w opracowaniu: „Modernizacja oczyszczalni 
ścieków Przytoczna”. 
 

2.3.5.1.2. Zakres stosowania WW 

WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i rozumieć 
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU). 
Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu do 
wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz Robót wymienionych w PFU. 
 

2.3.5.1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem/Umową 

Zakres prac realizowanych w ramach Robót związanych z AKPiA obejmuje w szczególności: 
• Dostawę i montaż szafek i skrzynek AKPiA 

• Dostawę i montaż aparatury kontrolno – pomiarowej 

• Wykonanie oprogramowania aplikacyjnego sterowników PLC wraz z ich interface’m 

graficznym 

• Wykonanie oprogramowania aplikacyjnego współpracującego z aplikacją stanowiska 

dyspozytorskiego 

• Wykonanie instalacji światłowodowych (struktura komunikacyjna systemu sterowania) 

• Próby pomontażowe wykonanych instalacji 

• Próby funkcjonalne sterowań 

• Udział w rozruchu technologicznym i optymalizacji pracy układów AKPiA 

• Szkolenie personelu w zakresie obsługi automatyki, w tym: sterowników PLC i aplikacji 

wizualizacyjnej SCADA 

• Realizacja dokumentacji powykonawczej w zakresie projektu i oprogramowania. 

Powyżej przedstawiono zarys Robót dotyczących AKPiA dla wszystkich obiektów oczyszczalni 
ścieków. Wykonawca, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie sam wyspecyfikuje niezbędne 
prace związane z Robotami w zakresie AKPiA do realizacji niniejszego Kontraktu/Umowy wg 
obowiązujących wymogów określonych w PFU i w niniejszych warunkach, Dokumentacji projektowej 
oraz zgodnie z obowiązującym prawem. 
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Wymogi zawarte w tym dokumencie powinny być odczytane łącznie z wymaganiami zawartymi 
w polskich i międzynarodowych Normach. Wykonawca będzie odpowiedzialny za realizację robót 
w sposób spełniający poniższe warunki: 

1. Całkowite wyposażenie i instalacja AKPiA prowadzona powinna być zgodnie z wymogami: 
• niniejszych materiałów przetargowych, 

• polskich i międzynarodowych Norm, 

• polskiego prawa i przepisów dotyczących instalacji elektrycznych, 

• wszelkich późniejszych ustaleń zawartych między Inżynierem i Wykonawcą. 

2. Przed przystąpieniem do montażu instalacji AKPiA musi uzgodnić z Inżynierem zasady realizacji 
montażu. Wykonawca zapewni, że instalacja jest wykonana w najwyższym standardzie 
i starannością odnośnie widocznego przebiegu kabli, ustawienia aparatury i innych elementów. 

3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za: 
• wszystkie aspekty wykonania, późniejszego działania urządzeń, aparatury i obwodów 

sterowniczych zgodnie z wymaganiami niniejszych dokumentów przetargowych, 
• współpracę między podwykonawcami, aby zapewnić kompatybilność wszystkich urządzeń na 

poziomie zarówno składników jak i systemu telekomunikacyjnego, 
• zapewnienie, że każdy system jest przekazany, kompletny w każdym szczególe i w pełni 

sprawny, 
• dostawę i instalację wszystkich składników w tym przetworników, sterowników, okablowania, 

barier, szaf sterowniczych i skrzynek obiektowych i pozostałych elementów, które mogą być 
niezbędne do osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania i zapewnienia niezawodnej 
i bezpiecznej instalacji bez względu na to, czy są szczegółowo wymagane, 

• dostarczenie środków ochrony do wszystkich odpowiednich obwodów i urządzeń przeciw 
efektom przepięciowym lub innym indukowanym zaburzeniom, 
 

2.3.5.2. Materiały 
 

2.3.5.2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00 “Wymagania Ogólne". 
Wymagane certyfikaty i dokumenty: deklaracja zgodności producenta, karty katalogowe. 
Materiały użyte do wykonania instalacji muszą ściśle spełniać wymagania niniejszej specyfikacji oraz 
być zgodne z dokumentacją projektową. Wszystkie materiały wymagają akceptacji Inżyniera. 
Wszystkie urządzenia i materiały muszą być nowe i nieużywane. 
W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Wszystkie urządzenia powinny posiadać oznakowanie CE oraz deklarację producenta o zgodności 
z odpowiednimi dyrektywami. 
 

2.3.5.2.2. Wymagania szczegółowe 

Urządzenia powinny być zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji 
obsługi. 
Kable elektryczne zasilające powinny posiadać napięcie znamionowe 0,6/1kV oraz izolacje i powłokę 
polwinitową.  
Przewody sygnałowe powinny posiadać izolację pomiędzy dowolnymi żyłami odporną na napięcie 
stałe 1000V. 
Wszystkie kable i przewody muszą mieć żyły miedziane. 
Podejścia do aparatury w miejscach zagrożonych uszkodzeniem mechanicznym należy prowadzić 
w rurce ochronnej (o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej i odpornej na działanie agresywnej 
atmosfery - siarkowodoru i promieniowania UV). 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami 
PZJ. 
Wszystkie przetworniki pomiarowe montowane na zewnątrz muszą być zabudowane w obudowach 
ochronnych o stopniu ochrony min. IP65, odpornych na warunki atmosferyczne i promieniowanie 
UV. 

Szafki / skrzynki AKPiA 

Szafki zainstalowane w pomieszczeniach technologicznych powinny mieć obudowy stalowe o stopniu 
ochrony IP 55. Szafki umieszczane na zewnątrz powinny mieć stopień ochrony IP 65 i być 
zabezpieczone przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych. Listwy zaciskowe szafek 
AKPiA będą wykonane z zastosowaniem zacisków śrubowych gwarantujących zachowanie 
poprawnego połączenia przez długi okres czasu. Listwy zaciskowe powinny zawierać co najmniej 
10% rezerwowych zacisków. Szafki należy wyposażyć w przekaźniki z diodą sygnalizacyjną oraz 
bezpieczniki/wyłączniki samoczynne z sygnalizacją zadziałania, a także w plastikowe korytka 
grzebieniowe do wprowadzenia kabli sygnałowych. 
W przypadku, gdyby szafki sterownicze były dostarczane jako autonomiczne układy sterowania 
urządzeń, powinny spełniać te same wymagania jak dla szafy głównej z tym, że zamiast panelu 
operatorskiego mogą być wyposażone w indywidualne elementy sterownicze (przyciski, przełączniki, 
lampki). Należy pamiętać o zintegrowaniu autonomicznych układów sterowania z głównym 
sterownikiem w spójny układ sterowania, blokad i zabezpieczeń zapewniający bezpieczną pracę, 
rozruch i odstawienie w trybie normalnym i awaryjnym urządzeń. Sygnały informacyjne pomiędzy 
układami sterowania mogą być przekazywane poprzez magistrale komunikacyjne np. Profibus DP, 
Modbus RTU/TCP, PROFINET. 

Sterowniki PLC 

Wykonawca winien przewidzieć zainstalowanie sterowników typu PLC (Programmable Logic 
Controller), których zadaniem będzie: 

• automatyczne i autonomiczne prowadzenie procesu technologicznego w nadzorowanym 
obszarze, 

• gromadzenie informacji o parametrach technologicznych i stanie urządzeń technologicznych 
w nadzorowanym obszarze; informacje te przekazywane będą po sieci informatycznej do 
istniejącego systemu SCADA. 

Zainstalowane sterowniki PLC winny być indywidualnie zaprojektowanymi urządzeniami do 
sterowania całości instalacji. Ewentualnie niektóre urządzenia będą wyposażone we własne układy 
sterowania dostarczane przez producentów danych urządzeń technologicznych.  
Wszystkie sterowniki programowalne powinny mieć konstrukcję modułową umożliwiającą łatwy 
demontaż bez naruszania okablowania lub innych modułów. Każdy moduł powinien być wyposażony 
w punkty probiercze, diody stanu, wliczając w to stany wejść i wyjść oraz sygnalizację błędów. 
Moduły powinny być dostępne, łatwo wyjmowane i wyposażone w zabezpieczenia przed 
umieszczeniem w niewłaściwym miejscu i odwróceniem biegunowości. 
Jednostka centralna PLC jak i obiektowe sterowniki PLC muszą być wyposażone w graficzne interfejsy 
operatorskie HMI umożliwiające: bieżącą obserwację parametrów technologicznych i stanów 
urządzeń technologicznych w nadzorowanym obszarze, edycję i podgląd nastaw, sterowanie zdalne 
ręczne, diagnozę uszkodzeń. Ustawienia powinny być zabezpieczone hasłem przed 
nieautoryzowanymi zmianami. 

Wyposażenie standardowe sterowników PLC: 
• zegary czasu rzeczywistego z podtrzymanie bateryjnym, 
• wbudowana pamięć RAM 64MB dla przechowywania programu, konfiguracji i danych, 

• porty RS232 (z protokołem Modbus RTU), 
• port Ethernetowy 10/100, 
• porty RS485 (z protokołem Modbus Master/Slave), 
• port Profibus DP, 
• porty rozszerzeń, 
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• możliwość rozbudowania sterownika o kolejne wejścia/wyjścia binarne i/lub analogowe, 

• operacje zmiennoprzecinkowe, 
• diody sygnalizacyjne, 
• wbudowany Web Server. 

Wyposażenie paneli operatorskich: 
• kolorowy dotykowy panel o przekątnej minimum 5.7” i rozdzielczości 640x480 pikseli, 

• możliwość zaprogramowania do 1000 ekranów HMI, 
• port na kartę pamięci SD, 
• wbudowane porty szeregowe RS232/RS485 oraz port Ethernet, 
• skalowalna czcionka. 

Aparatura kontrolno – pomiarowa 

Dobrana aparatura musi spełniać warunki do zabudowy na obiekcie, jakim jest oczyszczalnia 
ścieków. Materiały użyte oraz wykonania urządzeń zapewnią możliwie największą ochronę przed 
agresywnym środowiskiem. Urządzenia będą pochodzić od producenta zapewniającego serwis 
fabryczny gwarancyjny oraz pogwarancyjny na terenie Polski oraz będą objęte polską gwarancją. 
Oprzyrządowanie: kompresory, uchwyty, osłony pogodowe, stojaki, wysięgniki będą oryginalne tzn. 
wykonane przez producenta urządzeń tak by zapewnić trwałą i wygodną eksploatację. System 
nadrzędny będzie komunikował się z przetwornikami pomiarowymi protokołem Profibus DP / Modbus 
RTU (zgodnie z dokumentacją projektową). Nie dopuszcza się stosowania prototypów.  
Wykonawca zapewni 3 letnią gwarancję na dostarczone urządzenia. Warunkiem utrzymania 
gwarancji na urządzenia z zakresu analizy fizyko-chemicznej cieczy będzie dokonanie uruchomienia 
przez autoryzowany serwis producenta, mieszczący się na terenie Polski oraz dokonywanie 
udokumentowanych, regularnych przeglądów zgodnie z instrukcją i kartą gwarancyjną producenta 
przez Serwis producenta. Oferta przetargowa powinna uwzględniać koszty zapewnienia powyższej 
gwarancji, wraz z koniecznymi przeglądami. Koszty elementów eksploatacyjnych podlegających 
zużyciu i wymianie podczas przeglądów serwisowych zabezpieczy Wykonawca.  
Zakresy pomiarowe sond oraz średnice przepływomierzy będą odpowiadać warunkom panującym 
w miejscu pomiarowym. Należy uwzględnić możliwe zmiany w ilości urządzeń podanych 
w zestawieniu aparatury AKPiA. 
 

Przepływomierz elektromagnetyczny: 
• błąd pomiarowy 0,5%± 1mm/s 

• 4-liniowy, podświetlany, ze zmianą koloru w przypadku awarii, wyświetlacz LCD, z menu 
w języku polskim 

• obsługa za pomocą przycisków optycznych 
• wbudowane narzędzie diagnostyczne czujnika oraz przetwornika 
• komunikacja: analogowa lub cyfrowa (zgodnie z projektem) 
• zasilanie: uniwersalne, umożliwiające podłączenie napięcia 100-240VAC lub 24VAC/DC 
• detekcja niepełnego przepływu elektrodą inną niż pomiarowa 
• obudowa przetwornika wykonana z aluminium lub k.o.  
• stopień ochrony czujnika oraz przetwornika przynajmniej IP67 
• budowa kompaktowa (łączna) z wyjątkiem miejsc trudnodostępnych, w których należy 

stosować przepływomierze do montażu rozłącznego z oryginalnym kablem producenta, 
a tam, gdzie może następować zalanie z zewnątrz lub czujnik będzie montowany w ściekach 
- wersja rozdzielna z czujnikiem w wykonaniu IP68 (potwierdzone na tabliczce znamionowej) 

• przyłącze procesowe: kołnierze zgodne z EN1092-1 
• odporna na długotrwałe oddziaływanie ścieków oraz osadów wykładzina z poliuretanu lub 

PTFE 
• odporne na zabrudzanie tłuszczami elektrody stożkowe wykonane z k.o.   

Pomiar hydrostatyczny poziomu: 
• czujnik ceramiczny odporny na osady i przeciążenia 

• średnica czujnika min. 42mm 
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• dokładność ±0.2% 

• komunikacja 4…20mA 
• wbudowany ochronnik przeciwprzepięciową 
• kalibracja fabryczna na wybrany zakres pomiarowy 
• obudowa wykonana ze stali kwasoodpornej 
• kabel nośny wykonany z polietylenu, dowolnie skracany 
• zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci - filtr teflonowy lub Goretex 

 

2.3.5.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 “Wymagania Ogólne". 
Roboty związane z wykonaniem instalacji AKPiA należy wykonywać ręcznie lub przy pomocy 
dostosowanych urządzeń i narzędzi do prac instalacyjnych.  
Stosowany sprzęt winien być zgodny ze specyfikacją lub inny, jeżeli zostanie zatwierdzony przez 
Inspektora nadzoru. 

 
2.3.5.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 “Wymagania Ogólne". 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
we wskazaniach Inżyniera/Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem/Umową. 
Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie, następujące środki 
transportu: 

• samochód samowyładowczy do 5t, 
• samochód skrzyniowy do 5t, 
• samochód dostawczy do 0,9t, 
• środek transportowy do przewozu drobnego sprzętu. 

 
2.3.5.5. Wykonanie Robót 
 

2.3.5.5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w WW 00.00 “Wymagania Ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN 
i PN-EN i postanowieniami Kontraktu/Umowy. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii Robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty AKPiA. Zarys metodologii 
Robót powinien być sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać 
wszystkie niezbędne elementy Robót związane z wykonaniem zakresu Robót zawartych w niniejszych 
wymaganiach. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwiązania techniczne, przyjęte materiały 
i urządzenia, muszą posiadać atesty. 

 

2.3.5.5.2. Wymagania szczegółowe 

Instalacja wszystkich elementów i instrumentów obiektowych systemu AKPiA powinna spełniać 
wymagania norm PN. 
Urządzenia powinny spełniać wymagania projektowe dla temperatury otoczenia w zakresie: 

• –10C do +55C wewnątrz budynków, 

• –25C do +70C w miejscach nieosłoniętych. 

Urządzenia przeznaczone do użytku w strefie zagrożenia wybuchem powinno odpowiadać 
wymaganiom normy PN-EN 60079-0:2006 i posiadać stosowny certyfikat. 
Urządzenia powinny być ekranowane w celu zredukowania lub wyeliminowania wpływu zakłóceń 
elektrostatycznych i częstotliwości radiowej. 
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Wykonawca powinien zainstalować okablowanie i uziemienie z właściwym rozdzieleniem kabli 
zasilających od innych instalacji lokalnych, które mogą powodować jakiekolwiek zakłócenia. 
Wyposażenie AKPiA powinno być przystosowane do następujących parametrów zasilania: 

• zasilanie sieciowe 230V, 50Hz, 
• zasilanie 24V z wbudowanym zabezpieczeniem przed odwróceniem biegunowości, 

• pętla zasilana z obwodu prądowego 4-20mA o regulowanym napięciu prądu stałego od 24V 
do 48V z wbudowanym zabezpieczeniem przed odwróceniem biegunowości, działająca jako 
urządzenie dwużyłowe. 

Instalacje tras obwodów elektrycznych 

Trasa powinna być tak prowadzona, aby była łatwo dostępna na całej długości oraz nie była 
narażona na działanie czynników o temperaturze wyższej od temperatury otoczenia. Trasy 
elektryczne występujące w obwodach AKPiA należy podzielić na: 

• trasy obwodów pomiarowych służące do przesyłania sygnałów niskoprądowych, np. od 0/4 
do 20mA, 

• trasy sygnałów cyfrowych - komunikacja między przetwornikiem, a sterownikiem w szafie 
sterowania obiektowego, 

• trasy obwodów pomiarowych służące do przesyłania sygnałów niskonapięciowych od 1mV 
do kilku V, 

• pozostałe trasy obwodów elektrycznych, jak: zasilania, sygnalizacji, sterowania, blokad, itp. 

Należy unikać prowadzenia tras obwodów pomiarowych razem z innymi trasami obwodów 
elektrycznych lub w ich pobliżu. W przypadku łączenia tras należy zachować odpowiednią odległość. 
Obwody elektryczne instalacji prowadzi się kablami sygnalizacyjnymi lub przewodami kabelkowymi. 
Wszystkie obwody powinny zostać wykonane za pomocą kabli lub przewodów ekranowanych. Należy 
zachować ciągłość elektryczną ekranu na całej długości trasy kablowej. 
Odcinki tras elektrycznych należy prowadzić bez łączeń na trasie. Jeżeli nie można tego uniknąć, 
poszczególne odcinki należy łączyć listwami zaciskowymi umieszczonymi w puszkach przelotowych. 
Kable należy prowadzić w kanalizacji kablowej lub w korytach. Trasy sygnałowe instalacji AKPiA nie 
mogą być prowadzone wspólnie z kablami elektroenergetycznymi. 

Światłowody 

Do komunikacji pomiędzy sterownikami PLC obiektowymi oczyszczalni a aplikacją wizualizacyjną 
w stacji dyspozytorskiej w budynku technicznym należy wykorzystać kable światłowodowe, układane 
w kanalizacji teletechnicznej. Kanalizację należy wykonać z rur wewnętrznie-rowkowanych typu 
HDPE, układając je na całym przebiegu nowoprojektowanego kabla bezpośrednio w ziemi. Rury 
należy łączyć za pomocą złączek telekomunikacyjnych jedynie w studniach kablowych.  
W ramach kanalizacji teletechnicznej należy zaprojektować i wybudować odpowiednią ilość studni, 
w miejscach właściwych, szczególnie wszystkich załamaniach kanalizacji pod kątem prostym. We 
wszystkich studniach kablowych rury należy oznakować przywieszką identyfikacyjną oraz napisem 
KABEL ŚWIATŁOWODOWY i symbolem lasera – zgodnie z obowiązującymi zasadami oznakowania 
kabli optotelekomunikacyjnych. Otwory kanalizacji należy uszczelnić za pomocą uszczelek 
mechanicznych do rur z kablami.  
Zakończenia części pasywnej sieci światłowodowej, takie jak przełącznice światłowodowe, półki 
zapasu itp. oraz urządzenia aktywne (np. urządzenia bezpieczeństwa sieci), wraz z dodatkowym 
osprzętem, zostaną zainstalowane w szafach 19 calowych o wysokości 45U lub 42U 
w dedykowanych pomieszczeniach technicznych podłączanych obiektów.  
Projektowane zapasy kabli winny mieć długości wynikające z obowiązujących norm dotyczących 
montażu kabli światłowodowych. Zapasy złączowe kabli światłowodowych instalowane w kanalizacji 
teletechnicznej należy nawinąć na prefabrykowane/gotowe stelaże zapasów kabla. Zastosowane 
stelaże (zwijaki) powinny posiadać regulowane wymiary z możliwością dostosowania do wielkości 
studni kablowej i długości zapasów kabli optycznych. Wszystkie zapasy kablowe należy przymocować 
do stelaży opaskami zaciskowymi z tworzyw sztucznych i oznaczyć przywieszką identyfikacyjną linii 
z każdej strony zwijaka. 
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Po wykonaniu wszystkich połączeń na projektowanym odcinku linii, należy wykonać pomiary 
reflektometryczne z obydwu stron zmontowanego odcinka. 
 

Podłączenie aparatury i sprzętu 

Końce kabli sygnałowych należy tak przygotować, aby można było wprowadzić ich żyły do 
przewidzianych aparatów i sprzętu, zwracając szczególną uwagę na pewność połączeń 
i prawidłowość izolacji. Przy urządzeniach należy zostawić zapas kabla. W przypadku urządzeń 
montowanych na zewnątrz należy uformować pętlę zapobiegającą dostawaniu się wody do wnętrza 
urządzenia. 
Odizolowane końce przewodów należy wprowadzać do aparatu lub sprzętu przez dławiki 
uszczelniające, przy czym przewody zasilające należy wprowadzić przez oddzielny dławik. Skrzynki 
przyłączeniowe, dławiki i okablowanie montowane w strefie zagrożonej wybuchem powinny mieć 
odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczające do pracy w danej strefie. 
Przy podłączaniu przewodów do zacisków tablicowych lub aparatur należy zapewnić niezawodność 
połączeń oraz czytelność i trwałość opisu. 

Montaż stacji obiektowych 

Do wykonawcy automatyki należy dostawa i montaż szaf zasilająco sterowniczych wraz ze wszystkimi 
elementami automatyki oraz ustawieniem, regulacją i uruchomieniem.  
Wszystkie kable do szaf sterowniczych wprowadzać od dołu. Kable prowadzić tak, aby: 

• nie były łączone 
• wyziewy ze ścieków nie przedostawały się do wnętrza szaf 

Kable czujników powinny być w ekranie i prowadzone w odpowiedniej odległości od innych 
przewodów i kabli energetycznych. Czujniki montować tak, aby nie były narażone na uszkodzenie. 

Wymagania dotyczące systemu 

Dla zagwarantowania otwartości systemu, standardem komunikacji urządzeń automatyki 
zarządzających instalacjami technicznymi na obiekcie, będą magistrale komunikacyjne takie jak: 

• ETHERNET 
• PROFIBUS DP 
• MODBUS RTU/TCP 
• PROFINET 

W celu ograniczenia czynników zewnętrznych na magistrale komunikacyjne do połączeń pomiędzy 
głównymi stacjami obiektowymi oraz ze stacjami dyspozytorskimi należy zastosować technikę 
światłowodową. 
Dla celów remontowych każde urządzenie technologiczne objęte sterowaniem centralnym musi 
posiadać możliwość sterowania lokalnego. 
System automatyzacji oczyszczalni ścieków winien posiadać strukturę wielopoziomową, w której 
można wyodrębnić: 

• Poziom obiektowy - urządzenia technologiczne wyposażone w przetworniki pomiarowe, 
elementy sygnalizacyjne i sterownicze układy wykonawcze 

• Poziom sterowania - sterowniki PLC z oprogramowaniem aplikacyjnym realizującym 
algorytmy sterowania 

• Poziom zarządzania - urządzenia typu HMI / SCADA zapewniające obsłudze możliwość 
śledzenia i oddziaływania na proces technologiczny 

Aparatura kontrolno-pomiarowa powinna być dostosowana do warunków pracy, powinna być 
odporna na zmiany klimatyczne i posiadać stopień ochrony min. IP65 (jeżeli w opisie szczegółowym 
nie wskazano inaczej). 

Poziom obiektowy 
Poziom obiektowy stanowią urządzenia wykonawcze, aparatura kontrolno-pomiarowa oraz 
sygnalizacyjna. Ich zadaniem jest przetwarzanie stanów fizycznych na standardowe sygnały 
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stosowane w systemach automatyki oraz umożliwienie oddziaływania na proces poprzez sterowanie 
urządzeniami technologicznymi. 
Przetworniki pomiarowe mogą być montowane na obiekcie lub w pomieszczeniu stacji obiektowej 
jeżeli pozwala na to długość trasy kabla od czujnika pomiarowego do przetwornika. Czujniki należy 
montować w miejscach w których jest możliwy swobodny i bezpieczny dostęp dla potrzeb okresowej 
konserwacji. W przypadku urządzeń montowanych na linkach przewidzieć sposób wyciągania 
czujników do konserwacji. Nie należy instalować przyrządów w sposób narażający przyszłą obsługę 
do pracy w szczególnie niebezpiecznych warunkach. Ponadto w przypadku awarii na wyższych 
poziomach sterowania urządzenia te zapewnią możliwość działania obiektu w trybie lokalnym - 
wskazania pomiarów na miejscowych wyświetlaczach oraz sterowanie z pulpitów urządzeń. 
Stosowane standardy sygnałów: 

• transmisje cyfrowe – PROFIBUS DP, MODBUS RTU 
• sygnały prądowe 4-20mA dla ciągłych wartości pomiarowych - stosowane jedynie 

w sytuacjach szczególnych (ekonomicznie uzasadnione lub brak możliwości technicznych 
zastosowania przetworników pomiarowych z interfejsem cyfrowym) 

• sygnały dwustanowe 24VDC dla sygnalizacji i sterowań 
Podstawowe cechy użytkowe jakie powinien posiadać system to: 

• obsługa w pełnym zakresie przyrządów pomiarowych - odczyt i zapis parametryzacji, 
serwisowania, diagnostyki przyrządów również dostęp do tzw. funkcji specjalnych 

• obsługa i konfiguracja urządzeń komunikacyjnych znajdujących się na magistralach 
komunikacyjnych 

• komunikacja z urządzeniami po sieciach PROFIBUS DP, ETHERNET, MODBUS 
• dostęp do obsługiwanych urządzeń z każdego poziomu struktury sieci tzn. poziomu 

nadrzędnego dyspozytornia, obiektowego oraz bezpośrednio do urządzenia 

Poziom sterowania 
Na tym poziomie realizowane są funkcje systemu AKPiA związane z węzłem technologicznym 
instalacji tj.: 

• algorytmy sterowania procesem 
• algorytmy regulacji parametrów technologicznych 
• przetwarzanie i transmisja danych do poziomu zarządzania 
• realizacja poleceń przychodzących z poziomu zarządzania 
• realizacja blokad i zabezpieczeń 

Funkcje te realizowane będą poprzez stacje obiektowe wyposażone w sterowniki. Centralnym 
elementem stacji obiektowej jest sterownik PLC. 
Sterowniki komunikują się z urządzeniami obiektowymi poprzez magistralę (PROFIBUS DP, 
ETHERNET/PROFINET, MODBUS RTU) oraz poprzez wejścia/wyjścia analogowe i dwustanowe. 
Preferowanym standardem jest PROFIBUS DP. 
Stacje obiektowe wymieniają dane między sobą oraz z systemem nadrzędnym poprzez łącza 
światłowodowe i interfejs ETHERNET. Komunikacja pomiędzy poszczególnymi sterownikami 
obiektowymi systemu centralnego odbywać się będzie w standardzie PROFINET/ETHERNET. 
Dodatkowo każdy sterownik będzie wyposażony w procesor komunikacyjny do komunikacji po 
protokole MODBUS RTU. Dzięki temu będzie istniała możliwość przyłączenia do systemu urządzeń 
i sterowników, które nie posiadają w standardzie interfejsów PROFIBUS/ETHERNET. 
Dostarczone sterowniki sterujące pracą urządzeń z automatyką własną muszą posiadać interfejs 
umożliwiający włączenie do systemu nadrzędnego.  
Do kontaktu operatorskiego na tym poziomie służy lokalny panel operatorski. Umożliwia on obsłudze 
dostęp do pomiarów, kontrolę stanów urządzeń oraz oddziaływanie na obiekty Oczyszczalni. 
Podsystemy, których nie można wyposażyć w interfejsy ETHERNET włączone zostaną do systemu 
automatyki poprzez stacje obiektowe, które będą pośredniczyły w wymianie danych. 

Poziom zarządzania 
Poziom zarządzania stanowią urządzenia typu HMI/SCADA zapewniające użytkownikowi możliwość 
śledzenia stanów obiektu oraz oddziaływania na proces. Podstawowym zadaniem systemu na tym 
poziomie jest wspomaganie obsługi technologicznej w zakresie: 
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• oddziaływania na proces 

• wizualizacji 
• rejestracji 
• raportowania 
• archiwizacji i przetwarzania danych. 

Oprogramowanie stacji dyspozytorskich zapewni: 
• oddziaływanie operatora na proces i wybrany napęd w reżimach pracy zdalnej 

i automatycznej 
• monitorowanie parametrów technologicznych i ich rejestrację z zadeklarowanym cyklem 
• rejestrację czasu pracy urządzeń technologicznych wraz z monitorowaniem konieczności 

wykonywania przeglądów eksploatacyjnych zgodnie z zadeklarowanym cyklem 
• przechowywanie tych parametrów w formie bezpośredniej bądź przetworzonej 
• rejestrację i sygnalizację zachodzących zdarzeń w formie komunikatów wyświetlanych na 

ekranie monitora 
• raportowanie w formie standardowych wydruków raportów związanych z dokumentowaniem 

rejestrowanych zdarzeń i alarmów lub raportów okresowych zgodnie z żądaniami obsługi 
 

Sterowniki PLC 
Wszystkie pomiary winny być zrealizowane w technice sygnału 4...20mA lub z wykorzystaniem łącza 
szeregowego RS-485 oraz protokołu komunikacyjnego (np. Profibus, Modbus, itp.). Sygnały te winny 
być przekazywane do sterownika, skąd po sieci informatycznej udostępniane systemowi nadzoru. 
Należy zapewnić transmisję danych tak aby, zastosowany układ automatyki pracował możliwie 
niezawodnie. 

Moduły I/O: 
Wejścia i wyjścia powinny być konfigurowane w taki sposób, by uszkodzenie pojedynczej karty (lub 
kasety) nie powodowało całkowitego wyłączenia urządzenia. Jeżeli jest to możliwe, wejścia i wyjścia 
robocze i rezerwowe nie powinny być na tej samej karcie. Wejścia i wyjścia powinny być logicznie 
pogrupowane w powtarzalny sposób. Jeżeli nie można wykonać izolacji wejść i wyjść na karcie, 
Wykonawca winien wykonać zewnętrzną izolację sygnału. Każdy typ wejść i wyjść musi mieć 
zapewnione co najmniej 10% pojemności zapasowej, podłączonej do zacisków. Ta liczba 
zapasowych wejść i wyjść powinna być traktowana jako minimum zapewnione przez Wykonawcę do 
czasu ukończenia Robót. 
Wejścia analogowe powinny być ciągłymi sygnałami liniowymi 4…20mA, mogącymi współpracować 
z płynną impedancją obciążenia 250. Przetwornik analogowo-cyfrowy powinien mieć rozdzielczość 

co najmniej 10 bitów, liniowość w zakresie ±1% oraz dokładność do ±0,1% zakresu lub lepszą. 
Zalecane są wyjścia analogowe 4…20mA, mogące sterować impedancją do 1000. Przetwornik 

analogowo-cyfrowy powinien mieć rozdzielczość co najmniej 12 bitów i dokładność do ±0,1% 
zakresu lub lepszą. 
Wszystkie wejścia cyfrowe powinny być izolowane od innych sygnałów i obwodów. Wejścia te 
powinny być zdolne do współpracy ze stykami bezpotencjałowymi zasilanymi 24V  przy prądzie 
nominalnym od 5 do 25mA.  
Zalecane wyjścia cyfrowe powinny mieć postać styków beznapięciowych. Wyjścia powinny być 
trwałe, stabilne, przystosowane do bezawaryjnego działania. Dopuszcza się stosowanie 
tranzystorowych wyjść cyfrowych typu otwarty kolektor o obciążalności do 0,5A przy 24V.  

Oprogramowanie: 
Całe oprogramowanie powinno być odpowiednio skonstruowane, opracowane ściśle według norm 
kontroli jakości i napisane w sposób pozwalający personelowi na odczytanie go, zrozumienie, obsługę 
i modyfikację. Oprogramowanie powinno być zaprojektowane i wykonane w sposób blokowy, 
odzwierciedlający podziały sprzętowe sterownika i grupowanie urządzeń.  Oprogramowanie powinno 
być skonstruowane w sposób hierarchiczny. Cały program powinien mieć jednolitą strukturę. 
Zaimplementowane do jednostki logicznej oprogramowanie powinno umożliwiać sterownikowi 
wykonanie wielu funkcji, obejmującym między innymi: 
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• kontrolę stanu urządzeń i czujników oraz sygnalizowanie alarmów, 

• gromadzenie danych analogowych, 
• transmisję otrzymywanych danych (z modułów I/O oraz komunikacyjnych) do innych 

systemów, 
• sekwencyjne sterowanie urządzeniami, 
• sterowanie procesem w pętli zamkniętej, 

• kontrolowane uruchamianie lub wyłączanie urządzeń w każdej sytuacji. 

System monitoringu i wizualizacji pracy oczyszczalni 

Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania istniejącego programu SCADA pod względem obsługi 
modernizowanych i projektowanych obiektów. Istniejący system monitoringu i wizualizacji w zakresie 
projektowanych urządzeń i instalacji należy rozbudować w taki sposób, aby umożliwiał zdalny dostęp 
do systemu monitoringu oraz zdalny dostęp do sterownika oczyszczalni z możliwością analizy 
aktualnych parametrów pracy i wprowadzania bieżących zmian w sterowniku głównym oczyszczalni 
poprzez oprogramowanie przeglądarkowe WWW lub rozwiązanie równoważne. 

 
2.3.5.6. Kontrola jakości Robót 
 

2.3.5.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w WW 00.00 “Wymagania Ogólne". 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości Robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza 
terenem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
 

2.3.5.6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości Robót 

Badania i Pomiary przed przystąpieniem do robót: 
Dostarczana aparatura, prefabrykaty i materiały powinny przejść testy fabryczne zgodnie 
z procedurami producenta. Świadectwa/certyfikaty testów fabrycznych należy przedstawić 
Inżynierowi. Do przetworników należy dostarczyć fabryczne świadectwa kalibracji. Wymagane jest 
przeprowadzenie badań sprawdzających kalibrację przetworników pomiarowych oraz dokonanie 
ustawień sygnalizatorów binarnych. 
 

Próby montażowe 
Próby montażowe polegają na przeprowadzeniu w ramach robót budowlano-montażowych 
niezbędnych prób funkcjonowania obwodów, od wstępnych oględzin obwodu aż do sporządzenia 
protokołu sprawdzenia i oceny przydatności do rozruchu. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe i automatycznej regulacji powinny być w ramach prób 
montażowych sprawdzone w zakresie: 

• stanu technicznego, braku uszkodzeń mechanicznych i kompletności, 

• zgodności wykonania montażu, tj. pozycji pracy, dopasowania do otworów montażowych, 

właściwego mocowania do elementów wsporczych, braku luzów i zabezpieczenia przed 

obluzowaniem, 

• zgodności zamontowanych urządzeń ze specyfikacją projektową i z danymi fabrycznymi, 

• ciągłości żył kabli i przewodów komunikacyjnych / sygnalizacyjnych po ich ułożeniu, 
• właściwej lokalizacji z punktu widzenia łatwego dostępu dla obsługi, możliwości demontażu 

i prawidłowej pracy. 

Po zmontowaniu lokalnych stacji sterowniczych, stacji operatorskich, inżynierskich i innych zestawów 
komputerowych należy sprawdzić: 

• zgodność konfiguracji zestawu z wymaganiami projektowymi, 

• prawidłowość ładowania się systemu operacyjnego, 
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• funkcjonalność poszczególnych urządzeń peryferyjnych, 

• reakcję stacji na brak zasilania (symulacja zaniku napięcia), 

• komunikację ze stacjami obiektowymi, 

• zgodność konfiguracji sterownika i urządzeń towarzyszących z wymaganiami projektowymi, 

• osadzenie kart sterownika w kasecie oraz innych podzespołów elektronicznych w szafie, 

• jakość podłączenia kabli pomiarowych, teletransmisyjnych oraz gotowych, specjalistycznych 

będących na wyposażeniu, 

• rozdzielność przewodu ochronnego PE, od neutralnego N, 

• jakość wprowadzenia przewodów. 

Po zmontowaniu systemu sterowania należy wykonać następujące badania testujące: 
• sprawdzenie sieciowych łączy komunikacyjnych, w tym połączeń pomiędzy sterownikami 

obiektowymi a systemem wizualizacyjnym SCADA, 

• sprawdzenie wszystkich elementów wizualizacji, 

• sprawdzenie formatów wydruków, 

• sprawdzenie reakcji systemu na symulowane sytuacje ekstremalne. 

Przy urządzeniach pomiarowych dwustanowych i urządzeniach sygnalizacyjnych sygnalizacji należy 
sprawdzić działanie zestyków, tj. obecność odpowiedniego sygnału przy upozorowaniu konkretnego 
stanu. 
Przy urządzeniach pomiarowych analogowych należy co najmniej sprawdzić funkcjonalnie działanie 
pętli pomiarowej od zamontowanego czujnika poprzez skrzynkę przyłączeniową aż do docelowej 
lokalizacji sygnału. 
Należy dokonać prób funkcjonalnych sterowań. Próby sterowań należy wykonać wspólnie z branżą 
elektryczną. Obejmują one sprawdzenie całego toru sterowania od sterownika PLC, poprzez 
rozdzielnię do silnika wraz ze sprawdzeniem kierunku wirowania silnika. Dla siłowników powinny 
obejmować również sprawdzenie i wyregulowanie wyłączników krańcowych i momentowych oraz 
przetworników położenia. Dla falowników należy sprawdzić działanie regulacji prędkości. 

Rozruch technologiczny (próby na gorąco) 
W czasie rozruchu technologicznego branża AKPiA współpracuje z rozruchem technologicznym 
w celu doprowadzenia całego obiektu do normalnej pracy. W tym czasie sprawdza się w warunkach 
roboczych działanie pomiarów, sterowań, regulacji i zabezpieczeń w celu znalezienia i usunięcia 
ewentualnych usterek w pracy systemu AKPiA, a także dokonuje ewentualnego dostrojenia układów 
regulacji automatycznej URA.  
Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu do akceptacji m.in. protokoły z następujących 
prób: 

• sprawdzenie poprawności wykonania montażu, 

• sprawdzenie czujników, mierników, przetworników i innych urządzeń pośredniczących oraz 

obwodów elektrycznych i nieelektrycznych, 

• sporządzenie protokołów ze sprawdzenia obwodów (ciągłość obwodu itp.), 

• protokolarne przekazanie obwodów pomiarowych i regulacyjnych do rozruchu. 

 

2.3.5.7. Obmiar Robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 
Roboty AKPiA realizowane w ramach niniejszego Kontraktu/Umowy nie są rozliczane na podstawie 
obmiaru. Żadna z części Robót AKPiA nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na 
zasadach ryczałtu. 
W tym świetle cena wykonania Robót AKPiA będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych wg 
Wykazu Cen. Dla Robót związanych z wykonaniem Robót AKPiA nie ustalono w kontrakcie odrębnej 
pozycji ryczałtowej. 
 

2.3.5.8. Odbiór Robót 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 
Przy robotach AKPiA należy stosować protokolarne odbiory robót. Podczas odbioru szczególnie należy 
zwrócić uwagę na: 

• realizację zaleceń Inżyniera dotyczących odstępstw od dokumentacji projektowej oraz 

dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 

Robót, 

• protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz Robót z uwzględnieniem zaleceń i uwag 

komisji odbiorowej, 

• aktualność dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia, 

• kompletności protokołów z pomiarów, 

• kompletność DTR i świadectw producenta, 

• instrukcje obsługi urządzeń systemu SCADA, 

• jakość wykonanych robót związanych z montażem urządzeń systemowych, 

• funkcjonalność całości systemu SCADA, 

• instrukcje obsługi aparatów i urządzeń zamontowanych w sterowniach i na obiekcie, 

• funkcjonalność układów pomiarowych w całości systemu sterowania AKPiA, 

Odbioru dokonuje przedstawiciel Zamawiającego przy udziale kierownika robót wykonawcy 
i przedstawicieli dostawców. 
Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół, w którym powinny być wymienione wykryte 
ewentualne wady i termin ich usunięcia. Równocześnie w dzienniku budowy należy poczynić 
odpowiedni zapis. 
Wszystkie dokumenty dotyczące materiałów i urządzeń zainstalowanych i zastosowanych na 
budowie jak i przeprowadzonych prac montażowych, kontrolnych, prób i odbiorów (certyfikaty 
materiałowe, świadectwa odbioru, protokoły prób, badań i kontroli) Wykonawca przechowuje 
u siebie i przekaże je Zamawiającemu w trakcie odbioru 

 
2.3.5.9. Podstawa płatności 
 

2.3.5.9.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 “Wymagania Ogólne".  
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za Roboty AKPiA. Cena wykonania tych Robót 
ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której 
rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia Robót AKPiA związanych z Robotami elektrycznymi. 
Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu/Umowy, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów 
i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
 

2.3.5.10. Dokumenty odniesienia 
 

2.3.5.10.1. Normy 
 

PN-HD 60364-1:2010  
 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Wymagania podstawowe, 
ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie 
ogólnych charakterystyk. 

PN-HD 60364-4-41:2009  
 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
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PN-HD 60364-4-43:2010  
 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym 

PN-HD 60364-4-443:2006  
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zaburzeniami 
napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona 
przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

PN-IEC 60364-4-473:1999  
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo -Środki ochrony przed prądem 
przetężeniowym 

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności 
od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

PN-IEC 60364-5-523:2001  
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała 
przewodów 

PN-IEC 60364-5-53:2000  
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

PN-HD 60364-5-54:2011  
 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne 
i przewody połączeń ochronnych 

PN-HD 60364-5-56:2010  
 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia- Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa. 

PN-HD 60364-6:2008  
 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Sprawdzanie 

PN-EN 61010-1:2011 
 

Wymagania bezpieczeństwa elektrycznych przyrządów 
pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych. Wymagania 
ogólne.  

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)  

PN-EN 61082-1:2006 Przygotowanie dokumentów stosowanych w elektrotechnice. 
Wymagania ogólne  

PN-EN 60770-2:2011 Przetworniki pomiarowe stosowane w systemach sterowania 
procesami przemysłowymi. Metody badań i procedury 

PN-EN 60423:2008 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów - Średnice 
zewnętrzne rur instalacyjnych oraz gwinty rur i osprzętu 

PN-EN 61537:2007 Prowadzenie przewodów - Systemy korytek i systemy drabinek 
instalacyjnych 

PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Miejsca pracy we 
wnętrzach 

PN-EN 61439-1:2011   Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1: Postanowienia 
ogólne 

PN-EN 60947-1:2010 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 1: 
Postanowienia ogólne, 

PN-EN 61131-2:2008 Sterowniki programowalne. Wymagania i badania dotyczące 
sprzętu  

PN-EN 61131-3:2013-10 Sterowniki programowalne. Języki programowania 

PN-EN 61131-5:2002 Sterowniki programowalne. Komunikacja 

 
 

2.3.5.10.2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne 
 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi poprawkami. 
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Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 
Instrukcje stosowania materiałów wydane przez Producenta. 
Katalogi wyrobów i osprzętu aparatury łączeniowej, sterowniczej i zabezpieczającej. 
 
 

2.3.6. WW 05.00: DROGI I PLACE 
 

2.3.6.1. Wstęp 
 

2.3.6.1.1. Przedmiot opracowania WW 

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 
związanych z wykonaniem Robót ziemnych związanych z budową dróg i placów, które zostaną 
wykonane dla Zadania ujętego w opracowaniu: „„Modernizacja oczyszczalni ścieków Przytoczna”. 

 

2.3.6.1.2. Zakres stosowania WW 

WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i rozumieć 
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym 
(PFU). 

Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu do 
wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz Robót wymienionych w PFU. 
 

2.3.6.1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem/Umową 

Roboty związane z wykonaniem Robót ziemnych związanych z budową dróg i placów obejmują: 
• załadowanie i transport gruntu do miejsca wbudowania - materiał z wykopu, składowany 

na hałdach do wbudowania w nasypy, 
• wykonanie koryta, 
• wykonanie warstwy odsączającej z piasku, 
• profilowanie podłoża. 

 

2.3.6.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszych wymaganiach są zgodne z odpowiednimi normami lub 
odpowiednimi normami Krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i WW 00.00 
"Wymagania Ogólne" i postanowieniami Kontraktu/Umowy. 
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 
przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 
rowów. 
Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej Robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach do 3 m. 
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem Robót 
drogowych. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonywania wykopów, a niewykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych 
z trasą drogową. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 
wg wzoru: gdzie: 
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Roboty ziemne związane z budową dróg i placów realizowane w ramach niniejszego 
Kontraktu/Umowy nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części Robót ziemnych 
związanych z budową dróg i placów nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na 
zasadach ryczałtu. 
W tym świetle cena wykonania Robót drogowych w zakresie R 

𝐼𝑠 =  
𝜌𝑑

𝜌𝑑𝑠
 

gdzie: 

𝜌𝑑   - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3) 

𝜌𝑑𝑠  - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 

   optymalnej, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w Robotach ziemnych, 
   (Mg/m3) 

Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 
określona wg wzoru: 

𝑈 =  
𝑑60

𝑑10
 

gdzie: 

𝑑60  - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm) 

𝑑10  - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm) 

 

2.3.6.1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu Kontraktu/Umowy 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, niniejszymi warunkami i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, 
warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących 
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały umieszczone w WW 00.00 
„Wymagania Ogólne". 
 

2.3.6.2. Materiały 
 

2.3.6.2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu/Umowy i PFU. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 
zatwierdzenia Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z 
założeniami PZJ. 
 

2.3.6.2.2. Rodzaj i charakterystyka gruntu 
 
Wykonawca zobowiązany jest pozyskać niezbędną dokumentację badań podłoża gruntowego wraz 
z opinią geotechniczną we własnym zakresie i na własny koszt. 
 

2.3.6.2.3. Grunty przydatne bez zastrzeżeń 
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• rozdrobnione skały i materiały, gruboziarniste, twarde i średnioziarniste, 
• żwiry i podsypki, 
• piaski grube, średnie i drobne, naturalne i łamane.  

 

2.3.6.2.4. Zasady wykorzystania gruntu 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być składane przez Wykonawcę na odkład. 
 

2.3.6.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Sprzęt używany do realizacji Robót powinien być zgodny z niniejszymi ustaleniami, PZJ oraz 
projektem organizacji Robót, który uzyskał akceptację Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 
w Programie Zapewnienia Jakości zaakceptowanym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak i też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca przystępujący do wykonania Robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 

• odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, zrywarki, koparki, ładowarki 
itp.), 

• jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 
itp.), 

• transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), 
• sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; 
Inżynier/Inspektor Nadzoru może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża 
z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy 
maszyny, 

• koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
• walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 

Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
 

2.3.6.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". Wybór 
środków transportu należy do Wykonawcy. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, 
zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające się po drogach 
powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w 
szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz 
prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i dostarczonych materiałów. 
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2.3.6.5. Wykonanie Robót 
 

2.3.6.5.1. Ogólne warunki wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN 
i EN-PN i postanowieniami Kontraktu/Umowy. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii Robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty. Zarys metodologii Robót 
powinien być sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie 
niezbędne elementy Robót związane z wykonaniem zakresu Robót zawartych w niniejszych 
wymaganiach. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwiązania techniczne, przyjęte materiały i 
urządzenia, muszą posiadać atesty. 
 

2.3.6.5.1.1. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż 
± 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych Robót ziemnych nie może przekraczać + 
1 cm i -3 cm.  
Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm, 
a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 
wyrażonej tangensem kąta. 
Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy 
pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, 
wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni. 
 

2.3.6.5.1.2. Wykonanie wykopów i nasypów 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia Robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 
wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę Robót 
ziemnych. 
Nadmiar gruntu z wykopu należy wywieźć poza teren budowy. 
Grunt przydatny do wykonania nasypów (na odtworzenie poboczy i skarp rowów) należy gromadzić 
w hałdach w miejscach składowania. Miejsce składowania gruntu przydatnego do ponownego 
wbudowania wyznacza Wykonawca. 
 

2.3.6.5.1.3. Wykonanie koryta 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 
bezpośrednio przed rozpoczęciem Robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża, jest 
możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera/Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach 
atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch 
budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej 
przygotowane. 
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 
umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia Robót w odstępach nie większych niż co 
10 metrów. 
Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są Roboty i do trudności jego odspojenia. 
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Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na 
przykład na poszerzeniach lub w przypadku Robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być 
zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami 
dokumentacji projektowej i niniejszymi warunkami, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na 
odkład w miejsce wskazane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.1.4. 
 

2.3.6.5.1.4. Profilowanie i zagęszczenie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają 
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed 
profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym 
do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla 
górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i 
zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w poniższej tablicy. 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany 
w Robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża 
należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w poniższej 
tablicy. 
 
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

Strefa 

korpusu 

Minimalna wartość Is dla: 

Innych dróg 
 Ruch mniejszy od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni podłoża 1,00 

 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania 
zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić 
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
 

2.3.6.5.1.5. Odwodnienia pasa Robót ziemnych 

Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu 
nadawać w całym okresie trwania Robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

 
2.3.6.5.1.6. Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie 
trwania Robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się 
niwelety. 
W czasie Robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 
poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. 
 

2.3.6.5.1.7. Warstwa odsączająca z piasku 

Warstwa odsączająca powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie 
z Dokumentacją Wykonawczą, z tolerancjami określonymi w PFU. Kruszywo do wykonania warstwy 
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odsączającej powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości przy użyciu równiarki. 
Rozłożona warstwa wina mieć taką grubość, aby ostateczna warstwa po zagęszczeniu była równa 
grubości projektowanej. Wskaźnik zagęszczenia określić zgodnie z normą PN-7/8931-12. Wilgotność 
kruszywa podczas zagęszczania wina być równa wilgotności optymalnej próby Proctora zgodnie z 
normą PN-88/B-04481 (metoda I lub II). Jeżeli materiał został nadmiernie zawilgocony powinien być 
osuszony. Jeżeli wilgotność materiału jest niższa od optymalnej materiał powinien być zwilżony. 

Zagęszczona warstwa powinna charakteryzować się następującymi cechami: 
- jednorodnością, 
- prawidłową równością. 
 

2.3.6.5.2. Warunki szczegółowe wykonania Robót 

Wszystkie Roboty ziemne związane z wykonaniem dróg i placów należy wykonywać zgodnie 
z dokumentacją projektową. 
 

2.3.6.5.2.1. Zagęszczenie gruntów w podłożu nasypów 

Wykonawca skontroluje wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w górnej strefie 
podłoża nasypu, do głębokości 0,5 m. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż: 0,95 
pod poboczami, 1,0 pod jezdnią, to Wykonawca dogęści podłoże tak, aby powyższe wymaganie 
zostało spełnione. 
 

2.3.6.5.2.2. Zasady wykonania nasypów 

Nasyp wykonać przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które określono w 
dokumentacji projektowej. 
W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać 
następujących zasad: 

a) ·nasyp należy wykonać metodą warstwową. Nasyp należy wznosić równomiernie na całej 
powierzchni; 

b) ·grubość warstwy w stanie luźnym nie może przekraczać, grubości 30 cm; 
c) ·grunt przywieziony w miejsce wbudowania musi być bezzwłocznie wbudowany w nasyp; 
d) ·nie zezwala się na wbudowanie gruntów przewilgoconych, których stan uniemożliwia 

osiągnięcie wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Wykonanie nasypów należy przerwać, 
jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to znaczy jest większa od 
wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej wartości. W okresie deszczowym nie należy 
pozostawiać niezagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa gruntu 
niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest wstanie osuszyć jej 
i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru, to może on 
nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 

 

2.3.6.5.2.3. Zagęszczenie gruntu 
 

2.3.6.5.2.3.1. Ogólne zasady zagęszczenia gruntu  

Każdą warstwę gruntu należy jak najszybciej po je rozłożeniu zagęścić z zastosowaniem sprzętu 
podanego w pkt. 3. 
Rozłożenie warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 
 

2.3.6.5.2.3.2. Wilgotność gruntu  

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją 
±20% jej wartości. 
Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest niższa od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej wartości 
to wilgotność gruntu należy zwiększyć przez dodanie wody. 
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Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej o ponad 20% jej wartości, grunt 
należy osuszyć w sposób mechaniczny lub chemiczny.  Sposób osuszenia przewilgoconego gruntu 
powinien być zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli wilgotność naturalna odspajanego gruntu jest zbliżona do optymalnej to Wykonawca powinien 
taki grunt wbudować bezzwłocznie, nie dopuszczając do zmiany wilgotności gruntu. 
 

2.3.6.5.2.3.3. Wymagania dotyczące zagęszczenia  

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypie powinien na całej szerokości korpusu wynosić 1,0. 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to Wykonawca 
spulchni warstwę, doprowadzi grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęści. Jeżeli powtórne 
zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia Wykonawca usunie 
warstwę i wbuduje nowy materiał o ile Inżynier/Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie próby 
prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
 

2.3.6.5.2.3.4. Dokładność wykonania nasypów  

Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych Robót ziemnych nie może przekraczać +1 i -3 cm. 
Szerokość nasypu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 10 cm. 
Pochylenie skarp nasypu nie może różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości. 
Maksymalna głębokość lokalnych wklęśnięć na powierzchni skarp nasypu nie może przekraczać 5 cm 
przy pomiarze łatą 3 m. 
 

2.3.6.5.2.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego zagęszczonego 
podłoża 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu Robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa 
w Robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien 
on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym lub chemicznym osuszeniu. 

Po osuszeniu podłoża Inżynier/Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę 
wykona on na własny koszt. 
 

2.3.6.6. Kontrola jakości Robót 
 

2.3.6.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości Robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza 
terenem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
 

2.3.6.6.2. Badania do odbioru korpusu ziemnego 
 

2.3.6.6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 
Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów wykonanych Robót ziemnych 

Lp. Badanie cecha  
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1 
Pomiar szerokości korpusu 

ziemnego 
Minimalna częstotliwość badan i pomiarów  

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i 

poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 100 m oraz 
w miejscach, które budzą wątpliwości 

2 
Pomiar rzędnych powierzchni korpusu 
Ziemnego 

3 Pomiar pochylenia skarp 

4 Pomiar równości powierzchni korpusu 

5 Pomiar równości skarp 

6 
Pomiar spadku podłużnego 

powierzchni korpusu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 

100 m, w punktach wątpliwych przynajmniej jeden raz 
na odcinku 

7 Badanie zagęszczenia gruntu 
Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej 

warstwy, lecz nie rzadziej niż raz na każde 300 m3 nasypu 

 

2.3.6.6.2.2. Szerokość korpusu ziemnego 

Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ±10cm. 
 

2.3.6.6.2.3. Rzędne korony korpusu ziemnego 

Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 
cm lub +1 cm. 
 

2.3.6.6.2.4. Pochylenie skarp 

Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 
pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 
 

2.3.6.6.2.5. Równość korony korpusu 

Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3cm. 
 

2.3.6.6.2.6. Równość skarp 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm. 
 

2.3.6.6.2.7. Spadek podłużny korony korpusu 

Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych 
wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -
3 cm lub +1 cm. 
 

2.3.6.6.2.8. Zagęszczenie gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia dla dróg powinien być zgodny z założonym Is=1,0 dla kategorii ruchu KR 3. 
 

2.3.6.6.3. Sprawdzenie jakości wykonania wykopów 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 
w dokumentacji projektowej i niniejszych wymaganiach. 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) ·zapewnienie stateczności skarp, 
b) ·odwodnienie wykopów w czasie wykonywania Robót i po ich zakończeniu, 
c) ·dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie). 

 

2.3.6.6.3.1. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu 

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności 
wskaźnika zagęszczenia Is. Do bieżącej kontroli zagęszczenia dopuszcza się aparaty izotopowe. 
Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż jeden raz na 200 m2 warstwy. 
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Wyniki kontroli zagęszczenia Robót Wykonawca wpisuje do dokumentów kontrolnych. Prawidłowość 
zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu powinna być potwierdzona przez Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru wpisem w dzienniku budowy. 
 

2.3.6.6.3.2. Pomiary kształtu nasypu 

Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 
- prawidłowości wykonania skarp, 
- szerokości korony korpusu. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w dokumentacji projektowej.  
 

2.3.6.6.4. Badanie w czasie Robót przy wykonaniu koryta i profilowaniu podłoża 
 

2.3.6.6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 100 m 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 100 m 

4 Spadki poprzeczne 10 razy na 100 m 

5 Rzędne wysokościowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach 

6 Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża 
w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 500 m2 

 

2.3.6.6.4.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż +10 cm i -5 cm. 
 

2.3.6.6.4.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności 
poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
 

2.3.6.6.4.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową 
z tolerancją ± 0,5%. 
 

2.3.6.6.4.5. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
 

2.3.6.6.4.6. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża nie powinien być mniejszy Is= 1. 
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, 
to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia nie powinna być większa od 
2,2. 
Wilgotność gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% 
do + 10%. 
 

2.3.6.6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi Robotami 
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Wszystkie Roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w niniejszych wymagań 
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie 
Wykonawcy, Inżynier/Inspektor Nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu na 
cechy eksploatacyjne drogi i placów i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 
powyżej powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie 
i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 
niedopuszczalne. 
 

2.3.6.7. Obmiar Robót 

Roboty ziemne związane z budową dróg i placów realizowane w ramach niniejszego 
Kontraktu/Umowy nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części Robót ziemnych 
związanych z budową dróg i placów nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na 
zasadach ryczałtu. 

W tym świetle cena wykonania Robót drogowych w zakresie Robót ziemnych związanych z budową 
dróg i placów będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych i kompletach wg Wykazu Cen. 

Dla Robót ziemnych związanych z budową dróg i placów nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej 
jednostki obmiarowej. 
 

2.3.6.8. Odbiór Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robót 
w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami 
kontraktowymi/umownymi, w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru Robót (WW, PFU).  

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą Robót. 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, PFU i wymaganiami 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
powyższych punktów dały wyniki pozytywne. 
 

2.3.6.9. Podstawa Płatności 
 

2.3.6.9.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za Roboty ziemne związane z budową dróg 
i placów w zakresie wykonania podbudów. Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych 
wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i 
ukończenia Robót ziemne związane z budową dróg i placów oraz innych Robót związanych z budową 
dróg i placów. 

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu/Umowy, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów 
i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
 

2.3.6.9.2. Cena składowa wykonania Robót 

Cena składowa wykonania wykopów związanych z budową dróg i placów w Kontrakcie w zakresie 
wykonania koryta obejmuje: 

• prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie Robót. 
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• wykonanie wykopu z transportem urobku obejmujące: odspojenie, przemieszczenie, 
załadunek, przewiezienie i wyładunek, 

• koszt składowania gruntu stanowiącego nadmiar i gruntu do ponownego wbudowania, 
• odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
• wyrównanie z grubsza dna wykopu, skarp, 
• przeprowadzenie pomiarów. 

Cena składowa wykonania nasypów związanych z rozbiórką i odtworzeniem elementów w Kontrakcie 
w zakresie wykonania koryta obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie Robót. 
• transport urobku obejmuje: przemieszczenie, załadunek w miejscu składowania, 

przewiezienie i wyładunek, 
• koszt składowania gruntu stanowiącego z ukopu lub wykopu, 
• formowanie i zagęszczanie, 
• przeprowadzenie pomiarów. 

Cena składowa wykonania warstwy osączającej związanej z budową dróg i placów w Kontrakcie w 
zakresie wykonania koryta obejmuje: 

• prace pomiarowe, 
• transport materiałów, 
• ułożenie warstwy odcinającej o grubości i jakości określonej w Dokumentacji, 
• wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
• mechaniczne zagęszczenie warstwy, 
• uporządkowanie miejsca prowadzenia Robót, 
• utrzymanie warstwy. 

Cena składowa wykonania koryta związanego z budową dróg i placów w Kontrakcie w zakresie 
wykonania koryta obejmuje: 

• prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, 
• odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
• załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie na odkład 

lub nasyp, 
• profilowanie dna koryta lub podłoża, 
• zagęszczenie, 
• utrzymanie koryta lub podłoża, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych. 
 

2.3.6.10. Przepisy związane 
 

2.3.6.10.1. Normy 
 

Numer normy polskiej  

i odpowiadającej jej  

normy europejskiej  
i międzynarodowej 

Tytuł normy 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 

PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

PN-88/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 

PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

PN-78/B-06714/28 
Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie zawartości siarki metodą 
bromową 

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
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PN-68/B-06050 
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 
badania przy odbiorze 

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

BN-64/8931-02 
Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

BN-67/8936-01 
Drogi samochodowe. Odprowadzenie wód opadowych z drogi. 
Warunki techniczne wykonania odbioru 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne 

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu 

oraz inne obowiązujące PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo 

 

2.3.6.10.2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne 
 

Nazwa dokumentu 

Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa, 1978 

 
 

2.3.7. WW 06.02: DROGI I PLACE- PODBUDOWY 
 

2.3.7.1. Wstęp 
 

2.3.7.1.1. Przedmiot opracowania WW 

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 
związanych z wykonaniem podbudowy związanej z budową dróg i placów, które zostaną wykonane 
dla Zadania ujętego w opracowaniu: „Modernizacja oczyszczalni ścieków Przytoczna”. 

 

2.3.7.1.2. Zakres stosowania WW 

WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i rozumieć 
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym 
(PFU). 

Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu do 
wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz Robót wymienionych w PFU. 
 

2.3.7.1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem/Umową 

Roboty związane z wykonaniem podbudowy związanej z budową dróg i placów obejmują: 
• wykonywanie podbudowy zasadniczej betonowej o grubości 12 i 15 cm, 
• wykonywaniem podbudowy betonowej z dylatacją o grubości 20 cm, 
• wykonywaniem warstwy dolnej podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm, 
• wykonywaniem warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 10-12cm 

Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi 
w dokumentacji projektowej jako podbudowę zasadniczą wg Katalogu typowych konstrukcji 
nawierzchni podatnych i półsztywnych. 
 

2.3.7.1.4. Określenia podstawowe 
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Określenia podstawowe w niniejszych wymaganiach są zgodne z odpowiednimi normami lub 
odpowiednimi normami Krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i WW 00.00 
"Wymagania Ogólne" i postanowieniami Kontraktu/Umowy. 

Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki betonowej, 
która po osiągnięciu wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 6 MPa i nie większej niż 9 MPa, 
stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej. 
Chudy beton - materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w 
ilości od 5% do 7% w stosunku do kruszywa, lecz nieprzekraczającej 130 kg/m3 oraz optymalną 
ilością wody, który po zakończeniu procesu wiązania osiąga wytrzymałość na ściskanie R28 w 
granicach od 6 do 9 MPa. 
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w 
optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 
 

2.3.7.1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu Kontraktu/Umowy 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, niniejszymi warunkami i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, 
warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących 
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały umieszczone w WW 00.00 
„Wymagania Ogólne”. 
 

2.3.7.2. Materiały 
 

2.3.7.2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu/Umowy i PFU. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 
zatwierdzenia Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z 
założeniami PZJ. 
 

2.3.7.2.2. Materiały dla podbudowy i nawierzchni betonowej 
 

2.3.7.2.2.1. Cement 

Należy stosować cementy powszechnego użytku: portlandzki CEM I klasy 32,5 N, cement portlandzki 
wieloskładnikowy CEM II klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM III klasy 32,5 N cement pucolanowy 
CEM IV klasy 32,5 N według PN-EN 197-1: 2002 „Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria 
zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku." Przechowywanie cementu powinno się 
odbywać zgodnie z PN-88/6731-08 „Cement. Transport i przechowywanie". 
 

2.3.7.2.2.2. Kruszywo 

Do wykonania mieszanki betonowej należy stosować: 
• żwir i mieszankę wg PN-B-11111: 1996 „Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych; żwir i mieszanka.", 
• piasek wg PN-B-11113:1996 „Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych; piasek", 
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• kruszywo łamane wg PN-B-11112: 1996 i WT/MK-CZDP84, 
• kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach większych niż 4 mm. 

Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w normie PN-S-96013: 1997 „Drogi 
Samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania". 
Kruszywo żużlowe powinno być całkowicie odporne na rozpad krzemianowy według PN-B- 
06714-37: 1980 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego" i 
Żelazawy według PN-B-06714-39: 1978 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 
Żelazawego". 
 

2.3.7.2.2.3. Woda 

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej podbudowy należy stosować 
wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-32250: 1988 „Materiały budowlane. Woda do 
betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
 

2.3.7.2.2.4. Materiały do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu 

Do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu mogą być stosowane: 
- preparaty pielęgnacyjne posiadające aprobatę techniczną, 
- folie z tworzyw sztucznych, 
- włókniny według PN-P-01715: 1985 „Włókniny. Zestawienie wskaźników technologicznych 

i użytkowych oraz metod badań", 
- piasek i woda. 

 

2.3.7.2.3. Materiały dla podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego 
mechanicznie 

 

2.3.7.2.3.1. Rodzaje materiałów 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinno być 
kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych 
i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez 
zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
 

2.3.7.2.3.2. Wymagania dla materiałów 
 

2.3.7.2.3.2.1. Uziarnienie kruszywa  

Krzywa uziarnienia kruszywa, powinna leżeć między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia 
podanymi na Rysunku 1. 
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą 
stabilizacji mechanicznej 
1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 
1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego 
ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 
 

2.3.7.2.3.2.2. Właściwości kruszywa  

Kruszywa powinny spełniać poniższe wymagania: 

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw łamanych przeznaczonych na podbudowę 

Lp. 
Wyszczególnienie 

właściwości 

Wymagania dla kruszyw 

łamanych przeznaczonych 

na podbudowę 
Badania 

według 

zasadniczą pomocniczą 

1 Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, 
% (m/m) 

od 2 do 10 od 2 do 12 PN-B-06714-15 

2 Zawartość nadziarna, % (m/m),  

nie więcej niż 
5 10 PN-B-06714-15 

3 Zawartość ziarn nieforemnych %(m/m), 
nie więcej niż 

35 40 PN-B-06714-16 

4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, 

%(m/m), nie więcej niż 

 

1 

 

1 
PN-B-04481 

5 Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym 

zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-

04481, % 

od 30 do 70 od 30 do 70 BN-64/8931-01 

6 Ścieralność w bębnie Los Angeles 

a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie 

obrotów, nie więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby 

obrotów, nie więcej niż 

 

 

35 
 

30 

 

 

50 
 

35 

PN-B-06714-42 
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7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie więcej niż 3 5 PN-B-06714-18 

8 Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach 

zamrażania, %(m/m),  
nie więcej niż 

 

5 

 

10 
PN-B-06714-19 

9 Rozpad krzemianowy i żelazawy łącznie, % 

(m/m), nie więcej niż 
- - 

PN-B-06714-37 

PN-B-06714-39 

10 Zawartość związków siarki w przeliczeniu na 
SO3, %(m/m), 

nie więcej niż 

 
1 

 
1 

PN-B-06714-28 

11 Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, 
%, nie mniejszy niż: 

a) przy zagęszczeniu IS  1,00 

b) przy zagęszczeniu IS  1,03 

 

 
80 

120 

 

 
60 

- 

PN-S-06102 

 

2.3.7.2.3.2.3. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw 

Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się: 
- cement portlandzki, 
- wapno, 
- popioły lotne, 
- żużel granulowany. 

Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów 
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Należy stosować 
wodę klasy I. 
 

2.3.7.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Sprzęt używany do realizacji Robót powinien być zgodny z niniejszymi ustaleniami, PZJ oraz 
projektem organizacji Robót, który uzyskał akceptację Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 
w Programie Zapewnienia Jakości zaakceptowanym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy betonowej, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

a) ·wytwórni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowej. 
Wytwórnia powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich 
składników, gwarantujące następujące tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do 
masy poszczególnych składników: kruszywo ± 3%, cement ± 0,5%, woda ± 2%. 
Inżynier/Inspektor Nadzoru może dopuścić objętościowe dozowanie wody, 

b) ·przewoźnych zbiorników na wodę, 
c) ·układarek albo równiarek do rozkładania chudej mieszanki betonowej, 
d) ·walców wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania lub płyty wibracyjne, 
e) ·zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do 

zagęszczania w miejscach trudno dostępnych. 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

a) ·mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. 
Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 

b) ·lub miejsca zakupu mieszanki o uziarnieniu zgodnym z receptą zatwierdzoną przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru, 

c) ·równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
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d) ·walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. 
W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki 
mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

 

2.3.7.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". Wybór 
środków transportu należy do Wykonawcy. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, 
zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające się po drogach 
powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w 
szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz 
prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i dostarczonych materiałów. Transport cementu 
powinien odbywać się zgodnie z PN-88/6731-08 „Cement. Transport i przechowywanie". Cement 
luzem należy przewozić cementowozami, natomiast cement workowany można przewozić dowolnymi 
środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem 
i zawilgoceniem. 

Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody, 

Transport mieszanki chudego betonu powinien odbywać się zgodnie z PN-S-96013: 1997 „Drogi 
samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania". 
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 
przedmiotowych. 
 

2.3.7.5. Wykonanie Robót 
 

2.3.7.5.1. Ogólne warunki wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN 
i EN-PN i postanowieniami Kontraktu/Umowy. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii Robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty. Zarys metodologii Robót 
powinien być sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie 
niezbędne elementy Robót związane z wykonaniem zakresu Robót zawartych w niniejszych 
wymaganiach. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwiązania techniczne, przyjęte materiały i 
urządzenia, muszą posiadać atesty. 
 

2.3.7.5.2. Warunki szczegółowe wykonania Robót 
 

2.3.7.5.2.1. Wykonanie podbudowy betonowej 
 

2.3.7.5.2.1.1. Projektowanie mieszanki betonowej  

Przed przystąpieniem do Robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru, 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanki 
chudego betonu oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów 
pobrane w obecności Inżyniera/Inspektora Nadzoru do wykonania badań kontrolnych przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Projektowanie mieszanki betonowej polega na: 
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- doborze kruszywa do mieszanki, 
- doborze ilości cementu, 
- doborze ilości wody. 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 
wyznaczonego przez krzywe graniczne wg PN-S-96013: 1997 „Drogi samochodowe. Podbudowa 
z chudego betonu. Wymagania i badania". 
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w Tablicy 3 i na 
Rysunku 2. 
Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała maksymalną 
szczelność i urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody.  
 
Tablica 3. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej 
Sito o boku oczka kwadratowego 

(mm) 
Przechodzi przez sito (%) Przechodzi przez sito (%) 

63 
31,5 

16 

8 
4 

2 
1 

0,5 

0,25 
0,125 

- 
100 

od 60 do 80 

od 40 do 65 
od 25 do 55 

od 20 do 45 
od 15 do 35 

od 7 do 20 

od 2 do 12 
od 0 do 5 

100 
od 60 do 85 

od 40 do 67 

od 30 do 55 
od 25 do 45 

od 20 do 40 
od 15 do 35 

od 8 do 20 

od 4 do 13 
od 0 do 5 

 
Zawartość cementu powinna wynosić od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekraczać 
130 kg/m3. 
Zawartość wody powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby 
Proctora, zgodnie z PN-B-04481: 1988 „Grunty budowlane. Badania laboratoryjne" (duży cylinder, 
metoda II). 
 

 
Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia do chudego betonu od 0 do 31,5 mm 
  

2.3.7.5.2.1.2. Właściwości chudego betonu  

Chudy beton powinien spełniać wymagania określone w Tablicy 4. 
 
Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu 
Lp. Właściwości Wymagania Badania według 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach, MPa od 3,5 do 5,5 PN-B-06250 Beton zwykły 

2 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa od 6,0 do 9,0 PN-B-06250 Beton zwykły 
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3 Nasiąkliwość, % m/m, nie więcej niż: 9 PN-B-06250 Beton zwykły 

4 
Mrozoodporność, zmniejszenie wytrzymałości, %,  

nie więcej niż: 
20 PN-B-06250 Beton zwykły 

 

2.3.7.5.2.1.3. Warunki przystąpienia do Robót 

Podbudowa z chudego betonu nie powinna być wykonywana, gdy temperatura powietrza jest niższa 
niż 5oC i wyższa niż 25oC oraz gdy podłoże jest zamarznięte. 
 

2.3.7.5.2.1.4. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod podbudowę z chudego betonu powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji projektowej i niniejszych wymagań. 
 

2.3.7.5.2.1.5. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Mieszankę chudego betonu o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej należy 
wytwarzać w mieszarkach zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie 
jednorodnej mieszanki. 
Składniki mieszanki chudego betonu powinny być dozowane wagowo zgodnie z normą PN-S-96013: 
1997 „Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania". Mieszanka po 
wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposób 
zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. 
 

2.3.7.5.2.1.6. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 

Układanie podbudowy z chudego betonu należy wykonywać układarkami mechanicznymi, 
poruszającymi się po prowadnicach. 
Przy układaniu chudej mieszanki betonowej za pomocą równiarek konieczne jest stosowanie 
prowadnic. Wbudowanie za pomocą równiarek bez stosowania prowadnic, może odbywać się tylko 
w wyjątkowych wypadkach, określonych w niniejszych warunkach i za zgodą Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru. 
Podbudowy z chudego betonu wykonuje się w jednej warstwie o grubości od 10 do 20 cm, po 
zagęszczeniu. Gdy wymagana jest większa grubość, to do układania drugiej warstwy można 
przystąpić po odbiorze jej przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. 
Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity 
wygląd. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 
maksymalnego zagęszczenia określonego według normalnej próby Proctora zgodnie z PN-B-04481: 
1988 „Grunty budowlane. Badania laboratoryjne", (duży cylinder metoda II). Zagęszczenie powinno 
być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu. 
Wilgotność mieszanki chudego betonu podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją + 10% i - 20% jej wartości. 
 

2.3.7.5.2.1.7. Spoiny robocze 

Wykonawca powinien tak organizować Roboty, aby unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez 
wykonanie podbudowy na całej szerokości koryta. 
Jeżeli w dolnej warstwie podbudowy występują spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie 
podbudowy powinny być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m 
dla spoiny poprzecznej. 
 

2.3.7.5.2.1.8. Nacinanie szczelin 

W początkowej fazie twardnienia betonu zaleca się wycięcie szczelin pozornych na głębokość około 
1/3 jej grubości. 
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Szerokość naciętych szczelin pozornych powinna wynosić od 3 do 5 mm. Szczeliny te należy wyciąć 
tak, aby cała powierzchnia podbudowy była podzielona na kwadratowe lub prostokątne płyty. 
Stosunek długości płyt do ich szerokości powinien być nie większy niż od 1,5 do 1,0. 
W przypadku przekroczenia górnej granicy siedmiodniowej wytrzymałości i spodziewanego 
przekroczenia dwudziestoośmiodniowej wytrzymałości na ściskanie chudego betonu, wycięcie 
szczelin pozornych jest konieczne. 
Alternatywnie można ułożyć na podbudowie warstwę antyspękaniową w postaci: 
• membrany z polimeroasfaltu, 
• geowłókniny o odpowiedniej gęstości, wytrzymałości, grubości i współczynniku 

wodoprzepuszczalności poziomej i pionowej, 
• warstwy kruszywa od 8 do 12 cm o odpowiednio dobranym uziarnieniu. 
 

2.3.7.5.2.1.9. Pielęgnacja podbudowy 

Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji. 
Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 
• skropienie preparatem pielęgnacyjnym posiadającym aprobatę techniczną, w ilości ustalonej w 

PFU 
• przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład 

co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr, 
• przykrycie matami lub włókninami i spryskiwanie wodą przez okres 7 do 10 dni, 
• przykrycie warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni. 

Stosowanie innych środków do pielęgnacji podbudowy wymaga każdorazowej zgody 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 dni 
pielęgnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany może odbywać się wyłącznie za zgodą 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
 

2.3.7.5.2.1.10. Odcinek próbny  

Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
• stwierdzenia czy sprzęt do produkcji mieszanki betonowej, rozkładania i zagęszczania jest 

właściwy, 
• określenia grubości warstwy wbudowanej mieszanki przed zagęszczeniem, koniecznej do 

uzyskania wymaganej grubości warstwy zagęszczonej, 
• określenia liczby przejść walców dla uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia podbudowy. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania 
i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy z chudego betonu. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400, a długość nie powinna być mniejsza niż 
50 m. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru. Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy z chudego betonu po 
zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
 

2.3.7.5.2.2. Wykonanie nawierzchni betonowej 
 

2.3.7.5.2.2.1. Projektowanie mieszanki betonowej  

Przed przystąpieniem do Robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru, 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanki 
betonowej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów 
pobrane w obecności Inżyniera/Inspektora Nadzoru do wykonania badań kontrolnych przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Projektowanie mieszanki betonowej polega na: 
• doborze kruszywa do mieszanki, 
• doborze ilości cementu, 
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• doborze ilości wody, 
• doborze domieszek. 
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 
wyznaczonego przez krzywe graniczne. 
Zalecane rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w Tablicy 5. 
 
Tablica 5. Zalecane graniczne uziarnienie mieszanki kruszyw 

Bok oczka sita, mm 
Rzędne krzywych granicznych 

Mieszanka mineralna, mm 
od 0 do 8 od 0 do 16 od 0 do 31,5 

przechodzi przez 

31,5 
16,0 

8,0 

4,0 
2,0 

1,0 
0,5 

0,25 

 

 
 

100 

61÷74 
36÷57 

21÷42 
14÷26 

5÷11 

 

 
100 

60÷76 

36÷56 
21÷42 

12÷32 
7÷20 

3÷8 

 

100 
62÷80 

38÷62 

23÷47 
14÷37 

8÷28 
5÷18 

2÷8 

 
Podczas projektowania składu betonu należy wykonać próbne zaroby w celu sprawdzenia 
właściwości mieszanki betonowej w następującym zakresie: 
a) oznaczenie konsystencji. Dopuszcza się konsystencję w od K2 do K4 (od gęstoplastycznej do 

półciekłej). Konsystencję mieszanki betonowej należy określać wg metody: 

- pomiaru opadu stożka 
- pomiaru metodą Ve-Be 
- pomiaru stopnia zagęszczenia 
- pomiaru metodą stolika rozpływowego 

b) oznaczenie gęstości, 
Ustalony na zarobach próbnych stosunek wodno-cementowy powinien być mniejszy niż 0,45. 
Zawartość cementu nie powinna być mniejsza niż 350 kg/m3; zaleca się, aby zawartość cementu 
oraz ziarn do 0,25 mm nie była większa niż 450 kg/m3. W przypadku mieszanki kruszyw o uziarnieniu 
do 8 mm dopuszcza si ę 500 kg/m3. 
 

2.3.7.5.2.2.2. Właściwości betonu 

Należy wykonać próbki o wymiarach podanych poniżej w celu sprawdzenia cech betonu: 
− wytrzymałości na ściskanie na próbkach 150 x 150 x 150 mm, 
− odporności na działanie mrozu metodą bezpośrednią zgodnie z normą na próbkach 100 x 100 x 

100 mm, sporządzonych i pielęgnowanych. 
− nasiąkliwości na próbkach 100 x 100 x 100 mm, sporządzonych i pielęgnowanych  
Beton powinien spełniać wymagania określone w tablicy 8. 
 

2.3.7.5.2.2.3. Warunki przystąpienia do Robót 

Nawierzchnia betonowa nie powinna być wykonywana, gdy temperatura powietrza jest niższa niż 
5oC i nie wyższa niż 25oC. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy 
przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej 
wytrzymałości i trwałości nawierzchni. 
Dopuszcza się wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza powyżej 25OC pod 
warunkiem, że temperatura mieszanki betonowej nie przekroczy 30OC. W przypadkach koniecznych 
dopuszcza się wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza poniżej 5OC pod 
warunkiem stosowania zabiegów specjalnych, pozwalających na utrzymanie temperatury mieszanki 
betonowej powyżej 5OC przez okres co najmniej 3 dni. 
Betonowania nie można wykonywać podczas opadów deszczu. 
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2.3.7.5.2.2.4. Przygotowanie podbudowy 

Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w warunkach 
wykonania i odbioru Robót budowlanych dla poszczególnych rodzajów podłoża. 
 

2.3.7.5.2.2.5. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Mieszankę betonową o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, należy 
wytwarzać w wytwórniach betonu, zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie 
jednorodnej mieszanki. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania 
w sposób zabezpieczający przed segregacją i wysychaniem. 
 

2.3.7.5.2.2.6. Wbudowywanie mieszanki betonowej 

Wbudowywanie mieszanki betonowej może się odbywać się: 
− w deskowaniu stałym (w prowadnicach), 
− w deskowaniu przesuwnym (ślizgowym). 
Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnię należy wykonywać mechanicznie, przy 
zastosowaniu odpowiedniego sprzętu, zapewniającego równomierne rozłożenie masy oraz 
zachowanie jej jednorodności. Do zagęszczenia mieszanki betonowej należy stosować mechaniczne 
urządzenia wibracyjne, zapewniające jednolite zagęszczenie. Świeżo zagęszczonej nawierzchni 
betonowej należy nadać teksturę. Sposób nadania tekstury powinien być określony w niniejszych 
warunkach i zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Dopuszcza się ręczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy układaniu małych, o nieregularnych 
kształtach powierzchni, po uzyskaniu na to zgody Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Wbudowywanie w deskowaniu stałym 
Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu stałym odbywa się za pomocą maszyn 
poruszających się po prowadnicach. Prowadnice powinny być przytwierdzone do podłoża w sposób 
uniemożliwiający ich przemieszczanie i zapewniający ciągłość na złączach. Powierzchnie styku 
deskowań z mieszanką betonową muszą być gładkie, czyste, pozbawione resztek stwardniałego 
betonu i natłuszczone olejem mineralnym w sposób uniemożliwiający przyczepność betonu do 
prowadnic. 
Ustawienie prowadnic winno być takie, ażeby zapewniało uzyskanie przez nawierzchnię wymaganej 
niwelety i spadków podłużnych i poprzecznych. 

Wbudowywanie w deskowaniu przesuwnym 
Wbudowywanie mieszanki betonowej dokonuje się rozkładarką, która przesuwając się formuje płytą 
betonową, ograniczając ją z boku deskowaniem ślizgowym. Zespół wibratorów układarki powinien 
być wyregulowany w ten sposób, by zagęszczenie masy betonowej było równomierne na całej 
szerokości i grubości wbudowywanego betonu. Ruch układarki powinien być płynny, bez zatrzymań, 
co zabezpiecza przed powstawaniem nierówności. W przypadku nieplanowanej przerwy w 
betonowaniu, należy na nawierzchni wykonać szczelinę roboczą. 
 

2.3.7.5.2.2.7. Pielęgnacja nawierzchni 

Dla zabezpieczenia świeżego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, 
należy stosować pielęgnację preparatem pielęgnacyjnym jako metodę najbardziej skuteczną 
i najmniej pracochłonną. 
Preparat pielęgnacyjny, posiadający aprobatę techniczną, należy nanieść możliwie szybko po 
zakończeniu wbudowywania betonu. Ilość preparatu powinna być zgodna z ustaleniami Inżyniera. 
W przypadkach słonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotność powietrza poniżej 60%) 
powierzchnia betonu powinna być - mimo naniesienia preparatu pielęgnacyjnego -dodatkowo 
pielęgnowana wodą. 
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W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie pielęgnacji polegającej na przykryciu 
nawierzchni matami lub włókninami i spryskiwaniu wodą przez okres 7 do 10 dni. W przypadku, gdy 
temperatura powietrza jest powyżej 250 C pielęgnację należy przedłużyć do 14 dni. 
Stosowanie innych środków do pielęgnacji nawierzchni wymaga każdorazowej zgody Inżyniera. 
 

2.3.7.5.2.2.8. Wykonanie szczelin 

Rodzaje i rozmieszczenie szczelin w nawierzchni powinno być zgodne z dokumentacją projektową. 
W nawierzchni betonowej są stosowane następujące rodzaje szczelin: 
− szczeliny skurczowe pełne podłużne i poprzeczne - swobodne lub dyblowane, 
− szczeliny skurczowe pozorne, 
− szczeliny rozszerzania podłużne i poprzeczne - swobodne lub dyblowane, 
− szczeliny konstrukcyjne. 
Szczeliny skurczowe pełne należy wykonywać na całej grubości płyty. Odstęp między szczelinami 
poprzecznymi nie powinien być większy niż 6 m. Dodatkowo szczeliny skurczowe pełne należy 
wykonywać w bezpośrednim sąsiedztwie przepustów oraz między odcinkami betonowania, jeżeli 
przerwa w betonowaniu trwała dłużej niż jedną godzinę. Szczeliny skurczowe pozorne należy 
wykonywać przez nacinanie stwardniałego betonu tarczowymi piłami mechanicznymi do głębokość 
1/3 - 1/4 grubości płyty. Szczeliny konstrukcyjne należy wykonać na całej grubości płyty w miejscach 
połączeń nawierzchni betonowej z elementami infrastruktury drogowej (studzienki kanalizacyjne, 
telefoniczne, energetyczne, korytka ściekowe itp.). 
Szczeliny rozszerzania należy wykonywać na pełną grubość płyty. Konstrukcja szczelin rozszerzania 
pozwala na zwiększanie i zmniejszanie się wymiarów płyt. 
Wytrzymałość betonu na ściskanie w momencie nacinania powinna wynosić od 8 do 10 MPa. 
Orientacyjny czas rozpoczęcia nacinania szczelin w zależności od temperatury powietrza podano 
w tablicy 6. 
 
Tablica 6. Czas rozpoczęcia nacinania szczelin 

Średnia temperatura powietrza w 0C 5 
od 5 
do 15 

od 15 
do 25 

od 25 
do 30 

Ilość godzin od ułożenia mieszanki do   

osiągnięcia przez beton wytrzymałości 10 MPa 

od 20 

do 30 

od 15 

do 20 

od 10 

do 15 
od 6 do 10 

 

2.3.7.5.2.2.9. Wypełnienie szczelin masami zalewowymi lub wkładkami  

Do wypełnienia szczelin w nawierzchni betonowej stosuje się masy zalewowe na zimno lub gorąco, 
lub wkładki uszczelniające posiadające aprobatę techniczną i zgodne z dokumentacją projektową 
i niniejszymi warunkami. 
Przed przystąpieniem do wypełniania szczelin, muszą być one dokładnie oczyszczone 
z zanieczyszczeń obcych, pozostałości po cięciu betonu itp. Pionowe ściany szczelin muszą być 
suche, czyste, nie wykazywać pozostałości pylastych. 
Wypełnianie szczelin masami, zarówno na gorąco jak i na zimno, wolno wykonywać przy 
bezdeszczowej, możliwie bezwietrznej pogodzie. 
Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnątrz, powinna być oczyszczona (zamieciona) po obu 
stronach szczeliny, pasem o szerokości ok. 1 m. 
Wypełnianie szczelin masą zalewową należy wykonywać ściśle według zaleceń producenta. 
 

2.3.7.5.2.3. Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie 

 

2.3.7.5.2.3.1. Przygotowanie podłoża  

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek 
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 
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𝐷15

𝑑85
 ≤ 5           (1) 

gdzie: 

𝐷15  - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy 

   podbudowy lub warstwy odsączającej, (mm) 

𝑑85  - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, 

   (mm) 

Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub 
odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu 
drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku: 

𝑑50

𝑂90
 ≤ 1,2           (2) 

𝑑50  - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50% ziarn gruntu podłoża, 

   (mm) 

𝑂90  - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji 

   gruntu zatrzymująca się na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość 

   parametru 090 powinna być podawana przez producenta geowłókniny 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych, niż co 10 m. 
 

2.3.7.5.2.3.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać 
w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki lub zakupienie u zatwierdzonego 
przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru producenta. Ze względu na konieczność zapewnienia 
jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na 
drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 
wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 
 

2.3.7.5.2.3.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 
układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być 
rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać 
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od 
optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i 
równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od 
optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy 
powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 
 

2.3.7.5.2.4. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana 
w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera/Inspektora Nadzoru, 
gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 
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podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania 
podbudowy obciąża Wykonawcę Robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy, uszkodzonej 
wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz. 
Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, 
jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy. 

Podbudowa z chudego betonu musi być przed zimą przykryta, co najmniej jedną warstwą mieszanki 
mineralno-asfaltowej. 
 

2.3.7.6. Kontrola jakości Robót 
 

2.3.7.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości Robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza 
terenem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
 

2.3.7.6.2. Badania przed przystąpieniem do Robót 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, kruszywa oraz w 
przypadkach wątpliwych wody i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru 
do akceptacji. 
Badania powinny obejmować wszystkie właściwości określone w punktach 2.2. i 2.3. oraz 
w punktach od 5.2.1 i 5.2.2 niniejszych wymagań. 
 

2.3.7.6.3. Badania w czasie Robót 
 

2.3.7.6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy z chudego betonu 
podano w tablicy 6, natomiast podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie w tablicy 5. 
 
Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań 
na dziennej działce 

roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przypadająca 

na jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki 
2 600 

2 Wilgotność mieszanki 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 3000 m2 

4 
Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, 

pkt 2.3.2 

dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie 

kruszywa 

 

2.3.7.6.3.2. Właściwości kruszywa 

Właściwości kruszywa należy określić przy każdej zmianie rodzaju kruszywa i dla każdej partii. 
Właściwości kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-S-96013: 1997 „Drogi 
samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania". 
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Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów przy wykonywaniu podbudowy chudego 
betonu 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalne ilości badań 
na dziennej działce 

roboczej 

Maksymalna  

powierzchnia  

podbudowy na jedno 
badanie 

1 Właściwości kruszywa  
dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie 

kruszywa 

2 Właściwości wody dla każdego wątpliwego źródła 

3 Właściwości cementu dla każdej partii 

4 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 600 m2 

5 Wilgotność mieszanki chudego betonu 2 600 m2 

6 Zagęszczenie mieszanki chudego betonu 2 600 m2 

7 Grubość podbudowy z chudego betonu 2 600 m2 

8 
Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie chudego 
betonu: po 7 dniach 

            po 28 dniach 

 
3 próbki 

3 próbki 

 

400 m2 

9 Oznaczenie nasiąkliwości chudego betonu w przypadkach wątpliwych 

10 Oznaczenie mrozoodporności chudego betonu i na zlecenie Inżyniera/Inspektora Nadzoru 

 

2.3.7.6.3.3. Właściwości wody 

W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody według PN-B-32250: 1988 
„Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". 
 

2.3.7.6.3.4. Właściwości cementu 

Dla każdej dostawy cementu należy określić właściwości podane w tablicy 1. 
 

2.3.7.6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej 

Próbki do badań należy pobierać z wytwórni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu. 
Badanie należy wykonać zgodnie z normą PN-B-06714-15: 1991 „Kruszywa mineralne. Badania. 
Oznaczanie składu ziarnowego". 
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna być zgodna z receptą. 
Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt powyżej. 
 

2.3.7.6.3.6. Wilgotność mieszanki chudego betonu 

Wilgotność mieszanki chudego betonu powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w 
recepcie z tolerancją + 10%, - 20% jej wartości. 
Wilgotność mieszanki kruszywa powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 
próby Proctora, zgodnie (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
 

2.3.7.6.3.7. Zagęszczenie podbudowy 
 

2.3.7.6.3.7.1. Podbudowa betonowa 

Mieszanka chudego betonu powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego niż 0,98 maksymalnego zagęszczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z normalną 
próbą Proctora (metoda II), według PN-B-04481: 1988 „Grunty budowlane. Badania laboratoryjne". 
 

2.3.7.6.3.7.2. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 

Zagęszczenie warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
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W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, 
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych i nie rzadziej niż raz na 3000 
m2, lub według zaleceń Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej 
warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 

𝐸2

𝐸1
 ≤ 2,2 

 

2.3.7.6.3.8. Grubość podbudowy z chudego betonu 

Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu. Grubość podbudowy powinna 
być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją ± 1 cm. 
 

2.3.7.6.3.9. Wytrzymałość na ściskanie chudego betonu 

Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 16,0 cm. Próbki 
do badań należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w świeżo rozłożonej warstwie. Próbki w ilości 
6 sztuk należy formować i przechowywać zgodnie z normą PN-S-96013: 1997 „Drogi samochodowe. 
Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania". Trzy próbki należy badać po 7 dniach i trzy 
po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z 
wymaganiami podanymi w tablicy 4. 
 

2.3.7.6.3.10. Nasiąkliwość i mrozoodporność chudego betonu 

Nasiąkliwość i mrozoodporność określa się po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normą PN-
B-06250: 1988 „Beton zwykły". 
Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4. 
 

2.3.7.6.3.11. Właściwości kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w niniejszych 
wymaganiach. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
 

2.3.7.6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy i nawierzchni 
 

2.3.7.6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje Tablica 7. 
 
Tablica 7. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy z chudego betonu 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą 

na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość podbudowy Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej ni raz na 400 m2 

Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Nośność podbudowy: co najmniej w dwóch przekrojach na każe 1000 m 
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- moduł odkształcenia 

- ugięcie sprężyste 

co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych. 

**) Dla podbudowy z kruszywa naturalnego 
 

2.3.7.6.4.2. Szerokość podbudowy i nawierzchni 

Szerokość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją +10 cm, -5 cm. 
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy betonowej powinna być większa o co najmniej 
25 cm od szerokości warstwy na niej układanej lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej, 
natomiast dla podbudowy z kruszywa naturalnego szerokość podbudowy powinna być większa od 
szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 2 x 15 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji 
projektowej 
 

2.3.7.6.4.3. Równość podbudowy i nawierzchni 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą 
PN-68/8931-04 „Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą". 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy nie 
mogą przekraczać: 

• 6 mm dla nawierzchni betonowej 
• 9 mm dla podbudowy zasadniczej betonowej, 
• 15 mm dla podbudowy pomocniczej betonowej, 
• 10 mm dla podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego. 

 

2.3.7.6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i nawierzchni 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową 
z tolerancją ± 0,5 %. 
 

2.3.7.6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy i nawierzchni 

Rzędne wysokościowe podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją +1 
cm, -2 cm. 
 

2.3.7.6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 

Dla podbudowy betonowej oś podbudowy w planie powinna być zgodna z dokumentacją projektową 
z tolerancją ± 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych i ± 5 cm dla pozostałych dróg. 

Dla podbudowy z kruszywa naturalnego oś podbudowy w planie nie może być przesunięta 
w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
 

2.3.7.6.4.7. Grubość podbudowy i nawierzchni 

Grubość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją: 
• dla nawierzchni betonowej ± 3%, 
• dla podbudowy zasadniczej betonowej ± 1 cm, 
• dla podbudowy pomocniczej betonowej +1 cm, -2 cm, 
• dla podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego ± 10%. 

 

2.3.7.6.4.8. Nośność podbudowy z kruszywa naturalnego 

Moduł odkształcenia powinien być zgodny z podanym w tablicy 8. 
 
Tablica 8. Cechy podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 

Podbudowa z kruszywa  Wymagane cechy podbudowy 
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o wskaźniku wnoś  

nie mniejszym 
niż, % 

Wskaźnik 

zagęszczenia IS  
nie mniejszy niż 

Maksymalne ugięcie 

sprężyste pod kołem, 
mm 

Minimalny moduł odkształcenia 

mierzony płytą o średnicy 30 cm, 
MPa 

40 kN 50 kN 
od pierwszego 

obciążenia E1 

od drugiego 

obciążenia E2 

60 

80 
120 

1,0 

1,0 
1,03 

1,40 

1,25 
1,10 

1,60 

1,40 
1,20 

60 

80 
100 

120 

140 
180 

 

2.3.7.6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
i nawierzchni 

 

2.3.7.6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych 
w niniejszych wymaganiach powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości 
co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie 
zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć 
podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, 
dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
 

2.3.7.6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy i nawierzchni 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 
odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera/Inspektora Nadzoru, uzupełnione nowym 
materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te 
Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych Robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 
 

2.3.7.6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie Roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Koszty tych dodatkowych Robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie 
nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania Robót przez Wykonawcę podbudowy. 
 

2.3.7.7. Obmiar Robót 

Podbudowy związane z budową dróg i placów realizowane w ramach niniejszego Kontraktu/Umowy 
nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części wykonania podbudowy związanych z budową 
dróg i placów nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 

W tym świetle cena wykonania Robót drogowych w zakresie podbudowy związanej z budową dróg i 
placów będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych i kompletach wg Wykazu Cen. 

Dla wykonania podbudowy związanej z budową dróg i placów nie wprowadzono w kontrakcie 
odrębnej jednostki obmiarowej. 
 

2.3.7.8. Odbiór Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robót w 
odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi/umownymi, 
w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru Robót (WW, PFU - część opisowa). 
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Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą Robót. 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, PFU i wymaganiami 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
niniejszych wymagań dały wynik pozytywny. 
 

2.3.7.9. Podstawa Płatności 
 

2.3.7.9.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za wykonane podbudowy związane z budową 
dróg i placów w zakresie wykonania podbudów. Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach 
ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga 
wykonania i ukończenia wykonania podbudowy związanej z budową dróg i placów oraz innych Robót 
związanych z budową dróg i placów. 

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu/Umowy, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów 
i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
 

2.3.7.9.2. Cena składowa wykonania Robót 

Cena składowa wykonania podbudowy z chudego betonu i nawierzchni betonowej związanych 
z budową dróg i placów w Kontrakcie w zakresie wykonania koryta obejmuje: 

• prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie Robót, 
• dostarczenie materiałów wg zatwierdzonej recepty, 
• wyprodukowanie mieszanki, 
• transport na miejsce wbudowania, 
• przygotowanie podłoża, 
• dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiałów 

i urządzeń pomocniczych, 
• rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 
• ewentualne nacinanie szczelin, 
• pielęgnacja wykonanej podbudowy, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, 

Cena składowa wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 
związanej z budową dróg i placów w Kontrakcie w zakresie wykonania koryta obejmuje: 

• prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie Robót, 
• sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
• przygotowanie lub zakupienie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
• dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
• rozłożenie mieszanki, 
• zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, 
• utrzymanie podbudowy w czasie Robót. 

  

2.3.7.10. Przepisy związane 
 

2.3.7.10.1. Normy 
 

Numer normy polskiej  Tytuł normy 
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i odpowiadającej jej  

normy europejskiej  
i międzynarodowej 

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości 

PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu 

PN-EN 196-3:1996 
Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości 
objętości 

PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia 

PN-EN 197-1:2002 
Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu powszechnego użytku 

PN-EN 206-1:2000 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 480-11:2000 
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie 
charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie 

PN-EN 934-2:1999 
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 
Definicje i wymagania 

PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 

PN-B-06250:1988 Beton zwykły 

PN-B-06714-12 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
obcych. 

PN-B-06714-26 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych 

PN-B-06714-15:1991 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu 
ziarnowego 

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

PN-B-06714-19 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią 

PN-B-06714-42 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 
Angeles 

PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 

PN-B-06714-39: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 

PN-B-11111: 1996 
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; 
żwir i mieszanka 

PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

PN-B-11113: 1996 
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; 
piasek 

PN-B-23004: 1988 
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z żużla 
wielkopiecowego kawałkowego 

PN-B-32250: 1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

PN-B-30020 Wapno 

PN-S-96035 Popioły lotne 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

BN-84/6774-02 
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 
drogowych 

PN-P-01715: 1985 
Włókniny. Zestawienie wskaźników technologicznych i użytkowych oraz 
metod badań 

PN-S-96013: 1997 
Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i 
badania 

PN-S-96014: 1997 
Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego 
pod nawierzchnię ulepszoną 

PN-S-06102 
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie 
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BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 

BN-64/8931-02 
Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni 
podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

PN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 

oraz inne obowiązujące PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo 

  

2.3.7.10.2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne 
 

Nazwa dokumentu 

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997 

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001 

WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z naturalnie 
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 
1984 

 
2.3.8. WW 06.03: DROGI I PLACE - NAWIERZCHNIE BETONOWE 

 
2.3.8.1. Wstęp 
 

2.3.8.1.1. Przedmiot opracowania WW 

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni betonowych związanych z budową dróg i placów, które 
zostaną wykonane dla Zadania ujętego w opracowaniu: „Modernizacja oczyszczalni ścieków 
Przytoczna”. 

 

2.3.8.1.2. Zakres stosowania WW 

WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i rozumieć 
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym 
(PFU). 

Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu do 
wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz Robót wymienionych w PFU. 
 

2.3.8.1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem/Umową 

Roboty związane z wykonaniem nawierzchni betonowej związanej z budową dróg i placów obejmują: 
• wykonanie nawierzchni dróg i chodników z kostki brukowej betonowej, 
• wykonanie tymczasowych nawierzchni z elementów prefabrykowanych (płyt drogowych 

betonowych żelbetowych wielootworowych lub pełnych), stosowanych w budownictwie 
drogowym, pełniących rolę: 

> dojazdów tymczasowych na czas budowy i modernizacji dróg oraz przebudowy 
istniejących i budowy nowych obiektów mostowych, 

> prowizorycznych nawierzchni ulic, placów i parkingów, 
> dróg dojazdowych, łączących teren budowy z drogami publicznymi, dróg 

wewnętrznych terenu budowy i dróg montażowych. 
 

2.3.8.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszych wymaganiach są zgodne z odpowiednimi normami lub 
odpowiednimi normami Krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i WW 00.00 
„Wymagania Ogólne" i postanowieniami Kontraktu/Umowy. 
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Tymczasowa nawierzchnia z elementów prefabrykowanych - nawierzchnia z płyt drogowych 
betonowych i żelbetowych, przeznaczona dla ruchu lub postoju pojazdów na czas określony. 
Betonowa kostka brukowa wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest 
jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie 
produkcji. 
Beton zwykły - beton o gęstości pozornej powyżej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, 
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych 
i domieszek chemicznych. 
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników użytych do wykonania betonu przed 
zagęszczeniem. 
Masa zalewowa na gorąco - mieszanina składająca się z asfaltu drogowego, modyfikowanego 
dodatkiem kauczuku lub żywic syntetycznych, wypełniaczy i innych dodatków uszlachetniających, 
przeznaczona do wypełniania szczelin nawierzchni na gorąco. 
Masa zalewowa na zimno - mieszanina żywic syntetycznych, jedno- lub dwuskładnikowych, 
zawierająca konieczne dodatki uszlachetniające i wypełniające, przeznaczona do wypełniania 
szczelin na zimno. 
 

2.3.8.1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu Kontraktu/Umowy 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, niniejszymi warunkami i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, 
warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących 
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały umieszczone w WW 00.00 
„Wymagania Ogólne". 
 

2.3.8.2. Materiały 
 

2.3.8.2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00 " Wymagania Ogólne". 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu/Umowy i PFU. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 
zatwierdzenia Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z 
założeniami PZJ. 
 

2.3.8.2.2. Rodzaje materiałów stosowanych przy wykonywaniu nawierzchni 
tymczasowych 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu tymczasowych nawierzchni z elementów 
prefabrykowanych objętych niniejszymi warunkami, są: 
- płyty drogowe, betonowe lub żelbetowe, 
- piasek na podsypkę i do zamulania spoin, 
- woda. 
 

2.3.8.2.2.1. Płyty betonowe i żelbetowe 
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Płyty drogowe, stosowane do wykonania tymczasowych nawierzchni powinny odpowiadać 
wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/02. 
 

2.3.8.2.2.1.1. Typy, rodzaje i odmiany płyt  

W zależności od konstrukcji i przeznaczenia rozróżnia się następujące typy płyt drogowych: 
- żelbetowe wielootworowe - IOMB, 
- żelbetowe pełne - PDP, 
W zależności od kształtu płyt rozróżnia się następujące rodzaje: 
- płyty drogowe żelbetowe wielootworowe (duże i małe), 
- płyty drogowe żelbetowe pełne (wąskie i szerokie). 
Płyty drogowe żelbetowe pełne mogą mieć umieszczone haki montażowe na dłuższym boku lub 
w narożach. 
 

2.3.8.2.2.1.2. Kształt i wymiary płyt betonowych  
 
Tablica 1. Wymiary płyt betonowych 

Rodzaj płyty 
Wymiary płyt, (cm) Grubość 

płyty h, (cm) a b c d e 

p 20,0 40,0 - - 17,1  

z 20,0 40,0 34,6 - - 12,0 

i 20,0 - 34,6 30,0 -  

 

2.3.8.2.2.1.3. Kształt i wymiary płyt żelbetowych 

Najczęściej stosowane wymiary płyt żelbetowych: 
- 3,00 x 1,25 x 0,12 m, 
- 3,00 x 1,00 x 0,12 m, 
- 3,00 x 1,00 x 0,18 m. 
 

2.3.8.2.2.1.4. Wygląd zewnętrzny 

Powierzchnie płyt powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej, 
zgodne z wymaganiami. Krawędzie płyt powinny być równe i proste. 
 

2.3.8.2.2.1.5. Składowanie 

Płyty betonowe i żelbetowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym 
i odwodnionym, z zastosowaniem podkładek i przekładek, ułożonych w pionie jedna nad drugą. 
 

2.3.8.2.2.2. Piasek na podsypkę i do zamulania spoin 

Piasek na podsypkę oraz do zamulania spoin powinien spełniać wymagania PN-B-11113. Piasek 
należy składować w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
kruszywami. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
 

2.3.8.2.2.3. Woda 

Woda używana przy wykonywaniu zagęszczenia podsypki i do zamulania nawierzchni może być 
studzienna lub z wodociągu, bez specjalnych wymagań. 
 

2.3.8.2.3. Rodzaje materiałów stosowanych przy wykonywaniu nawierzchni z 
kostki betonowej 

 

2.3.8.2.3.1. Kostka betonowa 
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Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm i chodnikowa 6 cm musi posiadać cechy pozwalającą na jej 
stosowanie w budownictwie drogowym. Kolorystyka winna być zgodna z wymogami Projektu 
Budowlanego i Wykonawczego. 
Betonowe kostki brukowe powinny posiadać cechy fizykomechaniczne określone w Tablicy 4. 
 
Tablica 4. Cechy kostek betonowych 
Lp. Cechy Wartość 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach MPa, co najmniej: 
- średnia z sześciu kostek 

- najmniejsza pojedynczej kostki 

 
60 

50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 „Beton zwykły”, (%) nie więcej niż 5 

3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach, wg PN-B-06250 „Beton zwykły.” 

- pęknięcia próbki 

- strata masy, % nie więcej niż 
- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości · próbek 

niezamrażanych, % nie więcej niż 

 

brak 

5 
20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 ”Materiały kamienne - 
Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego”, (mm) nie więcej niż 

4 

  

2.3.8.2.3.2. Podsypka 

Na podsypkę i do pielęgnacji nawierzchni należy użyć średnio lub gruboziarnistego piasku wg PN-B-
06712 „Kruszywa mineralne do betonu.". 
 

2.3.8.2.4. Nawierzchnie z kostki betonowej  

Przewiduje się ręczne wykonanie Robót. 
Jeżeli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować 
mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego 
hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. 
Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
 

2.3.8.2.5. Nawierzchnie tymczasowe 

Wykonawca przystępujący do wykonania tymczasowych nawierzchni z elementów 
prefabrykowanych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  
˗ żurawi samochodowych lub samojezdnych 6 T, 
˗ walców ogumionych 6 T, 
˗ równiarek 120 KM, 
˗ wibratorów płytowych, 
˗ ubijaków, 
˗ zbiorników na wodę 5000 l. 
 

2.3.8.3. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". Wybór 
środków transportu należy do Wykonawcy. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, 
zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające się po drogach 
powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w 
szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz 
prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i dostarczonych materiałów. 

1. Cement luzem należy przewozić cementowozami, natomiast workowany można przewozić 
dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 
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2. Kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. 

3. Masy zalewowe i preparaty pielęgnacyjne należy dostarczać zgodnie z warunkami podanymi 
w świadectwach dopuszczenia. 

4. Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06250:1988 

5. Kostka betonowa może być przewożone dowolnymi środkami transportu. Palety z kostką powinny 
być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna 
warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej 
warstwy. 

6. Płyty chodnikowe betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 

7. Piasek można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających go 
przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw. Podczas 
transportu piasek powinien być zabezpieczony przed wysypaniem. 

8. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania się podczas transportu. Środki transportu muszą być zaakceptowane przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

 

2.3.8.4. Wykonanie Robót 
 

2.3.8.4.1. Ogólne warunki wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN 
i EN-PN i postanowieniami Kontraktu/Umowy. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii Robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty. Zarys metodologii Robót 
powinien być sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie 
niezbędne elementy Robót związane z wykonaniem zakresu Robót zawartych w niniejszych 
wymaganiach. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwiązania techniczne, przyjęte materiały i 
urządzenia, muszą posiadać atesty. 
 

2.3.8.4.2. Warunki szczegółowe wykonania Robót 
 

2.3.8.4.2.1. Wykonanie nawierzchni z kostek betonowych 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji 
i harmonogram Robót, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane nawierzchnie 
z kostki. Kostkę układa się na podsypce cementowo-piaskowej lub podłożu piaszczystym w taki 
sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm 
wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 
zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni drogi 
lub chodnika. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną 
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczenia nawierzchni z kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełniania i zamieść nawierzchnię. 
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2.3.8.4.2.2. Wykonanie nawierzchni tymczasowych 
 

2.3.8.4.2.2.1. Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod tymczasowe nawierzchnie z elementów prefabrykowanych powinno być przygotowane 
zgodnie z wymaganiami określonymi w WW 06.01. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub PFU nie stanowi inaczej, to na podłożu z gruntu 
niewysadzinowego można bezpośrednio układać nawierzchnię z płyt betonowych lub żelbetowych. 
Jeżeli w podłożu występują grunty wątpliwe bądź wysadzinowe, nawierzchnię z płyt należy układać 
na podsypce piaskowej. 
 

2.3.8.4.2.2.2. Wykonanie podsypki 

Podsypka pod nawierzchnię powinna być wykonana z piasku odpowiadającego wymaganiom punktu 
2.4 niniejszych wymagań. 
Grubość podsypki powinna być zgodna z dokumentacją projektową i niniejszymi warunkami. Jeżeli 
dokumentacja projektowa i niniejszymi warunkami nie stanowi inaczej, to grubość podsypki nie 
powinna być mniejsza niż 10 cm na podłożu z gruntów wątpliwych i nie mniejsza niż 20 cm na 
podłożu z gruntów wysadzinowych. 

Piasek do wykonania podsypki powinien być rozłożony w warstwie o jednakowej grubości przy użyciu 
równiarki, w sposób zapewniający uzyskanie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 
Zagęszczenie podsypki należy przeprowadzać bezpośrednio po rozłożeniu. Zagęszczenie należy 
wykonywać przy zachowaniu optymalnej wilgotności zagęszczanego piasku, aż do osiągnięcia 
wskaźnika zagęszczenia Is > 1,00. 
 

2.3.8.4.2.2.3. Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych  

Tymczasowe nawierzchnie z płyt betonowych wykonuje się według zatwierdzonego schematu 
Wykonawcy przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Przy układaniu tymczasowej nawierzchni z płyt betonowych, należy stosować wypełnienie spoin 
przez zamulanie piaskiem na pełną grubość płyty. 
 

2.3.8.5. Kontrola jakości Robót 
 

2.3.8.5.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości Robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza 
terenem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
 

2.3.8.5.2. Kontrola jakości Robót nawierzchni betonowej 
 

2.3.8.5.2.1. Badania przed przystąpieniem do Robót 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, kruszywa oraz 
w przypadkach wątpliwych wody i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru 
w celu akceptacji. 
 

2.3.8.5.2.2. Badania w czasie Robót 
 

2.3.8.5.2.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
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Częstotliwość i zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania nawierzchni betonowej podano 
w Tablicy 5. 
 

2.3.8.5.2.2.2. Właściwości kruszywa 

Właściwości kruszywa należy określić przy każdej zmianie rodzaju kruszywa i dla każdej partii. 
Właściwości kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszych wymaganiach. 
 

2.3.8.5.2.2.3. Właściwości wody 

W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody. 
 

2.3.8.5.2.2.4. Właściwości cementu 

Dla każdej dostawy cementu należy określić jego właściwości. 
 
Tablica 7. Częstotliwość oraz zakres badan w czasie wykonywania nawierzchni betonowej 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań. 

Minimalna liczba 

na dziennej działce roboczej 

1 Właściwości kruszywa  
 Dla każdej partii kruszywa 
i przy każdej zmianie kruszywa 

2 Właściwości wody Dla każdego wątpliwego źródła 

3 Właściwości cementu Dla każdej partii 

4 Uziarnienie mieszanki mineralnej 1 

5 Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej 3 

6 Oznaczenie zawartości powietrza w mieszance betonowej 3 

7 Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach 3 próbki 

8 
Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu po 28 

dniach 
3 próbki 

9 Oznaczenie nasiąkliwości betonu 3 próbki na 500 m2 

10 Oznaczenie mrozoodporności betonu 3 próbki na 500 m2 

 

2.3.8.5.2.2.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna być zgodna z receptą. 
 

2.3.8.5.2.2.6. Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej 

Badanie konsystencji mieszanki betonowej należy wykonać zgodnie z normą wg metody podanej 
w recepcie. 
 

2.3.8.5.2.2.7. Wytrzymałość betonu na ściskanie 

Gęstość nie powinna być mniejsza niż 97% gęstości średniej podanej w recepcie. Wyniki badań 
powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tab.8. 
 

2.3.8.5.2.2.8. Nasiąkliwość betonu 

Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 8. 
 

2.3.8.5.2.2.9. Mrozoodporność betonu  

Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 8. 
 

2.3.8.5.2.3. Badania dotyczące cech geometrycznych nawierzchni 
betonowej 

 

2.3.8.5.2.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
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Tablica 8. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni betonowej 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów 
Minimalna częstotliwość 

badań i pomiarów 

1 Szerokość nawierzchni 2 razy na 100 m 

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 

10 m łata czterometrowa 

3 Równość poprzeczna nie rzadziej niż co 5 m 

4 Spadki poprzeczne*) 4 razy na 100 m 

 Grubość nawierzchni 1 raz na 200 m2 

5 Sprawdzenie szczelin - rozmieszczenie, 

wypełnienie 

razy na 1 km i przy moście, 

wiadukcie i na skrzyżowaniu 

6 Wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość 
i mrozoodporność 

w przypadkach wątpliwych, według 
decyzji Inżyniera/Inspektora Nadzoru 

 

2.3.8.5.2.3.2. Szerokość nawierzchni  

Szerokość nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją od 0 do 3cm. 
 

2.3.8.5.2.3.3. Równość nawierzchni 

Nierówności nawierzchni nie mogą przekraczać 6 mm na drogach. 
Nierówności poprzeczne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową. Nierówności nie mogą 
przekraczać 5 mm. 
 

2.3.8.5.2.3.4. Spadki poprzeczne nawierzchni 

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową 
z tolerancją ± 0,2 %. 
 

2.3.8.5.2.3.5. Rzędne wysokościowe nawierzchni 

Rzędne wysokościowe nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 
± 1,5 cm. 

2.3.8.5.2.3.6. Grubość nawierzchni 

 Grubość nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją od 0 do 0,5%. 
 

2.3.8.5.2.3.7. Sprawdzanie szczelin 

Sprawdzanie polega na oględzinach zewnętrznych i otwarciu szczeliny na długości min 10 cm. 
Rozmieszczenie szczelin i wypełnienie szczelin powinno być zgodne z dokumentacją projektową 
z tolerancją: rozmieszczenie ±5 cm., wypełnienie - poziom masy w szczelinach od 0 do -5 mm 
(menisk wklęsły). 
 

2.3.8.5.2.3.8. Wytrzymałość na ściskanie, nasiąkliwość i mrozoodporność 

Sprawdzenie polega na odwierceniu lub wycięciu próbek z wykonanej nawierzchni i przebadaniu. 
 

2.3.8.5.3. Kontrola jakości Robót dla nawierzchni z kostki betonowej 
 

2.3.8.5.3.1. Przedmiot oceny 

Ocenie podlegają: prawidłowość wykonania podłoża, prawidłowość wykonania spoin, prawidłowość 
ubijania (wibrowanie). 
 

2.3.8.5.3.2. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
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2.3.8.5.3.2.1. Sprawdzenie równości nawierzchni 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150m2 
ułożonej powierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m drogi lub 
chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać 5 mm 
 

2.3.8.5.3.2.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę 
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 
Odchylenie od projektowanej niwelety drogi lub chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą 
przekraczać ± 2 cm. 
 

2.3.8.5.3.2.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na 
każde 150 m2 nawierzchni i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne 
odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ±0,3%. 
 

2.3.8.5.4. Kontrola jakości Robót dla nawierzchni tymczasowych 
 

2.3.8.5.4.1. Kontrola przygotowania podłoża 

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności z: 
a) dokumentacją projektową - na podstawie oględzin i pomiarów, 
b) wymaganiami podanymi w WW 06.02 
 

2.3.8.5.4.2. Kontrola wykonania podsypki 

Kontrola ułożonej podsypki piaskowej polega na sprawdzeniu zgodności z: 
a) dokumentacją projektową w zakresie grubości ułożonej warstwy i wyrównania do wymaganego 

profilu - na podstawie oględzin i pomiarów, 
b) wymaganiami podanymi niniejszym opracowaniu. 
 

2.3.8.5.4.3. Kontrola wykonania nawierzchni betonowych 

Kontrola jakości Robót polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 
a) dokumentacją projektową w zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz dopuszczalnych 

odchyłek wymienionych w tablicy 1 - na podstawie oględzin i pomiarów. 
 

2.3.8.5.4.4. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni 

Jeśli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to przeprowadzone pomiary nie powinny wykazać 
większych odchyleń w zakresie cech geometrycznych tymczasowych nawierzchni z elementów 
prefabrykowanych niż te: 
 

Cechy nawierzchni 
Dopuszczalne odchylenia 

Nawierzchnia z płyt betonowych Nawierzchnia z płyt żelbetowych 

Szerokość, cm ± 5 + 10 i - 5 

Spadek poprzeczny, % ± 0,5 ± 0,5 

Rzędne nawierzchni, cm + 1 i - 2 + 1 i - 2 

Odchylenie osi  nawierzchni 
w planie, cm 

± 5 ± 10 

Grubość podsypki, cm ± 1,5 ± 3 

 

2.3.8.5.4.5. Ocena wyników badań 

Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w niniejszym opracowaniu. 
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Wszystkie elementy Robót, które wykazują odstępstwa od postanowień niniejszych wymagań 
powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 

2.3.8.6. Obmiar Robót 

Nawierzchnie związane z budową dróg i placów realizowane w ramach niniejszego Kontraktu/Umowy 
nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części wykonania nawierzchni związanych z budową 
dróg i placów nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 

W tym świetle cena wykonania Robót drogowych w zakresie nawierzchni związanej z budową dróg 
i placów będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych i kompletach wg Wykazu Cen. 

Dla wykonania nawierzchni związanej z budową dróg i placów nie wprowadzono w kontrakcie 
odrębnej jednostki obmiarowej. 
 

2.3.8.7. Odbiór Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robót 
w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami 
kontraktowymi/umownymi, w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru Robót (WW, PFU - 
część opisowa). 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą Robót. 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, PFU i wymaganiami 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 
5 i 6 dały wyniki pozytywne. 
 

2.3.8.8. Podstawa Płatności 
 

2.3.8.8.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 
Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za wykonane nawierzchnie związane z budową 
dróg i placów w zakresie wykonania podbudów. Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach 
ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga 
wykonania i ukończenia wykonania nawierzchni związanej z budową dróg i placów oraz innych Robót 
związanych z budową dróg i placów. 

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu/Umowy, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów 
i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
 

2.3.8.8.2. Cena składowa wykonania Robót 

Cena składowa wykonania nawierzchni z kostki betonowej związanych z budową dróg i placów 
w Kontrakcie w zakresie wykonania koryta obejmuje: 

• dostawę materiałów, 
• prace pomiarowe i przygotowawcze, 
• transport kostki brukowej na miejsce wbudowania, 
• ułożenie nawierzchni z kostki brukowej, 
• mechaniczne zagęszczenie, 
• wypełnienie spoin, 
• regulacja wysokościowa w nawierzchni studzienek kanalizacyjnych itp. 
• przeprowadzenie badań i pomiarów, 
• oznakowanie Robót, 
• badania laboratoryjne i na budowie. 
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Cena składowa wykonania nawierzchni z elementów prefabrykowanych związanej z budową dróg 
i placów w Kontrakcie w zakresie wykonania koryta obejmuje: 

• prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie Robót, 
• dostarczenie materiałów, 
• przygotowanie podłoża (ewentualnie wykonanie podsypki), 
• ułożenie płyt z wypełnieniem spoin, 
• wykonanie Robót wykończeniowych, 
• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych. 

Cena składowa wykonania chodnika z płyt betonowych związanych z budową dróg i placów 
w Kontrakcie w zakresie wykonania koryta obejmuje: 

• prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, 
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
• sortowanie materiału staroużytecznego, 
• wykonanie koryta, 
• ew. wykonanie warstwy odsączającej, 
• rozścielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem, 
• ułożenie płyt, 
• wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową, 
• pielęgnację przez posypywanie piaskiem i polewanie wodą, 
• przeprowadzenie badań i pomiarów. 

 

2.3.8.9. Przepisy związane 
 

Numer normy polskiej  
i odpowiadającej jej  

normy europejskiej  
i międzynarodowej 

Tytuł normy 

PN-89/B-06714.01 
Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 
Badania 

PN-EN 1008:2004 
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu 

PN-80/B-10021 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
geometrycznych 

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 

PN-B-01101 Kruszywa sztuczne. Podział, nazwy i określenia 

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości 

PN-B-04111 Materiały kamienne - Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 

PN-B-06250 Beton zwykły 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

PN-B-06711 Kruszywa budowlane. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

PN-B-06714 
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne budowlane. Badania 
techniczne 

PN-B-06714.00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne 

PN-B-06714.01 Kruszywa mineralne. Badania. Podział, terminologia 

PN-B-19701 
Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

PN-EN 932-1 
Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania 
próbek 
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PN-EN 932-3 
Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i terminologia 
uproszczonego opisu petrograficznego 

PN-EN 934-2 
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. 
Definicje i wymagania 

PN-B-02355 Tolerancje wymiarów w budownictwie. Postanowienia ogólne 

PN-ISO 3443-6 
Tolerancja w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów 
odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami 
i kontrola statystyczna -Metoda 1 

PN-ISO 3443-7 
Tolerancja w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów 
odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami 
i kontrola statystyczna -Metoda 2 (Metoda kontroli statystycznej) 

PN-ISO 3443-8 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych 

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości 

PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu 

PN-EN 196-3:1996 
Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości 
objętości 

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia 

PN-EN 197-1:2002 
Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu powszechnego użytku 

PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 480-11:2000 
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie 
charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie 

PN-EN 12350-1:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 1. Pobieranie próbek 

PN-EN 12350-2:2001 
Badania mieszanki betonowej. Część 2. Badanie konsystencji metodą 
stożka opadowego 

PN-EN 12350-3:2001 
Badania mieszanki betonowej. Część 3. Badanie konsystencji metodą 
VeBe 

PN-EN 12350-4:2001 
Badania mieszanki betonowej. Część 4. Badanie konsystencji metodą 
oznaczania stopnia zagęszczalności 

PN-EN 12350-5:2001 
Badania mieszanki betonowej. Część 5. Badanie konsystencji metodą 
stolika rozpływowego 

PN-EN 12350-6:2001 Badania mieszanki betonowej. Część 6. Gęstość 

PN-EN 12350-7:2001 
Badania mieszanki betonowej. Część 7. Badanie zawartości powietrza. 
Metody ciśnieniowe 

PN-EN 12390-1:2001 
Badania betonu. Część 1. Kształt, wymiary i inne wymagania 
dotyczące próbek do badania i form 

PN-EN 12390-2:2001 
Badania betonu. Część 2. Wykonywania i pielęgnacja próbek do 
badań wytrzymałościowych 

PN-EN 12390-3:2002 
Badania betonu. Część 3. Wytrzymałość na ściskanie próbek do 
badania 

PN-EN 12390-4:2001 
Badania betonu. Część 4. Wytrzymałość na ściskanie - Specyfikacja 
maszyn wytrzymałościowych 

PN-EN 12390-5:2001 
Badania betonu. Część 5. Wytrzymałość na zginanie próbek do 
badania 

PN-EN 12390-6:2001 
Badania betonu. Część 6. Wytrzymałość na rozciąganie przy 
rozłupywaniu próbek do badania 

PN-EN 12390-7:2001 Badania betonu. Część 7. Gęstość betonu 

PN-EN 12390-8:2001 Badania betonu. Część 8. Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem 

PN-EN 12504-1:2001 
Badania betonu w konstrukcjach. Część 1. Odwierty rdzeniowe - 
Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie 

PN-76/B-06714.12 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
obcych 

PN-91/B-06714.25 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki 
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PN-78/B-06714.41 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 
Angeles 

PN-89/B-06714.01 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

PN-75/S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego 

PN-EN 13036-7: 2004(U) Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

PN-B-19701 
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

BN-80/6775-03/01 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

BN-80/6775-03/03 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe. 

oraz inne obowiązujące PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie 
prawodawstwo 

   

2.3.9. WW 06.04: BUDOWA DRÓG I PLACÓW- CHODNIKI, KRAWĘŻNIKI 
OBRZEŻA 

 

2.3.9.1. Wstęp 
 

2.3.9.1.1. Przedmiot opracowania WW 

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 
związanych z wykonaniem chodników, krawężników i obrzeży związanych z budową dróg i placów 
oraz budową chodników, krawężników i obrzeży, które zostaną wykonane dla Zadania ujętego 
w opracowaniu: „Modernizacja oczyszczalni ścieków Przytoczna”. 
 

2.3.9.1.2. Zakres stosowania WW 

WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i rozumieć 
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym 
(PFU). 

Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu do 
wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz Robót wymienionych w PFU. 
 

2.3.9.1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem/Umową 

Roboty związane z wykonaniem chodników, krawężników i obrzeży związanych z budową dróg 
i placów obejmują: 

• wykonanie krawężników betonowych na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, 
• wykonanie betonowego obrzeża chodnikowego 
• wykonanie chodników z kostki betonowej 

 

2.3.9.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszych wymaganiach są zgodne z odpowiednimi normami lub 
odpowiednimi normami Krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i WW 00.00 
"Wymagania Ogólne" i postanowieniami Kontraktu/Umowy. 

Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy 
dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nieprzeznaczonych do komunikacji. 
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Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek 
kamiennych. 
 

2.3.9.1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu Kontraktu/Umowy 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, niniejszymi warunkami i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, 
warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących 
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały umieszczone w WW 00.00 
„Wymagania Ogólne”. 
 

2.3.9.2. Materiały 
 

2.3.9.2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu/Umowy i PFU. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi 
szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 
zatwierdzenia Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z 
założeniami PZJ. 
 

2.3.9.2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi są: 
- krawężniki betonowe, 
- obrzeża, 
- kostka betonowa, 
- piasek na podsypkę i do zapraw, 
- cement do podsypki i zapraw, 
- woda, 
- materiały do wykonania ławy pod krawężniki, 
- żwir lub piasek do wykonania ław, 

 

2.3.9.2.3. Krawężniki betonowe - klasyfikacja 

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01. 
 

2.3.9.2.3.1. Typy 

W zależności od przeznaczenia rozróżnia się następujące typy krawężników betonowych: 
U -uliczne, 
D - drogowe. 
 

2.3.9.2.3.2. Rodzaje 

W zależności od kształtu przekroju poprzecznego rozróżnia się następujące rodzaje krawężników 
betonowych: 
prostokątne ścięte - rodzaj „a", 
prostokątne  - rodzaj „b". 
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2.3.9.2.3.3. Odmiany 

W zależności od technologii i produkcji krawężników betonowych, rozróżnia się odmiany: 
1 - krawężnik betonowy jednowarstwowy, 
2 - krawężnik betonowy dwuwarstwowy. 
 

2.3.9.2.3.4. Gatunki 

W zależności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawężniki betonowe dzieli się na:  
gatunek 1 - G1,  
gatunek 2 - G2. 
Przykład oznaczenia krawężnika betonowego ulicznego (U), prostokątnego (b), jednowarstwowego 
(1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100, BN-80/6775-03/04. 
 

2.3.9.2.4. Krawężniki betonowe - wymagania techniczne 
 

2.3.9.2.4.1. Kształt i wymiary 

Kształt krawężników betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 
Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy 1. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2. 
 
a) krawężnik rodzaju „a" 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) krawężnik rodzaju „b" 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) wpusty na powierzchniach stykowych krawężników 
 
 
 
 
 
 
Rys 1. Wymiarowanie krawężników  
 
Tablica 1. Wymiary krawężników betonowych 

Typ 
krawężnika 

Rodzaj 
Krawężnika 

Wymiary krawężników, cm 

l b h c d r 

U a 100 
20 
15 

30 
min. 3 
max. 7 

min. 12 
max. 15 

1,0 
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D b 100 
15 
12 
10 

20 
25 
25 

- - 1,0 

 
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych 

Rodzaj wymiaru 
Dopuszczalna odchyłka, mm 

Gatunek 1 Gatunek 2 

l ± 8 ± 12 

b, h ± 3 ± 3 

 

2.3.9.2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze 
z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz 
uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, nie powinny przekraczać wartości opisanych w BN-
80/6775-03/01. 
 

2.3.9.2.4.3. Składowanie 

Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane 
według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych 
o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika. 
 

2.3.9.2.5. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne dla materiału 
nowego 

 

2.3.9.2.5.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 

Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 2, a wymiary podano w tablicy 4. 
 
 
  
 
 
 
 
Rysunek 2. Kształt obrzeża chodnikowego 
 
Tablica 4. Wymiary obrzeży 

Rodzaj obrzeża 
Wymiary obrzeży, cm 

1 b h r 

On 
75 
100 

6 
6 

20 
20 

3 
3 

Ow 
75 
90 
100 

8 
8 
8 

30 
24 
30 

3 
3 
3 

 

2.3.9.2.5.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży  

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 5. 
 
 
Tablica 5. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchyłka, m 
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Gatunek 1 

l ± 8 

b, h ± 3 

 

2.3.9.2.5.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. 
Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, nie powinny przekraczać 
wartości opisanych w BN-80/6775-03/01. 
 

2.3.9.2.5.4. Składowanie 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według rodzajów i gatunków. 
Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych 
o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż 
szerokość obrzeża. 
 

2.3.9.2.6. Beton i jego składniki 
 

2.3.9.2.6.1. Beton do produkcji krawężników i obrzeży 

Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250, klasy C 20/25 i C25/30. 
W przypadku wykonywania krawężników dwuwarstwowych, górna (licowa) warstwa krawężników 
powinna być wykonana z betonu klasy C 25/30. 

Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się: 
˗ nasiąkliwością, poniżej 5%, 
˗ ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 
˗ mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z normą PN-B-06250.  

Do produkcji obrzeży należy stosować beton klasy C 20/25 i C25/30. 
 

2.3.9.2.6.2. Cement 

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż „32,5" wg 
PN-B-19701. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 
 

2.3.9.2.6.3. Kruszywo 

Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. 
Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 
 

2.3.9.2.6.4. Woda 

Woda powinna być odmiany „1" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
 

2.3.9.2.7. Materiały na podsypkę i do zapraw 

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712, a do 
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711. 
Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim 
klasy nie mniejszej niż „32,5", odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. Woda powinna być 
odmiany „1" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
 

2.3.9.2.8. Masa zalewowa 
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Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać 
wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej. 
 

2.3.9.2.9. Kostka betonowa 

Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm i chodnikowa 6 cm musi posiadać cechy pozwalającą na jej 
stosowanie w budownictwie drogowym. Kolorystyka winna być zgodna z wymogami Projektu 
Budowlanego i Wykonawczego. 
Betonowe kostki brukowe powinny posiadać cechy fizykomechaniczne określone w Tablicy 4. 
 
Tablica 4. Cechy kostek betonowych 
Lp. Cechy Wartość 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach MPa, co najmniej: 

- średnia z sześciu kostek 

- najmniejsza pojedynczej kostki 

 

60 

50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 „Beton zwykły”, (%) nie więcej niż 5 

3 Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach, wg PN-B-06250 „Beton zwykły.” 

- pęknięcia próbki 
- strata masy, % nie więcej niż 

- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości · próbek 
niezamrażanych, % nie więcej niż 

 

brak 
5 

20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 ”Materiały kamienne - 

Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego”, (mm) nie więcej niż 

4 

  

2.3.9.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". Sprzęt używany 
do realizacji Robót powinien być zgodny z niniejszymi ustaleniami, PZJ oraz projektem organizacji 
Robót, który uzyskał akceptację Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 
w Programie Zapewnienia Jakości zaakceptowanym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Roboty przy wykonywaniu krawężników prowadzi się ręcznie przy zastosowaniu: 
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-

piaskowej, 
- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

Roboty przy wykonywaniu obrzeży prowadzi się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu 
pomocniczego. 
 

2.3.9.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". Wybór 
środków transportu należy do Wykonawcy. 

Na okres budowy Wykonawca winien opracować projekt organizacji ruchu kołowego we własnym 
zakresie i uzgodnić go z odpowiednimi organami. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, 
zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające się po drogach 
powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w 
szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz 
prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i dostarczonych materiałów. 
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1. Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki 
betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku 
jazdy. 
Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 
transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 
1/3 wysokości tej warstwy. 

2. Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po 
osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. Obrzeża powinny 
być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 

3. Kostka betonowa może być przewożone dowolnymi środkami transportu. Palety z kostką 
powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, 
a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości 
tej warstwy. 

4. Transport pozostałych materiałów. Transport cementu powinien się odbywać w warunkach 
zgodnych z BN-88/6731-08. 

5. Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny 
być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

6. Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien 
odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 
 

2.3.9.5. Wykonanie Robót 
 

2.3.9.5.1. Ogólne warunki wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN 
i EN-PN i postanowieniami Kontraktu/Umowy. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii Robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty. Zarys metodologii Robót 
powinien być sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie 
niezbędne elementy Robót związane z wykonaniem zakresu Robót zawartych w niniejszych 
wymaganiach. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwiązania techniczne, przyjęte materiały i 
urządzenia, muszą posiadać atesty. 
 

2.3.9.5.2. Warunki szczegółowe wykonania Robót 
 

2.3.9.5.2.1. Ustawienie krawężników betonowych 
 

2.3.9.5.2.1.1. Zasady ustawiania krawężników 

Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami 
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a 
w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie" ścieku) może być zmniejszone do 6 
cm lub zwiększone do 16 cm. 
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana 
piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
 

2.3.9.5.2.1.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce 
cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
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2.3.9.5.2.1.3. Wypełnianie spoin 

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, 
piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin 
krawężników zaprawą cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na 
ławie betonowej. 
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed 
wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach 
zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną 
ławy. 
 

2.3.9.5.2.2. Podłoże lub podsypka (ława) pod obrzeże chodnikowe 

Podłoże pod ustawienie obrzeża stanowi podsypka cementowo piaskowa 1: 4 (ława), grubości 
warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 
 

2.3.9.5.2.3. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny 
muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
 

2.3.9.5.3. Wykonanie chodnika z kostek betonowych  

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji 
i harmonogram Robót, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane nawierzchnie 
z kostki. Kostkę układa się na podsypce cementowo-piaskowej lub podłożu piaszczystym w taki 
sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm 
wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 
zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni drogi 
lub chodnika. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną 
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczenia nawierzchni z kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełniania i zamieść nawierzchnię. 
 

2.3.9.6. Kontrola jakości Robót 
 

2.3.9.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości Robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza 
terenem budowy. 
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
 

2.3.9.6.2. Badania przed przestąpieniem do Robót 
 

2.3.9.6.2.1. Badania krawężników i obrzeży 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 
do ustawienia krawężników i obrzeży betonowych oraz przedstawić wyniki tych badań 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu: 
- dla krawężników zgodnie z wymaganiami tablicy 3 
- dla obrzeży zgodnie z wymaganiami tablicy 6 
Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub 
suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie kształtu 
i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz 
przymiaru stalowego lub taśmy: 
- dla krawężników zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2 
- dla obrzeży wymaganiami tablicy 4 i 5 
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do 
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
 

2.3.9.6.2.2. 6.2.2. Badania pozostałych materiałów 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny 
obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów 
w pkt 2. 
 

2.3.9.6.3. Badania w czasie Robót 
 

2.3.9.6.3.1. Sprawdzenie ustawienia krawężników 

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 
a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi 

± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, 

które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na 

każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią 
krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie 
na pełną głębokość. 

 

2.3.9.6.3.2. Sprawdzenie ustawienia obrzeży 

Ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego z materiału nowego i staro użytecznego - zgodnie 
z wymaganiami pkt 5.2.5, przy dopuszczalnych odchyleniach: 
− linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
− niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości 

obrzeża, 
− wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie 

badanej spoiny na pełną głębokość. 
 

2.3.9.6.3.3. Badanie prawidłowości układania kostki 
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Badanie prawidłowości układania kostki polega na: 
- zmierzeniu szerokości spoin oraz powiązania spoin i sprawdzeniu zgodności z niniejszymi 

wymaganiami 
- zbadaniu rodzaju i gatunku użytej kostki, 
- sprawdzeniu prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z niniejszymi wymaganiami  
Sprawdzenie wiązania kostki wykonuje się wyrywkowo w kilku miejscach przez oględziny nawierzchni 
i określenie czy wiązanie odpowiada niniejszym wymaganiom.  
Ubicie kostki sprawdza się przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokości 15 cm ubijaka 
o masie 25 kg na poszczególne kostki. Pod wpływem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno 
być dostrzegane. 
 

2.3.9.6.3.4. Sprawdzenie wypełnienia spoin 

Badanie prawidłowości wypełnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 
niniejszego opracowania 
Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w pięciu dowolnie obranych miejscach na 
każdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na długości około 10 cm i zmierzenie głębokości 
wypełnienia spoiny zaprawa, a przy zaprawie cementowo-piaskowej i masie zalewowej -również 
przez sprawdzenie przyczepności zaprawy lub masy zalewowej do kostki. 
 

2.3.9.7. Obmiar Robót 

Nawierzchnie związane z budową dróg i placów realizowane w ramach niniejszego Kontraktu/Umowy 
nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części wykonania nawierzchni związanych z budową 
dróg i placów nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 

W tym świetle cena wykonania Robót drogowych w zakresie nawierzchni związanej z budową dróg 
i placów będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych i kompletach wg Wykazu Cen. 

Dla wykonania nawierzchni związanej z budową dróg i placów nie wprowadzono w kontrakcie 
odrębnej jednostki obmiarowej. 
 

2.3.9.8. Odbiór Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót i ich przejęcia podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robót 
w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami 
kontraktowymi/umownymi, w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru Robót (WW, PFU - 
część opisowa). 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą Robót. 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, PFU i wymaganiami 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
niniejszego opracowania dały wyniki pozytywne. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
˗ wykonanie koryta pod ławę,  
˗ wykonanie ławy,  
˗ wykonanie podsypki. 
 

2.3.9.9. Podstawa Płatności 
 

2.3.9.9.1. Ustalenia ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW00.00 „Wymagania Ogólne". 
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Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za wykonane nawierzchnie związane z budową 
dróg i placów w zakresie wykonania chodników, krawężników i obrzeży. Cena wykonania tych Robót 
ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której 
rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia wykonania nawierzchni związanej z budową dróg i 
placów oraz innych Robót związanych z budową dróg i placów. 

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu/Umowy, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów 
i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
 

2.3.9.9.2. Cena składowa wykonania Robót 

Cena składowa wykonania ułożenia krawężnika betonowego związanego z budową dróg i placów 
w Kontrakcie w zakresie wykonania koryta obejmuje: 

• prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, 
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
• sortowanie materiału staro użytecznego wraz z ewentualnym cięciem piłą mechaniczną, 
• wykonanie koryta pod ławę, 
• wykonanie szalunku, 
• wykonanie ławy, 
• wykonanie podsypki, 
• ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej), 
• wypełnienie spoin krawężników zaprawą, 
• ew. zalanie spoin masą zalewową, 
• zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie, 
• przeprowadzenie badań i pomiarów. 

Cena składowa wykonania ułożenia betonowego obrzeża chodnikowego związanego z budową 
dróg i placów w Kontrakcie w zakresie wykonania koryta obejmuje: 

• prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, 
• dostarczenie materiałów oraz sortowanie materiału staro użytecznego, 
• wykonanie koryta, 
• rozścielenie i ubicie podsypki, 
• ustawienie obrzeża, 
• wypełnienie spoin, 
• obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża, 
• wykonanie badań i pomiarów. 

Cena składowa wykonania ułożenia chodnika z kostki kamiennej związanego z budową dróg i placów 
w Kontrakcie w zakresie wykonania koryta obejmuje: 

• prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze, 
• oznakowanie Robót, 
• dostarczenie materiałów, 
• wykonanie podsypki, 
• ułożenie i ubicie kostki, 
• wypełnienie spoin, 
• pielęgnację nawierzchni, 
• przeprowadzenie badan i pomiarów. 

 

2.3.9.10. Przepisy związane 
 

2.3.9.10.1. Normy 
 

Numer normy polskiej  

i odpowiadającej jej  
normy europejskiej  

i międzynarodowej 

Tytuł normy 
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PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

PN-B-06250 Beton zwykły 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

PN-B-10021 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
geometrycznych 

PN-B-11111 
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Żwir i mieszanka 

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 

PN-B-11113 
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek 

PN-B-19701 
Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności 

PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

BN-74/6771 -04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 

BN-80/6775-03/01 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

BN-80/6775-03/04 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
chodnikowe 

BN-64/8845-02 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru 

oraz inne obowiązujące PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo 

  

2.3.9.10.2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne 
 

Nazwa dokumentu 

Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 
1982r. 

 
 

2.3.10. WW 06.00: ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

2.3.10.1. Wstęp 
 

2.3.10.1.1. Przedmiot opracowania WW 

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót w 
zakresie Robót rozbiórkowych, które zostaną wykonane dla Zadania ujętego w opracowaniu: 
„Modernizacja oczyszczalni ścieków Przytoczna”.  
 

2.3.10.1.2. Zakres stosowania WW 

WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i rozumieć 
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym 
(PFU). 

Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu do 
wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz Robót wymienionych w PFU. 
 

2.3.10.1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem/Umową 
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Zakres Robót obejmuje prace rozbiórkowe związane z realizacją zadań wymienionych w niniejszym 
PFU, wynikające ze specyfiki rozwiązań projektowych przyjętych przez Wykonawcę. 
 

2.3.10.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszych wymaganiach są zgodne z odpowiednimi normami i WW 00.00 
"Wymagania Ogólne" i postanowieniami Kontraktu/Umowy. 
 

2.3.10.1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu Kontraktu/Umowy 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w WW 00.00 "Wymagania Ogólne". 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z PFU i poleceniami 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, 
warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących 
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały umieszczone w WW 00.00 
"Wymagania Ogólne". 
 

2.3.10.2. Materiały 

Nie dotyczy. 
 

2.3.10.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 
w Programie Zapewnienia Jakości zaakceptowanym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak i też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Roboty związane z wykonaniem Robót rozbiórkowych będą wykonane przy pomocy następujących 
maszyn i urządzeń: 
• palniki acetylenowe, 
• przecinaki, 
• szlifierki kątowe, 
• młoty pneumatyczne i ręczne, 
• kruszarki. 
 

2.3.10.4. Transport 

Ogólne warunki transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, 
zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające się po drogach 
powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w 
szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz 
prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 
Niezbędne będzie posiadanie w dyspozycji Wykonawcy co najmniej środków transportu 
przedstawionych poniżej: 

• samochody skrzyniowe, 
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• samochody samowyładowcze, 
• spychacz lub podobny sprzęt do niwelacji. 

2.3.10.5. Wykonanie Robót 
 

2.3.10.5.1. Ogólne warunki wykonania 

Ogólne warunki wykonania Robót związanych z Robót rozbiórkowych podano w WW 00.00 
„Wymagania Ogólne". 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii Robót 
oraz harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty 
związane z wykonywaniem Robót rozbiórkowych. Zarys metodologii Robót powinien być sporządzony 
przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie niezbędne elementy Robót 
związane z wykonaniem zakresu Robót zawartych w niniejszych wymaganiach. Zastosowane w 
projekcie wykonawczym rozwiązania techniczne, przyjęte materiały, armatura i urządzenia, muszą 
posiadać atesty. 

Przed rozpoczęciem Robót rozbiórkowych, zgodnie z Prawem Budowlanym zgłosić do właściwego 
Wydziału Administracji Budowlanej rozbiórkę obiektu budowlanego niewymagającego pozwolenia na 
budowę lub uzyskać pozwolenie na rozbiórkę dla pozostałych obiektów wymagających pozwolenia 
na rozbiórkę. W ramach Kontraktu/Umowy wykonać wszelkie niezbędne uzgodnienia i dokumentację 
potrzebną do wykonania prac umieszczonych w niniejszym PFU. 
 

2.3.10.5.2. Szczegółowe zasady wykonania Robót 

Teren prowadzonych Robót rozbiórkowych należy wygrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. 
Do Robót rozbiórkowych można przystąpić po odłączeniu wszystkich mediów tj. wody, gazu, energii 
elektrycznej, itp., co należy potwierdzić pisemnym oświadczeniem stosownych służb Wykonawcy i 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Potwierdzenie tego faktu powinno być dokonane przez Kierownika 
budowy i potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić mechanicznie lub ręcznie z zachowaniem pełnego 
bezpieczeństwa obiektu. 

Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych: 
• Należy pracowników zapoznać z planem rozbiórki. 
• Należy pracowników zapoznać z bezpiecznym wykonaniem prac. 
• W trakcie wykonywania cięć konstrukcji palnikami gazowymi należy przestrzegać: 

> Pracy w zatłuszczonych ubraniach ochronnych, 
> Butle z gazem powinny stać pionowo i być za pomocą obejm przytwierdzone do 

słupów, 
> Węże gumowe powinny mieć minimalną długość 5 m, 
> Zabrania się przechowywania butli z gazem w jednym pomieszczeniu z materiałami 

tworzącymi mieszankę wybuchową, 
> Zakończenie prac winno obejmować oględziny terenu robót pod kątem zapobieżenia 

wystąpienia pożaru, 
> Prace powinny być prowadzone pod stałym nadzorem osób posiadających 

odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie dla tego typu robót, 
> Każda osoba powinna posiadać przeszkolenie BHP i posiadać aktualne badanie 

lekarskie. 
• Pracownicy znajdujący się na wysokościach musza mieć kontakt wzrokowy i słuchowy 

z pracownikiem przebywającym na poziomie zero. 
• Wykonywanie Robót rozbiórkowych musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania Robót 
budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401). 

Zabrania się prowadzenia prac rozbiórkowych przy wietrze wiejącym z prędkością powyżej 10 m/s. 
Roboty prowadzić w taki sposób, aby nie została naruszona stateczność budowli. 
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Rozbiórkę elementów budowlanych wykonywać zawsze od góry. Elementy stalowe opuszczać na dół 
przy zastosowaniu lin i krążków. Dla opuszczania elementów żelbetowych stosować rynny do 
spuszczania gruzu. W razie potrzeby stosować stalowe rozpory zapewniające stateczność 
demontowanej konstrukcji. 

Zabrania się zrzucać na ziemię elementów pochodzących z rozbiórki oraz przewracania ścian przez 
podcinanie lub podkopywanie. 

Przy usuwaniu gruzu stosować zsuwanie pochyłe lub rynny zsypowe umożliwiające gromadzenie 
gruzu budowlanego w podstawionych kontenerach. 
Nie dopuszcza si ę gromadzenia materiału rozbiórkowego na pomostach rusztowań stosowanych 
przy rozbiórce. 

Zabrania się prowadzenia prac rozbiórkowych przy użyciu środków wybuchowych. 
 

2.3.10.5.3. Postępowanie z materiałem pochodzącym z rozbiórki 

Wykonawca wliczy do Kwoty Kontraktowej/Umownej wszelkie koszty związane z przekazaniem, 
przewozem, przetworzeniem lub recyklingiem materiałów z rozbiórki. Wszystkie materiały 
z rozbiórek należy posegregować i przygotować do transportu. 

Wymaga się, tam gdzie jest to możliwe i uzasadnione ponowne wykorzystanie gruzu. Sposób, 
miejsce i ilość należy uzgodnić z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru. 
Zdemontowane urządzenia, gruz i inne materiały pochodzące z rozbiórki składować odpowiednio 
posegregowane. 

Wykonawca będzie prowadził ewidencję materiałów pochodzących z wyburzeń i oczyszczania 
budynków (wraz z dokumentami potwierdzającymi sposób zagospodarowania odpadów). Na każde 
żądanie Inżyniera/Inspektora Nadzoru Wykonawca udostępni prowadzoną ewidencję. 

Elementy z rozbiórek niewykorzystane i nienadające się do ponownego wykorzystania należy 
zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Urządzenia zdemontowane i pozytywnie ocenione przez Zamawiającego zostaną jemu przekazane 
protokolarnie i wywiezione na wskazane miejsce, a pozostałe nienadające się do użytku zostaną 
zutylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

2.3.10.5.4. Zabezpieczenie obiektów istniejących 

Wykonawca przed przystąpieniem do Robót wyburzeniowych uzyska zgodę Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru na prowadzenie Robót rozbiórkowych. Przed wydaniem zgody Inżynier/Inspektor Nadzoru 
może zażądać przedstawienia szczegółowego planu realizacji ww. Robót. 

Wykonawca podejmie wszelkie środki ostrożności aby chronić od zniszczenia lub uszkodzenia 
jakikolwiek z obiektów sąsiadujących, nieprzewidzianych do rozbiórki, łącznie z budynkami, 
zbiornikami, ogrodzeniami i drzewami zlokalizowanymi w pobliżu lub na terenie placu budowy. 

Jakakolwiek nieruchomość zlokalizowana w pobliżu terenów prowadzenia Robót musi być chroniona 
przed szkodami, które mogłoby być spowodowane przez pojazdy, opadanie, wibracje, itd. 
Jakakolwiek powstała szkoda musi być naprawiona przez Wykonawcę do stanu sprzed jej 
powstaniem i zatwierdzona przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
 

2.3.10.5.5. Wypełnianie i uszczelnianie niewykorzystanych rurociągów i obiektów 

W miejscach w których istniejące rurociągi będą podłączane do nowych systemów, stare rurociągi 
(niepodłączane do nowego systemu i nieprzewidywane do wykorzystania) odłączyć. 
Rurociągi znajdujące się w ziemi, które będą wyłączone z eksploatacji, po odłączeniu na całej 
długości zamulić a następnie zaślepić korkami betonowymi o minimalnej długości 1,0 m na każdym 
końcu i pomiędzy włazami inspekcyjnymi. 
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Włazy na odłączonych przewodach kanalizacyjnych wyburzyć do głębokości 0,5 m poniżej 
docelowego poziomu gruntu, powstałe zagłębienia wypełnić twardym materiałem lub innym 
zatwierdzonym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru materiałem wypełniającym. Powierzchnię 
wypełnienia doprowadzić do wyglądu otaczającego terenu. 

Przewody kanalizacyjne i inne wystające ponad poziom terenu wyburzyć do głębokości 1 m poniżej 
docelowego poziomu terenu. 

Obiekty żelbetowe wyburzyć do głębokości 1,5 m poniżej docelowego poziomu gruntu, powstałe 
zagłębienia wypełnić twardym materiałem lub innym zatwierdzonym przez Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru materiałem wypełniającym. Powierzchnię wypełnienia doprowadzić do wyglądu 
otaczającego terenu. 
 

2.3.10.6. Kontrola jakości Robót 

Ogólne zasady jakości Robót podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Kontrola związana z wykonaniem Robót rozbiórkowych powinna być przeprowadzona zgodnie 
z odpowiednimi normami oraz niniejszymi wymaganiami. 

Kontrola związana z wykonaniem Robót rozbiórkowych powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich etapów Robót. 

 
2.3.10.7. Obmiar Robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Roboty związane z rozbiórką realizowane w ramach niniejszego Kontraktu/Umowy nie są rozliczane 
na podstawie obmiaru. Żadna z części wykonania Robót związanych z rozbiórką i nie będzie płatna 
stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 

W tym świetle cena wykonania Robót rozbiórkowych będzie zawarta w scalonych cenach 
ryczałtowych i kompletach wg Wykazu Cen. 

Dla wykonania Robót rozbiórkowych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej 
 

2.3.10.8. Odbiór Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Odbiór Robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania Robót i ocenę: 
• kompletności przeprowadzenia prac rozbiórkowych, 
• stosownego zagospodarowania terenu po przeprowadzeniu prac rozbiórkowych. 
 

2.3.10.9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za wykonane Roboty rozbiórkowe. Cena 
wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową 
Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia wykonania nawierzchni związanej z 
budową dróg i placów oraz innych Robót związanych z Robotami rozbiórkowymi. 

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu/Umowy, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów 
i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań 
 

2.3.10.9.1. Cena składowa wykonania Robót 

Cena składowa wykonania Robót związanych z wykonaniem Robót rozbiórkowych w Kontrakcie 
obejmuje wykonanie pełnego zakresu Robót wynikających ze specyfiki rozwiązań projektowych 
przyjętych przez Wykonawcę. 
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2.3.10.10. Dokumenty odniesienia 
 

Nazwa dokumentu 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bhp pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47, poz. 401) 

Rozporządzenie Ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr. 129 poz. 844) 

 

2.3.11. WW 07.00: ROBOTY BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNE 
 

2.3.11.1. Wstęp 
 

2.3.11.1.1. Przedmiot opracowania WW 

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót w 
zakresie Robót budowlano - konstrukcyjnych, które zostaną wykonane dla Zadania ujętego 
w opracowaniu: „Modernizacja oczyszczalni ścieków Przytoczna”. 
 

2.3.11.1.2. Zakres stosowania WW 

WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i rozumieć 
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w Programie Funkcjonalno -Użytkowym (PFU). 

Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu do 
wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz Robót wymienionych w PFU. 
 

2.3.11.1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem/Umową 

Zakres prac obejmuje wykonanie Robót budowlano - konstrukcyjnych związanych z przebudową 
oczyszczalni ścieków, w tym: 

• Roboty zbrojarskie, 
• Roboty betonowe, 
• Roboty izolacyjne i uszczelnieniowe, 
• Konstrukcje metalowe, 
• Roboty murowe, 

Powyżej przedstawiono zarys Robót budowlano - konstrukcyjnych. Wykonawca, wykorzystując swoją 
wiedzę i doświadczenie sam wyspecyfikuje niezbędne prace budowlano - konstrukcyjne do realizacji 
niniejszego Kontraktu/Umowy wg obowiązujących wymogów określonych w PFU i w niniejszych 
warunkach. Dokumentacji projektowej oraz zgodnie z obowiązującym prawem. 
 

2.3.11.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszych wymaganiach są zgodne z WW 00.00 „Wymagania Ogólne" 
i postanowieniami Kontraktu/Umowy. 

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostałych składników, które przechodzą przez sito 
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 
wyprodukowana w okresie umownym - nie dłuższym niż 1 miesiąc - z takich samych składników, 
w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 
Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG (np. beton 
klasy B25 przy RbG = 25 MPa). 
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Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy 
w stanie suchym. 
Stopień mrozoodporności - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli 
zamrażania i odmrażania próbek betonowych. 
Rusztowania niosące - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od deskowań i od 
konstrukcji betonowych, żelbetowych i z betonu sprężonego, do czasu uzyskania przez 
niewymaganej nośności, oraz od ciężaru sprzętu i ludzi. 
Stopień wodoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. W-8) klasyfikujący beton pod względem 
jego odporności na przesiąkanie; liczba po literze W oznacza liczbę atmosfer ciśnienia, przy którym 
nie zauważa się przesiąkania wody przez próbkę o wysokości 15cm po 90 dniach twardnienia. 
 

2.3.11.1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu Kontraktu/Umowy 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w WW 00.00 "Wymagania Ogólne". 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z PFU i poleceniami 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, 
warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących 
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały umieszczone w WW 00.00 
"Wymagania Ogólne". 
 

2.3.11.2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu/Umowy i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed 
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania 
i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu 
i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z 
założeniami PZJ. 

Wymagania dotyczące materiałów podano w pkt. 2.2.1 PFU Wymagania technologiczne 
i materiałowe. 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, wymaganymi atestami 
i aprobatami technicznymi, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego producenta 
oraz deklaracjami zgodności z polską normą. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy 
sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić 
oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich 
jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru. 
 
 

2.3.11.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym 
w Programie Zapewnienia Jakości zaakceptowanym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak i też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
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materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt używany do realizacji Robót powinien być zgodny z PZJ oraz projektu organizacji Robót, który 
uzyskał akceptację Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
Roboty związane z wykonaniem Robót budowlanych i konstrukcyjnych będą wykonywane przy 
pomocy następujących maszyn i urządzeń: 

• Pompa do betonu. 
• Betoniarka do produkcji mieszanek betonowych różnych klas o konsystencji od półciekłej 

do gęstoplastycznej. 
• Wibratory pogrążalne. 
• Zacieraczka do betonu. 
• Urządzenia do przygotowania zaprawy. 
• Deskowania systemowe. 
• Rusztowania systemowe. 
• Maszyny lub narzędzia do obróbki stali zbrojeniowej: prościarka, nożyce, giętarka. 
• Aparat spawalniczy. 
• Wiertarka. 
• Pojazdy transportowe. 
• Żuraw samochodowy. 

 

2.3.11.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Na okres budowy Wykonawca winien opracować projekt organizacji ruchu kołowego we własnym 
zakresie i uzgodnić go z odpowiednimi organami. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, 
zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające się po drogach 
powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w 
szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz 
prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość Robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami WW 00.00 „Wymagania ogólne", PZJ oraz projektu organizacji Robót, który 
uzyskał akceptację Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie materiały i urządzenia powinny być składowane w sposób uporządkowany, zgodnie 
z wytycznymi podanymi przez producenta. 

Niezbędne będzie posiadanie (dysponowanie) przez Wykonawcę co najmniej środków transportu 
opisanych poniżej: 

• Samochody skrzyniowe. 
• Samochody samowyładowcze. 
• Samochody specjalistyczne do przewozu mieszanki betonowej. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
Transport cementu musi odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. 

Warunki i czas transportu mieszanki betonowej muszą zapewnić dostarczenie jej do miejsca 
układania w takim stanie, aby nie wystąpiło rozsegregowanie składników, zanieczyszczenie, zmiana 
składu mieszanki (ubytek wody) oraz obniżenie temperatury przekraczającej granicę określoną 
wymaganiami technologicznymi. 
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2.3.11.5. Wykonanie Robót 
 

2.3.11.5.1. Ogólne warunki wykonania Robót 

Ogólne warunki wykonania podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii Robót, 
projekt organizacji i harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane Roboty związane z wykonywaniem Robót budowlanych i konstrukcyjnych. Zarys 
metodologii Robót powinien być sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami 
i zawierać wszystkie niezbędne elementy Robót związane z wykonaniem zakresu Robót zawartych w 
niniejszych wymaganiach. 

Prace budowlano - konstrukcyjne muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, 
przepisami i wytycznymi. 
 

2.3.11.5.2. Szalowanie 

Szalowanie Wykonawca winien zaprojektować i wykonać w taki sposób, aby beton można było 
sprawnie układać i zagęszczać bez przemieszczania lub deformowania zbrojenia. Wykonawca winien 
je mocno podeprzeć, spiąć, wzmocnić odciągami lub połączyć w taki sposób, aby zachowało 
stabilność pod działaniem sił pionowych i poziomych. Wykonawca winien przewidzieć możliwość 
regulowania go, powinno ono również być wystarczająco mocne, aby nie ulegało znacznemu 
zniekształceniu pod wpływem ciśnienia betonu lub innych obciążeń i oddziaływań. Wykonawca 
winien zastosować takie wewnętrzne rozpórki i ściągi, które nie będą powodowały powstawania dziur 
w betonie, a części na stałe zalane w betonie nie mogą znajdować się bliżej wykończonej powierzchni 
niż pokrycie zbrojenia. 

Połączenia w szalunku powinny być ściśle dopasowane, tak, aby zapobiegać przeciekaniu. Jeżeli 
będzie to konieczne, Wykonawca winien przewidzieć tymczasowe otwory na potrzeby czyszczenia 
i kontroli. Wykonany układ powinien umożliwiać usuwanie szalowania od boków poszczególnych 
elementów bez naruszania jego elementów wspierających płytę stropową. 

Nieobrobione szalowanie można stosować wyłącznie w przypadku powierzchni, które w zwykłych 
warunkach nigdy nie są na widoku. W sytuacji, gdy powierzchnie mają być pokryte farbą lub płytami, 
Wykonawca winien również przewidzieć możliwość odpowiedniego dla takiego pokrycia wykończenia 
szalowania. 

W przypadku powierzchni betonu, które będą odsłonięte lub wystawione na bezpośredni kontakt 
z cieczami, Wykonawca winien stosować obrobione szalowanie. Powinno ono być wykonane 
z materiału wystarczająco wysokiej, jakości, aby uzyskać gładką powierzchnię betonu o jednolitej 
strukturze oraz wygląd bez widocznych odcisków ziaren, śladów lub krawędzi. W przypadku 
zastosowania okładziny musi ona być tego samego typu na całej konstrukcji. 

Wymagania dotyczące szalowania dla specjalnych wykończeń powierzchni zostały ujęte 
w oddzielnych punktach Wymagań Zamawiającego. 

Szalowanie lub zatwierdzone rozwiązanie alternatywne Wykonawca winien stosować przy 
wykonywaniu pochyłych powierzchni betonu, w przypadku, których nachylenie przekracza 30° 
w stosunku do poziomu. 

Szalowanie Wykonawca winien zaprojektować w taki sposób, aby skosy, zaokrąglenia, fazy i występy 
były odlewane w miarę postępu prac. Jeżeli warunek ten nie zostanie zmieniony dla poszczególnych 
przypadków, wszystkie zewnętrzne kąty widocznych elementów betonu powinny mieć fazy o 
wymiarach 25 mm x 25 mm. Przed położeniem betonu wszystkie substancje i cząstki 
zanieczyszczające Wykonawca winien usunąć z wnętrza szalowania, a powierzchnie mające się 
stykać z betonem powinny zostać po oczyszczeniu pokryte środkiem antyadhezyjnym w celu 
przeciwdziałania przyleganiu betonu do powierzchni deskowania. Środki antyadhezyjne Wykonawca 
winien stosować w taki sposób, aby nie naruszać przyczepności pomiędzy zbrojeniem a betonem. 
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Wolno stosować tylko takie środki antyadhezyjne, które nie pozostają na powierzchni betonu, nie 
plamią go i nie stanowią utrudnienia przy nakładaniu na beton ewentualnych powłok ochronnych, 
tynku, itp. Materiałów. Warstwa nałożonego środka antyadhezyjnego winna być zgodna 
z zaleceniami producenta i ułożona w sposób przez niego zalecany (np. natryskiem, malowaniem 
itp.) 

Wykonawca winien dostarczyć urządzenia potrzebne do zbadania szalowania po jego wykonaniu, 
a jeszcze przed położeniem betonu. Konieczne również jest przekazanie Inżynierowi z 24-godzinnym 
wyprzedzeniem zawiadomienia, aby umożliwić mu przeprowadzenie badania szalunku, jeżeli uzna, 
że jest to konieczne. Przed rozpoczęciem betonowania Wykonawca winien uzyskać zatwierdzenie 
szalowania. 

 

2.3.11.5.3. Zbrojenie 

Ustalenia zawarte w niniejszych wymaganiach dotyczą m.in. zasad prowadzenia Robót związanych 
z: 

• przygotowaniem zbrojenia, 
• montażem zbrojenia, 

Stal zbrojeniowa dostarczona na budowę musi posiadać atest hutniczy. Do każdej wysłanej na Plac 
Budowy partii prętów oraz materiału zbrojenia Wykonawca dołączy standardowe certyfikaty próby 
partii wykonanej przez producenta stal. Certyfikat powinien zawierać: analizę wytopu dostarczanej 
stali, wartość równoważnika węglowego, wyniki prób rozciągania i zginania oraz odkształconych 
prętów, a także znak toczenia walcowni. 

Inżynier/Inspektor Nadzoru może wymagać przeprowadzenia niezależnego pobrania próbek 
i testowania dostarczonego na Plac Budowy zbrojenia. 

Klasa stali użytej do zbrojenia konstrukcji żelbetowych musi być zgodna z wymaganiami 
Dokumentacji projektowej. 
W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia przeprowadzić ich czyszczenie, 
zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi przygotowania i wykonywania robót 
zbrojarskich. Dotyczy to zanieczyszczeń powstałych w okresie od przyjęcia stali na budowę do jej 
wbudowania (na budowę nie przyjmuje się stali zbrojeniowej zanieczyszczonej). Czyszczenie prętów 
wykonać sposobami niepowodującymi zmian właściwości technicznych stali, ani wywołującymi ich 
późniejszą korozję. Klasa czystości stali zbrojeniowej - II, zgodnie z PN 70/H-97050 (SA2.5 
DIN 55928) 

Pręty stalowe użyte do wkładek zbrojeniowych muszą być wyprostowane. Dopuszczalna wielkość 
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą 
prościarek i wciągarek. 

Cięcie prętów należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 
sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Ciecia przeprowadza 
się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się też cięcie palnikiem acetylenowym. Należy uciąć 
pręty krótsze od długości podanej w projekcie o wydłużenie zależne od wielkości i ilości odgięć. 
 
Tablica 1. Minimalna średnica trzpieni używanych przy wykonaniu haków zbrojenia 

Średnica pręta 
(mm) 

Stal gładka miękka  

Rak ≤ 240 MPa 

Stal żebrowana 

Rak < 400 MPa 400 < Rak < 500 MPa Rak > 500 MPa 

d<10 do=3d do=3d do=4d do=4d 

10<d<20 do=4d do=4d do=5d do=5d 

20<d<28 do=5d do=6d do=7d do=8d 

d>28 - do=8d - - 

d - średnica pręta 

Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca położenia spoiny musi wynosić 10d. Na zimno, 
na budowie można wykonać odgięcia prętów o średnicy d<12mm. Pręty o średnicy d>12 mm 
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odginać z kontrolowanym podgrzewaniem. Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia 
głównego, poza odgięciem w obrębie haka, musi być nie mniejsza niż: 
5d dla klasy stali A-O i A-I 
10d dla klasy stali A-II 
15 d dla klasy stali A-III i A-IIIN 

W miejscach odgięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegają jednocześnie 
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. 
Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane 
dla haków. 
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków (odgięć) prętów na ich zewnętrzną stronę. 
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

Do zbrojenia betonu stosować stal spawalną. 
Zbrojenie układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 
deskowania nie może ulec zmianie podczas podawania i zagęszczania mieszanki betonowej. 

W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie można 
wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, 
zabłoconej i oblodzonej; stali, która była wystawiona na działanie słonej wody; stan powierzchni 
wkładek zbrojeniowych ma być zadawalający bezpośrednio przed betonowaniem. 

Elementy konstrukcji zbroić prętami żebrowanymi o średnicy wymaganej Dokumentacją Projektową. 

Grubość otuliny zewnętrznej prętów zbrojenia w przekrojach elementów żelbetowych nie może być 
mniejsza niż 4 cm. 
Zbrojenie układać na podkładkach dystansowych, zabezpieczających wymaganą grubość otuliny. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. Łączenie prętów zbrojeniowych wykonać przez spawanie, 
zgodnie z Dokumentacja Projektową, w tym na zakładkę lub nakładki, zgodnie z normą PN-B-
03264:2002. 

Krzyżujące się pręty zbrojeniowe łączyć drutem wiązałkowym lub przez spawanie punktowe, jeżeli 
wymaga tego rozwiązanie projektowe. 

Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm używać do łączenia prętów o średnicy do 12 mm. Przy 
średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 
 

2.3.11.5.4. Beton 

Ustalenia niniejsze dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z: 
• wykonaniem mieszanki betonowej, 
• układaniem i zagęszczeniem mieszanki betonowej, 
• pielęgnacją betonu. 

Mieszankę betonową charakteryzować musi taki dobór komponentów, aby przy wymaganych 
właściwościach mechanicznych stwardniałego betonu uzyskać jednocześnie: 

• możliwe niskie ciepło twardnienia, 
• niski współczynnik rozszerzalności cieplnej, 
• dużą przewodność ciepła, 
• wymaganą wodoszczelność i mrozoodporność betonu, 
• odporność betonu na działanie czynników korozyjnych, 
• odporność na obciążenia chemiczne agresywnych ścieków, szlamów, itp. Atakujących beton 

z różna intensywnością. W szczególności dotyczy to odporności na siarczany, 
• odporność na obciążenia mechaniczne w strefach przelewowych i odpływowych tj. 

o zwiększonej turbulencji, a także na powierzchniach jezdnych poruszających się urządzeń 
mechanicznych. 

Elementy konstrukcyjne wykonać z betonu hydrotechnicznego klasy B37 W6 na cemencie hutniczym. 
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Wytwarzanie betonu musi odbywać się w wytwórni, przy kontrolowanym automatycznie dozowaniu 
jego składników. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa, ustalony doświadczalnie, powinien 
odpowiadać najmniejszej jamistości. 

Dozowanie kruszywa musi być wykonane z dokładnością 2%, a cementu na niezależnej wadze, 
o większej dokładności. 
Dozowanie wody musi być dokonywane z dokładnością 2% z uwzględnieniem wilgotności kruszywa. 

Czas i prędkość mieszania powinny zapewnić produkcję mieszanki betonowej jednorodnej. Produkcję 
betonu i betonowanie należy przerwać, gdy temperatura spadnie poniżej +5°C, z wyjątkiem sytuacji 
szczególnych, w których Inżynier/Inspektor Nadzoru wyda każdorazowo dyspozycję na piśmie z 
podaniem warunków betonowania, zabezpieczających wymaganą jakość stwardniałego betonu. 
 

2.3.11.5.5. Cement 

Każda partia cementu dostarczona powinna być ze świadectwem fabrycznym (badania zgodnie z PN-
EN 196-1 i PN-EN196-3), tak aby sprawdzić, czy są spełnione wymagania dla cementu według PN-
EN 197-4: 2005. Wyniki badań należy przedstawić Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 

Wykonawca dokona kontroli cementu przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej 
i przekaże Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie wszystkich świadectw tych prób, dokonując 
jednocześnie odpowiednich zapisów w Dzienniku Budowy. 

Inżynier/Inspektor Nadzoru ma prawo zażądać powtórzenia badań tej partii cementu, co do której 
istnieje podejrzenie obniżenia jakości, spowodowane jakąkolwiek przyczyną. 
Cement transportować i przechowywać według zasad podanych przez jego Producenta. 
 

2.3.11.5.6. Układanie mieszanki betonowej (betonowanie) 

Betonowanie wykonać ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i obowiązującymi warunkami technicznymi. 

Rozpoczęcie Robót betoniarskich nastąpi po opracowaniu przez Wykonawcę dokumentacji 
technologicznej betonowania i jej zaakceptowaniu przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
W szczególności należy uwzględnić właściwą kolejność betonowania w sposób ograniczający skurcz 
betonu. W przerwach roboczych należy zabetonować taśmy uszczelniające. 

Betonowanie rozpocząć dopiero po sprawdzeniu i odbiorze deskowań oraz zbrojenia przez 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Ww. odbiór udokumentować wpisem do Dziennika Budowy. 
Przy betonowaniu konstrukcji hydrotechnicznych należy zachować następujące warunki: 

• przed betonowaniem sprawdzić: 
> ułożenie zbrojenia, 
> zgodność rzędnych z projektem, 
> czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych, zapewniających 

wymaganą grubość otuliny, 
> umocowanie taśmy w przerwach dylatacyjnych i roboczych; 

• betonowanie konstrukcji wykonywać wyłącznie w temperaturach >5°C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości >15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze 
do - 5°C, jednak wymaga to zapewnienia ciepłej mieszanki betonowej o temperaturze nie 
wyższej niż +15 °C w chwili jej układania oraz zabezpieczenia deskowania i uformowanego 
elementu (w każdym miejscu) przed utratą ciepła do poniżej +10°C w czasie co najmniej 7 
dni od zabetonowania; prace betoniarskie muszą być prowadzone pod bezpośrednim 
nadzorem Inżyniera/Inspektora Nadzoru; 

• mieszanki betonowej wolno zrzucać z wysokości większej od 0,75 m od powierzchni na 
którą spada; 

• wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min. z buławami o średnicy 
< 0,65 odległości między prętami zbrojenia, leżącymi w płaszczyźnie poziomej; 
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• podczas zagęszczania mieszanki betonowej wibratorami nie wolno dotykać zbrojenia 
buławą wibratora; 

• podczas zagęszczania wibratorami należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm 
w warstwę poprzednią i przetrzymywać buławę w jednym miejscu przez 20÷30 s, po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym; 

• kolejne miejsca zagłębienia buławy muszą być od siebie oddalone o 1,4 R (R -promień 
skutecznego działania wibratora), odległość ta zwykle wynosi 0,35÷0,7 m; 

• belki (łaty) wibracyjne stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i pomostów 
muszą charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej powierzchni; 

• czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 s; 

• do betonowania ścian i korpusów fundamentowych mieszankę betonową podawać 
z pojemnika lub rurociągu pompy, układając ją i zagęszczając starannie warstwami 
o grubości do 40 cm; 

• konstrukcje rozległe w planie (płyty fundamentowe) podzielić na sekcje robocze 
i betonować w kolejności umożliwiającej ograniczenie samoocieplenia i skurczu betonu. 

 

2.3.11.5.7. Pielęgnacja i warunki rozformowania betonu dojrzewającego 
normalnie 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody i chroniącymi beton przed deszczem, 
inną wodą i wpływami atmosferycznymi. Przy temperaturze otoczenia ±5°C, nie później niż po 12 
godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją 
przez co najmniej 14 dni przez zraszanie wodą, które powinno zapewnić utrzymanie betonu w stanie 
stałego zawilgocenia. 

Woda stosowana do polewania betonu musi spełniać wymagania normy 
PN-88/B-32250. 

Przy temperaturze poniżej +5°C betonu nie należy polewać wodą. W okresie obniżonych temperatur 
należy beton chronić przed wysychaniem środkami błonotwórczymi, zapewniającymi utworzenie 
szczelnej powłoki. 

W czasie twardnienia betonu elementy żelbetowe i ich deskowania muszą być chronione przed 
uderzeniami i drganiami, a także przed wysychaniem i spękaniem betonu w wyniku szkodliwego 
działania wiatru, nasłonecznienia lub mrozu. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania, 
zgodnie z PN-63/B-06251. 

Powierzchnia betonu ma być jednorodna, gładka (bez segregacji, wgłębień, raków) i czysta. 
Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na złączach szalunków nie może być 
większy niż 2 mm. 

Dopuszcza się tolerancję nierówności powierzchni betonu po rozszalowaniu: 
• na odcinku 20 cm - 2 mm, 
• na odcinku 200 cm - 5 mm. 

 

2.3.11.5.8. Izolacja i uszczelnienia 

Szczeliny konstrukcyjne i przejścia technologiczne uszczelnić elastycznym materiałem 
uszczelniającym nieprzepuszczalnym, wykonanym w postaci profilu wytworzonego na bazie 
naturalnego kauczuku mającego zdolność pęcznienia pod wpływem wody i wyzwalającego przy tym 
naprężenia na ścianki szczeliny, gwarantujące niezawodne uszczelnienie. Pęcznienie musi się 
odbywać we wszystkich kierunkach z jednakową siłą. Spęcznienie musi utrzymywać się przez cały 
czas kontaktu z wilgocią. Zastosować materiał cechujący się wysoką odpornością na proces 
starzenia. Stosować profile zwiększające swoją objętość o ok. 100 lub 200 % w zależności od potrzeb 
i zastosowań. Przy montażu uszczelnień stosować pasty zalecane przez producenta. 
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Przejścia szczelne wykonać za pomocą łańcuchów uszczelniających składających się z elementów 
elastomerowych wzajemnie się zazębiających, po skręcaniu pęczniejących. Przejście szczelne winno 
być w wykonaniu odpornym na korozje. 

Uszczelki dylatacyjne 

Uszczelki dylatacyjne wykonywane są z wytłaczanego PVC lub kauczuku nitrylowego. Uszczelki 
dylatacyjne Wykonawca winien nabywać od doświadczonych producentów. Powinny one mieć 
najnowocześniejsze kształty i formy ogólnie przyjęte w branży. 

Taśmy rozrywające 

Taśmy rozrywające powinny być wykonane z polietylenu, rozszerzonej pianki polietylenowej 
w postaci płaskiego paska albo z innego zatwierdzonego materiału, odpowiedniego do zapobiegania 
krótkotrwałemu lub długotrwałemu przywieraniu szczeliwa do materiału podłoża rowka na szczeliwo. 

Pierścienie komór i płyty przykrywające 

Płyty przykrywające włazy i szyby Wykonawca winien układać w taki sposób, aby wspierały się na 
otaczającym betonie, a nie na elementach komory czy szybu. Płyty powinny być tak zaprojektowane, 
aby utrzymywały własny ciężar, nałożone ciężary statyczne szybów, zasypki, pokryw włazów oraz 
obciążenia ruchome, opierając się na indywidualnym obciążeniu na koło 112 kN. 

Reprezentatywną płytę każdej wielkości Wykonawca winien przetestować w miejscu produkcji, 
a Inżynier powinien otrzymać świadectwa prób przed otrzymaniem dostawy i odbiorem. 
 

2.3.11.5.9. Zabezpieczenie powierzchni betonowych 

Powierzchnie betonowe, które mają zostać zabezpieczone za pomocą nakładanego pokrycia, 
powinny zostać przygotowane w celu usunięcia wszelkich materiałów sypkich, białego pyłu 
betonowego, oleju szalunkowego, smaru i wszelkich innych zanieczyszczeń. Wszelkie pory i inne 
defekty powierzchni powinny zostać wypełnione pęczniejącą zaprawą. Pokrycia należy wykonywać 
po próbie szczelności i przed zasypaniem wykopów. Zatwierdzony system musi cechować 
odpowiednia elastyczność, zapewniająca dostosowanie do termicznych ruchów betonu bez pękania 
przy zachowaniu szczelności połączeń i nieprzepuszczalnej bariery. Przed wykonaniem pokrycia 
wszystkie spoiny w betonie muszą zostać przykryte zatwierdzoną, elastyczną taśmą maskującą, 
mocno związaną z betonem po obydwu stronach spoiny. 

Każda warstwa pokrycia powinna zostać odpowiednio przetestowana na przyleganie. Wszelkie 
niezbędne prace naprawcze powinny zostać wykonane przed nałożeniem kolejnej warstwy pokrycia. 
Podobnie każda warstwa pokrycia musi zostać przetestowana na występowanie porów. Wszelkie 
niezbędne wypełnienia i powtórne nałożenia pokrycia powinny zostać wykonane przed nałożeniem 
kolejnej warstwy. 

Materiały pokryciowe powinny być nakładane zgodnie z zaleceniami producenta i w konsekwentny 
sposób, aby osiągnąć założoną wstępnie grubość pokrycia. Wykonawca powinien zapewnić, aby 
każda warstwa pokrycia różniła się istotnie odcieniem koloru od poprzedniej warstwy w celu 
ułatwienia kontroli wizualnej. 

Wykonawca powinien utrzymać wysoki poziom czystości powierzchni pomiędzy kolejnymi warstwami 
pokrycia. Wszelkie nieumyślne nagromadzenia pyłu lub piasku powinny być usuwane 
podciśnieniowo, a ciekłe zanieczyszczenia usuwane w odpowiedni sposób. Gdy na powierzchni 
pokrycia uwięzione zostaną ciała obce, powinny zostać usunięte odpowiednimi metodami ściernymi. 

Odstępy czasowe pomiędzy nałożeniem kolejnych warstw pokrycia powinny mieścić się w granicach 
zalecanych przez producenta. W przypadkach przekroczenia tych odstępów powierzchnia powinna 
zostać najpierw odpowiednio starta w celu usunięcia śliskich (błyszczących) fragmentów i 
zapewnienia mechanicznej przyczepności kolejnej warstwy pokrycia. 

Minimalne grubości kompletnych pokryć powinny być zgodne z odpowiednimi normami. 
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2.3.11.5.10. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych - wymagania 
ogólne 

Powierzchnie betonowe obiektów gospodarki ściekowej powinny być zabezpieczone stosując 
kompletny system jednego producenta z uwzględnieniem wymagań zawartych w Normie PN-EN 206-
1: 2003, w szczególności rozdziału dotyczącego klasyfikacji klas ekspozycji betonu związanych z 
oddziaływaniem środowiska. 

Powierzchnie betonowe, które mają zostać zabezpieczone za pomocą nakładanego pokrycia, 
powinny zostać przygotowane w celu usunięcia wszelkich materiałów sypkich, białego pyłu 
betonowego, oleju szalunkowego, smaru i wszelkich innych zanieczyszczeń. Wszelkie pory i inne 
defekty powierzchni powinny zostać wypełnione pęczniejącą zaprawą. Pokrycia należy wykonywać 
po próbie szczelności i przed zasypaniem wykopów. Zatwierdzony system musi cechować 
odpowiednia elastyczność, zapewniająca dostosowanie do termicznych ruchów betonu bez pękania 
przy zachowaniu szczelności połączeń i nieprzepuszczalnej bariery. Przed wykonaniem pokrycia 
wszystkie spoiny w betonie muszą zostać przykryte zatwierdzoną, elastyczną taśmą maskującą, 
mocno związaną z betonem po obydwu stronach spoiny. 

Każda warstwa pokrycia powinna zostać odpowiednio przetestowana na przyleganie. Wszelkie 
niezbędne prace naprawcze powinny zostać wykonane przed nałożeniem kolejnej warstwy pokrycia. 
Podobnie każda warstwa pokrycia musi zostać przetestowana na występowanie porów. Wszelkie 
niezbędne wypełnienia i powtórne nałożenia pokrycia powinny zostać wykonane przed nałożeniem 
kolejnej warstwy. 

Materiały pokryciowe powinny być nakładane zgodnie z zaleceniami producenta i w konsekwentny 
sposób, aby osiągnąć założoną wstępnie grubość pokrycia. Wykonawca powinien zapewnić, aby 
każda warstwa pokrycia różniła się istotnie odcieniem koloru od poprzedniej warstwy w celu 
ułatwienia kontroli wizualnej. 

Wykonawca powinien utrzymać wysoki poziom czystości powierzchni pomiędzy kolejnymi warstwami 
pokrycia. Wszelkie nieumyślne nagromadzenia pyłu lub piasku powinny być usuwane 
podciśnieniowo, a ciekłe zanieczyszczenia usuwane w odpowiedni sposób. Gdy na powierzchni 
pokrycia uwięzione zostaną ciała obce, powinny zostać usunięte odpowiednimi metodami ściernymi. 

Odstępy czasowe pomiędzy nałożeniem kolejnych warstw pokrycia powinny mieścić się w granicach 
zalecanych przez producenta. W przypadkach przekroczenia tych odstępów powierzchnia powinna 
zostać najpierw odpowiednio starta w celu usunięcia śliskich (błyszczących) fragmentów i 
zapewnienia mechanicznej przyczepności kolejnej warstwy pokrycia. 

Grubości pokryć 

Minimalne grubości kompletnych pokryć powinny być zgodne z odpowiednimi normami lub 
wytycznymi producenta. 
 

2.3.11.5.11. Roboty murowe 

Cegłę przed wbudowaniem zwilżyć wodą. Mur wznosić w miarę możliwości równomiernie na całej 
długości, warstwami z przestrzeganiem zasad wiązania, grubości spoin i wypełnienia oraz 
z zachowaniem pionu i poziomu. 

Roboty murowe należy wykonywać zgodnie z poniższymi zasadami wiązania: 
• elementy w murze należy układać prostopadle do obciążeń tj. na płask, 
• spoiny pionowe jednej warstwy przykrywać pełnymi powierzchniami następnej warstwy, 
• warstwy muru układać ściśle w poziomie, 

Narożniki muru wykonywać wg wiązania pospolitego stosując na przemian przenikanie się 
poszczególnych warstw obu ścian. 

Wnęki i bruzdy instalacyjne wykonywać równocześnie ze wznoszonym murem. Kotwy, ściągi, belki i 
elementy konstrukcji stalowych obmurować na zaprawie cementowej. 
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Otwory okienne i drzwiowe przykryć nadprożami prefabrykowanymi z betonu zbrojonego lub 
systemowymi. 

W okresie zimowym Roboty murowe zewnętrzne prowadzone mogą być normalnymi metodami 
wyłącznie przy temperaturze >0°C. 
 

2.3.11.6. Kontrola jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości Robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza 
terenem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
 

2.3.11.6.1. Kontrola jakości materiałów i Robót 

Wszystkie materiały, armatura i urządzenia przewidziane do wykonania Robót muszą odpowiadać 
wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz muszą posiadać aktualne świadectwa jakości, 
świadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, lub inne dokumenty potwierdzające zgodność 
z wymaganiami Zamawiającego i uzyskać każdorazowo, przed wbudowaniem akceptację 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru wszystkie badania i atesty gwarancji 
wystawione przez producenta na stosowane materiały, armaturę i urządzenia potwierdzające, że 
materiały spełniają warunki techniczne wymagane przez związane normy. 
 
Tablica 2. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia  

Parametry Zakres tolerancji 
Dopuszczalna 

odchyłka 

Cięcia prętów 

(I - długość pręta wg projektu) 

dla I < 6,0 m 

dla I > 6,0 m 

20 mm 

30 mm 

Odgięcia (odchylenia w stosunku do położenia określonego w 

projekcie) 

dla I < 0,5 m 
dla 0,5 < I < 1,5 m 

dla I > 1.5 m 

10 mm 
15 mm 

20 mm 

Usytuowanie prętów 
   a) otulenie  

       (zmniejszenie wymiaru w stosunku do wymagań projektu) 

 < 5 mm 

   b) odchylenie plusowe 
       (h- całkowita grubość elementu) 

h < 0,5 m 
0,5 < h <1,5  

h > 1.5 

10 mm 
15 mm 

20 mm 

   c) odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi prętami  
       (a - odległość proj. pomiędzy powierzchniami przyległych 

        prętów) 

a < 0,05 m 
a < 0,20 m 

a < 0,40 m 
a > 0,40m 

5 mm 
10 mm 

20 mm 
30 mm 

   d) odchylenia w relacji do grubości lub szerokości w każdym  

       punkcie zbrojenia  

       (b -całkowita grubość lub szerokość elementu) 

b < 0,25 m  

b < 0,50 m 
b < 1,5 m  

b > 1,5 m 

10 mm 

15 mm 
20 mm 

30 mm 

 
Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli obowiązują następujące: 

• dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 
przekraczać 3 %, 

• różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać +3 mm, 
• dopuszczalna różnica wykonania siatki na jej długości nie powinna przekraczać + 25 mm, 
• różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać + 0.5 cm 
• różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać + 2 cm. 
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2.3.11.6.2. Badania materiałów i domieszek betonowych 

Przed rozpoczęciem betonowania Wykonawca określi jakość materiałów i mieszanek betonowych, 
przedkładając Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji: 

• próbki materiałów, które ma zamiar stosować, dokumentując ich pochodzenie, typ i jakość, 
• próbki jakości i uziarnienia kruszywa, 
• rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatków 

i domieszek, potrzebnych do osiągnięcia wymaganych parametrów fizycznych betonu, 
• sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej metodą stożka opadowego (cm) lub Ve-Be 

(s), 
• sposób wytwarzania betonu, transportowania, betonowania i pielęgnacji betonu, 
• wyniki badań wytrzymałości na ściskanie po 7 i 28 dniach, na próbkach w kształcie sześcianu 

o bokach 15 cm, zgodnie normą, 
• określenie trwałości betonu na podstawie prób mrozoodporności, wodoszczelności 

i nasiąkliwości, wg stosownych procedur normowych. 

Nasiąkliwość betonu nie może być większa niż nw < 5%. Badanie wodoszczelności betonu należy 
prowadzić dla stref budowli wymagających zachowania wodoszczelności. 
 

2.3.11.6.3. Sprawdzenie jakości mieszanki betonowej i betonu 

Zachowując w mocy wszystkie przepisy obowiązujących norm dotyczących wytrzymałości betonu, 
Inżynier/Inspektor Nadzoru sprawdzi wytrzymałość rozformowanego betonu i ma prawo pobrania w 
każdym momencie, kiedy uzna za stosowne, dalszych próbek materiałów i betonów, celem poddania 
ich badaniom bądź próbom laboratoryjnym. 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu: 
• parametry jakości kruszywa, wody zarobowej i cementu; 
• skład i konsystencja mieszanki betonowej; 
• zawartość powietrza w mieszance betonowej; 
• wytrzymałość betonu na ściskanie; 
• odporność betonu na działanie mrozu; 
• przepuszczalność wody przez beton (nasiąkliwość i wodoszczelność); 
• badanie powierzchni betonu na wykonanych w pierwszej kolejności segmentach konstrukcji, 

z uwagi na występowanie raków (efektu ściany). 

Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. 
podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie 
liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu. Inżynier/Inspektor Nadzoru 
w przypadku jakichkolwiek wątpliwości może zażądać od Wykonawcy wykonania badań i kontroli na 
betonie stwardniałym za pomocą metod nieniszczących, jak badania sklerometryczne, 
ultradźwiękowe, itp. Koszty tych badań poniesie Wykonawca. 
 

2.3.11.6.4. Sprawdzenie jakości wykonania Robót murowych 

Kontrola jakości będzie polegała w szczególności na badaniu: 
• odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi, 
• odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru, 
• odchylenia wymiarów otworów drzwiowych i okiennych, 
• prawidłowości wykonania podłoża pod pokrycia dachowe 

 

2.3.11.6.5. Badania i odbiory prowadzone w czasie budowy 
• Sprawdzenie materiałów polega na zbadaniu, czy ich rodzaj i jakość odpowiadają 

wymaganiom przewidzianym w Dokumentacji Projektowej i Wymaganiach Technicznych 
i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokołami odbiorczymi. 
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• Sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, 
niwelatorem. 

• Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, 
niwelatorem i porównanie z projektem oraz PN-63/B-06251. 

• Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, 
suwmiarką i porównanie z projektem oraz PN-63/B-06251. 

• Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-EN: 12390 i PN-63/B-06251. 
• Sprawdzenie kształtu i usytuowania fundamentów polega na pomiarze geodezyjnym ich 

wymiarów geometrycznych oraz ich usytuowania względem projektowanych osi głównych 
obiektów. 

• Sprawdzenie całości budowli należy wykonać przez: 
> porównanie z projektem usytuowania budowli, 
> porównanie rzędnych z projektem, 
> porównanie przekrojów poprzecznych budowli z projektem, 
> ustalenie czy nachylenie ścian pionowych mieści się w granicach dopuszczalnych, 
> badanie czy stan zarysowania betonu konstrukcji mieści się w granicach 

dopuszczalnych (występowanie raków nie jest dopuszczalne). 

Protokoły badania stanu zagęszczenia gruntu pod posadowieniem obiektów budowlanych 
przedstawić Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru przed przystąpieniem do robót fundamentowych. 

Wszystkie sprawdzenia i kontrole przeprowadzone w czasie realizacji Robót udokumentować wpisami 
do Dziennika Budowy lub protokołami. Sposób potwierdzenia przeprowadzonych sprawdzeń 
uzgodnić z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru. 
 

2.3.11.7. Obmiar Robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Roboty budowlane i konstrukcyjne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu/Umowy nie są 
rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części Robót budowlanych i konstrukcyjnych nie będzie 
płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 

W tym świetle cena wykonania Robót budowlanych i konstrukcyjnych będzie zawarta w scalonych 
cenach ryczałtowych i kompletach wg Wykazu Cen. 

Dla Robót budowlanych i konstrukcyjnych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki 
obmiarowej. 
 

2.3.11.8. Odbiór Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". Celem odbioru jest 
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich jakości 
i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi/umownymi, w tym zgodności 
z warunkami wykonania i odbioru Robót (WW, PFU - część opisowa). 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą Robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania Robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu/Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Odbiorom Robót podlegają wszystkie operacje związane z Robotami budowlanymi i konstrukcyjnymi. 
Odbioru dokonuje Inżynier/Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób 
i pomiarów, jak również prac zgodnie z Dokumentacją Projektową i poleceniami 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru a także odpowiednimi normami i przepisami. 

Odbiór Robót powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 
hamowania ogólnego postępu Robót. 
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Przedmiotem odbiorów i badań jest: 
• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową, 
• zastosowany materiał, 
• jakość wykonania. 

Odbiory Robót należy przeprowadzać w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach, instrukcje 
i zalecenia producentów dotyczące prób i odbiorów oraz wytyczne eksploatacyjne. 
 

2.3.11.8.1. Odbiór częściowy 

Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów Robót przed zakończeniem budowy 
kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności Robót podlegających zakryciu. W związku z tym, 
ich zakres obejmuje sprawdzenie: 

a) Zgodności wykonanego zakresu Robót z zatwierdzoną dokumentacją, w tym w szczególności 
zastosowanych materiałów, 

b) prawidłowości wykonania Robót budowlanych i konstrukcyjnych, 
c) sposób wykonania zbrojenia, 
d) jakość materiałów. 

Odbiór Robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt 
i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbiór powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru i Użytkownika oraz potwierdzony właściwymi protokołami. 

Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika 
Budowy. 
 

2.3.11.8.2. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z budową sieci 
wodociągowych i sieci kanalizacyjnych. 

Odbiór końcowy może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób 
i pomiarów, jak również wykonania wszystkich prac zgodnie z Dokumentacją Projektową, PFU 
i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru a także odpowiednimi normami i przepisami. 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 
• protokoły wszystkich odbiorów częściowych, 
• świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 
• inwentaryzacja geodezyjna wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną, 
• protokoły z badania szczelności zbiorników żelbetowych, 
• protokoły z badań szczelności rurociągów sieci zewnętrznych międzyobiektowych 

i technologicznych. 

Przed przekazaniem do eksploatacji należy dokonać odbioru końcowego, który polega na 
sprawdzeniu: 
• poprawności wykonania Robót; 
• kompletności Robót; 
• aktualności dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia; 
• kompletności świadectw producenta; 
• kompletności protokołów częściowych. 

Przy odbiorze końcowym należy przeprowadzić: 
• Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu wykonać poprzez porównanie wykonanych 

pomiarów geodezyjnych na zgodność z Dokumentacją Projektową w zakresie: 
> podstawowych współrzędnych położenia osi obiektów i punktów charakterystycznych 

oraz związanych z nimi punktów elementów konstrukcji, 
> wymiarów poszczególnych elementów konstrukcji całego obiektu. 
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• Sprawdzenie konstrukcji wykonać przez oględziny oraz kontrolę formalną dokumentów z badań 
prowadzonych w czasie budowy. 

• Próby szczelności. Zbiorniki poddać próbie szczelności przez napełnienie wodą umownie czystą 
(woda z rzeki lub woda o podobnym składzie) według procedury opisanej w PN-B-10702:1999. 

• Badania dodatkowe wykonać wtedy, gdy co najmniej jedno badanie wykonane w czasie budowy 
lub po jej zakończeniu dało wynik niezadowalający lub wątpliwy. 

Wykonawca przeprowadzi w obecności Inżyniera/Inspektora Nadzoru próby szczelności zbiorników. 
Protokoły z przeprowadzonych prób szczelności zostaną załączone do Dokumentacji powykonawczej. 

Przy odbiorze Robót Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty: 
• zatwierdzoną Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania Robót, 
• Dziennik Budowy; 
• dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania Robót; 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 
• protokoły częściowych odbiorów poprzednich etapów Robót; 
Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły się 
jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich usunięcia lub 
uzupełnienia. 
 

2.3.11.9. Podstawa płatności 
 

2.3.11.9.1. Opis sposobu rozliczenia Robót podstawowych 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za Roboty budowlane i konstrukcyjne. Cena 
wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową 
Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia Robót budowlanych 
i konstrukcyjnych oraz innych Robót związanych z nimi. Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu 
Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu/Umowy, Zatwierdzonymi 
Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania Robót, na 
podstawie wyników pomiarów i badań. 
 

2.3.11.9.2. Cena składowa wykonania Robót 

Cena składowa wykonania robót konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie wykonania 
elementów betonowych i żelbetowych obejmuje: 

• prace przygotowawcze, 
• prace geotechniczne 
• badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji 
• zakup i dostarczenie materiałów, 
• dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
• przygotowanie podłoża, 
• wykonanie zbrojenia, 
• montaż i demontaż szalunków, deskowań i rusztowań wraz ze wszelkimi kosztami (np. 

dzierżawa, impregnacja, itp.) 
• prace zasadnicze - betonowanie, 
• pielęgnację betonu, 
• wymagane powłoki izolacyjne, 
• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu/Umowy badań, pomiarów 

i sprawdzeń Robót, 
• uporządkowanie terenu budowy po Robotach. 
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Cena składowa wykonania robót konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie montażu 
konstrukcji prefabrykowanych obejmuje: 

• prace przygotowawcze, 
• badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji 
• zakup i dostarczenie materiałów, 
• dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
• prace zasadnicze - montaż prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych, 
• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu/Umowy badań, pomiarów 

i sprawdzeń Robót, 
• uporządkowanie placu budowy po Robotach.  
 

2.3.11.10. Dokumenty odniesienia 
 

Numer normy polskiej  

i odpowiadającej jej  
normy europejskiej  

i międzynarodowej 

Tytuł normy 

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 1008:2004 
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie 
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu 

PN-EN 1992-1-1:2008 
Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły 
ogólne i reguły dla budynków 

PN-EN 12350-1:2011 Badania mieszanki betonowej. Część 1: Pobieranie próbek 

PN-EN 12390-3:2011 
Badania betonu.  Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do 
badań 

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 

PN-EN 13043:2004 
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

BN-84/6774-02 
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 
drogowych 

PN-EN 197-1:2012 
Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 

PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości 

PN-B-19707:2013-10 Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności 

PN-B-30010:2016-01 Cement portlandzki biały 

PN-B-
24620:1998/Az1:2004 

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

PN-B-24625:1998 
Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane 
na gorąco 

oraz inne obowiązujące PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo 

 

2.3.12. WW 08.00: ROBOTY REMONTOWE I WYKOŃCZENIOWE 
 

2.3.12.1. Wstęp 
 

2.3.12.1.1. Przedmiot opracowania WW 

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót w 
zakresie Robót wykończeniowych, które zostaną wykonane dla Zadania ujętego w opracowaniu: 
„Modernizacja oczyszczalni ścieków Przytoczna”. 
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2.3.12.1.2. Zakres stosowania WW 

WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i rozumieć 
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym 
(PFU). 

Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu do 
wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz Robót wymienionych w PFU. 
 

2.3.12.1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem/Umową 
Zakres prac obejmuje wykonanie Robót wykończeniowych związanych z przebudową oczyszczalni 
ścieków, w tym m.in.: 

• wykonanie posadzek, 

• wykonanie tynków wewnętrznych, okładzin ścian i malowania ścian, 

• wykonanie tynków zewnętrznych i malowania ścian, 

• wykonanie izolacji przeciwwodnych, 

• wykonanie powłok zabezpieczających ściany przed działaniem wilgoci i innych czynników 

środowiskowych, 

• malowanie ścian i sufitów, 

• wykonanie okładzin ścian i posadzek z gresu i płytek ceramicznych, 

• wykonanie parapetów, 

• wykonanie obróbek blacharskich, 

• montaż rynien i rur spustowych 

• wykonanie okien i drzwi 

Powyżej przedstawiono zarys Robót wykończeniowych. Wykonawca, wykorzystując swoją wiedzę 
i doświadczenie sam wyspecyfikuje niezbędne prace wykończeniowe do realizacji niniejszego 
Kontraktu/Umowy wg obowiązujących wymogów określonych w PFU i w niniejszych warunkach, 
Dokumentacji projektowej oraz zgodnie z obowiązującym prawem. 
 

2.3.12.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszych wymaganiach są zgodne z WW 00.00 „Wymagania Ogólne" 
i postanowieniami Kontraktu/Umowy. 

Posadzka - stanowi wierzchnią warstwę, użytkową podłogi ułożoną na konstrukcji podłogowej lub 
trwale z nią połączoną za pomocą klejów lub zamocowania mechanicznego. 
Podłoże- stanowi oparcie dla konstrukcji podłogi. 
Podłoga -stanowi wierzchnia warstwę użytkową. 
 

2.3.12.1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu Kontraktu/Umowy 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w WW 00.00 "Wymagania Ogólne". 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z PFU i poleceniami 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, 
warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących 
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały umieszczone w WW 00.00 
„Wymagania Ogólne". 
 

2.3.12.2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 
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Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu/Umowy i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed 
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania 
i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu 
i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z 
założeniami PZJ. 

Wymagania dotyczące materiałów podano w pkt. 2.2.1 PFU Wymagania technologiczne 
i materiałowe. 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, wymaganymi atestami 
i aprobatami technicznymi, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego producenta 
oraz deklaracjami zgodności z polską normą. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy 
sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić 
oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich 
jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru. 
 

2.3.12.2.1. Cement 

Cement zgodny z wymaganiami WW Roboty betonowe i żelbetowe. 
 

2.3.12.2.2. Woda 

Woda musi spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
 

2.3.12.2.3. Zaprawy budowlane 

• Zaprawy tynkarskie powinny być zgodne z PN-EN 998-1:2012, 
• Zaprawy do murów powinny być zgodne z PN-EN 998-2:2012, 
• Typ i kategoria (lub marka) zaprawy powinny zostać określone w projekcie, 
• Przygotowanie zapraw do robót powinno być wykonane mechanicznie, 
• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin, 
• Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie w zależności od wymaganej klasy 
wytrzymałości zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 

2.3.12.2.4. Kruszywo do zapraw 

Kruszywo do zapraw powinno spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003. 
Kruszywo powinno spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 

• nie zawierać domieszek organicznych, 
• mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: 
− piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

− piasek średnioziarnisty 0,5 – 1,0 mm, 
− piasek gruboziarnisty: 1,0 – 2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich 
średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 
mm. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
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W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości 
posadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa 
wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm. 
 

2.3.12.2.5. Wapno 

Wapno spełniające wymagania określone w normie PN-EN 459-1. 
 

2.3.12.2.6. Suche mieszanki tynkarskie 

Suche mieszanki tynkarskie zgodne z wymaganiami producenta. 
 

2.3.12.2.7. Masy tynkarskie 

Masy tynkarskie do wypraw pocienionych zgodne z wymaganiami producenta. 
 

2.3.12.2.8. Zaprawa podposadzkowa 

Zaprawa podposadzkowa samopoziomująca systemowa o właściwościach elastycznych. 
 

2.3.12.2.9. Izolacja przeciwwodna 

Izolacja przeciwwodna na bazie bezspoinowych powłok hydroizolacyjnych (półpłynna folia 
izolacyjna). 
 

2.3.12.2.10. Płytki ścienne i posadzkowe 

 

2.3.12.2.10.1. Płytki podłogowe typu „gres” 

Płytki ceramiczne typu „gres techniczny”, o nasiąkliwości wodnej E≤0,5%, wytrzymałość na zginanie 
min 35 N/mm2, odporność na ścieranie wgłębne – max 175 mm3 materiału startego, zgodne z 
wymaganiami PN-EN 14411: 2005 dla grupy BIa. Płytki posadzek przeciwpoślizgowe. Odporność na 
odczynniki chemiczne odpowiednia do zastosowania. 
 

2.3.12.2.10.2. Płytki ceramiczne ścienne typu „glazura” 

Płytki ceramiczne, o nasiąkliwości wodnej E≤10%, zgodne z wymaganiami PN-EN 14411: 2005 
(załącznik L) dla grupy BIII GL, szkliwione. 
 

2.3.12.2.10.3. Płyty okładzinowe kamienne 

Okładzina z granitu – grubość płyt co najmniej 3cm.  
 

2.3.12.2.10.4. Podłoga antyelektrostatyczna w pomieszczeniach 

elektrycznych 

Parametry techniczne podłogi:  
• dopuszczalne obciążenie punktowe - 3,0 kN,  
• dopuszczalne obciążenie powierzchniowe - 15 kN /m2,  
• opór elektryczny upływu podłogi Ru [Ω] 5x104 < Ru < 1x109,  
• współczynnik bezpieczeństwa – 2,  
• klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palności: niezapalne od strony spodniej, trudno-zapalne 
od strony wierzchniej,  
• odporność ogniowa REI30,  
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• akustyka Δ L w = 15 dB. 
 

2.3.12.2.10.5. Posadzki z żywic epoksydowych 

W pomieszczeniach obciążonych wózkami i innym ciężkim sprzętem – zabezpieczyć podłoże 
betonowe posadzkami grubopowłokowymi, np. epidian 561. Nanosić warstwę minimum 2mm. 
 

2.3.12.2.11. Kleje i zaprawy do płytek 

Zaprawa klejowa elastyczna systemowa do układania płytek danego typu spełniająca wymagania 
normy PN-EN 12004+A1:2012. Zaprawy spoinowe systemowe do układania danego typu płytek. 
Odporność na odczynniki chemiczne odpowiednia do miejsca zastosowania. 
 

2.3.12.2.12. Płyty gipsowo-kartonowe 

Płyty gipsowo – kartonowe wg PN-EN 520 +A1:2012. 
 

2.3.12.2.13. Spoiwo gipsowe 

Gips szpachlowy, tynkarski. 
 

2.3.12.2.14. Farby budowlane 

Należy stosować gotowe farby budowlane, posiadające odpowiednie wymagania norm państwowych 
lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 

2.3.12.2.14.1. Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków powinny spełniać wymagania PN-C-
81913:1998. 
 

2.3.12.2.14.2. Farby dyspersyjne do malowań wewnętrznych 

Farby emulsyjne zgodne z wymaganiami PN-C-81914: 2002 dla rodzaju I (odporne na szorowanie 
na mokro. 
Farby silikatowe o następujących parametrach (wg PN-EN 13300): 

• Połysk przy 85° (zgodnie z ISO 2813): głęboki mat, 
• Maksymalna wielkość ziarna (zgodnie z EN 21524): drobna, 
• Współczynnik kontrastu (zdolność krycia) (zgodnie z ISO 6504-3) (przy wydajności 4m2/l 

względnie zużyciu 0,25l/m2 dla podwójnej warstwy): klasa 1, 
• Odporność na szorowanie na mokro (zgodnie z EN ISO 11998: 2007): klasa 2. 

 

2.3.12.2.15. Rynny i rury spustowe 

Rynny i rury spustowe wykonane z blachy aluminiowej wg PN-EN 612: 1999, uchwyty do rynien i rur 
spustowych systemowe zgodne z PN-EN 1462:2006. 
 

2.3.12.2.16. Wełna mineralna 

Wyroby do izolacji z wełny mineralnej powinny spełniać wymagania PN-EN 13162:2009. 
 

2.3.12.2.17. Płyty styropianowe 

Płyty styropianowe PS-E FS zgodne z PN-EN 13163:2009. 

https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+12004%2BA1%3A2012
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+1462%3A2006
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+13162%3A2009
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2.3.12.2.18. Powłoki ścian odporne na działanie wilgoci i innych czynników 

środowiskowych 

• Powłoki np. uretanowo-akrylowe nawierzchniowe dające trwałą warstwę, gładką, odporną 
na mechaniczne uderzenia i ścieranie oraz zabezpieczającą chemicznie na atak 
niskoprocentowych roztworów wodnych. Powłoka powinna być odporna na działanie 
wilgoci, łatwa do mycia, 

• Papa termozgrzewalna,  
• Powłoki bitumiczne zgodnie z normą PN-69/B-10260. 

 

2.3.12.2.19. Stropy podwieszone i okładziny ścienne akustyczne 

• Płyty ze sprasowanej wełny szklanej, odporne na wilgoć i uszkodzenia mechaniczne, 
niepalne, 

• Elementy stropów winny być przystosowane do łatwego demontażu w celu dostępu do 
ukrytych instalacji, 

• Elementy zawieszenia konstrukcji odporne na korozję. 
 

2.3.12.2.20. Oznakowanie p.poż i bhp 

Znaki bezpieczeństwa powinny być zgodne z: 
PN-92/N-01255 – dot. barw i znaków bezpieczeństwa, 
PN-92/N-01256.01 – dot. ochrony przeciwpożarowej, 
PN-92/N-01256.02 – dot. ewakuacji, 
PN-93/N-01256.03 – dot. ochrony i higieny pracy, 
PN-N-01256-4: 1997 – dot. technicznych środków przeciwpożarowych. 
 

2.3.12.2.21. Sprzęt i wyposażenie p.poż i bhp 

Sprzęt i wyposażenie p.poż i bhp (w tym środki ochrony indywidualnej) powinny, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami szczegółowymi, spełniać wymagania Polskich Norm i posiadać 
wymagany prawem certyfikat zgodności. 

2.3.12.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak i też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt używany do realizacji Robót powinien być zgodny z PZJ oraz projektu organizacji Robót, który 
uzyskał akceptację Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Roboty związane z wykonaniem Robót wykończeniowych będą wykonywane przy pomocy 
następujących maszyn i urządzeń: 

• Zacieraczka do betonu, 
• Urządzenia do przygotowania zaprawy, 
• Rusztowania systemowe. 

 

2.3.12.4. Transport 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Na okres budowy Wykonawca winien opracować projekt organizacji ruchu kołowego we własnym 
zakresie i uzgodnić go z odpowiednimi organami. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, 
zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające się po drogach 
powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w 
szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz 
prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość Robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami WW 00.00 „Wymagania ogólne", PZJ oraz projektu organizacji Robót, który 
uzyskał akceptację Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie materiały i urządzenia powinny być składowane w sposób uporządkowany, zgodnie 
z wytycznymi podanymi przez producenta. 

 

2.3.12.5. Wykonanie Robót 
 

2.3.12.5.1. Ogólne warunki wykonania Robót 

Ogólne warunki wykonania podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii Robót, 
projekt organizacji i harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane Roboty związane z wykonywaniem Robót wykończeniowych. Zarys metodologii Robót 
powinien być sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie 
niezbędne elementy Robót związane z wykonaniem zakresu Robót zawartych w niniejszych 
wymaganiach. 
 

2.3.12.5.2. Roboty tynkarskie 

Przed przystąpieniem do robót tynkarskich ukończyć wszystkie roboty stanu surowego, zamurować 
przebicia i bruzdy, wykonać instalacje podtynkowe oraz osadzić ościeżnice okienne i drzwiowe. 

Podłoża muszą być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku. Podłoże 
oczyścić z kurzu, wystających grudek zaprawy, substancji tłustych i zmyć wodą. 

Tynki wykonywać w temperaturze powietrza nie niższej jak 5°C. 
Świeże tynki zewnętrzne chronić przed gwałtownym wysychaniem pod wpływem promieni 
słonecznych lub wiatru. 
Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, wykonywane w okresie wysokich temperatur 
przez okres 1 tygodnia zwilżać wodą. 
 

2.3.12.5.3. Izolacje termiczne i akustyczne 

Rodzaj i grubość materiału izolacji cieplnej albo przeciwdźwiękowej wykonać zgodnie z projektem 
budowlanym konstrukcji podłogi i ścian. 

Izolacja cieplna lub przeciwdźwiękowa w konstrukcji podłogi powinna być wykonana z materiałów w 
stanie powietrznosuchym. Izolacje z materiałów nasiąkliwych powinny być chronione przed 
zwiększaniem stanu wilgotności w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu 
Izolacja cieplna lub przeciwdźwiękowa w konstrukcji podłogi powinna być ułożona szczelnie oraz 
w taki sposób, aby zapobiec tworzeniu się mostków cieplnych lub dźwiękoszczelnych. Izolacje 
wykonywane z płyt powinny być układane na spoinę mijaną. 

Ułożona warstwa izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej powinna być chroniona w czasie dalszych 
robót przed uszkodzeniami. Roboty te powinny być tak organizowane, aby ruch pieszy lub transport 
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materiałów, nie odbywał się po powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz na ułożonych na niej deskach 
lub pomostach. 

Materiały użyte do wykonania izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej powinny odpowiadać 
wymaganiom norm państwowych i posiadać świadectwa i atesty dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie. 

Materiały izolacyjne należy układać na podłożu, którego wilgotność nie może przekraczać 3% lub na 
izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej. 

Płyt styropianowych nie wolno układać na izolacjach z materiałów wydzielających substancje 
organiczne, rozpuszczające polistyren. W szczególności płyty styropianowe nie mogą być układane 
na powłokach izolacyjnych wykonanych z roztworów asfaltowych stosowanych na zimno, a także nie 
powinny być przykrywane papą. Płyty styropianowe mogą być natomiast układane na powłokach z 
lepików asfaltowych stosowanych na gorąco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii 
z tworzyw sztucznych. 

Podłoże pod izolację cieplną lub przeciwdźwiękową powinno być równe i poziome. W przypadku 
nierówności przekraczających ± 5 mm podłoże powinno być wyrównane. Jako warstwa 
wyrównawcza może być zastosowana warstwa suchego piasku o grubości 1-2 cm.  
 

2.3.12.5.4. Okładziny z płytek ceramicznych 

Wykonywanie wewnętrznych okładzin z płytek ceramicznych można rozpocząć po wykonaniu 
tynków, robót instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu ościeżnic oraz stolarki budowlanej a także 
innych robót (malarskich, podłogowych itp.). 

W przypadku okładzin przyklejanych do podłoża stosować tylko kleje zalecane przez producenta 
płytek. Podłoże pod płytki musi być dokładnie oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń oraz 
zagruntowane według zaleceń producenta. 

Wszystkie krawędzie w narożach wklęsłych i wypukłych, połączeniach z podłogą i ościeżami muszą 
być pionowe względnie poziome, płytki docinane w narożach ścian, przy ościeżnicach i podobnych 
miejscach nie mogą być węższe jak 5 cm. Spoiny na narożach ścian i na stykach z ościeżnicami 
wypełnić kitem trwale plastycznym (silikon). 

Wykonawca przed rozpoczęciem prac sporządzi plan ułożenia okładzin, na podstawie rzeczywistych 
wymiarów pomieszczeń. 

2.3.12.5.5. Malowanie 

Przewiduje się zastosowanie farby dyspersyjnej gotowych zestawów malarskich posiadających 
Aprobaty Techniczne dopuszczające wyroby do stosowania w budownictwie. 
Na zastosowane zestawy malarskie musi być akceptacja Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Podczas wykonywania robot malarskich obowiązują wymagania dotyczące robót tynkarskich i niżej 
podanych robót malarskich. 

• Prace na wysokości powinny być z prawidłowo wykonanych rusztowań i drabin, 
• W przypadku malowania konstrukcji w warunkach, gdy nie ma możliwości zainstalowania 

rusztowań, a prace malarskie wykonuje się z pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. 
kładki), malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczeństwa 
przymocowanym do konstrukcji. 

Przy robotach przygotowawczych wymagających użycia materiałów alkalicznych (wapno, soda 
kaustyczna, pasta do ługowania powłok itp.) należy stosować środki ochrony osobistej: 

• zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem lub poparzeniem, 
• zabezpieczyć skórę twarzy i rąk przez posmarowanie ich tłustym kremem ochronnym oraz 

wykonywać prace w rękawicach, 
• używać specjalnej odzieży ochronnej (buty gumowe, fartuchy). 
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Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do 
malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli jest wymagana duża 
gładkość powierzchni. 

Roboty malarskie na zewnątrz i wewnątrz budynku powinny być wykonane dopiero po wyschnięciu 
tynków i miejsc naprawianych. Malowanie konstrukcji stalowych można wykonać po całkowitym 
i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów 
w ścianach. 

Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna być uzależniona od 
zastosowanych materiałów malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta) jednocześnie powinna 
być nie większa niż to podano w tablicy 1. 
 
Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność tynku przeznaczonego do malowania 

Rodzaj powłoki z farby 
Największa wilgotność podłoża,  

% masy 

Farba wapienna 6 

Farba klejowa lub kazeinowa 4 

Farba olejna, olejno-żywiczna i syntetyczna (np. ftalowa)  3 

Farba emulsyjna 4 

 
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu robót 
poprzedzających, a w szczególności po: 

- całkowitym zakończeniu robót budowlanych i instalacyjnych z wyjątkiem założenia 
ceramicznych urządzeń sanitarnych, przyklejania okładzin (np. tapet), oraz armatury 
oświetleniowej itp., 

- wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe, 
- ułożeniu podłóg drewnianych (białych), 
- dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej. 

Drugie malowanie można wykonywać po: 
- po wykonaniu białego montażu, 
- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzy sztucznych) oraz przed cyklinowaniem 

posadzek deszczułkowych i mozaikowych. 

Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne: 
• Powierzchnia tynków powinna pod względem dokładności odpowiadać wymaganiom podanym 

dla tynków, 
• Wszystkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione prze przystąpieniem do 

malowania przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsca zatarcie na równo z powierzchnia 
tynku, 

• Tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie mogą stanowić podłoża w przypadku malowania farbami 
krzemionowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny być impregnowane zgodnie 
z zaleceniami producenta farb, 

• Przygotowana do malowania powierzchnia powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń 
mechanicznych (kurz, sadza tłuszcze itp.) i chemiczne (wykwity z podłoża rdza od zbrojenia 
podtynkowego itp.) oraz osypujących się ziaren piasku. 

Podkłady pod powłokę malarską powinny być dostosowane do: 
- rodzaju podłoża, 
- rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobów malarskich), 
- miejsca i warunków malowania. 

Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5OC (z zastrzeżeniem, 
aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0OC) i nie wyższej niż +22OC. Przed 
rozpoczęciem robót malarskich należy sprawdzić zalecenia technologiczne producenta farb. 
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Roboty malarskie na zewnątrz budynków nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, 
a w okresie letnim podczas opadów atmosferycznych, podczas intensywnego nasłonecznienia 
malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie 
powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych. 

Roboty malarskie na zewnątrz nie powinny być wykonywane w okresie zimowym. 

Gdy podłoże jest bardzo wysuszone, należy je lekko zwilżyć (przed malowaniem farbami wodnymi 
lub wodorozcieńczalnymi) wodą za pomocą pędzla i po około 30 min. przystąpić do malowania. 

Powierzchnie podłoży przewidzianych pod malowanie powinny być: 
• gładkie i równe, tzn. niewykazujące nadrostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka 

cementowego; wszystkie występy od lica powierzchni należy skuć usunąć lub zeszlifować; 
dopuszcza się pojedyncze wgłębienie o średnicy nieprzekraczającej 5 mm i głębokości do 4 
mm dla podłoży betonowych; w zakresie równości tynki powinny spełniać wymagania 
określone dla tynków IV kategorii wg obowiązującej normy, z wyjątkiem malowania 
doborowego, 

• dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo niepylące przy pocieraniu dłonią, niewykruszające 
się, bez widocznych rys, spękań i rozwarstwień, 

• czyste tzn. bez plam, zaoliwień pleśni i innych zanieczyszczeń; w razie potrzeby należy je 
usunąć szpachelką lub pędzlem, zmyć wodą z detergentem i następnie spłukać czystą wodą, 

• dostateczne suche - wilgotność podłoża powinna być zgodna z tabl. 1, a jej sprawdzenie 
można wykonać przy użyciu: 

> aparatu wskaźnikowego, elektrycznego lub karbidowego, 
> metodą suszarkowo-wagową, 
> papierkami wskaźnikowymi Hydrotest. 

Przygotowanie różnych powierzchni (beton, tynk, stal itp.) do malowania zewnętrznego 

Powierzchnie elementów lub konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny być: 
• oczyszczone z odstających grudek związanego betonu, a nadlewki i chropowatość betonu 

usunięte przez skucie, a następnie przeszlifowane, 
• gwoździe oraz wystające druty lub pręty zbrojeniowe usunięte, a elementy stalowe 

wystające z powierzchni betonu, które nie mogą być usunięte, powinny być zabezpieczone 
przed rdzą farba antykorozyjną, 

• większe ubytki powierzchni, wybrzuszenia, bruzdy i złącza prefabrykatów oraz inne 
niepotrzebne otwory należy wypełnić zaprawa cementową, co najmniej z 14-dniowym 
wyprzedzeniem i zatrzeć tak, aby równość powierzchni i jej szorstkość w naprawianych 
miejscach odpowiadała równości i szorstkości otaczającej powierzchni, 

• inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwień należy usunąć przez zeskrobanie, odkurzanie 
i zmycie wodą z dodatkiem detergentów i następnie spłukanie czystą wodą. 

Podłoża tynkowe powinny: 
• pod względem dokładności wykonania odpowiadać wymogom normy dla tynków zwykłych 

lub pocienionych, a powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane, 
• wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynków powinny być wyreperowane przez 

wypełnienie zaprawą i zatarte do lica: w przypadku podłoży gipsowych -zaprawą gipsową, 
dla pozostałych podłoży - zaprawą cementową lub cementowo-wapienną, 

• powierzchnie tynku oczyścić od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i 
chemicznych (wykwity składników podłoża lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego) 
oraz osypujących się ziaren piasku, 

• nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny być zagruntowane zależnie od 
zastosowanych farb i zaleceń producenta materiałów malarskich. 

Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych w postaci sklejki, płyt pilśniowych twardych 
i desek, ościeżnic powinny być przygotowane w sposób następujący: 

• oczyszczone z kurzu, tłustych plam i zacieków żywicy, 
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• drobne wady powierzchni powinny być usunięte przez jedno- lub kilkakrotne 
zaszpachlowanie szpachlówką klejowo-olejową lub inną odpowiadającej normie państwowej 
i posiadającej wymagane aprobaty techniczne, 

• sęki zaleca się pokryć roztworem spirytusowym szelaku, 
• stosować wyroby wg instrukcji opracowane przez producenta farb nawierzchniowych. 

Podłoża stalowe i żeliwne powinny być przygotowane następująco: 
• bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie z rdzy, tłuszczów (do czystej 

lśniącej powierzchni), 
• stare, zniszczone powłoki malarskie powinny być całkowicie usunięte. 

Przygotowanie powierzchni do malowania wewnętrznego 

Podłoża tynkowe powinny pod względem dokładności wykonania odpowiadać wymogom normy dla 
tynków zwykłych lub pocienionych ze szpachlówek polimero-mineralnych lub innych dopuszczonych 
do powszechnego stosowania w budownictwie. Powierzchnie tynków przed malowaniem powinny 
być przygotowane w następujący sposób: 

• wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynków powinny być naprawione przy użyciu tej 
samej zaprawy, z której tynk był wykonany i zatarte w ten sposób, aby naprawione miejsce 
równało się z powierzchnia tynku, w przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza 
się użycie do napraw uszkodzeń zaprawy gipsowej, 

• przy malowaniu tynków gipsowych farbami emulsyjnymi podłoża powinny być 
zagruntowane zależnie od zastosowanych farb i zaleceń producenta materiałów malarskich. 

Powierzchnie tynków należy oczyścić i zagruntować w sposób opisany jak dla tynków zewnętrznych. 

Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych w postaci sklejki, płyt pilśniowych twardych 
i desek, ościeżnic powinny być przygotowane w sposób następujący: 

• oczyszczone z kurzu, tłustych plam i zacieków żywicy, 
• drobne wady powierzchni powinny być usunięte przez jedno- lub kilkakrotne 

zaszpachlowanie szpachlówką klejowo-olejową lub inną odpowiadającej normie państwowej 
i posiadającej wymagane aprobaty techniczne, 

• sęki zaleca się pokryć roztworem spirytusowym szelaku, 
• stosować wyroby wg instrukcji opracowane przez producenta farb nawierzchniowych. 

Podłoża stalowe i żeliwne powinny być przygotowane następująco: 
• bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie z rdzy, tłuszczów (do czystej 

lśniącej powierzchni), 
• stare, zniszczone powłoki malarskie powinny być całkowicie usunięte. 

Warunki przystąpienia do robót malarskich na ścianach zewnętrznych 

Roboty malarskie na zewnątrz budynków nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, 
a w okresie letnim podczas opadów atmosferycznych, intensywnego nasłonecznienia malowanych 
powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Nie dopuszcza się malowania powierzchni zawilgoconych 
lub w dniach deszczowych. 

Przy wykonywaniu robót malarskich materiałami malarskimi lub metodami pracy powodujących 
zagrożenie zdrowia dla wykonawców robót lub bezpieczeństwa pożarowego należy ściśle 
przestrzegać przepisów dotyczących zdrowia ludzi i mienia. 

Roboty malarskie powinny być wykonywane na podłożach oczyszczonych i odpowiednio 
przygotowanych w zależności od rodzaju stosowanej farby i żądanej jakości robót. 

Elementy które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić przed zabrudzeniem farbami (np. folią z tworzywa sztucznego lub płytą 
pilśniową miękką), 

Przygotowanie powierzchni do malowania 

Podłoża betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne posiadające drobne uszkodzenia 
powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawa cementowa 1:3. 



Program Funkcjonalno – Użytkowy  234 

Nazwa zamówienia:    "Modernizacja oczyszczalni ścieków Przytoczna" 

Dopuszcza się naprawę małych uszkodzeń powierzchni betonowych masą szpachlową przewidziana 
do wykonania tynków pocienionych. 

Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice oraz inne elementy drewniane powinny mieć usunięte 
wszelkie drobne wady powierzchniowe np. wgniecenia pęknięcia wyrwy. Wymienione ubytki należy 
wypełnić szpachlami zalecanymi przez producenta wyrobów. Ślusarka starannie oczyszczona 
mechanicznie lub chemicznie z rdzy, tłuszczów (do czystej lśniącej powierzchni) stare, zniszczone 
powłoki malarskie powinny być całkowicie usunięte. 
 

2.3.12.5.6. Podłogi i posadzki 

Konstrukcje podłóg na podłożu betonowym 

Konstrukcja podłóg układanych na podłożu betonowym, ułożonym na gruncie powinna zapewnić 
ochronę przed wilgocią gruntową oraz wymaganą izolacyjność cieplną izolację przeciwwilgociową 
stanowi papa podkładowa. 

Konstrukcje podłóg w pomieszczeniach mokrych 

W konstrukcjach podłóg w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych stosować materiały, które 
muszą zapewniać odpowiednią szczelność w szczególności użyte materiały powinny być odporne na 
wodę, a posadzka wykonana szczelnie. 
W pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie (mokrych), wymagających instalacji 
odwadniających, powinny być zainstalowane urządzenia odpływowe oraz wykonane izolacje 
wodoszczelne, ułożone ze spadkiem w kierunku kratki ściekowej. 
W obu powyższych przypadkach, jako izolację przeciwwilgociową zastosować papę termorgrzewalną 
(zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na złączach). 

Spadek warstwy izolacyjnej, podkładu oraz posadzki w kierunku kratki ściekowej powinien wynosić: 
• w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogólnym > 1%, 
• w obiektach budownictwa przemysłowego > 1,5%. 

Izolacja wodoszczelna powinna być wywinięta na ściany na wysokość co najmniej 10 cm oraz 
połączona z urządzeniem odpływowym w taki sposób, aby woda gromadząca się na niej spływała 
do kanalizacji. 

Dylatacje w konstrukcjach podłóg 

W konstrukcjach podłóg powinny być uwzględnione szczeliny: dylatacje, izolacyjne 
i przeciwskurczowe. 

Szczeliny dylatacyjne powinny występować w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz 
w miejscach, w których zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wpływu rozszerzalności 
cieplnej i pęcznienia materiałów. 
Szczeliny izolacyjne powinny być stosowane dla oddzielenia podłogi od innych elementów konstrukcji 
budynku (ścian, słupów, schodów itp.) lub oddzielenia konstrukcji podłogi od podłoża albo posadzki 
od podkładu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podłogi stanowi jednocześnie szczeliną izolacyjną. 
Szczeliny izolacyjne powinny występować w miejscach zmiany grubości podkładu oraz w miejscach 
styku różnych konstrukcji podłóg. Szczeliny przeciwskurczowe należy wykonywać w podkładach z 
zaprawy cementowej lub betonu. Powinny one dzielić powierzchnią podłogi na pola o powierzchni 
nie większej niż 36 m2, przy długości boku prostokąta nieprzekraczającej 6 m. Na wolnym powietrzu 
pole między szczelinami nie powinno przekraczać 5 m2 przy największej długości boku - 3 m. 
Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie cementowym powinny być wykonane jako nacięcia o 
głębokości równej 1/3÷1/2 grubości podkładu. 

Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych 

W celu ochrony konstrukcji podłogi od dołu przed działaniem wilgoci gruntowej należy zastosować 
papę podkładową termorgrzewalną (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na złączach). 
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W celu zabezpieczenia konstrukcji podłogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary wodnej przez 
przegrodę stropową, należy od strony pomieszczenia o większej wilgotności bezwzględnej 
zastosować izolację paroszczelną. Rodzaj materiału przedstawiono w projekcie budowlanym. 

Ochronę warstwy termicznej lub przeciwdźwiękowej przed zawilgoceniem wodą zarobową przy 
wykonywaniu podkładu monolitycznego uzyskuje się stosując warstwę ochronną z papy asfaltowej 
izolacyjnej sklejonej na zakład co najmniej 5 cm lepikiem asfaltowym na gorąco albo warstwą z folii 
polietylenowej. 
Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegajaca do podłoża lub 
podkładu. Na powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy, dziury odpryski oraz 
inne podobne uszkodzenia. 

Powierzchnia podłoża lub podkładu pod izolacją przeciwwilgociową z materiałów bitumicznych 
powinna być równa i czysta. pod izolację z tworzyw sztucznych powierzchnia podłoża lub podkładu 
powinna być również gładka. 
Izolację z materiałów bitumicznych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5oC, natomiast 
z filii z tworzyw sztucznych - w temperaturze nie niższej niż 15oC 

Wykonywanie podkładów 

Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który powinien określić 
wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Podkład 
cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie izolacji cieplnej, 
przeciwdźwiękowej, przeciwwilgociowej lub jako podkład związany z podłożem. 
Zastosowano podkład zbrojony włóknami polipropylenowymi w ilości 0,6 kg/m3. 

Podłożę, na którym wykonuje się podkład związany (np. w postaci warstwy wyrównawczej lub 
odciążającej), powinno być wolne od kurzy i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

W podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne: 
• w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku, 
• oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach. 

Jeżeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki ściekowej, podkład powinien być 
wykonany ze spadkiem. 

Jako kruszywo do zapraw cementowych należy stosować piasek do zapraw budowlanych dowolnej 
klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony. 
Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogą być stosowane w razie potrzeby domieszki 
uplastyczniające, poprawiające urabialność lub modyfikujące właściwości techniczne zapraw i 
betonów. Rodzaj domieszki i jej ilość powinna być określona przez laboratorium zakładowe. 

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni 
po wykonaniu nie powinna być niższa niż 5OC. 

Zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy przygotowywać przez mechaniczne mieszanie 
składników według receptury określonej przez laboratorium zakładowe. Zaprawa powinna mieć 
konsystencję gęstą (5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mieć 
konsystencję wilgotną lub gęstoplastyczną. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być 
ograniczona do ilości niezbędnej; ilość cementu w podkładach cementowych nie powinien być 
większa niż 400 kg/m3. Zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy układać niezwłocznie 
po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z 
zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania z równoczesnym wyrównaniem i 
zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza się nawilżania podkładu lub 
nakładania drobnoziarnistej zaprawy. 

Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą powierzchnię poziomą lub pochyloną, 
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą, podkładową 
w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie 
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powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 
5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
W świeżym podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez 
nacięcie brzeszczotem packi stalowej na głębokości 1/3-1/2 grubości podkładu. Rozstaw szczelin 
skurczowych nie powinien przekraczać 6 m, a w korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerokości, jeżeli 
w projekcie nie ustalono inaczej 

W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie 
folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

Wykonywanie posadzek 

Posadzki z gresu (terrakota) - kamieni sztucznych. 
Posadzki z gresu (terrakoty) należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić 
konstrukcję podłogi, wytrzymałość podkładu rodzaj i gatunek płytek. Projekt powinien też określić 
wielkość spadów posadzki, rozmieszczenie wpustów podłogowych oraz szczelin dylatacyjnych. 

Posadzki z płytek kamionkowych należy układać na podkładach określonych w projekcie z tym, że: 
• posadzki zwykłe - na podkładach: cementowych o wytrzymałości na ściskanie co najmniej 

12 MPa, a na zginanie co najmniej 3 MPa. 

Posadzki powinny mieć spadki nie mniejsze niż 1,5%, z tym, że odległość najmniejszego punktu 
wododziału od wpustu podłogowego nie powinna być większa niż 4 m. Do wykonania posadzek 
z płytek gresu (terrakoty) powinny być stosowane materiały odpowiadające polskim normom 
i posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Płytki układać na gotowych specjalnych 
klejach zgodnie z projektem. 

Do wykonywania posadzek z płytek można przystąpić dopiero po zakończeniu robót budowlanych 
stanu surowego i robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. 
W pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek należy utrzymywać temperaturę 
zgodnie z zaleceniami producenta klejów i spoin. 

W pomieszczeniach posadzka powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaju, barwy typu 
i gatunku, jeżeli projekt nie przewiduje inaczej. 

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna być wykonana w posadzce szczelina 
dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być wykonana na linii 
wododziału. 

Płytki o wymiarach 100x100 mm i większe powinny być wilgotne, lecz nie całkowicie nasycone wodą. 
Powinny być zanurzone w wodzie bezpośrednio przed zastosowaniem na przeciąg kilku sekund. 
Płytki naklejane na papier układa się bez zwilżania, lecz na rzadkiej zaprawie. 
Papier łączący arkusze powinien być usunięty bezpośrednio po ułożeniu płytek przez odspojenie po 
przekątnej arkusza, po uprzednim nawilżeniu papieru. 

Spoiny między płytkami powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie tj. praktycznie 
1-2 mm. Szerokość spoin powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. Spoiny powinny 
przebiegać prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej 
niż 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
Do wypełnienia spoin można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek. Przed 
spoinowaniem posadzka powinna być zwilżona wodą. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz 
przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki powinna być dokładnie oczyszczona. 

Posadzka powinna być na całej powierzchni ściśle połączona z podkładem. Posadzkę z płytek gresu 
(terrakoty) należy wykończyć przy ścianach lub innych elementach budynku cokolikiem z płytek 
gresu (terrakoty) zwykłych, jeżeli projekt nie przewiduje użycia specjalnych kształtek cokołowych. 

Posadzka powinna być czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy usunąć 
niezwłocznie w czasie układania płytek. Posadzka układana na zaprawie po umyciu powinna być 
dodatkowo zmyta 5-proc. Roztworem kwasu solnego w celu usunięcia nalotu wapiennego. 
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Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o określonym 
pochyleniu (spadku). Nierówności powierzchni mierzone jako prześwity między dwumetrową łatą 
a posadzką nie powinny wynosić niż 5 mm na całej długości łaty. Dopuszczalne odchylenia posadzki 
od płaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno być większe niż ± 5 mm na całej 
długości i szerokości posadzki. 
 

2.3.12.5.7. Okna i drzwi 

Stolarka okienna może być osadzana w ościeżu z węgarkami lub w ościeżu bez węgarków. Ościeża 
z węgarkami w nadprożu, wzdłuż stojaków ościeżnicy oraz dodatkowym progiem betonowym lub 
drewnianym impregnowanym (przytwierdzony do dolnej części ościeża), powinny zapewniać 
prawidłowe osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej. 

Ościeża bezwęgarkowe powinny być tak wykonane, aby spełnione były wymagania z punktu 
widzenia zamocowania okna lub drzwi balkonowych oraz umożliwione uszczelnienie przestrzeni 
między ościeżem i ościeżnicą. 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni 
węgarków, do których ma przylegać ościeżnica, w przypadku występujących wad w wykonaniu 
ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych dla ścian murowanych wykończonych 
wyprawą tynkarską wykoszą: 

• szerokość +10 mm 
• wysokość +10 mm 
• dopuszczalna różnica długości przekątnych 10 mm. 

Stolarkę okienna należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymogami 
producenta stolarki 
Przy wbudowywaniu okien w zestawach w ścianach pasmowych punkty łączenia ościeżnic 
sąsiadujących ze sobą okien należy rozmieszczać zgodnie z zaleceniami producenta. 

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej 

Sprawdzone i przygotowane ościeże, tj. naprawionych uszkodzeniach i nierównościach oraz 
oczyszczonych z pyłu powierzchniach, należy wstawić stolarką okienną na podkładach lub listwach. 

W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić w sposób 
trwały ich elementy kotwiące w ościeżach. 
Ustawienia okna należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości 
okna jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od 
płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny 
być większe niż 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 3 mm do 2 m, 4 mm powyżej 2 m długości 
przekątnej. 

Po ustawieniu okna należy sprawdzić działanie skrzydeł przy zamykaniu i otwieraniu. Skrzydła 
powinny rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać 
skrzydła do ościeżnicy. 

Zamocowanie ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników zalecanych przez producenta stolarki 
okiennej. 

Uszczelnienie styku okna z ościeżem wykonać po trwałym zamocowaniu stolarki za pomocą pianki 
poliuretanowej. Zabrania się uszczelnia przestrzeni między ościeżą i ościeżnicą sznurem smołowym 
lub innymi materiałami włóknistymi zabezpieczonymi przed korozja biologiczną środkami 
wydzielającymi związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

Osadzenie parapetów należy wykonać po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zależności od 
zastosowanego rodzaju parapetów, ich długości i grubości, do konać montażu zgonie z zaleceniami 
producenta parapetów. Dla prawidłowego zamocowania parapetu i zapobieżenia ewentualnym 
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przeciekiem wody w ściana podokienną, parapet powinien być wpuszczony na stałe w specjalnie do 
tego celu wykonany wrąb w progu ościeżnicy. 

Po osadzeniu okna, od zewnątrz, należy we wrębie progu ościeżnicy, odpowiednio zamocować 
podokiennik w sposób określony jednoznacznie przez producenta. Osadzone okno po wykonaniu 
wszystkich prac związanych z jego osadzeniem należy dokładnie zamknąć. 

Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej i wrót 

Dokładność wykonania ościeża powinna być zgodna z wymogami wykonywania robót murowych. 
Odległości między punktami mocowania ościeżnicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednocześnie 
nie powinny być większe niż 75 cm, a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy nie większe niż 
30 cm. 

Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy zamocować za pomocą łączników zalecanych 
przez producenta stolarki drzwiowej. 

Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem i ościeżnicą należy wypełnić na obwodzie pianką 
poliuretanową 

W ścianach działowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej należy ściśle stosować się do zaleceń 
producenta, w szczególności stosować zalecane kotwy i środki uszczelniające. 
 

2.3.12.6. Kontrola jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości Robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza 
terenem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
 

2.3.12.6.1. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały, armatura i urządzenia przewidziane do wykonania Robót muszą odpowiadać 
wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz muszą posiadać aktualne świadectwa jakości, 
świadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, lub inne dokumenty potwierdzające zgodność 
z wymaganiami Zamawiającego i uzyskać każdorazowo, przed wbudowaniem akceptację 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru wszystkie badania i atesty gwarancji 
wystawione przez producenta na stosowane materiały, armaturę i urządzenia potwierdzające, że 
materiały spełniają warunki techniczne wymagane przez związane normy. 
 

2.3.12.6.2. Stolarka okienna i drzwiowa 

Odchylenie od pionu lub poziomu dla ościeżnic drzwiowych i okiennych nie powinno być większe niż 
2 mm na 1 m i nie więcej niż 3 mm na całej długości stojaka lub nadproża ościeżnicy. 
Największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny pionowej nie może być większy niż 
2 mm. 
 

2.3.12.6.3. Podłogi i posadzki 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową powinny być przeprowadzone przez porównanie 
wykonanej podłogi z projektem budowlanym i wykonawczym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności 
na podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi - na podstawie 
protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy. 

Sprawdzenie jakości użytych materiałów. 
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Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych wilgotnościowych) należy 
przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy. Sprawdzenie prawidłowości wykonania 
podkładu i warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na podstawie protokołów odbioru 
międzyfazowych lub zapisów w dzienniku budowy. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez 
posadzkę pełnych właściwości techniczno-użytkowych. 
 

2.3.12.6.4. Roboty malarskie 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania 
w następujących terminach: 

• powłoki z farb klejowych i emulsyjnych - nie wcześniej niż po 7 dniach, 
• powłoki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych i lakierów - nie 

wcześniej niż po 14 dniach. 
Ponadto powłoki wewnętrzne z farb wodnych i wodorozcieńczalnych powinny być badane po 
zakończeniu robót malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na tych 
spoiwach), i po założeniu urządzeń sanitarnych i elektrycznych. 
 

2.3.12.7. Obmiar Robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Roboty wykończeniowe realizowane w ramach niniejszego Kontraktu/Umowy nie są rozliczane na 
podstawie obmiaru. Żadna z części Robót wykończeniowych nie będzie płatna stosownie do ilości 
wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 

W tym świetle cena wykonania Robót wykończeniowych będzie zawarta w scalonych cenach 
ryczałtowych i kompletach wg Wykazu Cen. 

Dla Robót wykończeniowych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej. 
 

2.3.12.8. Odbiór Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robót 
w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami 
kontraktowymi/umownymi, w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru Robót (WW, PFU - 
część opisowa). 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą Robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania Robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu/Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Odbiorom Robót podlegają wszystkie operacje związane z Robotami wykończeniowymi. Odbioru 
dokonuje Inżynier/Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób 
i pomiarów, jak również prac zgodnie z Dokumentacją Projektową i poleceniami 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru a także odpowiednimi normami i przepisami. 

Odbiór Robót powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 
hamowania ogólnego postępu Robót. 

Przedmiotem odbiorów i badań jest: 
• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową, 
• zastosowany materiał, 
• podłoża, 
• dokładności zagruntowania podłoża lub zamocowania podkładu, 



Program Funkcjonalno – Użytkowy  240 

Nazwa zamówienia:    "Modernizacja oczyszczalni ścieków Przytoczna" 

• dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia. 
• jakość wykonania. 

Odbiór wbudowanych ościeżnic drzwiowych i okiennych 

Przy odbiorze końcowym montażu stolarki okiennej, drzwiowej oraz wrót należy przeprowadzić 
następujące badania: 
• Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową na podstawie oględzin oraz pomiaru. 
• Sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie użytych materiałów. 
• Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrót (w szczególności oszklenie, okucia, inne 

akcesoria). 
• Sprawdzenie przygotowanych ościeży w murach. 
• Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidłowe działanie okuć, prawidłowe zamykanie 

i otwieranie skrzydeł stolarki i elementów segmentowych wrót, prawidłowe uszczelnienie między 
ościeżą i ościeżnicą). 

Podczas odbioru należy sprawdzić wszystkie powyższe zalecenia oraz zalecenia producentów 
wbudowywanych wyrobów. 

Prawidłowość montażu parapetów (wewnętrznych i zewnętrznych) 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne 
z wymogami Kontraktu/Umowy. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty 
należy uznać za niezgodne z wymogami norm i Kontraktu/Umowy. W takiej sytuacji Wykonawca 
obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 

Odbiór posadzki 

Odbiór posadzki powinien obejmować: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania posadzki, 
• sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem (przez oględziny naciskanie lub opukiwanie), 
• sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ściekowych, wkładek 

dylatacyjnych itp. badania należy przeprowadzić przez oględziny. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostopadłości 
należy wykonać za pomocą naciągniętego prostego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, 
a szerokość spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. Sprawdzenie wykończenia posadzki i 
prawidłowości mocowania listew podłogowych lub cokołów; badania należy wykonać przez 
oględziny. 
 

2.3.12.9. Podstawa płatności 
 

2.3.12.9.1. Opis sposobu rozliczenia Robót podstawowych 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za Roboty wykończeniowe. Cena wykonania 
tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, 
której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia Robót wykończeniowych oraz innych Robót 
związanych z nimi. 

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu/Umowy, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów 
i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
 

2.3.12.9.2. Cena składowa wykonania Robót 

Cena składowa wykonania Robót wykończeniowych w Kontrakcie obejmuje: 
• prace przygotowawcze, 
• badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji 
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• zakup i dostarczenie materiałów, 
• dostarczenie sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
• przygotowanie podłoża, 
• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu/Umowy badań, pomiarów, 

i sprawdzeń Robót, 
• uporządkowanie terenu budowy po Robotach. 

 

2.3.12.10. Dokumenty odniesienia 
 

Numer normy polskiej  
i odpowiadającej jej  

normy europejskiej  
i międzynarodowej 

Tytuł normy 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych 

PN-62/B-10144 
Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze 

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 

oraz inne obowiązujące PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo 

 

2.3.13. WW 09.00: INSTALACJE WOD.-KAN., WENTYLACJI I TECHNOLOGICZNE 
 

2.3.13.1. Wstęp 
 

2.3.13.1.1. Przedmiot opracowania WW 

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót w 
zakresie Robót związanych z wykonaniem instalacji wod.-kan., wentylacji i technologiczne, które 
zostaną wykonane dla Zadania ujętego w opracowaniu: „Modernizacja oczyszczalni ścieków 
Przytoczna”. 
 

2.3.13.1.2. Zakres stosowania WW 

WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i rozumieć 
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym 
(PFU). 

Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu do 
wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz Robót wymienionych w PFU. 
 

2.3.13.1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem/Umową 

Zakres prac obejmuje wykonanie Robót związanych z wykonaniem i modernizacją instalacji 
w budynkach oczyszczalni ścieków oraz obiektach oczyszczalni, w tym m.in.: 

• Instalacje wodociągowe, 
• Instalacje kanalizacyjne, 
• Wentylację 
• Instalacje technologiczne, 

Powyżej przedstawiono zarys Robót związanych z wykonaniem instalacji wod.-kan., c.o. i wentylacji, 
instalacji technologicznej w budynkach i obiektach oczyszczalni ścieków. Wykonawca, wykorzystując 
swoją wiedzę i doświadczenie sam wyspecyfikuje niezbędne prace związane z wykonaniem instalacji 
sanitarnych do realizacji niniejszego Kontraktu/Umowy wg obowiązujących wymogów określonych 
w PFU i w niniejszych warunkach. Dokumentacji projektowej oraz zgodnie z obowiązującym prawem. 
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2.3.13.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszych wymaganiach są zgodne z WW 00.00 „Wymagania Ogólne" 
z odpowiednimi normami, a w szczególności z PN-92/B-01706, PN-92/B-01707, PN-92/B-10735, PN-
74/H-74200, PN-83/B-03430, PN-79/B-10440, PN-90/B-01430, lub odpowiednimi normami Krajów 
UE, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo i postanowieniami Kontraktu/Umowy. 
 

2.3.13.1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu Kontraktu/Umowy 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z PFU i poleceniami 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, 
warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących 
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały umieszczone w WW 00.00 
„Wymagania Ogólne". 
 

2.3.13.2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Kontraktu/Umowy i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed 
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania 
i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu 
i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z 
założeniami PZJ. 

Wymagania dotyczące materiałów podano w pkt. 2.2.1 PFU Wymagania technologiczne 
i materiałowe. 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, wymaganymi atestami 
i aprobatami technicznymi, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego producenta 
oraz deklaracjami zgodności z polską normą. Dostarczone na miejsce budowy materiały należy 
sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić 
oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich 
jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inżyniera/Inspektora 
Nadzoru. 
 

2.3.13.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". Sprzęt budowlany 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w Programie Zapewnienia 
Jakości zaakceptowanym przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak i też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt używany do realizacji Robót powinien być zgodny z PZJ oraz projektu organizacji Robót, który 
uzyskał akceptację Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
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Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Roboty związane z wykonaniem Robót związanych z instalacjami wod.-kan., c.o. i wentylacji będą 
wykonywane ręcznie i przy pomocy następujących maszyn i urządzeń: 

- Samochód dostawczy 0,9 t, 
- Wiertaki, 
- Rusztowania lekkie przesuwne, 
- Lutownice, 
- Szlifierki kontowe, 
- Zgrzewarki do rur, 
- Piły tarczowe, 
- Wkrętarki, 
- Wiertnica do betonu, 
- Żurawie samochodowe, 
- Narzędzia drobne jak klucze dynamometryczne 
- Giętarka do rur 
- Sprężarka 

 

2.3.13.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, 
zarówno w obrębie pasa Robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające się po drogach 
powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w 
szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz 
prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość Robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami WW 00.00 „Wymagania ogólne", PZJ oraz projektu organizacji Robót, który 
uzyskał akceptację Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Transport powinien zapewniać: 
- stabilność pozycji załadowanych materiałów, armatury i urządzeń, 
- zabezpieczenie materiałów, armatury i urządzeń przed uszkodzeniem, 
- kontrolę załadunku i wyładunku. 

Rozładowania materiałów i urządzeń należy dokonywane z zachowaniem środków ostrożności 
zapobiegających uszkodzeniu. 

Wszystkie materiały i urządzenia powinny być składowane w sposób uporządkowany, zgodnie 
z wytycznymi podanymi przez producenta. 
 

2.3.13.5. Wykonanie Robót 
 

2.3.13.5.1. Ogólne warunki wykonania Robót 

Ogólne warunki wykonania podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". Wykonawca przedstawi 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii Robót, projekt organizacji 
i harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane Roboty 
związane z wykonywaniem instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji i technologicznej. Zarys metodologii 
Robót powinien być sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać 
wszystkie niezbędne elementy Robót związane z wykonaniem zakresu Robót zawartych w niniejszych 
wymaganiach. 
 

2.3.13.5.2. Roboty przygotowawcze 
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2.3.13.5.2.1. Wewnętrzna instalacja wody zimnej 

a) ·wytyczenie trasy przewodów na ścianach budynku, 
b) ·ustalenie miejsc wykonanie podejść do przyborów i zaworów czerpalnych, 
c) ·wykucie otworów dla pionów wodociągowych. 

 

2.3.13.5.2.2. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 

a) ·wytyczenie tras przebiegu przewodów pod posadzką i na ścianach budynku, 
b) ·ustalenie miejsc wykonania podejść odpływowych od poszczególnych urządzeń, 
c) ·wykucie otworów dla wpustów i czyszczaków. 

 

2.3.13.5.2.3. Wewnętrzna instalacja c.o. 

a) ustalenie miejsc wykonania montażu dla poszczególnych grzejników elektrycznych, 
 

2.3.13.5.2.4. Wentylacja 

a) ·wytyczenie trasy kanałów wentylacyjnych na ścianach budynku, 
b) ·wykonanie otworów w ścianach i stropach na trasie kanałów wentylacyjnych, 
c) ustalenie miejsc montażu wyrzutni i kratek wentylacyjnych  
 

2.3.13.5.2.5. Instalacje technologiczne 

a) ·wytyczenie trasy przewodów technologicznych, 
b) ·wykonanie otworów w ścianach obiektów za pomocą wiertnicy do betonu 
c) wykonanie uszczelnień (np. łańcuchowych) 
e) wykonanie podpór i umocnień 

 

2.3.13.5.3. Roboty montażowe 

Prowadząc przewody jeden nad drugim, należy zachować następującą kolejność (od góry): 
• zimnej wody, 
• kanalizacyjne. 

Zabrania się prowadzić przewody wodociągowe zimnej wody lub kanalizacyjne nad przewodami 
elektrycznymi. 
 

2.3.13.5.3.1. Montaż instalacji zimnej wody 

Montaż rurociągów należy wykonać zgodnie z „Instrukcją montażu" poszczególnych producentów 
rur. 

Przewody wodociągowe należy wykonać z rur PE, łączonych na kształtki systemowe lub z wykonać 
z rur stalowych ocynkowanych łączonych na gwint za pomocą typowych kształtek z żeliwa ciągliwego 
ocynkowanego lub z rur miedzianych łączonych za pomocą lutowania, zaciskania lub za pomocą 
złączek. 
Przejścia przewodów przez ściany i stropy należy prowadzić w tulejach ochronnych. 
Zmiany kierunku prowadzenia przewodów wykonywać odpowiednimi kształtkami (łuki i kolana). 
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub 
wsporników. Podejścia powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. 

Odległości pomiędzy punktami mocowania rur o średnicy: 
• ø 10÷20 mm powinna wynosić 1,5 m, 
• ø 25÷32 mm powinna wynosić 2,0 m, 
• ø 40÷50 mm powinna wynosić 2,5 m. 

Rurociągi należy prowadzić ze spadkiem umożliwiającym odwodnienie instalacji. Podejścia do 
armatury wypływowej układać ze spadkiem min. 2%. 
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Przewody wodociągowe powinny być prowadzone min. 10 cm od przewodów cieplnych. Przybory 
należy montować na wysokości: 

• 0,50÷0,60 m - zlewy, 
• 0,75÷0,80 m - umywalki. 

Armaturę należy montować w miejscach łatwo dostępnych. 
Armatura stosowana w instalacjach powinna odpowiadać warunkom pracy, ciśnienie max 0,6 MPa, 
temperatura – 5OC do + 55OC. 
Zawory czerpalne należy montować 0,25÷0,35 m nad przyborem.  
Połączenia gwintowane należy uszczelnić taśmą teflonową. 
 

2.3.13.5.3.2. Montaż instalacji kanalizacji sanitarnej 

Montaż rurociągów należy wykonać zgodnie z „Instrukcją montażu" poszczególnych producentów 
rur. 

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod posadzką należy układać na podsypce z piasku o grubości 10 
cm. Po zamontowaniu przewodów kanalizacyjnych w wykopach, obsypać je piaskiem do wysokości 
20 cm ponad wierzch rury, warstwami o grubości 10 cm z zagęszczeniem. Po wykonaniu próby 
szczelności należy wykop zasypać gruntem bez kamieni. Zasypkę przeprowadzać warstwami grubości 
20 cm z zagęszczeniem. 
Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur i kształtek PCV. Połączenia rur i kształtek z PCV 
należy wykonać przy użyciu pierścienia gumowego, uszczelki o średnicy dostosowanej do 
zewnętrznej średnicy rury. 

Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników 
o kącie nie większym niż 45°. 
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub 
wsporników. Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. Obejmy 
powinny mocować rurę pod kielichem. 
Spadki podejść odpływowych do przyborów sanitarnych należy wykonać nie mniejsze niż 1,5%. 

Przybory i urządzenia łączone z urządzeniami kanalizacyjnymi należy wyposażyć w indywidualne 
zamknięcia wodne (syfony). 
 

2.3.13.5.3.3. Kanalizacja odwodnieniowa 

Instalację odwodnieniową wyposażyć należy w syfony przy wpustach podłogowych. 
 

2.3.13.5.3.4. Montaż instalacji c.o. 

Temperatury pomieszczeń ustalić w oparciu o RMI z dnia 12.04.2002 r. WTJPOBilU (Dz.U. 75). 
Grzejniki podwieszać na ścianach w miejscach łatwo dostępnych i nieutrudniających komunikacji. 
Przy każdym grzejniku zamontować gniazdo elektryczne. 
 

2.3.13.5.3.5. Montaż wentylacji 

Wentylacja musi zapewnić właściwe przewietrzanie pomieszczeń, zależne od ich sposobu 
użytkowania i zainstalowanych urządzeń, zgodnie z RMI z dnia 12.04.2002 r. WTJPOBiIU. 

W pomieszczeniach oczyszczalni ścieków należy zamontować wentylację grawitacyjną 
i mechaniczną.  

Nawiew przez infiltrację, rozszczelnienie okien, nawietrzniki podokienne lub czerpnie ścienne. 

Wywiew przez kanały pionowe zakończone wywietrzakami boso lub wentylatorami. Nawietrzniki 
podokienne i czerpnie ścienne wyposażyć w urządzenia chroniące przed przedostaniem się opadów 
atmosferycznych do pomieszczenia. 

Kanały wentylacyjne wykonać jako szczelne, gładkie, bez wgnieceń i załamań. Kanały wentylacji 
mechanicznej należy układać zgodnie z dokumentacją techniczną i montować na konstrukcjach 
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wsporczych, lub podwieszeniach.  Kanały wentylacyjne mocować na wieszakach, wspornikach lub 
konstrukcjach podtrzymujących. Między kanałem a wspornikiem lub obejmą zastosować podkładki 
amortyzujące. 

Ścianki kanałów prostokątnych mogą się uginać max. o 2 % długości boku. Kanały wentylacyjne 
łączyć za pomocą zamków z uszczelnieniami z gumy miękkiej. 

Do zmiany kierunku przepływu powietrza stosować odpowiednie kształtki wentylacyjne. Ściany 
kanałów prostokątnych winny być do siebie prostopadłe. 
Przejścia kanałów przez przegrody budowlane zabezpieczyć wełną lub gąbką jako zabezpieczenie 
przed drganiami i hałasem. Przejścia w ścianach i stropach między poszczególnymi pomieszczeniami 
wykonać jako gazoszczelne. 

Kratki wentylacji należy montować pod stropem i nad podłogą zgodnie z instrukcja montażową 
producenta. 

Zabrania się stosowania palnych izolacji przewodów wentylacyjnych. 

 

2.3.13.5.3.6. Instalacje technologiczne 

Wszystkie przejścia przewodów przez ściany poniżej maksymalnego lustra cieczy wykonać jako 
przejścia szczelne (np. przejścia łańcuchowe). 

Wszystkie prace spawalnicze prowadzone będą w możliwie najbardziej dogodnych warunkach, 
z użyciem nowoczesnego, wydajnego sprzętu i najnowszych technologii spawania. Wszystkie spawy 
wykonane zostaną przez wykwalifikowanych i doświadczonych spawaczy posiadających wymagane 
uprawnienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie kwalifikacji zawodowych spawaczy i 
znajomości specyfiki powierzonego im zadania. 

Wykonawca przedłoży Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do wglądu rejestry procedur 
spawalniczych oraz wyniki testów potwierdzających kwalifikacje spawaczy. 
Metody i czynności wykonywane podczas spawania w warunkach warsztatowych i na Placu Budowy 
zostaną zatwierdzone przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru przed rozpoczęciem prac. 

Elementy spawane będą odpowiadać obowiązującym przepisom zawartym w dokumencie Xv-50-
56E, wydanym przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa. 

Spawanie stali węglowej 

Dopuszcza się w procesie wytwarzania spawanych elementów ze stali węglowej stosowanie 
spawania ręcznego łukowego elektrodą w otulinie, spawania metodą łuku pod topnikiem, spawanie 
łukiem krytym w osłonie gazowej, spawania w elektrodzie rdzeniowej, spawania metodą łuku 
elektrody wolframowej w osłonie gazowej i innych przyjętych metod. Dopuszcza się warsztatowe 
wykonanie prefabrykatów. 

Spawanie stali kwasoodpornej 

Do spawania stali kwasoodpornej zarówno w warunkach warsztatowych, jak i na Placu Budowy, 
należy użyć metody spawania z elektrodą wolframową w otoczeniu gazu obojętnego (TIG) lub 
elektrodą metalową w otoczeniu gazu obojętnego. W przypadku wykonania warsztatowego 
dopuszcza się metodę spawania łukiem krytym lub łukiem plazmowym. Niezależnie od przyjętej 
metody, wewnętrzna strona spawów powinna być chroniona czystym, obojętnym gazem. 
W celu zapewnienia wysokiej jakości spawów elementów łączących, rurażu i innego wyposażenia 
wykonanego ze stali kwasoodpornej, w miarę możliwości zaleca się wykonanie tych prac 
w warunkach warsztatowych. Wykonanie 

Roboty wykonane zostaną zgodnie z normami. W przypadku spawania stali kwasoodpornej należy 
spełnić poniższe wymagania: 

• dopuszcza się wyłącznie stosowanie spoin czołowych do łączenia rurażu podczas budowy 
instalacji, wymagane jest trawienie spawów. 

• wyklucza się stosowanie podkładek pierścieniowych podczas spawania. 
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• niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek odbarwień lub uszkodzeń powierzchni 
materiału stanowiących potencjalne ogniska korozji 

• nie dopuszcza się użycia piaskowania w przypadku materiałów wykonanych ze stali 
kwasoodpornej. 

Malowanie i ochrona metalu 

Wszystkie elementy wyposażenia należy pomalować lub zabezpieczyć w inny sposób. Na Wykonawcy 
Kontraktu/Umowy spoczywa obowiązek zaznajomienia wszystkich dostawców z wymogami 
dotyczącymi farb ochronnych i innych pokryć ochronnych na dostarczanych przez nich produktach. 
Wszystkie połyskujące części metalowe, przed transportem zostaną pokryte odpowiednią warstwą 
ochronną i właściwie zabezpieczone na czas transportu na Plac Budowy. Po ich zamontowaniu 
zostaną one starannie wyczyszczone. 

Roboty związane z przygotowanie powierzchni metalu należy prowadzić wg opracowanego przez 
Wykonawcę i zatwierdzonego przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
Podczas wykonywania powłoki antykorozyjnej Wykonawca obowiązany jest na bieżąco prowadzić 
dokumentację prac antykorozyjnych. W dokumentacji tej powinny być podane następujące 
informacje: 

• warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robót 
• wilgotność i temperatura podłoża 
• masa poszczególnych składników materiałów zużytych na jednostkę powierzchni 
• grubość warstw powłok zabezpieczenia antykorozyjnego 
• długość przerw pomiędzy układaniem poszczególnych warstw. 

Powierzchnia powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu. Do odtłuszczania powierzchni 
stosować benzynę ekstrakcyjną. Powierzchnia elementów po odtłuszczeniu powinna być wolna od 
smarów, olejów. Nie wolno pozostawiać tłustych plam na powierzchni konstrukcji, z zamysłem 
usunięcia ich w procesie czyszczenia strumieniowo-ściernego. Do czyszczenia powierzchni należy 
stosować metodę strumieniowo-ścierną. Czyszczenie musi zapewnić całkowite usunięcie zgorzeliny, 
rdzy oraz spowodować równomierne schropowacenie powierzchni. 

Powierzchnie należy uznać za prawidłowo przygotowaną, jeżeli przy dalszej obróbce nie będzie 
zmieniała odcienia i będzie równomiernie matowa, bez odcieni i miejsc mających połysk. Po 
czyszczeniu powierzchnię należy odpylić strumieniem sprężonego powietrza lub miękką zmiotką. 

Przygotowana do metalizacji powierzchnia nie może być dotykana. W przypadku nie pokrycia 
oczyszczonej powierzchni warstwą metalizacyjną w ciągu 2 godzin, powierzchnię należy ponownie 
piaskować. 
Powierzchnie, na których układane będą spoiny montażowe, należy zakryć taśmą samoprzylepną na 
odległości około 5 cm od przyszłej spoiny. 
Powierzchnię metalizowaną przed nakładaniem farby należy oczyścić sprężonym powietrzem, 
a następnie umyć benzyną ekstrakcyjną. 

Powierzchnia przygotowana do malowania powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu, kurzu, 
zanieczyszczeń. 

Nakładanie kolejnych warstw powłoki malarskiej wykonywać metodą natryskową, ściśle 
z wytycznymi opracowanymi przez Producenta wyrobów malarskich. 

Przed wykonaniem połączeń spawanych wolne od powłok powinny być paski szerokości po 50 mm 
po każdej stronie spoiny. Jeśli spoina ma być wykonana w czasie montażu, w wytwórni należy 
wykonać malarskie zabezpieczenie tymczasowe łatwe do usunięcia. Przed wykonaniem spawania 
powierzchnie te należy dokładnie oczyścić do stopnia czystości wymaganego w dokumentacji 
technicznej, następnie wykonać odpowiednie powłoki. Warstwę farby podkładowej pozostawić do 
wyschnięcia następnie ściśle wg zaleceń producenta-kolejne warstwy 
Naprawy i uzupełnienia zabezpieczeń po spawaniu, ewentualnym prostowaniu, transporcie itp. 
powinny polegać na wykonaniu od nowa wszystkich czynności tj. czyszczeniu, naniesieniu powłoki 
warstw podkładowych i warstw nawierzchniowych. Wytwórca musi zapewnić 
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Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru możliwość odbioru każdej czynności oddzielnie. Wszystkie prace 
malarskie /także naprawy/ muszą być wykonane w odpowiednich warunkach meteorologicznych tzn. 
w temperaturze od. +10OC do +40OC, przy wilgotności niższej niż 85%, a jednocześnie 
w temperaturze wyższej o 3OC od temperatury punktu rosy dla danego ciśnienia i wilgotności. 
W związku z powyższym niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich na wolnym powietrzu 
we wczesnych godzinach rannych i późnych popołudniowych, gdy na powierzchniach konstrukcji 
występuje rosa. Nie wolno malować w czasie deszczu, mgły i innych opadów atmosferycznych. 

Cynkowanie 

Proces cynkowania odbywać się będzie poprzez "gorącą kąpiel" cynkową. Należy zwrócić uwagę na 
cynkowane drobne elementy. Wprowadzone zostanie odpowiednie zabezpieczenie polegające na 
wypełnianiu, odpowietrzaniu i płukaniu podzespołów zawierających puste przestrzenie. Otwory 
wentylacyjne zostaną odpowiednio zaczopowane po zakończeniu cynkowania. 

Wszelkie usterki na powierzchni stali, takie jak zarysowania, rozwarstwienia powierzchni, obtarcia 
i fałdy należy usunąć. Wszelkie wiercenia, przecięcia, spawy, ukształtowania i końcowa obróbka 
zostanie wykonana przed ocynkowaniem elementu. Powierzchnia elementu stalowego, przed 
ocynkowaniem, musi być wolna od nagaru po spawaniu, farby, oleju, wosków i podobnych 
zanieczyszczeń. Elementy te należy poddać kąpieli w rozcieńczonym kwasie siarkowym lub solnym 
po uprzednim opłukaniu wodą i kąpieli w kwasie fosforowym. Następnie muszą zostać dokładnie 
umyte, przetrzymane w piecu grzewczym i zanurzone w roztopionym cynku i wyszczotkowane po 
to, aby cała powierzchnia metalu została dokładnie i równomiernie pokryta a przyrost masy po 
zanurzeniu w kąpieli wynosił minimum 610 g/m2 powierzchni cynkowanej (z wyjątkiem rur 
w przypadku których minimalny przyrost masy wynosi 460g/m2)). Grubość warstwy powinna 
wynosić 0,5 mikrona. 
Po wyjęciu z kąpieli, nowa powierzchnia powinna być gładka, jednolita, bez nieosłoniętych miejsc, 
grudek, pęcherzy i pozostałości topników, popiołu. Krawędzie powinny być czyste a powierzchnie 
jaśniejące. 

Śruby, nakrętki i podkładki również powinny być poddane kąpieli cynkowej a następnie odwirowane. 
Przed cynkowaniem nakrętki powinny zostać nagwintowane do rozmiaru większego o około 0,4 mm 
zaś gwinty naoliwione, aby możliwe było ręczne nakręcenie całej nakrętki na śrubę. 
Do rozładunku i montażu należy używać nylonowych pasów. Elementy ocynkowane magazynowane 
w miejscu produkcji lub na Placu Budowy, układać należy w taki sposób, aby zapewnić odpowiednią 
wentylację wszystkich powierzchni i aby uniknąć powstawania nalotu na skutek pojawienia się 
wilgoci. 
Niewielkie powierzchnie ocynkowane, które uległy uszkodzeniu należy naprawić poprzez: 

• Oczyszczenie powierzchni każdego spawu z nalotu i dokładnie wyczyścić szczotką drucianą 
by otrzymać czystą powierzchnię. 

• Nałożenie dwóch warstw wzbogaconej cynkiem farby (nie mniej niż 90% cynku na 
wysuszonej powierzchni) lub przyłożenie pręta lub proszku ze stopem cynku do uszkodzonej 
powierzchni i jej podgrzanie do temperatury 300 °C. 

W przypadku, gdy powierzchnie ocynkowanych elementów stalowych narażone są na kontakt 
z agresywnymi roztworami i czynnikami atmosferycznymi, otrzymają one dodatkową ochronę 
w postaci powłok malarskich. 
 

2.3.13.5.4. Izolacja termiczna 

Rurociągi wody zimnej izolować otulinami z pianki poliuretanowej o grubości zgodnej z wytycznymi 
producenta. 
 

2.3.13.5.5. Zabezpieczenie przed korozją 

Przewody technologiczne z rur stalowych, oczyścić do III stopnia czystości, zabezpieczyć przed 
korozją przez gruntowanie farbą miniową ftalową, a następnie dwukrotnie malować. Złącza rur 
spawanych zaizolować do grubości izolacji fabrycznej. Wszystkie elementy stalowe pomalować. 
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2.3.13.5.6. Badanie szczelności i rozruch próbny 
 

2.3.13.5.6.1. Badanie szczelności instalacji wody zimnej 

Instalację wodociągową wody zimnej należy poddać badaniom na szczelność na ciśnienie 0,9 MPa. 
Instalacje uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia. 
Badania szczelności należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej 0OC. 

Po przeprowadzeniu badań ciśnieniowych całą sieć należy dwukrotnie przepłukać wodą 
i zdezynfekować. 

W czasie próby należy sprawdzać szczelność zamykania zaworów, kurków oraz połączeń. 
 

2.3.13.5.6.2. Badanie szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej 

Próba szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej powinna odpowiadać warunkom: 
a) ·pionowe przewody wewnętrzne poddawać próbie na szczelność przez zalanie ich wodą na 

całej wysokości, 
b) ·podejście i przewody spustowe kanalizacji należy sprawdzić szczelność w czasie 

swobodnego przepływu przez nie wody, 
c) ·przewody poziome kanalizacji sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej 

kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny. 

2.3.13.5.6.3. Badanie skuteczności wentylacji 

Należy przeprowadzić badanie skuteczności zastosowanych rozwiązań.  
 

2.3.13.6. Kontrola jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości Robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza 
terenem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
Kontrola związana z wykonaniem wewnętrznych instalacji sanitarnych powinna być przeprowadzona 
w czasie wszystkich etapów Robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za właściwe, jeżeli 
wszystkie wymagania dla danego etapu Robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 
zostało spełnione, należy dany etap poprawić i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania 
ponownie. 

Wszystkie elementy Robót, które wykażą odstępstwa od postanowień niniejszego PFU zostaną 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 

2.3.13.6.1. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały, armatura i urządzenia przewidziane do wykonania Robót muszą odpowiadać 
wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz muszą posiadać aktualne świadectwa jakości, 
świadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, lub inne dokumenty potwierdzające zgodność 
z wymaganiami Zamawiającego i uzyskać każdorazowo, przed wbudowaniem akceptację 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru wszystkie badania i atesty gwarancji 
wystawione przez producenta na stosowane materiały, armaturę i urządzenia potwierdzające, że 
materiały spełniają warunki techniczne wymagane przez związane normy. 
 

2.3.13.6.2. Kontrola jakości wykonania Robót 
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Kontrola jakości wykonania Robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania Robót 
z Dokumentacją Projektową, PFU i poleceniami Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych Robót w zakresie i z 
częstotliwością zaakceptowana przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
 

2.3.13.6.2.1. Instalacja wody zimnej 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

a) ·sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z Dokumentacją Projektową, 
b) ·sprawdzenie jakości wykonania, 
c) ·sprawdzenie i kontrola połączeń, 
d) ·sprawdzenie izolacji termicznej, 
e) ·sprawdzenie szczelności instalacji. 

 

2.3.13.6.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

a) ·sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z Dokumentacją Projektową, 
b) ·sprawdzenie jakości wykonania, 
c) ·sprawdzenie szczelności podejść kanalizacyjnych w czasie swobodnego przepływu przez 

nie wody, 
d) ·sprawdzenie spadków przewodów, 
e) ·sprawdzenie szczelności poziomów kanalizacyjnych, 
f) ·sprawdzenie jakości materiałów uszczelniających, 
g) ·prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych. 

 

2.3.13.6.2.3. Wentylacja 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

a) ·sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem, 
b) ·sprawdzenie prawidłowości wykonania montażu poszczególnych elementów wentylacji, 
c) ·wykonanie prób i pomiarów. 
 

2.3.13.6.2.4. Instalacja technologiczna 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

a) ·sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z Dokumentacją Projektową, 
b) ·sprawdzenie jakości wykonania, 
c) ·sprawdzenie szczelności instalacji, 
d) ·sprawdzenie spadków przewodów, 
e) ·sprawdzenie i kontrola połączeń, 
f) ·sprawdzenie i kontrola przejść przez ściany zbiorników, 
g) ·sprawdzenie i kontrola podpór i mocować. 
 

2.3.13.7. Obmiar Robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Roboty związanych wykonaniem instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji i instalacji technologicznej 
realizowane w ramach niniejszego Kontraktu/Umowy nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna 
z części Robót związanych wykonaniem instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji i instalacji 
technologicznej nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu. 
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W tym świetle cena wykonania Robót związanych z wykonaniem instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji 
i instalacji technologicznej będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych i kompletach wg 
Wykazu Cen. 

Dla Robót związanych wykonaniem instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji i instalacji technologicznej 
nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej. 
 

2.3.13.8. Odbiór Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robót 
w odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami 
kontraktowymi/umownymi, w tym zgodności z warunkami wykonania i odbioru Robót (WW, PFU - 
część opisowa). 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą Robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania Robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu/Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Odbiorom Robót podlegają wszystkie operacje związane z Robotami związanymi wykonaniem 
instalacji wod.-kan., c.o. i wentylacji. Odbioru dokonuje Inżynier/Inspektor Nadzoru na podstawie 
zgłoszenia Wykonawcy. 

Odbiór Robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób 
i pomiarów, jak również prac zgodnie z Dokumentacją Projektową i poleceniami 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru a także odpowiednimi normami i przepisami. 

Odbiór Robót powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 
hamowania ogólnego postępu Robót. 

Przedmiotem odbiorów i badań jest: 
• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową, 
• zastosowany materiał, 
• połączenie przewodów, 
• szczelność przewodów. 

Odbiory Robót należy przeprowadzać w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach, instrukcje 
i zalecenia producentów dotyczące prób i odbiorów oraz wytyczne eksploatacyjne. 
 

2.3.13.9. Podstawa płatności 
 

2.3.13.9.1. Opis sposobu rozliczenia Robót podstawowych 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za Roboty związane wykonaniem instalacji 
wod.-kan., c.o. i wentylacji. Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona 
w scaloną pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia 
Robót związanych wykonaniem instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji i instalacji technologicznej oraz 
innych Robót związanych z nimi. 

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu/Umowy, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów 
i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
 

2.3.13.9.2. Cena składowa wykonania Robót 

Cena składowa wykonania Robót związanych wykonaniem instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji 
i instalacji technologicznej w Kontrakcie obejmuje: 
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• prace przygotowawcze, 
• badania laboratoryjne materiałów, wraz z opracowaniem dokumentacji 
• koszt wbudowania, zakupu, dostawy oraz składowania rur, kształtek i materiałów 

pomocniczych, 
• koszt płukania i dezynfekcji oraz koszt odczynników. 
• koszt przeprowadzenia prób szczelności, 
• koszt wykonania zabezpieczenia przed korozją wraz z dwukrotnym malowaniem, 
• koszt zakupu, dostawy i zamontowania uszczelek oraz innych materiałów uszczelniających. 
• koszt oznakowania rurociągu, 
• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu/Umowy badań, pomiarów, 

i sprawdzeń Robót, 
• uporządkowanie terenu budowy po Robotach.  
 

2.3.13.10. Dokumenty odniesienia 
 

Numer normy polskiej  
i odpowiadającej jej  

normy europejskiej  

i międzynarodowej 

Tytuł normy 

PN-B 01706:1992 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 

PN-EN 1717:2003 
Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń 
zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny 

PN-EN 476:2012 
Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji grawitacyjnej 

PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 

PN-EN ISO 13255:2017-12 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw termoplastycznych do 
odprowadzania nieczystości i ścieków wewnątrz budynków. Metoda 
badania szczelności połączeń powietrzem 

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

PN-B 10700:1959 
Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 

PN-H 02650:1989 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury 

ISO 3633:1991 
Rury i kształtki z PVC stosowane w instalacjach kanalizacyjnych 
wewnątrz budynku. Wymagania 

ISO 4435:1991 
Rury i kształtki z PVC stosowane w systemach odwadniających 
i kanalizacyjnych podziemnych. Wymagania 

PN-B 02421:2000 
Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 
armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze 

PN-EN ISO 12241:2010 
Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. 
Zasady obliczania 

PN-EN 1011-1:2009 
Spawanie. Wytyczne dotyczące spawania metali. Część 1: Ogólne 
wytyczne dotyczące spawania łukowego 

PN-EN 1011-3:2002 
Spawanie. Wytyczne dotyczące spawania metali. Część 1: Spawanie 
łukowe stali nierdzewnych 

PN-EN ISO 14175:2009 
Materiały dodatkowe do spawania. Gazy i mieszaniny gazów do 
spawania i procesów pokrewnych 

PN-EN ISO 17637:2017-02 
Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne złączy 
spawanych 

PN-EN 547-1+A1:2010 
Bezpieczeństwo maszyn. Wymiary ciała ludzkiego. Część 1: Zasady 
określania wymiarów otworów umożliwiających dostęp całym ciałem 
do maszyny 

PN-EN 12050-1:2015-05 
Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Część 1: 
Przepompownie ścieków zawierających fekalia 



Program Funkcjonalno – Użytkowy  253 

Nazwa zamówienia:    "Modernizacja oczyszczalni ścieków Przytoczna" 

PN-EN 12050-2:2015-04 
Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Część 2: 
Przepompownie ścieków bez fekaliów 

PN-EN 12050-4:2015-05 
Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Część 4: 
Zawory zwrotne do przepompowni ścieków bez fekaliów i z fekaliami 

PN-EN 16767:2016-08 Armatura Przemysłowa. Armatura zwrotna żeliwna 

PN-EN 752:2017-06 
Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne. Zarządzanie 
systemem kanalizacyjnym 

PN-ISO 161-1:1996 
Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania płynów. 
Nominalne średnice zewnętrzne i nominalne ciśnienia (układ 
metryczny) 

PN-EN 12201-1:2012 
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 
Polietylen (PE). Część 1: Postanowienia ogólne 

PN-EN 12201-2+A1:2013-
12 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 
Polietylen (PE). Część 2: Rury 

PN-EN 12201-3+A1:2013-
05 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 
Polietylen (PE). Część 3: Kształtki 

PN-ISO 11922-1:2013-12 
Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. Wymiary 
i tolerancja. Część1: Szeregi metryczne 

PN-EN 13101:2005 
Stopnie do studzienek włazowych.  Wymagania, znakowanie, 
badania i ocena zgodności 

oraz inne obowiązujące PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez 
polskie prawodawstwo 

 
 

2.3.14. WW 10.00: ROZRUCH 
 

2.3.14.1. Wstęp 
 

2.3.14.1.1. Przedmiot opracowania WW 

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót w 
zakresie rozruchu obiektów oczyszczalni ścieków, które zostaną wykonane dla Zadania ujętego w 
opracowaniu: „Modernizacja oczyszczalni ścieków Przytoczna”. 

 

2.3.14.1.2. Zakres stosowania WW 

WW jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i rozumieć 
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w Programie Funkcjonalno - Użytkowym 
(PFU). 

Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu do 
wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz Robót wymienionych w PFU. 
 

2.3.14.1.3. Zakres Robót objętych Kontraktem/Umową 

Ustalenia zawarte w niniejszym PFU dotyczą przeprowadzenia rozruchu przebudowywanej 
oczyszczalni ścieków, zgodnie z Dokumentacją Projektową i niniejszym PFU. 

Poniżej przedstawiono zarys Robót związanych z wykonaniem rozruchu oczyszczalni ścieków 
Wykonawca, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie sam wyspecyfikuje niezbędne prace do 
realizacji niniejszego Kontraktu/Umowy wg obowiązujących wymogów określonych w PFU 
i w niniejszych warunkach. Dokumentacji projektowej oraz zgodnie z obowiązującym prawem. 
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2.3.14.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszych wymaganiach są zgodne z WW 00.00 „Wymagania Ogólne" 
i postanowieniami Kontraktu/Umowy. 
 

2.3.14.1.5. Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu Kontraktu/Umowy 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z PFU i poleceniami 
Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji Robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, 
warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących 
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały umieszczone w WW 00.00 
„Wymagania Ogólne". 
 

2.3.14.2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 
 

2.3.14.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 
 

2.3.14.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 
 

2.3.14.5. Wykonanie Robót 
 

2.3.14.5.1. Ogólne warunki wykonania Robót 

Ogólne warunki wykonania podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii Robót, 
projekt organizacji i harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane Roboty związane z wykonywaniem rozruchu. Zarys metodologii Robót powinien być 
sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie niezbędne 
elementy Robót związane z wykonaniem zakresu Robót zawartych w niniejszych wymaganiach. 

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania i przeprowadzenia kompleksowego rozruchu 
modernizowanych/budowanych obiektów/urządzeń oczyszczalni ścieków 
Przed rozpoczęciem rozruchu należy opracować Dokumentację Rozruchową uzgodnioną 
z Inżynierem/Inspektorem Nadzoru. W ramach rozruchu Wykonawca zapewni osiągnięcie 
właściwych, założonych w projekcie technologicznym parametrów pracy wszystkich urządzeń 
technologicznych oczyszczalni ścieków, w przypadku braku osiągnięcia efektu końcowego 
Wykonawca jest zobowiązany wprowadzić niezbędne zmiany. 

Podstawowymi warunkami przystąpienia do rozruchu są: 
• całkowite zakończenie Robót budowlano-montażowych, 
• zakończenie prób montażowych zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową maszyn 

i urządzeń oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych, a w szczególności dotrzymanie założonych warunków pracy: 

- napędów mechanicznych, 
- napędów i siłowników hydraulicznych, szczelności układów i instalacji, 
- zabezpieczeń, sygnalizacji, ograniczników, itp., 
- oznakowania urządzeń wodnych i kanalizacyjnych, 
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• usunięcie usterek budowlano-montażowych ujawnionych w okresie przeprowadzania prób 
montażowych, 

• zakończenie prac regulacyjno-pomiarowych układów elektrycznych, a w szczególności: 
- sprawdzenie z dokumentacją poprawności wykonania obwodów siłowych i działania 

obwodów sterowania, 
- wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej, 
- sprawdzenie poprawności działania przynależnych zabezpieczeń, 
- wykonanie pomiarów skuteczności uziemienia ochronnego lub szybkie wyłączenie, 

w razie konieczności suszenia maszyn elektrycznych, 
• sprawdzenie i wstępna regulacja maszyn elektrycznych, aparatury kontrolno-pomiarowej 

i automatyki, a w szczególności: 
- sprawdzenie i uruchomienie członów wykonawczych automatyki, 
- cechowanie i regulowanie instalacji oraz urządzeń, w ograniczonym zakresie 

umożliwiającym mierzenie wielkości przewidzianych projektem, 
• zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urządzeń w niezbędne czynniki energetyczne: 

- energię elektryczną, 
- wodę, 

• sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych i inspektorskich, protokołów z prac 
regulacyjnych, protokołów z prac regulacyjno-pomiarowych, atestów i świadectw 
technicznych, itp. 

• zaznajomienie się z dokumentacją w zakresie: 
- działania urządzeń mechanicznych i ich smarowania, 
- schematów połączeń elektrycznych, AKPiA, 
- działania urządzeń hydraulicznych, 
- instrukcji obsługi i konserwacji, 
- instrukcja rozruchu (ujętej w DT-R urządzeń firmowych), 
- sposobu sterowania, 
- ogólnych wytycznych i przepisów BHP i przeciwpożarowych, 

• sprawdzenie zgłoszenia inwestycji we władzach wodnych, 
• zaznajomienie się z obowiązującym przepisami w zakresie eksploatacji obiektów i urządzeń. 

W końcowych pracach budowlano-montażowych i technicznych odbiorach powinna uczestniczyć 
grupa rozruchowa. 

Rozruch przeprowadzić należy z uwzględnieniem jego podziału na: 
- Rozruch mechaniczny. 
- Rozruch hydrauliczny. 
- Rozruch technologiczny. 
- Rozruch AKPiA. 
- Rozruch urządzeń i sieci energetycznych.  
 

2.3.14.5.2. Rozruch mechaniczny 

Rozruch mechaniczny ma na celu sprawdzenie czystości, szczelności obiektów, drożności 
przewodów, prawidłowości zamocowań i działania urządzeń, uruchomienie maszyn i mechanizmów 
(zgodnie z instrukcją rozruchu branży mechanicznej i DT-R poszczególnych urządzeń), dokonanie 
prób ruchowych i próbnych przejazdów na biegu luzem, itp. Próby te przeprowadzić należy oddzielnie 
dla elementów i wyposażenia obiektów oraz odcinków przewodów przynależnych do poszczególnych 
węzłów ruchowych. 

Rozruch mechaniczny obiektów i urządzeń przeprowadza się NA SUCHO, kolejno poszczególnymi 
węzłami technologicznymi. Ta faza rozruchu ma na celu dokładne sprawdzenie wszystkich obiektów, 
maszyn i urządzeń wchodzących w skład danego węzła i powinna być poprzedzona rozruchem 
urządzeń energetycznych i zasilających. Podczas rozruchu mechanicznego należy sprawdzić: 

• połączenia przewodów technologicznych, 
• działanie armatury, 
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• prawidłowość montażu maszyn i urządzeń, a w szczególności ustawienia ich na płytach 
fundamentowych, zamocowaniu oraz współosiowości ustawienia maszyny i napędu, 

• czystość obiektów takich jak: pompowni, komór technologicznych, studzienek itd. 
Dodatkowo należy zapoznać się dokładnie z DTR poszczególnych maszyn i urządzeń. Po uzyskaniu 
pozytywnych rezultatów ze sprawdzania wizualnego można przystąpić do rozruchu mechanicznego 
maszyn i urządzeń wyposażonych w napędy. Dotyczy to pomp, zgarniaczy, przelewów i armatury 
z napędem elektromechanicznym. Przed uruchomieniem agregatu z napędem elektrycznym należy 
sprawdzić: 

• funkcjonalność, sterowanie blokady, sygnalizację, zabezpieczenia i urządzenia pomiarowe, 
• instalacją do smarowania i chłodzenia wraz z ewentualna regulacja, oraz 
• przeprowadzić regulację pod względem mechanicznym. 

Zakończenie powyższych czynności z wynikiem pozytywnym pozwala na uruchomienie maszyny lub 
agregatu na luzie, które należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta, zawartymi w DT-
R danej maszyny i napędu. 
Zakończenie rozruchu mechanicznego z wynikiem pozytywnym powinno być zamknięte protokółem 
przekazującym część lub całość obiektów i urządzeń do rozruchu hydraulicznego. 
 
 
 

2.3.14.5.3. Rozruch hydrauliczny 

Do rozruchu hydraulicznego należy przystąpić po zakończeniu rozruchu mechanicznego. Rozruch 
hydrauliczny polega na przeprowadzeniu prób rozruchowych pod obciążeniem wodą oraz kontroli 
poziomów przelewów, spadków, szczelności i wzajemnego usytuowania wysokościowego obiektów i 
elementów bez prowadzenia procesów technologicznych. Dotyczy to w szczególności obiektów 
i urządzeń przeznaczonych bezpośrednio do transportu i przeróbki mediów. Wykonanie prób 
hydraulicznych jest sprawdzającym testem jakości prac montażowych, realizowanym w ramach prac 
wykonawczych. W czasie przeprowadzania rozruchu należy sprawdzić szczelność i prawidłowość 
hydraulicznego funkcjonowania wszystkich obiektów i urządzeń. Celem rozruchu jest m. in.: 

• sprawdzenie szczelności i kontrola należytego działania wszystkich obiektów i urządzeń, 
w tym przewodów grawitacyjnych i ciśnieniowych, 

• sprawdzenie wzajemnego usytuowania wysokościowego poszczególnych obiektów 
i elementów oraz wielkości spadków koniecznych dla przepływu mediów, 

• oczyszczenie przewodów i przemycie ich czystą wodą, 
• sprawdzenie działania poszczególnych elementów oraz ich regulacja za pomocą 

przepuszczenia przez urządzenia wody, aby zauważone usterki mogły być usunięte 
w bezpiecznych warunkach sanitarnych, 

• regulacja poziomów przelewowych, 
• sprawdzenie parametrów pracy zamontowanych urządzeń 
• regulacja elementów AKPiA, 
• regulacja armatury sterowanej ręcznie i elektrycznie, 
• stopniowe obciążanie urządzeń, aż do osiągnięcia pełnego przepływu obliczeniowego oraz 

ostateczne uregulowanie i sprawdzenie działania uruchamianych obiektów, jak również 
ustalenie parametrów ich pracy. 

 

2.3.14.5.4. Rozruch technologiczny 

Ostatnią fazą rozruchu obiektów jest jej rozruch technologiczny. Zadaniem prowadzonego rozruchu 
technologicznego jest przede wszystkim: 

• sprawdzenie działania mechanizmów w warunkach ich rzeczywistego obciążenia mediami 
i zanieczyszczeniami, 

• doprowadzenie do prawidłowego procesu oczyszczania ścieków. 

Rozruch należy prowadzić zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie rozruchu. Zakończenie 
czynności rozruchowych może nastąpić po osiągnięciu prawidłowych parametrów procesów 
technologicznych oraz właściwej pracy obiektów i urządzeń. 
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Niezbędnymi warunkami rozpoczęcia rozruchu technologicznego jest: 
• zakończenie rozruchu mechanicznego i hydraulicznego, 
• zapewnienie dopływu do obiektów mediów w odpowiedniej ilości i o składzie 

nieodbiegającym zbytnio od przyjętego w dokumentacji technicznej projektowej. 
 

2.3.14.6. Kontrola jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 
 

2.3.14.7. Obmiar Robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Roboty związane z wykonaniem rozruchu oczyszczalni ścieków realizowane w ramach niniejszego 
Kontraktu/Umowy nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części Robót związanych 
wykonaniem rozruchu oczyszczalni ścieków nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, 
lecz na zasadach ryczałtu. 

W tym świetle cena wykonania Robót związanych z wykonaniem rozruchu oczyszczalni ścieków 
będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych i kompletach wg Wykazu Cen. 

Dla Robót związanych wykonaniem rozruchu oczyszczalni ścieków nie wprowadzono w kontrakcie 
odrębnej jednostki obmiarowej. 
 

2.3.14.8. Odbiór Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Odbioru Robót montażowych i rozruchowych, w celu sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego, 
dokonuje wspólna komisja powołana przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru, w skład której wchodzą 
przedstawiciele: 

• Zamawiającego, 
• Wykonawcy, 
• Projektanta, 
• Instytucji i Organizacji Technicznych, 
• Inżyniera/Inspektora Nadzoru. 
• montażu dostarczonego wyposażenia, 

Do obowiązków komisji odbioru końcowego należy: sprawdzenie zgodności wymagań projektowych, 
przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do 
dziennika budowy, notatek roboczych oraz innych dokumentów dotyczących: jakości materiałów i 
półwyrobów użytych w montażu, kwalifikacji zawodowych i technicznych wykonawcy, wyników 
pomiarów i badań, sprawdzenie naniesienia przez właściwego projektanta zmian projektowych do 
powykonawczego egzemplarza projektu danego obiektu, sprawdzenie w dzienniku budowy 
konsekwencji wpisów dotyczących wyników funkcyjnej kontroli bieżącej oraz stwierdzenie o 
dokonaniu odbioru częściowego, sprawdzenie wpisów w dzienniku budowy dotyczących 
przeprowadzonych kontroli jakości i odbiorów w celu ustalenia liczby pomiarów sprawdzających w 
ramach odbioru, dokonanie szczegółowych oględzin zmontowanej konstrukcji lub urządzenia i 
stwierdzenie prawidłowości wykonania zgodnie z projektem obiektu, projektem technologii i 
organizacji montażu oraz wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. 
Każdy uczestnik komisji odbioru końcowego ma prawo zażądać w zakresie swych kompetencji 
podjęcia dodatkowych działań w celu sprawdzenia jakości wykonania włącznie z powołaniem 
rzeczoznawców lub komisji ekspertów. 
Komisja odbioru końcowego sporządza obowiązkowo protokół odbioru końcowego, który nie może 
zawierać klauzuli odbioru warunkowego. W tym przypadku, jak również w przypadku oceny 
negatywnej z odbioru, do protokołu załącza się spis wadliwych robót oraz sposoby i terminy ich 
poprawienia. 
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2.3.14.9. Podstawa płatności 
 

2.3.14.9.1. Opis sposobu rozliczenia Robót podstawowych. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w WW 00.00 „Wymagania Ogólne". 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za Roboty związane wykonaniem rozruchu 
oczyszczalni ścieków. Cena wykonania tych Robót ma być na zasadach ogólnych wliczona w scaloną 
pozycję rozliczeniową Wykazu Cen, której rozliczenie wymaga wykonania i ukończenia Robót 
związanych z wykonaniem oraz innych Robót związanych z nimi. 

Płatność za pozycję rozliczeniową Wykazu Cen należy przyjmować zgodnie z postanowieniami 
Kontraktu/Umowy, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów 
i jakości wykonania Robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
 

2.3.14.9.2. Cena składowa wykonania Robót 

Cena składowa wykonania Robót związanych wykonaniem rozruchu w Kontrakcie obejmuje: 
• prace przygotowawcze, 
• rozruch mechaniczny, 
• rozruch hydrauliczny, 
• rozruch technologiczny, 
• rozruch w zakresie AKPiA, 
• rozruch energetyczny, 
• osiągnięcie właściwych parametrów pracy oczyszczalni ścieków, 
• szkolenie przyszłej załogi w obsłudze obiektów i urządzeń, 
• koszty szkolenia w zakresie p.poż. i BHP, 
• koszt pracy komisji rozruchowej, ekspertów, przedstawicieli Instytucji, 
• koszty niezbędnej obsługi serwisowej, 
• koszty narzędzi i materiałów eksploatacyjnych do rozruchu, 
• koszty zużycia wody, reagentów, 
• wyposażenie w narzędzia pracy, sprzęt ochrony osobistej i odzież ochronną, 
• wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów. 
 

2.3.14.10. Dokumenty odniesienia 
 

Nazwa dokumentu 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych 
(Dz.U. Nr 96, poz. 437) 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010, nr 
109, poz. 719) 
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1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia inwestycyjnego 
z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Dokumentami potwierdzającymi zgodność zamierzenia z obowiązującymi przepisami są: 

Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego – Zamawiający nie jest w posiadaniu decyzji o 
lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

 
2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomościami na cele budowlane 

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – 
ZAŁĄCZNIK NR 2 

 
3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia inwestycyjnego 
 

3.1 Akty prawne - ustawy i rozporządzenia 
 
Uwaga: Poniżej przedstawiono wykaz głównych aktów prawnych jakich wymagania Wykonawca ma 
spełnić w trakcie wykonywania robót budowlanych. Wykonawca w trakcie realizacji prac 
zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich (także nie wymienionych poniżej) aktualnych 
i obowiązujących aktów prawnych, ustaw oraz norm, dotyczących wszystkich etapów oraz 
elementów robót. 
 
1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz.U. 1994, nr 89, poz. 414 z późniejszymi 

zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), 
2. Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. 2004, nr 19, poz. 177 

z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), 
3. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627 

z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), 
4. Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (Dz.U. 2001, nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi 
do Ustawy),  

5. Ustawa z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017, poz. 1566 z późniejszymi zmianami oraz 
przepisami wykonawczymi do Ustawy), 

6. Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003, nr 
80, poz. 717 z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), 

7. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881) 
z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), 

8. Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997, nr 54, poz. 348 z późniejszymi 
zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), 

9. Ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95 
z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), 

10. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996, nr 132, 
poz. 622 z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), 

11. Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21 z późniejszymi zmianami oraz 
przepisami wykonawczymi do Ustawy), 

12. Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy 
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2001, nr 100, poz. 1085 z późniejszymi 
zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), 

13. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004, nr 92 poz. 880 z późniejszymi 
zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), 

14. Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. 1995, nr 16, poz. 78 
z późniejszymi zmianami), 
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15. Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002, nr 169, poz. 1386),  
16. Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985, nr 14, poz. 60 z późniejszymi 

zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), 
17. Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991, nr 81, poz. 351 

z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), 
18. Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003, nr 162, 

poz. 1568 z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), 
19. Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2000, nr 122, poz. 1321 

z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), 
20. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014, poz. 1278 z późniejszymi 
zmianami),  

21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie sposobu ustalania 
wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. 2003, nr 164, poz. 1588 
z późniejszymi zmianami), 

22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75, poz. 
690 z późniejszymi zmianami), 

23. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych 
(Dz.U. 2012, poz. 463),  

24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. 2003, nr 120, poz. 1126), 

25. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401), 

26. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych 
(Dz.U. 1993, nr 96, poz. 437), 

27. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997, nr 129, poz. 844 z późniejszymi 
zmianami), 

28. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. 2000, nr 40, poz. 470), 

29. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002, nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami), 

30. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U. 2004, nr 202, poz. 2072 
z późniejszymi zmianami), 

31. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012, poz. 462 
z późniejszymi zmianami), 

32. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. 1995, nr 25, poz. 133), 

33. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (…) (Dz.U. 2004, nr 130, poz.1389), 

34. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010, nr 213, poz.1397 z późniejszymi zmianami), 



Program Funkcjonalno – Użytkowy  263 

Nazwa zamówienia:    "Modernizacja oczyszczalni ścieków Przytoczna" 

35. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii 
objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. (Dz. U. 2003, 
nr 5, poz. 58), 

36. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.011994 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i 
oczyszczania ścieków (Dz.U. 1994, nr 21, poz. 73), 

37. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku (Dz.U. 2007, nr 120, poz. 826 z późniejszymi zmianami), 

38. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010, nr 
109, poz. 719), 

 

3.2 Polskie normy 

1. PN-B 02481:1998 -„Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar." 
2. PN-EN 1997-1:2008 -„Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne" 
3. PN-EN 476:2012 - „Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej." 
4. PN-EN 752:2017-06 - „Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne. Zarządzanie 

systemem kanalizacyjnym." 
5. PN-EN 1610:2015-10 - „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych" 
6. PN-EN 1401-1:2009 - „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 

bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- 
Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu" 

7. PN-EN ISO 1452-1:2010 - „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe 
z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) PVC-U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne" 

8. PN-EN ISO 1452-2:2010 - „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią -- 
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 2: Rury" 

9. PN-EN ISO 1452-3:2011 - „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią -- 
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 3: Kształtki" 

10. PN-EN ISO 1452-4:2011 - „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią -- 
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 4: Armatura" 

11. „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych." Polska Korporacja 
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji W-wa 1994 

12. „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych." Wymagania techniczne COBRTI 
INSTAL. Zeszyt 3W-wa 2001 

13. „Układanie i montaż rurociągów"- katalog techniczny Pipelife Polska Sp. z o.o. 
14. „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych." Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji W-wa 1994 
 

3.3 Przepisy prawa lokalnego i inne opracowania 

Zamawiający nie dysponuje szczególnymi przepisami bezpośrednio związanymi z planowaną 
inwestycją. 

1. Koncepcja przebudowy oczyszczalni ścieków Przytoczna. 
 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania 
Robót budowlanych  

 
 
 

4.1 Mapa zasadnicza 
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Inwestor nie posiada aktualnych map zasadniczych do celów projektowych, natomiast zostały 
załączone kopie mapy terenu inwestycji – ZAŁĄCZNIK NR 3. 
 

4.2 Badania gruntowo-wodne na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 
obiektów 

W ramach niniejszego zadania nie przewiduje się prowadzenia robót ziemnych. Zamawiający nie 
posiada dokumentacji badań podłoża gruntowego. W przypadku konieczności opracowania 
dokumentacji badań podłoża gruntowego (np. w przypadku wystąpienia konieczności prowadzenia 
robót ziemnych) Wykonawcza winien wykonać dokumentację uzupełniającą we własnym zakresie i 
na własny koszt. 
 

4.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Ze względu na to, że teren oczyszczalni ścieków nie znajduje się na terenach objętych ochroną 
konserwatorską brak jest zaleceń konserwatora zabytków. 
 

4.4 Inwentaryzacja zieleni 

Na terenie oczyszczalni ścieków znajdują się jedynie krzewy nasadzeniowe.  
Prace ziemne w pobliżu zieleni należy prowadzić zgodnie z ustawą o ochronie przyrody. 
 

4.5 Raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska 

Zakres inwestycji opisany w PFU nie wymaga uzyskania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
realizacji inwestycji. 

Zamawiający posiada aktualną Decyzję pozwolenia wodnoprawnego – ZAŁACZNIK NR 4. 
 

4.6 Inwentaryzacja i dokumentacja obiektów budowlanych, które podlegają 
wymianie, rozbudowie i modernizacji 

Inwentaryzacja obiektów oczyszczalni ścieków objętych modernizacją i przebudową – opis znajduje 
się w niniejszym PFU oraz ZAŁĄCZNIKU NR 1. 

Projekty istniejących obiektów oczyszczalni (dokumentacja powykonawcza) – ZAŁĄCZNIK NR 5. 

Zdjęcia istniejącej oczyszczalni ścieków przedstawiono w niniejszym PFU w Części Graficznej.  
 

4.7 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne 
i realizacyjne 

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia uzyska wszystkie niezbędne porozumienia, zgody 
oraz pozwolenia.  


