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CZESC OPISOWA
1.1. Opis ogdéiny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia jest modernizacja uktadu pompowego SUW wraz z monitoringiem
i zastosowaniem odnawialnych Zrodet energii — dz. nr 207/151, 207/116, 207/102, 207/145
obreb 0012 Przytoczna.

W zwigzku z planowanym pozyskaniem dofinansowania przedsiewziecia ze $rodkow
pochodzacych z budzetu Wspdlnoty Europejskiej i uprawnieniami kontrolnymi Komisji
Europejskiej w zakresie realizacji projektow -obowigzkiem Wykonawcy bedzie uwzglednianie
zasady pierwszenstwa prawa wspoélnotowego oraz obowigzek stosowania prowspoéinotowe;j
wyktadni przepiséw prawa krajowego. Celem spetnienia tego wymogu nalezy na biezaco
monitorowaé i stosowacé przepisy oraz interpretacje i zalecenia publikowane na stronie
internetowej Instytucji Zarzadzajgcej - Ministerstwa Rozwoju (adres strony internetowej:

www.mr.gov.pl).

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu, zakres robot

W ramach opracowania nalezy wykonac:

1. modernizacji uktadu pompowego SUW wraz z monitoringiem i zastosowaniem
odnawialnych zrédet energii.
Budowa, rozbudowa i modernizacja przeprowadzana jest ze wzgledu na bardzo zly stan
techniczny:
- ukladu pompowego na istniejgcej technologii SUW
- wykonanie monitoringu SUW w pomieszczeniu technicznym budynku warsztatowego wraz

Z jego zasilaniem za pomocg paneli fotowoltaicznych, co utatwi kontrole pracy ukladu SUW.

W ramach niniejszego zaméwienia nalezy wykonac:

1. kompletng dokumentacje projektowg budowlang wraz z wszelkimi niezbednymi
decyzjami i uzgodnieniami umozliwiajgcymi uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego
pozwolenia na budowe/zgtoszenia robét budowlanych
kompletng dokumentacje projektowg wykonawczg/techniczng i powykonawczg

3. zrealizowa¢ roboty niezbedne do osiggniecia celdw opisanych w niniejszym programie

funkcjonalno —uzytkowym (PFU)

Zakres robot objetych zaméwieniem stanowi:
- demontaz istniejgcego systemu pompowego — 1kpl.
- zaprojektowanie catego ukfadu pomp poprzez zastosowanie kompletnego zestawu

podnoszenia cisnienia zgodnego ze standartem DIN 1988/T5 wraz z monitornigiem— 1 kpl.



-instalcja zalicznikowa wraz z alternatywnym zasilaniem, stanowiacym elektrownie
fotowoltaiczng w systemie ON-GRID z wykorzystniem polikrystalicznych modutéw

fotowoltaicznych

UWAGA:

Ostateczne parametry urzadzen oraz ich rozmieszczenia ustali Wykonawca w dokumentacji
projektowej przy $cistej wspotpracy z Zamawiajgcym.

Dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne o parametrach rownych lub lepszych od

zaproponowanych w PFU i koncepcji parametrach.

GWARANCJE

Zamawiajacy wymaga co najmniej trzyletniej gwarancji na wszystkie zaprojektowane i

zastosowane urzagdzenia sieciowe takie jak pompownie sieciowe, studnie rewizyjne, i
minimum 5 letniej gwarancji w zakresie elektrowni fotowoltaicznej, panele fotowoltaiczne,
falowniki, przewody, rozdzielnice zabezpieczajgce systemy monitorujgce, a takze wszystkie
inne skfadniki, elementy i urzadzenia zastosowane w SUW wraz z zasilaniem objetej
zakresem niniejszego PFU.

Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji oraz rekojmi wykonywa¢ moze Eksploatator
Sieci lub f-ma, z ktérg ma umowe eksploatacyjng. Wykonawca obowigzany jest do
przyjmowania i realizacji wszelkich zgtaszanych przez ten podmiot reklamaciji, tak jakby

zgtoszenia dokonywat Zamawiajgcy

1.1.2. Spodziewany efekt inwestycji
Spodziewanym efektem inwestycji bedzie uporzgdkowanie gospodarki wodno-$ciekowej na
terenie objetym przedsiewzieciem w usprawnienie pracy SUW w Przytocznej. Pozwoli to
ograniczy¢ niekontrolowane awarie oraz poprawi wyroéwnanie cisnienia w sieci wodociggowej
a staly monitoring zmniejszy ilos¢ oraz czas przerw w dostawie wody do odbiorcéw; co
poprawi warunki srodowiskowe i ekonomiczne.

W ramach inwestycji planuje sie przebudowe SUW wraz z monitoringiem i jego zasilaniem.

1.1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Uwarunkowania lokalizacyjne

Przedmiotowg inwestycje przewiduje sie realizowaé, zgodnie z zakresem okreslonym
w zatgczniku graficznym na dziatkach nr —dz. nr 207/151, 207/116, 207/102, 207/145 obreb
0012 Przytoczna.



Uwarunkowania prawne

Dla przedmiotowego terenu dla miejscowosci Przytoczna na czesci Inwestycji obowigzuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego — dziatki objete mpzp . 207/145, 207/102,
207/116 (warsztat z fotowoltaikg) objete sg miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Uchwata X/54/99 Rady Gminy Przytoczna z dnia 1999-07-09 w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przytoczna.

Dziatki nr 207/151, 207/102 obreb 0012 Przytoczna sg wiasnoscia Gminy Przytoczna,
Zamawiajgcy posiada wstepne prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
Docelowe zostanie wydane po sporzadzeniu projektu budowlanego.

Dz. nr 207/116, 207/145 obreb 0012 Przytoczna, stanowig wtasnos¢ f-my WOKAMID Sp.
z0.0.

Na przedmiotowy teren nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania terenu.

Dostepnos¢ Placu Budowy

Plac budowy bedzie udostepniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym miedzy Stronami.

Warunki gruntowe

Wykonanie badan geotechnicznych poditoza gruntowego oraz ewentualny projekt prac
geologicznych jest po stronie Wykonawcy.

Zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robot ponosi Wykonawca.

Organizacja ruchu.

Koszt wykonania projektu organizacji ruchu w czasie prowadzenia robét ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie
trwania realizacji inwestycji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia ostrzegawcze i zabezpieczajgce jak: znaki,
zapory, Swiatta, sygnaty itp. i zapewni dla nich state warunki widocznosci w dzien i w nocy.
Urzadzenia te muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Koszty zabezpieczen

i oznakowania terenu ponosi Wykonawca.

1.1.4. Ogélne wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana inwestycja w postaci robét projektowych i budowlanych zwigzanych z budowa
i przebudowa uktadu pompowego Suw wraz z monitoringiem i jego zasilaniem powinna by¢
realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktore zapewnig jej prawidiowe
wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

Jako podstawe opracowania projektéw i wykonania robot nalezy przyjga¢ zatozenia
i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod wzgledem
technicznym pozwolg uzyska¢ spodziewany efekt inwestycji. Rozwigzania projektowe,

zastosowane materiaty oraz jako$¢ wykonanych robét powinny zapewnia¢ wysokg trwatosé
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i niezawodnos¢ budowanych obiektéw. Powinny rowniez uwzglednia¢ mozliwo$é
bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do
przewidzenia na etapie projektowania i robét budowlanych. Dobér parametréw technicznych
materiatdw powinien byC przeprowadzony w oparciu o analize rzeczywistych warunkow
pracy. Roboty powinny by¢ realizowane w oparciu o Warunki wykonania zawarte w

opracowaniu ,2Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych” przedstawione w PFU.

1.1.5. Szczegdétowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W tabeli nr 1 i 2 podano podstawowe parametry dotyczgce planowanych do wybudowania
urzadzen.

Parametry techniczne w zakresie wielkosci urzgdzen wynikajg ze wstepnych zatozeh
Zamawiajgcego. Parametry dotyczgce dlugosci podane sg w przyblizonych wartosciach.

Dane te powinny zosta¢ zweryfikowane przez Wykonawce w dokumentacji projektowe;.

Tabelanr 1

Lp. Nazwa | Dlugosé/kpl |  Uwagi
Konstrukcje wsporcze do paneli fotowoltaicznych

1. do 18 kg przykrecane, ilos¢ mocowan - do 4 - na 1 kW 7 szt. WG KONCEPCJI
Panele fotowoltaiczne 310W krzem polikrystaliczny 24 szt WG KONCEPCII

3. Falownik 0 mocy 7 kW 1 szt. WG KONCEPCJI
Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7,5

4. mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach, uktadane 172m WG KONCEPCJI

bez mocowania - instalacja DC 4 mm2 - kabel solarny

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 10

mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach, uktadane
5. bez mocowania - instalacja DC 10 mm2 - kabel solarny 75m WG KONCEPCJI
zakonczony obustronnie ztgczkg MC4

6. Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do6 25m WG KONCEPCJI
mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach, uktadane
bez mocowania - instalacja DC 6 mm2 - kabel solarny
zakonczony obustronnie ztgczkg MC4

7. Rozdzielnice zabezpieczeniowe 1 szt. WG KONCEPCJI

8. Koryta kablowe (odcinki proste) o szer. do 100 mm - 12m WG KONCEPCJI
koryto kablowe z pokrywag

9. Dobudowa pola bezpiecznikowego w RG 1 szt WG KONCEPCJI

10. | Monitoring z TIK ,WiFi, Router Po 1 szt. WG KONCEPCJI

Wvkonawca udostepni Zamawiajacemu kod Zrodtowy programu do monitoringu.
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Tabela nr 2

Podstawowe parametry zestawu hydroforowego

Kompletny zestaw podnoszenia cisnienia zgodny ze standardem DIN 1988/T5.- wg koncepciji

Lp. Nazwa Wartosé Uwagi

1. |Ciecz woda WG KONCEPCJI
2. Dopuszczalna temp. cieczy: 5°C..60°C | wcKoNCEPCII
3. Max. cisnienie robocze: 16 bar WG KONCEPCJI
4. | Wydajnos¢ (Pompownia): 80 m3/h WG KONCEPCJI
5. Napiecie zasilania: 380-415V WG KONCEPCII
6. Prad znamionowy: 49,8A-400V WG KONCEPCJI
7. Moc nominalna: 5.5 kW WG KONCEPCJI
8. Maks. wysokos$¢ podnoszenia: 40 m WG KONCEPCJI
9. Maks. przeptyw: 80 m3/h WG KONCEPCJI
10. | llos¢ pomp 5 szt WG KONCEPCJI
11. | Inteligentny sterownik wielopomowy np. CU 352 WG KONCEPCJI

Pozostale parametry zawarte sa w koncepcji, ktora jest zfacznikiem do PFU.

1.1.6. Wymagania szczegéfowe Zamawiajacego

Wykonawca wykona bgdz pozyska:

1. dokumentacje techniczng badan podtoza gruntowego (jesli jest wymagana)

2. decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia,

10.

jezeli bedzie wymagana

decyzje o lokalizaciji celu publicznego

projekt budowlany i wykonawczy/techniczny wraz z wszystkimi dokumentami

niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe/zgtoszenia oraz projekt

powykonawczy,

informacje na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

pozwolenie na budowe lub zgtoszenie,

dokumentacje powykonawczg wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych

obiektow oraz uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

projekt organizacji robét i organizacji ruchu w pasie drogowym,

komplet dokumentéw niezbednych dla uzyskania wymaganych pozwolen

zwigzanych z uzytkowaniem w tym odbiér SSE w Miedzyrzeczu,

projekty budowlane, powykonawcze usuniecia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem

technicznym — wg warunkéw wydanych przez poszczegdlnych administratorow sieci
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11. uzgodnienia dokumentacji projektowej i rozwigzah w niej zawartych z odpowiednimi
urzedami i instytucjami (np. zarzadcg drog — w pasach drogowych, Opinig Narady
Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Miedzyrzeczu itp.).

12. przygotowanie dokumentacji powykonawczej wraz z wszelkimi niezbednymi
dokumentami zgodnie z pkt 1.1.14

13. uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub zaswiadczenia o zakonczeniu budowy z

PINB w Miedzyrzeczu

Opfaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji (w tym optaty

administracyjne) ponosi Wykonawca.

1.1.7. Informacje udostepniane przez Zamawiajgacego — zatgczone w PFU ,,Czes$é
informacyjna”
Zamawiajacy przekaze badz udostepni:
1. Upowaznienie

2. Prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane z tytutu wiasnosci gruntu,

1.1.8. Podejmowanie decyzji w sprawie przyjecia rozwigzan projektowych

Na kazdym etapie projektowania Wykonawca zwrdci sie niezwlocznie do Zamawiajgcego
0 akceptacje proponowanych rozwigzan projektowych we wszystkich przypadkach, poza
sytuacjami, gdy w sposob oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwigzania
projektowego. Akceptacja Zamawiajgcego w zadnym stopniu nie zmniejsza
odpowiedzialnosci Wykonawcy za poprawnos¢ przyjetych rozwigzan projektowych

i w konsekwenciji - robét.

1.1.9. Inwentaryzacja stanu istniejgcego

Wymaga sie od Wykonawcy sporzgdzenia szczegétowej inwentaryzacji istniejgcych
obiektow, ktore w ramach zadania zwigzane sg z Robotami. Inwentaryzacja bedzie
obejmowata okreslenie wszystkich danych niezbednych do opracowania dokumentacji
projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementéw jak wymiary, rzedne
wysokosciowe, wspoéirzedne, stan budowli itd. Zatgczony do niniejszego PFU ,Czes$¢
informacyjna” koncepcja ma charakter jedynie poglgdowy, stuzacy do okreslenia zakresu
robéti wyceny wartosci robot przez Wykonawce.

Zapis stanu przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng
lokalizacji Terenu Budowy. Wizje lokalng nalezy rowniez przeprowadzi¢ na terenach

w poblizu Terenu Budowy, na ktére Roboty bedg w jakikolwiek sposéb oddziatywac.
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Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy zidentyfikowaé, opisac,
sfotografowac lub sfilmowaé.

Zapis taki nalezy przekazac¢ Inzynierowi w dwdch egzemplarzach przed rozpoczeciem
wszelkich Robo6t na Terenie Budowy. Jesli nie ma zadnych uszkodzen, Wykonawca
przekaze Inzynierowi na piSmie potwierdzenie dokonania inspekcji przed rozpoczeciem
jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy, réwniez i w tym przypadku z zatgczonymi
fotografiami.

Wykonawca zapewni obecno$¢ przedstawicieli Wykonawcy i wszelkich innych
zainteresowanych Wtadz podczas wizji lokalne;.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu
Robét przez Wykonawce majg by¢ naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy
przywrdci¢ stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskaé aprobate Inzyniera

i wtasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajgcej inspekcje.

1.1.10.Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe
Wykonawca w ramach Zaméwienia jest zobowigzany wykona¢ kompletng dokumentacje
geodezyjng inwestycji. Wykonawca takze we wlasnym zakresie wykona wszelkie prace

geodezyjne i pomiarowe zwigzane ze szczegotowg inwentaryzacjg wykonywanych obiektow.

1.1.11.Badania i analizy uzupetniajgce

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia bgdz weryfikacji
danych wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajgcego
i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantowa¢ osiggniecie wymagan
zawartych w PFU. Wykonawca na wiasny koszt wykona wszystkie badania i analizy
uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia.

1.1.12. Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB)

Wykonawca zatrudni do projektowania Robét doswiadczonych projektantow
posiadajgcych wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nalezgcych do odpowiednich organizaciji
samorzadu zawodowego oraz kompetentny personel pomocniczy o doswiadczeniu min 5 lat
w zawodzie.

Projekt powinien uwzgledniaC najbardziej skrajne warunki, jakie wystgpig podczas
wykonywania Robét i w okresie eksploatacji po ukonczeniu Robét, obejmujgce miedzy
innymi najwyzsze i najnizsze obcigzenia eksploatacyjne czy warunki klimatyczne.
Projektujgc Roboty Wykonawca wezmie pod uwage swoje metody wykonawstwa.
Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania

przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wiasny koszt wszystkie badania,
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ekspertyzy i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidiowego wykonania Dokumentow
Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego uzgadniania w kazdej fazie realizaciji
dokumentacji projektowanych rozwigzan z Inzynierem i Zamawiajgcym, oraz dokonywania
uzgodnien branzowych.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byly
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przediozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnieh nie przesadza o zatwierdzeniu
przez Inzyniera, ktéry odméwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze
Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.

Wykonawca w ramach Zamowienia opracuje dokumentacije projektowg sktadajgcy sie z:

1. Projektu budowlanego i wykonawczego/technicznego robot z uzyskaniem decyzji o
pozwoleniu na budowe/ zgtoszenia jezeli takie bedg wymagane, projektu
powykonawczego

2. Projektu organizaciji ruchu zastepczego na czas budowy (jezeli bedzie wymagana),

3. Projektu odtworzenia nawierzchni,

4. Projektéw wynikajagce z uzyskanych uzgodnien i decyzji,

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych
w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak roéwniez szczegétowych wytycznych
Zamawiajgcego.

Projekt musi uwzglednia¢ najnowsze rozwigzania techniczne. Jakiekolwiek rozwigzanie,
ktore moze w przysztosci powodowac problemy z eksploatacjg i utrzymaniem obiektow
wynikajgce z oferowanego taniego wykonania nie bedzie zaakceptowane.

Ponadto PB i PW musi spetni¢ nastepujgce wymagania:

e musi zawiera¢ rozwigzania wszystkich potencjalnych probleméw, ktérych rozwigzanie
jest mozliwe na etapie sporzgdzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien
zidentyfikowa¢ wszystkie problemy, ktérych identyfikacja jest mozliwa przy petnej
whnikliwo$ci i starannosci.

e musi zawiera¢ uzasadnienie wyboru metody budowy ujecia i rurociggéw, wyboru
materiatu oraz niezbedne obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe,

e musi by¢ dostarczony na rysunkach spetniajgcych wymagania odpowiednich
przepiséw dla projektow budowlanych.

e Musi by¢ wykonany tak, aby prace wykonane na jego podstawie bedg stuzyly celowi,

dla ktérego zostaty przeznaczone
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o wszelkie rozwigzania projektowe muszg by¢ konsultowane przez Zamawiajgcego; za
ostateczny i prawidtowy dobdr urzgdzen i instalacji odpowiada Wykonawca
1. musi by¢ dostarczony Zamawiajgcemu w ilosci i formie opisanej ponizej.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy przygotowanie zgodnych z wymaganiami prawa
podktaddéw geodezyjnych do celdow projektowych.
Konieczna aktualizacja sytuacyjno-wysokosciowych podktadéw mapowych dla obszaru
objetego projektowaniem musi by¢ wykonana przez uprawnionego geodete i zarejestrowana

we wiasciwym ze wzgledu na lokalizacje budowy osrodku geodeziji i kartografii.

1.1.13. Dziatania Wykonawcy i Zamawiajgcego dla uzyskiwania pozwolen, uzgodnien i
decyzji administracyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i

pozwolenia niezbedne do rozpoczecia, zakohczenia i uzytkowania robot przez

Zamawiajgcego (np. operaty, pozwolenia, itp.). Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich

uzgodnien, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie

wszelkie koszty sporzgdzania dokumentacji wynikajgcych z warunkéw wiasciciel,

administratoréw i zarzgdcéw infrastruktury i obiektow.

W szczegolnosci do obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezato:

1. przed wystgpieniem do organu Administracji Budowlanej Starostwa Powiatowego w
Miedzyrzeczu celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowe/ zgtoszenia,
Wykonawca uzyska akceptacje rozwigzan projektowych przez Zamawiajgcego

2. wystgpienie o wydanie Decyzji o0 pozwoleniu na budowe/zgtoszenia w imieniu
Zamawiajgcego. Optaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwolen ponosi
Wykonawca. Opfaty te nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

3. uzyskanie warunkéw odtworzenia nawierzchni jezdni (do opracowania projektu
odtworzenia nawierzchni),

4. uzyskanie warunkoéw tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas
prowadzenia robét,

5. uzyskanie wymaganych przepisami uzgodniehh dokumentaciji projektowej oraz
poniesienie wszystkich kosztéw zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnien (w tym
m.in.: uzgodnienie trasy z Naradg Koordynacyjng, uzyskanie zezwolenia na
zlokalizowanie uzbrojenia w dziatce WOKAMID Sp. z o.0.,

6. uzyskanie uzgodnienie WOKAMID Sp. z 0.0. projektu budowlanego; Uzgodnienie
dokumentacji bedzie dotyczy¢ zgodnoéci projektu z wydanymi warunkami
technicznymi, zgodnosci projektu z przepisami, w tym techniczno—budowlanymi,
obowigzujgcymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, zgodnosci

zawartych w nim rozwigzan projektowych z wymaganiami Zamawiajgcego.
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1.1.14.Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu robdét, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w
trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu. Po zakonczonych prébach
szczelnosci Wykonawca przedstawi osiggniete wyniki. Ponadto Wykonawca zobowigzany
jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych
danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu. Przewody
podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawa¢ pomiarowi powykonawczemu
po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). Na podstawie geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzgdzi¢ dokumentacje geodezyjno
— kartograficzng, zawierajgcg dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg
oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji
geodezyjno — kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
w tym zakresie i wymaganiami wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej. Wykonawca przekaze powykonawczg dokumentacje geodezyjno-
kartograficzng instytucjom zewnetrznym zgodng z wymaganiami zawartymi w warunkach
prowadzenia robot oraz do wiasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
(forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami o$rodka).
Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiada¢ wymaganiom stawianym w warunkach
WOKAMID Sp. z 0.0. i zawiera¢ m.in. :

2. Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunkow
projektu budowlanego z naniesionymi w sposoéb czytelny (kolorem czerwonym)
wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy zatwierdzonymi przez
Projektanta, korekty niezbednych obliczen statyczno — wytrzymatosciowych i
wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie projektowania/
wykonawstwa, ktére dotyczg przysztego uzytkowania obiektow.

3. Powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami z oswiadczeniem
geodety, czy roboty zostaty wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacijg
(inwentaryzacja ta musi posiadac potwierdzenie przyjecia do zasobéw osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej i mie¢ klauzule czy jest zgodna z
projektem zagospodarowania) wraz z zestawieniem dtugosci i ilosci studni
potwierdzone przez geodete
Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania z projektem budowlanym,
Pozwolenie na budowe/zaswiadczenie o zgtoszeniu jezeli takie bedg wymagane
Protokoty odbiorow czesciowych

Badania rezystancji instalacji elektrycznej

© N o o A

Protokoty z rozruchu urzadzen
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9. Instrukcje obstugi

10. Karty gwarancyjne

11. Przeszkolenie pracownikow Zamawiajgcego w zakresie obstugi urzadzen

12. Protokoét z rozruchu zestawu pompy gtebinowej ujecia i monitoringu

13. Protokot z zageszczenia gruntu (podsypki, zasypki)

14. Protokot odbioru nawierzchni po robotach drogowych — jesli Zarzadca drogi taki
wymog postawit

15. Deklaracje wtasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty
higieniczne

Dokumentacja rozruchu

Wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia wszystkich prac
rozruchowych, oraz powykonawcza potwierdzajgca prawidtowos¢ i zgodnosé
z obowigzujgcymi przepisami wszystkich wykonanych prac i ustug, a w tym:

(a)program (instrukcja) rozruchu,

(b)instrukcja obstugi i konserwacji,

(c)instrukcje bhp i ochrony pozarowe;j,

(d)instrukcje urzgdzen energetycznych

(e)raport z Préb Koncowych,

Program rozruchu

Program rozruchu zawieraé bedzie szczegdtowy zakres, przebieg i wymagania Prob
Koncowych. Program rozruchu przygotuje Wykonawca i przedtozy Inzynierowi do przegladu i
zatwierdzenia w 2 egzemplarzach w terminie 14 dni przed datg rozpoczecia Préb
Koncowych wedtug aktualnego Harmonogramu Robét. Program zawierat bedzie wszystkie
szczegolowo opisane czynnosci, niezbedne do wykonania, aby po zakohczeniu Préb
Koncowych instalacja mogta zostaé uznana za niezawodnie dziatajgcg. Program rozruchu
wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiajgcego.

Wykonawca zawrze w Programie rozruchu wszystkie niezbedne czynnosci, stosownie do
zastosowanej technologii i wymagan urzadzenh i instalacji oraz planowany harmonogram
Prob. W kazdym przypadku Program uwzgledniat bedzie wymagania Kontraktu, a w
szczegolnosci zawarte w niniejszym PFU oraz projekcie budowlanym. Jezeli wymagania te
nie zostang uwzglednione lub sposdb ich uwzglednienia nie bedzie gwarantowat spetnienia
wymagan Kontraktu Inzynier odrzuci Program, a Wykonawca bedzie zobowigzany do
poprawienia i uzupetnienia Programu zgodnie ze wskazéwkami.

Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urzadzen

Dla kazdego rodzaju Urzadzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim, ktére bedg

obejmowac:

18



Cze$¢ rysunkowg obejmujgca:
1. schematy procesu i instalaciji

2. kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materialu z jakiego zostaty

wykonane

3. rysunki wyposazenia z wymiarami, srednicami i lokalizacjg potgczen z innymi elementami

oraz z ciezarem Urzgdzenia
. opis wszystkich komponentéw/jednostek Urzgdzen/systeméw i ich czesci

. zatozenia projektowe dla komponentéw/jednostek Urzgdzen/systeméw

. obliczenia (wytrzymato$¢, osiagi etc.)

4
5
6. certyfikaty, atesty, deklaracje wtasciwosci uzytkowych ( materiatéw, préb etc.)
7
8. schemat potaczen elektrycznych;

9

. specyfikacje narzedzi i materiatdw dostarczanych z wyposazeniem,
Cze$c¢ opisowg - montazowg obejmujgca opis:
1. wymagan dotyczgcych instalacji
2. wymagan dotyczgcych obchodzenia sie i przechowywania
3. zalecenia dotyczgce magazynowania i montazu
Czes¢ opisowa - obstugowa obejmujaca opis:
1. obstugi
2. konserwacji
3. naprawy

Inne dokumenty wymagane dla danego urzgdzenia przez niniejsze Wymagania
Zamawiajgcego.

Ostateczna wersja podrecznikbw bedzie przediozona przed rozpoczeciem dostawy

Urzadzeh.

Wykonawca musi by¢ przygotowany na poprawienie na wiasny koszt ostatecznej wersiji

podrecznikow, gdyby zaszta tego konieczno$¢ podczas instalacji lub rozruchu Urzadzen.

1.1.15. Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca musi przyjgc, ze zostat zobowigzany przez Zamawiajgcego do sprawowania
nadzoru autorskiego dla tych zadan, dla ktérych wykonywat prace projektowe.
Czynnosci nadzoru autorskiego muszg byé wykonywane przez osoby posiadajgce
uprawnienia projektowe w odpowiednich branzach.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamdwieniem lezy:
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e wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych projektu i zawartych w nim rozwigzan
stwierdzania w toku wykonywania Rob6t budowlanych zgodnosci realizacji z
projektem, uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego

e petnigcy nadzor autorski w czasie realizacji robét budowlano montazowych jest
zobowigzany do pobytow na terenie budowy w miare potrzeb na wezwanie
Zamawiajgcego

o dokonywanie korekt dokumentaciji projektowej, jezeli okaze sie, ze nie spetnia
wymagan zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania
Wykonawcy powstang trudnosci w realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie
zobowigzany do dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania
Dokumentacji zamiennej aby wyeliminowac lub zminimalizowa¢ ewentualne straty lub

opoOznienia z tym zwigzane.

1.1.16.Forma projektu budowlanego i dokumentacji powykonawczej
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu 3 komplety dokumentacji projektowej wykonawczej
modernizacji SUW wraz z systemem monitoringu i zasilaniem z elektrowni fotowoltaicznej w
wersji papierowej wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe (w tym 2 kpl. opieczetowane i
zatwierdzone przez organ wydajgcy pozwolenie na budowe lub zaswiadczenie o zgtoszeniu
robét nie wymagajgcych pozwolenia na budowe — jezeli bedg wymagane) i w wersji
elektronicznej (formaty plikow umozliwiajgcy edycje bedgcych w dyspozyciji Zamawiajgcego).
Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny by¢ oprawione w segregatory
i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora.
Wewnatrz segregatora pt. ,dokumentacja projektowa” powinien znajdowaé sie spis
zawarto$ci oraz opracowania branzowe oprawione w skoroszyty.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 3 komplety dokumentacji powykonawczej wraz
z wersjg elektroniczna.
Wszystkie egzemplarze dokumentacji powykonawczej powinny byé oprawione w segregatory
i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora.
Wewnatrz segregatora pt. ,dokumentacja powykonawcza” powinien znajdowac sie spis
zawartosci oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty:

e opracowania projektowe,

o powykonawcza dokumentacja geodezyjna, (hydrogeologiczna i wodnoprawna jezeli

jest wymagana)
e dokumenty: m.in. pozwolenie na budowe, projekt techniczny, oSwiadczenie

Kierownika budowy, protokoty prob, odbioréw itp, opinie sanitarne i in.
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o deklaracje wiasciwosci uzytkowych, aprobaty, certyfikaty, atesty itp.
Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem ,1” powinny zawiera¢ wszystkie dokumenty
oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.).
Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oswiadczeniach itp. zawartych
w projektach ztozone przez autoréw opracowan, powinny by¢ oryginalne.
Wszystkie kopie dokumentow zawarte w dokumentaciji projektowej powinny byé
potwierdzone oryginalnym podpisem projektanta ,za zgodnosc¢ z oryginatem”, w
dokumentacji powykonawczej — podpisem Kierownika Budowy.
Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszg by¢ zapisane w formacie *.pdf
oraz w formatach umozliwiajgcych Zamawiajgcemu ich edycje i pézniejsze wykorzystanie.
Wymagania dotyczace wersiji elektroniczne;j:
- Dokumentacja powinna by¢ przekazywana na no$niku elektronicznym (CD lub DVD).
- Opis techniczny — plik w formacie *.doc
- Zestawienia — z rozszerzeniem *.xIs
- Pliki tekstowe - z rozszerzeniem *.doc
- Arkusze kalkulacyjne - z rozszerzeniem *.xIs
- Rysunki:
¢ rysunki, schematy, diagramy — format rysunku *.dwg
e pliki map geodezyjnych - w formacie *.dwg lub *.dxf,
1. rozdzielczos¢ obrazow rastrowych: 300 dpi
2. kompozycja, rozmiar i podziat arkuszy musi by¢ identyczny z papierowymi
odpowiednikami.
Wykonawca, poza egzemplarzami dokumentacji projektowej i powykonawczej
przekazywanymi Zamawiajgcemu, opracuje w ramach ceny ZamoOwienia egzemplarze

w ilosci wynikajgcej z wymagan stawianych w uzgodnieniach.

1.1.17.Dokumentacja fotograficzna budowy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania zdje¢ z postepu Robodt. Zdjecia nalezy
wykonywac¢ podczas fazy budowlanej w takich odstepach, aby pokazaé kluczowe fazy
postepu Robot.

Wykonawca dostarczy rowniez foldery na zdjecia w sztywnych oktadkach dla kazdego z

dwdch zestawdw fotografii i negatywy badz pliki.
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1.1.18. Bezpieczenstwo budowy

Uwagi ogoine
Obiekty budowlane nalezy projektowac¢ i budowac¢ zgodnie z przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w
sposéb zapewniajacy:
spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

bezpieczehstwa konstrukciji,

bezpieczehstwa pozarowego,

bezpieczehstwa uzytkowania,

odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami,

oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

N o o ~ 0w NP

warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczegdlnosci w zakresie
osSwietlenia, zaopatrzenia w wode, usuwania Sciekow i odpadéw, ogrzewania, wentylaciji
oraz tacznosci,

8. ochrone uzasadnionych intereséw osob trzecich.

Do obiektéw i urzadzeh z nimi zwigzanych nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd umozliwiajgcy
dostep odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan
dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robdt wszystkich srodkéw
bezpieczenstwa

i zabezpieczen przed kradziezg i aktami wandalizmu przez caty okres od rozpoczecia do
zakonczenia Robot.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z
wymaganiami prawa budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Bezpieczenstwo i wyposazenie BHP

Podczas realizacji roboét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczehstwa
i higieny pracy.
W szczegodlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP

wynikajgcych z :
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1. Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy — w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy Dz. U1998. wraz z pdzniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr
47, poz. 401)

3. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych
na budowie.

Wszelkie urzadzenia i systemy muszg byé zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami
dotyczacymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczgcymi BHP.

W szczegolnosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastepujgce zagadnienia:

1. Uzywanie wiasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy

2. Wiasciwe szalowanie wykopow, drabiny, podesty i ktadki

3. Wiasciwe narzedzia budowlane, wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.

4. Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i o$wietlenie

5. Odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkow
6. Urzadzenia do pomiaru stezenia gazow trujgcych, wybuchowych i tlenu

7. Wiasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z

pomieszczeniami jadalnymi, tazienkami i toaletami
8. Wiasciwe zabezpieczenia p.poz Robét i urzadzen Terenu Budowy

Powyzsza lista stuzy jedynie do celéow informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za
zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogdéw odnosnie bezpieczenstwa pracy wszystkich
pracownikéw na Terenie Budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Bezpieczenstwo konstrukcii

Obiekty i urzgdzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki
sposbéb, aby obcigzenia mogace na nie dziataC w trakcie budowy i uzytkowania nie

prowadzity do:
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1. zniszczenia catosci lub czedci budynku,
2. przemieszczen i odksztatceh o niedopuszczalnej wielkosci,

3. uszkodzenia czeéci budynkdéw, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku

znacznych przemieszczen elementéw konstrukcji,
4. zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektow powinna spetniaé warunki zapewniajgce nie przekroczenie standw
granicznych nosnoséci oraz stanéw granicznych przydatnoéci do uzytkowania w zadnym z
jego elementow i w catej konstrukcji. Stany graniczne no$no$ci uwaza sie za przekroczone,
jezeli konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi znajdujgcych sie w obiekcie
oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego mienia. Stany
graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za przekroczone, jezeli wymagania
uzytkowe dotyczgce konstrukcji nie sg dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu
nie mogg wystgpic:

1. lokalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktére mogg ujemnie wptywac¢ na przydatnosé
uzytkowa, trwatos¢ i wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przylegtych do niej nie
konstrukcyjnych czesci budynku,

2. odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajgce na wyglad konstrukcji i jej
przydatnos¢ uzytkowa, wigczajgc w to rowniez funkcjonowanie maszyn i urzgdzen oraz

uszkodzenia czesci nie konstrukcyjnych budynku i elementow wykonczenia,

3. drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodzenia budynku, jego wyposazenia
oraz przechowywanych przedmiotéw, a takze ograniczajgce jego uzytkowanie zgodnie z

przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada
Polskim Normom dotyczgcym projektowania i obliczania konstrukcji.

Wzniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze
powodowaé zagrozen dla bezpieczehstwa uzytkownikéw tego obiektu lub obnizenia jego
przydatnosci do uzytkowania.

Bezpieczenstwo uzytkowania

Obiekty nalezy realizowa¢ z takich materiatéw i wyrobow oraz w taki sposéb, aby nie
stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, w szczegdélnosci w wyniku:

1. wydzielania sie gazéw toksycznych,
2. obecnosci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu,
3. niebezpiecznego promieniowania,

4. zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,
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5. nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci statej lub
ciektej,

6. wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

7. niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

8. ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego,

9. nadmiernego hatasu i drgan.

Otwarte wykopy

W celu zabezpieczenia otwartych wykopéw przed wypadkami i w celu unikniecia uszkodzen
urzagdzen konieczne jest zapewnienie tymczasowego ogrodzenia i znakéw ostrzegawczych.
Wszelkie znaki, na ktérych widniejg napisy powinny by¢ w jezyku polskim i powinny
odpowiadac przepisom i zarzgdzeniom witadz lokalnych.

Wykonawca powinien podjg¢ wszelkie niezbedne dziatania w celu zapobiegania wypadkom
przy otwartych wykopach. Wszelkie doty, rowy, wybrany urobek, urzgdzania i wszelkie inne
przeszkody, ktére mogg stanowi¢ zagrozenie zdrowia i zycia muszg by¢ dobrze oswietlone w
czasie pot godziny przez zachodem storica do pot godziny po wschodzie storica i w kazdym
innym czasie, kiedy wystepuje staba widocznos¢. Pozycja i ilos¢ lamp ma byc¢ taka, aby
zakres i umiejscowienie Robét byto wyraznie widoczne.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania w celu unikniecia pozaru na terenie
wykonywania Robo6t, w budynkach lub w ich poblizu, i zapewni wszystkie urzadzania do
gaszenia wszystkich pozaréw, ktdre mogg wystgpi¢ na terenie. Na Terenie Budowy
niedopuszczalne jest palenie $mieci lub odpadow.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposéb zapewniajgcy w
razie pozaru:

e ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,
e ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty,

o mozliwo$é ewakuaciji ludzi,
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a takze uwzgledniajgcy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

W momencie, kiedy w poblizu miejsca wykonywania Robét istnieje zagrozenie pozarem lub
wybuchem spowodowane obecnoscig zbiornikéw paliwa lub innych niebezpiecznych
obiektow lub urzadzen, Wykonawca natychmiast zawiadomi wiadze lokalne i Inzyniera o
wystgpieniu takich zagrozen. Wykonawca speini wszystkie wymogi zabezpieczenia p/poz. i
bedzie stosowat sie do wszystkich zalecen wtadz lokalnych wydanych w celu ochrony
przeciwpozarowej i przeciwwybuchowe;.

Wykonawca zapewni statg obecnos¢ personelu wyszkolonego w zakresie ochrony p/poz.
oraz dostepnosé urzgdzen p/poz. i bedzie zapobiegat i gasit pozary niezaleznie od przyczyn
ich powstania.

Pierwsza pomoc

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal we stanie gotowym do uzycia wszelkie
wyposazenie niezbedne do udzielania pierwszej pomocy w nagtych przypadkach Iub
wypadkach. Wyposazenie to musi znajdowac sie na Terenie Budowy w gotowosci do uzycia
i zawsze, kiedy na Terenie Budowy przebywa i pracuje personel. Wykonawca zapewni, iz we
wszystkich miejscach, w ktérych przeprowadzane sg roboty zawsze znajdowac sie bedzie
osoba posiadajgce wiedze na temat udzielania pierwszej pomocy i zdolna udzieli¢ takiej
pomocy jesli zdarzy sie wypadek.

Wykonawca przed rozpoczeciem Robét przedtozy Inzynierowi liste swoich pracownikow
wyszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy

Postepowanie w razie nagtych koniecznosci

Wykonawca bedzie w ten sposéb organizowat Roboty, iz w przypadku zaistnienia nagtych
koniecznosci zwigzanych z wykonywanymi Robotami bedzie w stanie zwofa¢ swoich
pracownikéw poza normalnymi godzinami pracy do przeprowadzenia Robd6t w pilnych
przypadkach. Inzynier bedzie dysponowat lista numeréw telefonicznych i nazwisk
pracownikéw dostepnych o kazdej porze dnia i nocy, ktdérzy sg odpowiedzialni za
postepowanie w razie pilnej koniecznosci.

Wykonawca zapozna sie i poinformuje swoich pracownikédw o wszelkich lokalnych
ustaleniach odnosnie postepowania w razie nagtych koniecznosci.

1.1.19.Teren budowy

Dostep do Terenu Budowy

W czasie okreslonym w Warunkach Kontraktowych Zamawiajgcy badz Inzynier przekaze
Teren Budowy Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie Robét wraz z Terenem Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania przez Inzyniera Swiadectw

Przejecia.
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Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu Przejecia Roboét. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposob, aby budowle lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu przejecia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem Robot wraz z Terenem
Budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca zabezpieczy w sposdb wystarczajgcy wszystkie
obiekty przed dostepem o0séb nieupowaznionych. Oprécz tego Wykonawca dochowa
warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikow majgtkowych i
materiatdw przez caly czas trwania kontraktu.
Wykonawca zapewni ogrodzenie, o$wietlenie, ochrone i dozor Robodt, az do czasu ich
ukonczenia.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robdét poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakornczenia
i odbioru koncowego Robét, a w szczegdlnosci:

- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych

czynnosci zwigzane z budowag i nienaruszalnosé ich mienia stuzgcego do pracy, a

takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

- Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwieéci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposbéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robét. Wymagania
odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w punkcie 8.1.13 niniejszych

Warunkéw Wykonania.

- W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i

pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane
przez Inzyniera.

e Wykonawca podejmie odpowiednie Srodki w celu zabezpieczenia drég, objazdow i
mostéw prowadzgcych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym

jego srodkami transportu lub jego podwykonawcéw i dostawcow na wiasny koszt.
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e Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i Robét poza Terenem Budowy nie podlega

odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktows.

e Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatngé Teren Budowy po zakonczeniu
kazdego elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu

robaot i likwidacji Terenu Budowy.

1.1.20. Oznakowanie terenu budowy

Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953)
oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgcym w/w
rozporzadzenie (Dz.U.04.198.2042) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy
poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww.
rozporzadzeniem.

Tablica informacyjna o projekcie

Niezaleznie od obowigzku umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami
Prawa Budowlanego, konieczne jest poinformowanie spotecznosci lokalnej i innych stron
trzecich o pomocowym wspotfinansowaniu projektu przez Unie Europejskg. Dla spefnienia
tego wymagania Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonaé, ustawic
i utrzymac tablice informacyjne przez okres wykonywania robot. Tablice nalezy ustawié
W miejscu realizacji projektu niezwtocznie po rozpoczeciu prac. Tablice powinny by¢ zgodne
z aktualnie obowigzujgcymi Wytycznymi do prowadzenia dziatan informacyjnych
i promujgcych dotyczacych przedsiewzieé realizowanych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego.

Koszty te bedg ptatne jako kwoty ryczattowe wg pozycji w Wykazie Cen.

Tablica pamigtkowa

Po zakonczeniu realizacji projektu tablice informacyjng nalezy zastgpi¢ tablicg pamigtkowag
ustawiong w miejscu powszechnie dostepnym, wskazanym przez Zamawiajgcego. Tablice
powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi Wytycznymi do prowadzenia dziatan
informacyjnych i promujgcych dotyczgcych przedsiewzie¢ realizowanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego.

Koszty te bedg ptatne jako kwoty ryczattowe wg pozycji w Wykazie Cen.
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1.1.21. Spotkania

Spotkania odbywac¢ sie beda regularnie w odstepach od tygodnia do dwdéch tygodni i
przeprowadzane bedg w biurze Zamawiajgcego. Jezeli sytuacja bedzie tego wymagac
Inzynier moze zarzadziC wiekszg czestotliwos¢ spotkan. W miare potrzeb organizowane
beda tez inne spotkania.

Zapewnienie obecnosci producentéw urzgdzen, podwykonawcow itp. zainteresowanych
stron jest obowigzkiem Wykonawcy.

Na spotkaniach majg by¢ obecne nastepujgce strony:

1. Zamawiajacy;

2. Inzynier;

3. Wykonawca;

4. Podwykonawcy, jedynie przy akceptacji lub na zgdanie Inzyniera, jesli wymagane jest to

przez temat spotkania;
5. Inne osoby zaproszone

Obowigzkowe tematy do poruszenia na spotkaniu to:

6. Przeglad notatki z poprzedniego spotkania;

7. Przeglad postepu Robo6t od czasu poprzedniego spotkania;

oo

Przedstawienie i okreslenie probleméw, ktére wstrzymujg planowany postep Robdt;

©

Okreslenie dziatan korygujgcych i procedur majgcych na celu powrét do planowanego

harmonogramui;

10.Dokonanie wskazanych korekt harmonogramu i zaplanowanie dziatan na nastepny okres
Robdt;

11.Zapewnienie jakosci wykonywanych Robot;

12.Wszelkie inne sprawy.

1.2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
1.2.1. Wymagania dotyczgce projektowania

Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem wykona dokumentacje projektowg stuzgca
do wykonania Robdt budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na
budowe/zgtoszenie robdt nie wymagajgcych pozwolenia na budowe. W ramach opracowania
dokumentacji projektowej Wykonawca opracuje niezbedne materiaty wyjsciowe, uzyska
wszelkie wymagane, zgodnie z prawem, uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne
i pozwolenia niezbedne do ukonczenia robét tj. zaprojektowania, wybudowania,

uruchomienia i przekazania do uzytkowania.
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Wykonawca jest takze zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajgcych
z warunkéw wiascicieli, administratorbw | zarzgdcow infrastruktury kolidujgcej

Z projektowanymi sieciami.

1.2.2. Wymagania formalno-prawne

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne
dokumenty (w tym m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji,
informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbedne
dziatania (poza zastrzezonymi dla innych podmiotéw), ktére bedg niezbedne do uzyskania
potrzebnych decyzji o pozwoleniu na budowe/zgtoszenia lub zmian tych decyzji oraz dokona

wszelkich potrzebnych korekt.

1.2.3. Wymagania szczegétowe Zamawiajgcego
Wykonawca wykona badz pozyska:

e mape sytuacyjno-wysokosciowg do celdow projektowych na teren objety zakresem robot
przewidzianych w Zamowieniu,

e inwentaryzacje istniejgcych obiektéw (w tym dach budynku warsztatu Zamawiajgcego)

e projekt budowlany i wykonawczy/techniczny wielobranzowy wraz z wszystkimi
dokumentami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe/zgtoszenia,

o dokumentacje techniczng badan podfoza gruntowego,

¢ informacje na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e pozwolenie na budowe/zgtoszenie,

e projekt wykonawczy/techniczny

e projekt organizacji robét i organizacji ruchu w pasie drogowym,

o projekty budowlane, powykonawcze usuniecia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem
technicznym — wg warunkéw wydanych przez poszczegdlnych administratorow sieci

e uzgodnienia dokumentacji projektowej i rozwigzan w niej zawartych z odpowiednimi
urzedami i instytucjami (np. zarzadcg drog — w pasach drogowych, Opinig Narady
Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Miedzyrzeczu itp.).

e dokumentacje powykonawcze wraz z naniesieniem zmian kolorem czerwonym i
zatwierdzeniem ich przez Projektanta (kwalifikacja zmian) oraz inwentaryzacijg
geodezyjng wykonanych obiektéw oraz uzbrojenia podziemnego i naziemnego,- jezeli

zmiany s3 istotne nalezy uzyskac¢ zmiane pozwolenia lub zgloszenia

e  proby szczelnosci kanatéw, badania elektryczne, dokumenty rozruchu
e szkolenia instruktazowe

e instrukcje obstugi
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e odbiory pasow drogowych
o komplet wszelkich niezbednych dokumentéw do uzyskania wymaganych pozwolen

zwigzanych z uzytkowaniem,

Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji (w tym optaty

administracyjne) ponosi Wykonawca.

1.2.4. Informacje udostepniane przez Zamawiajgcego — zatgczone w PFU ,,Czes$é
informacyjna”
Zamawiajacy przekaze badz udostepni:
e Prawo dysponowania nieruchomoscia,

e szkic sytuacyjny z orientacyjnym przebiegiem planowane;j sieci i lokalizacjg elektrowni.

1.2.5. Podejmowanie decyzji w sprawie przyjecia rozwigzan projektowych

Na kazdym etapie projektowania Wykonawca zwrdci sie niezwiocznie do Zamawiajgcego
o akceptacje proponowanych rozwigzan projektowych we wszystkich przypadkach, poza
sytuacjami, gdy w sposdb oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwigzania
projektowego. Akceptacja Zamawiajgcego w zadnym stopniu nie zmniejsza
odpowiedzialnosci Wykonawcy za poprawnos$¢ przyjetych rozwigzan projektowych

i w konsekwencji — robot.

1.2.6. Inwentaryzacja stanu istniejgcego

Wymaga sie od Wykonawcy sporzadzenia szczegdtowej inwentaryzacji istniejgcych
obiektéw, ktére w ramach zadania zwigzane sg z Robotami. Inwentaryzacja bedzie
obejmowata okreslenie wszystkich danych niezbednych do opracowania dokumentaciji
projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementéw jak wymiary, rzedne
wysokosciowe, wspétrzedne, stan budynkéw i budowli itd. Zatgczony do niniejszego PFU
,Czes¢ informacyjna” koncepcja ma charakter jedynie poglagdowy, stuzgcy do okreslenia
zakresu robot i wyceny wartosci robét przez Wykonawce.

Zapis stanu przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem wszelkich robot budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng
lokalizacji Terenu Budowy. Wizje lokalng nalezy réwniez przeprowadzi¢ na terenach
w poblizu Terenu Budowy, na kitére Roboty bedg w jakikolwiek sposéb oddziatywac.
Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne szczegoly nalezy zidentyfikowaé, opisac,
sfotografowac lub sfilmowac.

Zapis taki nalezy przekazac¢ Inzynierowi w dwoch egzemplarzach przed rozpoczeciem

wszelkich Robdét na Terenie Budowy. Jesli nie ma zadnych uszkodzen, Wykonawca
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przekaze Inzynierowi na pismie potwierdzenie dokonania inspekcji przed rozpoczeciem
jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy, rowniez i w tym przypadku z zalgczonymi
fotografiami.

Wykonawca zapewni obecno$é przedstawicieli Wykonawcy i wszelkich innych
zainteresowanych Wtadz podczas wizji lokalne;.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu
Robot przez Wykonawce majg by¢ naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy
przywroci¢ stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate Inzyniera

i wiasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajgcej inspekcje.

1.2.7. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe
Wykonawca w ramach Zaméwienia jest zobowigzany wykona¢ kompletng dokumentacje
geodezyjng inwestycji. Wykonawca takze we witasnym zakresie wykona wszelkie prace

geodezyjne i pomiarowe zwigzane ze szczegotowa inwentaryzacjg wykonywanych obiektow.

1.2.8. Badania i analizy uzupeftniajace

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia bgdz weryfikaciji
danych wyjéciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajgcego
i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantowaé osiggniecie wymagan
zawartych w PFU. Wykonawca na wiasny koszt wykona wszystkie badania i analizy

uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia.

1.2.9. Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB)

Wykonawca zatrudni do projektowania Robo6t doswiadczonych projektantow
posiadajgcych wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nalezgcych do odpowiednich organizacji
samorzgdu zawodowego oraz kompetentny personel pomocniczy o doswiadczeniu min 5 lat
w zawodzie.

Projekt powinien uwzglednia¢ najbardziej skrajne warunki, jakie wystgpia podczas
wykonywania Robot i w okresie eksploatacji po ukonczeniu Robét, obejmujgce miedzy
innymi najwyzsze i najnizsze obcigzenia eksploatacyjne czy warunki klimatyczne.

Projektujgc Roboty Wykonawca wezmie pod uwage swoje metody wykonawstwa.

Przed rozpoczeciem Robdét Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wiasny koszt wszystkie badania,
ekspertyzy i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania Dokumentow
Wykonawcy.

32



Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego uzgadniania w kazdej fazie realizacji
dokumentaciji projektowanych rozwigzah z Inzynierem i Zamawiajgcym, oraz dokonywania
uzgodnien branzowych.
Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektore Dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnienn bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu
przez Inzyniera, ktéry odméwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, Ze
Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.
Wykonawca w ramach Zamodwienia opracuje dokumentacje projektowg sktadajgcy sie z:

2. Projektu budowlanego i wykonawczego robét z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu

na budowe/ zgtoszenia jezeli takie bedg wymagane,

3. Projektu organizaciji ruchu zastepczego na czas budowy,
4, Projektu odtworzenia nawierzchni,
5. Projektéw wynikajgce z uzyskanych uzgodnien i decyziji,

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkow zawartych
w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez szczegotowych wytycznych
Zamawiajgcego.

Projekt musi uwzgledniaé najnowsze rozwigzania techniczne. Jakiekolwiek rozwigzanie,
ktére moze w przysziosci powodowaé problemy z eksploatacjg i utrzymaniem obiektéw
wynikajgce z oferowanego taniego wykonania nie bedzie zaakceptowane.

Ponadto PB musi spetni¢ nastepujgce wymagania:

6. musi zawiera¢ rozwigzania wszystkich potencjalnych probleméw, ktérych
rozwigzanie jest mozliwe na etapie sporzgdzania Dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca powinien zidentyfikowac wszystkie problemy, ktérych identyfikacja jest
mozliwa przy petnej wnikliwosci i starannosci.

7. musi zawiera¢ uzasadnienie wyboru metody budowy przepompowni i rurociggéw,
wyboru materiatu oraz niezbedne obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe,

8. musi by¢ dostarczony na rysunkach spetniajgcych wymagania odpowiednich
przepisow dla projektow budowlanych.

9. Musi by¢ wykonany tak, aby prace wykonane na jego podstawie bedg stuzyty
celowi, dla ktérego zostaty przeznaczone

10. wszelkie rozwigzania projektowe muszg by¢ konsultowane przez Zamawiajgcego;
za ostateczny i prawidtowy dobor urzadzen i instalacji odpowiada Wykonawca

11. musi by¢ dostarczony Zamawiajgcemu w ilosci i formie opisanej ponizej.
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przygotowanie zgodnych z wymaganiami prawa
podktadéw geodezyjnych do celéw projektowych.

Konieczna aktualizacja sytuacyjno-wysokosciowych podktadéw mapowych dla obszaru
objetego projektowaniem musi by¢ wykonana przez uprawnionego geodete i zarejestrowana

we wiasciwym ze wzgledu na lokalizacje budowy osrodku geodezji i kartografii.

1.2.10.Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB)

Wykonawca zatrudni do projektowania Robdét doswiadczonych projektantow
posiadajgcych wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nalezgcych do odpowiednich organizacji
samorzadu zawodowego oraz kompetentny personel pomocniczy o doswiadczeniu min 5 lat
w zawodzie, wszystkich branz.

Projekt powinien uwzglednia¢ najbardziej skrajne warunki, jakie wystgpig podczas
wykonywania Robot i w okresie eksploatacji po ukonczeniu Robét, obejmujgce miedzy
innymi najwyzsze i najnizsze obcigzenia eksploatacyjne czy warunki klimatyczne.
Projektujac Roboty Wykonawca wezmie pod uwage swoje metody wykonawstwa.
Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wiasny koszt wszystkie badania,
ekspertyzy i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania Dokumentow
Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do biezacego uzgadniania w kazdej fazie realizacji
dokumentacji projektowanych rozwigzan z Inzynierem i Zamawiajgcym, oraz dokonywania
uzgodnien branzowych.
Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu
przez Inzyniera, ktéry odmoéwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze
Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.
Wykonawca w ramach Zaméwienia opracuje dokumentacje projektowg sktadajgca sie z:

¢ Projektu budowlanego i wykonawczego/technicznego robét z uzyskaniem decyzji o

pozwoleniu na budowe/ zgtoszenia jezeli takie bedg wymagane, projektu
powykonawczego
e Projektu organizacji ruchu zastepczego na czas budowy,

o Projektu odtworzenia nawierzchni,
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o Projektéw wynikajgce z uzyskanych uzgodnien i decyzji,

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych
w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak roéwniez szczegdtowych wytycznych
Zamawiajgcego.

Projekt musi uwzglednia¢ najnowsze rozwigzania techniczne. Jakiekolwiek rozwigzanie,
ktére moze w przysztosci powodowacé problemy z eksploatacjg i utrzymaniem obiektow
wynikajgce z oferowanego taniego wykonania nie bedzie zaakceptowane.

Ponadto PB i PW musi spetni¢ nastepujgce wymagania:

e musi zawiera¢ rozwigzania wszystkich potencjalnych probleméw, ktérych rozwigzanie
jest mozliwe na etapie sporzgdzania Dokumentaciji projektowej. Wykonawca powinien
zidentyfikowaé wszystkie problemy, ktérych identyfikacja jest mozliwa przy petnej
wnikliwosci i starannosci.

e  musi by¢ dostarczony na rysunkach spetniajgcych wymagania odpowiednich
przepisow dla projektéw budowlanych.

e Musi by¢ wykonany tak, aby prace wykonane na jego podstawie bedg stuzyty celowi,
dla ktérego zostaty przeznaczone

o wszelkie rozwigzania projektowe muszg by¢ konsultowane przez Zamawiajgcego; za
ostateczny i prawidtowy dobor urzgdzen i instalacji odpowiada Wykonawca

e musi by¢ dostarczony Zamawiajacemu w ilosci i formie opisanej ponize;.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przygotowanie zgodnych z wymaganiami prawa
podkfadéw geodezyjnych do celéw projektowych.

Konieczna aktualizacja sytuacyjno-wysokosciowych podktadéw mapowych dla obszaru
objetego projektowaniem musi by¢ wykonana przez uprawnionego geodete i zarejestrowana

we wiasciwym ze wzgledu na lokalizacje budowy o$rodku geodezji i kartografii.

1.2.11. Dziatania Wykonawcy i Zamawiajgcego dla uzyskiwania pozwolen, uzgodnien i
decyzji administracyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i
pozwolenia niezbedne do rozpoczecia, zakonczenia i uzytkowania robét przez
Zamawiajgcego (np. warunki, operaty, decyzje, pozwolenia, itp.). Optaty zwigzane z
uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca winien
uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty sporzgdzania dokumentacji wynikajgcych z warunkow
wiascicieli, administratorow i zarzgdcéw infrastruktury i obiektow.

W szczegolnosci do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato:
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e przed wystgpieniem do organu Administracji Budowlanej Starostwa Powiatowego w
Miedzyrzeczu celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowe/ zgtoszenia,
Wykonawca uzyska akceptacje rozwigzan projektowych przez Zamawiajgcego

¢ wystgpienie o wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowe/zgtoszenia w imieniu
Zamawiajgcego. Optaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwolen ponosi
Wykonawca. Opfaty te nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

e uzyskanie warunkéw odtworzenia nawierzchni jezdni (do opracowania projektu
odtworzenia nawierzchni),

e uzyskanie warunkéw tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia
robot,

e uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien dokumentacji projektowej oraz
poniesienie wszystkich kosztéw zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnieh (w tym
m.in.: uzgodnienie trasy z Naradg Koordynacyjng, uzyskanie zezwolenia z na
zlokalizowanie uzbrojenia w pasie drogowym Gminy Przytoczna (na podstawie art. 39
ust. 3 ustawy z dnia 1 grudnia 2017r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r. P0z.2222,
tekst jednolity) uzgodnienie opracowanego projektu odtworzenia nawierzchni),

e uzyskanie warunkéw energetycznych, jezeli bedg wymagane

e uzyskanie uzgodnienie WOKAMID Sp. z 0.0. projektu budowlanego; Uzgodnienie
dokumentaciji bedzie dotyczy¢ zgodnosci projektu z wydanymi warunkami
technicznymi, zgodnosci projektu z przepisami, w tym techniczno—budowlanymi,
obowigzujgcymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, zgodno$ci

zawartych w nim rozwigzan projektowych z wymaganiami Zamawiajgcego.

1.2.12. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu robot, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg
Z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy
potwierdzonymi przez autora Projektu. Po zakonczonych prébach szczelnoéci,
sprawdzeniach i pomiarach kompletnego obwodu elektrycznego Wykonawca przedstawi
osiggniete wyniki. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym
rozmieszczeniu elementdéw zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy
uzbrojenia sieci nalezy poddawa¢ pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale
przed ich przykryciem (zasypaniem). Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzi¢ dokumentacje geodezyjno —
kartograficzng, zawierajgcg dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg oraz

do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacii
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geodezyjno — kartograficznej powinna by¢é zgodna z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
w tym zakresie i wymaganiami wiasciwego os$rodka dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej. Wykonawca przekaze powykonawczg dokumentacje geodezyjno-
kartograficzng instytucjom zewnetrznym zgodng z wymaganiami zawartymi w warunkach
prowadzenia robét oraz do wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
(forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami osrodka).

Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiada¢ wymaganiom stawianym w warunkach
WOKAMID Sp. z 0.0. i zawiera¢ m.in. :

e Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunkéw
projektu budowlanego z naniesionymi w sposéb czytelny (kolorem czerwonym)
wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbednych obliczen
statyczno — wytrzymatosciowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia
uzyskane na etapie projektowania/ wykonawstwa, ktére dotyczg przysztego
uzytkowania obiektow.

o Kwalifikacje zmian dokonanych w trakcie budowy wraz z zatwierdzeniem ich przez
projektanta. Jezeli zmiany beda istotne uzyskanie zmiany do pozwolenia na budowe
lub zgtoszenia

o Powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami z oswiadczeniem
geodety, czy roboty zostaty wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacjg
(inwentaryzacja ta musi posiada¢ potwierdzenie przyjecia do zasobéw osrodka
dokumentaciji geodezyjnej i kartograficznej i mie¢ klauzule czy jest zgodna z
projektem zagospodarowania)

o Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania z projektem budowlanym,

e Pozwolenie na budowe/zaswiadczenie o zgtoszeniu jezeli takie bedg wymagane

e Protokoty odbioréw czesciowych

e Badania rezystancji instalacji elektrycznej

e Protokét z rozruchu pomp i monitoringu oraz elektrowni fotowoltaicznej

e Protokdt z zageszczenia gruntu (podsypki, zasypki)

e Protokét odbioru nawierzchni po robotach drogowych — jesli Zarzadca drogi taki
wymog postawit

o Deklaracje wtasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty
higieniczne

¢ Instrukcje obstugi i uzytkowania wszelkich zamontowanych urzgdzen

Dokumentacja rozruchu
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Wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia wszystkich prac
rozruchowych, oraz powykonawcza potwierdzajgca prawidlowos¢ | zgodnos¢ =z
obowigzujgcymi przepisami wszystkich wykonanych prac i ustug, a w tym:

1. program (instrukcja) rozruchu,

2. instrukcja obstugi i konserwacji,

3. instrukcje bhp i ochrony pozarowej,
4. instrukcje urzadzen energetycznych
5. raport z Préb Koncowych,

Program rozruchu

Program rozruchu zawieraé bedzie szczegotowy zakres, przebieg i wymagania Préb
Koncowych. Program rozruchu przygotuje Wykonawca i przedtozy Inzynierowi do przegladu i
zatwierdzenia w 2 egzemplarzach w terminie 14 dni przed datg rozpoczecia Prob
Koncowych wedtug aktualnego Harmonogramu Robét. Program zawierat bedzie wszystkie
szczegOlowo opisane czynnosci, niezbedne do wykonania, aby po zakonczeniu Préb
Koncowych instalacja mogta zosta¢ uznana za niezawodnie dziatajgcg. Program rozruchu
wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiajgcego.

Wykonawca zawrze w Programie rozruchu wszystkie niezbedne czynnosci, stosownie do
zastosowanej technologii i wymagan urzadzen i instalacji oraz planowany harmonogram
Prob. W kazdym przypadku Program uwzgledniat bedzie wymagania Kontraktu, a w
szczegolnosci zawarte w niniejszym PFU oraz projekcie budowlanym. Jezeli wymagania te
nie zostang uwzglednione lub sposob ich uwzglednienia nie bedzie gwarantowat spetnienia
wymagan Kontraktu Inzynier odrzuci Program, a Wykonawca bedzie zobowigzany do
poprawienia i uzupetnienia Programu zgodnie ze wskazéwkami.

Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urzadzen

Dla kazdego rodzaju Urzgdzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim, ktére bedg
obejmowac:
Czes¢ rysunkowag obejmujgca:

o schematy procesu i instalaciji

o kompletng specyfikacje elementow z podaniem rodzaju materiatu z jakiego zostaty

wykonane

e rysunki wyposazenia z wymiarami, S$rednicami i lokalizacjg potgczen z innymi

elementami oraz z ciezarem Urzgdzenia
e opis wszystkich komponentéw/jednostek Urzgdzer/systemdw i ich czesci
o zatozenia projektowe dla komponentow/jednostek Urzadzen/systemoéw

o certyfikaty, atesty, deklaracje ( materiatow, préb etc.)
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e obliczenia (wytrzymatosé, osiggi etc.)
o schemat potgczenh elektrycznych;
o specyfikacje narzedzi i materiatéw dostarczanych z wyposazeniem,
Czes¢ opisowa - montazowg obejmujgcg opis:
1. wymagan dotyczgcych instalacji
2. wymagan dotyczgcych obchodzenia sie i przechowywania
3. zalecenia dotyczgce magazynowania i montazu
Czes¢ opisowg - obstugowg obejmujaca opis:
1. obstugi

2. konserwacji

3. naprawy

Inne dokumenty wymagane dla danego urzadzenia przez niniejsze Wymagania
Zamawiajgcego.

Ostateczna wersja podrecznikow bedzie przediozona przed rozpoczeciem dostawy

Urzadzenh.

Wykonawca musi by¢ przygotowany na poprawienie na wiasny koszt ostatecznej wersji

podrecznikéw, gdyby zaszta tego koniecznos¢ podczas instalacji lub rozruchu Urzadzen.

1.2.13. Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca musi przyjac, ze zostat zobowigzany przez Zamawiajgcego do sprawowania
nadzoru autorskiego dla tych zadan, dla ktérych wykonywat prace projektowe.
Czynnosci nadzoru autorskiego muszg by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce
uprawnienia projektowe w odpowiednich branzach.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamoéwieniem lezy:

e wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych projektu i zawartych w nim rozwigzan
stwierdzania w toku wykonywania Robét budowlanych zgodnosci realizacji z
projektem, uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego

e petnigcy nadzor autorski w czasie realizacji robét budowlano montazowych jest
zobowigzany do pobytow na terenie budowy w miare potrzeb na wezwanie
Zamawiajgcego

e dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, jezeli okaze sie, ze nie spetnia
wymagan zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania

Wykonawcy powstang trudnosci w realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie
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zobowigzany do dokonania takich korekt w Dokumentaciji projektowej lub wykonania
Dokumentacji zamiennej aby wyeliminowac lub zminimalizowaé ewentualne straty lub

opdznienia z tym zwigzane.

1.2.14.Forma projektu budowlanego i dokumentacji powykonawczej
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu 3 komplety dokumentacji projektowej budowlanej i
wykonawczej/technicznej w wersji papierowej wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe ( w
tym 2 kpl. opieczetowane i zatwierdzony przez organ wydajgcy pozwolenie na budowe lub
zadwiadczenie o zgtoszeniu robét nie wymagajgcych pozwolenia na budowe — jezeli bedg
wymagane) i w wersji elektronicznej (formaty plikbw umozliwiajacy edycje bedacych w
dyspozycji Zamawiajgcego).
Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny by¢ oprawione w segregatory
i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora.
Wewnatrz segregatora pt. ,dokumentacja projektowa” powinien znajdowac sie spis
zawartosci oraz opracowania branzowe oprawione w skoroszyty.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 3 komplety dokumentacji powykonawczej wraz
z wersjg elektroniczng.
Wszystkie egzemplarze dokumentacji powykonawczej powinny by¢ oprawione w segregatory
i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora.
Wewnatrz segregatora pt. ,dokumentacja powykonawcza” powinien znajdowac sie spis
zawartosci oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty:

e opracowania projektowe,

¢ powykonawcza dokumentacja geodezyjna

e dokumenty: m.in. pozwolenie na budowe, oswiadczenie Kierownika budowy,

kwalifikacja zmian, protokoty préb, odbioréw itp, opinie sanitarne i in.

o deklaracje wtasciwosci uzytkowych, aprobaty, certyfikaty, atesty itp.
Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem ,1” powinny zawieraé¢ wszystkie dokumenty
oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.).
Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oswiadczeniach itp. zawartych
w projektach ztozone przez autorow opracowan, powinny byc¢ oryginaine.
Wszystkie kopie dokumentéw zawarte w dokumentaciji projektowej powinny by¢
potwierdzone oryginalnym podpisem projektanta ,za zgodnoé¢ z oryginatem”, w
dokumentacji powykonawczej — podpisem Kierownika Budowy.
Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszg by¢ zapisane w formacie *.pdf
oraz w formatach umozliwiajgcych Zamawiajgcemu ich edycje i pozniejsze wykorzystanie.
Wymagania dotyczgce wersji elektronicznej:

- Dokumentacja powinna by¢ przekazywana na nosniku elektronicznym (CD lub DVD).
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- Opis techniczny — plik w formacie *.doc, pdf
- Zestawienia — z rozszerzeniem *.xls, pdf
- Pliki tekstowe - z rozszerzeniem *.doc, pdf
- Arkusze kalkulacyjne - z rozszerzeniem *.xIs, pdf
- Rysunki:
e rysunki, schematy, diagramy — format rysunku *.dwg, pdf
o pliki map geodezyjnych - w formacie *.dwg lub *.dxf, pdf
e rozdzielczo$¢ obrazéw rastrowych: 300 dpi
e kompozycja, rozmiar i podziat arkuszy musi by¢ identyczny z papierowymi
odpowiednikami.
Wykonawca, poza egzemplarzami dokumentacji projektowej | powykonawczej
przekazywanymi Zamawiajgcemu, opracuje w ramach ceny Zamowienia egzemplarze

w ilosci wynikajacej z wymagan stawianych w uzgodnieniach.

1.2.15. Dokumentacja fotograficzna budowy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania zdje¢ z postepu Robét. Zdjecia nalezy
wykonywac¢ podczas fazy budowlanej w takich odstepach, aby pokazaé kluczowe fazy
postepu Robot.

Wykonawca dostarczy rowniez foldery na zdjecia w sztywnych oktadkach dla kazdego z

dwoch zestawow fotografii i negatywy badz pliki.

1.2.16. Bezpieczenstwo budowy

Uwagi ogdine
Obiekty budowlane nalezy projektowac¢ i budowaé¢ zgodnie z przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w
sposdb zapewniajacy:
spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegdlnosci:

o bezpieczenhstwa konstrukcji,

o bezpieczenhstwa pozarowego,

o bezpieczehstwa uzytkowania,

e odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e ochrony przed hatasem i drganiami,

e oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,
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e warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczegdlnosci w zakresie
oSwietlenia, zaopatrzenia w wode, usuwania Sciekdw i odpadow, ogrzewania, wentylacji
oraz tgcznosci,

e ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

Do obiektéw i urzadzen z nimi zwigzanych nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd umozliwiajgcy

dostep odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan

dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowanie do Robét wszystkich srodkdw bezpieczenstwa i zabezpieczen
przed kradziezg i aktami wandalizmu przez caly okres od rozpoczecia do zakohczenia

Robot.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan BezpieczehAstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z
wymaganiami prawa budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Bezpieczenstwo i wyposazenie BHP

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczehstwa

i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajgcych z :

e Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy — w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy Dz. U1998. wraz z pdzniejszymi zmianami.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650).

W szczegdblnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych

na budowie.

42



Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢é zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami
dotyczgcymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczgcymi BHP.
W szczegolnosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastepujgce zagadnienia:

o Uzywanie wtasciwych ochronnych nakry¢ glowy, obuwia i odziezy

o Wiasciwe szalowanie wykopow, drabiny, podesty i kladki

¢ Wiasciwe narzedzia budowlane, wraz z wlasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.
e Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oswietlenie

e Odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie

wypadkow
o Urzadzenia do pomiaru stezenia gazdw trujgcych, wybuchowych i tlenu

o Wiasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z

pomieszczeniami jadalnymi, tazienkami i toaletami
o Wiasciwe zabezpieczenia p.poz Roboét i urzgdzen Terenu Budowy

Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za
zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogdw odno$nie bezpieczenstwa pracy wszystkich
pracownikéw na Terenie Budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptfacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

Bezpieczenstwo konstrukcji

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki
sposéb, aby obcigzenia mogace na nie dziataC w trakcie budowy i uzytkowania nie
prowadzity do:

- zniszczenia catosci lub czesci budynku,
- przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

- uszkodzenia czeéci budynkow, potgczeh lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku

znacznych przemieszczen elementéw konstrukciji,
- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektow powinna spetnia¢ warunki zapewniajgce nie przekroczenie standw
granicznych nosnoséci oraz stanéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z
jego elementéw i w catej konstrukcji. Stany graniczne nosnosci uwaza sie za przekroczone,
jezeli konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi znajdujgcych sie w obiekcie
oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego mienia. Stany
graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za przekroczone, jezeli wymagania
uzytkowe dotyczgce konstrukcji nie sg dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu

nie mogg wystgpic:
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- lokalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktére mogg ujemnie wpltywaé na przydatnos$é
uzytkowg, trwatos¢é i wyglad konstrukciji, jej czesci, a takze przylegtych do niej nie
konstrukcyjnych czesci budynku,

- odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajagce na wyglad konstrukcji i jej
przydatnos¢ uzytkowa, wigczajgc w to réwniez funkcjonowanie maszyn i urzgdzen oraz

uszkodzenia czesci nie konstrukcyjnych budynku i elementéw wykonczenia,

- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodzenia budynku, jego wyposazenia
oraz przechowywanych przedmiotow, a takze ograniczajgce jego uzytkowanie zgodnie z

przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada
Polskim Normom dotyczgcym projektowania i obliczania konstrukciji.

Wzniesienie obiektu w bezpodrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze
powodowaé zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikéw tego obiektu lub obnizenia jego
przydatnosci do uzytkowania.

Bezpieczenstwo uzytkowania

Obiekty nalezy realizowa¢ z takich materiatow i wyrobow oraz w taki sposob, aby nie
stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, w szczegdlnosci w wyniku:

13.wydzielania sie gazéw toksycznych,

14.obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu,

15.niebezpiecznego promieniowania,

16.zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

17.nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystoéci i odpaddw w postaci statej lub
ciekte;j,

18.wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

19.niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

20.ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego,

21.nadmiernego hatasu i drgan.

Otwarte wykopy

W celu zabezpieczenia otwartych wykopdéw przed wypadkami i w celu unikniecia uszkodzen
urzgdzen konieczne jest zapewnienie tymczasowego ogrodzenia i znakéw ostrzegawczych.
Wszelkie znaki, na ktérych widniejg napisy powinny by¢ w jezyku polskim i powinny
odpowiadaé przepisom i zarzgdzeniom wiadz lokalnych.

Wykonawca powinien podjg¢ wszelkie niezbedne dziatania w celu zapobiegania wypadkom
przy otwartych wykopach. Wszelkie doty, rowy, wybrany urobek, urzgdzania i wszelkie inne

przeszkody, ktére mogg stanowi¢ zagrozenie zdrowia i zycia muszg by¢ dobrze oswietlone w
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czasie poét godziny przez zachodem stonca do pot godziny po wschodzie stonca i w kazdym
innym czasie, kiedy wystepuje staba widocznos¢. Pozycja i ilos¢ lamp ma byC taka, aby
zakres i umiejscowienie Robét byto wyraznie widoczne.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania w celu unikniecia pozaru na terenie
wykonywania Robét, w budynkach lub w ich poblizu, i zapewni wszystkie urzgdzania do
gaszenia wszystkich pozarow, ktdore mogg wystgpi¢ na terenie. Na Terenie Budowy
niedopuszczalne jest palenie $mieci lub odpaddw.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposdb zapewniajacy w
razie pozaru:

o) ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,
B) ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty,
y) mozliwo$¢ ewakuaciji ludzi,

a takze uwzgledniajgcy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

W momencie, kiedy w poblizu miejsca wykonywania Robét istnieje zagrozenie pozarem lub
wybuchem spowodowane obecnoscig zbiornikéw paliwa lub innych niebezpiecznych
obiektow lub urzadzen, Wykonawca natychmiast zawiadomi witadze lokalne i Inzyniera o
wystgpieniu takich zagrozeh. Wykonawca speini wszystkie wymogi zabezpieczenia p/poz. i
bedzie stosowat sie do wszystkich zaleceh wtadz lokalnych wydanych w celu ochrony
przeciwpozarowej i przeciwwybuchowe;.

Wykonawca zapewni stalg obecnosé personelu wyszkolonego w zakresie ochrony p/poz.
oraz dostepnosc urzgdzen p/poz. i bedzie zapobiegat i gasit pozary niezaleznie od przyczyn
ich powstania.

Pierwsza pomoc

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat we stanie gotowym do uzycia wszelkie
wyposazenie niezbedne do udzielania pierwszej pomocy w naglych przypadkach Ilub
wypadkach. Wyposazenie to musi znajdowac sie na Terenie Budowy w gotowosci do uzycia

i zawsze, kiedy na Terenie Budowy przebywa i pracuje personel. Wykonawca zapewni, iz we
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wszystkich miejscach, w ktérych przeprowadzane sg roboty zawsze znajdowac sie bedzie
osoba posiadajgce wiedze na temat udzielania pierwszej pomocy i zdolna udzieli¢ takiej
pomocy jesli zdarzy sie wypadek.

Wykonawca przed rozpoczeciem Robot przedtozy Inzynierowi liste swoich pracownikow
wyszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy

Postepowanie w razie nagtych koniecznosci

Wykonawca bedzie w ten sposéb organizowat Roboty, iz w przypadku zaistnienia nagtych
koniecznosci zwigzanych z wykonywanymi Robotami bedzie w stanie zwota¢ swoich
pracownikéw poza normalnymi godzinami pracy do przeprowadzenia Robdt w pilnych
przypadkach. Inzynier bedzie dysponowat lista numeréw telefonicznych i nazwisk
pracownikéw dostepnych o kazdej porze dnia i nocy, ktérzy sg odpowiedzialni za
postepowanie w razie pilnej koniecznosci.

Wykonawca zapozna sie i poinformuje swoich pracownikédw o wszelkich lokalnych
ustaleniach odnosnie postepowania w razie nagtych koniecznosci.

1.2.17.Teren budowy

Dostep do Terenu Budowy

W czasie okreslonym w Warunkach Kontraktowych Zamawiajacy badz Inzynier przekaze
Teren Budowy Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie Robét wraz z Terenem Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania przez Inzyniera Swiadectw
Przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu Przejecia Robot. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowle lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu przejecia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem Roboét wraz z Terenem
Budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Przed przystgpieniem do Robd6t Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajgcy wszystkie
obiekty przed dostepem o0so6b nieupowaznionych. Oprécz tego Wykonawca dochowa
warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich skfadnikow majatkowych i
materiatéw przez caly czas trwania kontraktu.

Wykonawca zapewni ogrodzenie, oswietlenie, ochrone i dozor Robot, az do czasu ich
ukonczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robdt poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia

i odbioru koncowego Robét, a w szczegolnosci:
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(f)

(9)

(h)

1.2.18.

1. Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowag i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzgcego do pracy,

a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

2. Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich

rozpoczeciem

w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robo6t. Wymagania
odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w punkcie 8.1.13 niniejszych

Warunkéw Wykonania.

3. W czasie wykonywania Robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie

obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapor i
znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenhstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane
przez Inzyniera.

Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég, objazdéw i
mostéw prowadzgcych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym

jego srodkami transportu lub jego podwykonawcow i dostawcow na wiasny koszt.

Koszt zabezpieczenia Terenow Budowy i Robot poza Terenem Budowy nie podlega

odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktows.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatng¢ Teren Budowy po zakonczeniu
kazdego elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu

robot i likwidacji Terenu Budowy.

Oznakowanie terenu budowy

Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczehstwa

i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.

w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia

zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953)

oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgcym w/w

rozporzadzenie (Dz.U.04.198.2042) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy
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poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych 2z ww.
rozporzgdzeniem.

Tablica informacyjna o projekcie

Niezaleznie od obowigzku umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami
Prawa Budowlanego, konieczne jest poinformowanie spotecznosci lokalnej i innych stron
trzecich o pomocowym wspétfinansowaniu projektu przez Unie Europejska. Dla spetnienia
tego wymagania Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢, ustawié
i utrzymac tablice informacyjne przez okres wykonywania robét. Tablice nalezy ustawié
w miejscu realizacji projektu niezwtocznie po rozpoczeciu prac. Tablice powinny by¢ zgodne
z aktualnie obowigzujgcymi Wytycznymi do prowadzenia dziatan informacyjnych
i promujgcych dotyczacych przedsiewzieé realizowanych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego.

Koszty te bedg ptatne jako kwoty ryczattowe wg pozycji w Wykazie Cen.

Tablica pamigtkowa

Po zakonczeniu realizacji projektu tablice informacyjng nalezy zastgpic¢ tablicg pamigtkowa
ustawiong w miejscu powszechnie dostepnym, wskazanym przez Zamawiajgcego. Tablice
powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi Wytycznymi do prowadzenia dziatan
informacyjnych i promujgcych dotyczgcych przedsiewzie¢ realizowanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego.

Koszty te bedg ptatne jako kwoty ryczattowe wg pozycji w Wykazie Cen.

1.2.19. Spotkania

Spotkania odbywac¢ sie bedg regularnie w odstepach od tygodnia do dwéch tygodni i
przeprowadzane bedg w biurze Zamawiajgcego. Jezeli sytuacja bedzie tego wymagac
Inzynier moze zarzadzi¢ wigkszg czestotliwos$¢ spotkan. W miare potrzeb organizowane
beda tez inne spotkania.

Zapewnienie obecnosci producentéw urzadzen, podwykonawcéw itp. zainteresowanych
stron jest obowigzkiem Wykonawcy.

Na spotkaniach majg by¢ obecne nastepujgce strony:

1. Zamawiajacy;
2. Inzynier;

3. Wykonawca,;
4

Podwykonawcy, jedynie przy akceptacji lub na zadanie Inzyniera, jesli wymagane jest

to przez temat spotkania;

o

Inne osoby zaproszone

6. Obowigzkowe tematy do poruszenia na spotkaniu to:
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7. Przeglad notatki z poprzedniego spotkania;
8. Przeglad postepu Roboét od czasu poprzedniego spotkania;
9. Przedstawienie i okreslenie probleméw, ktére wstrzymujg planowany postep Robét;

10. Okreslenie dziatan korygujgcych i procedur majgcych na celu powrét do

planowanego harmonogramu;

11.Dokonanie wskazanych korekt harmonogramu i zaplanowanie dziatan na nastepny

okres Robot;
12. Zapewnienie jakosci wykonywanych Robot;

13. Wszelkie inne sprawy.
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2.

WYMAGANIA OGOLNE

2.1 Ogéine wymagania dotyczgce robot

2.1.1. Okreslenia i skroty

Wszelkie okreslenia uzywane w niniejszym PFU sg zgodne z Prawem Budowlanym i

przepisami wykonawczymi, Polskimi Normami i Europejskimi Normami zharmonizowanymi.

Ponadto ponizsze okreslenia i skroty nalezy rozumie¢ nastepujgco:

1.

© © N o U

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

stal odporna na korozje — stal o parametrach nie gorszych niz stal 1.4301 wg PN-EN
10088:1998 (OH18N9 wg PN-71/H-86020),

klasa betonu — symbol literowo-liczbowy C fck,cyl/ fck,cube (np. C16/20) klasyfikujgcy

beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie.

Podstawe klasyfikacji zgodnie z normg PN-EN 206-1 stanowi wytrzymaltos¢é
charakterystyczna na Sciskanie okreslana w MPa w 28 dniu dojrzewania na probkach
walcowych o $rednicy 150mm

i wysokosci 300mm (fck,cyl) lub na prébkach szesciennych o boku 150mm (fck,cube).

Jezeli w WwiORB/ rysunkach jest mowa o betonie oznaczonym za literg B i symbolem
cyfrowym (wg. nieobowigzujgcej normy PN-B-06250) nalezy przez to rozumie¢ beton

klasy C fck, cube. Np. oznaczenie B20 odpowiada klasie betonu C16/20.
Warunki — warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
AKPIA — aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka,

BHP — bezpieczenstwo i higiena pracy

BIOZ — Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia,

CD - Centralna Dyspozytornia.

DN — oznacza wymiar w przyblizeniu rowny Srednicy wewnetrznej rury w milimetrach;
DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa,

IP — stopieh ochrony (szczelnosci) obudowy urzgdzenia elektrycznego,
NN — niskie napiecie,

P.POZ — przeciwpozarowy

PFU — Program Funkcjonalno — Uzytkowy

PZJ — program zapewnienia jakosci,

SN - $rednie napiecie,

WWIiORB — warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Aprobata techniczna-dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okresdlonych warunkach, wydany przez

jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Budowa-wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,

rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.

Budowla-kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
tablice reklamowe i urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane
urzgdzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych, elektrowni jadrowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem

technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

Budowla drogowa-obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢
techniczno-uzytkowg (droge) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny

lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Budynek-obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z

przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych, posiadajgcyfundamenty i dach.

Certyfikat zgodnosci-dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyréb;proces lub ustuga sg zgodne z okre$long normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.)

Prawo budowlane -tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz.
11, 234, 282, 784, 1986.

Chodnik-wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja powykonawcza-dokumentacja budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét zatwierdzona przez projektantaoraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa—oznacza dokumentacje stuzacg do opisu przedmiotu
zamowienia na wykonanie robot budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie

pozwolenia na budowe.
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

Droga -wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i

zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa)-droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdow obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,

przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy-oznacza urzedowy dokument przebiegu Robdét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania Roboét, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce
dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.
953 wraz z p6zniejszymi zmianami).

Gwarancja-techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie 2z zatozeniami
projektowymi.

Infrastruktura techniczna-Zespét maszyn, urzgdzenh i instalacji zapewniajacy prawidtowe

funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

Inspektor Nadzoru—Osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, inzynier o specjalnosci
sanitarnejlub konstrukcyjno -budowlanej, posiadajgcy uprawnienia budowlane -sieciowe

oraz obiektowe bez ograniczenh reprezentujgcy

Zamawiajgcego dla potrzeb realizacji inwestycji, zgodnie z zapisami PFU, STWIORB

oraz postanowieniami zawartej z Wykonawcg Umowy.

Jezdnia-czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.Kanalizacja sanitarna-
system kanatdwwraz z uzbrojeniem,stuzgcy do odprowadzania s$ciekow bytowo-

gospodarczych i przemystowych do oczyszczalni sciekow lub odbiornika.

Kierownik budowy-osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu zawartej

Umowy.

Kierownik robét-osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z polskim
Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania robotami w odpowiednigj
specjalnosci.Kolektor -kanatgtdwny zbierajgcy $Scieki z catej zlewni, Konstrukcja
nawierzchni-uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofgczenia. Konstrukcje
budowlane-obiekty budowlane zwigzane w sposob trwaty z gruntem, wraz z opisem

technicznym sposobu ich wykonania.
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40.
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45.
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47.
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50.

Krajowa deklaracja zgodnosci-o$wiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego wytgczng
odpowiedzialno$¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg

techniczna.
Ksztaltki-Wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien itp.

Mapa zasadnicza (kopia)-wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, ktére mozna
otrzyma¢ w miejskim osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, popularnie
nazywanym skiadnicg. Moze stuzy¢ jedynie do celdéw informacyjnych, jest to bowiem

mapa archiwalna i moze nie zawiera¢ wszystkich obiektow znajdujgcych sie w terenie.,

Mapa do celdéw projektowych-jest to uaktualniona przez geodete mapa zasadnicza. Mapa
do celéw projektowych potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowe i musi byc
dotagczona do projektu architektoniczno-budowlanego. Waznos¢ mapy do celéw

projektowych jest ograniczona czasowo.

Materiaty-wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Wymaganiami
Zamawiajgcego i opracowang Dokumentacjg Projektowg , zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia-warstwa lub zespd6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania

obcigzen od ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta-Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na pfaszczyznie pionowego
przekroju robdét ziemnych, obiektéw budowlanych, sieci itp. z linig tgczaca
charakterystyczne punkty wysokosciowe tych robot i obiektow.

Obiekt budowlany-budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla

stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami.

Objazd tymczasowy-droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Organ samorzadu zawodowego-organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o
samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U.
z 2019r. poz. 1117),

Pas drogowy-wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu,przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i

srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Plan BIOZ-Plan bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003r.nr 120, poz. 1126).
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Pobocze-cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw,
umieszczenia urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,

stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podbudowa-dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzeh od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktadaé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy

pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza-gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji

nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza-dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem

czgstek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajgca.

Podtoze-grunt rodzimy Ilub nasypowy, lezacy pod kanatem, fundamentem Ilub

nawierzchnia.

Polska Norma-dokument techniczny, przyjety do stosowania, zatwierdzony przez
upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego stosowania,
ustalajgcy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia
uporzadkowania w okreslonym zakresie.Potgczenie doczotowe-potgczenie, ktore
uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do tgczenia powierzchni przez
przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej i utrzymanie do uzyskania temperatury
zgrzewania, nastepnie usuniecie ptyty grzejnej i docisniecie tgczonych koncéw.
Potaczenie elektrooporowe-potgczenie miedzy kielichem PE lub ksztattkg siodtowg
zgrzewang elektrooporowo a rurg lub ksztattkg z bosym koncem. Ksztattki zgrzewane
elektrooporowo sg nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni
taczenia, powodujgcy stopienie przylegajgcego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z
ksztaltka.

Potgczenie mechaniczne-potgczenie rury z inng rurg lub innym elementem rurociggu za

pomocg ztgczki zawierajgcej element zaciskowy.

Potgczenie siodtowe-potgczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodta
i zewnetrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastepnie
usuniecie elementu grzejnego i docisniecie tgczonych powierzchni lub wykonywane za
pomocg instalowania ksztattki siodtowej na rurociggu z uzyciem obejm. Podtgczenie na
opaske-podtgczenie do rurociggu uzyskane w wyniku montazu elementu obejmujgcego

rurocigg pozwalajgce na jego boczne nawiercenie.

Pozwolenie na budowe-decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i

prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu
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62.

63.

64.

65.

66.

67.

budowlanego. Prawo Budowlane-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2021r., poz. 11, 234, 282, 784, 1986) i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujgca
dziatalnos¢ obejmujgcg projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbidrki obiektéw
budowlanych oraz okreslajgca zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych
dziedzinach.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane-tytut prawny wynikajgcy z
prawa wiasnoéci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robét

budowlanych.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU)-oznacza dokument tak zatytutowany, wigczony
do Umowy, przygotowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129, z pézn.zm.).

Program Organizacji Robot (POR)-dokument opisujgcy metody przygotowania i realizacji
prac oraz wszelkich dziatan zapewniajgcych bezpieczenstwo na kazdym etapie
prowadzonych robét. Przygotowany przez Wykonawce dokument powinien by¢ zgodny z
planowang technologig wykonania robo6t oraz dokumentacjg projektowa, dokumentacjg

techniczng i instrukcjami eksploatacyjnymi.

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)-dokument zatwierdzany przez Zamawiajgcego,
zawierajgcy zasady dziatania systemu zapewnienia jakosci rob6t. Dokument powinien
zawiera¢ informacje dotyczgce: rodzaju robot, sprzetu do wykonywania robét, materiatow
przewidzianych do wykonywania robot budowlanych, opisu technologii, zatrudnianego

personelu Wykonawcy oraz dane adresowe biura budowy.

Projekt Budowlany-Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na
budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastrukturyi
Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2020roku zmieniajgceRozporzadzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z
pozniejszymi zmianami).

Projekt Wykonawczy/techniczny-oznacza uszczegotowienie Projektu Budowlanego dla
potrzeb realizacji Robét budowlanych. Projektant-uprawniona osoba prawna lub fizyczna

bedgca autorem Dokumentaciji Projektowej.

Protokot Odbioru—Dokument koncowy powykonawczy potwierdzajgcy odbiér robdt, ktéry
winien zawiera¢é m.in.: date sporzgdzenia protokotu, uczestnikow odbioru, przedmiot
odbioru, ustalenia co do jakosci wykonanych robot, w tym ewentualny wykaz wszystkich

ujawnionych wad wraz ewentualnymi terminami ich usuniecia lub oswiadczeniem
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74.

75.

inwestora 0 wyborze innego uprawnienia przystugujgcego mu z tytutu odpowiedzialnosci
wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze, podpisy 0sob uczestniczgcych w odbiorze.

Protokoty odbioréw wchodzg w skfad dokumentacji budowy.

Préby-Préby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegotowych Specyfikacjach

Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.

Przepompownia -urzgdzenie technologiczne, ztozone ze zbiornika roboczego Ilub
dolnego zrodfa pompowanej cieczy i urzadzen elektromechanicznych (pomp) stuzgce do
nadania pompowanej cieczy energii kinetycznej niezbednej do przetransportowania
cieczy z poziomu nizszego na wyzszy lub ukfadu o nizszym cisnieniu do uktadu o
wyzszym cidnieniu.

Remont, renowacja-wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezagcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych
innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

Reper-Punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomoca
stupa betonowego, gtowicy w scianie budowli, itp. Robotybudowlane-budowa, a takze
prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie Ilub rozbiérce obiektu

budowlanego.

Rodzaje Roboét-Roboty ze wzgledu na swojg specyfike wtasciwe dla danej branzy, np.
geodezyjne, sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne. Rurociag
cisnieniowy-rurocigg, w ktorym przeplyw ptynow odbywa sie dzieki nadcisnieniu
uzyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnoé$nikéw. Rurociagg
grawitacyjny-rurocigg, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci a przewody sg
projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napetnienia.
Sie¢ wodociggowa lub kanalizacyjna-Przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z
uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi dostarczana jest woda (sie¢ wodociggowa) lub
ktérymi odprowadzane sg $cieki (sie¢ kanalizacyjna), bedace w posiadaniu
przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego.

SIWZ-Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia w rozumieniu ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz. 2164

z pbézniejszymi zmianami) oraz aktow wykonawczych do tej ustawy.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna, potgczeniowa, przelotowa, spustowa)-element
uzbrojenia sieci kanalizacyjnej ztozony z komory roboczej, komina, elementow

podtrzymujgcych wiaz.).
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STWIORB-Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Stanowi zbiér wytycznych
do prawidtowego wykonania robot budowlanych, w zgodnosci z oczekiwaniami
Zamawiajgcego.

Teren budowy-przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig

zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
Ulica-droga zlokalizowana na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy

Umowa -—nalezy przez to rozumie¢ umowe zawartg w formie pisemnej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg dotyczgcg realizacji prac projektowych i robot
budowlanych w celu wykonania przedmiotowego zadania

Przepompownia $ciekbw - urzadzenie zbiornikowo-ttoczne do  zbiorowego

odprowadzania sciekow .

Uzbrojenie przewodoéw wodociggowych-armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce

prawidtowedziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;j.

Warstwa $cieralna-gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu

ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wigzgca-warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa,
zapewniajgca lepsze roziozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na

podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza-warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni.

Wiasciwy organ-organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci;

Wspdlny Stownik Zamowien (CPV)-systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych;

Wyréb budowlany-wyrob w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobéw do stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

Zamawiajgcy—WOKAMID sp. z o0.0.

Ztgczka-element rurociggu lub instalacji stuzgcy do potgczenia pomiedzy sasiadujgcymi
ze sobg koncami dwoch elementdéw wraz z ich uszczelnieniem. Znak zgodnosci-
zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub

ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.
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90. Panel fotowoltaiczny — zestaw zmieniajgcy energie promieniowania stonecznego w

energie elektryczng

91. Elektrownia fotowoltaiczna - System PV — system obejmujgcy elementy skfadowe:
panele/moduty ogniw fotowoltaicznych, inwertery, rozdzielnice elektryczng, potgczenia

elektryczne i komunikacyjne, urzgdzenia monitorujgce

92. Falownik fotowoltaiczny — zwany inwerterem to urzadzenie, ktére przeksztatca energie
elektryczng wytwarzang przez moduty fotowoltaiczne o statym napiecie DC w energie
elektryczng o napiecie przemiennym Ac i statych parametrach zgodnych z parametrami

sieci elektroenergetycznej o napieciu 230/400V i czestotliwosci 50 Hz

93. Rozdzielnica zabezpieczeniowa — element sieci elektrycznej (instalacji elektrycznej)
zawierajgcy urzadzenia i podzespotu, stuzgce do tgczenia, przerywania oraz rozdziatu
obwoddéw elektrycznych i ich kombinacji najczesciej z urzgdzeniami sterowniczymi,

ochronnymi, pomiarowymi, regulacyjnymi

2.1.2. Przystapienie do robot

Budowa obiektu tj. modernizacja uktadu pompowego SUW wraz z monitoringiem i
zastosowaniem odnawialnych zrédet energii — elektrownia fotowoltaiczna moze nastgpic
wylgcznie na podstawie projektow opracowanych przez uprawnionych projektantow,
uzgodnionych przez Zamawiajgcego z ostateczng decyzjg Starostwa Powiatowego

(pozwoleniem na budowe/zgtoszenia jezeli dokumenty takie bedg wymagane).

2.1.3. Zgodnos¢ Robot z Kontraktem

Wykonawca winien wykonywa¢ Roboty zgodnie z Kontraktem/Umowg, zatwierdzonymi przez
Inzyniera Dokumentami Wykonawcy i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w wyzej wymienionych
dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.

Wszystkie wykonane Dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone Materiaty i Urzgdzenia
bedg zgodne z Kontraktem. Dane okreslone w Kontrakcie bedg uwazane za wartosci
docelowe.

Cechy Materiatéw i Urzgdzen muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy Materiaty i Urzgdzenia lub Roboty nie bedg w petni zgodne
z Kontraktem i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementow budowli, to takie Materiaty
i Urzadzenia bedg niezwtoczne zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt

Wykonawcy.
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2.1.4. Zgodnos$¢ Rob6t z Normami

W réznych miejscach Programu Funkcjonalno — Uzytkowego (PFU) podane sg odnosniki do
Norm. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Programu Funkcjonalno -
Uzytkowego.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania rowniez innych Polskich Norm w tym w
szczegolnosci Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane, a w
przypadku ich braku normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie
normy zharmonizowane, ktére majg zwigzek z wykonaniem prac objetych Kontraktem i
stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w
Kontrakcie.

Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych Norm.
Tam, gdzie w Kontrakcie istnieje odniesienie do konkretnej normy lub przepisu, ktére majg
by¢ spetnione przez dostarczane towary i materiaty lub wykonane roboty i préby, stosuje sie
zapisy tej zmiany lub edyciji, ktéra obowigzywata 28 dni przed kohcowym terminem skfadania
ofert, o ile w kontrakcie wyraznie nie zapisano inaczej. Tam, gdzie obowigzujg normy i
przepisy krajowe lub lokalne odnoszgce sie jedynie do danego obszaru lub regionu,
dopuszcza sie zgodno$¢ z innymi przepisami, ktére zapewniajg takg sama lub wyzszg jakos¢
wykonania niz normy i przepisy wyszczegoélnione, pod warunkiem, ze Inzynier bedzie miat
wglad w takie normy i wyrazi zgode na piSmie na zastosowanie zamiennikdw. Rdoznice
pomiedzy wyspecyfikowanymi normami a zaproponowana alternatywa muszg by¢ doktadnie
przedstawione przez Wykonawce na piSmie i przedtozone Inzynierowi, w dwdch kopiach, na
co najmniej 7 dni kalendarzowych przed terminem, w ktérym Wykonawca chce, aby Inzynier
zatwierdzit zamienniki. W zwigzku z tym wszystkie pozycje i materiaty, ktére majg spetniac
uznane normy muszg byC¢ jasno i wyraznie opisane za wyjgtkiem przypadkow, kiedy
oznaczenie takie jest niepraktyczne; wéwczas odniesienia do norm, ktére spetniajg dane
pozycje muszg by¢ zawarte w odpowiedniej dokumentaciji i dokumentach wysytkowych.

Bez uzyskania zgody Inzyniera na pismie nie wolno zamawia¢ zadnych Materiatéw ani ustug
wedtug zamiennych norm.

W przypadku, kiedy Inzynier okresli, ze proponowane odstepstwa od norm nie zapewniajg
réwnej lub wyzszej jakosci, Wykonawca bedzie stosowat sie do norm zawartych w
dokumentacji. Zamiennik normy nie bedzie zaakceptowany, jesli naraza on Zamawiajgcego

na podwyzke kosztow Robot.

2.1.5. Stosowanie sie do praw i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy

wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek
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sposéb zwigzane z robotami i/lub projektowaniem i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw i przepisow przy sporzgdzaniu Dokumentow Wykonawcy i podczas
prowadzenia robét. Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe zwigzane

z realizacjg Kontraktu podane zostaly w Czesci Informacyjnej niniejszego PFU.

2.1.6. Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robot

Podczas wykonywania Robét Wykonawca jest zobowigzany do znajomosci i

przestrzegania wszystkich przepiséw zwigzanych z ochrong srodowiska.

Podczas wykonywania i zakonczenia Robot Wykonawca powinien:

1. utrzymywaé Plac Budowy oraz wykopy w stanie suchym, bez wody stojgcej

2. podjg¢ wszelkie niezbedne kroki w celu przestrzegania przepiséw i norm zwigzanych z
ochrong srodowiska na terenie i poza terenem Placu Budowy oraz aby unikng¢ szkéd lub
niedogodnosci dla osob, przedsiebiorstw publicznych lub innych, w kazdym przypadku,
witgczajgc zanieczyszczenia i hatas wynikajgce z zastosowanej metodologii. Zgodnie z
powyzszymi wymaganiami Wykonawca zwroci szczegolng uwage na miejsca lokalizacji
warsztatéw, magazynéw, placow sktadowych, tymczasowych sktadowisk urobku i drog
dojazdowych. Zastosuje niezbedne srodki ostroznosci oraz srodki ochronne w celu

zapobiegania:

2.1. zanieczyszczeniu powietrza przez pyt i gazy

2.2. zanieczyszczeniu srodowiska przez odpady

2.3. hatasowi

2.4. zagrozeniu pozarowemu, eksplozjom i innym nadzwyczajnym zdarzeniom,

zwigzanym ze srodowiskiem, podczas wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét aktualne przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego, a w szczegolnosci:
o stosowacé sie do Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne, Dz. U. z 2021 r. poz.
624, 784, 1564, 1641.

o stosowac¢ sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska-
Dz. U. Z 2021r. Poz. 1973,

o stosowac sie Ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach, Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784,
1648

2.1.7. Gwarancje i ubezpieczenia zgodnie z Warunkami Kontraktu/Umowy

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu/Umowy gwarancje

na wiasny koszt.
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Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami
Kontraktu.

Koszty te bedg ptatne jako kwoty ryczattowe wg pozycji w Wykazie Cen.

2.1.8. Pozwolenia do Kontraktu, Koncesje i Zatwierdzenia

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszystkich Pozwolen, Koncesji i Zatwierdzenh
wymaganych przez Prawo Polskie przed wykonywaniem jakichkolwiek zadah objetych
Kontraktem.

Podczas planowania Robét Wykonawca przyjmie w harmonogramie realny termin uzyskania
od zainteresowanych stron trzecich wszelkich Pozwoleh, Koncesiji i Zatwierdzen.
Wykonawca postugiwac¢ sie bedzie dwoma zbiorami przepisow o kluczowym znaczeniu dla
Kontraktu — Prawem Budowlanym i Prawem Ochrony Srodowiska.

Wykonawca spetni wszystkie wymagania i tam, gdzie to konieczne wesprze Zamawiajgcego

w otrzymywaniu wszelkich pozwolen, ktére moze uzyskaé jedynie Zamawiajgcy.

2.1.9. Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng
lokalizacji Terenu Budowy. Wizje lokalng nalezy rowniez przeprowadzi¢ na terenach w
poblizu Terenu Budowy, na ktére Roboty bedg w jakikolwiek sposéb oddziatywaé. Wszelkie
istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegodly nalezy zidentyfikowaé, opisac, sfotografowac
lub sfilmowag.

Zapis taki nalezy przekazac¢ Inzynierowi w dwoch egzemplarzach przed rozpoczeciem
wszelkich Robo6t na Terenie Budowy. Jesli nie ma Zzadnych uszkodzen, Wykonawca
przekaze Inzynierowi na piSmie potwierdzenie dokonania inspekcji przed rozpoczeciem
jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy, réwniez i w tym przypadku z zatgczonymi
fotografiami.

Wykonawca zapewni obecnosS¢ przedstawicieli Wykonawcy i wszelkich innych
zainteresowanych Wtadz podczas wizji lokalnej.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu.
Robét przez Wykonawce majg by¢ naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy
przywrdci¢ stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskac¢ aprobate Inzyniera i

wiasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajgcej inspekcje.
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2.1.10. Fotograficzna dokumentacja budowy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania zdjeé¢ z postepu Roboét. Zdjecia nalezy
wykonywac¢ podczas fazy budowlanej w takich odstepach, aby pokaza¢ kluczowe fazy
postepu Robot.

Wykonawca dostarczy rowniez foldery na zdjecia w sztywnych okftadkach dla kazdego

z dwoch zestawow fotografii i negatywy bgdz pliki.

2.1.11. Bezpieczenstwo budowy

Uwagi ogdine
Obiekty budowlane nalezy projektowac i budowa¢ zgodnie z przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w
sposéb zapewniajacy:
spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegolno$ci:

o bezpieczenstwa konstrukcji,

e bezpieczenstwa pozarowego,

e bezpieczenstwa uzytkowania,

e odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e ochrony przed hatasem i drganiami,

o o0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,

e warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczegdlnosci w zakresie
oSwietlenia, zaopatrzenia w wode, usuwania Sciekow i odpadéw, ogrzewania, wentylacji
oraz tacznosci,

e ochrone uzasadnionych interesow oséb trzecich.

Do obiektéw i urzadzen z nimi zwigzanych nalezy zapewni¢ dojécie i dojazd umozliwiajgcy

dostep odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan

dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robo6t wszystkich srodkow

bezpieczenstwa

i zabezpieczen przed kradziezg i aktami wandalizmu przez caty okres od rozpoczecia do

zakonczenia Robdét.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z
wymaganiami prawa budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Bezpieczenstwo i wyposazenie BHP

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegodlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajacych z :
o Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy — w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz. 1162)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 Nr 129
poz. 844).

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbacé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia osob zatrudnionych
na budowie.

Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami
dotyczgcymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczgcymi BHP.

W szczegolnosci, Wykonawca zwréci uwage na nastepujgce zagadnienia:

e Uzywanie wiasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy

o Wiasciwe szalowanie wykopow, drabiny, podesty i kladki

o Wiasciwe narzedzia budowlane, wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.
o Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oswietlenie

o Odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie

wypadkéw
e Urzadzenia do pomiaru stezenia gazow trujgcych, wybuchowych i tlenu

o Wiasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikow, wraz z

pomieszczeniami jadalnymi, tazienkami i toaletami

o Wiasciwe zabezpieczenia p.poz Robét i urzagdzen Terenu Budowy
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Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za
zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogow odnosnie bezpieczenstwa pracy wszystkich
pracownikéw na Terenie Budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Bezpieczenstwo konstrukcji

Obiekty i urzgdzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki
sposob, aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie
prowadzity do:

- zniszczenia catosci lub czesci budynku,
- przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielko$ci,

- uszkodzenia czesci budynkow, potgczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku

znacznych przemieszczen elementéw konstrukciji,
- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektow powinna spetnia¢ warunki zapewniajgce nie przekroczenie stanéw
granicznych nosnosci oraz stanéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z
jego elementéw i w catej konstrukcji. Stany graniczne nosnosci uwaza sie za przekroczone,
jezeli konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi znajdujacych sie w obiekcie
oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego mienia. Stany
graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za przekroczone, jezeli wymagania
uzytkowe dotyczgce konstrukcji nie sg dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu
nie mogg wystgpic:

- lokalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktére mogg ujemnie wptywaé na przydatnos$é
uzytkowa, trwatos¢ i wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przylegtych do niej nie
konstrukcyjnych czesci budynku,

- odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajgce na wyglad konstrukcji i jej
przydatnos¢ uzytkowa, wigczajgc w to réwniez funkcjonowanie maszyn i urzgdzen oraz

uszkodzenia czesci nie konstrukcyjnych budynku i elementéw wykonczenia,

- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodzenia budynku, jego wyposazenia
oraz przechowywanych przedmiotéw, a takze ograniczajgce jego uzytkowanie zgodnie z

przeznaczeniem.

Warunki bezpieczehstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada
Polskim Normom dotyczgcym projektowania i obliczania konstrukcji.

Wzniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze
powodowac¢ zagrozen dla bezpieczehstwa uzytkownikéw tego obiektu lub obnizenia jego

przydatnosci do uzytkowania.
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Bezpieczenstwo uzytkowania

Obiekty nalezy realizowa¢ z takich materiatéw i wyrobow oraz w taki sposéb, aby nie
stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, w szczegolnosci w wyniku:

22.wydzielania sie gazow toksycznych,

23.obecnosci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu,

24.niebezpiecznego promieniowania,

25.zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

26.nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadow w postaci statej lub
ciektej,

27.wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

28.niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

29.ograniczenia nastonecznienia i oSwietlenia naturalnego,

30.nadmiernego hatasu i drgan.

Otwarte wykopy

W celu zabezpieczenia otwartych wykopéw przed wypadkami i w celu unikniecia uszkodzen
urzgdzen konieczne jest zapewnienie tymczasowego ogrodzenia i znakow ostrzegawczych.
Wszelkie znaki, na ktérych widniejg napisy powinny by¢é w jezyku polskim i powinny
odpowiadac¢ przepisom i zarzgdzeniom witadz lokalnych.

Wykonawca powinien podjg¢ wszelkie niezbedne dziatania w celu zapobiegania wypadkom
przy otwartych wykopach. Wszelkie doty, rowy, wybrany urobek, urzgdzania i wszelkie inne
przeszkody, ktére mogg stanowi¢ zagrozenie zdrowia i zycia muszg by¢ dobrze oswietlone w
czasie poét godziny przez zachodem storica do pdt godziny po wschodzie stonca i w kazdym
innym czasie, kiedy wystepuje staba widocznos¢. Pozycja i ilos¢ lamp ma by¢ taka, aby
zakres i umiejscowienie Robét byto wyraznie widoczne.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania w celu uniknigecia pozaru na terenie
wykonywania Roboét, w budynkach lub w ich poblizu, i zapewni wszystkie urzgdzania do
gaszenia wszystkich pozarow, ktére mogg wystgpi¢ na terenie. Na Terenie Budowy
niedopuszczalne jest palenie Smieci lub odpadéw.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Obiekty i urzgdzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposob zapewniajgcy
W razie pozaru:

d) ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,
€) ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty,
$) mozliwo$¢ ewakuaciji ludzi,

a takze uwzgledniajgcy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

W momencie, kiedy w poblizu miejsca wykonywania Robét istnieje zagrozenie pozarem lub
wybuchem spowodowane obecnoscig zbiornikéw paliwa lub innych niebezpiecznych
obiektow lub urzgdzen, Wykonawca natychmiast zawiadomi wtadze lokalne i Inzyniera
o wystgpieniu takich zagrozeh. Wykonawca spetni wszystkie wymogi zabezpieczenia p/poz.
i bedzie stosowat sie do wszystkich zalecen wtadz lokalnych wydanych w celu ochrony
przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej.

Wykonawca zapewni statg obecnos¢ personelu wyszkolonego w zakresie ochrony p/poz.
oraz dostepnosc urzgdzen p/poz. i bedzie zapobiegat i gasit pozary niezaleznie od przyczyn
ich powstania.

Pierwsza pomoc

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w stanie gotowym do uzycia wszelkie wyposazenie
niezbedne do udzielania pierwszej pomocy w nagtych przypadkach Ilub wypadkach.
Wyposazenie to musi znajdowaé sie na Terenie Budowy w gotowosci do uzycia i zawsze,
kiedy na Terenie Budowy przebywa i pracuje personel. Wykonawca zapewni, iz we
wszystkich miejscach, w ktérych przeprowadzane sg roboty zawsze znajdowac sie bedzie
osoba posiadajgce wiedze na temat udzielania pierwszej pomocy i zdolna udzieli¢ takiej
pomocy jesli zdarzy sie wypadek.

Wykonawca przed rozpoczeciem Robét przedtozy Inzynierowi liste swoich pracownikow
wyszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy

Postepowanie w razie nagtych koniecznosci

Wykonawca bedzie w ten sposéb organizowat Roboty, iz w przypadku zaistnienia nagtych
koniecznosci zwigzanych z wykonywanymi Robotami bedzie w stanie zwota¢ swoich
pracownikéw poza normalnymi godzinami pracy do przeprowadzenia Robdét w pilnych
przypadkach. Inzynier bedzie dysponowat lista numeréw telefonicznych i nazwisk
pracownikéw dostepnych o kazdej porze dnia i nocy, ktérzy sg odpowiedzialni za
postepowanie w razie pilnej koniecznosci.

Wykonawca zapozna sie i poinformuje swoich pracownikdw o wszelkich lokalnych

ustaleniach odnosnie postepowania w razie nagtych koniecznosci.

66



2.1.12. Teren budowy

Dostep do Terenu Budowy

W czasie okreslonym w Warunkach Kontraktowych Zamawiajgcy badz Inzynier przekaze
Teren Budowy Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie Robo6t wraz z Terenem Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania przez Inzyniera Swiadectw
Przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu Przejecia Robot. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowle lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu przejecia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem Rob6t wraz z Terenem
Budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Przed przystgpieniem do Robd6t Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajgcy wszystkie
obiekty przed dostepem o0s6b nieupowaznionych. Opréocz tego Wykonawca dochowa
warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikow majgtkowych i
materiatow przez caty czas trwania kontraktu.
Wykonawca zapewni ogrodzenie, oswietlenie, ochrone i dozér Robét, az do czasu ich
ukonczenia.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robét poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia
i odbioru koncowego Robdt, a w szczegdinosci:

(o) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osoéb wykonujgcych

czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a

takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.

(B) Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem
W sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robét. Wymagania
odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w punkcie 8.1.13 niniejszych

Warunkéw Wykonania.
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(x) W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo

pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapér i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane
przez Inzyniera.

(@ Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drog, objazdow i
mostéw prowadzgcych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym

jego srodkami transportu lub jego podwykonawcow i dostawcoéw na wiasny koszt.

(b) Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i Robét poza Terenem Budowy nie podlega

odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

(c) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatng¢ Teren Budowy po zakonczeniu
kazdego elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu

robot i likwidacji Terenu Budowy.

2.1.13. Oznakowanie Terenu Budowy

Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgace bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953)
oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgcym w/w
rozporzadzenie (Dz.U.04.198.2042) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy
poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogloszenia zgodnych 2z ww.
rozporzgdzeniem.

Tablica informacyjna o projekcie

Niezaleznie od obowigzku umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami
Prawa Budowlanego, konieczne jest poinformowanie spotecznosci lokalnej i innych stron
trzecich

0 pomocowym wspoffinansowaniu projektu przez Unie Europejska. Dla spetnienia tego
wymagania Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢, ustawi¢ i utrzymac
tablice informacyjne przez okres wykonywania robot. Tablice nalezy ustawi¢ w miejscu

realizacji projektu niezwtocznie po rozpoczeciu prac. Tablice powinny by¢ zgodne z aktualnie
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obowigzujgcymi Wytycznymi do prowadzenia dziatah informacyjnych i promujgcych
dotyczacych przedsiewzie¢ realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
Koszty te bedg ptatne jako kwoty ryczattowe wg pozycji w Wykazie Cen.

Tablica pamigtkowa

Po zakonczeniu realizacji projektu tablice informacyjng nalezy zastgpi¢ tablicg pamigtkowg
ustawiong w miejscu powszechnie dostepnym, wskazanym przez Zamawiajgcego. Tablice
powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi Wytycznymi do prowadzenia dziatan
informacyjnych i promujgcych dotyczgcych przedsiewzie¢ realizowanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego.

Koszty te bedg ptatne jako kwoty ryczaltowe wg pozycji w Wykazie Cen.

2.1.14. Spotkania

Spotkania odbywaé sie bedg regularnie w odstepach od dwoéch do czterech tygodni
i przeprowadzane bedg w biurze Inzyniera. Jezeli sytuacja bedzie tego wymagaé Inzynier
moze zarzgdzi¢ wiekszg czestotliwos¢ spotkan. W miare potrzeb organizowane bedg tez
inne spotkania.

Zapewnienie obecnosci producentéw urzgdzen, podwykonawcéw itp. zainteresowanych
stron jest obowigzkiem Wykonawcy.

Na spotkaniach majg by¢ obecne nastepujgce strony:

1. Zamawiajgcy;
2. Inzynier;

3. Wykonawca;
4

. Podwykonawcy, jedynie przy akceptacji lub na zagdanie Inzyniera, jesli wymagane jest to

przez temat spotkania;
5. Inne osoby zaproszone

Obowigzkowe tematy do poruszenia na spotkaniu to:

6. Przeglad notatki z poprzedniego spotkania;

7. Przeglad postepu Robo6t od czasu poprzedniego spotkania;

8. Przedstawienie i okreslenie problemow, ktére wstrzymujg planowany postep Robat;
9

. Okreélenie dziatan korygujgcych i procedur majgcych na celu powrét do planowanego

harmonogramui;

10. Dokonanie wskazanych korekt harmonogramu i zaplanowanie dziatan na nastepny

okres Robdt;
11. Zapewnienie jakosci wykonywanych Robdt;

Wszelkie inne sprawy.
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2.2 Wymagania dotyczace Materiatow i Urzadzen
2.2.1. Wymagania podstawowe

Wszystkie Materialy i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszg by¢:
1. dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym
w szczegolnosci Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach
budowlanych) i spetnia¢é wymagania obowigzujgcych norm wtasciwych dla
przeznaczenia i zastosowania danego materiatu, posiadaé wymagane prawem

certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodnos$ci i oznakowanie,

2. zgodne postanowieniami Kontraktu, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy

i poleceniami Inzyniera,
3. nowe i nieuzywane.

4. Nalezy stosowaé Urzgdzenia, do ktérych sg tatwo dostepne czesci zamienne.
Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce zrddia
wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

Wymagani wytworcy rur, armatury, ksztattek i urzgdzen — firmy posiadajgce certyfikowany

system jakosci.

2.2.2. Ochrona przed korozja

Materiaty (wyroby budowlane) i urzgdzenia narazone na korozyjne oddziatywanie srodowiska
powinny by¢é wykonane z materiatdw odpornych na dany rodzaj korozji lub odpowiednio
zabezpieczone przed korozjg.

Materiaty oraz wykonanie materiatowe Urzgdzen powinno by¢ takie, aby nie zachodzito
ryzyko wstagpienia korozji galwanicznej.

2.2.3. Inspekcja wytworni Materiatow i Urzadzen

Wytwornie Materiatow i Urzgdzen mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki
Materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli

bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii Materiatéw pod wzgledem jakosci.
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1. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedg zachowane
nastepujgce warunki:
2. Inzynier bedzie miat zapewniong wspodiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta

w czasie przeprowadzania inspekcji.

Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie

odbywa sie produkcja Materiatow lub Urzadzen przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.2.4. Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu

Budowy.

Wykonawca przedstawi dokument utylizacji odpadow.

2.2.5. Przechowywanie i sktadowanie Materiatow i Urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty i urzgdzenia, do czasu, gdy
bedg one potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakosc¢ i wtasciwosci do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Czas przechowywania Materiatow i Urzadzeh na Terenie Budowy nalezy zminimalizowac
poprzez wiasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy.

Urzagdzenia i materiaty nalezy przechowywa¢ zgodnie z instrukcjami producentéw. Wszelkie
koszty zwigzane z przechowywaniem i zabezpieczeniem Materiatéw i Urzgdzeh uwaza sie
za zawarte w Kontrakcie i z tego tytulu Wykonawcy nie nalezg sie Zzadne dodatkowe
ptatnosci. Na Teren Budowy nie wolno zwozi¢ Zzadnych Materiatdow dopdki nie bedg
spetnione nastepujgce warunki:

1. Inzynier otrzymat od producenta zalecenia odno$nie sktadowania Materiatdow na Terenie

Budowy; oraz

2. Teren, na ktérym materiat bedzie skladowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany
przez Inzyniera.

2.2.6. Kwalifikacje wtasciwosci Materiatow i Urzadzen

Kazda partia Materiatdw, wszystkie urzgdzenia przeznaczone dla Robdt muszg zostaé

zatwierdzone przez Inzyniera.

Materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem Swiadectwa

dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty,
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Swiadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawic¢ Inzynierowi nie pozniej niz
w dniu dostawy Materiatow, Urzgdzenh na Teren Budowy.

Dla zakupywanych Materiatébw i Urzgadzen Wykonawca uzyska od producentéw lub
dostawcéw protokoty z przeprowadzonych prob, ktére sg reprezentatywne dla dostarczonych
Materiatéw i Urzgdzen i przesle dwie kopie takich atestéw na rece Inzyniera. Atesty takie
majg stwierdzi¢, iz odnosne Materialy i Urzgdzenia zostaty poddane prébom wediug
wymagan zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowigzujgcych przepiséow i norm, jak
réwniez podawacC wyniki przeprowadzonych préb. Wykonawca zapewni, iz Materialy i
Urzagdzenia dostarczone na Teren Budowy mozna zidentyfikowaé i przypisa¢ im wiasciwe
atesty.

Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testéw na materiatach, urzgdzeniach
przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych
testow o ile uzna to za wiasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia Materiatéw i Urzgdzen do jakichkolwiek czesci Robét odpowiednio wczesnie
w celu przeprowadzenia inspekcji Inzyniera i testow.

Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera prébki do jego akceptacji, a przed
przedstawieniem probek Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod
wzgledem jakosci dla materiatu, z ktorego takie probki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty
i inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedg réwne pod wzgledem jako$ci zatwierdzonym
probkom. Badania wykonane bedg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych
z materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

Chociaz niniejszy PFU oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymajg
rowniez urzgdzenia skonstruowane wedtug innych standardéw miedzynarodowych
i spetniajgcy kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym
dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowodow
potwierdzajgcych powyzszg zgodnos¢. Akceptacja takiego urzgdzenia nie zwalnia
Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajgcych z tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych

w niniejszym dokumencie.

2.2.7. Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urzadzen

Dostarczy¢ zgodnie z punktem 1.2.11. PFU.

2.2.8. Znakowanie Urzadzen, Materiatow itp.

Znakowanie Urzadzen, Materiatéw, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma byé w jezyku

polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda cze$¢ urzgdzenia musi by¢
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wyposazona w oryginalne tabliczki producenta, na ktérych muszg znajdowac sie
podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.

Kazdy silnik i zainstalowany przyrzad musi mie¢ swoj wiasny numer porzadkowy zwigzany
z lokalizacja przedmiotu (numerem budowy) na Terenie Budowy. Numery te muszg
znajdowac sie na kazdym urzgdzeniu i majg by¢ uzywane do identyfikacji tych urzgdzen na
rysunkach, instrukcjach obstugi i dokumentaciji.

Rury znajdujgce sie na widoku muszg mie¢ oznaczony kierunek przeptywu za pomocg tekstu
i strzatki oznaczajgcej kierunek przeptywu. Kazdy zawor znajdujgcy sie na widoku musi mie¢
przypisany numer identyfikacyjny, umieszczony na kazdym zaworze na tabliczce
znamionowej ze stali nierdzewnej. Wykonawca dostarczy rysunek z naniesiong lokalizacjg
wszystkich zaworéw w systemie rurociggéw wraz ze wskazaniem numerdw identyfikacyjnych
i opisu funkcji zaworu.

Na kazdym zaworze znajdujgcym sie na widoku nalezy wyraznie zaznaczy¢ mozliwe
potozenia zaworu i sposob ich otwierania (otwarty, zamkniety, inne).

Wszystkie opisy majg by¢ wykonane na tworzywie sztucznym bgdZz metalu i muszg mieé
wygrawerowany tekst i symbole. Tto powinno by¢ jasne a litery ciemne. Tabliczki powinny
byé przymocowane w sposob trwaty. Naklejki i tabliczki przyklejane lub tez tasma do

oznaczania sg nie do przyjecia.

2.2.9. Ustugi specjalistow- pracownikéw Producentéw

Koszty ustug sSwiadczonych przez specjalistbw bedacych pracownikami producentéw
Swiadczone podczas przeprowadzania Robét budowlanych i podczas okresu gwarancyjnego

ponosi Wykonawca.

2.2.10. Warunki Gwarancji Jakosci i serwisu gwarancyjnego

Wszelkie Urzagdzenia instalowane w ramach Kontraktu powinny by¢ objete gwarancjg jakosci
na okres min. 5 lat liczac od dnia ukonczenia robét wymienionego w Swiadectwie Przejecia.
Gwarancja jakosci musi by¢ potwierdzona dokumentami gwarancyjnymi zgodnie z Ustawg
z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964r. wraz z poézniejszymi
Zmianami).

Wykonawca usunie wszelkie wady Urzgdzen w okresie gwarancji i bedzie realizowat serwis
gwarancyjny przez odpowiednio dobrane jednostki serwisu, ktorych lokalizacje i szczegétowe
dane kontaktowe (adres, numery telefonéw, faksu, adres poczty elektronicznej) przekaze
Zamawiajgcemu w dacie wydania Swiadectwa Przejecia. Dla zmiany jednostki serwisu

Wykonawca uzyska kazdorazowo akceptacje od Zamawiajgcego w formie pisemnej.
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Wykonawca zapewni skuteczny serwis w okresie gwarancji i bedzie swiadczyt ustugi w tym
zakresie w sposdb gwarantujgcy mozliwosc¢ ciggtej eksploataciji Urzadzen.

Wymaga sie, aby serwis wszelkich instalowanych Urzgadzen, w przypadku wystgpienia
awarii, przybyt na miejsce awarii w ciggu 24 godzin od powiadomienia, w celu jej usuniecia.

Koszty serwisowania Urzgdzen w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca.

2.3 Sprzet i maszyny budowlane

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do
Robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typéw i ilosci wskazaniom zawartym w Kontrakcie, PZJ lub projekcie organizacji Robdt,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Kontrakcie, wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.
Sprzet bedgcy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Zadanie przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze byc¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
Robdét.

2.4 Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wpltyng niekorzystnie na jakosS¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy i wskazaniach

Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia odnosnie do przewozu
nietypowych wagowo fadunkoéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg
usuniete z Terenie Budowy. Wykonawca bedzie usuwacC na biezgco, na witasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca podejmie wszelkie mozliwe dziatania konieczne do tego, aby pojazdy
wjezdzajgce i opuszczajgce Teren Budowy nie nanosity btota lub innych substancji na
sgsiednie drogi i chodniki, a w razie wystgpienia takiego zanieczyszczenia natychmiast je
usunie. Wymaganie to obejmuje roéwniez utwardzone powierzchnie znajdujgce sie na

terenach Zamawiajgcego.

2.5 Wykonanie Robét
2.5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca powinien zapewni¢ obecnos¢ na Terenie Budowy odpowiedniej liczby
wykwalifikowanych inzynieréw, robotnikdw i innego niezbednego personelu, odpowiednich
maszyn i urzgdzen, narzedzi i oprzyrzgdowania niezbednego do wdrozenia projektu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robdt zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia Materiatéw i elementéw Robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach
Wykonawcy, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier
uwzgledni wyniki badan Materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkciji i
przy badaniach Materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne

czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
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Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione

z Inzynierem jako obszary robocze.

2.5.2. Podstawowe zobowigzania Wykonawcy

Zasadniczy zakres zobowigzan Wykonawcy obejmuje w szczegdlnosci nizej zadania.
Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych w Kontrakcie),
zrealizowania i ukonczenia Robot okreslonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami
Inzyniera i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra
i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnosc i bezpieczenstwo wszystkich
dziatan prowadzonych na Placu Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie
odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie
projekty kazdej czesci skladowej Urzgdzen i Materiatéw, jakie bedg wymagane, aby ta czesc
byta zgodna z Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatah do Placu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢é uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione
Z Inzynierem jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Plac Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdéd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub
odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet i nadmiar materiatbw. Wykonawca bedzie uprzgtat
i usuwat z Placu Budowy wszelki ztom, odpady.

Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i poziomoéw odniesienia
sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inzyniera. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci Robot i naprawi kazdy btad

w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robot.

2.5.3. Polecenia Inzyniera

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane w czasie przez niego okreslonym. Jezeli ten warunek
nie zostanie spetniony, roboty mogg zosta¢ zawieszone. Wszystkie dodatkowe koszty z tego

wynikajgce bedg ponoszone przez Wykonawce.
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2.6 Kontrola jakosci

Wykonawca ustanowi program zapewnienia jakosci (PZJ), aby wykazywaé stosowanie sie
do wymagan Kontraktu. Program ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.
Inzynier bedzie uprawniony do audytu programu w kazdym jego aspekcie.
Szczegotowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych
stosowanie sie do nich, bedg przedktadane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed
rozpoczeciem kazdego etapu projektowania i realizacji. Gdy jaki§ dokument natury
technicznej bedzie wystawiany dla Inzyniera, na samym tym dokumencie umieszczony
bedzie widoczny dowdd zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawce.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania Materiatéw oraz Robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢, sg okreslone w Kontrakcie,
normach i wytycznych, a takze aprobatach technicznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robo6t zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badanh.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji.
2.6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
1. czes¢ ogolng opisujaca:
e organizacje wykonania Roboét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
o BHP,
o wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
o wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdéinych
elementéw Robdt,
e system (sposoéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig

wykonywanych Robat,

2. czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:
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e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku

Materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie

transportu,

e sposobb i procedure pomiaréw i badah prowadzonych podczas dostaw Materiatéw,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

e sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisaé typ kontroli, metode,
zakres, czas i czestotliwos¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci i dokumentacije jak
réwniez podac kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)

2.6.2 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
Materiatow, ktére budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera

beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
2.6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inzyniera.
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2.6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badann (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedfug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

2.6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania Materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ Materiatdw i Robdt z wymaganiami Kontraktu na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki Materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtoérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci Materiatow i Robdt z Kontraktem. W takim przypadku catkowite koszty
powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez

Wykonawce.

2.6.6. Sprzet Pomiarowy

Wykonawca na swdj koszt bedzie uzyczat Inzynierowi calg aparature pomiarowa,
oprzyrzadowanie i site roboczg w zwigzku z przeprowadzanymi na Placu Budowy testami
i pomiarami, zawsze jak tylko Inzynier tego sobie zazyczy.

Wykonawca poniesie wylgczng odpowiedzialno$¢ za caly sprzet i przyrzady, jak réwniez
zagwarantuje, Ze nie nastgpi ich uszkodzenie a ustawienia pozostang zgodne z wymogami.

2.6.7. Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowig w
szczegolnosci:
e Pozwolenie na budowe/zgtoszenie (jezeli wymagane) wraz z Projektem Budowlanym
e Dziennik budowy,
o Dokumenty Wykonawcy,
o Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby,

Zgody, Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.),
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e Harmonogram Robét,

e Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki
Kontraktu zatgcznikami,

¢ Protokoty z prob, inspekcji, odbioréw, badan

e Dokumenty zapewnienia jakosci,

o Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze,

e Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

¢ Protokoly z narad technicznych i koordynacyjnych.

2.6.8. Dokumenty zapewnienia

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiatow, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan
kontrolnych itp. oraz inne dokumenty bedg prowadzone wg wymagan Systemu Zapewnienia
Jakosci. Dokumenty te bedg wymagane podczas Odbiorow i Prob Koncowych Robot.

InZynier powinien mie¢ nieograniczony dostep do tych dokumentéw.

2.6.9. Przechowywanie dokumentéw budowy

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Kontraktu bedg przechowywane na
Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty,
przechowywane w uporzgdkowany sposéb i oznaczone wg wskazan Inzyniera powinny byé
przechowywane tak dlugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien
dokonywaé w ustalonych z Inzynierem okresach czasu archiwizacji, réwniez na nosnikach
elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera, Nadzoru Budowlanego

i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

2.7 Odbioér Robot

2.7.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajagcych zakryciu

Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér takich Robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdét. Odbioru dokonuje Inzynier.
O gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru Wykonawca powiadamia Inzyniera pisemnie.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosé i ilos¢é Robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie:
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1. dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢ i zgodnosé
wykonanych robot z kontraktem, takich jak: raporty z prob, inspekcji i badanh, pomiaréw,
atesty, certyfikaty, swiadectwa, deklaracje, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety
0 zgodno$ci z projektem wykonanych robot, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla
zaakceptowania robot,

2. przeprowadzonych przez Inzyniera inspekcji, pomiarow, badan i prob.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez Inzyniera,

Wykonawce i inne osoby uczestniczgce w odbiorze.

W protokole odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy podaé przedmiot

i zakres odbioru oraz zapisac¢ istotne dane, majgce wptyw na przysztg eksploatacje, trwatosé

i niezawodno$¢ wykonanych robdét:

3. zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacjg projektowa,
4. rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzadzen

5. technologie wykonania robot,

6. parametry techniczne wykonanych robét.

Do protokotu nalezy zalgczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce
oraz raporty z prob przeprowadzanych przez Inzyniera.

Wz6r protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Przeprowadzenie odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy

od odpowiedzialnosci wynikajgcych z Kontraktu.

2.7.2. Odbiodr czesSciowy

Przed wystgpieniem o Przejsciowe Swiadectwo Platnosci Wykonawca zgtosi do odbioru
czesciowego wszystkie roboty, ktérych Ptatnos¢ ma dotyczyé. Odbiér zostanie
przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w p. 2.7.1 dotyczgcymi odbioru robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Roboty zostang uznane przez Inzyniera za podstawe do wystgpienia o Przejsciowe
Swiadectwo Ptatnosci, kiedy przeprowadzony odbiér czeéciowy da wynik pozytywny.
Protokdt odbioru robét Wykonawca dotgczy do wystgpienia o Przejsciowe Swiadectwo
Ptatnosci. Jezeli w zakres robot stanowigcych podstawe wystgpienia wchodzg roboty
poddane odbiorom uprzednio Wykonawca zatgczy do wystgpienia protokoty z tych odbiorow.
Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci

wynikajgcych z Kontraktu.
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2.7.3. Proby Koncowe

Przed przystgpieniem do Przejecia Robdt nalezy przeprowadzi¢ Proby Koncowe
wykonanych obiektow i instalacji towarzyszgcego oprzyrzgdowania wedlug ponizszych
wymagan. Proby koncowe nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci Wykonawcy, Inzyniera,
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz innych osob wskazanych przez Inzyniera, zakonczyc¢
raportem i zatgczy¢ do dokumentacji rozruchu .

Warunki rozpoczecia Préb Koncowych

Zakonczenie prac montazowych zgodnie z WWIORB, projektami techniczno - ruchowymi
maszyn i urzadzen D.T.R. oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano - montazowych, a w szczegdlnosci dotrzymanie zatozonych warunkéw
technicznych pracy:

Zakonczenie prac regulacyjno - pomiarowych uktadéw elektrycznych, a w szczegdlnosci:

- sprawdzenie z dokumentacjg poprawnosci wykonania obwodéw sitowych i dziatania

obwoddw sterowania,

- wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej,

- sprawdzenie poprawnosci dziatania przynaleznych zabezpieczen,

- wykonanie pomiaréw skutecznoséci uziemienia ochronnego lub sterowania,

- wykonanie pomiaréw skutecznosci zerowania,

- wykonanie pomiaréw opornosci izolacji,

Sprawdzenie i wstepna regulacja aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, a
w szczegolnosci:

Sprawdzenie i uruchomienie cztonéw wykonawczych automatyki,

Cechowanie i regulowanie instalacji oraz urzgdzen w ograniczonym zakresie umozliwiajgcym

mierzenie wielkosci przewidzianych projektem.
Zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urzadzen w niezbedne czynniki energetyczne:

Sprawdzenie protokotdéw odbioréw robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, odbiorow
czesciowych, protokotébw z prac regulacyjno - pomiarowych, atestow i Swiadectw

technicznych itp.

Zaznajomienie sie z dokumentacjg w zakresie:

- dziatanie urzgdzeh mechanicznych,

- schematdéw potgczen elektrycznych, AKP i sterowania,

- instrukciji obstugi i konserwacji ujetych w DTR urzadzen, instrukcji rozruchu ujetej w DTR

urzadzen,

- 0ogolnych wytycznych i przepisow BHP i p.poz.
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- zabezpieczenie 0sbéb uczestniczgce w rozruchu w sprzet bhp i p.poz. oraz ratowniczy.

Zakres i etapy Prob Koncowych

Wykonawca w ramach préb odbiorowych przeprowadzi rozruchy wszystkich obiektow i
instalacji zgodnie zatwierdzonym przez Inzyniera i pozytywnie zaopiniowanym przez
Zamawiajgcego programem rozruchu. Wymagania dotyczace programu rozruchu:

Wszelka dokumentacja wykonawcza/techniczna niezbedna do przeprowadzenia wszystkich
prac rozruchowych, oraz powykonawcza potwierdzajgca prawidtowosé i zgodnosé
z obowigzujgcymi przepisami wszystkich wykonanych prac i ustug, a w tym:

1. program (instrukcja) rozruchu,

2. instrukcja obstugi i konserwaciji,

3. instrukcje bhp i ochrony pozarowej,

4. instrukcje urzadzen energetycznych

5. raport z Préb Kohcowych,

Program rozruchu

Program rozruchu zawieraé bedzie szczegdtowy zakres, przebieg i wymagania Préb
Koncowych. Program rozruchu przygotuje Wykonawca i przedtozy Inzynierowi do przegladu i
zatwierdzenia w 4 egzemplarzach w terminie na 7 dni przed datg rozpoczecia Préb
Koncowych wedtug aktualnego Harmonogramu Robét. Program zawierat bedzie wszystkie
szczegoOlowo opisane czynnosci, niezbedne do wykonania, aby po zakonczeniu Préb
Koncowych instalacja mogta zosta¢ uznana za niezawodnie dziatajgcg. Program rozruchu
wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiajgcego.

Wykonawca zawrze w Programie rozruchu wszystkie niezbedne czynnosci, stosownie do
zastosowanej technologii i wymagan urzgdzen i instalacji oraz planowany harmonogram
Préb. W kazdym przypadku Program uwzgledniat bedzie wymagania Kontraktu, a w
szczegolnosci zawarte w niniejszym PFU oraz projekcie budowlanym. Jezeli wymagania te
nie zostang uwzglednione lub sposdb ich uwzglednienia nie bedzie gwarantowat spetnienia
wymagan Kontraktu Inzynier odrzuci Program, a Wykonawca bedzie zobowigzany do

poprawienia i uzupetnienia Programu zgodnie ze wskazéwkami.

Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urzadzen

Dla kazdego rodzaju Urzgdzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim, ktére bedag
obejmowac:

Czesc¢ rysunkowg obejmujgca:

1. schematy procesu i instalacji

2. kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materialu z jakiego zostaty

wykonane
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3. rysunki wyposazenia z wymiarami, Srednicami i lokalizacjg potgczen z innymi elementami

oraz z ciezarem Urzgdzenia
4. opis wszystkich komponentow/jednostek Urzgdzen/systemow i ich czesci
5. zatozenia projektowe dla komponentéw/jednostek Urzgdzeh/systemow
6. certyfikaty ( materiatéw, préb etc.)
7. obliczenia (wytrzymatosc, osiggi etc.)
8. schemat potgczen elektrycznych;
9. specyfikacje narzedzi i materiatéw dostarczanych z wyposazeniem,

Czes$c¢ opisowg - montazowg obejmujgca opis:

1. wymagan dotyczacych instalacji

2. wymagan dotyczgcych obchodzenia sie i przechowywania

3. zalecenia dotyczgce magazynowania i montazu

Czes¢ opisowg - obstugowa obejmujaca opis:

1. obstugi

2. konserwacji

3. naprawy

Inne dokumenty wymagane dla danego urzadzenia przez niniejsze Wymagania
Zamawiajgcego.

Ostateczna wersja podrecznikow bedzie przediozona przed rozpoczeciem dostawy

Urzgdzen.

Wykonawca musi by¢ przygotowany na poprawienie na wiasny koszt ostatecznej wersji

podrecznikéw, gdyby zaszta tego koniecznos¢ podczas instalacji lub rozruchu Urzadzeh.

Instrukcja obstugi i konserwaciji

Wykonawca ma obowigzek dostarczenia czterech wydrukowanych egzemplarzy ostatecznej
Instrukcji obstugi i konserwacji, w jezyku polskim. Dodatkowo Zamawiajgcy otrzyma réwniez
Instrukcje w wersji elektronicznej na CD-ROM, tozsamg z egzemplarzami wydrukowanymi.
Wszystkie uzupetnienia, zmiany lub skreslenia, ktéorych moze zazagdaé Inzynier po
doswiadczeniach uzyskanych podczas trwania Roboét oraz w trakcie Préb, winny by¢ ujete
w wyzej wymienionych szesciu egzemplarzach Instrukcji obstugi i konserwacji w postaci
stron uzupetniajgcych lub zastepczych, a koszt wprowadzenia tych poprawek jest w zakresie
Ceny Kontraktowe;j.

Instrukcja obstugi i konserwacji powinna zawiera¢ w szczegdélnosci:
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1. wyczerpujgcy opis zakresu dziatania i mozliwosci jakie posiada instalacja i kazdy z jej
elementdéw sktadowych,

2. opis trybu dziatania wszystkich systemow,

3. schemat technologiczny instalaciji

4. plan sytuacyjny przedstawiajgcy instalacje po zakonczeniu Robét

5. rysunki przedstawiajgce rozmieszczenie Urzadzen,

6. petng i wyczerpujgcy instrukcje obstugi instalacji

7. instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wylgczania dla instalacji i wszystkich

elementéw sktadowych,

8. specyfikacje wszystkich statych i zmiennych nastaw wyposazenia, zweryfikowanych

podczas Prob Koricowych,
9. procedury przestawien sezonowych,
10.procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych,
11.procedury lokalizowania awarii
wykaz wszystkich Urzgdzen uwzgledniajgcy:
12.nazwg i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu,
13.model, typ, numer katalogowy
14.podstawowe parametry techniczne
15.lokalizacje
16.unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajgcy odnalezienie na schematach

17.zalecenia dotyczgce czestotliwosci i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie majg

zostac¢ przyjete dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji systeméw,

18.harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych,

19.liste zalecanych smarow i ich rGwnowaznikow

20.liste normalnych pozycji zuzywalnych,

21.liste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez koncowego
uzytkownika obejmujgcg czesci ulegajgce zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktére moga
powodowaé¢ koniecznosé przediuzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w
przysztosci konieczno$ci ich wymiany,

22.0g6lne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitow operatora i sterownikow

programowalnych,

23.schematy powykonawcze wszystkich potgczen elektrycznych pomiedzy pulpitem

operatora, sterownikami programowalnymi i zainstalowanymi obcigzeniami,
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24 Wykonawca ma ponadto obowigzek przekazania oprogramowania narzedziowego oraz
kopii aplikacji zastosowanej w sterownikach systemu AKPIA wraz z licencjg dla

uzytkownika.

25.Certyfikaty, deklaracje wiasciwosci uzytkowych préby dla silnikbw, pomp, naczyh i
zbiornikbdw cisnieniowych, urzgdzen podnoszacych, zardowno dotyczgcych Robdt, jak i
prob na Placu Budowy, oraz dla transformatoréw, instalacji elektrycznej i innych

elementéw, dla ktérych jest to wymagane,

Instrukcja zostanie dostarczona w rozmiarze A4, ponumerowane strony, w segregatorach
czteropierscieniowych w twardej oprawie, kazdy z indeksem, odpowiednio podzielony i
odpowiednio zatytutowany na oktadce. Rysunki formatu wiekszego niz A4 bedg sktadane i
gromadzone w okfadkach w taki sposéb by mozliwe byto ich roztozenie bez koniecznosci
zdejmowania z pierscieni mocujacych.

Tymczasowe instrukcje powinny by¢ tego samego formatu, co instrukcje ostateczne z
tymczasowymi wktadkami w przypadku pozycji, ktérych nie mozna sfinalizowa¢ do czasu

prob koncowych i wykonania testéw parametrow eksploatacyjnych.

Etapy Prob Kohcowych bedg nastepujagce:
1. Szkolenie stanowiskowe zafogi w zakresie biezgcej obstugi, bhp i przepiséw p.poz.
2. Rozruch mechaniczny wszystkich urzgdzen (indywidualny) w obecnosci dostawcy
urzgdzen polegajacy na sprawdzeniu:
— potgczen przewodow,
— dziatania armatury,
— prawidlowoéci,

— na doktadnym zapoznaniu sie z DTR poszczegdlnych maszyn i urzadzen,
przeprowadzeniu wszelkich czynnos$ci przewidzianych w DTR dla tego etapu rozruchu.
Zakonczenie powyzszych czynnosci z wynikiem pozytywnym pozwala na uruchomienie
maszyn lub agregatu na luzie, ktére nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta,

zawartymi w DTR danej maszyny i napedu.
4. Rozruch hydrauliczny z uzyciem wody, jako medium.
5. Rozruch technologiczny z uzyciem witasciwego medium, w wyniku, ktérego osigga sie
zalozone projektem parametry technologiczne.
Zadaniem Wykonawcy bedzie przeprowadzenie rozruchu zestawu pompowego oraz
elektrowni fotowoltaicznej przy opisanym ponizej udziale Zamawiajgcego.
Rozruch przeprowadzony powinien by¢ we wspétpracy z wyznaczonym i oddelegowanym

przez przysztego Uzytkownika personelem.
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Obowigzkiem Wykonawcy podczas rozruchu jest osiggniecie bezpiecznej i wiasciwej pracy
dostarczonych urzadzen. Wady i braki w wymaganej jakosci pracy urzgdzenia bedg
usuwane natychmiast.

Raport z Préob Kohcowych

Raport z Prob Koncowych powinien obejmowac¢ opis przebiegu i zakohczenia Préb

Koncowych.

W szczegolnosci Raport powinien zawiera¢ nastepujgce elementy:

1. protokoty z pomiaréw i regulacji urzadzen,

2. sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac rozruchowych
Z oceng pracy obiektow, instalacji i urzgdzen, odnotowaniem wszystkich zmian w
stosunku do rozwigzan projektowych, dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu oraz

whnioski z rozruchu,

3. sprawozdanie dla uzytkownika z wyszczegdlnieniem wszystkich probleméw, ktore

wystgpity w czasie rozruchu,

4. protokot stwierdzajgcy, ze obiekt spetnia zatlozone wymagania technologiczne oraz
wszystkie wymogi w zakresie bhp i ppoz.

Z przeprowadzonych Prob Koncowych Wykonawca sporzadzi raport poswiadczony przez

wszystkie osoby obecnhe podczas przeprowadzania préb i zatgczy go do dokumentacii

rozruchu.

2.7.4. Raport z Prob Koncowych

Raport z Préb Konncowych powinien obejmowac opis przebiegu i zakonczenia Préb
Koncowych.
W szczegolnosci Raport powinien zawiera¢ nastepujgce elementy:

1. protokoty z pomiaréw i regulacji urzadzen,

2. sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac
rozruchowych z oceng pracy obiektéw, instalacji i urzadzen, odnotowaniem
wszystkich zmian w stosunku do rozwigzah projektowych, dokonanych w trakcie
prowadzenia rozruchu oraz wnioski z rozruchu,

3. sprawozdanie dla uzytkownika z wyszczegdlnieniem wszystkich probleméw, ktore
wystapity
w czasie rozruchu,

4. protokot stwierdzajgcy, ze obiekt spetnia zatozone wymagania technologiczne oraz
wszystkie wymogi w zakresie bhp i ppoz.

Z przeprowadzonych Préb Kohcowych Wykonawca sporzadzi raport poswiadczony przez
wszystkie osoby obecne podczas przeprowadzania préb i zatgczy go do dokumentacji

rozruchu.
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2.7.5. Przejecie Robét

Wymagania ogdlne

Odbiorowi podlegajg catkowicie zakonczone Roboty. Odbiér Robét polega na koncowej
ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Calkowite zakonczenie oraz gotowo$¢ do odbioru Robét bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o
tym fakcie Inzyniera.

Odbidr robodt i Odcinkdw nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczagc
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia wymaganych
dokumentéw.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych
lub robdét wykohczeniowych Inzynier przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin Odbioru
Robot.

Dokumenty Przejecia Robot

Warunkiem przystgpienia do Przejecia Robot jest zatwierdzenie przez Inzyniera
nastepujgcych dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce:

4. Dziennikoéw Budowy.

5. Dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz dokumentacji

dodatkowej, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy.
Dokumentow dotyczacych stosowanych materiatow.
Dokumentow atestacyjnych (wyroby oznakowane symbolem B),

Certyfikatow zgodnosci wyrobu z PN lub aprobata,

© ® N ©

Deklaracji wtasciwosci uzytkowych producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczng

10. Swiadectwa jakosci,

11. Swiadectwa pochodzenia,

12. Atestow higienicznych

13. Protokotéw z przeprowadzonych odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréow czesciowych.

14. Protokotow z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekciji.

15. Dokumentacji techniczno — ruchowych dostarczonych Urzadzen (zgodne z p 2.7.3.).

16. Powykonawczej dokumentacji budowy (zgodna z p.1.1.15 oraz 1.2.13).

17. Pozwolenia na uzytkowanie i wszelkich innych dokumentéw niezbednych do uzytkowania

instalacji.
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Przebieg
Wykonawca poinformuje pisemnie Inzyniera o spetnieniu wszelkich wymagan formalnych i

gotowosci do przystgpienia do Przejecia Robot. Nadzér nad przebiegiem sprawowac bedzie
Komisja w skfad, ktorej wchodzi¢ bedzie przedstawiciel Zamawiajgcego, Inzynier,
Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu w odbiorze przez Zamawiajgcego, ktérych
udziat w Odbiorze jest wymagany przepisami.

Przebieg Przejecia Robot:

— Sprawdzenie i przekazanie kompletno$ci dokumentéw wymaganych postanowieniami

kontraktu, PFU i Prawa budowlanego.

— Sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania robot poprzez weryfikacje ich
zgodnosci z postanowieniami Kontraktu, Projektem Budowlanym i wymaganiami PFU,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,

Europejskimi i Polskimi Normami oraz sztukg budowlang.

—  Wystawienie Swiadectwa Przejecia zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

2.8 Odbiér koncowy

Ogodlne wymagania w zakresie Odbioru Robét podano w WWIORB Wymagania Ogdlne
punkt 2.7

2.9 Zasady ptatnosci
2.9.1 Ustalenia ogdlne

Ptatnosci za wykonane Roboty i Dokumenty Wykonawcy zostang dokonane na zasadzie

kwoty ryczattowej, zgodnie z Warunkami Kontraktu/Umowy.
2.9.2 Kwoty ryczattowe

Kwoty Ryczattowe zaproponowane przez Wykonawce za dang pozycje w Wykazie Cen sg
ostateczne i wyklucza sie mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonane Roboty
objete dang Kwotg Ryczattows.
W Kwocie Ryczattowej nalezy uwzglednia¢ miedzy innymi:

e projekty (budowlany i wykonawczy/techniczny) wraz z decyzjami administracyjnymi

e ustugi geodezyjne — tyczenie oraz pomiar powykonawczy

e robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;

o wartos¢ materiatdw wraz z kosztami ich zakupu, transportu na Plac Budowy i

magazynowania;
o wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na

Placu Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
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o koszty ptac personelu i kierownika budowy, koszty utrzymania i zabezpieczenia Placu
Budowy, koszty ustug obcych przedsiebiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy
dotyczgce Robdt;

o koszty ogodlne przedsiebiorstwa Wykonawcy, zysk, podatki z wyjgtkiem podatku VAT.

o Usuniecie elementéw rozbiérkowych wraz z elementami drogowymi bedzie
uwzglednione w Kwotach Ryczattowych w Wykazie Cen.

o Koszt zuzycia medidow technologicznych: energia elektryczna, woda, $rodki
chemiczne

o Koszt wywozu | zagospodarowania odpaddéw procesowych, z zapewnieniem statego
odbioru sciekdw z zalplecza utworzonego na czas budowy,

o Koszty zatrudnienia biezgcej obstugi utrzymania urzgdzen w okresie obowigzywania

piecioletniej gwaranc;ji

2.9.3 Ustalanie wartosci Robét dla potrzeb Przejsciowego Swiadectwa Platnosci

Podstawg przejsciowych pfatnosci dla Wykonawcy jest wykonanie robot i pozytywny wynik
ich inspekcji zgodnie z p. 2.7.2.

Warto$é robét, stanowigcych podstawe Przejéciowego Swiadectwa Ptatnosci ustalana
bedzie na podstawie kwot ryczattowych zawartych w Wykazie Cen oraz ilosci robét
szacunkowo ustalanej w trakcie inspekcji zgodnie z p. 2.7.2.

W trakcie inspekcji okreslona zostanie szacunkowa ilos¢ robdt, ktére majg by¢ podstawg
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci w postaci procentowego udziatu w warto$ci pozycji
Wykazu Cen, do ktorej nalezg przedmiotowe roboty. W celu poprawnego okreslenia ilosci
robét Wykonawca na zgdanie Inzyniera udostepni informacje na temat wartosci elementéw

rob6t wehodzgcych w zakres danej pozyciji wykazu Ptatnosci.

3. CZESC INFORMACYJNA
3.1 Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepiséw

1. Zamawiajgcy dysponuje prawem do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane
2. Zamawiajgcy dysponuje opracowaniem koncepcyjnym z obowigzujgcym zakresem

robot
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3.2 Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy jest witascicielem gruntu, w obrebie ktérego bedg prowadzone prace w
okreslone zakresem PFU.

3.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

-Ustawa z dnia 15 grudnia 2016r. Dz.U. 2016 Poz 2300 W sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczna-inzynierskiej

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011r. Dz.U. Nr 288 poz. 1696
-Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych ( Dz.U. z 2012 r., poz. 463)

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z pézniejszymi zmianami, (Dz. U. z 2021 r.
poz.11, 234, 282, 784, 1986 ).

—-Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekdw z pdzniejszymi zmianami, (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028),

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska z pdzniejszymi zmianami
(Dz. U.z 2021 r. poz. 1973.),

—Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873, 1986 )

—-Ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, 784, 1564, 1641. ),

- Rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju Dz. U. 2019 poz 1065 z dnia 8.04.2019r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowania;
-Ustawy z dnia 21.03.1985r. . 0 drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595.) ;
-Ustawy z dnia 23.07.2003r. Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568 z pozniejszymi zmianami
0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710, 954.);
—Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.2009 Nr 124
poz. 1030),

—Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 wrzesnia 2013r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i dokumentacji projektowej, stwior budowlanych oraz pf-u (Dz.U. 2013 poz. 1129)
-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowahn geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci

geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, 133 z poz. zm.)
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3.4 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

3.4.1. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w pemni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w
pemni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb cigglty bedzie informowac¢ Inzyniera o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

3.4.2. Prawa autorskie

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworow powstatych w zwigzku z realizacjg
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach Ceny ofertowej brutto,
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat,
cato$¢ autorskich praw majgtkowych do kazdego z przyjmowanych przez Zamawiajgcego
utworédw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o Prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pdzn. zm.), stworzonych na potrzeby
realizacji przedmiotu Umowy, w szczegodlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki,
plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, projekty budowlane,
wykonawcze/techniczne i inne dokumenty przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu
niniejszej Umowy, zwanych dalej ,utworami”. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych
nastepowa¢ bedzie z chwilg przyjecia danego utwory przez Zamawiajgcego, bez
dodatkowych oswiadczenh stron w tym zakresie wraz z wytgcznym prawem do wykonywania i
zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych
w pkt 28.2 Umowy. Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wtasnosc
wszelkich egzemplarzy lub nosnikéw, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze
Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy. W wypadku, gdy
Zamawiajgcy tego zazada, Wykonawca — bez prawa do odrebnego wynagrodzenia —
zobowigzany

W dniu przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji technicznej bedzie do ziozenia
odrebnego, pisemnego, oswiadczenia o przeniesieniu na Zamawiajgcego praw, o ktérych
mowa p/w Zamawiajgcy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majagtkowych i praw
zaleznych do utworow wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mogt
korzystaC z niej w catosci lub w czesci, w szczegdlnoéci na nastepujgcych polach

eksploatacji:
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a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéow, zadah i inwestycji
Zamawiajgcego,

¢) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

d) wprowadzanie do pamieci komputera,

e)wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidiowej eksploatacji utworu w
przedsiebiorstwie Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g) najem, dzierzawa,

h) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z
przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

i)rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosci, opracowania,

j) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikaciji.

Postanowienia o ktérych mowa p/w stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych
w sktad ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania
prac objetych tg dokumentacjg. Rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w
niniejszym pkt moze nastepowaé w catosci, w czesci, we fragmentach, samodzielnie, w
potgczeniu z dzietami innych podmiotow, w tym jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po
zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan,
przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd. W przypadku wystgpienia przez
jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z roszczeniem z tytutu naruszenia
praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majgtkowych, jezeli naruszenie nastgpito w
zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Umowy przez Wykonawce,
Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu po
stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w
postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych i
niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych
osoby lub os6b zgtaszajgcych roszczenia. Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez

Strone autorskie prawa majgtkowe, o ktérych mowa w niniejszym pkt, nie zostang
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przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastapi z chwilg

odstgpienia przez Strone od Umowy.

3.4.3. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spemniaé majg
materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty,
bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku,
gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przediozone zespotowi
inspektoréow nadzoru inwestorskiego, co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez
Wykonawce zatwierdzenia ich przez zespét. W przypadku, kiedy zespdt inspektoréw
stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego

poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

3.4.3. Przepisy zwigzane z realizacja inwestycji

Realizacja przedmiotu zamoéwienia musi by¢é prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w tym w szczegolnosci zgodnie z nizej wymienionymi”:

—Ustawa z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji
geologiczna-inzynierskiej (Dz.U. 2016 Poz 2300)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011r. W sprawie szczegétowych
wymagan dotyczacych projektdw robdot geologicznych w tym robédt, ktérych wykonanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. Nr 288 poz. 1696)

-Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych ( Dz.U. z 2012 r., poz. 463 )

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z pézniejszymi zmianami, (Dz. U. z 2021 r.
poz. 11, 234, 282, 784, 1986. ).

—-Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow z pézniejszymi zmianami, (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028),

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska z pézniejszymi zmianami
(Dz. U.z 2021 r. poz. 1973.),
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—-Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873, 1986. )

—-Ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, 784, 1564, 1641. ),

- Rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju Dz. U. 2019 poz 4065 z dnia 7.06.2019r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania;
-Ustawy z dnia 15.03.2019 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595);
-Ustawy z dnia 23.07.2003r. Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568 z pdzniejszymi zmianami
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710, 954. );

—Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881 i
odpowiednie do niej przepisy wykonawcze)Dz. U. z 2021 r. poz. 1213,

—-Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U.2009 Nr 124
poz. 1030 ),

—Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczego6towego
zakresu i dokumentacji projektowej, stwior budowlanych oraz pf-u (Dz.U. 2004 Nr 202 poz.
2072)

-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2019 poz.1843)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. luty 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18. maja 2004r. w sprawie okreslania metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389

-Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 , poz. 21 z p6zn. zm.Dz. U. z
2019 r. poz. 701, 730, 1403, 1579)

-Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r o normalizacji, (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386 z
pozn. zm.)

-Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz.
1162. )

-Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2021r. poz. 272)
-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. z 2019, poz.
1311)
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-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

-Rozporzagdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii
objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska. (Dz. U. z
2003 r. Nr 5, poz. 58)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 maja 2019 w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2019, poz. 831)

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180 poz. 1860)
-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robo6t ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2020 poz. 1461)

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021, poz. 1213)
-Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002 Nr 166, poz.
1360, z pdzn. zm.)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 wrzesien 2021 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki (Dz. U. 202, poz. 1686)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 pazdziernika 2021r. w sprawie warunkéw
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. 2021, poz.
1877),

ORozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 22 czerwca
2012r. r. w sprawie zezwolen na przejazdy pojazdow nie normatywnych (Dz. U. 2021, poz.
212).

ORozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016, poz. 1968).

ORozporzagdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobdéw deklarowania wifasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 , poz. 1966).

OUstawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1344.
),

OWarunki umowy
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