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  CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja układu pompowego SUW wraz z monitoringiem 

i zastosowaniem odnawialnych źródeł energii  – dz. nr 207/151, 207/116, 207/102, 207/145 

obręb 0012 Przytoczna. 

W związku z planowanym pozyskaniem dofinansowania przedsięwzięcia ze środków 

pochodzących z budżetu Wspólnoty Europejskiej i uprawnieniami kontrolnymi Komisji 

Europejskiej w zakresie realizacji projektów -obowiązkiem Wykonawcy będzie uwzględnianie 

zasady pierwszeństwa prawa wspólnotowego oraz obowiązek stosowania prowspólnotowej 

wykładni przepisów prawa krajowego. Celem spełnienia tego wymogu należy na bieżąco 

monitorować i stosować przepisy oraz interpretacje i zalecenia publikowane na stronie 

internetowej Instytucji Zarządzającej - Ministerstwa Rozwoju (adres strony internetowej: 

www.mr.gov.pl).  

 

1.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu, zakres robót 

W ramach opracowania należy wykonać:  

1. modernizacji układu pompowego SUW wraz z monitoringiem i zastosowaniem 

odnawialnych źródeł energii.  

Budowa, rozbudowa i modernizacja przeprowadzana jest ze względu na bardzo zły stan 

techniczny:     

- układu pompowego na istniejącej technologii SUW 

- wykonanie monitoringu SUW w pomieszczeniu technicznym budynku warsztatowego wraz 

z jego zasilaniem za pomocą paneli fotowoltaicznych, co ułatwi kontrolę pracy ukladu SUW. 

 

W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać: 

1. kompletną dokumentacje projektową budowlaną wraz z wszelkimi niezbędnymi 

decyzjami i uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie w imieniu Zamawiającego 

pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych 

2. kompletną dokumentacje projektową wykonawczą/techniczną i powykonawczą 

3. zrealizować roboty niezbędne do osiągnięcia celów opisanych w niniejszym programie 

funkcjonalno –użytkowym (PFU) 

 

Zakres robót objętych zamówieniem stanowi: 

- demontaż istniejącego systemu pompowego – 1kpl. 

- zaprojektowanie  całego układu pomp poprzez zastosowanie kompletnego zestawu 

podnoszenia ciśnienia zgodnego ze standartem DIN 1988/T5 wraz z monitornigiem– 1 kpl. 
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-instalcja zalicznikowa wraz z alternatywnym zasilaniem, stanowiacym elektrownię 

fotowoltaiczną w systemie ON-GRID z wykorzystniem polikrystalicznych modułów 

fotowoltaicznych 

 

UWAGA: 

Ostateczne parametry urządzeń oraz  ich rozmieszczenia ustali Wykonawca w dokumentacji 

projektowej przy ścisłej współpracy z Zamawiającym.  

Dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach równych lub lepszych od 

zaproponowanych w PFU i koncepcji parametrach. 

 

GWARANCJE 

Zamawiający wymaga co najmniej trzyletniej gwarancji na wszystkie zaprojektowane i 

zastosowane urządzenia sieciowe takie jak pompownie sieciowe, studnie rewizyjne, i 

minimum 5 letniej gwarancji w zakresie elektrowni fotowoltaicznej, panele fotowoltaiczne, 

falowniki, przewody, rozdzielnice zabezpieczające systemy monitorujące, a także wszystkie 

inne składniki, elementy i urządzenia zastosowane w SUW wraz z zasilaniem objętej 

zakresem niniejszego PFU.  

Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji oraz rękojmi wykonywać może Eksploatator 

Sieci lub f-ma, z którą ma umowę eksploatacyjną. Wykonawca obowiązany jest do 

przyjmowania i realizacji wszelkich zgłaszanych przez ten podmiot reklamacji, tak jakby 

zgłoszenia dokonywał Zamawiający  

 

1.1.2. Spodziewany efekt inwestycji 

Spodziewanym efektem inwestycji będzie uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na 

terenie objętym przedsięwzięciem w usprawnienie pracy SUW w Przytocznej. Pozwoli to 

ograniczyć niekontrolowane awarie oraz poprawi wyrównanie ciśnienia w sieci wodociągowej 

a stały monitoring zmniejszy ilość oraz czas przerw w dostawie wody do odbiorców; co 

poprawi warunki środowiskowe i ekonomiczne. 

W ramach inwestycji planuje się przebudowę SUW wraz z monitoringiem i jego zasilaniem.  

 

1.1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Uwarunkowania lokalizacyjne 

Przedmiotową inwestycję przewiduje się realizować, zgodnie z zakresem określonym             

w załączniku graficznym na działkach  nr  – dz. nr 207/151, 207/116, 207/102, 207/145 obręb 

0012 Przytoczna. 
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Uwarunkowania prawne 

Dla przedmiotowego terenu dla miejscowości Przytoczna na części Inwestycji obowiązuje 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – działki objęte mpzp . 207/145, 207/102, 

207/116 (warsztat z fotowoltaiką) objęte są miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego Uchwała X/54/99 Rady Gminy Przytoczna z dnia 1999-07-09 w sprawie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przytoczna. 

Działki nr 207/151, 207/102 obręb 0012 Przytoczna są własnością Gminy Przytoczna, 

Zamawiający posiada wstępne prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

Docelowe zostanie wydane po sporządzeniu projektu budowlanego.  

Dz. nr 207/116, 207/145 obręb 0012 Przytoczna, stanowią własność f-my WOKAMID Sp. 

z o.o. 

Na przedmiotowy teren nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania terenu. 

Dostępność Placu Budowy 

Plac budowy będzie udostępniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym między Stronami.  

Warunki gruntowe 

Wykonanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego oraz ewentualny projekt prac 

geologicznych jest po stronie Wykonawcy. 

Zajęcia pasa drogowego 

Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót ponosi Wykonawca. 

Organizacja ruchu. 

Koszt wykonania projektu organizacji ruchu w czasie prowadzenia robót ponosi Wykonawca. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie 

trwania realizacji inwestycji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia ostrzegawcze i zabezpieczające jak: znaki, 

zapory, światła, sygnały itp. i zapewni dla nich stałe warunki widoczności w dzień i w nocy. 

Urządzenia te muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Koszty zabezpieczeń 

i oznakowania terenu ponosi Wykonawca. 

 

1.1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z budową                  

i przebudową układu pompowego Suw wraz z monitoringiem i jego zasilaniem  powinna być 

realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, które zapewnią jej prawidłowe 

właściwości funkcjonalno-użytkowe: 

Jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia 

i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, które pod względem 

technicznym pozwolą uzyskać spodziewany efekt inwestycji. Rozwiązania projektowe, 

zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót powinny zapewniać wysoką trwałość 
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i niezawodność budowanych obiektów. Powinny również uwzględniać możliwość 

bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, możliwych do 

przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych. Dobór parametrów technicznych 

materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu o analizę rzeczywistych warunków 

pracy. Roboty powinny być realizowane w oparciu o Warunki wykonania zawarte w 

opracowaniu „Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych” przedstawione w PFU. 

 

1.1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

W tabeli nr 1 i 2 podano podstawowe parametry dotyczące planowanych do wybudowania 

urządzeń.  

Parametry techniczne w zakresie wielkości urządzeń wynikają ze wstępnych założeń 

Zamawiającego. Parametry dotyczące długości podane są w przybliżonych wartościach. 

Dane te powinny zostać zweryfikowane przez Wykonawcę w dokumentacji projektowej.  

 

Tabela nr 1 

Podstawowe parametry planowanej elektrowni fotowoltaicznej i jej instalacji założenia  

Lp. Nazwa  Długość/kpl Uwagi 

1.  
Konstrukcje wsporcze do paneli fotowoltaicznych  
do 18 kg przykręcane, ilość mocowań  - do 4 - na 1 kW 
 

7 szt. WG KONCEPCJI 

2.  
Panele fotowoltaiczne 310W krzem polikrystaliczny 
 

24 szt WG KONCEPCJI 

3.  Falownik o mocy 7 kW  1 szt. WG KONCEPCJI 

4.  
Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 
mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach, układane 
bez mocowania - instalacja DC 4 mm2 - kabel solarny  

172m WG KONCEPCJI 

5.  

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 10 
mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach, układane 
bez mocowania - instalacja DC 10 mm2 - kabel solarny 
zakończony obustronnie złączką MC4 
 

75m WG KONCEPCJI 

6.  Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do6 
mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach, układane 
bez mocowania - instalacja DC 6 mm2 - kabel solarny 
zakończony obustronnie złączką MC4 
 

25m WG KONCEPCJI 

7.  Rozdzielnice zabezpieczeniowe  1 szt. WG KONCEPCJI 

8.  Koryta kablowe (odcinki proste) o szer. do 100 mm - 
koryto kablowe z pokrywą  
 

12m WG KONCEPCJI 

9.  Dobudowa pola bezpiecznikowego w RG 
 

1 szt WG KONCEPCJI 

10.  Monitoring z TIK ,WiFi, Router Po 1 szt. WG KONCEPCJI 

 

Wykonawca  udostępni Zamawiajacemu kod źródłowy programu do monitoringu. 
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Tabela nr 2 

Podstawowe parametry zestawu hydroforowego 

Kompletny zestaw podnoszenia ciśnienia zgodny ze standardem DIN 1988/T5.- wg koncepcji  

 

Lp. Nazwa  Wartość Uwagi 

1. Ciecz woda WG KONCEPCJI 

2. Dopuszczalna temp. cieczy:  5 °C .. 60 °C  WG KONCEPCJI 

3. Max. ciśnienie robocze:   16 bar   WG KONCEPCJI 

4. Wydajność (Pompownia):  80 m3/h WG KONCEPCJI 

5. Napięcie zasilania: 380-415 V  WG KONCEPCJI 

6. Prąd znamionowy: 49,8A-400V  WG KONCEPCJI 

7. Moc nominalna:   5.5 kW  WG KONCEPCJI 

8. Maks. wysokość podnoszenia:   40 m WG KONCEPCJI 

9. Maks. przepływ:  80 m3/h  WG KONCEPCJI 

10. Ilość pomp   5 szt. WG KONCEPCJI 

11. Inteligentny sterownik wielopomowy np. CU 352  WG KONCEPCJI 

 

Pozostałe parametry zawarte są w koncepcji, która jest złącznikiem do PFU. 

 

1.1.6. Wymagania szczegółowe Zamawiającego 

Wykonawca wykona bądź pozyska: 

1. dokumentację techniczną badań podłoża gruntowego (jeśli jest wymagana) 

2. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, 

jeżeli będzie wymagana 

3. decyzję o lokalizacji celu publicznego 

4. projekt budowlany i wykonawczy/techniczny wraz z wszystkimi dokumentami 

niezbędnymi  do uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia oraz projekt 

powykonawczy, 

5. informację na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

6. pozwolenie na budowę lub zgłoszenie, 

7. dokumentacje powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych 

obiektów oraz uzbrojenia podziemnego i naziemnego, 

8. projekt organizacji robót i organizacji ruchu w pasie drogowym, 

9. komplet dokumentów niezbędnych dla uzyskania wymaganych pozwoleń 

związanych  z użytkowaniem w tym odbiór SSE w Międzyrzeczu, 

10. projekty budowlane, powykonawcze usunięcia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem 

technicznym – wg warunków wydanych przez poszczególnych administratorów sieci 
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11. uzgodnienia dokumentacji projektowej i rozwiązań w niej zawartych z odpowiednimi 

urzędami i instytucjami (np. zarządcą dróg – w pasach drogowych, Opinią Narady 

Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu itp.). 

12. przygotowanie dokumentacji powykonawczej wraz z wszelkimi niezbędnymi 

dokumentami zgodnie z pkt 1.1.14  

13. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub zaświadczenia o zakończeniu budowy z 

PINB w Międzyrzeczu 

 

Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji (w tym opłaty 

administracyjne) ponosi Wykonawca. 

 

1.1.7. Informacje udostępniane przez Zamawiającego – załączone w PFU „Część 

informacyjna” 

Zamawiający przekaże bądź udostępni: 

1. Upoważnienie 

2. Prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane z tytułu własności gruntu,  

 

1.1.8. Podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia rozwiązań projektowych 

Na każdym etapie projektowania Wykonawca zwróci się niezwłocznie do Zamawiającego 

o akceptację proponowanych rozwiązań projektowych we wszystkich przypadkach, poza 

sytuacjami, gdy w sposób oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwiązania 

projektowego. Akceptacja Zamawiającego w żadnym stopniu nie zmniejsza 

odpowiedzialności Wykonawcy za poprawność przyjętych rozwiązań projektowych                  

i w konsekwencji - robót. 

 

1.1.9. Inwentaryzacja stanu istniejącego 

Wymaga się od Wykonawcy sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji istniejących 

obiektów, które w ramach zadania związane są z Robotami. Inwentaryzacja będzie 

obejmowała określenie wszystkich danych niezbędnych do opracowania dokumentacji 

projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementów jak wymiary, rzędne 

wysokościowe, współrzędne, stan budowli itd. Załączony do niniejszego PFU „Część 

informacyjna” koncepcja ma charakter jedynie poglądowy, służący do określenia zakresu 

robót i  wyceny wartości robót przez Wykonawcę. 

Zapis stanu przed rozpoczęciem robót 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną 

lokalizacji Terenu Budowy. Wizję lokalną należy również przeprowadzić na terenach                           

w pobliżu Terenu Budowy, na które Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. 
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Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, 

sfotografować lub sfilmować.  

Zapis taki należy przekazać Inżynierowi w dwóch egzemplarzach przed rozpoczęciem 

wszelkich Robót na Terenie Budowy. Jeśli nie ma żadnych uszkodzeń, Wykonawca 

przekaże Inżynierowi na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji przed rozpoczęciem 

jakichkolwiek działań na Terenie Budowy, również i w tym przypadku z załączonymi 

fotografiami. 

Wykonawca zapewni obecność przedstawicieli Wykonawcy i wszelkich innych 

zainteresowanych Władz podczas wizji lokalnej. 

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas i/lub po wykonaniu 

Robót przez Wykonawcę mają być naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym należy 

przywrócić stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Inżyniera                       

i właściciela terenu i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcję. 

 

1.1.10. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe 

Wykonawca w ramach Zamówienia jest zobowiązany wykonać kompletną dokumentację 

geodezyjną inwestycji. Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace 

geodezyjne i pomiarowe związane ze szczegółową inwentaryzacją wykonywanych obiektów. 

 

1.1.11. Badania i analizy uzupełniające 

Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona potwierdzenia bądź weryfikacji 

danych wyjściowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiającego  

 i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantować osiągnięcie wymagań 

zawartych w PFU. Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie badania i analizy 

uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

1.1.12. Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB) 

 Wykonawca zatrudni do projektowania Robót doświadczonych projektantów 

posiadających wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie należących do odpowiednich organizacji 

samorządu zawodowego oraz kompetentny personel pomocniczy o doświadczeniu min 5 lat 

w zawodzie. 

Projekt powinien uwzględniać najbardziej skrajne warunki, jakie wystąpią podczas 

wykonywania Robót i w okresie eksploatacji po ukończeniu Robót, obejmujące między 

innymi najwyższe i najniższe obciążenia eksploatacyjne czy warunki klimatyczne. 

Projektując Roboty Wykonawca weźmie pod uwagę swoje metody wykonawstwa. 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 

przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania, 
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ekspertyzy i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów 

Wykonawcy. 

Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego uzgadniania w każdej fazie realizacji 

dokumentacji projektowanych rozwiązań z Inżynierem i Zamawiającym, oraz dokonywania 

uzgodnień branżowych. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były 

poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to 

przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez 

Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez 

Inżyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu 

przez Inżyniera, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że 

Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu. 

Wykonawca w ramach Zamówienia opracuje dokumentację projektową składającą się z: 

1. Projektu budowlanego i wykonawczego/technicznego robót z uzyskaniem decyzji o 

pozwoleniu na budowę/ zgłoszenia jeżeli takie będą wymagane, projektu 

powykonawczego 

2. Projektu organizacji ruchu zastępczego na czas budowy (jeżeli będzie wymagana), 

3. Projektu odtworzenia nawierzchni, 

4. Projektów wynikające z uzyskanych uzgodnień i decyzji, 

Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych                    

w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych 

Zamawiającego.  

Projekt musi uwzględniać najnowsze rozwiązania techniczne. Jakiekolwiek rozwiązanie, 

które może w przyszłości powodować problemy z eksploatacją i utrzymaniem obiektów 

wynikające z oferowanego taniego wykonania nie będzie zaakceptowane. 

Ponadto PB i PW musi spełnić następujące wymagania: 

• musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których rozwiązanie 

jest możliwe na etapie sporządzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien 

zidentyfikować wszystkie problemy, których identyfikacja jest możliwa przy pełnej 

wnikliwości i staranności. 

• musi zawierać uzasadnienie wyboru metody budowy ujęcia i rurociągów, wyboru 

materiału oraz niezbędne obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, 

• musi być dostarczony na rysunkach spełniających wymagania odpowiednich 

przepisów dla projektów budowlanych. 

• Musi być wykonany tak, aby prace wykonane na jego podstawie będą służyły celowi, 

dla którego zostały przeznaczone 
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• wszelkie rozwiązania projektowe muszą być konsultowane przez Zamawiającego; za 

ostateczny i prawidłowy dobór urządzeń i instalacji odpowiada Wykonawca 

1. musi być dostarczony Zamawiającemu w ilości i formie opisanej poniżej. 

Do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie zgodnych z wymaganiami prawa 

podkładów geodezyjnych do celów projektowych. 

Konieczna aktualizacja sytuacyjno-wysokościowych podkładów mapowych dla obszaru 

objętego projektowaniem musi być wykonana przez uprawnionego geodetę i zarejestrowana 

we właściwym ze względu na lokalizację budowy ośrodku geodezji i kartografii. 

 

1.1.13. Działania Wykonawcy i Zamawiającego dla uzyskiwania pozwoleń, uzgodnień i 

decyzji administracyjnych 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i 

pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia, zakończenia i użytkowania robót przez 

Zamawiającego (np. operaty, pozwolenia, itp.). Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich 

uzgodnień, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca winien uwzględnić w cenie 

wszelkie koszty sporządzania dokumentacji wynikających z warunków właścicieli, 

administratorów i zarządców infrastruktury i obiektów. 

W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 

1. przed wystąpieniem do organu Administracji Budowlanej Starostwa Powiatowego w 

Międzyrzeczu celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę/ zgłoszenia, 

Wykonawca uzyska akceptację rozwiązań projektowych przez Zamawiającego 

2. wystąpienie o wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia w imieniu 

Zamawiającego. Opłaty administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń ponosi 

Wykonawca. Opłaty te należy uwzględnić w ofercie. 

3. uzyskanie warunków odtworzenia nawierzchni jezdni (do opracowania projektu 

odtworzenia nawierzchni),  

4. uzyskanie warunków tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas 

prowadzenia robót, 

5. uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień dokumentacji projektowej oraz 

poniesienie wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem tych uzgodnień (w tym 

m.in.: uzgodnienie trasy z Naradą Koordynacyjną, uzyskanie zezwolenia  na 

zlokalizowanie uzbrojenia w działce WOKAMID Sp. z o.o., 

6. uzyskanie uzgodnienie WOKAMID Sp. z o.o.  projektu budowlanego; Uzgodnienie 

dokumentacji będzie dotyczyć zgodności projektu z wydanymi warunkami 

technicznymi, zgodności projektu z przepisami, w tym techniczno–budowlanymi, 

obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, zgodności 

zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami Zamawiającego. 
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1.1.14. Dokumentacja powykonawcza 

 Po wykonaniu robót, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację 

powykonawczą  z  naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w 

trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu. Po zakończonych próbach 

szczelności Wykonawca przedstawi osiągnięte wyniki. Ponadto Wykonawca zobowiązany 

jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych 

danych  o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. Przewody 

podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci należy poddawać pomiarowi powykonawczemu 

po ułożeniu  w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). Na podstawie geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić dokumentację geodezyjno 

– kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą 

oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji 

geodezyjno – kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami              

w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej                                   

i kartograficznej. Wykonawca przekaże powykonawczą dokumentację geodezyjno-

kartograficzną instytucjom zewnętrznym zgodną z wymaganiami zawartymi w warunkach 

prowadzenia robót oraz do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

(forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka). 

Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiadać wymaganiom stawianym w warunkach 

WOKAMID Sp. z o.o. i zawierać m.in. : 

2. Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunków 

projektu budowlanego z naniesionymi w sposób czytelny (kolorem czerwonym) 

wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy zatwierdzonymi przez 

Projektanta, korekty niezbędnych obliczeń statyczno – wytrzymałościowych i 

wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie projektowania/ 

wykonawstwa, które dotyczą przyszłego użytkowania obiektów. 

3. Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami z oświadczeniem 

geodety, czy roboty zostały wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacją 

(inwentaryzacja ta musi posiadać potwierdzenie przyjęcia do zasobów ośrodka 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej i mieć klauzulę czy jest zgodna z 

projektem zagospodarowania) wraz z zestawieniem długości i ilości studni 

potwierdzone przez geodetę 

4. Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania z projektem budowlanym, 

5. Pozwolenie na budowę/zaświadczenie o zgłoszeniu jeżeli takie będą wymagane 

6. Protokoły odbiorów częściowych 

7. Badania rezystancji instalacji elektrycznej 

8. Protokoły z rozruchu urządzeń 
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9. Instrukcje obsługi 

10.  Karty gwarancyjne 

11. Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń 

12. Protokół z rozruchu zestawu pompy głębinowej ujęcia i monitoringu 

13. Protokół z zagęszczenia gruntu (podsypki, zasypki) 

14. Protokół odbioru nawierzchni po robotach drogowych – jeśli Zarządca drogi taki 

wymóg postawił 

15. Deklaracje właściwości użytkowych, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty 

higieniczne 

Dokumentacja rozruchu 

Wszelka dokumentacja wykonawcza niezbędna do przeprowadzenia wszystkich prac 

rozruchowych, oraz powykonawcza potwierdzająca prawidłowość i zgodność                                 

z obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac i usług, a w tym: 

(a) program (instrukcja) rozruchu,  

(b) instrukcja obsługi i konserwacji, 

(c) instrukcje bhp i ochrony pożarowej,  

(d) instrukcje urządzeń energetycznych 

(e) raport z Prób Końcowych, 

Program rozruchu 

Program rozruchu zawierać będzie szczegółowy zakres, przebieg i wymagania Prób 

Końcowych. Program rozruchu przygotuje Wykonawca i przedłoży Inżynierowi do przeglądu i 

zatwierdzenia w 2 egzemplarzach w terminie 14 dni przed datą rozpoczęcia Prób 

Końcowych według aktualnego Harmonogramu Robót. Program zawierał będzie wszystkie 

szczegółowo opisane czynności, niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu Prób 

Końcowych instalacja mogła zostać uznana za niezawodnie działającą. Program rozruchu 

wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiającego. 

Wykonawca zawrze w Programie rozruchu wszystkie niezbędne czynności, stosownie do 

zastosowanej technologii i wymagań urządzeń i instalacji oraz planowany harmonogram 

Prób. W każdym przypadku Program uwzględniał będzie wymagania Kontraktu, a w 

szczególności zawarte w niniejszym PFU oraz projekcie budowlanym. Jeżeli wymagania te 

nie zostaną uwzględnione lub sposób ich uwzględnienia nie będzie gwarantował spełnienia 

wymagań Kontraktu Inżynier odrzuci Program, a Wykonawca będzie zobowiązany do 

poprawienia i uzupełnienia Programu zgodnie ze wskazówkami. 

Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urządzeń 

Dla każdego rodzaju Urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim, które będą 

obejmować: 
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Część rysunkową obejmującą: 

1. schematy procesu i instalacji 

2. kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału z jakiego zostały 

wykonane 

3. rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi elementami 

oraz z ciężarem Urządzenia 

4. opis wszystkich komponentów/jednostek Urządzeń/systemów i ich części 

5. założenia projektowe dla komponentów/jednostek Urządzeń/systemów 

6. certyfikaty, atesty, deklaracje właściwości użytkowych ( materiałów, prób etc.) 

7. obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.) 

8. schemat połączeń elektrycznych; 

9. specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem, 

Część opisową - montażową obejmującą opis: 

1. wymagań dotyczących instalacji 

2. wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania 

3. zalecenia dotyczące magazynowania i montażu 

Część opisową - obsługową obejmującą opis: 

1. obsługi 

2. konserwacji 

3. naprawy 

Inne dokumenty wymagane dla danego urządzenia przez niniejsze Wymagania 

Zamawiającego. 

Ostateczna wersja podręczników będzie przedłożona przed rozpoczęciem dostawy 

Urządzeń.  

Wykonawca musi być przygotowany na poprawienie na własny koszt ostatecznej wersji 

podręczników, gdyby zaszła tego konieczność podczas instalacji lub rozruchu Urządzeń. 

 

1.1.15. Sprawowanie nadzoru autorskiego 

Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany przez Zamawiającego do sprawowania 

nadzoru autorskiego dla tych zadań, dla których wykonywał prace projektowe. 

Czynności nadzoru autorskiego muszą być wykonywane przez osoby posiadające 

uprawnienia projektowe w odpowiednich branżach. 

W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży: 
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• wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań 

stwierdzania w toku wykonywania Robót budowlanych zgodności realizacji z 

projektem, uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku 

do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 

nadzoru inwestorskiego 

• pełniący nadzór autorski w czasie realizacji robót budowlano montażowych jest 

zobowiązany do pobytów na terenie budowy w miarę potrzeb na wezwanie 

Zamawiającego 

• dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia 

wymagań zawartych w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania 

Wykonawcy powstaną trudności w realizowaniu budowy to Wykonawca będzie 

zobowiązany do dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania 

Dokumentacji zamiennej aby wyeliminować lub zminimalizować ewentualne straty lub 

opóźnienia z tym związane. 

 

1.1.16. Forma projektu budowlanego i dokumentacji powykonawczej 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 3 komplety dokumentacji projektowej wykonawczej 

modernizacji SUW wraz z systemem monitoringu i zasilaniem z elektrowni fotowoltaicznej  w 

wersji papierowej wraz z Decyzją o pozwoleniu na budowę  (w tym 2 kpl. opieczętowane i 

zatwierdzone przez organ wydający pozwolenie na budowę lub zaświadczenie o zgłoszeniu 

robót nie wymagających pozwolenia na budowę – jeżeli będą wymagane) i w wersji 

elektronicznej (formaty plików umożliwiający edycję będących w dyspozycji Zamawiającego). 

Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny być oprawione w segregatory         

i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora. 

Wewnątrz segregatora pt. „dokumentacja projektowa” powinien znajdować się spis 

zawartości oraz opracowania branżowe oprawione w skoroszyty. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu 3 komplety dokumentacji powykonawczej wraz            

z wersją elektroniczną. 

Wszystkie egzemplarze dokumentacji powykonawczej powinny być oprawione w segregatory 

i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora. 

Wewnątrz segregatora pt. „dokumentacja powykonawcza” powinien znajdować się spis 

zawartości oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty: 

• opracowania projektowe, 

• powykonawcza dokumentacja geodezyjna, (hydrogeologiczna i wodnoprawna jeżeli 

jest wymagana) 

• dokumenty: m.in. pozwolenie na budowę, projekt techniczny, oświadczenie 

Kierownika budowy, protokoły prób, odbiorów itp, opinie sanitarne i in. 
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• deklaracje właściwości użytkowych, aprobaty, certyfikaty, atesty itp. 

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem „1” powinny zawierać wszystkie dokumenty 

oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.). 

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oświadczeniach itp. zawartych 

w projektach złożone przez autorów opracowań, powinny być oryginalne. 

Wszystkie kopie dokumentów zawarte w dokumentacji projektowej powinny być 

potwierdzone oryginalnym podpisem projektanta „za zgodność z oryginałem”, w 

dokumentacji powykonawczej – podpisem Kierownika Budowy. 

Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszą być zapisane w formacie *.pdf 

oraz w formatach umożliwiających Zamawiającemu ich edycję i późniejsze wykorzystanie. 

Wymagania dotyczące wersji elektronicznej: 

- Dokumentacja powinna być przekazywana na nośniku elektronicznym (CD lub DVD). 

- Opis techniczny – plik w formacie *.doc 

- Zestawienia – z rozszerzeniem *.xls 

- Pliki tekstowe - z rozszerzeniem *.doc 

- Arkusze kalkulacyjne - z rozszerzeniem *.xls 

- Rysunki: 

• rysunki, schematy, diagramy – format rysunku *.dwg 

• pliki map geodezyjnych - w formacie *.dwg lub *.dxf, 

1. rozdzielczość obrazów rastrowych: 300 dpi 

2. kompozycja, rozmiar i podział arkuszy musi być identyczny z papierowymi 

odpowiednikami. 

Wykonawca, poza egzemplarzami dokumentacji projektowej i powykonawczej 

przekazywanymi Zamawiającemu, opracuje w ramach ceny Zamówienia egzemplarze            

w ilości wynikającej z wymagań stawianych w uzgodnieniach. 

 

1.1.17. Dokumentacja fotograficzna budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zdjęć z postępu Robót. Zdjęcia należy 

wykonywać podczas fazy budowlanej w takich odstępach, aby pokazać kluczowe fazy 

postępu Robót.  

Wykonawca dostarczy również foldery na zdjęcia w sztywnych okładkach dla każdego z 

dwóch zestawów fotografii i negatywy bądź pliki. 
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1.1.18. Bezpieczeństwo budowy 

Uwagi ogólne 

Obiekty budowlane należy projektować i budować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w 

sposób zapewniający: 

spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

1. bezpieczeństwa konstrukcji, 

2. bezpieczeństwa pożarowego, 

3. bezpieczeństwa użytkowania, 

4. odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

5. ochrony przed hałasem i drganiami, 

6. oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, 

7. warunki użytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczególności w zakresie 

oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania, wentylacji 

oraz łączności, 

8. ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 

Do obiektów i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający 

dostęp odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań 

dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robót wszystkich środków 

bezpieczeństwa  

i zabezpieczeń przed kradzieżą i aktami wandalizmu przez cały okres od rozpoczęcia do 

zakończenia Robót.  

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z 

wymaganiami prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Bezpieczeństwo i wyposażenie BHP 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa  

i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP 

wynikających z : 
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1. Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy – w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy Dz. U1998.  wraz z późniejszymi zmianami. 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 

47, poz. 401) 

3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.                       

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy                 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych                            

na budowie. 

Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami 

dotyczącymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. 

W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 

 Używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży  

 Właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki 

 Właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp. 

 Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie  

 Odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadków  

 Urządzenia do pomiaru stężenia gazów trujących, wybuchowych i tlenu  

 Właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz z 

pomieszczeniami jadalnymi, łazienkami i toaletami  

 Właściwe zabezpieczenia p.poż Robót i urządzeń Terenu Budowy  

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za 

zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich 

pracowników na Terenie Budowy.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

Bezpieczeństwo konstrukcji 

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki 

sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie 

prowadziły do: 
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 zniszczenia całości lub części budynku, 

 przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 

 uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku 

znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji, 

 zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie stanów 

granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z 

jego elementów i w całej konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, 

jeżeli konstrukcja powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w obiekcie 

oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie wyposażenia lub przechowywanego mienia. Stany 

graniczne przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania 

użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. Oznacza to, że w konstrukcji obiektu 

nie mogą wystąpić: 

1. lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność 

użytkową, trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych do niej nie 

konstrukcyjnych części budynku, 

2. odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej 

przydatność użytkową, włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz 

uszkodzenia części nie konstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia, 

3. drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego wyposażenia 

oraz przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie z 

przeznaczeniem. 

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada 

Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. 

Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może 

powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego 

przydatności do użytkowania. 

Bezpieczeństwo użytkowania 

Obiekty należy realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie 

stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku: 

1. wydzielania się gazów toksycznych, 

2. obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, 

3. niebezpiecznego promieniowania, 

4. zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 
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5. nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub 

ciekłej, 

6. występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni, 

7. niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, 

8. ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego, 

9. nadmiernego hałasu i drgań. 

Otwarte wykopy  

W celu zabezpieczenia otwartych wykopów przed wypadkami i w celu uniknięcia uszkodzeń 

urządzeń konieczne jest zapewnienie tymczasowego ogrodzenia i znaków ostrzegawczych. 

Wszelkie znaki, na których widnieją napisy powinny być w języku polskim i powinny 

odpowiadać przepisom i zarządzeniom władz lokalnych. 

Wykonawca powinien podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zapobiegania wypadkom 

przy otwartych wykopach. Wszelkie doły, rowy, wybrany urobek, urządzania i wszelkie inne 

przeszkody, które mogą stanowić zagrożenie zdrowia i życia muszą być dobrze oświetlone w 

czasie pół godziny przez zachodem słońca do pół godziny po wschodzie słońca i w każdym 

innym czasie, kiedy występuje słaba widoczność. Pozycja i ilość lamp ma być taka, aby 

zakres i umiejscowienie Robót było wyraźnie widoczne. 

Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania w celu uniknięcia pożaru na terenie 

wykonywania Robót, w budynkach lub w ich pobliżu, i zapewni wszystkie urządzania do 

gaszenia wszystkich pożarów, które mogą wystąpić na terenie. Na Terenie Budowy 

niedopuszczalne jest palenie śmieci lub odpadów. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i 

pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób zapewniający w 

razie pożaru: 

• ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie, 

• ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty, 

• możliwość ewakuacji ludzi, 
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a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 

W momencie, kiedy w pobliżu miejsca wykonywania Robót istnieje zagrożenie pożarem lub 

wybuchem spowodowane obecnością zbiorników paliwa lub innych niebezpiecznych 

obiektów lub urządzeń, Wykonawca natychmiast zawiadomi władze lokalne i Inżyniera o 

wystąpieniu takich zagrożeń. Wykonawca spełni wszystkie wymogi zabezpieczenia p/poż. i 

będzie stosował się do wszystkich zaleceń władz lokalnych wydanych w celu ochrony 

przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej. 

Wykonawca zapewni stałą obecność personelu wyszkolonego w zakresie ochrony p/poż. 

oraz dostępność urządzeń p/poż. i będzie zapobiegał i gasił pożary niezależnie od przyczyn 

ich powstania. 

Pierwsza pomoc  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał we stanie gotowym do użycia wszelkie 

wyposażenie niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach lub 

wypadkach. Wyposażenie to musi znajdować się na Terenie Budowy w gotowości do użycia 

i zawsze, kiedy na Terenie Budowy przebywa i pracuje personel. Wykonawca zapewni, iż we 

wszystkich miejscach, w których przeprowadzane są roboty zawsze znajdować się będzie 

osoba posiadające wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy i zdolna udzielić takiej 

pomocy jeśli zdarzy się wypadek. 

Wykonawca przed rozpoczęciem Robót przedłoży Inżynierowi listę swoich pracowników 

wyszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy  

Postępowanie w razie nagłych konieczności  

Wykonawca będzie w ten sposób organizował Roboty, iż w przypadku zaistnienia nagłych 

konieczności związanych z wykonywanymi Robotami będzie w stanie zwołać swoich 

pracowników poza normalnymi godzinami pracy do przeprowadzenia Robót w pilnych 

przypadkach. Inżynier będzie dysponował lista numerów telefonicznych i nazwisk 

pracowników dostępnych o każdej porze dnia i nocy, którzy są odpowiedzialni za 

postępowanie w razie pilnej konieczności. 

Wykonawca zapozna się i poinformuje swoich pracowników o wszelkich lokalnych 

ustaleniach odnośnie postępowania w razie nagłych konieczności. 

1.1.19. Teren budowy 

Dostęp do Terenu Budowy 

W czasie określonym w Warunkach Kontraktowych Zamawiający bądź Inżynier przekaże 

Teren Budowy Wykonawcy. 

Ochrona i utrzymanie Robót wraz z Terenem Budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania przez Inżyniera Świadectw 

Przejęcia. 
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Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu Przejęcia Robót. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowle lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 

cały czas, do momentu przejęcia. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z ochroną i utrzymaniem Robót wraz z Terenem 

Budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie 

obiekty przed dostępem osób nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca dochowa 

warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich składników majątkowych i 

materiałów przez cały czas trwania kontraktu. 

Wykonawca zapewni ogrodzenie, oświetlenie, ochronę i dozór Robót, aż do czasu ich 

ukończenia. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 

oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia 

i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 

- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a 

także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

- Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  

w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i 

ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie 

zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. Wymagania 

odnośnie tablic informacyjnych przedstawiono w punkcie 8.1.13 niniejszych 

Warunków Wykonania. 

- W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 

ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 

pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i 

znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane 

przez Inżyniera.  

• Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, objazdów i 

mostów prowadzących do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym 

jego środkami transportu lub jego podwykonawców i dostawców na własny koszt. 
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• Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza Terenem Budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 

• Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu 

każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu 

robót i likwidacji Terenu Budowy. 

 

1.1.20. Oznakowanie terenu budowy 

Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa                      

i ochrony zdrowia 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.      

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) 

oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniającym w/w 

rozporządzenie (Dz.U.04.198.2042) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy 

poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z ww. 

rozporządzeniem. 

Tablica informacyjna o projekcie 

Niezależnie od obowiązku umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami 

Prawa Budowlanego, konieczne jest poinformowanie społeczności lokalnej i innych stron 

trzecich o pomocowym współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską. Dla spełnienia 

tego wymagania Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać, ustawić                       

i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót. Tablicę należy ustawić                     

w miejscu realizacji projektu niezwłocznie po rozpoczęciu prac. Tablice powinny być zgodne 

z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi do prowadzenia działań informacyjnych                                  

i promujących dotyczących przedsięwzięć realizowanych w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego. 

Koszty te będą płatne jako kwoty ryczałtowe wg pozycji w Wykazie Cen. 

Tablica pamiątkowa 

Po zakończeniu realizacji projektu tablice informacyjną należy zastąpić tablicą pamiątkową 

ustawioną w miejscu powszechnie dostępnym, wskazanym przez Zamawiającego. Tablice 

powinny być zgodne z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi do prowadzenia działań 

informacyjnych i promujących dotyczących przedsięwzięć realizowanych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego. 

Koszty te będą płatne jako kwoty ryczałtowe wg pozycji w Wykazie Cen. 
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1.1.21. Spotkania 

Spotkania odbywać się będą regularnie w odstępach od tygodnia do dwóch tygodni i 

przeprowadzane będą w biurze Zamawiającego. Jeżeli sytuacja będzie tego wymagać 

Inżynier może zarządzić większą częstotliwość spotkań. W miarę potrzeb organizowane 

będą też inne spotkania. 

Zapewnienie obecności producentów urządzeń, podwykonawców itp. zainteresowanych 

stron jest obowiązkiem Wykonawcy.  

Na spotkaniach mają być obecne następujące strony:  

1. Zamawiający; 

2. Inżynier; 

3. Wykonawca; 

4. Podwykonawcy, jedynie przy akceptacji lub na żądanie Inżyniera, jeśli wymagane jest to 

przez temat spotkania;  

5. Inne osoby zaproszone 

Obowiązkowe tematy do poruszenia na spotkaniu to: 

6. Przegląd notatki z poprzedniego spotkania; 

7. Przegląd postępu Robót od czasu poprzedniego spotkania; 

8. Przedstawienie i określenie problemów, które wstrzymują planowany postęp Robót; 

9. Określenie działań korygujących i procedur mających na celu powrót do planowanego 

harmonogramu; 

10. Dokonanie wskazanych korekt harmonogramu i zaplanowanie działań na następny okres 

Robót; 

11. Zapewnienie jakości wykonywanych Robót;  

12. Wszelkie inne sprawy. 

 

1.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

1.2.1. Wymagania dotyczące projektowania 

 Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona dokumentację projektową służąca 

do wykonania Robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na 

budowę/zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę. W ramach opracowania 

dokumentacji projektowej Wykonawca opracuje niezbędne materiały wyjściowe, uzyska 

wszelkie wymagane, zgodnie z prawem, uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne                      

i pozwolenia niezbędne do ukończenia robót tj. zaprojektowania, wybudowania, 

uruchomienia i przekazania do użytkowania. 
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Wykonawca jest także zobowiązany do wykonania innych opracowań wynikających                

z warunków właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej                                  

z projektowanymi sieciami. 

 

1.2.2. Wymagania formalno-prawne 

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbędne dokumenty projektowe i inne 

dokumenty (w tym m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, 

informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbędne 

działania (poza zastrzeżonymi dla innych podmiotów), które będą niezbędne do uzyskania 

potrzebnych decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia lub zmian tych decyzji oraz dokona 

wszelkich potrzebnych korekt. 

 

1.2.3. Wymagania szczegółowe Zamawiającego 

Wykonawca wykona bądź pozyska: 

• mapę sytuacyjno-wysokościową do celów projektowych na teren objęty zakresem robót 

przewidzianych w Zamówieniu, 

• inwentaryzację istniejących obiektów (w tym dach budynku warsztatu Zamawiającego) 

• projekt budowlany i wykonawczy/techniczny wielobranżowy wraz z wszystkimi 

dokumentami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia, 

• dokumentację techniczną badań podłoża gruntowego, 

• informację na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• pozwolenie na budowę/zgłoszenie, 

• projekt wykonawczy/techniczny 

• projekt organizacji robót i organizacji ruchu w pasie drogowym, 

• projekty budowlane, powykonawcze usunięcia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem 

technicznym – wg warunków wydanych przez poszczególnych administratorów sieci 

• uzgodnienia dokumentacji projektowej i rozwiązań w niej zawartych z odpowiednimi 

urzędami i instytucjami (np. zarządcą dróg – w pasach drogowych, Opinią Narady 

Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu itp.). 

• dokumentacje powykonawcze wraz z naniesieniem zmian kolorem czerwonym i 

zatwierdzeniem ich przez Projektanta (kwalifikacja zmian) oraz inwentaryzacją 

geodezyjną wykonanych obiektów oraz uzbrojenia podziemnego i naziemnego,- jeżeli 

zmiany są istotne należy uzyskać zmianę pozwolenia lub zgłoszenia 

• próby szczelności kanałów, badania elektryczne, dokumenty rozruchu 

• szkolenia instruktażowe 

• instrukcje obsługi 
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• odbiory pasów drogowych 

• komplet wszelkich niezbędnych dokumentów  do uzyskania wymaganych pozwoleń 

związanych  z użytkowaniem, 

 

Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji (w tym opłaty 

administracyjne) ponosi Wykonawca. 

 

1.2.4. Informacje udostępniane przez Zamawiającego – załączone w PFU „Część 

informacyjna” 

Zamawiający przekaże bądź udostępni: 

• Prawo dysponowania nieruchomością, 

• szkic sytuacyjny z orientacyjnym przebiegiem planowanej sieci i lokalizacją elektrowni. 

 

1.2.5. Podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia rozwiązań projektowych 

Na każdym etapie projektowania Wykonawca zwróci się niezwłocznie do Zamawiającego 

o akceptację proponowanych rozwiązań projektowych we wszystkich przypadkach, poza 

sytuacjami, gdy w sposób oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwiązania 

projektowego. Akceptacja Zamawiającego w żadnym stopniu nie zmniejsza 

odpowiedzialności Wykonawcy za poprawność przyjętych rozwiązań projektowych                  

i w konsekwencji – robót. 

 

1.2.6. Inwentaryzacja stanu istniejącego 

Wymaga się od Wykonawcy sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji istniejących 

obiektów, które w ramach zadania związane są z Robotami. Inwentaryzacja będzie 

obejmowała określenie wszystkich danych niezbędnych do opracowania dokumentacji 

projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementów jak wymiary, rzędne 

wysokościowe, współrzędne, stan budynków i budowli itd. Załączony do niniejszego PFU 

„Część informacyjna” koncepcja ma charakter jedynie poglądowy, służący do określenia 

zakresu robót i  wyceny wartości robót przez Wykonawcę. 

Zapis stanu przed rozpoczęciem robót 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną 

lokalizacji Terenu Budowy. Wizję lokalną należy również przeprowadzić na terenach                           

w pobliżu Terenu Budowy, na które Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. 

Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, 

sfotografować lub sfilmować.  

Zapis taki należy przekazać Inżynierowi w dwóch egzemplarzach przed rozpoczęciem 

wszelkich Robót na Terenie Budowy. Jeśli nie ma żadnych uszkodzeń, Wykonawca 
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przekaże Inżynierowi na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji przed rozpoczęciem 

jakichkolwiek działań na Terenie Budowy, również i w tym przypadku z załączonymi 

fotografiami. 

Wykonawca zapewni obecność przedstawicieli Wykonawcy i wszelkich innych 

zainteresowanych Władz podczas wizji lokalnej. 

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas i/lub po wykonaniu 

Robót przez Wykonawcę mają być naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym należy 

przywrócić stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Inżyniera                       

i właściciela terenu i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcję. 

 

1.2.7. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe 

Wykonawca w ramach Zamówienia jest zobowiązany wykonać kompletną dokumentację 

geodezyjną inwestycji. Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace 

geodezyjne i pomiarowe związane ze szczegółową inwentaryzacją wykonywanych obiektów. 

 

1.2.8. Badania i analizy uzupełniające 

Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona potwierdzenia bądź weryfikacji 

danych wyjściowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiającego  

 i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantować osiągnięcie wymagań 

zawartych w PFU. Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie badania i analizy 

uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

 

1.2.9. Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB) 

 Wykonawca zatrudni do projektowania Robót doświadczonych projektantów 

posiadających wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie należących do odpowiednich organizacji 

samorządu zawodowego oraz kompetentny personel pomocniczy o doświadczeniu min 5 lat 

w zawodzie. 

Projekt powinien uwzględniać najbardziej skrajne warunki, jakie wystąpią podczas 

wykonywania Robót i w okresie eksploatacji po ukończeniu Robót, obejmujące między 

innymi najwyższe i najniższe obciążenia eksploatacyjne czy warunki klimatyczne. 

Projektując Roboty Wykonawca weźmie pod uwagę swoje metody wykonawstwa. 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 

przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania, 

ekspertyzy i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów 

Wykonawcy. 
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Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego uzgadniania w każdej fazie realizacji 

dokumentacji projektowanych rozwiązań z Inżynierem i Zamawiającym, oraz dokonywania 

uzgodnień branżowych. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były 

poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to 

przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez 

Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez 

Inżyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu 

przez Inżyniera, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że 

Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu. 

Wykonawca w ramach Zamówienia opracuje dokumentację projektową składającą się z: 

2. Projektu budowlanego i wykonawczego robót z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu 

          na budowę/ zgłoszenia jeżeli takie będą wymagane, 

3. Projektu organizacji ruchu zastępczego na czas budowy, 

4. Projektu odtworzenia nawierzchni, 

5. Projektów wynikające z uzyskanych uzgodnień i decyzji, 

Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych                    

w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych 

Zamawiającego.  

Projekt musi uwzględniać najnowsze rozwiązania techniczne. Jakiekolwiek rozwiązanie, 

które może w przyszłości powodować problemy z eksploatacją i utrzymaniem obiektów 

wynikające z oferowanego taniego wykonania nie będzie zaakceptowane. 

Ponadto PB musi spełnić następujące wymagania: 

6. musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których 

rozwiązanie jest możliwe na etapie sporządzania Dokumentacji projektowej. 

Wykonawca powinien zidentyfikować wszystkie problemy, których identyfikacja jest 

możliwa przy pełnej wnikliwości i staranności. 

7. musi zawierać uzasadnienie wyboru metody budowy przepompowni i rurociągów, 

wyboru materiału oraz niezbędne obliczenia statyczno-wytrzymałościowe, 

8.  musi być dostarczony na rysunkach spełniających wymagania odpowiednich 

przepisów dla projektów budowlanych. 

9. Musi być wykonany tak, aby prace wykonane na jego podstawie będą służyły 

celowi, dla którego zostały przeznaczone 

10. wszelkie rozwiązania projektowe muszą być konsultowane przez Zamawiającego; 

za ostateczny i prawidłowy dobór urządzeń i instalacji odpowiada Wykonawca 

11. musi być dostarczony Zamawiającemu w ilości i formie opisanej poniżej. 
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Do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie zgodnych z wymaganiami prawa 

podkładów geodezyjnych do celów projektowych. 

Konieczna aktualizacja sytuacyjno-wysokościowych podkładów mapowych dla obszaru 

objętego projektowaniem musi być wykonana przez uprawnionego geodetę i zarejestrowana 

we właściwym ze względu na lokalizację budowy  ośrodku geodezji i kartografii. 

 

 

1.2.10. Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB) 

 Wykonawca zatrudni do projektowania Robót doświadczonych projektantów 

posiadających wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie należących do odpowiednich organizacji 

samorządu zawodowego oraz kompetentny personel pomocniczy o doświadczeniu min 5 lat 

w zawodzie, wszystkich branż. 

Projekt powinien uwzględniać najbardziej skrajne warunki, jakie wystąpią podczas 

wykonywania Robót i w okresie eksploatacji po ukończeniu Robót, obejmujące między 

innymi najwyższe i najniższe obciążenia eksploatacyjne czy warunki klimatyczne. 

Projektując Roboty Wykonawca weźmie pod uwagę swoje metody wykonawstwa. 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 

przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania, 

ekspertyzy i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów 

Wykonawcy. 

Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego uzgadniania w każdej fazie realizacji 

dokumentacji projektowanych rozwiązań z Inżynierem i Zamawiającym, oraz dokonywania 

uzgodnień branżowych. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były 

poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to 

przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez 

Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez 

Inżyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu 

przez Inżyniera, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że 

Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu. 

Wykonawca w ramach Zamówienia opracuje dokumentację projektową składającą się z: 

• Projektu budowlanego i wykonawczego/technicznego robót z uzyskaniem decyzji o 

pozwoleniu na budowę/ zgłoszenia jeżeli takie będą wymagane, projektu 

powykonawczego 

• Projektu organizacji ruchu zastępczego na czas budowy, 

• Projektu odtworzenia nawierzchni, 
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• Projektów wynikające z uzyskanych uzgodnień i decyzji, 

Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych                    

w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych 

Zamawiającego.  

Projekt musi uwzględniać najnowsze rozwiązania techniczne. Jakiekolwiek rozwiązanie, 

które może w przyszłości powodować problemy z eksploatacją i utrzymaniem obiektów 

wynikające z oferowanego taniego wykonania nie będzie zaakceptowane. 

Ponadto PB i PW musi spełnić następujące wymagania: 

• musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których rozwiązanie 

jest możliwe na etapie sporządzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien 

zidentyfikować wszystkie problemy, których identyfikacja jest możliwa przy pełnej 

wnikliwości i staranności. 

•  musi być dostarczony na rysunkach spełniających wymagania odpowiednich 

przepisów dla projektów budowlanych. 

• Musi być wykonany tak, aby prace wykonane na jego podstawie będą służyły celowi, 

dla którego zostały przeznaczone 

• wszelkie rozwiązania projektowe muszą być konsultowane przez Zamawiającego; za 

ostateczny i prawidłowy dobór urządzeń i instalacji odpowiada Wykonawca 

• musi być dostarczony Zamawiającemu w ilości i formie opisanej poniżej. 

Do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie zgodnych z wymaganiami prawa 

podkładów geodezyjnych do celów projektowych. 

Konieczna aktualizacja sytuacyjno-wysokościowych podkładów mapowych dla obszaru 

objętego projektowaniem musi być wykonana przez uprawnionego geodetę i zarejestrowana 

we właściwym ze względu na lokalizację budowy  ośrodku geodezji i kartografii. 

 

1.2.11. Działania Wykonawcy i Zamawiającego dla uzyskiwania pozwoleń, uzgodnień i 

decyzji administracyjnych 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i 

pozwolenia niezbędne do rozpoczęcia, zakończenia i użytkowania robót przez 

Zamawiającego (np. warunki, operaty, decyzje, pozwolenia, itp.). Opłaty związane z 

uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca winien 

uwzględnić w cenie wszelkie koszty sporządzania dokumentacji wynikających z warunków 

właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury i obiektów. 

W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 
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• przed wystąpieniem do organu Administracji Budowlanej Starostwa Powiatowego w 

Międzyrzeczu celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę/ zgłoszenia, 

Wykonawca uzyska akceptację rozwiązań projektowych przez Zamawiającego  

• wystąpienie o wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia w imieniu 

Zamawiającego. Opłaty administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń ponosi 

Wykonawca. Opłaty te należy uwzględnić w ofercie. 

• uzyskanie warunków odtworzenia nawierzchni jezdni (do opracowania projektu 

odtworzenia nawierzchni),  

• uzyskanie warunków tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia 

robót, 

• uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień dokumentacji projektowej oraz 

poniesienie wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem tych uzgodnień (w tym 

m.in.: uzgodnienie trasy z Naradą Koordynacyjną, uzyskanie zezwolenia z na 

zlokalizowanie uzbrojenia w pasie drogowym Gminy Przytoczna (na podstawie art. 39 

ust. 3 ustawy z dnia 1 grudnia 2017r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r. Poz.2222, 

tekst jednolity) uzgodnienie opracowanego projektu odtworzenia nawierzchni), 

• uzyskanie warunków energetycznych, jeżeli będą wymagane 

• uzyskanie uzgodnienie WOKAMID Sp. z o.o.  projektu budowlanego; Uzgodnienie 

dokumentacji będzie dotyczyć zgodności projektu z wydanymi warunkami 

technicznymi, zgodności projektu z przepisami, w tym techniczno–budowlanymi, 

obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, zgodności 

zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami Zamawiającego. 

 

1.2.12. Dokumentacja powykonawcza 

Po wykonaniu robót, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację powykonawczą  

z  naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy 

potwierdzonymi przez autora Projektu. Po zakończonych próbach szczelności, 

sprawdzeniach i pomiarach kompletnego obwodu elektrycznego Wykonawca przedstawi 

osiągnięte wyniki. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym 

rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy 

uzbrojenia sieci należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu  w wykopie, ale 

przed ich przykryciem (zasypaniem). Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić dokumentację geodezyjno – 

kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą oraz 

do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji 
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geodezyjno – kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami              

w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej                                   

i kartograficznej. Wykonawca przekaże powykonawczą dokumentację geodezyjno-

kartograficzną instytucjom zewnętrznym zgodną z wymaganiami zawartymi w warunkach 

prowadzenia robót oraz do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 

(forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka). 

Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiadać wymaganiom stawianym w warunkach 

WOKAMID Sp. z o.o. i zawierać m.in. : 

• Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunków 

projektu budowlanego z naniesionymi w sposób czytelny (kolorem czerwonym) 

wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbędnych obliczeń 

statyczno – wytrzymałościowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia 

uzyskane na etapie projektowania/ wykonawstwa, które dotyczą przyszłego 

użytkowania obiektów.  

• Kwalifikację zmian dokonanych w trakcie budowy wraz z zatwierdzeniem ich przez 

projektanta. Jeżeli zmiany będą istotne uzyskanie zmiany do pozwolenia na budowę 

lub zgłoszenia 

• Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami z oświadczeniem 

geodety, czy roboty zostały wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacją 

(inwentaryzacja ta musi posiadać potwierdzenie przyjęcia do zasobów ośrodka 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej i mieć klauzulę czy jest zgodna z 

projektem zagospodarowania) 

• Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania z projektem budowlanym, 

• Pozwolenie na budowę/zaświadczenie o zgłoszeniu jeżeli takie będą wymagane 

• Protokoły odbiorów częściowych 

• Badania rezystancji instalacji elektrycznej 

• Protokół z rozruchu pomp i monitoringu oraz elektrowni fotowoltaicznej 

• Protokół z zagęszczenia gruntu (podsypki, zasypki) 

• Protokół odbioru nawierzchni po robotach drogowych – jeśli Zarządca drogi taki 

wymóg postawił 

• Deklaracje właściwości użytkowych, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty 

higieniczne 

• Instrukcje obsługi i użytkowania wszelkich zamontowanych urządzeń 

 

Dokumentacja rozruchu 
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Wszelka dokumentacja wykonawcza niezbędna do przeprowadzenia wszystkich prac 

rozruchowych, oraz powykonawcza potwierdzająca prawidłowość i zgodność z 

obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac i usług, a w tym: 

1. program (instrukcja) rozruchu,  

2. instrukcja obsługi i konserwacji, 

3. instrukcje bhp i ochrony pożarowej,  

4. instrukcje urządzeń energetycznych 

5. raport z Prób Końcowych, 

Program rozruchu 

Program rozruchu zawierać będzie szczegółowy zakres, przebieg i wymagania Prób 

Końcowych. Program rozruchu przygotuje Wykonawca i przedłoży Inżynierowi do przeglądu i 

zatwierdzenia w 2 egzemplarzach w terminie 14 dni przed datą rozpoczęcia Prób 

Końcowych według aktualnego Harmonogramu Robót. Program zawierał będzie wszystkie 

szczegółowo opisane czynności, niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu Prób 

Końcowych instalacja mogła zostać uznana za niezawodnie działającą. Program rozruchu 

wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiającego. 

Wykonawca zawrze w Programie rozruchu wszystkie niezbędne czynności, stosownie do 

zastosowanej technologii i wymagań urządzeń i instalacji oraz planowany harmonogram 

Prób. W każdym przypadku Program uwzględniał będzie wymagania Kontraktu, a w 

szczególności zawarte w niniejszym PFU oraz projekcie budowlanym. Jeżeli wymagania te 

nie zostaną uwzględnione lub sposób ich uwzględnienia nie będzie gwarantował spełnienia 

wymagań Kontraktu Inżynier odrzuci Program, a Wykonawca będzie zobowiązany do 

poprawienia i uzupełnienia Programu zgodnie ze wskazówkami. 

Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urządzeń 

Dla każdego rodzaju Urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim, które będą 

obejmować: 

Część rysunkową obejmującą: 

• schematy procesu i instalacji 

• kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału z jakiego zostały 

wykonane 

• rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi 

elementami oraz z ciężarem Urządzenia 

• opis wszystkich komponentów/jednostek Urządzeń/systemów i ich części 

• założenia projektowe dla komponentów/jednostek Urządzeń/systemów 

• certyfikaty, atesty, deklaracje  ( materiałów, prób etc.) 
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• obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.) 

• schemat połączeń elektrycznych; 

• specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem, 

Część opisową - montażową obejmującą opis: 

1. wymagań dotyczących instalacji 

2. wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania 

3. zalecenia dotyczące magazynowania i montażu 

Część opisową - obsługową obejmującą opis: 

1. obsługi 

2. konserwacji 

3. naprawy 

Inne dokumenty wymagane dla danego urządzenia przez niniejsze Wymagania 

Zamawiającego. 

Ostateczna wersja podręczników będzie przedłożona przed rozpoczęciem dostawy 

Urządzeń.  

Wykonawca musi być przygotowany na poprawienie na własny koszt ostatecznej wersji 

podręczników, gdyby zaszła tego konieczność podczas instalacji lub rozruchu Urządzeń. 

 

1.2.13. Sprawowanie nadzoru autorskiego 

Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany przez Zamawiającego do sprawowania 

nadzoru autorskiego dla tych zadań, dla których wykonywał prace projektowe. 

Czynności nadzoru autorskiego muszą być wykonywane przez osoby posiadające 

uprawnienia projektowe w odpowiednich branżach. 

W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży: 

• wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań 

stwierdzania w toku wykonywania Robót budowlanych zgodności realizacji z 

projektem, uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku 

do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 

nadzoru inwestorskiego 

• pełniący nadzór autorski w czasie realizacji robót budowlano montażowych jest 

zobowiązany do pobytów na terenie budowy w miarę potrzeb na wezwanie 

Zamawiającego 

• dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia 

wymagań zawartych w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania 

Wykonawcy powstaną trudności w realizowaniu budowy to Wykonawca będzie 



 

 40 

zobowiązany do dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania 

Dokumentacji zamiennej aby wyeliminować lub zminimalizować ewentualne straty lub 

opóźnienia z tym związane. 

 

1.2.14. Forma projektu budowlanego i dokumentacji powykonawczej 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 3 komplety dokumentacji projektowej budowlanej i  

wykonawczej/technicznej w wersji papierowej wraz z Decyzją o pozwoleniu na budowę ( w 

tym 2 kpl. opieczętowane i zatwierdzony przez organ wydający pozwolenie na budowę lub 

zaświadczenie o zgłoszeniu robót nie wymagających pozwolenia na budowę – jeżeli będą 

wymagane) i w wersji elektronicznej (formaty plików umożliwiający edycję będących w 

dyspozycji Zamawiającego). 

Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny być oprawione w segregatory         

i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora. 

Wewnątrz segregatora pt. „dokumentacja projektowa” powinien znajdować się spis 

zawartości oraz opracowania branżowe oprawione w skoroszyty. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu 3 komplety dokumentacji powykonawczej wraz            

z wersją elektroniczną. 

Wszystkie egzemplarze dokumentacji powykonawczej powinny być oprawione w segregatory 

i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora. 

Wewnątrz segregatora pt. „dokumentacja powykonawcza” powinien znajdować się spis 

zawartości oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty: 

• opracowania projektowe, 

• powykonawcza dokumentacja geodezyjna 

• dokumenty: m.in. pozwolenie na budowę, oświadczenie Kierownika budowy, 

kwalifikacja zmian, protokoły prób, odbiorów itp, opinie sanitarne i in. 

• deklaracje właściwości użytkowych, aprobaty, certyfikaty, atesty itp. 

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem „1” powinny zawierać wszystkie dokumenty 

oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.). 

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oświadczeniach itp. zawartych 

 w projektach złożone przez autorów opracowań, powinny być oryginalne. 

Wszystkie kopie dokumentów zawarte w dokumentacji projektowej powinny być 

potwierdzone oryginalnym podpisem projektanta „za zgodność z oryginałem”, w 

dokumentacji powykonawczej – podpisem Kierownika Budowy. 

Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszą być zapisane w formacie *.pdf 

oraz w formatach umożliwiających Zamawiającemu ich edycję i późniejsze wykorzystanie. 

Wymagania dotyczące wersji elektronicznej: 

- Dokumentacja powinna być przekazywana na nośniku elektronicznym (CD lub DVD). 
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- Opis techniczny – plik w formacie *.doc, pdf 

- Zestawienia – z rozszerzeniem *.xls, pdf 

- Pliki tekstowe - z rozszerzeniem *.doc, pdf 

- Arkusze kalkulacyjne - z rozszerzeniem *.xls, pdf 

- Rysunki: 

• rysunki, schematy, diagramy – format rysunku *.dwg, pdf 

• pliki map geodezyjnych - w formacie *.dwg lub *.dxf, pdf 

• rozdzielczość obrazów rastrowych: 300 dpi 

• kompozycja, rozmiar i podział arkuszy musi być identyczny z papierowymi 

odpowiednikami. 

Wykonawca, poza egzemplarzami dokumentacji projektowej i powykonawczej 

przekazywanymi Zamawiającemu, opracuje w ramach ceny Zamówienia egzemplarze            

w ilości wynikającej z wymagań stawianych w uzgodnieniach. 

 

1.2.15. Dokumentacja fotograficzna budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zdjęć z postępu Robót. Zdjęcia należy 

wykonywać podczas fazy budowlanej w takich odstępach, aby pokazać kluczowe fazy 

postępu Robót.  

Wykonawca dostarczy również foldery na zdjęcia w sztywnych okładkach dla każdego z 

dwóch zestawów fotografii i negatywy bądź pliki. 

 

1.2.16. Bezpieczeństwo budowy 

Uwagi ogólne 

Obiekty budowlane należy projektować i budować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w 

sposób zapewniający: 

spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

• bezpieczeństwa konstrukcji, 

• bezpieczeństwa pożarowego, 

• bezpieczeństwa użytkowania, 

• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

• ochrony przed hałasem i drganiami, 

• oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, 
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• warunki użytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczególności w zakresie 

oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania, wentylacji 

oraz łączności, 

• ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 

Do obiektów i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający 

dostęp odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań 

dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za stosowanie do Robót wszystkich środków bezpieczeństwa i zabezpieczeń 

przed kradzieżą i aktami wandalizmu przez cały okres od rozpoczęcia do zakończenia 

Robót.  

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z 

wymaganiami prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Bezpieczeństwo i wyposażenie BHP 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa  

i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP 

wynikających z : 

• Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy – w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy Dz. U1998.  wraz z późniejszymi zmianami. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) 

• Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.                       

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 

1650). 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy                 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych                            

na budowie. 
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Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami 

dotyczącymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. 

W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 

• Używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży  

• Właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki 

• Właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp. 

• Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie  

• Odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie 

wypadków  

• Urządzenia do pomiaru stężenia gazów trujących, wybuchowych i tlenu  

• Właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz z 

pomieszczeniami jadalnymi, łazienkami i toaletami  

• Właściwe zabezpieczenia p.poż Robót i urządzeń Terenu Budowy  

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za 

zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich 

pracowników na Terenie Budowy.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

Bezpieczeństwo konstrukcji 

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki 

sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie 

prowadziły do: 

- zniszczenia całości lub części budynku, 

- przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 

- uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku 

znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji, 

- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie stanów 

granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z 

jego elementów i w całej konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, 

jeżeli konstrukcja powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w obiekcie 

oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie wyposażenia lub przechowywanego mienia. Stany 

graniczne przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania 

użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. Oznacza to, że w konstrukcji obiektu 

nie mogą wystąpić: 
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- lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność 

użytkową, trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych do niej nie 

konstrukcyjnych części budynku, 

- odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej 

przydatność użytkową, włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz 

uszkodzenia części nie konstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia, 

- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego wyposażenia 

oraz przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie z 

przeznaczeniem. 

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada 

Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. 

Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może 

powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego 

przydatności do użytkowania. 

Bezpieczeństwo użytkowania 

Obiekty należy realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie 

stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku: 

13. wydzielania się gazów toksycznych, 

14. obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, 

15. niebezpiecznego promieniowania, 

16. zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 

17. nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub 

ciekłej, 

18. występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni, 

19. niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, 

20. ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego, 

21. nadmiernego hałasu i drgań. 

Otwarte wykopy  

W celu zabezpieczenia otwartych wykopów przed wypadkami i w celu uniknięcia uszkodzeń 

urządzeń konieczne jest zapewnienie tymczasowego ogrodzenia i znaków ostrzegawczych. 

Wszelkie znaki, na których widnieją napisy powinny być w języku polskim i powinny 

odpowiadać przepisom i zarządzeniom władz lokalnych. 

Wykonawca powinien podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zapobiegania wypadkom 

przy otwartych wykopach. Wszelkie doły, rowy, wybrany urobek, urządzania i wszelkie inne 

przeszkody, które mogą stanowić zagrożenie zdrowia i życia muszą być dobrze oświetlone w 
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czasie pół godziny przez zachodem słońca do pół godziny po wschodzie słońca i w każdym 

innym czasie, kiedy występuje słaba widoczność. Pozycja i ilość lamp ma być taka, aby 

zakres i umiejscowienie Robót było wyraźnie widoczne. 

Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania w celu uniknięcia pożaru na terenie 

wykonywania Robót, w budynkach lub w ich pobliżu, i zapewni wszystkie urządzania do 

gaszenia wszystkich pożarów, które mogą wystąpić na terenie. Na Terenie Budowy 

niedopuszczalne jest palenie śmieci lub odpadów. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i 

pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób zapewniający w 

razie pożaru: 

) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie, 

) ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty, 

) możliwość ewakuacji ludzi, 

a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 

W momencie, kiedy w pobliżu miejsca wykonywania Robót istnieje zagrożenie pożarem lub 

wybuchem spowodowane obecnością zbiorników paliwa lub innych niebezpiecznych 

obiektów lub urządzeń, Wykonawca natychmiast zawiadomi władze lokalne i Inżyniera o 

wystąpieniu takich zagrożeń. Wykonawca spełni wszystkie wymogi zabezpieczenia p/poż. i 

będzie stosował się do wszystkich zaleceń władz lokalnych wydanych w celu ochrony 

przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej. 

Wykonawca zapewni stałą obecność personelu wyszkolonego w zakresie ochrony p/poż. 

oraz dostępność urządzeń p/poż. i będzie zapobiegał i gasił pożary niezależnie od przyczyn 

ich powstania. 

Pierwsza pomoc  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał we stanie gotowym do użycia wszelkie 

wyposażenie niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach lub 

wypadkach. Wyposażenie to musi znajdować się na Terenie Budowy w gotowości do użycia 

i zawsze, kiedy na Terenie Budowy przebywa i pracuje personel. Wykonawca zapewni, iż we 
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wszystkich miejscach, w których przeprowadzane są roboty zawsze znajdować się będzie 

osoba posiadające wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy i zdolna udzielić takiej 

pomocy jeśli zdarzy się wypadek. 

Wykonawca przed rozpoczęciem Robót przedłoży Inżynierowi listę swoich pracowników 

wyszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy  

Postępowanie w razie nagłych konieczności  

Wykonawca będzie w ten sposób organizował Roboty, iż w przypadku zaistnienia nagłych 

konieczności związanych z wykonywanymi Robotami będzie w stanie zwołać swoich 

pracowników poza normalnymi godzinami pracy do przeprowadzenia Robót w pilnych 

przypadkach. Inżynier będzie dysponował lista numerów telefonicznych i nazwisk 

pracowników dostępnych o każdej porze dnia i nocy, którzy są odpowiedzialni za 

postępowanie w razie pilnej konieczności. 

Wykonawca zapozna się i poinformuje swoich pracowników o wszelkich lokalnych 

ustaleniach odnośnie postępowania w razie nagłych konieczności. 

1.2.17. Teren budowy 

Dostęp do Terenu Budowy 

W czasie określonym w Warunkach Kontraktowych Zamawiający bądź Inżynier przekaże 

Teren Budowy Wykonawcy. 

Ochrona i utrzymanie Robót wraz z Terenem Budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania przez Inżyniera Świadectw 

Przejęcia. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu Przejęcia Robót. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowle lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 

cały czas, do momentu przejęcia. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z ochroną i utrzymaniem Robót wraz z Terenem 

Budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie 

obiekty przed dostępem osób nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca dochowa 

warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich składników majątkowych i 

materiałów przez cały czas trwania kontraktu. 

Wykonawca zapewni ogrodzenie, oświetlenie, ochronę i dozór Robót, aż do czasu ich 

ukończenia. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 

oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia 

i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 
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1. Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, 

a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

2. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem  

w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i 

ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie 

zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. Wymagania 

odnośnie tablic informacyjnych przedstawiono w punkcie 8.1.13 niniejszych 

Warunków Wykonania. 

3. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 

światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 

pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i 

znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane 

przez Inżyniera.  

(f) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, objazdów i 

mostów prowadzących do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym 

jego środkami transportu lub jego podwykonawców i dostawców na własny koszt. 

(g) Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza Terenem Budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 

(h) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu 

każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu 

robót i likwidacji Terenu Budowy. 

1.2.18. Oznakowanie terenu budowy 

Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa                      

i ochrony zdrowia 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.      

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) 

oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniającym w/w 

rozporządzenie (Dz.U.04.198.2042) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy 
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poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z ww. 

rozporządzeniem. 

Tablica informacyjna o projekcie 

Niezależnie od obowiązku umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami 

Prawa Budowlanego, konieczne jest poinformowanie społeczności lokalnej i innych stron 

trzecich o pomocowym współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską. Dla spełnienia 

tego wymagania Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać, ustawić                       

i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót. Tablicę należy ustawić                     

w miejscu realizacji projektu niezwłocznie po rozpoczęciu prac. Tablice powinny być zgodne 

z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi do prowadzenia działań informacyjnych                                  

i promujących dotyczących przedsięwzięć realizowanych w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego. 

Koszty te będą płatne jako kwoty ryczałtowe wg pozycji w Wykazie Cen. 

Tablica pamiątkowa 

Po zakończeniu realizacji projektu tablice informacyjną należy zastąpić tablicą pamiątkową 

ustawioną w miejscu powszechnie dostępnym, wskazanym przez Zamawiającego. Tablice 

powinny być zgodne z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi do prowadzenia działań 

informacyjnych i promujących dotyczących przedsięwzięć realizowanych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego. 

Koszty te będą płatne jako kwoty ryczałtowe wg pozycji w Wykazie Cen. 

1.2.19. Spotkania 

Spotkania odbywać się będą regularnie w odstępach od tygodnia do dwóch tygodni i 

przeprowadzane będą w biurze Zamawiającego. Jeżeli sytuacja będzie tego wymagać 

Inżynier może zarządzić większą częstotliwość spotkań. W miarę potrzeb organizowane 

będą też inne spotkania. 

Zapewnienie obecności producentów urządzeń, podwykonawców itp. zainteresowanych 

stron jest obowiązkiem Wykonawcy.  

Na spotkaniach mają być obecne następujące strony:  

1. Zamawiający; 

2. Inżynier; 

3. Wykonawca; 

4. Podwykonawcy, jedynie przy akceptacji lub na żądanie Inżyniera, jeśli wymagane jest 

to przez temat spotkania;  

5. Inne osoby zaproszone 

6. Obowiązkowe tematy do poruszenia na spotkaniu to: 
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7. Przegląd notatki z poprzedniego spotkania; 

8. Przegląd postępu Robót od czasu poprzedniego spotkania; 

9. Przedstawienie i określenie problemów, które wstrzymują planowany postęp Robót; 

10. Określenie działań korygujących i procedur mających na celu powrót do 

planowanego harmonogramu; 

11. Dokonanie wskazanych korekt harmonogramu i zaplanowanie działań na następny 

okres Robót; 

12. Zapewnienie jakości wykonywanych Robót;  

13. Wszelkie inne sprawy. 
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 WYMAGANIA OGÓLNE 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące robót 

2.1.1. Określenia i skróty 

Wszelkie określenia używane w niniejszym PFU są zgodne z Prawem Budowlanym i 

przepisami wykonawczymi, Polskimi Normami i Europejskimi Normami zharmonizowanymi. 

Ponadto poniższe określenia i skróty należy rozumieć następująco: 

1. stal odporna na korozję – stal o parametrach nie gorszych niż stal 1.4301 wg PN-EN 

10088:1998 (0H18N9 wg PN-71/H-86020), 

2. klasa betonu – symbol literowo-liczbowy C fck,cyl/ fck,cube (np. C16/20) klasyfikujący 

beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. 

3. Podstawę klasyfikacji zgodnie z normą PN-EN 206-1 stanowi wytrzymałość 

charakterystyczna na ściskanie określana w MPa w 28 dniu dojrzewania na próbkach 

walcowych o średnicy 150mm  

i wysokości 300mm (fck,cyl) lub na próbkach sześciennych o boku 150mm (fck,cube). 

4. Jeżeli w WwiORB/ rysunkach jest mowa o betonie oznaczonym za literą B i symbolem 

cyfrowym (wg. nieobowiązującej normy PN-B-06250) należy przez to rozumieć beton 

klasy C fck, cube. Np. oznaczenie B20 odpowiada klasie betonu C16/20. 

5. Warunki – warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

6. AKPiA – aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka, 

7. BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy 

8. BIOZ – Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia, 

9. CD – Centralna Dyspozytornia. 

10. DN – oznacza wymiar w przybliżeniu równy średnicy wewnętrznej rury w milimetrach; 

11. DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa, 

12. IP – stopień ochrony (szczelności) obudowy urządzenia elektrycznego, 

13. NN – niskie napięcie, 

14. P.POŻ – przeciwpożarowy 

15. PFU – Program Funkcjonalno – Użytkowy 

16. PZJ – program zapewnienia jakości, 

17. SN – średnie napięcie, 

18. WWiORB – warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

19. Aprobata techniczna-dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez 

jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. 
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20. Budowa-wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 

rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.  

21. Budowla-każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, 

jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci 

techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 

tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), 

ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 

urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania 

wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 

uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane 

urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych i innych 

urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 

technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

22. Budowla drogowa-obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 

techniczno-użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny 

lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).  

23. Budynek-obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadającyfundamenty i dach.  

24. Certyfikat zgodności-dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 

wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 

wyrób;proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 

normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.)  

25. Prawo budowlane -tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 

11, 234, 282, 784, 1986.  

26. Chodnik-wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 

ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.  

27. Dokumentacja powykonawcza-dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót zatwierdzona przez projektantaoraz 

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

28. Dokumentacja projektowa–oznacza dokumentację służącą do opisu przedmiotu 

zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie 

pozwolenia na budowę. 
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29. Droga -wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 

zabezpieczeniem ruchu.  

30. Droga tymczasowa (montażowa)-droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 

ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, 

przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.  

31. Dziennik Budowy-oznacza urzędowy dokument przebiegu Robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 

953 wraz z późniejszymi zmianami).  

32. Gwarancja-techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające bezawaryjne 

funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z założeniami 

projektowymi. 

33. Infrastruktura techniczna-Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe 

funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych. 

34.  Inspektor Nadzoru–Osoba wyznaczona przez Zamawiającego, inżynier o specjalności 

sanitarnejlub konstrukcyjno -budowlanej, posiadający uprawnienia budowlane -sieciowe 

oraz obiektowe bez ograniczeń reprezentujący  

35. Zamawiającego dla potrzeb realizacji inwestycji, zgodnie z zapisami PFU, STWiORB 

oraz postanowieniami zawartej z Wykonawcą Umowy. 

36.  Jezdnia-część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.Kanalizacja sanitarna-

system kanałówwraz z uzbrojeniem,służący do odprowadzania ścieków bytowo-

gospodarczych i przemysłowych do oczyszczalni ścieków lub odbiornika.  

37. Kierownik budowy-osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu zawartej 

Umowy.  

38. Kierownik robót-osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z polskim 

Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania robotami w odpowiedniej 

specjalności.Kolektor -kanałgłówny zbierający ścieki z całej zlewni, Konstrukcja 

nawierzchni-układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. Konstrukcje 

budowlane-obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz z opisem 

technicznym sposobu ich wykonania.  
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39. Krajowa deklaracja zgodności-oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną 

odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą 

techniczną. 

40. Kształtki-Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień itp. 

41.  Mapa zasadnicza (kopia)-wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, które można 

otrzymać w miejskim ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, popularnie 

nazywanym składnicą. Może służyć jedynie do celów informacyjnych, jest to bowiem 

mapa archiwalna i może nie zawierać wszystkich obiektów znajdujących się w terenie., 

42. Mapa do celów projektowych-jest to uaktualniona przez geodetę mapa zasadnicza. Mapa 

do celów projektowych potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowę i musi być 

dołączona do projektu architektoniczno-budowlanego. Ważność mapy do celów 

projektowych jest ograniczona czasowo.  

43. Materiały-wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Wymaganiami 

Zamawiającego i opracowaną Dokumentacją Projektową , zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru.  

44. Nawierzchnia-warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

45. Niweleta-Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 

przekroju robót ziemnych, obiektów budowlanych, sieci itp. z linią łączącą 

charakterystyczne punkty wysokościowe tych robót i obiektów.  

46. Obiekt budowlany-budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 

stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami. 

47. Objazd tymczasowy-droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.  

48. Organ samorządu zawodowego-organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o 

samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. 

z 2019r. poz. 1117), 

49.  Pas drogowy-wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu,przeznaczony do 

umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować 

teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i 

środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.  

50. Plan BIOZ-Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz.U. z 2003r.nr 120, poz. 1126).  
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51. Pobocze-część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 

umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, 

służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.  

52. Podbudowa-dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 

podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 

pomocniczej.  

53. Podbudowa zasadnicza-górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.  

54. Podbudowa pomocnicza-dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 

funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem 

cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

55. Podłoże-grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanałem, fundamentem lub 

nawierzchnią. 

56. Polska Norma-dokument techniczny, przyjęty do stosowania, zatwierdzony przez 

upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego stosowania, 

ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia 

uporządkowania w określonym zakresie.Połączenie doczołowe-połączenie, które 

uzyskuje się w wyniku nagrzania przygotowanych do łączenia powierzchni przez 

przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej i utrzymanie do uzyskania temperatury 

zgrzewania, następnie usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych końców. 

57. Połączenie elektrooporowe-połączenie między kielichem PE lub kształtką siodłową 

zgrzewaną elektrooporowo a rurą lub kształtką z bosym końcem. Kształtki zgrzewane 

elektrooporowo są nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni 

łączenia, powodujący stopienie przylegającego materiału i zgrzanie powierzchni rury z 

kształtką.  

58. Połączenie mechaniczne-połączenie rury z inną rurą lub innym elementem rurociągu za 

pomocą złączki zawierającej element zaciskowy.  

59. Połączenie siodłowe-połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni siodła 

i zewnętrznej powierzchni rury aż do uzyskania temperatury zgrzewania, a następnie 

usunięcie elementu grzejnego i dociśnięcie łączonych powierzchni lub wykonywane za 

pomocą instalowania kształtki siodłowej na rurociągu z użyciem obejm. Podłączenie na 

opaskę-podłączenie do rurociągu uzyskane w wyniku montażu elementu obejmującego 

rurociąg pozwalające na jego boczne nawiercenie. 

60. Pozwolenie na budowę-decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
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budowlanego. Prawo Budowlane-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 

2021r., poz. 11, 234, 282, 784, 1986) i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulująca 

działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów 

budowlanych oraz określająca zasady działania organów administracji publicznej w tych 

dziedzinach.  

61. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane-tytuł prawny wynikający z 

prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 

albo stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót 

budowlanych.  

62. Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU)-oznacza dokument tak zatytułowany, włączony 

do Umowy, przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 

września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129, z późn.zm.). 

63. Program Organizacji Robót (POR)-dokument opisujący metody przygotowania i realizacji 

prac oraz wszelkich działań zapewniających bezpieczeństwo na każdym etapie 

prowadzonych robót. Przygotowany przez Wykonawcę dokument powinien być zgodny z 

planowaną technologią wykonania robót oraz dokumentacją projektową, dokumentacją 

techniczną i instrukcjami eksploatacyjnymi. 

64. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)-dokument zatwierdzany przez Zamawiającego, 

zawierający zasady działania systemu zapewnienia jakości robót. Dokument powinien 

zawierać informacje dotyczące: rodzaju robót, sprzętu do wykonywania robót, materiałów 

przewidzianych do wykonywania robót budowlanych, opisu technologii, zatrudnianego 

personelu Wykonawcy oraz dane adresowe biura budowy. 

65. Projekt Budowlany-Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na 

budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastrukturyi 

Rozwoju z dnia 11 września 2020roku zmieniająceRozporządzenie w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z 

późniejszymi zmianami). 

66.  Projekt Wykonawczy/techniczny-oznacza uszczegółowienie Projektu Budowlanego dla 

potrzeb realizacji Robót budowlanych. Projektant-uprawniona osoba prawna lub fizyczna 

będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  

67. Protokół Odbioru–Dokument końcowy powykonawczy potwierdzający odbiór robót, który 

winien zawierać m.in.: datę sporządzenia protokołu, uczestników odbioru, przedmiot 

odbioru, ustalenia co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz wszystkich 

ujawnionych wad wraz ewentualnymi terminami ich usunięcia lub oświadczeniem 
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inwestora o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności 

wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze, podpisy osób uczestniczących w odbiorze. 

Protokoły odbiorów wchodzą w skład dokumentacji budowy. 

68.  Próby-Próby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.  

69. Przepompownia -urządzenie technologiczne, złożone ze zbiornika roboczego lub 

dolnego źródła pompowanej cieczy i urządzeń elektromechanicznych (pomp) służące do 

nadania pompowanej cieczy energii kinetycznej niezbędnej do przetransportowania 

cieczy z poziomu niższego na wyższy lub układu o niższym ciśnieniu do układu o 

wyższym ciśnieniu.  

70.  Remont, renowacja-wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących 

bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych 

innych niż użyto w stanie pierwotnym. 

71. Reper-Punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą 

słupa betonowego, głowicy w ścianie budowli, itp. Robotybudowlane-budowa, a także 

prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 

budowlanego. 

72. Rodzaje Robót-Roboty ze względu na swoją specyfikę właściwe dla danej branży, np. 

geodezyjne, sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne. Rurociąg 

ciśnieniowy-rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się dzięki nadciśnieniu 

uzyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnośników. Rurociąg 

grawitacyjny-rurociąg, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości a przewody są 

projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego napełnienia. 

73. Sieć wodociągowa lub kanalizacyjna-Przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z 

uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda (sieć wodociągowa) lub 

którymi odprowadzane są ścieki (sieć kanalizacyjna), będące w posiadaniu 

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.  

74. SIWZ-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz. 2164 

z późniejszymi zmianami) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. 

75.  Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna, połączeniowa, przelotowa, spustowa)-element 

uzbrojenia sieci kanalizacyjnej złożony z komory roboczej, komina, elementów 

podtrzymujących właz.).  
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76. STWiORB-Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Stanowi zbiór wytycznych 

do prawidłowego wykonania robót budowlanych, w zgodności z oczekiwaniami 

Zamawiającego.  

77. Teren budowy-przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

78. Ulica-droga zlokalizowana na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy 

79. Umowa –należy przez to rozumieć umowę zawartą w formie pisemnej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą dotyczącą realizacji prac projektowych i robót 

budowlanych w celu wykonania przedmiotowego zadania 

80. Przepompownia ścieków - urządzenie zbiornikowo-tłoczne do zbiorowego 

odprowadzania ścieków .  

81. Uzbrojenie przewodów wodociągowych-armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające 

prawidłowedziałanie i eksploatację sieci wodociągowej.  

82. Warstwa ścieralna-górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 

ruchu i czynników atmosferycznych.  

83. Warstwa wiążąca-warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 

podbudowę.  

84. Warstwa wyrównawcza-warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 

profilu istniejącej nawierzchni.  

85. Właściwy organ-organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, 

stosownie do ich właściwości;  

86. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)-systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych;  

87. Wyrób budowlany-wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w 

celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 

obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 

wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową.  

88. Zamawiający–WOKAMID sp. z o.o. 

89. Złączka-element rurociągu lub instalacji służący do połączenia pomiędzy sąsiadującymi 

ze sobą końcami dwóch elementów wraz z ich uszczelnieniem. Znak zgodności-

zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 

wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub 

usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.  
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90. Panel fotowoltaiczny – zestaw zmieniający energię promieniowania słonecznego w 

energię elektryczną 

91. Elektrownia fotowoltaiczna - System PV – system obejmujący elementy składowe: 

panele/moduły ogniw fotowoltaicznych, inwertery, rozdzielnicę elektryczną, połączenia 

elektryczne i komunikacyjne, urządzenia monitorujące 

92. Falownik fotowoltaiczny – zwany inwerterem to urządzenie, które przekształca energię 

elektryczną wytwarzaną przez moduły fotowoltaiczne o stałym napięcie DC w energię 

elektryczną o napięcie przemiennym Ac i stałych parametrach zgodnych z parametrami 

sieci elektroenergetycznej o napięciu 230/400V i częstotliwości 50 Hz 

93. Rozdzielnica zabezpieczeniowa – element sieci elektrycznej (instalacji elektrycznej) 

zawierający urządzenia i podzespołu, służące do łączenia, przerywania oraz rozdziału 

obwodów elektrycznych i ich kombinacji najczęściej z urządzeniami sterowniczymi, 

ochronnymi, pomiarowymi, regulacyjnymi 

 

2.1.2. Przystąpienie do robót 

Budowa obiektu tj. modernizacja układu pompowego SUW wraz z monitoringiem i 

zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – elektrownia fotowoltaiczna może nastąpić 

wyłącznie na podstawie projektów opracowanych przez uprawnionych projektantów, 

uzgodnionych przez Zamawiającego z ostateczną decyzją Starostwa Powiatowego 

(pozwoleniem na budowę/zgłoszenia jeżeli dokumenty takie będą wymagane). 

 

2.1.3. Zgodność Robót z Kontraktem  

Wykonawca winien wykonywać Roboty zgodnie z Kontraktem/Umową, zatwierdzonymi przez 

Inżyniera Dokumentami Wykonawcy i poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w wyżej wymienionych 

dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 

odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.  

Wszystkie wykonane Dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone Materiały i Urządzenia 

będą zgodne z Kontraktem. Dane określone w Kontrakcie będą uważane za wartości 

docelowe.  

Cechy Materiałów i Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami. W przypadku, gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne 

z Kontraktem i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie Materiały  

i Urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 

Wykonawcy. 
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2.1.4. Zgodność Robót z Normami 

W różnych miejscach Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) podane są odnośniki do 

Norm. Normy te winny być traktowane jako integralna część Programu Funkcjonalno - 

Użytkowego. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania również innych Polskich Norm w tym w 

szczególności Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, a w 

przypadku ich braku normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie 

normy zharmonizowane, które mają związek z wykonaniem prac objętych Kontraktem i 

stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w 

Kontrakcie. 

Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych Norm. 

Tam, gdzie w Kontrakcie istnieje odniesienie do konkretnej normy lub przepisu, które mają 

być spełnione przez dostarczane towary i materiały lub wykonane roboty i próby, stosuje się 

zapisy tej zmiany lub edycji, która obowiązywała 28 dni przed końcowym terminem składania 

ofert, o ile w kontrakcie wyraźnie nie zapisano inaczej. Tam, gdzie obowiązują normy i 

przepisy krajowe lub lokalne odnoszące się jedynie do danego obszaru lub regionu, 

dopuszcza się zgodność z innymi przepisami, które zapewniają taką sama lub wyższą jakość 

wykonania niż normy i przepisy wyszczególnione, pod warunkiem, że Inżynier będzie miał 

wgląd w takie normy i wyrazi zgodę na piśmie na zastosowanie zamienników. Różnice 

pomiędzy wyspecyfikowanymi normami a zaproponowana alternatywą muszą być dokładnie 

przedstawione przez Wykonawcę na piśmie i przedłożone Inżynierowi, w dwóch kopiach, na 

co najmniej 7 dni kalendarzowych przed terminem, w którym Wykonawca chce, aby Inżynier 

zatwierdził zamienniki. W związku z tym wszystkie pozycje i materiały, które mają spełniać 

uznane normy muszą być jasno i wyraźnie opisane za wyjątkiem przypadków, kiedy 

oznaczenie takie jest niepraktyczne; wówczas odniesienia do norm, które spełniają dane 

pozycje muszą być zawarte w odpowiedniej dokumentacji i dokumentach wysyłkowych. 

Bez uzyskania zgody Inżyniera na piśmie nie wolno zamawiać żadnych Materiałów ani usług 

według zamiennych norm.  

W przypadku, kiedy Inżynier określi, że proponowane odstępstwa od norm nie zapewniają 

równej lub wyższej jakości, Wykonawca będzie stosował się do norm zawartych w 

dokumentacji. Zamiennik normy nie będzie zaakceptowany, jeśli naraża on Zamawiającego 

na podwyżkę kosztów Robót. 

 

2.1.5. Stosowanie się do praw i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy 

wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek 
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sposób związane z robotami i/lub projektowaniem i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw i przepisów przy sporządzaniu Dokumentów Wykonawcy i podczas 

prowadzenia robót. Ważniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branżowe związane                             

z realizacją Kontraktu podane zostały w Części Informacyjnej niniejszego PFU. 

 

2.1.6. Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót 

 Podczas wykonywania Robót Wykonawca jest zobowiązany do znajomości i 

przestrzegania wszystkich przepisów związanych z ochroną środowiska. 

Podczas wykonywania i zakończenia Robót Wykonawca powinien: 

1. utrzymywać Plac Budowy oraz wykopy w stanie suchym, bez wody stojącej 

2. podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu przestrzegania przepisów i norm związanych z 

ochroną środowiska na terenie i poza terenem Placu Budowy oraz aby uniknąć szkód lub 

niedogodności dla osób, przedsiębiorstw publicznych lub innych, w każdym przypadku, 

włączając zanieczyszczenia i hałas wynikające z zastosowanej metodologii. Zgodnie z 

powyższymi wymaganiami Wykonawca zwróci szczególną uwagę na miejsca lokalizacji 

warsztatów, magazynów, placów składowych, tymczasowych składowisk urobku i dróg 

dojazdowych. Zastosuje niezbędne środki ostrożności oraz środki ochronne w celu 

zapobiegania:  

2.1. zanieczyszczeniu powietrza przez pył i gazy 

2.2. zanieczyszczeniu środowiska przez odpady 

2.3. hałasowi 

2.4. zagrożeniu pożarowemu, eksplozjom i innym nadzwyczajnym zdarzeniom, 

związanym ze środowiskiem, podczas wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 

• stosować się do Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne, Dz. U. z 2021 r. poz. 

624, 784, 1564, 1641.  

• stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska-                           

Dz. U. Z 2021r. Poz. 1973, 

• stosować się Ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach, Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784, 

1648   

 

2.1.7. Gwarancje i ubezpieczenia zgodnie z Warunkami Kontraktu/Umowy 

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu/Umowy gwarancje                        

na własny koszt. 
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Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami 

Kontraktu. 

Koszty te będą płatne jako kwoty ryczałtowe wg pozycji w Wykazie Cen. 

 

2.1.8. Pozwolenia do Kontraktu, Koncesje i Zatwierdzenia 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszystkich Pozwoleń, Koncesji i Zatwierdzeń 

wymaganych przez Prawo Polskie przed wykonywaniem jakichkolwiek zadań objętych 

Kontraktem. 

Podczas planowania Robót Wykonawca przyjmie w harmonogramie realny termin uzyskania 

od zainteresowanych stron trzecich wszelkich Pozwoleń, Koncesji i Zatwierdzeń. 

Wykonawca posługiwać się będzie dwoma zbiorami przepisów o kluczowym znaczeniu dla 

Kontraktu – Prawem Budowlanym i Prawem Ochrony Środowiska.  

Wykonawca spełni wszystkie wymagania i tam, gdzie to konieczne wesprze Zamawiającego 

w otrzymywaniu wszelkich pozwoleń, które może uzyskać jedynie Zamawiający. 

 

2.1.9. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych  

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną 

lokalizacji Terenu Budowy. Wizję lokalną należy również przeprowadzić na terenach w 

pobliżu Terenu Budowy, na które Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie 

istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować 

lub sfilmować.  

Zapis taki należy przekazać Inżynierowi w dwóch egzemplarzach przed rozpoczęciem 

wszelkich Robót na Terenie Budowy. Jeśli nie ma żadnych uszkodzeń, Wykonawca 

przekaże Inżynierowi na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji przed rozpoczęciem 

jakichkolwiek działań na Terenie Budowy, również i w tym przypadku z załączonymi 

fotografiami. 

Wykonawca zapewni obecność przedstawicieli Wykonawcy i wszelkich innych 

zainteresowanych Władz podczas wizji lokalnej. 

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas i/lub po wykonaniu. 

Robót przez Wykonawcę mają być naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym należy 

przywrócić stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Inżyniera i 

właściciela terenu i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcję. 
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2.1.10.  Fotograficzna dokumentacja budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania zdjęć z postępu Robót. Zdjęcia należy 

wykonywać podczas fazy budowlanej w takich odstępach, aby pokazać kluczowe fazy 

postępu Robót.  

Wykonawca dostarczy również foldery na zdjęcia w sztywnych okładkach dla każdego                    

z dwóch zestawów fotografii i negatywy bądź pliki. 

 

2.1.11.  Bezpieczeństwo budowy 

Uwagi ogólne 

Obiekty budowlane należy projektować i budować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w 

sposób zapewniający: 

spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

• bezpieczeństwa konstrukcji, 

• bezpieczeństwa pożarowego, 

• bezpieczeństwa użytkowania, 

• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

• ochrony przed hałasem i drganiami, 

• oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, 

• warunki użytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczególności w zakresie 

oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania, wentylacji 

oraz łączności, 

• ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 

Do obiektów i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający 

dostęp odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań 

dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robót wszystkich środków 

bezpieczeństwa  

i zabezpieczeń przed kradzieżą i aktami wandalizmu przez cały okres od rozpoczęcia do 

zakończenia Robót.  

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z 

wymaganiami prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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Bezpieczeństwo i wyposażenie BHP 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP 

wynikających z : 

• Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy – w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz. 1162) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) 

• Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.                       

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 Nr 129 

poz. 844). 

 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy                 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych                            

na budowie. 

Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami 

dotyczącymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. 

W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 

• Używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży  

• Właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki 

• Właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp. 

• Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie  

• Odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie 

wypadków  

• Urządzenia do pomiaru stężenia gazów trujących, wybuchowych i tlenu  

• Właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz z 

pomieszczeniami jadalnymi, łazienkami i toaletami  

• Właściwe zabezpieczenia p.poż Robót i urządzeń Terenu Budowy  
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Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za 

zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich 

pracowników na Terenie Budowy.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

Bezpieczeństwo konstrukcji 

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki 

sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie 

prowadziły do: 

- zniszczenia całości lub części budynku, 

- przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 

- uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku 

znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji, 

- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie stanów 

granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z 

jego elementów i w całej konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, 

jeżeli konstrukcja powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w obiekcie 

oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie wyposażenia lub przechowywanego mienia. Stany 

graniczne przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania 

użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. Oznacza to, że w konstrukcji obiektu 

nie mogą wystąpić: 

- lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność 

użytkową, trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych do niej nie 

konstrukcyjnych części budynku, 

- odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej 

przydatność użytkową, włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz 

uszkodzenia części nie konstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia, 

- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego wyposażenia 

oraz przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie z 

przeznaczeniem. 

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada 

Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. 

Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może 

powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego 

przydatności do użytkowania. 
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Bezpieczeństwo użytkowania 

Obiekty należy realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie 

stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku: 

22. wydzielania się gazów toksycznych, 

23. obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, 

24. niebezpiecznego promieniowania, 

25. zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 

26. nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub 

ciekłej, 

27. występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni, 

28. niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, 

29. ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego, 

30. nadmiernego hałasu i drgań. 

Otwarte wykopy  

W celu zabezpieczenia otwartych wykopów przed wypadkami i w celu uniknięcia uszkodzeń 

urządzeń konieczne jest zapewnienie tymczasowego ogrodzenia i znaków ostrzegawczych. 

Wszelkie znaki, na których widnieją napisy powinny być w języku polskim i powinny 

odpowiadać przepisom i zarządzeniom władz lokalnych. 

Wykonawca powinien podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zapobiegania wypadkom 

przy otwartych wykopach. Wszelkie doły, rowy, wybrany urobek, urządzania i wszelkie inne 

przeszkody, które mogą stanowić zagrożenie zdrowia i życia muszą być dobrze oświetlone w 

czasie pół godziny przez zachodem słońca do pół godziny po wschodzie słońca i w każdym 

innym czasie, kiedy występuje słaba widoczność. Pozycja i ilość lamp ma być taka, aby 

zakres i umiejscowienie Robót było wyraźnie widoczne. 

Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania w celu uniknięcia pożaru na terenie 

wykonywania Robót, w budynkach lub w ich pobliżu, i zapewni wszystkie urządzania do 

gaszenia wszystkich pożarów, które mogą wystąpić na terenie. Na Terenie Budowy 

niedopuszczalne jest palenie śmieci lub odpadów. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 

przepisami, na terenie, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach                

i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                       

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób zapewniający                   

w razie pożaru: 

) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie, 

) ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty, 

) możliwość ewakuacji ludzi, 

a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 

W momencie, kiedy w pobliżu miejsca wykonywania Robót istnieje zagrożenie pożarem lub 

wybuchem spowodowane obecnością zbiorników paliwa lub innych niebezpiecznych 

obiektów lub urządzeń, Wykonawca natychmiast zawiadomi władze lokalne i Inżyniera                   

o wystąpieniu takich zagrożeń. Wykonawca spełni wszystkie wymogi zabezpieczenia p/poż.  

i będzie stosował się do wszystkich zaleceń władz lokalnych wydanych w celu ochrony 

przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej. 

Wykonawca zapewni stałą obecność personelu wyszkolonego w zakresie ochrony p/poż. 

oraz dostępność urządzeń p/poż. i będzie zapobiegał i gasił pożary niezależnie od przyczyn 

ich powstania. 

Pierwsza pomoc  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w stanie gotowym do użycia wszelkie wyposażenie 

niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach lub wypadkach. 

Wyposażenie to musi znajdować się na Terenie Budowy w gotowości do użycia i zawsze, 

kiedy na Terenie Budowy przebywa i pracuje personel. Wykonawca zapewni, iż we 

wszystkich miejscach, w których przeprowadzane są roboty zawsze znajdować się będzie 

osoba posiadające wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy i zdolna udzielić takiej 

pomocy jeśli zdarzy się wypadek. 

Wykonawca przed rozpoczęciem Robót przedłoży Inżynierowi listę swoich pracowników 

wyszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy  

Postępowanie w razie nagłych konieczności  

Wykonawca będzie w ten sposób organizował Roboty, iż w przypadku zaistnienia nagłych 

konieczności związanych z wykonywanymi Robotami będzie w stanie zwołać swoich 

pracowników poza normalnymi godzinami pracy do przeprowadzenia Robót w pilnych 

przypadkach. Inżynier będzie dysponował lista numerów telefonicznych i nazwisk 

pracowników dostępnych o każdej porze dnia i nocy, którzy są odpowiedzialni za 

postępowanie w razie pilnej konieczności. 

Wykonawca zapozna się i poinformuje swoich pracowników o wszelkich lokalnych 

ustaleniach odnośnie postępowania w razie nagłych konieczności. 
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2.1.12.  Teren budowy 

Dostęp do Terenu Budowy 

W czasie określonym w Warunkach Kontraktowych Zamawiający bądź Inżynier przekaże 

Teren Budowy Wykonawcy. 

Ochrona i utrzymanie Robót wraz z Terenem Budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania przez Inżyniera Świadectw 

Przejęcia. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu Przejęcia Robót. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowle lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 

cały czas, do momentu przejęcia. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z ochroną i utrzymaniem Robót wraz z Terenem 

Budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie 

obiekty przed dostępem osób nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca dochowa 

warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich składników majątkowych i 

materiałów przez cały czas trwania kontraktu. 

Wykonawca zapewni ogrodzenie, oświetlenie, ochronę i dozór Robót, aż do czasu ich 

ukończenia. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 

oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia 

i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 

() Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a 

także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

() Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem  

w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i 

ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie 

zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. Wymagania 

odnośnie tablic informacyjnych przedstawiono w punkcie 8.1.13 niniejszych 

Warunków Wykonania. 



 

 68 

() W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, 

światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 

pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i 

znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane 

przez Inżyniera.  

(a) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, objazdów i 

mostów prowadzących do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym 

jego środkami transportu lub jego podwykonawców i dostawców na własny koszt. 

(b) Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza Terenem Budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 

(c) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu 

każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu 

robót i likwidacji Terenu Budowy. 

 

2.1.13.  Oznakowanie Terenu Budowy 

Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) 

oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniającym w/w 

rozporządzenie (Dz.U.04.198.2042) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy 

poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z ww. 

rozporządzeniem. 

Tablica informacyjna o projekcie 

Niezależnie od obowiązku umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami 

Prawa Budowlanego, konieczne jest poinformowanie społeczności lokalnej i innych stron 

trzecich  

o pomocowym współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską. Dla spełnienia tego 

wymagania Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać 

tablice informacyjne przez okres wykonywania robót. Tablicę należy ustawić w miejscu 

realizacji projektu niezwłocznie po rozpoczęciu prac. Tablice powinny być zgodne z aktualnie 
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obowiązującymi Wytycznymi do prowadzenia działań informacyjnych i promujących 

dotyczących przedsięwzięć realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. 

Koszty te będą płatne jako kwoty ryczałtowe wg pozycji w Wykazie Cen. 

Tablica pamiątkowa 

Po zakończeniu realizacji projektu tablice informacyjną należy zastąpić tablicą pamiątkową 

ustawioną w miejscu powszechnie dostępnym, wskazanym przez Zamawiającego. Tablice 

powinny być zgodne z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi do prowadzenia działań 

informacyjnych i promujących dotyczących przedsięwzięć realizowanych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego. 

Koszty te będą płatne jako kwoty ryczałtowe wg pozycji w Wykazie Cen. 

 

2.1.14.  Spotkania 

Spotkania odbywać się będą regularnie w odstępach od dwóch do czterech tygodni                         

i przeprowadzane będą w biurze Inżyniera. Jeżeli sytuacja będzie tego wymagać Inżynier 

może zarządzić większą częstotliwość spotkań. W miarę potrzeb organizowane będą też 

inne spotkania. 

Zapewnienie obecności producentów urządzeń, podwykonawców itp. zainteresowanych 

stron jest obowiązkiem Wykonawcy.  

Na spotkaniach mają być obecne następujące strony:  

1. Zamawiający; 

2. Inżynier; 

3. Wykonawca; 

4. Podwykonawcy, jedynie przy akceptacji lub na żądanie Inżyniera, jeśli wymagane jest to 

przez temat spotkania;  

5. Inne osoby zaproszone 

Obowiązkowe tematy do poruszenia na spotkaniu to: 

6. Przegląd notatki z poprzedniego spotkania; 

7. Przegląd postępu Robót od czasu poprzedniego spotkania; 

8. Przedstawienie i określenie problemów, które wstrzymują planowany postęp Robót; 

9. Określenie działań korygujących i procedur mających na celu powrót do planowanego 

harmonogramu; 

10. Dokonanie wskazanych korekt harmonogramu i zaplanowanie działań na następny 

okres Robót; 

11. Zapewnienie jakości wykonywanych Robót;  

Wszelkie inne sprawy. 
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2.2 Wymagania dotyczące Materiałów i Urządzeń 

2.2.1.  Wymagania podstawowe 

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszą być: 

1. dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym                             

w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach 

budowlanych) i spełniać wymagania obowiązujących norm właściwych dla 

przeznaczenia i zastosowania danego materiału, posiadać wymagane prawem 

certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 

2. zgodne postanowieniami Kontraktu, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy                            

i poleceniami Inżyniera, 

3. nowe i nieużywane. 

4. Należy stosować Urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne                                   

z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed 

wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 

wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 

zgodnie z założeniami PZJ. 

Wymagani wytwórcy rur, armatury, kształtek i urządzeń – firmy posiadające certyfikowany 

system jakości. 

 

2.2.2.  Ochrona przed korozją 

Materiały (wyroby budowlane) i urządzenia narażone na korozyjne oddziaływanie środowiska 

powinny być wykonane z materiałów odpornych na dany rodzaj korozji lub odpowiednio 

zabezpieczone przed korozją. 

Materiały oraz wykonanie materiałowe Urządzeń powinno być takie, aby nie zachodziło 

ryzyko wstąpienia korozji galwanicznej. 

2.2.3.  Inspekcja wytwórni Materiałów i Urządzeń 

Wytwórnie Materiałów i Urządzeń mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 

Materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 

będzie podstawą akceptacji określonej partii Materiałów pod względem jakości. 
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1. W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 

następujące warunki: 

2. Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta                     

w czasie przeprowadzania inspekcji. 

Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja Materiałów lub Urządzeń przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

 

2.2.4.  Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy.  

Wykonawca przedstawi dokument utylizacji odpadów. 

 

2.2.5.  Przechowywanie i składowanie Materiałów i Urządzeń 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy 

będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 

swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

Czas przechowywania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy należy zminimalizować 

poprzez właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy. 

Urządzenia i materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. Wszelkie 

koszty związane z przechowywaniem i zabezpieczeniem Materiałów i Urządzeń uważa się 

za zawarte w Kontrakcie i z tego tytułu Wykonawcy nie należą się żadne dodatkowe 

płatności. Na Teren Budowy nie wolno zwozić żadnych Materiałów dopóki nie będą 

spełnione następujące warunki: 

1. Inżynier otrzymał od producenta zalecenia odnośnie składowania Materiałów na Terenie 

Budowy; oraz 

2. Teren, na którym materiał będzie składowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany 

przez Inżyniera. 

2.2.6.  Kwalifikacje właściwości Materiałów i Urządzeń 

Każda partia Materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla Robót muszą zostać 

zatwierdzone przez Inżyniera. 

Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa 

dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, 
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świadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi nie później niż 

w dniu dostawy Materiałów, Urządzeń na Teren Budowy. 

Dla zakupywanych Materiałów i Urządzeń Wykonawca uzyska od producentów lub 

dostawców protokoły z przeprowadzonych prób, które są reprezentatywne dla dostarczonych 

Materiałów i Urządzeń i prześle dwie kopie takich atestów na ręce Inżyniera. Atesty takie 

mają stwierdzić, iż odnośne Materiały i Urządzenia zostały poddane próbom według 

wymagań zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowiązujących przepisów i norm, jak 

również podawać wyniki przeprowadzonych prób. Wykonawca zapewni, iż Materiały i 

Urządzenia dostarczone na Teren Budowy można zidentyfikować i przypisać im właściwe 

atesty. 

Inżynier może polecić przeprowadzenie dodatkowych testów na materiałach, urządzeniach 

przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz może on polecić przeprowadzenie da lszych 

testów o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczenia Materiałów i Urządzeń do jakichkolwiek części Robót odpowiednio wcześnie               

w celu przeprowadzenia inspekcji Inżyniera i testów.  

Wykonawca przedstawi na życzenie Inżyniera próbki do jego akceptacji, a przed 

przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod 

względem jakości dla materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały 

i inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe pod względem jakości zatwierdzonym 

próbkom. Badania wykonane będą na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych  

z materiałami, a istniejących w innych językach. 

Chociaż niniejszy PFU oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptację otrzymają 

również urządzenia skonstruowane według innych standardów międzynarodowych                           

i spełniający kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym 

dokumencie. Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów 

potwierdzających powyższą zgodność. Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia 

Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z tego Kontraktu i różnych gwarancji zawartych 

w niniejszym dokumencie. 

 

2.2.7.  Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urządzeń 

Dostarczyć zgodnie z punktem 1.2.11. PFU. 

 

2.2.8.  Znakowanie Urządzeń, Materiałów itp. 

Znakowanie Urządzeń, Materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma być w języku 

polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Każda część urządzenia musi być 
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wyposażona w oryginalne tabliczki producenta, na których muszą znajdować się 

podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.  

Każdy silnik i zainstalowany przyrząd musi mieć swój własny numer porządkowy związany             

z lokalizacja przedmiotu (numerem budowy) na Terenie Budowy. Numery te muszą 

znajdować się na każdym urządzeniu i mają być używane do identyfikacji tych urządzeń na 

rysunkach, instrukcjach obsługi i dokumentacji. 

Rury znajdujące się na widoku muszą mieć oznaczony kierunek przepływu za pomocą tekstu 

i strzałki oznaczającej kierunek przepływu. Każdy zawór znajdujący się na widoku musi mieć 

przypisany numer identyfikacyjny, umieszczony na każdym zaworze na tabliczce 

znamionowej ze stali nierdzewnej. Wykonawca dostarczy rysunek z naniesioną lokalizacją 

wszystkich zaworów w systemie rurociągów wraz ze wskazaniem numerów identyfikacyjnych 

i opisu funkcji zaworu. 

Na każdym zaworze znajdującym się na widoku należy wyraźnie zaznaczyć możliwe 

położenia zaworu i sposób ich otwierania (otwarty, zamknięty, inne).  

Wszystkie opisy mają być wykonane na tworzywie sztucznym bądź metalu i muszą mieć 

wygrawerowany tekst i symbole. Tło powinno być jasne a litery ciemne. Tabliczki powinny 

być przymocowane w sposób trwały. Naklejki i tabliczki przyklejane lub też taśma do 

oznaczania są nie do przyjęcia. 

 

2.2.9. Usługi specjalistów- pracowników Producentów  

Koszty usług świadczonych przez specjalistów będących pracownikami producentów 

świadczone podczas przeprowadzania Robót budowlanych i podczas okresu gwarancyjnego 

ponosi Wykonawca. 

 

2.2.10. Warunki Gwarancji Jakości i serwisu gwarancyjnego 

Wszelkie Urządzenia instalowane w ramach Kontraktu powinny być objęte gwarancją jakości 

na okres min. 5 lat licząc od dnia ukończenia robót wymienionego w Świadectwie Przejęcia. 

Gwarancja jakości musi być potwierdzona dokumentami gwarancyjnymi zgodnie z Ustawą             

z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964r. wraz z późniejszymi 

zmianami). 

Wykonawca usunie wszelkie wady Urządzeń w okresie gwarancji i będzie realizował serwis 

gwarancyjny przez odpowiednio dobrane jednostki serwisu, których lokalizację i szczegółowe 

dane kontaktowe (adres, numery telefonów, faksu, adres poczty elektronicznej) przekaże 

Zamawiającemu w dacie wydania Świadectwa Przejęcia. Dla zmiany jednostki serwisu 

Wykonawca uzyska każdorazowo akceptację od Zamawiającego w formie pisemnej. 
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Wykonawca zapewni skuteczny serwis w okresie gwarancji i będzie świadczył usługi w tym 

zakresie w sposób gwarantujący możliwość ciągłej eksploatacji Urządzeń. 

Wymaga się, aby serwis wszelkich instalowanych Urządzeń, w przypadku wystąpienia 

awarii, przybył na miejsce awarii w ciągu 24 godzin od powiadomienia, w celu jej usunięcia. 

Koszty serwisowania Urządzeń w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca. 

 

2.3 Sprzęt i maszyny budowlane 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do 

Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w Kontrakcie, PZJ lub projekcie organizacji Robót, 

zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w Kontrakcie, wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 

Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Zadanie przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru
 

i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 

Robót. 

2.4 Środki transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy i wskazaniach 

Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia odnośnie do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora nadzoru. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą 

usunięte z Terenie Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do Terenu Budowy. 

Wykonawca podejmie wszelkie możliwe działania konieczne do tego, aby pojazdy 

wjeżdżające i opuszczające Teren Budowy nie nanosiły błota lub innych substancji na 

sąsiednie drogi i chodniki, a w razie wystąpienia takiego zanieczyszczenia natychmiast je 

usunie. Wymaganie to obejmuje również utwardzone powierzchnie znajdujące się na 

terenach Zamawiającego.  

 

2.5 Wykonanie Robót 

2.5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca powinien zapewnić obecność na Terenie Budowy odpowiedniej liczby 

wykwalifikowanych inżynierów, robotników i innego niezbędnego personelu, odpowiednich 

maszyn i urządzeń, narzędzi i oprzyrządowania niezbędnego do wdrożenia projektu.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi                     

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia Materiałów i elementów Robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach 

Wykonawcy, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier 

uwzględni wyniki badań Materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 

przy badaniach Materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
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Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich 

dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione                         

z Inżynierem jako obszary robocze. 

 

2.5.2. Podstawowe zobowiązania Wykonawcy 

Zasadniczy zakres zobowiązań Wykonawcy obejmuje w szczególności niżej zadania. 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych w Kontrakcie), 

zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami 

Inżyniera i do usunięcia wszelkich wad. 

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy 

wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra               

i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich 

działań prowadzonych na Placu Budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie 

odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie 

projekty każdej części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część 

była zgodna z Kontraktem. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Placu Budowy i do wszelkich 

dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione                              

z Inżynierem jako obszary robocze. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Plac Budowy w stanie wolnym od 

wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub 

odpowiednio rozmieści wszelki Sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał               

i usuwał z Placu Budowy wszelki złom, odpady. 

Wykonawca wytyczy Roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia 

sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inżyniera. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich części Robót i naprawi każdy błąd                    

w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robót. 

 

2.5.3. Polecenia Inżyniera 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane w czasie przez niego określonym. Jeżeli ten warunek 

nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać zawieszone. Wszystkie dodatkowe koszty z tego 

wynikające będą ponoszone przez Wykonawcę. 
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2.6 Kontrola jakości 

Wykonawca ustanowi program zapewnienia jakości (PZJ), aby wykazywać stosowanie się 

do wymagań Kontraktu. Program ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. 

Inżynier będzie uprawniony do audytu programu w każdym jego aspekcie. 

Szczegółowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentów stwierdzających 

stosowanie się do nich, będą przedkładane Inżynierowi do jego wiadomości, przed 

rozpoczęciem każdego etapu projektowania i realizacji. Gdy jakiś dokument natury 

technicznej będzie wystawiany dla Inżyniera, na samym tym dokumencie umieszczony 

będzie widoczny dowód zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawcę. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz Robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są określone w Kontrakcie, 

normach i wytycznych, a także aprobatach technicznych. W przypadku, gdy nie zostały one 

tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 

Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich 

inspekcji. 

2.6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

1. część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

• BHP, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 

 

2. część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
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• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

Materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw Materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

• sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

dla każdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisać typ kontroli, metodę, 

zakres, czas i częstotliwość przeprowadzania, kryteria dopuszczalności i dokumentację jak 

również podać kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 

próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) 

2.6.2 Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być                   

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

Materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera 

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  

2.6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                        

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
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2.6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

 

2.6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami Kontraktu na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności Materiałów i Robót z Kontraktem. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

 

2.6.6. Sprzęt Pomiarowy 

Wykonawca na swój koszt będzie użyczał Inżynierowi całą aparaturę pomiarową, 

oprzyrządowanie i siłę roboczą w związku z przeprowadzanymi na Placu Budowy testami                

i pomiarami, zawsze jak tylko Inżynier tego sobie zażyczy. 

Wykonawca poniesie wyłączną odpowiedzialność za cały sprzęt i przyrządy, jak również 

zagwarantuje, że nie nastąpi ich uszkodzenie a ustawienia pozostaną zgodne z wymogami.  

2.6.7. Dokumentacja Budowy 

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowią w 

szczególności: 

• Pozwolenie na budowę/zgłoszenie (jeżeli wymagane) wraz z Projektem Budowlanym 

• Dziennik budowy, 

• Dokumenty Wykonawcy, 

• Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, 

Zgody, Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.), 
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• Harmonogram Robót, 

• Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki 

Kontraktu załącznikami, 

• Protokoły z prób, inspekcji, odbiorów, badań 

• Dokumenty zapewnienia jakości, 

• Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 

• Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi, 

• Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 

 

2.6.8. Dokumenty zapewnienia 

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiałów, orzeczenia itp., receptury, wyniki badań 

kontrolnych itp. oraz inne dokumenty będą prowadzone wg wymagań Systemu Zapewnienia 

Jakości. Dokumenty te będą wymagane podczas Odbiorów i Prób Końcowych Robót. 

Inżynier powinien mieć nieograniczony dostęp do tych dokumentów. 

 

2.6.9. Przechowywanie dokumentów budowy 

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne związane z realizacją Kontraktu będą przechowywane na 

Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, 

przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań Inżyniera powinny być 

przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien 

dokonywać w ustalonych z Inżynierem okresach czasu archiwizacji, również na nośnikach 

elektronicznych. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera, Nadzoru Budowlanego  

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

2.7 Odbiór Robót 

2.7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru dokonuje Inżynier.               

O gotowość danej części Robót do odbioru Wykonawca powiadamia Inżyniera pisemnie. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie: 
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1. dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność 

wykonanych robót z kontraktem, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, pomiarów, 

atesty, certyfikaty, świadectwa, deklaracje, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety 

o zgodności z projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla 

zaakceptowania robót, 

2. przeprowadzonych przez Inżyniera inspekcji, pomiarów, badań i prób. 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inżyniera, 

Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze. 

W protokole odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot                   

i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość 

i niezawodność wykonanych robót: 

3. zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, 

4. rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń  

5. technologię wykonania robót, 

6. parametry techniczne wykonanych robót. 

Do protokołu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę 

oraz raporty z prób przeprowadzanych przez Inżyniera.  

Wzór protokołu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 

Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. 

 

2.7.2. Odbiór częściowy 

Przed wystąpieniem o Przejściowe Świadectwo Płatności Wykonawca zgłosi do odbioru 

częściowego wszystkie roboty, których Płatność ma dotyczyć. Odbiór zostanie 

przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w p. 2.7.1 dotyczącymi odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu. 

Roboty zostaną uznane przez Inżyniera za podstawę do wystąpienia o Przejściowe 

Świadectwo Płatności, kiedy przeprowadzony odbiór częściowy da wynik pozytywny. 

Protokół odbioru robót Wykonawca dołączy do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo 

Płatności. Jeżeli w zakres robót stanowiących podstawę wystąpienia wchodzą roboty 

poddane odbiorom uprzednio Wykonawca załączy do wystąpienia protokoły z tych odbiorów. 

Przeprowadzenie odbioru częściowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

wynikających z Kontraktu. 
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2.7.3. Próby Końcowe 

Przed przystąpieniem do Przejęcia Robót należy przeprowadzić Próby Końcowe 

wykonanych obiektów i instalacji towarzyszącego oprzyrządowania według poniższych 

wymagań. Próby końcowe należy przeprowadzić w obecności Wykonawcy, Inżyniera, 

przedstawicieli Zamawiającego oraz innych osób wskazanych przez Inżyniera, zakończyć 

raportem i załączyć do dokumentacji rozruchu . 

Warunki rozpoczęcia Prób Końcowych 

Zakończenie prac montażowych zgodnie z WWiORB, projektami techniczno - ruchowymi 

maszyn i urządzeń D.T.R. oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano - montażowych, a w szczególności dotrzymanie założonych warunków 

technicznych pracy: 

Zakończenie prac regulacyjno - pomiarowych układów elektrycznych, a w szczególności: 

- sprawdzenie z dokumentacją poprawności wykonania obwodów siłowych i działania 

obwodów sterowania, 

- wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej, 

- sprawdzenie poprawności działania przynależnych zabezpieczeń, 

- wykonanie pomiarów skuteczności uziemienia ochronnego lub sterowania, 

- wykonanie pomiarów skuteczności zerowania, 

- wykonanie pomiarów oporności izolacji, 

Sprawdzenie i wstępna regulacja aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki, a                           

w szczególności: 

Sprawdzenie i uruchomienie członów wykonawczych automatyki, 

Cechowanie i regulowanie instalacji oraz urządzeń w ograniczonym zakresie umożliwiającym 

mierzenie wielkości przewidzianych projektem. 

Zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urządzeń w niezbędne czynniki energetyczne: 

Sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 

częściowych, protokołów z prac regulacyjno - pomiarowych, atestów i świadectw 

technicznych itp.  

Zaznajomienie się z dokumentacją w zakresie: 

- działanie urządzeń mechanicznych, 

- schematów połączeń elektrycznych, AKP i sterowania, 

- instrukcji obsługi i konserwacji ujętych w DTR urządzeń, instrukcji rozruchu ujętej w DTR 

urządzeń, 

- ogólnych wytycznych i przepisów BHP i p.poż. 
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- zabezpieczenie osób uczestniczące w rozruchu w sprzęt bhp i p.poż. oraz ratowniczy. 

Zakres i etapy Prób Końcowych 

Wykonawca w ramach prób odbiorowych przeprowadzi rozruchy wszystkich obiektów i 

instalacji  zgodnie zatwierdzonym przez Inżyniera i pozytywnie zaopiniowanym przez 

Zamawiającego programem rozruchu. Wymagania dotyczące programu rozruchu: 

Wszelka dokumentacja wykonawcza/techniczna niezbędna do przeprowadzenia wszystkich 

prac rozruchowych, oraz powykonawcza potwierdzająca prawidłowość i zgodność                                      

z obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac i usług, a w tym: 

1. program (instrukcja) rozruchu,  

2. instrukcja obsługi i konserwacji, 

3. instrukcje bhp i ochrony pożarowej,  

4. instrukcje urządzeń energetycznych 

5. raport z Prób Końcowych, 

Program rozruchu 

Program rozruchu zawierać będzie szczegółowy zakres, przebieg i wymagania Prób 

Końcowych. Program rozruchu przygotuje Wykonawca i przedłoży Inżynierowi do przeglądu i 

zatwierdzenia w 4 egzemplarzach w terminie na 7 dni przed datą rozpoczęcia Prób 

Końcowych według aktualnego Harmonogramu Robót. Program zawierał będzie wszystkie 

szczegółowo opisane czynności, niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu Prób 

Końcowych instalacja mogła zostać uznana za niezawodnie działającą. Program rozruchu 

wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiającego. 

Wykonawca zawrze w Programie rozruchu wszystkie niezbędne czynności, stosownie do 

zastosowanej technologii i wymagań urządzeń i instalacji oraz planowany harmonogram 

Prób. W każdym przypadku Program uwzględniał będzie wymagania Kontraktu, a w 

szczególności zawarte w niniejszym PFU oraz projekcie budowlanym. Jeżeli wymagania te 

nie zostaną uwzględnione lub sposób ich uwzględnienia nie będzie gwarantował spełnienia 

wymagań Kontraktu Inżynier odrzuci Program, a Wykonawca będzie zobowiązany do 

poprawienia i uzupełnienia Programu zgodnie ze wskazówkami. 

 

Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urządzeń 

Dla każdego rodzaju Urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim, które będą 

obejmować: 

Część rysunkową obejmującą: 

 schematy procesu i instalacji 

 kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału z jakiego zostały 

wykonane 
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 rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi elementami 

oraz z ciężarem Urządzenia 

 opis wszystkich komponentów/jednostek Urządzeń/systemów i ich części 

 założenia projektowe dla komponentów/jednostek Urządzeń/systemów 

 certyfikaty ( materiałów,  prób etc.) 

 obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.) 

 schemat połączeń elektrycznych; 

 specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem, 

Część opisową - montażową obejmującą opis: 

1. wymagań dotyczących instalacji 

2. wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania 

3. zalecenia dotyczące magazynowania i montażu 

Część opisową - obsługową obejmującą opis: 

 obsługi 

 konserwacji 

 naprawy 

Inne dokumenty wymagane dla danego urządzenia przez niniejsze Wymagania 

Zamawiającego. 

Ostateczna wersja podręczników będzie przedłożona przed rozpoczęciem dostawy 

Urządzeń.  

Wykonawca musi być przygotowany na poprawienie na własny koszt ostatecznej wersji 

podręczników, gdyby zaszła tego konieczność podczas instalacji lub rozruchu Urządzeń. 

 

 

Instrukcja obsługi i konserwacji 

Wykonawca ma obowiązek dostarczenia czterech wydrukowanych egzemplarzy ostatecznej 

Instrukcji obsługi i konserwacji, w języku polskim. Dodatkowo Zamawiający otrzyma również 

Instrukcję w wersji  elektronicznej na CD-ROM, tożsamą z egzemplarzami wydrukowanymi. 

Wszystkie uzupełnienia, zmiany lub skreślenia, których może zażądać Inżynier po 

doświadczeniach uzyskanych podczas trwania Robót oraz w trakcie Prób, winny być ujęte 

w wyżej wymienionych sześciu egzemplarzach Instrukcji obsługi i konserwacji w postaci 

stron uzupełniających lub zastępczych, a koszt wprowadzenia tych poprawek jest w zakresie 

Ceny Kontraktowej. 

Instrukcja obsługi i konserwacji powinna zawierać w szczególności: 
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1. wyczerpujący opis zakresu działania i możliwości jakie posiada instalacja i każdy z jej 

elementów składowych, 

2. opis trybu działania wszystkich systemów, 

3. schemat technologiczny instalacji 

4. plan sytuacyjny przedstawiający instalację po zakończeniu Robót 

5. rysunki przedstawiające rozmieszczenie Urządzeń, 

6. pełną i wyczerpującą instrukcję obsługi instalacji 

7. instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla instalacji i wszystkich 

elementów składowych, 

8. specyfikacje wszystkich stałych i zmiennych nastaw wyposażenia, zweryfikowanych 

podczas Prób Końcowych, 

9. procedury przestawień sezonowych, 

10. procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych, 

11. procedury lokalizowania awarii  

wykaz wszystkich Urządzeń uwzględniający: 

12. nazwą i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu, 

13. model, typ, numer katalogowy 

14. podstawowe parametry techniczne 

15. lokalizację 

16. unikalny numer (oznaczenie) umożliwiający odnalezienie na schematach 

17. zalecenia dotyczące częstotliwości i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie mają 

zostać przyjęte dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji systemów, 

18. harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych, 

19. listę zalecanych smarów i ich równoważników 

20. listę normalnych pozycji zużywalnych, 

21. listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez końcowego 

użytkownika obejmującą części ulegające zużyciu i zniszczeniu oraz te, które mogą 

powodować konieczność przedłużonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w 

przyszłości konieczności ich wymiany, 

22. ogólne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitów operatora i sterowników 

programowalnych, 

23. schematy powykonawcze wszystkich połączeń elektrycznych pomiędzy pulpitem 

operatora, sterownikami programowalnymi i zainstalowanymi obciążeniami, 
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24. Wykonawca ma ponadto obowiązek przekazania oprogramowania narzędziowego oraz 

kopii aplikacji zastosowanej w sterownikach systemu AKPiA wraz z licencją dla 

użytkownika. 

25. Certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych próby dla silników, pomp, naczyń i 

zbiorników ciśnieniowych, urządzeń podnoszących, zarówno dotyczących Robót, jak i 

prób na Placu Budowy, oraz dla transformatorów, instalacji elektrycznej i innych 

elementów, dla których jest to wymagane, 

Instrukcja zostanie dostarczona w rozmiarze A4, ponumerowane strony, w segregatorach 

czteropierścieniowych w twardej oprawie, każdy z indeksem, odpowiednio podzielony i 

odpowiednio zatytułowany na okładce. Rysunki formatu większego niż A4 będą składane i 

gromadzone w okładkach w taki sposób by możliwe było ich rozłożenie bez konieczności 

zdejmowania z pierścieni mocujących.  

Tymczasowe instrukcje powinny być tego samego formatu, co instrukcje ostateczne z 

tymczasowymi wkładkami w przypadku pozycji, których nie można sfinalizować do czasu 

prób końcowych i wykonania testów parametrów eksploatacyjnych. 

 

Etapy Prób Końcowych będą następujące: 

1. Szkolenie stanowiskowe załogi w zakresie bieżącej obsługi, bhp i przepisów p.poż.  

2. Rozruch mechaniczny wszystkich urządzeń (indywidualny) w obecności dostawcy 

urządzeń polegający na sprawdzeniu:  

− połączeń przewodów, 

− działania armatury, 

− prawidłowości, 

− na dokładnym zapoznaniu się z DTR poszczególnych maszyn i urządzeń,  

przeprowadzeniu wszelkich czynności przewidzianych w DTR dla tego etapu rozruchu. 

Zakończenie powyższych czynności z wynikiem pozytywnym pozwala na uruchomienie 

maszyn lub agregatu na luzie, które należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta, 

zawartymi w DTR danej maszyny i napędu. 

4. Rozruch hydrauliczny z użyciem wody, jako medium. 

5. Rozruch technologiczny z użyciem właściwego medium, w wyniku, którego osiąga się 

założone projektem parametry technologiczne. 

Zadaniem Wykonawcy będzie przeprowadzenie rozruchu zestawu pompowego oraz 

elektrowni fotowoltaicznej  przy opisanym poniżej udziale Zamawiającego. 

Rozruch przeprowadzony powinien być we współpracy z wyznaczonym i oddelegowanym 

przez przyszłego Użytkownika personelem.  
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Obowiązkiem Wykonawcy podczas rozruchu jest osiągnięcie bezpiecznej i właściwej pracy 

dostarczonych urządzeń. Wady i braki w wymaganej jakości pracy urządzenia będą 

usuwane natychmiast. 

Raport z Prób Końcowych 

Raport z Prób Końcowych powinien obejmować opis przebiegu i zakończenia Prób 

Końcowych. 

W szczególności Raport powinien zawierać następujące elementy: 

1. protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń, 

2. sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac rozruchowych                

z oceną pracy obiektów, instalacji i urządzeń, odnotowaniem wszystkich zmian w 

stosunku do rozwiązań projektowych, dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu oraz 

wnioski z rozruchu, 

3. sprawozdanie dla użytkownika z wyszczególnieniem wszystkich problemów, które 

wystąpiły w czasie rozruchu, 

4. protokół stwierdzający, że obiekt spełnia założone wymagania technologiczne oraz 

wszystkie wymogi w zakresie bhp i ppoż. 

Z przeprowadzonych Prób Końcowych Wykonawca sporządzi raport poświadczony przez 

wszystkie osoby obecne podczas przeprowadzania prób i załączy go do dokumentacji 

rozruchu. 

 

2.7.4. Raport z Prób Końcowych 

Raport z Prób Końcowych powinien obejmować opis przebiegu i zakończenia Prób 

Końcowych. 

W szczególności Raport powinien zawierać następujące elementy: 

1. protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń, 

2. sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac 

rozruchowych z oceną pracy obiektów, instalacji i urządzeń, odnotowaniem 

wszystkich zmian w stosunku do rozwiązań projektowych, dokonanych w trakcie 

prowadzenia rozruchu oraz wnioski z rozruchu, 

3. sprawozdanie dla użytkownika z wyszczególnieniem wszystkich problemów, które 

wystąpiły  

w czasie rozruchu, 

4. protokół stwierdzający, że obiekt spełnia założone wymagania technologiczne oraz 

wszystkie wymogi w zakresie bhp i ppoż. 

Z przeprowadzonych Prób Końcowych Wykonawca sporządzi raport poświadczony przez 

wszystkie osoby obecne podczas przeprowadzania prób i załączy go do dokumentacji 

rozruchu. 
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2.7.5. Przejęcie Robót 

Wymagania ogólne 

Odbiorowi podlegają całkowicie zakończone Roboty. Odbiór Robót polega na końcowej 

ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie oraz gotowość do odbioru Robót będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 

tym fakcie Inżyniera. 

Odbiór robót i Odcinków nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia wymaganych 

dokumentów. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

lub robót wykończeniowych Inżynier przerwie swoje czynności i ustali nowy termin Odbioru 

Robót. 

Dokumenty Przejęcia Robót 

Warunkiem przystąpienia do Przejęcia Robót jest zatwierdzenie przez Inżyniera 

następujących dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę: 

4. Dzienników Budowy. 

5. Dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz dokumentacji 

dodatkowej, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy. 

6. Dokumentów dotyczących stosowanych materiałów. 

7. Dokumentów atestacyjnych (wyroby oznakowane symbolem B), 

8. Certyfikatów zgodności wyrobu z PN lub aprobatą, 

9. Deklaracji właściwości użytkowych producenta wyrobu z PN lub aprobatą techniczną 

10. Świadectwa jakości, 

11. Świadectwa pochodzenia, 

12. Atestów higienicznych 

13. Protokołów z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

odbiorów częściowych. 

14. Protokołów z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji. 

15. Dokumentacji techniczno – ruchowych dostarczonych Urządzeń (zgodne z p 2.7.3.). 

16. Powykonawczej dokumentacji budowy (zgodna z p.1.1.15 oraz 1.2.13). 

17. Pozwolenia na użytkowanie i wszelkich innych dokumentów niezbędnych do użytkowania 

instalacji. 
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Przebieg  

Wykonawca poinformuje pisemnie Inżyniera o spełnieniu wszelkich wymagań formalnych i 

gotowości do przystąpienia do Przejęcia Robót. Nadzór nad przebiegiem sprawować będzie 

Komisja w skład, której wchodzić będzie przedstawiciel Zamawiającego, Inżynier, 

Wykonawca oraz inne osoby powołane do udziału w odbiorze przez Zamawiającego, których 

udział w Odbiorze jest wymagany przepisami.  

Przebieg Przejęcia Robót: 

− Sprawdzenie i przekazanie kompletności dokumentów wymaganych postanowieniami 

kontraktu, PFU i Prawa budowlanego. 

− Sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania robót poprzez weryfikację ich 

zgodności z postanowieniami Kontraktu, Projektem Budowlanym i wymaganiami PFU, 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 

Europejskimi i Polskimi Normami oraz sztuką budowlaną. 

− Wystawienie Świadectwa Przejęcia zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu. 

 

2.8 Odbiór końcowy 

Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w WWiORB Wymagania Ogólne 

punkt 2.7 

2.9  Zasady płatności 

2.9.1  Ustalenia ogólne 

Płatności za wykonane Roboty i Dokumenty Wykonawcy zostaną dokonane na zasadzie 

kwoty ryczałtowej, zgodnie z Warunkami Kontraktu/Umowy. 

2.9.2  Kwoty ryczałtowe  

Kwoty Ryczałtowe zaproponowane przez Wykonawcę za daną pozycję w Wykazie Cen są 

ostateczne i wyklucza się możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane Roboty 

objęte daną Kwotą Ryczałtową. 

W Kwocie Ryczałtowej należy uwzględniać między innymi: 

• projekty (budowlany i wykonawczy/techniczny) wraz z decyzjami administracyjnymi 

• usługi geodezyjne – tyczenie oraz pomiar powykonawczy 

• robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane; 

• wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu, transportu na Plac Budowy i 

magazynowania; 

• wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na 

Placu Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 



 

 90 

• koszty płac personelu i kierownika budowy, koszty utrzymania i zabezpieczenia Placu 

Budowy, koszty usług obcych przedsiębiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy 

dotyczące Robót; 

• koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk, podatki z wyjątkiem podatku VAT. 

• Usunięcie elementów rozbiórkowych wraz z elementami drogowymi będzie 

uwzględnione w Kwotach Ryczałtowych w Wykazie Cen. 

• Koszt zużycia mediów technologicznych: energia elektryczna, woda, środki 

chemiczne 

• Koszt wywozu I zagospodarowania odpadów procesowych,  z zapewnieniem stałego 

odbioru ścieków  z zalplecza utworzonego na czas budowy, 

• Koszty zatrudnienia bieżącej obsługi utrzymania urządzeń w okresie obowiązywania 

pięcioletniej gwarancji  

 

2.9.3  Ustalanie wartości Robót dla potrzeb Przejściowego Świadectwa Płatności 

Podstawą przejściowych płatności dla Wykonawcy jest wykonanie robót i pozytywny wynik 

ich inspekcji zgodnie z p. 2.7.2.  

Wartość robót, stanowiących podstawę Przejściowego Świadectwa Płatności ustalana 

będzie na podstawie kwot ryczałtowych zawartych w Wykazie Cen oraz ilości robót 

szacunkowo ustalanej w trakcie inspekcji zgodnie z p. 2.7.2.  

W trakcie inspekcji określona zostanie szacunkowa ilość robót, które mają być podstawą 

Przejściowego Świadectwa Płatności w postaci procentowego udziału w wartości pozycji 

Wykazu Cen, do której należą przedmiotowe roboty. W celu poprawnego określenia ilości 

robót Wykonawca na żądanie Inżyniera udostępni informacje na temat wartości elementów 

robót wchodzących w zakres danej pozycji wykazu Płatności. 

 

 

 CZĘŚĆ INFORMACYJNA  

3.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

 

1. Zamawiający dysponuje prawem do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane 

2. Zamawiający dysponuje opracowaniem koncepcyjnym z obowiązującym zakresem 

robót 
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3.2 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane  

Zamawiający jest właścicielem gruntu, w obrębie którego będą prowadzone prace w 

określone zakresem PFU. 

3.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

−Ustawa z dnia 15 grudnia 2016r. Dz.U. 2016 Poz 2300 W sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczna-inżynierskiej  

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011r. Dz.U. Nr 288 poz. 1696 

-Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych ( Dz.U. z 2012 r., poz. 463 ) 

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z późniejszymi zmianami, (Dz. U. z 2021 r. 

poz.11, 234, 282, 784, 1986 ).  

−Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków z późniejszymi zmianami, (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ),  

−Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska z późniejszymi zmianami   

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1973. ),  

−Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 

2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873, 1986 ) 

−Ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, 784, 1564, 1641.  ),  

- Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju Dz. U. 2019 poz 1065 z dnia 8.04.2019r.   

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania;  

-Ustawy z dnia 21.03.1985r. . o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595.) ;  

-Ustawy z dnia 23.07.2003r. Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami                         

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710, 954. );   

−Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.2009 Nr 124 

poz. 1030 ),  

−Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2013r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i dokumentacji projektowej, stwior budowlanych oraz pf-u  (Dz.U. 2013 poz. 1129) 

-Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. 

w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, 133 z poź. zm.) 
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3.4 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

3.4.1. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w 

pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o 

swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

3.4.2. Prawa autorskie  

Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją 

niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach Ceny ofertowej brutto, 

Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, 

całość autorskich praw majątkowych do każdego z przyjmowanych przez Zamawiającego 

utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o Prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), stworzonych na potrzeby 

realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, 

plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, projekty budowlane, 

wykonawcze/techniczne i inne dokumenty przekazane Zamawiającemu w wykonaniu 

niniejszej Umowy, zwanych dalej „utworami”. Przeniesienie autorskich praw majątkowych 

następować będzie z chwilą przyjęcia danego utwory przez Zamawiającego, bez 

dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i 

zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych 

w pkt 28.2 Umowy. Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność 

wszelkich egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, które przekaże 

Zamawiającemu stosownie do postanowień niniejszej Umowy. W wypadku, gdy 

Zamawiający tego zażąda, Wykonawca – bez prawa do odrębnego wynagrodzenia – 

zobowiązany  

W dniu przekazania Zamawiającemu dokumentacji technicznej będzie do złożenia 

odrębnego, pisemnego, oświadczenia o przeniesieniu na Zamawiającego praw, o których 

mowa p/w Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw 

zależnych do utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł 

korzystać z niej w całości lub w części, w szczególności na następujących polach 

eksploatacji:  
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a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, 

reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje 

komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik,  

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji 

Zamawiającego,  

c) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,  

d) wprowadzanie do pamięci komputera,  

e)wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w 

przedsiębiorstwie Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,  

f) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii,  

g) najem, dzierżawa,  

h) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z 

przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,  

i)rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, 

publikowanie części lub całości, opracowania,  

j) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.  

Postanowienia o których mowa p/w stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących 

w skład ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania 

prac objętych tą dokumentacją. Rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w 

niniejszym pkt może następować w całości, w części, we fragmentach, samodzielnie, w 

połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po 

zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, 

przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji, itd. W przypadku wystąpienia przez 

jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem z tytułu naruszenia 

praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w 

związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach Umowy przez Wykonawcę, 

Wykonawca:  

a) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych 

zdarzeń;  

b) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po 

stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w 

postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty 

obsługi prawnej postępowania;  

c) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i 

niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych 

osoby lub osób zgłaszających roszczenia. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez 

Stronę autorskie prawa majątkowe, o których mowa w niniejszym pkt, nie zostaną 
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przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą 

odstąpienia przez Stronę od Umowy.  

 

3.4.3. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 

materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, 

będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 

powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, 

gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 

regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo 

równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 

uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi 

zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone zespołowi 

inspektorów nadzoru inwestorskiego, co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez 

Wykonawcę zatwierdzenia ich przez zespół. W przypadku, kiedy zespół inspektorów 

stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego 

poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

 

3.4.3. Przepisy związane z realizacją inwestycji 

 

Realizacja przedmiotu zamówienia musi być prowadzona zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w tym w szczególności zgodnie z niżej wymienionymi”:  

−Ustawa z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji 

geologiczna-inżynierskiej  (Dz.U. 2016 Poz 2300) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011r. W sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących projektów robót geologicznych w tym robót, których wykonanie 

wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. Nr 288 poz. 1696) 

-Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych ( Dz.U. z 2012 r., poz. 463 ) 

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z późniejszymi zmianami, (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 11, 234, 282, 784, 1986. ).  

−Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków z późniejszymi zmianami, (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028),  

−Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska z późniejszymi zmianami   

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1973. ),  
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−Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 

2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873, 1986. ) 

−Ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, 784, 1564, 1641.  ),  

- Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju Dz. U. 2019 poz 4065 z dnia 7.06.2019r.   

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania;  

-Ustawy z dnia 15.03.2019 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595);  

-Ustawy z dnia 23.07.2003r. Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568 z późniejszymi zmianami                         

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710, 954. );  

−Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881 i 

odpowiednie do niej przepisy wykonawcze)Dz. U. z 2021 r. poz. 1213,  

−Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.2009 Nr 124 

poz. 1030 ),  

−Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i dokumentacji projektowej, stwior budowlanych oraz pf-u  (Dz.U. 2004 Nr 202 poz. 

2072)  

-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  2019 poz.1843) 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. luty 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401)  

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18. maja 2004r. w sprawie określania metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389  

-Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 , poz. 21 z późn. zm.Dz. U. z 

2019 r. poz. 701, 730, 1403, 1579 )  

-Ustawa z dnia 12 września 2002 r o normalizacji, (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386 z 

późn. zm.)  

-Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz. 

1162.  )  

-Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2021r. poz. 272)  

-Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu 

wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych  (Dz. U. z 2019, poz. 

1311)  
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-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)  

-Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii 

objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. (Dz. U. z 

2003 r. Nr 5, poz. 58)  

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 maja 2019 w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz.U. z 2019, poz. 831)  

-Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolen ia w 

dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180 poz. 1860)  

-Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, 

budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2020 poz. 1461)  

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021, poz. 1213)  

-Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2002 Nr 166, poz. 

1360, z późn. zm.)  

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 wrzesień 2021 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. 202, poz. 1686)  

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2021r. w sprawie warunków 

technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 2021, poz. 

1877),  

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 22 czerwca 

2012r. r. w sprawie zezwoleń na przejazdy pojazdów nie normatywnych (Dz. U. 2021, poz. 

212).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016, poz. 1968).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 , poz. 1966).  

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1344. 

),  

Warunki umowy  

 

 

 

 


