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1. CZĘŚĆ OPISOWA

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest  budowa  urządzenia wodnego na ujęciu wód podziemnych,

składającego się z jednej studni ujmującej wody podziemne z utworów czwartorzędowych

(zwanych dalej studnią głębinową) S2,  budowę sieci wodociągowej magistralnej od ujęcie

do  istniejącego  wodociągu  magistralnego  oraz  przebudowę  ciągu  technologicznego

istniejącej  Stacji  Uzdatniania Wody w miejscowości Strychy. Wody pobierane z zasobów

podziemnych dostarczane będą poprzez układ pompowy na istniejącą Stację Uzdatniania

Wody  w  Strychach,  skąd  dalej,  po  uzdatnieniu,  podawana  jest  na  istniejącą  sieć

w m-ści Strychy. Ujęcie wraz z SUW docelowo ma też dostarczać wodę do m-ści Wierzbno.

Inwestycja   zlokalizowana będzie  w m-ści Strychy,  gm. Przytocznej – dz. nr 205/2 obręb

0009 Strychy.

1.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu, zakres robót

W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać:

 kompletną  dokumentację  hydrogeologiczną  na  budowę  i  eksploatację  ujęcia  wód

głębinowych

 kompletną  dokumentacje  projektową  budowlaną  wraz  z  uzyskaniem  w  imieniu

Zamawiającego pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych

 kompletną dokumentacje projektową wykonawczą

 uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych na budowę urządzenia wodnego oraz na 

szczególne korzystanie z wód poprzez pobór wody podziemnej 

 dokumentacja hydrogeologiczna powykonawczą ustalająca zasoby eksploatacyjne

 zrealizować  roboty  niezbędne  do  osiągnięcia  celów  opisanych  w  niniejszym

programie funkcjonalno –użytkowym (PFU)

Zakres robót objętych zamówieniem stanowi:

 zaprojektowanie  i  wykonanie  wiercenia otworu nr  S2 metodą  udarowo-okrętną, na

sucho, bez użycia płuczki do głębokości 99m.

 Zabudowanie  i  uzbrojenie  otworu studni  wraz  z zasileniem w energię  elektryczną

pompy

 Wykonanie rurociągu magistralnego wody surowej od ujęcia do istniejącej magistrali

 Wykonanie układu sterylizacji na istniejącym ciągu technologicznym przy użyciu lamy

UV wraz kompletnym układem sterowania i filtracji

 zapewnienie ciągłości przepływu wody do odbiorców

 wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wymaganych do realizacji  inwestycji,

między  innymi  dokumentacji  geologiczno-inżynieryjnej  uwzględniającej  warunki

hydrogeologiczne, 
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 projektów  odtworzenia  nawierzchni  czy  projektów  usunięcia  kolizji  z  istniejącą

infrastrukturą podziemną.

 wybudowanie wyżej wymienionej sieci wraz z odtworzeniem istniejących nawierzchni

i przywróceniem terenu do stanu sprzed rozpoczęcia robót.

UWAGA:

Ostateczne wartości w zakresie uzbrojenia studni, długości i średnic sieci i odgałęzień ustali

Wykonawca w dokumentacji projektowej, którą ma obowiązek konsultować z Zmawiającym i

Inżynierem/Inspektorem Nadzoru.

GWARANCJE

Zamawiający wymaga co najmniej pięcioletniej gwarancji na zaprojektowane i wybudowane

elementy ujęcia, SUW oraz sieci magistralnej oraz wszystkie zaprojektowane i zastosowane

urządzenia  sieciowe  takie  jak  pompy  sieciowe,  przewody,  rozdzielnice  zabezpieczające

systemy monitorujące, Lampa UV, a także wszystkie inne składniki, elementy i urządzenia

zastosowane w ujęciu i sieci magistralnej wraz z zasilaniem objętej zakresem niniejszego

PFU. 

Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji oraz rękojmi wykonywać może Eksploatator

Sieci  lub  f-ma,  z  którą  ma  umowę  eksploatacyjną.  Wykonawca  obowiązany  jest  do

przyjmowania  i  realizacji  wszelkich  zgłaszanych  przez  ten  podmiot  reklamacji,  tak  jakby

zgłoszenia dokonywał Zamawiający. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy:

 Stosowne upoważnienie 

 Prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane 

1.1.2. Spodziewany efekt inwestycji

Spodziewanym efektem inwestycji będzie uporządkowanie gospodarki wodnej, która pozwoli

na dostarczenie wody na cele bytowo-gospodarcze i p.poż. dla m-ści Strychy oraz Wierzbna.

Pozwoli  to  ograniczyć  przerwy  w  dostawie  wody,  które  zdarzają  się  coraz  częściej,

szczególnie w okresie letnim.

1.1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Opis systemu poboru wód na terenie SUW w Przytocznej.

Rejon  robót  przedstawiono  na  załączonym  do  PFU  szkicu  sytuacyjnym  (koncepcja).  W

omawianym rejonie występują budynki mieszkalne wielorodzinne, Zakłady Pracy i budynek

SUW oraz budynki garażowe.  Obecnie na terenie SUW Strychy znajduje się jedna studnia

głębinowe,  która  czerpie  wody  podziemne  z  utworów  czwartorzędowych.  Teren  stacji

uzdatniania wody jest  wygrodzony siatką ogrodzeniową i  zabezpieczony przed dostępem

osób nieupoważnionych.
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Ilość wody jaką można uzyskać z istniejących ujęć nie jest wystarczająca do zapewnienia

wymaganej ilości oraz ciśnienia w istniejącej sieci. Szczególnie widoczne jest to w okresie

letnim, kiedy często brakuje wody. Istniejąca SUW może przyjąć większą ilość wody.

Zalecane  jest  wybudowanie  dodatkowego  ujęcia  wody  wraz  z  siecią  magistralną  wody

surowej od studni do istniejącej sieci magistralnej. 

Uwarunkowania lokalizacyjne

Przedmiotową inwestycję przewiduje się realizować, zgodnie z zakresem określonym            

w załączniku graficznym na działce  nr 205/2 teren istniejącej Stacji Uzdatniania Wody.

Uwarunkowania prawne

Dla przedmiotowego terenu dla miejscowości Przytoczna obowiązuje miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego obszaru nr 1. położonego w gminie Przytoczna – 

obręb Strychy Uchwała XLI/227/2006 z dnia 2006-05-30.

Działka nr 205/2 obręb 0009 Strychy jest własnością WOKAMID Sp. zo.o., Zamawiający 

wyda wstępne prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Docelowe 

zostanie wydane po sporządzeniu projektu budowlanego.

Dostępność Placu Budowy

Plac budowy będzie udostępniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym między Stronami. 

Warunki gruntowe

Wykonanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego oraz ewentualny projekt prac 

geologicznych jest po stronie Wykonawcy.

Zajęcia pasa drogowego

Koszty zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót ponosi Wykonawca.

Organizacja ruchu.

Koszt wykonania projektu organizacji ruchu w czasie prowadzenia robót ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie

trwania realizacji inwestycji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia ostrzegawcze i zabezpieczające jak: znaki, 

zapory, światła, sygnały itp. i zapewni dla nich stałe warunki widoczności w dzień i w nocy. 

Urządzenia te muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Koszty zabezpieczeń

i oznakowania terenu ponosi Wykonawca.

1.1.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z budową

ujęcia wody oraz sieci wodociągowej magistralnej wody surowej powinna być realizowana w

oparciu o podstawowe wymagania, które zapewnią jej prawidłowe właściwości funkcjonalno-

użytkowe:
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Jako  podstawę  opracowania  projektów  i  wykonania  robót  należy  przyjąć  założenia

i  wymagania  przedstawione  w Programie Funkcjonalno-Użytkowym,  które  pod  względem

technicznym  pozwolą  uzyskać  spodziewany  efekt  inwestycji.  Rozwiązania  projektowe,

zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót powinny zapewniać wysoką trwałość

i niezawodność budowanych sieci.  Powinny również uwzględniać możliwość bezawaryjnej

ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na etapie

projektowania  i  robót  budowlanych.  Dobór  parametrów technicznych materiałów powinien

być przeprowadzony w oparciu o analizę rzeczywistych warunków pracy. Roboty powinny

być  realizowane  w  oparciu  o  Warunki  wykonania  zawarte  w  opracowaniu  „Warunki

wykonania i odbioru robót budowlanych” przedstawione w PFU.

1.1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Poniżej  podano podstawowe parametry dotyczące średnic i długości planowanych do 

wybudowania sieci i urządzeń i przebudowy SUW. Szczegóły wg koncepcji stanowiącej 

załącznik do PFU.

Parametry techniczne w zakresie średnic wynikają ze wstępnych założeń Zamawiającego.

Parametry dotyczące długości  podane są w przybliżonych wartościach.  Dane te powinny

zostać  zweryfikowane  przez  Wykonawcę  w  dokumentacji  projektowej.  Dla  średnic

wynikających  ze  wstępnych  założeń  Zamawiającego  należy  wykonać  obliczenia

hydrauliczne, potwierdzające wymaganą przepustowość.

Budowana  studnia  i   odcinki  sieci  magistralnej  wody  surowej  oraz  zasilania  należy

lokalizować w działkach wskazanych w PFU.

Teren objęty opracowaniem obejmuje głównie tereny przemysłowe oraz wygrodzony teren

dla celów istniejących ujęć i SUW.

Sposób użytkowania działki po wykonaniu inwestycji nie zmieni swojego przeznaczenia. 

Projektuje si  ę   wykonanie wiercenia otworu nr S2 metod  ą   udarowo-okr  ę  tn  ą  , na sucho,

bez użycia płuczki.

Zakłada się wykonanie otworu w rurach:

- ø 508 mm do głębokości 5-6 m ( konduktor), dopuszcza się większą głębokość wiercenia w

tej  kolumnie  rur,  zagrożenie  sklinowania  z  następną  kolumną,  zalecane  użycie  mleczka

iłowego do zalania przestrzeni międzyrurowej.,

- ø 457 mm do głębokości 97-98 m, 2-3 m poniżej spągu warstwy wodonośnej.

Po zako  ń  czeniu wiercenia zabudowa  ć   w otworze kolumn  ę   filtra z rur PVC typu

SBF-K ø 290/330/349 mm ( DN 300) lub pochodny, o konstrukcji:

- rura nadfiltrowa, wyprowadzona do powierzchni terenu, 
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- część robocza, filtr szczelinowy, długość 15,0 m,

- rura podfiltrowa, długości 2,0 m, z denkiem z tworzywa, lub drewnianym,

Kolumnę filtra należy wyposażyć w prowadniki PE do rur ø 457 mm.

Obok kolumny filtra , na głębokości 33-34 m ppt, zabudować piezometr, z rur PVC typu SBF-

K ø 34/42/47 mm (DN 35), wyprowadzony do powierzchni terenu, z 1,0 m odcinkami części

roboczej i rury podfiltrowej.

Szerokość  szczeliny  w  części  roboczej  filtru  oraz  granulacja  obsypki  żwirowej  ustalone

zostaną na podstawie analizy granulometrycznej gruntu.

Po zakończeniu robót i badań otwór zabezpieczyć kapturem z rury ø 508 mm.

Szczegółowy projekt zostanie wykonany na podstawie dokumentacji hydrogeologicznej.

Studnię uzbroić w pompę głębinową o mocy ok 4,0kW, której dobór powinien zapewnić jej

pracę w pobliżu punktu maksymalnej  sprawności.  Pompa powinna być dobrana do pracy

ciągłej.  Pompę dodatkowo należy zabezpieczyć linką stalową chromoniklową umocowaną

do głowicy studziennej z jednej strony oraz do pompy z drugiej strony. 

Obudowę studnie wykonać z kręgów betonowych  Ø 1.5 m BETON C34/45 zakończonych

płytą betonową z włazem stalowym termicznym zabezpieczony kłódką stalową. W obudowie

należy zamontować głowicę studzienną, wodomierz DN 80, zawór zwrotny, króciec stalowy

DN80.  Dopuszcza  się  również  zakończyć  studnię  obudową  termiczną  z  pełnym

wyposażeniem pomiarowo-sterowniczym.

Praca  pomp  na  ujęciu  może  odbywać  się  w  układzie  automatycznego  lub  ręcznego

sterowania,wybór pompy roboczej oraz sposobu pracy odbywać się będzie przełącznikiem

na szafie sterowniczej, pompy będą pracowały naprzemiennie jedna po drugiej, sygnałem

załączania  do  pracy  pompy  będzie  obniżenie  się  poziomu  wody,  wyłączenie  pompy

pracującej następować będzie po osiągnięciu poziomu maksymalnego  w zbiorniku pompy

głębinowe wyposażyć w zabezpieczenia (sondy) przed ich pracą na sucho.

Po wykonaniu obsypki   ż  wirowej i usuni  ę  ciu z otworu rur wiertniczych wykona  ć

pomiary głębokości otworu oraz wstępne pompowanie oczyszczające i usprawniające otwór

przy użyciu pompy z podnośnikiem powietrznym.

Sieć wodociągową magistralną (woda surowa)  projektuje się z rur  ciśnieniowych  Ø 90

PVC SDR 11 PN10 łączonych kielichowo. 

Przebudowa ciagu technologicznego SUW

W celu wyeliminowania bakterii chorobotwórczych zastosowano promieniowanie 

ultrafioletowe (UV) o długości fali 254 nm. Proces ten niszczy ponad 99,99% wszystkich 

bakterii chorobotwórczych w wodzie. Dezynfekcja UV może być stosowana prawie we 
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wszystkich rodzajach wody. Lampy UV zostały opracowane i wytworzone z uwzględnieniem 

wymagań dotyczących wysokiej skuteczności, niezawodności działania, łatwej instalacji, 

długotrwałości i minimalnej obsługi. Dobrano lampę poniższych parametrach:

-zasilanie – 220V-240V, 50/60Hz

-materiał stal kwasoodporna

-klasa ochrony IP66

-wykończenie satyna (Ra˂0,8um)

-320x220x1750 mm

-Typ promiennika UV - AMX

-Liczba promieniowania 1/amalgamatowe

-moc promiennika UV 325W

-trwałość promieniowania 16 0000h

-temperatura cieczy 0,5-50oC

-ciśnienie pracy 10 bar (1 MPa)

-moc promieniowania UV 110W UVC/1 szt.

-moc przyłącza 360W

-przepływ nominalny przy transmisji T10=95%, dawce 400J/m2 – 40,0 m3/h

SYSTEM PEŁNEGO STEROWANIA

Przed lampą należy zamontować filtr siatkowy NW 500, wykonany w całości z materiałów 

syntetycznych

pierwszej jakości.

Filtry NW 500 wyposażone są w wirówkę, która za pomocą siły odśrodkowej strąca większe 

cząsteczki

zanieczyszczeń na dół klosza. Posiadają przezroczyste klosze, dzięki którym można 

wizualnie oceniać stopień zanieczyszczenia wkładu. Filtry do wody NW 500 są urządzeniami

jednostopniowymi, ale istnieje możliwość szeregowego lub równoległego podłączenia kilku 

filtrów jednocześnie.

SZCZEGÓŁOWY OPIS WG KONCEPCJI, KTÓRA STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ

TEGO OPRACOWANIA PFU.

1.1.6. Wymagania formalno-prawne

Wykonawca  własnym  kosztem  i  staraniem  wykona  dokumentację  hydrogeologiczną

zatwierdzającą  zasoby,  dokumentację  projektową  służąca  do  wykonania  Robót

budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenie robót

nie wymagających pozwolenia na budowę. W ramach opracowania dokumentacji projektowej
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Wykonawca opracuje niezbędne materiały wyjściowe, uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z

prawem,  uzgodnienia,  opinie,  decyzje  administracyjne  i  pozwolenia  niezbędne  do

ukończenia robót, w tym decyzje zasobowe, wodnoprawne na budowę i eksploatację ujęcia,

pozwolenia na budowę tj.  zaprojektowania,  wybudowania,  uruchomienia i  przekazania do

użytkowania.

Wykonawca  jest  także  zobowiązany  do  wykonania  innych  opracowań  wynikających

z  warunków  właścicieli,  administratorów  i  zarządców  infrastruktury  kolidującej

z projektowanymi sieciami.

1.1.7. Wymagania szczegółowe Zamawiającego

Wykonawca wykona bądź pozyska:

 dokumentację hydrogeologiczną zatwierdzającą zasoby ujęcia

 projekt proc geologicznych

 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia

 operaty wodnoprawne na budowę i eksploatację ujęcia

 projekt budowlany i wykonawczy wraz z wszystkimi dokumentami niezbędnymi            

do uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia,

 dokumentację techniczną badań podłoża gruntowego (jeśli jest wymagana),

 informację na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

 pozwolenie na budowę,

 dokumentacje powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych 

obiektów oraz uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

 projekt organizacji robót i organizacji ruchu w pasie drogowym,

 komplet dokumentów niezbędnych dla uzyskania wymaganych pozwoleń związanych   

z użytkowaniem w tym odbiór SSE w Międzyrzeczu,

 projekty budowlane, powykonawcze usunięcia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem 

technicznym – wg warunków wydanych przez poszczególnych administratorów sieci

 uzgodnienia dokumentacji projektowej i rozwiązań w niej zawartych z odpowiednimi 

urzędami i instytucjami (np. zarządcą dróg – w pasach drogowych, Opinią Narady 

Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Międzyrzeczu itp.).

 uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód poprzez 

pobór wody podziemnej 

 dokumentacja hydrogeologiczna powykonawczą ustalająca zasoby eksploatacyjne

11



Opłaty  związane  z  uzyskaniem  wszelkich  uzgodnień,  opinii  i  decyzji  (w  tym  opłaty

administracyjne) ponosi Wykonawca.

1.1.8. Informacje udostępniane przez Zamawiającego – załączone w PFU „Część 

informacyjna”

Zamawiający przekaże bądź udostępni:

 Upoważnienie

 Prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane z tytułu własności gruntu, 

1.1.9. Podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia rozwiązań projektowych

Na każdym etapie projektowania  Wykonawca zwróci  się  niezwłocznie  do Zamawiającego

o  akceptację  proponowanych  rozwiązań  projektowych  we  wszystkich  przypadkach,  poza

sytuacjami,  gdy  w  sposób  oczywisty  i  bezsporny  istnieje  najlepszy  wariant  rozwiązania

projektowego.  Akceptacja  Zamawiającego  w  żadnym  stopniu  nie  zmniejsza

odpowiedzialności  Wykonawcy  za  poprawność  przyjętych  rozwiązań  projektowych

i w konsekwencji - robót.

1.1.10. Inwentaryzacja stanu istniejącego

Wymaga  się  od  Wykonawcy  sporządzenia  szczegółowej  inwentaryzacji  istniejących

obiektów,  które  w  ramach  zadania  związane  są  z  Robotami.  Inwentaryzacja  będzie

obejmowała  określenie  wszystkich  danych  niezbędnych  do  opracowania  dokumentacji

projektowej  zgodnie  z  wymaganiami,  w  tym  takich  elementów  jak  wymiary,  rzędne

wysokościowe,  współrzędne,  stan  budowli  itd.  Załączony  do  niniejszego  PFU  „Część

informacyjna”  koncepcja ma charakter  jedynie  poglądowy,  służący do określenia  zakresu

robót i  wyceny wartości robót przez Wykonawcę.

Zapis stanu przed rozpoczęciem robót

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną

lokalizacji  Terenu  Budowy.  Wizję  lokalną  należy  również  przeprowadzić  na  terenach

w  pobliżu  Terenu  Budowy,  na  które  Roboty  będą  w  jakikolwiek  sposób  oddziaływać.

Wszelkie  istniejące  uszkodzenia  i  inne  ważne  szczegóły  należy  zidentyfikować,  opisać,

sfotografować lub sfilmować. 

Zapis  taki  należy  przekazać  Inżynierowi  w  dwóch  egzemplarzach  przed  rozpoczęciem

wszelkich  Robót  na  Terenie  Budowy.  Jeśli  nie  ma  żadnych  uszkodzeń,  Wykonawca

przekaże  Inżynierowi  na  piśmie  potwierdzenie  dokonania  inspekcji  przed  rozpoczęciem

jakichkolwiek  działań  na  Terenie  Budowy,  również  i  w  tym  przypadku  z  załączonymi

fotografiami.

Wykonawca  zapewni  obecność  przedstawicieli  Wykonawcy  i  wszelkich  innych

zainteresowanych Władz podczas wizji lokalnej.
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Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas i/lub po wykonaniu

Robót  przez  Wykonawcę  mają  być  naprawione  na  koszt  Wykonawcy,  przy czym należy

przywrócić  stan  sprzed  uszkodzenia  (lub  lepszy),  tak,  aby  uzyskać  aprobatę  Inżyniera

i właściciela terenu i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcję.

1.1.11. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe

Wykonawca  w  ramach  Zamówienia  jest  zobowiązany  wykonać  kompletną  dokumentację

geodezyjną  inwestycji.  Wykonawca  także  we  własnym  zakresie  wykona  wszelkie  prace

geodezyjne i pomiarowe związane ze szczegółową inwentaryzacją wykonywanych obiektów.

1.1.12. Badania i analizy uzupełniające

Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona potwierdzenia bądź weryfikacji

danych  wyjściowych  do  projektowania  przygotowanych  przez  Zamawiającego  

 i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantować osiągnięcie wymagań

zawartych  w  PFU.  Wykonawca  na  własny  koszt  wykona  wszystkie  badania  i  analizy

uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

1.1.13. Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB)

Wykonawca  zatrudni  do  projektowania  Robót  doświadczonych  projektantów

posiadających  wymagane  Prawem  Budowlanym  odpowiednie  uprawnienia  do  pełnienia

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie należących do odpowiednich organizacji

samorządu zawodowego oraz kompetentny personel pomocniczy o doświadczeniu min 5 lat

w zawodzie.

Projekt  powinien  uwzględniać  najbardziej  skrajne  warunki,  jakie  wystąpią  podczas

wykonywania  Robót  i  w  okresie  eksploatacji  po  ukończeniu  Robót,  obejmujące  między

innymi najwyższe i najniższe obciążenia eksploatacyjne czy warunki klimatyczne.

Projektując Roboty Wykonawca weźmie pod uwagę swoje metody wykonawstwa.

Przed  rozpoczęciem  Robót  Wykonawca  zweryfikuje  dane  wyjściowe  do  projektowania

przygotowane  przez  Zamawiającego,  wykona  na  własny  koszt  wszystkie  badania,

ekspertyzy  i  analizy  uzupełniające  niezbędne  dla  prawidłowego  wykonania  Dokumentów

Wykonawcy.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  bieżącego  uzgadniania  w  każdej  fazie  realizacji

dokumentacji  projektowanych rozwiązań z Inżynierem i Zamawiającym, oraz dokonywania

uzgodnień branżowych.

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były

poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to

przeprowadzenie  weryfikacji  i/lub  uzyskanie  uzgodnień  będzie  przeprowadzone  przez
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Wykonawcę na jego koszt  przed przedłożeniem tej  dokumentacji  do zatwierdzenia  przez

Inżyniera. Dokonanie weryfikacji  i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu

przez  Inżyniera,  który  odmówi  zatwierdzenia  w  każdym  przypadku,  kiedy  stwierdzi,  że

Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu.

Wykonawca w ramach Zamówienia opracuje dokumentację projektową składającą się z:

 Projektu budowlanego i wykonawczego robót z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu

          na budowę/ zgłoszenia jeżeli takie będą wymagane,

 Projektu organizacji ruchu zastępczego na czas budowy (jeżeli będzie wymagana),

 Projektu odtworzenia nawierzchni,

 Projektów wynikające z uzyskanych uzgodnień i decyzji,

Dokumentacja  powinna  być  opracowana  z  uwzględnieniem  warunków  zawartych

w  uzyskanych  opiniach  i  uzgodnieniach,  jak  również  szczegółowych  wytycznych

Zamawiającego. 

Projekt  musi  uwzględniać  najnowsze  rozwiązania  techniczne.  Jakiekolwiek  rozwiązanie,

które  może  w  przyszłości  powodować  problemy  z  eksploatacją  i  utrzymaniem  obiektów

wynikające z oferowanego taniego wykonania nie będzie zaakceptowane.

Ponadto PB i PW musi spełnić następujące wymagania:

 musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których rozwiązanie 

jest możliwe na etapie sporządzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien 

zidentyfikować wszystkie problemy, których identyfikacja jest możliwa przy pełnej 

wnikliwości i staranności.

 musi zawierać uzasadnienie wyboru metody budowy ujęcia i rurociągów, wyboru 

materiału oraz niezbędne obliczenia statyczno-wytrzymałościowe,

  musi być dostarczony na rysunkach spełniających wymagania odpowiednich 

przepisów dla projektów budowlanych.

 Musi być wykonany tak, aby prace wykonane na jego podstawie będą służyły celowi, 

dla którego zostały przeznaczone

 wszelkie rozwiązania projektowe muszą być konsultowane przez Zamawiającego; za 

ostateczny i prawidłowy dobór urządzeń i instalacji odpowiada Wykonawca

 musi być dostarczony Zamawiającemu w ilości i formie opisanej poniżej.

Do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie zgodnych z wymaganiami prawa 

podkładów geodezyjnych do celów projektowych.

Konieczna aktualizacja sytuacyjno-wysokościowych podkładów mapowych dla obszaru 

objętego projektowaniem musi być wykonana przez uprawnionego geodetę i zarejestrowana 

we właściwym ze względu na lokalizację budowy  ośrodku geodezji i kartografii.
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1.1.14. Działania Wykonawcy i Zamawiającego dla uzyskiwania pozwoleń, 

uzgodnień i decyzji administracyjnych

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i

pozwolenia  niezbędne  do  rozpoczęcia,  zakończenia  i  użytkowania  robót  przez

Zamawiającego  (np.  operaty,  pozwolenia,  itp.).  Opłaty  związane  z uzyskaniem wszelkich

uzgodnień,  opinii  i  decyzji  ponosi  Wykonawca.  Wykonawca  winien  uwzględnić  w  cenie

wszelkie  koszty  sporządzania  dokumentacji  wynikających  z  warunków  właścicieli,

administratorów i zarządców infrastruktury i obiektów.

W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należało:

 przed wystąpieniem do organu Administracji Budowlanej Starostwa Powiatowego w 

Międzyrzeczu celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę/ zgłoszenia, 

Wykonawca uzyska akceptację rozwiązań projektowych przez Zamawiającego

 wystąpienie o wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia w imieniu 

Zamawiającego. Opłaty administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń ponosi 

Wykonawca. Opłaty te należy uwzględnić w ofercie.

 uzyskanie warunków odtworzenia nawierzchni jezdni (do opracowania projektu 

odtworzenia nawierzchni), 

 uzyskanie warunków tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia 

robót,

 uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień dokumentacji projektowej oraz 

poniesienie wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem tych uzgodnień (w tym 

m.in.: uzgodnienie trasy z Naradą Koordynacyjną, uzyskanie zezwolenia  na 

zlokalizowanie uzbrojenia w działce WOKAMID Sp. z o.o.,

 uzyskanie uzgodnienie WOKAMID. z o.o.  projektu budowlanego; Uzgodnienie 

dokumentacji będzie dotyczyć zgodności projektu z wydanymi warunkami 

technicznymi, zgodności projektu z przepisami, w tym techniczno–budowlanymi, 

obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, zgodności 

zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami Zamawiającego.

1.1.15. Dokumentacja powykonawcza

Po  wykonaniu  robót,  Wykonawca  dostarczy  Zamawiającemu  dokumentację

powykonawczą  z  naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w

trakcie  budowy  potwierdzonymi  przez  autora  Projektu.  Po  zakończonych  próbach

szczelności  Wykonawca przedstawi  osiągnięte  wyniki.  Ponadto  Wykonawca zobowiązany

jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych

danych  o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. Przewody

podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci należy poddawać pomiarowi powykonawczemu
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po ułożeniu  w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). Na podstawie geodezyjnej

inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić dokumentację geodezyjno

– kartograficzną,  zawierającą dane umożliwiające wniesienie  zmian na mapę zasadniczą

oraz  do  ewidencji  sieci  uzbrojenia  terenu.  Forma i  zakres  powykonawczej  dokumentacji

geodezyjno – kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami

w  tym  zakresie  i  wymaganiami  właściwego  ośrodka  dokumentacji  geodezyjnej

i  kartograficznej.  Wykonawca  przekaże  powykonawczą  dokumentację  geodezyjno-

kartograficzną  instytucjom zewnętrznym  zgodną  z  wymaganiami  zawartymi  w warunkach

prowadzenia robót oraz do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

(forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka).

Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiadać wymaganiom stawianym w warunkach 

WOKAMID Sp. z o.o. i zawierać m.in. :

 Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunków 

projektu budowlanego z naniesionymi w sposób czytelny (kolorem czerwonym) 

wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbędnych obliczeń

statyczno – wytrzymałościowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia 

uzyskane na etapie projektowania/ wykonawstwa, które dotyczą przyszłego 

użytkowania obiektów.

 Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami z oświadczeniem 

geodety, czy roboty zostały wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacją 

(inwentaryzacja ta musi posiadać potwierdzenie przyjęcia do zasobów ośrodka 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej i mieć klauzulę czy jest zgodna z 

projektem zagospodarowania)

 Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania z projektem budowlanym,

 Pozwolenie na budowę/zaświadczenie o zgłoszeniu jeżeli takie będą wymagane

 Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód poprzez 
pobór wody podziemnej i budowę urządzenia wodnego 

 Dokumentacja hydrogeologiczna powykonawczą ustalająca zasoby eksploatacyjne

 Protokoły odbiorów częściowych

 Protokół z próby szczelności sieci wodociągowej

 Badania rezystancji instalacji elektrycznej

 Protokół z rozruchu pompy głębinowej ujęcia i monitoringu

 Protokół z zagęszczenia gruntu (podsypki, zasypki)

 Protokół odbioru nawierzchni po robotach drogowych – jeśli Zarządca drogi taki 

wymóg postawił

 Deklaracje właściwości użytkowych, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty 

higieniczne
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Dokumentacja rozruchu

Wszelka  dokumentacja  wykonawcza  niezbędna  do  przeprowadzenia  wszystkich  prac

rozruchowych,  oraz  powykonawcza  potwierdzająca  prawidłowość  i  zgodność  z

obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac i usług, a w tym:

1. program (instrukcja) rozruchu, 

2. instrukcja obsługi i konserwacji,

3. instrukcje bhp i ochrony pożarowej, 

4. instrukcje urządzeń energetycznych

5. raport z Prób Końcowych,

Program rozruchu

Program  rozruchu  zawierać  będzie  szczegółowy  zakres,  przebieg  i  wymagania  Prób

Końcowych. Program rozruchu przygotuje Wykonawca i przedłoży Inżynierowi do przeglądu i

zatwierdzenia  w  2 egzemplarzach  w  terminie  14  dni  przed  datą  rozpoczęcia  Prób

Końcowych według aktualnego Harmonogramu Robót. Program zawierał będzie wszystkie

szczegółowo  opisane  czynności,  niezbędne  do  wykonania,  aby  po  zakończeniu  Prób

Końcowych instalacja mogła zostać uznana za niezawodnie działającą. Program rozruchu

wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiającego.

Wykonawca zawrze w Programie rozruchu wszystkie  niezbędne czynności,  stosownie  do

zastosowanej  technologii  i  wymagań  urządzeń  i  instalacji  oraz  planowany  harmonogram

Prób.  W  każdym  przypadku  Program  uwzględniał  będzie  wymagania  Kontraktu,  a  w

szczególności zawarte w niniejszym PFU oraz projekcie budowlanym. Jeżeli wymagania te

nie zostaną uwzględnione lub sposób ich uwzględnienia nie będzie gwarantował spełnienia

wymagań  Kontraktu  Inżynier  odrzuci  Program,  a  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do

poprawienia i uzupełnienia Programu zgodnie ze wskazówkami.

Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urządzeń

Dla każdego rodzaju Urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim, które będą

obejmować:

Część rysunkową obejmującą:

1. schematy procesu i instalacji

2. kompletną  specyfikację  elementów  z  podaniem  rodzaju  materiału  z  jakiego  zostały

wykonane

3. rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi elementami

oraz z ciężarem Urządzenia

4. opis wszystkich komponentów/jednostek Urządzeń/systemów i ich części

5. założenia projektowe dla komponentów/jednostek Urządzeń/systemów
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6. certyfikaty, atesty, deklaracje właściwości użytkowych ( materiałów, prób etc.)

7. obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.)

8. schemat połączeń elektrycznych;

9. specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem,

Część opisową - montażową obejmującą opis:

1. wymagań dotyczących instalacji

2. wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania

3. zalecenia dotyczące magazynowania i montażu

Część opisową - obsługową obejmującą opis:

1. obsługi

2. konserwacji

3. naprawy

Inne  dokumenty  wymagane  dla  danego  urządzenia  przez  niniejsze  Wymagania

Zamawiającego.

Ostateczna  wersja  podręczników  będzie  przedłożona  przed  rozpoczęciem  dostawy

Urządzeń. 

Wykonawca  musi  być  przygotowany  na  poprawienie  na  własny  koszt  ostatecznej  wersji

podręczników, gdyby zaszła tego konieczność podczas instalacji lub rozruchu Urządzeń.

1.1.16. Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany przez Zamawiającego do sprawowania 

nadzoru autorskiego dla tych zadań, dla których wykonywał prace projektowe.

Czynności nadzoru autorskiego muszą być wykonywane przez osoby posiadające 

uprawnienia projektowe w odpowiednich branżach.

W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży:

 wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań 

stwierdzania w toku wykonywania Robót budowlanych zgodności realizacji z 

projektem, uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku

do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 

nadzoru inwestorskiego

 pełniący nadzór autorski w czasie realizacji robót budowlano montażowych jest 

zobowiązany do pobytów na terenie budowy w miarę potrzeb na wezwanie 

Zamawiającego

 dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia 

wymagań zawartych w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania 
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Wykonawcy powstaną trudności w realizowaniu budowy to Wykonawca będzie 

zobowiązany do dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania 

Dokumentacji zamiennej aby wyeliminować lub zminimalizować ewentualne straty lub

opóźnienia z tym związane.

1.1.17. Forma projektu budowlanego i dokumentacji powykonawczej

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 3 komplety dokumentacji projektowej wykonawczej

budowy ujęcia i  sieci  magistralnej  i  wody surowej  w wersji  papierowej  wraz z Decyzją  o

pozwoleniu na budowę  ( w tym 2 kpl. opieczętowane i zatwierdzone przez organ wydający

pozwolenie na budowę lub zaświadczenie o zgłoszeniu robót nie wymagających pozwolenia

na budowę – jeżeli będą wymagane) i w wersji elektronicznej (formaty plików umożliwiający

edycję będących w dyspozycji Zamawiającego).

Wszystkie  egzemplarze  dokumentacji  projektowej  powinny  być  oprawione  w segregatory

i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora.

Wewnątrz  segregatora  pt.  „dokumentacja  projektowa”  powinien  znajdować  się  spis

zawartości oraz opracowania branżowe oprawione w skoroszyty.

Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  3  komplety  dokumentacji  powykonawczej  wraz

z wersją elektroniczną.

Wszystkie egzemplarze dokumentacji powykonawczej powinny być oprawione w segregatory

i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora.

Wewnątrz segregatora pt. „dokumentacja powykonawcza” powinien znajdować się spis 

zawartości oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty:

 opracowania projektowe,

 powykonawcza dokumentacja geodezyjna, hydrogeologiczna i wodnoprawna

 dokumenty: m.in. pozwolenie na budowę, oświadczenie Kierownika budowy, 

protokoły prób, odbiorów itp, opinie sanitarne i in.

 deklaracje właściwości użytkowych, aprobaty, certyfikaty, atesty itp.

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem „1” powinny zawierać wszystkie dokumenty 

oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.).

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oświadczeniach itp. zawartych

 w projektach złożone przez autorów opracowań, powinny być oryginalne.

Wszystkie kopie dokumentów zawarte w dokumentacji projektowej powinny być 

potwierdzone oryginalnym podpisem projektanta „za zgodność z oryginałem”, w 

dokumentacji powykonawczej – podpisem Kierownika Budowy.

Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszą być zapisane w formacie *.pdf 

oraz w formatach umożliwiających Zamawiającemu ich edycję i późniejsze wykorzystanie.

Wymagania dotyczące wersji elektronicznej:
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- Dokumentacja powinna być przekazywana na nośniku elektronicznym (CD lub DVD).

- Opis techniczny – plik w formacie *.doc

- Zestawienia – z rozszerzeniem *.xls

- Pliki tekstowe - z rozszerzeniem *.doc

- Arkusze kalkulacyjne - z rozszerzeniem *.xls

- Rysunki:

 rysunki, schematy, diagramy – format rysunku *.dwg

 pliki map geodezyjnych - w formacie *.dwg lub *.dxf,

 rozdzielczość obrazów rastrowych: 300 dpi

 kompozycja, rozmiar i podział arkuszy musi być identyczny z papierowymi 

odpowiednikami.

Wykonawca,  poza  egzemplarzami  dokumentacji  projektowej  i  powykonawczej

przekazywanymi  Zamawiającemu,  opracuje  w  ramach  ceny  Zamówienia  egzemplarze

w ilości wynikającej z wymagań stawianych w uzgodnieniach.

1.1.18. Dokumentacja fotograficzna budowy

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonywania  zdjęć  z  postępu  Robót.  Zdjęcia  należy

wykonywać  podczas  fazy  budowlanej  w  takich  odstępach,  aby  pokazać  kluczowe  fazy

postępu Robót. 

Wykonawca dostarczy również  foldery na zdjęcia  w sztywnych  okładkach dla każdego z

dwóch zestawów fotografii i negatywy bądź pliki.

1.1.19. Bezpieczeństwo budowy

Uwagi ogólne

Obiekty budowlane należy projektować i budować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi,  obowiązującymi  Polskimi  Normami  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej  w

sposób zapewniający:

spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:

 bezpieczeństwa konstrukcji,

 bezpieczeństwa pożarowego,

 bezpieczeństwa użytkowania,

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

 ochrony przed hałasem i drganiami,

 oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,
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 warunki  użytkowe  zgodnie  z  przeznaczeniem  obiektu,  a  w  szczególności  w  zakresie

oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania, wentylacji

oraz łączności,

 ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich.

Do obiektów i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający

dostęp  odpowiednio  do  przeznaczenia  i  sposobu  ich  użytkowania  oraz  wymagań

dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  stosowanie  do  Robót  wszystkich  środków

bezpieczeństwa  

i zabezpieczeń przed kradzieżą i aktami wandalizmu przez cały okres od rozpoczęcia do

zakończenia Robót. 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca  opracuje  i  wdroży  Plan  Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia  zgodny  z

wymaganiami  prawa budowlanego oraz Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z  dnia  23

czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Bezpieczeństwo i wyposażenie BHP

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących

bezpieczeństwa  

i higieny pracy.

W  szczególności  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  przepisów  BHP

wynikających z :

 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy – w zakresie bezpieczeństwa i

higieny pracy Dz. U1998.  wraz z późniejszymi zmianami.

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z

dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)

 Rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997  r.

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.

1650).

W szczególności  wykonawca  ma obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy

w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających

odpowiednich wymagań sanitarnych.
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Wykonawca zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne

oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych

na budowie.

Wszelkie urządzenia  i  systemy muszą być  zgodne z obowiązującymi  w Polsce normami

dotyczącymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP.

W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia:

 Używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży 

 Właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki

 Właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp.

 Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie 

 Odpowiednie  wyposażenie  do  udzielania  pierwszej  pomocy  i  procedury  w  razie

wypadków 

 Urządzenia do pomiaru stężenia gazów trujących, wybuchowych i tlenu 

 Właściwe  pomieszczenia  socjalne  na  budowie  dla  potrzeb  pracowników,  wraz  z

pomieszczeniami jadalnymi, łazienkami i toaletami 

 Właściwe zabezpieczenia p.poż Robót i urządzeń Terenu Budowy 

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za

zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich

pracowników na Terenie Budowy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

Bezpieczeństwo konstrukcji

Obiekty  i  urządzenia  z  nimi  związane  powinny  być  projektowane  i  wykonywane  w  taki

sposób,  aby  obciążenia  mogące  na  nie  działać  w  trakcie  budowy  i  użytkowania  nie

prowadziły do:

- zniszczenia całości lub części budynku,

- przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości,

- uszkodzenia  części  budynków,  połączeń  lub  zainstalowanego  wyposażenia  w  wyniku

znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji,

- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja  obiektów  powinna  spełniać  warunki  zapewniające  nie  przekroczenie  stanów

granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z

jego elementów i w całej konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone,

jeżeli  konstrukcja powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w obiekcie
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oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie wyposażenia lub przechowywanego mienia. Stany

graniczne  przydatności  do  użytkowania  uważa  się  za  przekroczone,  jeżeli  wymagania

użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. Oznacza to, że w konstrukcji obiektu

nie mogą wystąpić:

- lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność

użytkową,  trwałość  i  wygląd  konstrukcji,  jej  części,  a  także  przyległych  do  niej  nie

konstrukcyjnych części budynku,

- odkształcenia  lub  przemieszczenia  ujemnie  wpływające  na  wygląd  konstrukcji  i  jej

przydatność użytkową, włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz

uszkodzenia części nie konstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia,

- drgania dokuczliwe dla ludzi  lub powodujące uszkodzenia  budynku,  jego wyposażenia

oraz przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie z

przeznaczeniem.

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada

Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji.

Wzniesienie  obiektu  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  obiektu  budowlanego  nie  może

powodować  zagrożeń dla  bezpieczeństwa  użytkowników tego obiektu  lub  obniżenia  jego

przydatności do użytkowania.

Bezpieczeństwo użytkowania

Obiekty  należy  realizować  z  takich  materiałów  i  wyrobów  oraz  w  taki  sposób,  aby  nie

stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku:

1. wydzielania się gazów toksycznych,

2. obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu,

3. niebezpiecznego promieniowania,

4. zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

5. nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub

ciekłej,

6. występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

7. niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego,

8. ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego,

9. nadmiernego hałasu i drgań.

Otwarte wykopy 

W celu zabezpieczenia otwartych wykopów przed wypadkami i w celu uniknięcia uszkodzeń

urządzeń konieczne jest zapewnienie tymczasowego ogrodzenia i znaków ostrzegawczych.
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Wszelkie  znaki,  na  których  widnieją  napisy  powinny  być  w  języku  polskim  i  powinny

odpowiadać przepisom i zarządzeniom władz lokalnych.

Wykonawca powinien podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zapobiegania wypadkom

przy otwartych wykopach. Wszelkie doły, rowy, wybrany urobek, urządzania i wszelkie inne

przeszkody, które mogą stanowić zagrożenie zdrowia i życia muszą być dobrze oświetlone w

czasie pół godziny przez zachodem słońca do pół godziny po wschodzie słońca i w każdym

innym czasie,  kiedy występuje  słaba widoczność.  Pozycja i  ilość lamp ma być taka,  aby

zakres i umiejscowienie Robót było wyraźnie widoczne.

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca podejmie  wszelkie  niezbędne  działania  w celu  uniknięcia  pożaru  na terenie

wykonywania  Robót,  w budynkach lub w ich pobliżu,  i  zapewni  wszystkie urządzania do

gaszenia  wszystkich  pożarów,  które  mogą  wystąpić  na  terenie.  Na  Terenie  Budowy

niedopuszczalne jest palenie śmieci lub odpadów.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi

przepisami, na terenie, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i

pojazdach.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób zapewniający w

razie pożaru:

a) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie,

b) ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty,

c) możliwość ewakuacji ludzi,

a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych.

W momencie, kiedy w pobliżu miejsca wykonywania Robót istnieje zagrożenie pożarem lub

wybuchem  spowodowane  obecnością  zbiorników  paliwa  lub  innych  niebezpiecznych

obiektów lub urządzeń,  Wykonawca natychmiast  zawiadomi  władze lokalne  i  Inżyniera  o

wystąpieniu takich zagrożeń. Wykonawca spełni wszystkie wymogi zabezpieczenia p/poż. i

będzie  stosował  się  do  wszystkich  zaleceń  władz  lokalnych  wydanych  w  celu  ochrony

przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej.

Wykonawca zapewni  stałą  obecność personelu  wyszkolonego w zakresie ochrony p/poż.

oraz dostępność urządzeń p/poż. i będzie zapobiegał i gasił pożary niezależnie od przyczyn

ich powstania.

24



Pierwsza pomoc 

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  we  stanie  gotowym  do  użycia  wszelkie

wyposażenie  niezbędne  do  udzielania  pierwszej  pomocy  w  nagłych  przypadkach  lub

wypadkach. Wyposażenie to musi znajdować się na Terenie Budowy w gotowości do użycia

i zawsze, kiedy na Terenie Budowy przebywa i pracuje personel. Wykonawca zapewni, iż we

wszystkich miejscach, w których przeprowadzane są roboty zawsze znajdować się będzie

osoba posiadające wiedzę na temat  udzielania  pierwszej  pomocy i  zdolna udzielić  takiej

pomocy jeśli zdarzy się wypadek.

Wykonawca  przed  rozpoczęciem  Robót  przedłoży  Inżynierowi  listę  swoich  pracowników

wyszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy 

Postępowanie w razie nagłych konieczności 

Wykonawca będzie w ten sposób organizował Roboty, iż w przypadku zaistnienia nagłych

konieczności  związanych  z  wykonywanymi  Robotami  będzie  w  stanie  zwołać  swoich

pracowników  poza  normalnymi  godzinami  pracy  do  przeprowadzenia  Robót  w  pilnych

przypadkach.  Inżynier  będzie  dysponował  lista  numerów  telefonicznych  i  nazwisk

pracowników  dostępnych  o  każdej  porze  dnia  i  nocy,  którzy  są  odpowiedzialni  za

postępowanie w razie pilnej konieczności.

Wykonawca  zapozna  się  i  poinformuje  swoich  pracowników  o  wszelkich  lokalnych

ustaleniach odnośnie postępowania w razie nagłych konieczności.

1.1.20. Teren budowy

Dostęp do Terenu Budowy

W czasie określonym w Warunkach Kontraktowych Zamawiający bądź Inżynier  przekaże

Teren Budowy Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie Robót wraz z Terenem Budowy

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia

używane  do  Robót  od  Daty  Rozpoczęcia  do  daty  wydania  przez  Inżyniera  Świadectw

Przejęcia.

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu Przejęcia Robót. Utrzymanie powinno być

prowadzone w taki sposób, aby budowle lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez

cały czas, do momentu przejęcia.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z ochroną i utrzymaniem Robót wraz z Terenem

Budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie

obiekty  przed  dostępem  osób  nieupoważnionych.  Oprócz  tego  Wykonawca  dochowa

warunku  zapewnienia  maksymalnej  ochrony  wszystkich  składników  majątkowych  i

materiałów przez cały czas trwania kontraktu.
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Wykonawca  zapewni  ogrodzenie,  oświetlenie,  ochronę  i  dozór  Robót,  aż  do  czasu  ich

ukończenia.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy

oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia

i odbioru końcowego Robót, a w szczególności:

1. Zabezpieczy  i  utrzyma  warunki  bezpiecznej  pracy  i  pobytu  osób  wykonujących

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a

także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

2. Fakt  przystąpienia  do  Robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich

rozpoczęciem  

w  sposób  uzgodniony  z  Inżynierem  oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i

ilościach określonych przez Inżyniera,  tablic  informacyjnych,  których treść będzie

zatwierdzona  przez  Inżyniera.  Tablice  informacyjne  będą  utrzymywane  przez

Wykonawcę  w  dobrym  stanie  przez  cały  okres  realizacji  Robót.  Wymagania

odnośnie  tablic  informacyjnych  przedstawiono  w  punkcie  8.1.13  niniejszych

Warunków Wykonania.

3. W  czasie  wykonywania  Robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie

obsługiwał  wszystkie  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:  zapory,

światła  ostrzegawcze,  sygnały  itp.,  zapewniając  w  ten  sposób  bezpieczeństwo

pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni  stałe  warunki  widoczności  (w dzień i  w nocy)  tych  zapór  i

znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie  znaki,  zapory  i  inne  urządzenia  zabezpieczające  będą  akceptowane

przez Inżyniera. 

(a) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, objazdów i

mostów prowadzących  do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym

jego środkami transportu lub jego podwykonawców i dostawców na własny koszt.

(b) Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza Terenem Budowy nie podlega

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową.

(c) Wykonawca  w  ramach  Kontraktu  ma  uprzątnąć  Teren  Budowy  po  zakończeniu

każdego elementu robót i  doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu

robót i likwidacji Terenu Budowy.
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1.1.21. Oznakowanie terenu budowy

Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa

i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.

w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953)

oraz Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z  dnia 27 sierpnia  2004 zmieniającym w/w

rozporządzenie  (Dz.U.04.198.2042)  zobowiązany  jest  do  oznakowania  miejsca  budowy

poprzez  wystawienie  Tablicy  Informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zgodnych  z  ww.

rozporządzeniem.

Tablica informacyjna o projekcie

Niezależnie  od  obowiązku  umieszczenia  informacji  o  budowie  zgodnej  z  wymaganiami

Prawa Budowlanego,  konieczne  jest  poinformowanie  społeczności  lokalnej  i  innych  stron

trzecich o pomocowym współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską. Dla spełnienia

tego  wymagania  Wykonawca  w  ramach  Kontraktu  jest  zobowiązany  wykonać,  ustawić

i  utrzymać  tablice  informacyjne  przez  okres  wykonywania  robót.  Tablicę  należy  ustawić

w miejscu realizacji projektu niezwłocznie po rozpoczęciu prac. Tablice powinny być zgodne

z  aktualnie  obowiązującymi  Wytycznymi  do  prowadzenia  działań  informacyjnych

i promujących dotyczących przedsięwzięć realizowanych w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego.

Koszty te będą płatne jako kwoty ryczałtowe wg pozycji w Wykazie Cen.

Tablica pamiątkowa

Po zakończeniu realizacji projektu tablice informacyjną należy zastąpić tablicą pamiątkową

ustawioną w miejscu powszechnie dostępnym, wskazanym przez Zamawiającego. Tablice

powinny  być  zgodne  z  aktualnie  obowiązującymi  Wytycznymi  do  prowadzenia  działań

informacyjnych  i  promujących  dotyczących  przedsięwzięć  realizowanych  w  ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego.

Koszty te będą płatne jako kwoty ryczałtowe wg pozycji w Wykazie Cen.

1.1.22. Spotkania

Spotkania  odbywać  się  będą  regularnie  w  odstępach  od  tygodnia  do  dwóch  tygodni  i

przeprowadzane  będą  w  biurze  Zamawiającego.  Jeżeli  sytuacja  będzie  tego  wymagać

Inżynier  może  zarządzić  większą  częstotliwość  spotkań.  W miarę  potrzeb  organizowane

będą też inne spotkania.

Zapewnienie  obecności  producentów  urządzeń,  podwykonawców  itp.  zainteresowanych

stron jest obowiązkiem Wykonawcy. 

Na spotkaniach mają być obecne następujące strony: 
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1. Zamawiający;

2. Inżynier;

3. Wykonawca;

4. Podwykonawcy, jedynie przy akceptacji lub na żądanie Inżyniera, jeśli wymagane jest to

przez temat spotkania; 

5. Inne osoby zaproszone

Obowiązkowe tematy do poruszenia na spotkaniu to:

6. Przegląd notatki z poprzedniego spotkania;

7. Przegląd postępu Robót od czasu poprzedniego spotkania;

8. Przedstawienie i określenie problemów, które wstrzymują planowany postęp Robót;

9. Określenie działań korygujących i  procedur mających na celu powrót  do planowanego

harmonogramu;

10.Dokonanie wskazanych korekt harmonogramu i zaplanowanie działań na następny okres

Robót;

11.Zapewnienie jakości wykonywanych Robót; 

12.Wszelkie inne sprawy.
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2. WYMAGANIA OGÓLNE

2.1 Ogólne wymagania dotyczące robót

2.1.1. Określenia i skróty

Wszelkie określenia używane w niniejszym PFU są zgodne z Prawem Budowlanym i 

przepisami wykonawczymi, Polskimi Normami i Europejskimi Normami zharmonizowanymi. 

Ponadto poniższe określenia i skróty należy rozumieć następująco:

1. stal odporna na korozję – stal o parametrach nie gorszych niż stal 1.4301 wg PN-EN 

10088:1998 (0H18N9 wg PN-71/H-86020),

2. klasa betonu – symbol literowo-liczbowy C fck,cyl/ fck,cube (np. C16/20) klasyfikujący 

beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie.

3. Podstawę klasyfikacji zgodnie z normą PN-EN 206-1 stanowi wytrzymałość 

charakterystyczna na ściskanie określana w MPa w 28 dniu dojrzewania na próbkach 

walcowych o średnicy 150mm 

i wysokości 300mm (fck,cyl) lub na próbkach sześciennych o boku 150mm (fck,cube).

4. Jeżeli w WWiORB/rysunkach jest mowa o betonie oznaczonym za literą B i symbolem 

cyfrowym (wg. nieobowiązującej normy PN-B-06250) należy przez to rozumieć beton 

klasy C fck, cube. Np. oznaczenie B20 odpowiada klasie betonu C16/20.

5. Warunki – warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

6. AKPiA – aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka,

7. BHP – bezpieczeństwo i higiena pracy

8. BIOZ – Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia,

9. CD – Centralna Dyspozytornia.

10. dn – oznacza wymiar w przybliżeniu równy średnicy wewnętrznej rury w milimetrach;

11. DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa,

12. IP – stopień ochrony (szczelności) obudowy urządzenia elektrycznego,

13. NN – niskie napięcie,

14. P.POŻ – przeciwpożarowy

15. PFU – Program Funkcjonalno – Użytkowy

16. PZJ – program zapewnienia jakości,

17. SN – średnie napięcie,

18. WWiORB – warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

19. Aprobata  techniczna-dokument  potwierdzający  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez

jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych.
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20. Budowa-wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa,

rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego. 

21. Budowla-każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury,

jak:  obiekty  liniowe,  lotniska,  mosty,  wiadukty,  estakady,  tunele,  przepusty,  sieci

techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem

tablice  reklamowe  i  urządzenia  reklamowe,  budowle  ziemne,  obronne  (fortyfikacje),

ochronne,  hydrotechniczne,  zbiorniki,  wolno  stojące  instalacje  przemysłowe  lub

urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania

wody,  konstrukcje  oporowe,  nadziemne  i  podziemne  przejścia  dla  pieszych,  sieci

uzbrojenia  terenu,  budowle  sportowe,  cmentarze,  pomniki,  a  także części  budowlane

urządzeń technicznych (kotłów,  pieców przemysłowych,  elektrowni  jądrowych  i  innych

urządzeń)  oraz  fundamenty  pod  maszyny  i  urządzenia,  jako  odrębne  pod  względem

technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

22. Budowla  drogowa-obiekt  budowlany,  nie  będący  budynkiem,  stanowiący  całość

techniczno-użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny

lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

23. Budynek-obiekt  budowlany,  który  jest  trwale  związany  z  gruntem,  wydzielony  z

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadającyfundamenty i dach. 

24. Certyfikat  zgodności-dokument  wydany  zgodnie  z  zasadami  systemu  certyfikacji

wykazujący,  że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano

wyrób;proces  lub  usługa  są  zgodne  z  określoną  normą  lub  innymi  dokumentami

normatywnymi  w  odniesieniu  do  wyrobów  dopuszczonych  do  obrotu  i  stosowania  w

budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 

25. Prawo budowlane -tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 290.

26. Chodnik-wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do

ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 

27. Dokumentacja  powykonawcza-dokumentacja  budowy  z  naniesionymi  zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

28. Dokumentacja  projektowa–oznacza  dokumentację  służącą  do  opisu  przedmiotu

zamówienia  na wykonanie  robót  budowlanych,  dla  których  jest  wymagane uzyskanie

pozwolenia na budowę.

29. Droga -wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu

pieszych  wraz  z  wszelkimi  urządzeniami  technicznymi  związanymi  z  prowadzeniem i

zabezpieczeniem ruchu. 

30



30. Droga  tymczasowa  (montażowa)-droga  specjalnie  przygotowana,  przeznaczona  do

ruchu  pojazdów  obsługujących  zadanie  budowlane  na  czas  jego  wykonania,

przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

31. Dziennik  Budowy-oznacza  urzędowy  dokument  przebiegu  Robót  budowlanych  oraz

zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  toku  wykonywania  Robót,  zgodnie  z

Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26  czerwca  2002  roku  w  sprawie

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.

953 wraz z późniejszymi zmianami). 

32. Gwarancja-techniczne  zobowiązanie  czasowe  Wykonawcy  zapewniające  bezawaryjne

funkcjonowanie  zrealizowanego  obiektu  budowlanego  zgodnie  z  założeniami

projektowymi.

33. Infrastruktura techniczna-Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe

funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych.

34.  Inspektor Nadzoru–Osoba wyznaczona przez Zamawiającego, inżynier o specjalności

sanitarnejlub konstrukcyjno -budowlanej, posiadający uprawnienia budowlane -sieciowe

oraz obiektowe bez ograniczeń reprezentujący 

35. Zamawiającego  dla  potrzeb realizacji  inwestycji,  zgodnie  z  zapisami  PFU,  STWiORB

oraz postanowieniami zawartej z Wykonawcą Umowy.

36.  Jezdnia-część korony drogi  przeznaczona  do ruchu  pojazdów.Kanalizacja  sanitarna-

system  kanałówwraz  z  uzbrojeniem,służący  do  odprowadzania  ścieków  bytowo-

gospodarczych i przemysłowych do oczyszczalni ścieków lub odbiornika. 

37. Kierownik  budowy-osoba wyznaczona przez Wykonawcę,  upoważniona do kierowania

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu zawartej

Umowy. 

38. Kierownik robót-osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z polskim

Prawem  budowlanym  uprawnienia  do  kierowania  robotami  w  odpowiedniej

specjalności.Kolektor  -kanałgłówny  zbierający  ścieki  z  całej  zlewni,  Konstrukcja

nawierzchni-układ warstw nawierzchni  wraz ze sposobem ich połączenia.  Konstrukcje

budowlane-obiekty  budowlane  związane  w  sposób  trwały  z  gruntem,  wraz  z  opisem

technicznym sposobu ich wykonania. 

39. Krajowa deklaracja zgodności-oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną

odpowiedzialność,  że  wyrób  budowlany  jest  zgodny  z  Polską  Normą  albo  aprobatą

techniczną.

40. Kształtki-Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień itp.
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41.  Mapa  zasadnicza  (kopia)-wielkoskalowe  opracowanie  kartograficzne,  które  można

otrzymać  w  miejskim  ośrodku  dokumentacji  geodezyjnej  i  kartograficznej,  popularnie

nazywanym  składnicą.  Może służyć  jedynie  do celów informacyjnych,  jest  to  bowiem

mapa archiwalna i może nie zawierać wszystkich obiektów znajdujących się w terenie.,

42. Mapa do celów projektowych-jest to uaktualniona przez geodetę mapa zasadnicza. Mapa

do celów projektowych potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowę i musi być

dołączona  do  projektu  architektoniczno-budowlanego.  Ważność  mapy  do  celów

projektowych jest ograniczona czasowo. 

43. Materiały-wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót,  zgodne z Wymaganiami

Zamawiającego  i  opracowaną  Dokumentacją  Projektową  ,  zaakceptowane  przez

Inspektora Nadzoru. 

44. Nawierzchnia-warstwa  lub  zespół  warstw  służących  do  przejmowania  i  rozkładania

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

45. Niweleta-Wysokościowe  i  geometryczne  rozwinięcie  na  płaszczyźnie  pionowego

przekroju  robót  ziemnych,  obiektów  budowlanych,  sieci  itp.  z  linią  łączącą

charakterystyczne punkty wysokościowe tych robót i obiektów. 

46. Obiekt  budowlany-budynek  wraz  z instalacjami  i  urządzeniami  technicznymi,  budowla

stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami.

47. Objazd  tymczasowy-droga  specjalnie  przygotowana  i  odpowiednio  utrzymana  do

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

48. Organ samorządu zawodowego-organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o

samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.

z 2001r. nr 5 poz. 42 z późń. zm.),

49.  Pas  drogowy-wydzielony  liniami  rozgraniczającymi  pas  terenu,przeznaczony  do

umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować

teren  przewidziany  do  rozbudowy  drogi  i  budowy  urządzeń  chroniących  ludzi  i

środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

50. Plan  BIOZ-Plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  sporządzony  zgodnie  z

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony

zdrowia (Dz.U. z 2003r.nr 120, poz. 1126). 

51. Pobocze-część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów,

umieszczenia  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  i  wykorzystywana  do  ruchu  pieszych,

służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
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52. Podbudowa-dolna część nawierzchni  służąca do przenoszenia  obciążeń od ruchu na

podłoże.  Podbudowa  może  składać  się  z  podbudowy  zasadniczej  i  podbudowy

pomocniczej. 

53. Podbudowa zasadnicza-górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji

nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

54. Podbudowa  pomocnicza-dolna  część  podbudowy  spełniająca,  obok  funkcji  nośnych,

funkcje  zabezpieczenia  nawierzchni  przed  działaniem  wody,  mrozu  i  przenikaniem

cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.

55. Podłoże-grunt  rodzimy  lub  nasypowy,  leżący  pod  kanałem,  fundamentem  lub

nawierzchnią.

56. Polska  Norma-dokument  techniczny,  przyjęty  do  stosowania,  zatwierdzony  przez

upoważnioną  jednostkę  organizacyjną  do  powszechnego  i  wielokrotnego  stosowania,

ustalający  zasady,  wytyczne  lub  charakterystyki  do  uzyskania  optymalnego  stopnia

uporządkowania  w  określonym  zakresie.Połączenie  doczołowe-połączenie,  które

uzyskuje  się  w  wyniku  nagrzania  przygotowanych  do  łączenia  powierzchni  przez

przyłożenie  ich  do  płaskiej  płyty  grzejnej  i  utrzymanie  do  uzyskania  temperatury

zgrzewania, następnie usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych końców.

57. Połączenie  elektrooporowe-połączenie  między  kielichem  PE  lub  kształtką  siodłową

zgrzewaną elektrooporowo a rurą lub kształtką z bosym końcem. Kształtki zgrzewane

elektrooporowo są nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni

łączenia, powodujący stopienie przylegającego materiału i  zgrzanie powierzchni rury z

kształtką. 

58. Połączenie mechaniczne-połączenie rury z inną rurą lub innym elementem rurociągu za

pomocą złączki zawierającej element zaciskowy. 

59. Połączenie siodłowe-połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni siodła

i  zewnętrznej  powierzchni  rury aż do uzyskania  temperatury zgrzewania,  a następnie

usunięcie elementu grzejnego i dociśnięcie łączonych powierzchni lub wykonywane za

pomocą instalowania kształtki siodłowej na rurociągu z użyciem obejm. Podłączenie na

opaskę-podłączenie do rurociągu uzyskane w wyniku montażu elementu obejmującego

rurociąg pozwalające na jego boczne nawiercenie.

60. Pozwolenie  na  budowę-decyzja  administracyjna  zezwalająca  na  rozpoczęcie  i

prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu

budowlanego. Prawo Budowlane-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z

2016r.,  poz.  290  z  późniejszymi  zmianami)  i  towarzyszącymi  rozporządzeniami,

regulująca  działalność  obejmującąprojektowanie,  budowę,  utrzymanie  i  rozbiórki
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obiektów  budowlanych  oraz  określająca  zasady  działania  organów  administracji

publicznej w tych dziedzinach. 

61. Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane-tytuł prawny wynikający z

prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego

albo  stosunku zobowiązaniowego przewidującego  uprawnienie  do wykonywania  robót

budowlanych. 

62. Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU)-oznacza dokument tak zatytułowany,  włączony

do Umowy, przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2

września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072, z późn. Zmianami).

63. Program Organizacji Robót (POR)-dokument opisujący metody przygotowania i realizacji

prac  oraz  wszelkich  działań  zapewniających  bezpieczeństwo  na  każdym  etapie

prowadzonych robót. Przygotowany przez Wykonawcę dokument powinien być zgodny z

planowaną technologią wykonania robót oraz dokumentacją projektową, dokumentacją

techniczną i instrukcjami eksploatacyjnymi.

64. Program  Zapewnienia  Jakości  (PZJ)-dokument  zatwierdzany  przez  Zamawiającego,

zawierający zasady działania  systemu zapewnienia  jakości  robót.  Dokument powinien

zawierać informacje dotyczące: rodzaju robót, sprzętu do wykonywania robót, materiałów

przewidzianych  do  wykonywania  robót  budowlanych,  opisu  technologii,zatrudnianego

personelu Wykonawcy oraz dane adresowe biura budowy.

65. Dokumentacja  hydrogeologiczna  –  zbiór  dokumentów  ilustrujących  wyniki  badań

warunków hydrogeologicznych wykonanych dla określenia obszaru w określonym celu

praktycznym m.in. w przypadku projektowania ujęć wody; na podstawie,której uzyskuje

się decyzję zatwierdzającą zasoby.

66. Projekt Budowlany-Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na

budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastrukturyi

Rozwoju  z  dnia  22  września  2015roku  zmieniająceRozporządzenie  w  sprawie

szczegółowego  zakresu  i  formy  projektu  budowlanego  (Dz.U.  z  2015  r.  poz.  1554z

późniejszymi zmianami).

67. Projekt  Wykonawczy-oznacza  uszczegółowienie  Projektu  Budowlanego  dla  potrzeb

realizacji Robót budowlanych. Projektant-uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca

autorem Dokumentacji Projektowej. 

68. Protokół Odbioru–Dokument końcowy powykonawczy potwierdzający odbiór robót, który

winien  zawierać  m.in.:  datę  sporządzenia  protokołu,  uczestników  odbioru,  przedmiot

odbioru, ustalenia co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz wszystkich
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ujawnionych  wad  wrazz  ewentualnymi  terminami  ich  usunięcia  lub  oświadczeniem

inwestora o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności

wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze, podpisy osób uczestniczących w odbiorze.

Protokoły odbiorów wchodzą w skład dokumentacji budowy.

69. Próby-Próby,  badania  i  sprawdzenia  wymienione  w  Szczegółowych  Specyfikacjach

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

70. Przepompownia  -urządzenie  technologiczne,  złożone  ze  zbiornika  roboczego  lub

dolnego źródła pompowanej cieczy i urządzeń elektromechanicznych (pomp) służące do

nadania  pompowanej  cieczy  energii  kinetycznej  niezbędnej  do  przetransportowania

cieczy  z  poziomu niższego  na  wyższy  lub  zukładu  o  niższym  ciśnieniu  do  układu  o

wyższym ciśnieniu. 

71. Przebudowa-wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie  budowlanym  robót  budowlanych

polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  nie  stanowiących  bieżącej

konserwacji,  przy  czym  dopuszcza  się  stosowanie  wyrobów budowlanych  innych  niż

użyto w stanie pierwotnym.

72. Reper-Punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą

słupa betonowego, głowicy w ścianie budowli, itp. Roboty budowlane-budowa, a także

prace  polegające  na  przebudowie,  montażu,  remoncie  lub  rozbiórce  obiektu

budowlanego.

73. Rodzaje Robót-Roboty ze względu na swoją specyfikę właściwe dla danej branży, np.

geodezyjne,  sanitarne,  drogowe,  hydrogeologiczne,  elektroenergetyczne.  Rurociąg

ciśnieniowy-rurociąg,  w  którym  przepływ  płynów  odbywa  się  dzięki  nadciśnieniu

uzyskanemu  mechanicznie,  np.  z  zastosowaniem  pomp  lub  podnośników.  Rurociąg

grawitacyjny-rurociąg, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości a przewody są

projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego napełnienia.

74. Sieć wodociągowa lub kanalizacyjna-Przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z

uzbrojeniem  i  urządzeniami,  którymi  dostarczana  jest  woda  (sieć  wodociągowa)  lub

którymi  odprowadzane  są  ścieki  (sieć  kanalizacyjna),  będące  w  posiadaniu

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego. 

75. SIWZ-Specyfikacja  Istotnych  Warunków Zamówienia  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  29

stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz. 2164

z późniejszymi zmianami) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

76. STWiORB-Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Stanowi zbiór wytycznych

do  prawidłowego  wykonania  robót  budowlanych,  w  zgodności  z  oczekiwaniami

Zamawiającego. 
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77. SUW – Budynek stacji uzdatniania wody wraz z technologią 

78. Teren budowy-przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.

79. Technologia SUW – układ urządzeń służących do uzdatnienia wody surowej do celów

pitnych

80. Ulica-droga zlokalizowana na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy

81. Umowa  –należy  przez  to  rozumieć  umowę  zawartą  w  formie  pisemnej  pomiędzy

Zamawiającym  a  Wykonawcą  dotyczącą  realizacji  prac  projektowych  i  robót

budowlanych w celu wykonania przedmiotowego zadania

82. Uzbrojenie  studni  – zabudowa oraz urządzenie  ssąco-tłoczne do transportu wody do

odbiornika (np. SUW) wraz z opomiarowaniem. 

83. Uzbrojenie przewodów wodociągowych-armatura i  przyrządy pomiarowe zapewniające

prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 

84. Właściwy organ-organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,

stosownie do ich właściwości; 

85. Wspólny  Słownik  Zamówień  (CPV)-systemem  klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót

budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych; 

86. Wyrób budowlany-wyrób  w rozumieniu  przepisów o ocenie  zgodności,  wytworzony w

celu wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub zastosowania  w sposób trwały  w

obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw

wyrobów  do  stosowania  we  wzajemnym  połączeniu  stanowiącym  integralną  całość

użytkową. 

87. Zamawiający–WOKAMID sp. z o.o.

88. Złączka-element rurociągu lub instalacji służący do połączenia pomiędzy sąsiadującymi

ze  sobą  końcami  dwóch  elementów  wraz  z  ich  uszczelnieniem.  Znak  zgodności-

zastrzeżony znak,  nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,

wskazujący,  że  zapewniono  odpowiedni  stopień  zaufania,  iż  dany  wyrób,  proces  lub

usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

89. Rozdzielnica  zabezpieczeniowa  –  element  sieci  elektrycznej  (instalacji  elektrycznej)

zawierający urządzenia i podzespołu,  służące do łączenia,  przerywania oraz rozdziału

obwodów  elektrycznych  i  ich  kombinacji  najczęściej  z  urządzeniami  sterowniczymi,

ochronnymi, pomiarowymi, regulacyjnymi
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2.1.2. Przystąpienie do robót

Budowa  obiektu  ujęcia  wody  wraz  z  infrastrukturą  i  przebudową  SUW  może  nastąpić

wyłącznie  na  podstawie  projektów  opracowanych  przez  uprawnionych  hydrogeologów,

projektantów,  uzgodnionych  przez  Zamawiającego  z  ostateczną  decyzją  Starostwa

Powiatowego  (decyzją  zasobową,  pozwoleniem  na  budowę/zgłoszenia  jeżeli  dokumenty

takie będą wymagane).

2.1.3. Zgodność Robót z Kontraktem 

Wykonawca winien wykonywać Roboty zgodnie z Kontraktem/Umową, zatwierdzonymi przez

Inżyniera Dokumentami Wykonawcy i poleceniami Inżyniera.

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  wyżej  wymienionych

dokumentach,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inżyniera,  który  dokona

odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji. 

Wszystkie wykonane Dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone Materiały i Urządzenia

będą  zgodne  z  Kontraktem.  Dane  określone  w  Kontrakcie  będą  uważane  za  wartości

docelowe. 

Cechy Materiałów i Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi

wymaganiami. W przypadku, gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne

z Kontraktem i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie Materiały 

i  Urządzenia  będą  niezwłoczne  zastąpione  innymi,  a  Roboty  rozebrane  na  koszt

Wykonawcy.

2.1.4. Zgodność Robót z Normami

W różnych miejscach Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) podane są odnośniki do

Norm.  Normy  te  winny  być  traktowane  jako  integralna  część  Programu  Funkcjonalno  -

Użytkowego.

Wykonawca jest  zobowiązany do przestrzegania również  innych Polskich  Norm w tym w

szczególności  Polskich  Norm  przenoszących  europejskie  normy  zharmonizowane,  a  w

przypadku ich braku normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie

normy  zharmonizowane,  które  mają  związek  z  wykonaniem  prac  objętych  Kontraktem  i

stosowania  ich  postanowień  na  równi  z  wszystkimi  innymi  wymaganiami  zawartymi  w

Kontrakcie.

Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych Norm.

Tam, gdzie w Kontrakcie istnieje odniesienie do konkretnej normy lub przepisu, które mają

być spełnione przez dostarczane towary i materiały lub wykonane roboty i próby, stosuje się

zapisy tej zmiany lub edycji, która obowiązywała 28 dni przed końcowym terminem składania

ofert,  o  ile  w  kontrakcie  wyraźnie  nie  zapisano  inaczej.  Tam,  gdzie  obowiązują  normy i
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przepisy  krajowe  lub  lokalne  odnoszące  się  jedynie  do  danego  obszaru  lub  regionu,

dopuszcza się zgodność z innymi przepisami, które zapewniają taką sama lub wyższą jakość

wykonania niż normy i przepisy wyszczególnione, pod warunkiem, że Inżynier będzie miał

wgląd  w  takie  normy i  wyrazi  zgodę  na  piśmie  na  zastosowanie  zamienników.  Różnice

pomiędzy wyspecyfikowanymi normami a zaproponowana alternatywą muszą być dokładnie

przedstawione przez Wykonawcę na piśmie i przedłożone Inżynierowi, w dwóch kopiach, na

co najmniej 7 dni kalendarzowych przed terminem, w którym Wykonawca chce, aby Inżynier

zatwierdził zamienniki. W związku z tym wszystkie pozycje i materiały, które mają spełniać

uznane  normy  muszą  być  jasno  i  wyraźnie  opisane  za  wyjątkiem  przypadków,  kiedy

oznaczenie  takie jest  niepraktyczne;  wówczas odniesienia  do norm, które spełniają  dane

pozycje muszą być zawarte w odpowiedniej dokumentacji i dokumentach wysyłkowych.

Bez uzyskania zgody Inżyniera na piśmie nie wolno zamawiać żadnych Materiałów ani usług

według zamiennych norm. 

W przypadku, kiedy Inżynier określi, że proponowane odstępstwa od norm nie zapewniają

równej  lub  wyższej  jakości,  Wykonawca  będzie  stosował  się  do  norm  zawartych  w

dokumentacji. Zamiennik normy nie będzie zaakceptowany, jeśli naraża on Zamawiającego

na podwyżkę kosztów Robót.

2.1.5. Stosowanie się do praw i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy

wydane  przez  organy  administracji  państwowej  i  samorządowej,  które  są  w  jakikolwiek

sposób  związane  z  robotami  i/lub  projektowaniem  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za

przestrzeganie tych praw i przepisów przy sporządzaniu Dokumentów Wykonawcy i podczas

prowadzenia  robót.  Ważniejsze  akty  prawne  oraz  normy  i  przepisy  branżowe  związane

z realizacją Kontraktu podane zostały w Części Informacyjnej niniejszego PFU.

2.1.6. Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót

Podczas  wykonywania  Robót  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  znajomości  i

przestrzegania wszystkich przepisów związanych z ochroną środowiska.

Podczas wykonywania i zakończenia Robót Wykonawca powinien:

1. utrzymywać Plac Budowy oraz wykopy w stanie suchym, bez wody stojącej

2. podjąć wszelkie niezbędne kroki w celu przestrzegania przepisów i norm związanych z

ochroną środowiska na terenie i poza terenem Placu Budowy oraz aby uniknąć szkód lub

niedogodności dla osób, przedsiębiorstw publicznych lub innych, w każdym przypadku,

włączając zanieczyszczenia i hałas wynikające z zastosowanej metodologii.  Zgodnie z

powyższymi wymaganiami Wykonawca zwróci szczególną uwagę na miejsca lokalizacji
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warsztatów, magazynów, placów składowych,  tymczasowych składowisk urobku i dróg

dojazdowych.  Zastosuje  niezbędne  środki  ostrożności  oraz  środki  ochronne  w  celu

zapobiegania: 

2.1. zanieczyszczeniu powietrza przez pył i gazy

2.2. zanieczyszczeniu środowiska przez odpady

2.3. hałasowi

2.4. zagrożeniu  pożarowemu,  eksplozjom  i  innym  nadzwyczajnym  zdarzeniom,

związanym ze środowiskiem, podczas wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności:

 stosować się do Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne,

 stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska,

 stosować się Ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach. 

2.1.7. Gwarancje i ubezpieczenia zgodnie z Warunkami Kontraktu/Umowy

Wykonawca  uzyska  wszystkie  wymagane  Warunkami  Kontraktu/Umowy  gwarancje

na własny koszt.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami

Kontraktu.

Koszty te będą płatne jako kwoty ryczałtowe wg pozycji w Wykazie Cen.

2.1.8. Pozwolenia do Kontraktu, Koncesje i Zatwierdzenia

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszystkich Pozwoleń,  Koncesji  i  Zatwierdzeń

wymaganych  przez  Prawo  Polskie  przed  wykonywaniem  jakichkolwiek  zadań  objętych

Kontraktem.

Podczas planowania Robót Wykonawca przyjmie w harmonogramie realny termin uzyskania

od zainteresowanych stron trzecich wszelkich Pozwoleń, Koncesji i Zatwierdzeń.

Wykonawca posługiwać się będzie dwoma zbiorami przepisów o kluczowym znaczeniu dla

Kontraktu – Prawem Budowlanym i Prawem Ochrony Środowiska. 

Wykonawca spełni wszystkie wymagania i tam, gdzie to konieczne wesprze Zamawiającego

w otrzymywaniu wszelkich pozwoleń, które może uzyskać jedynie Zamawiający.

2.1.9. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną

lokalizacji  Terenu  Budowy.  Wizję  lokalną  należy  również  przeprowadzić  na  terenach  w
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pobliżu Terenu Budowy, na które Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie

istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować

lub sfilmować. 

Zapis  taki  należy  przekazać  Inżynierowi  w  dwóch  egzemplarzach  przed  rozpoczęciem

wszelkich  Robót  na  Terenie  Budowy.  Jeśli  nie  ma  żadnych  uszkodzeń,  Wykonawca

przekaże  Inżynierowi  na  piśmie  potwierdzenie  dokonania  inspekcji  przed  rozpoczęciem

jakichkolwiek  działań  na  Terenie  Budowy,  również  i  w  tym  przypadku  z  załączonymi

fotografiami.

Wykonawca  zapewni  obecność  przedstawicieli  Wykonawcy  i  wszelkich  innych

zainteresowanych Władz podczas wizji lokalnej.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas i/lub po wykonaniu.

Robót  przez  Wykonawcę  mają  być  naprawione  na  koszt  Wykonawcy,  przy  czym należy

przywrócić  stan  sprzed  uszkodzenia  (lub  lepszy),  tak,  aby  uzyskać  aprobatę  Inżyniera  i

właściciela terenu i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcję.

2.1.10.  Fotograficzna dokumentacja budowy

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonywania  zdjęć  z  postępu  Robót.  Zdjęcia  należy

wykonywać  podczas  fazy  budowlanej  w  takich  odstępach,  aby  pokazać  kluczowe  fazy

postępu Robót. 

Wykonawca  dostarczy  również  foldery  na  zdjęcia  w  sztywnych  okładkach  dla  każdego

z dwóch zestawów fotografii i negatywy bądź pliki.

2.1.11.  Bezpieczeństwo budowy

Uwagi ogólne

Obiekty budowlane należy projektować i budować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi,  obowiązującymi  Polskimi  Normami  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej  w

sposób zapewniający:

spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:

 bezpieczeństwa konstrukcji,

 bezpieczeństwa pożarowego,

 bezpieczeństwa użytkowania,

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

 ochrony przed hałasem i drganiami,

 oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,
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 warunki  użytkowe  zgodnie  z  przeznaczeniem  obiektu,  a  w  szczególności  w  zakresie

oświetlenia, zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania, wentylacji

oraz łączności,

 ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich.

Do obiektów i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający

dostęp  odpowiednio  do  przeznaczenia  i  sposobu  ich  użytkowania  oraz  wymagań

dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  stosowanie  do  Robót  wszystkich  środków

bezpieczeństwa  

i zabezpieczeń przed kradzieżą i aktami wandalizmu przez cały okres od rozpoczęcia do

zakończenia Robót. 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca  opracuje  i  wdroży  Plan  Bezpieczeństwa  i  Ochrony  Zdrowia  zgodny  z

wymaganiami  prawa budowlanego oraz Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z  dnia  23

czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Bezpieczeństwo i wyposażenie BHP

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących

bezpieczeństwa  

i higieny pracy.

W  szczególności  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  przepisów  BHP

wynikających z :

 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy – w zakresie bezpieczeństwa i

higieny pracy Dz. U1998.  wraz z późniejszymi zmianami.

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z

dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)

 Rozporządzenia  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997  r.

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.

1650).

W szczególności  wykonawca  ma obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy

w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających

odpowiednich wymagań sanitarnych.

41



Wykonawca zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne

oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych

na budowie.

Wszelkie urządzenia  i  systemy muszą być  zgodne z obowiązującymi  w Polsce normami

dotyczącymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP.

W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia:

 Używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży 

 Właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki

 Właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp.

 Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie 

 Odpowiednie  wyposażenie  do  udzielania  pierwszej  pomocy  i  procedury  w  razie

wypadków 

 Urządzenia do pomiaru stężenia gazów trujących, wybuchowych i tlenu 

 Właściwe  pomieszczenia  socjalne  na  budowie  dla  potrzeb  pracowników,  wraz  z

pomieszczeniami jadalnymi, łazienkami i toaletami 

 Właściwe zabezpieczenia p.poż Robót i urządzeń Terenu Budowy 

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za

zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich

pracowników na Terenie Budowy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

Bezpieczeństwo konstrukcji

Obiekty  i  urządzenia  z  nimi  związane  powinny  być  projektowane  i  wykonywane  w  taki

sposób,  aby  obciążenia  mogące  na  nie  działać  w  trakcie  budowy  i  użytkowania  nie

prowadziły do:

- zniszczenia całości lub części budynku,

- przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości,

- uszkodzenia  części  budynków,  połączeń  lub  zainstalowanego  wyposażenia  w  wyniku

znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji,

- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja  obiektów  powinna  spełniać  warunki  zapewniające  nie  przekroczenie  stanów

granicznych nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z

jego elementów i w całej konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone,

jeżeli  konstrukcja powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w obiekcie
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oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie wyposażenia lub przechowywanego mienia. Stany

graniczne  przydatności  do  użytkowania  uważa  się  za  przekroczone,  jeżeli  wymagania

użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. Oznacza to, że w konstrukcji obiektu

nie mogą wystąpić:

- lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność

użytkową,  trwałość  i  wygląd  konstrukcji,  jej  części,  a  także  przyległych  do  niej  nie

konstrukcyjnych części budynku,

- odkształcenia  lub  przemieszczenia  ujemnie  wpływające  na  wygląd  konstrukcji  i  jej

przydatność użytkową, włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz

uszkodzenia części nie konstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia,

- drgania dokuczliwe dla ludzi  lub powodujące uszkodzenia  budynku,  jego wyposażenia

oraz przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie z

przeznaczeniem.

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada

Polskim Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji.

Wzniesienie  obiektu  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  obiektu  budowlanego  nie  może

powodować  zagrożeń dla  bezpieczeństwa  użytkowników tego obiektu  lub  obniżenia  jego

przydatności do użytkowania.

Bezpieczeństwo użytkowania

Obiekty  należy  realizować  z  takich  materiałów  i  wyrobów  oraz  w  taki  sposób,  aby  nie

stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku:

10. wydzielania się gazów toksycznych,

11. obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu,

12. niebezpiecznego promieniowania,

13. zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

14. nieprawidłowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej

lub ciekłej,

15. występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

16. niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego,

17. ograniczenia nasłonecznienia i oświetlenia naturalnego,

18. nadmiernego hałasu i drgań.

Otwarte wykopy 

W celu zabezpieczenia otwartych wykopów przed wypadkami i w celu uniknięcia uszkodzeń

urządzeń konieczne jest zapewnienie tymczasowego ogrodzenia i znaków ostrzegawczych.
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Wszelkie  znaki,  na  których  widnieją  napisy  powinny  być  w  języku  polskim  i  powinny

odpowiadać przepisom i zarządzeniom władz lokalnych.

Wykonawca powinien podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zapobiegania wypadkom

przy otwartych wykopach. Wszelkie doły, rowy, wybrany urobek, urządzania i wszelkie inne

przeszkody, które mogą stanowić zagrożenie zdrowia i życia muszą być dobrze oświetlone w

czasie pół godziny przez zachodem słońca do pół godziny po wschodzie słońca i w każdym

innym czasie,  kiedy występuje  słaba widoczność.  Pozycja i  ilość lamp ma być taka,  aby

zakres i umiejscowienie Robót było wyraźnie widoczne.

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca podejmie  wszelkie  niezbędne  działania  w celu  uniknięcia  pożaru  na terenie

wykonywania  Robót,  w budynkach lub w ich pobliżu,  i  zapewni  wszystkie urządzania do

gaszenia  wszystkich  pożarów,  które  mogą  wystąpić  na  terenie.  Na  Terenie  Budowy

niedopuszczalne jest palenie śmieci lub odpadów.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi

przepisami, na terenie, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach

i pojazdach.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

Obiekty  i  urządzenia  z  nimi  związane  powinny  być  realizowane  w sposób zapewniający

w razie pożaru:

d) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie,

e) ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty,

f) możliwość ewakuacji ludzi,

a także uwzględniający bezpieczeństwo ekip ratowniczych.

W momencie, kiedy w pobliżu miejsca wykonywania Robót istnieje zagrożenie pożarem lub

wybuchem  spowodowane  obecnością  zbiorników  paliwa  lub  innych  niebezpiecznych

obiektów lub urządzeń,  Wykonawca natychmiast  zawiadomi  władze lokalne  i  Inżyniera  o

wystąpieniu takich zagrożeń. Wykonawca spełni wszystkie wymogi zabezpieczenia p/poż. i

będzie  stosował  się  do  wszystkich  zaleceń  władz  lokalnych  wydanych  w  celu  ochrony

przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej.

Wykonawca zapewni  stałą  obecność personelu  wyszkolonego w zakresie ochrony p/poż.

oraz dostępność urządzeń p/poż. i będzie zapobiegał i gasił pożary niezależnie od przyczyn

ich powstania.
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Pierwsza pomoc 

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  we  stanie  gotowym  do  użycia  wszelkie

wyposażenie  niezbędne  do  udzielania  pierwszej  pomocy  w  nagłych  przypadkach  lub

wypadkach. Wyposażenie to musi znajdować się na Terenie Budowy w gotowości do użycia

i zawsze, kiedy na Terenie Budowy przebywa i pracuje personel. Wykonawca zapewni, iż we

wszystkich miejscach, w których przeprowadzane są roboty zawsze znajdować się będzie

osoba posiadające wiedzę na temat  udzielania  pierwszej  pomocy i  zdolna udzielić  takiej

pomocy jeśli zdarzy się wypadek.

Wykonawca  przed  rozpoczęciem  Robót  przedłoży  Inżynierowi  listę  swoich  pracowników

wyszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy 

Postępowanie w razie nagłych konieczności 

Wykonawca będzie w ten sposób organizował Roboty, iż w przypadku zaistnienia nagłych

konieczności  związanych  z  wykonywanymi  Robotami  będzie  w  stanie  zwołać  swoich

pracowników  poza  normalnymi  godzinami  pracy  do  przeprowadzenia  Robót  w  pilnych

przypadkach.  Inżynier  będzie  dysponował  lista  numerów  telefonicznych  i  nazwisk

pracowników  dostępnych  o  każdej  porze  dnia  i  nocy,  którzy  są  odpowiedzialni  za

postępowanie w razie pilnej konieczności.

Wykonawca  zapozna  się  i  poinformuje  swoich  pracowników  o  wszelkich  lokalnych

ustaleniach odnośnie postępowania w razie nagłych konieczności.

2.1.12.  Teren budowy

Dostęp do Terenu Budowy

W czasie określonym w Warunkach Kontraktowych Zamawiający bądź Inżynier  przekaże

Teren Budowy Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie Robót wraz z Terenem Budowy

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia

używane  do  Robót  od  Daty  Rozpoczęcia  do  daty  wydania  przez  Inżyniera  Świadectw

Przejęcia.

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu Przejęcia Robót. Utrzymanie powinno być

prowadzone w taki sposób, aby budowle lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez

cały czas, do momentu przejęcia.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z ochroną i utrzymaniem Robót wraz z Terenem

Budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie

obiekty  przed  dostępem  osób  nieupoważnionych.  Oprócz  tego  Wykonawca  dochowa
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warunku  zapewnienia  maksymalnej  ochrony  wszystkich  składników  majątkowych  i

materiałów przez cały czas trwania kontraktu.

Wykonawca  zapewni  ogrodzenie,  oświetlenie,  ochronę  i  dozór  Robót,  aż  do  czasu  ich

ukończenia.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy

oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia

i odbioru końcowego Robót, a w szczególności:

(a) Zabezpieczy  i  utrzyma  warunki  bezpiecznej  pracy  i  pobytu  osób  wykonujących

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a

także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

(b) Fakt  przystąpienia  do  Robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich

rozpoczęciem  

w  sposób  uzgodniony  z  Inżynierem  oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i

ilościach określonych przez Inżyniera,  tablic  informacyjnych,  których treść będzie

zatwierdzona  przez  Inżyniera.  Tablice  informacyjne  będą  utrzymywane  przez

Wykonawcę  w  dobrym  stanie  przez  cały  okres  realizacji  Robót.  Wymagania

odnośnie  tablic  informacyjnych  przedstawiono  w  punkcie  8.1.13  niniejszych

Warunków Wykonania.

(c) W  czasie  wykonywania  Robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie

obsługiwał  wszystkie  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:  zapory,

światła  ostrzegawcze,  sygnały  itp.,  zapewniając  w  ten  sposób  bezpieczeństwo

pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni  stałe  warunki  widoczności  (w dzień i  w nocy)  tych  zapór  i

znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie  znaki,  zapory  i  inne  urządzenia  zabezpieczające  będą  akceptowane

przez Inżyniera. 

(a) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, objazdów i

mostów prowadzących  do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym

jego środkami transportu lub jego podwykonawców i dostawców na własny koszt.

(b) Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza Terenem Budowy nie podlega

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową.

(c) Wykonawca  w  ramach  Kontraktu  ma  uprzątnąć  Teren  Budowy  po  zakończeniu

każdego elementu robót i  doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu

robót i likwidacji Terenu Budowy.
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2.1.13.  Oznakowanie Terenu Budowy

Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w

sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953)

oraz Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z  dnia 27 sierpnia  2004 zmieniającym w/w

rozporządzenie  (Dz.U.04.198.2042)  zobowiązany  jest  do  oznakowania  miejsca  budowy

poprzez  wystawienie  Tablicy  Informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zgodnych  z  ww.

rozporządzeniem.

Tablica informacyjna o projekcie

Niezależnie  od  obowiązku  umieszczenia  informacji  o  budowie  zgodnej  z  wymaganiami

Prawa Budowlanego,  konieczne  jest  poinformowanie  społeczności  lokalnej  i  innych  stron

trzecich o pomocowym współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską. Dla spełnienia

tego  wymagania  Wykonawca  w  ramach  Kontraktu  jest  zobowiązany  wykonać,  ustawić  i

utrzymać  tablice  informacyjne  przez okres  wykonywania  robót.  Tablicę  należy  ustawić  w

miejscu realizacji projektu niezwłocznie po rozpoczęciu prac. Tablice powinny być zgodne z

aktualnie obowiązującymi Wytycznymi do prowadzenia działań informacyjnych i promujących

dotyczących przedsięwzięć realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Koszty te będą płatne jako kwoty ryczałtowe wg pozycji w Wykazie Cen.

Tablica pamiątkowa

Po zakończeniu realizacji projektu tablice informacyjną należy zastąpić tablicą pamiątkową

ustawioną w miejscu powszechnie dostępnym, wskazanym przez Zamawiającego. Tablice

powinny  być  zgodne  z  aktualnie  obowiązującymi  Wytycznymi  do  prowadzenia  działań

informacyjnych  i  promujących  dotyczących  przedsięwzięć  realizowanych  w  ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego.

Koszty te będą płatne jako kwoty ryczałtowe wg pozycji w Wykazie Cen.

2.1.14.  Spotkania

Spotkania  odbywać  się  będą  regularnie  w  odstępach  od  dwóch  do  czterech  tygodni

i przeprowadzane będą w biurze Inżyniera. Jeżeli sytuacja będzie tego wymagać Inżynier

może zarządzić większą częstotliwość spotkań.  W miarę potrzeb organizowane będą też

inne spotkania.

Zapewnienie  obecności  producentów  urządzeń,  podwykonawców  itp.  zainteresowanych

stron jest obowiązkiem Wykonawcy. 

Na spotkaniach mają być obecne następujące strony: 
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1. Zamawiający;

2. Inżynier;

3. Wykonawca;

4. Podwykonawcy, jedynie przy akceptacji lub na żądanie Inżyniera, jeśli wymagane jest to
przez temat spotkania; 

5. Inne osoby zaproszone

Obowiązkowe tematy do poruszenia na spotkaniu to:
6. Przegląd notatki z poprzedniego spotkania;

7. Przegląd postępu Robót od czasu poprzedniego spotkania;

8. Przedstawienie i określenie problemów, które wstrzymują planowany postęp Robót;

9. Określenie działań korygujących i  procedur mających na celu powrót  do planowanego
harmonogramu;

10.Dokonanie wskazanych korekt harmonogramu i zaplanowanie działań na następny okres
Robót;

11.Zapewnienie jakości wykonywanych Robót; 

Wszelkie inne sprawy.

2.2 Wymagania dotyczące Materiałów i Urządzeń

2.2.1.  Wymagania podstawowe

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszą być:

 dopuszczone  do  obrotu  i  stosowania  zgodnie  z  obowiązującym  prawem  (w  tym

w  szczególności  Prawem  budowlanym  i  Ustawą  z  dnia  16.04.2004  o  wyrobach

budowlanych) i spełniać wymagania obowiązujących norm właściwych dla przeznaczenia

i  zastosowania  danego  materiału,  posiadać  wymagane  prawem  certyfikaty,  atesty,

deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie,

 zgodne  postanowieniami  Kontraktu,  zatwierdzonymi  Dokumentami  Wykonawcy

i poleceniami Inżyniera,

 nowe i nieużywane.

Należy stosować Urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne.

Wszystkie  materiały  i  urządzenia  przewidywane  do  wbudowania  będą  zgodne

z  postanowieniami  Kontraktu  i  poleceniami  Inżyniera.  W  oznaczonym  czasie  przed

wbudowaniem  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  źródła

wytwarzania  i  wydobywania  materiałów oraz odpowiednie  świadectwa  badań,  dokumenty

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi.

Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za spełnienie  wymagań ilościowych  i  jakościowych

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie

zgodnie z założeniami PZJ.
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Wymagani wytwórcy rur, armatury, kształtek i urządzeń – firmy posiadające certyfikowany

system jakości.

2.2.2.  Ochrona przed korozją

Materiały (wyroby budowlane) i urządzenia narażone na korozyjne oddziaływanie środowiska

powinny być wykonane z materiałów odpornych na dany rodzaj korozji lub odpowiednio 

zabezpieczone przed korozją.

Materiały  oraz  wykonanie  materiałowe  Urządzeń  powinno  być  takie,  aby  nie  zachodziło

ryzyko wstąpienia korozji galwanicznej.

2.2.3.  Inspekcja wytwórni Materiałów i Urządzeń

Wytwórnie Materiałów i Urządzeń mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu

sprawdzenia  zgodności  stosowanych  metod  produkcyjnych  z  wymaganiami.  Próbki

Materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości.  Wynik tych kontroli

będzie podstawą akceptacji określonej partii Materiałów pod względem jakości.

1. W przypadku,  gdy Inżynier  będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni  będą zachowane

następujące warunki:

2.  Inżynier  będzie  miał  zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz  producenta

w czasie przeprowadzania inspekcji.

Inżynier  będzie  miał  wolny  dostęp,  w  dowolnym  czasie,  do  tych  części  wytwórni,  gdzie

odbywa się produkcja Materiałów lub Urządzeń przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.2.4.  Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu

Budowy. 

Wykonawca przedstawi dokument utylizacji odpadów.

2.2.5.  Przechowywanie i składowanie Materiałów i Urządzeń

Wykonawca zapewni,  aby tymczasowo składowane materiały i  urządzenia, do czasu, gdy

będą one potrzebne do Robót,  były  zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały

swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach

uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawcę.
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Czas przechowywania  Materiałów i  Urządzeń na Terenie Budowy należy zminimalizować

poprzez właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy.

Urządzenia i materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. Wszelkie

koszty związane z przechowywaniem i zabezpieczeniem Materiałów i Urządzeń uważa się

za  zawarte  w  Kontrakcie  i  z  tego  tytułu  Wykonawcy  nie  należą  się  żadne  dodatkowe

płatności.  Na  Teren  Budowy  nie  wolno  zwozić  żadnych  Materiałów  dopóki  nie  będą

spełnione następujące warunki:

1. Inżynier otrzymał od producenta zalecenia odnośnie składowania Materiałów na Terenie

Budowy; oraz

2. Teren, na którym materiał będzie składowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez

Inżyniera.

2.2.6.  Kwalifikacje właściwości Materiałów i Urządzeń

Każda  partia  Materiałów,  wszystkie  urządzenia  przeznaczone  dla  Robót  muszą  zostać

zatwierdzone przez Inżyniera.

Materiały  i  urządzenia  muszą  posiadać  wymagane  dla  nich  prawem  świadectwa

dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty,

świadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi nie później niż

w dniu dostawy Materiałów, Urządzeń na Teren Budowy.

Dla  zakupywanych  Materiałów  i  Urządzeń  Wykonawca  uzyska  od  producentów  lub

dostawców protokoły z przeprowadzonych prób, które są reprezentatywne dla dostarczonych

Materiałów  

i  Urządzeń  i  prześle  dwie  kopie  takich  atestów  na  ręce  Inżyniera.  Atesty  takie  mają

stwierdzić,  iż odnośne Materiały  i  Urządzenia  zostały poddane próbom według wymagań

zawartych  w  Kontrakcie  oraz  wszelkich  obowiązujących  przepisów  i  norm,  jak  również

podawać wyniki  przeprowadzonych  prób.  Wykonawca zapewni,  iż  Materiały  i  Urządzenia

dostarczone na Teren Budowy można zidentyfikować i przypisać im właściwe atesty.

Inżynier może polecić przeprowadzenie dodatkowych testów na materiałach, urządzeniach

przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych

testów o ile  uzna to za właściwe  już po ich  dostawie.  Wykonawca jest  zobowiązany do

dostarczenia Materiałów i Urządzeń do jakichkolwiek części Robót odpowiednio wcześnie

w celu przeprowadzenia inspekcji Inżyniera i testów. 

Wykonawca  przedstawi  na  życzenie  Inżyniera  próbki  do  jego  akceptacji,  a  przed

przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod

względem jakości dla materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały
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i inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe pod względem jakości zatwierdzonym

próbkom. Badania wykonane będą na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich tłumaczeń dokumentów związanych 

z materiałami, a istniejących w innych językach.

Chociaż niniejszy PFU oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptację otrzymają

również  urządzenia  skonstruowane  według  innych  standardów  międzynarodowych

i spełniający kryteria  konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym

dokumencie.  Dostawca  i  Wykonawca  są  zobowiązani  do  dostarczenia  dowodów

potwierdzających  powyższą  zgodność.  Akceptacja  takiego  urządzenia  nie  zwalnia

Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z tego Kontraktu i różnych gwarancji zawartych

w niniejszym dokumencie.

2.2.7.  Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urządzeń

Dostarczyć zgodnie z punktem 1.1.15. PFU.

2.2.8.  Znakowanie Urządzeń, Materiałów itp.

Znakowanie Urządzeń, Materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma być w języku

polskim i zgodnie z polskimi normami i  wymaganiami.  Każda część urządzenia musi być

wyposażona  w  oryginalne  tabliczki  producenta,  na  których  muszą  znajdować  się

podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta. 

Każdy silnik i zainstalowany przyrząd musi mieć swój własny numer porządkowy związany

z  lokalizacja  przedmiotu  (numerem  budowy)  na  Terenie  Budowy.  Numery  te  muszą

znajdować się na każdym urządzeniu i mają być używane do identyfikacji tych urządzeń na

rysunkach, instrukcjach obsługi i dokumentacji.

Rury znajdujące się na widoku muszą mieć oznaczony kierunek przepływu za pomocą tekstu

i strzałki oznaczającej kierunek przepływu. Każdy zawór znajdujący się na widoku musi mieć

przypisany  numer  identyfikacyjny,  umieszczony  na  każdym  zaworze  na  tabliczce

znamionowej ze stali nierdzewnej. Wykonawca dostarczy rysunek z naniesioną lokalizacją

wszystkich zaworów w systemie rurociągów wraz ze wskazaniem numerów identyfikacyjnych

i opisu funkcji zaworu.

Na  każdym  zaworze  znajdującym  się  na  widoku  należy  wyraźnie  zaznaczyć  możliwe

położenia zaworu i sposób ich otwierania (otwarty, zamknięty, inne). 

Wszystkie opisy mają być wykonane na tworzywie sztucznym bądź metalu i  muszą mieć

wygrawerowany tekst i symbole. Tło powinno być jasne a litery ciemne. Tabliczki powinny

być  przymocowane  w  sposób  trwały.  Naklejki  i  tabliczki  przyklejane  lub  też  taśma  do

oznaczania są nie do przyjęcia.
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2.2.9. Usługi specjalistów- pracowników Producentów 

Koszty  usług  świadczonych  przez  specjalistów  będących  pracownikami  producentów

świadczone podczas przeprowadzania Robót budowlanych i podczas okresu gwarancyjnego

ponosi Wykonawca.

2.2.10. Warunki Gwarancji Jakości i serwisu gwarancyjnego

Wszelkie Urządzenia instalowane w ramach Kontraktu powinny być objęte gwarancją jakości

na okres min. 2 lat licząc od dnia ukończenia robót wymienionego w Świadectwie Przejęcia.

Gwarancja jakości musi być potwierdzona dokumentami gwarancyjnymi zgodnie z Ustawą

z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964r. wraz z późniejszymi

zmianami).

Wykonawca usunie wszelkie wady Urządzeń w okresie gwarancji i będzie realizował serwis

gwarancyjny przez odpowiednio dobrane jednostki serwisu, których lokalizację i szczegółowe

dane kontaktowe (adres,  numery telefonów,  faksu,  adres poczty elektronicznej)  przekaże

Zamawiającemu  w  dacie  wydania  Świadectwa  Przejęcia.  Dla  zmiany  jednostki  serwisu

Wykonawca uzyska każdorazowo akceptację od Zamawiającego w formie pisemnej.

Wykonawca zapewni skuteczny serwis w okresie gwarancji i będzie świadczył usługi w tym

zakresie w sposób gwarantujący możliwość ciągłej eksploatacji Urządzeń.

Wymaga  się,  aby  serwis  wszelkich  instalowanych  Urządzeń,  w  przypadku  wystąpienia

awarii, przybył na miejsce awarii w ciągu 24 godzin od powiadomienia, w celu jej usunięcia.

Koszty serwisowania Urządzeń w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca.

2.3 Sprzęt i maszyny budowlane

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie

spowoduje niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  Robot.  Sprzęt  używany  do

Robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą  Wykonawcy  i  powinien  odpowiadać  pod  względem

typów i  ilości  wskazaniom zawartym  w Kontrakcie,  PZJ  lub  projekcie  organizacji  Robót,

zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  Robót,  zgodnie  z

zasadami  określonymi  w  Kontrakcie,  wskazaniach  Inżyniera  w  terminie  przewidzianym

Kontraktem.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  Robót  ma  być

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
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Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli  Zadanie  przewiduje  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych

Robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o  swoim  zamiarze  wyboru
 

i  uzyska  jego

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być

później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania

warunków  Kontraktu,  zostanie  przez  Inżyniera  zdyskwalifikowane  i  niedopuszczone  do

Robót.

2.4 Środki transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie

wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robót  i  właściwości  przewożonych

materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami

określonymi  w  Kontrakcie,  zatwierdzonych  Dokumentach  Wykonawcy  i  wskazaniach

Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów

technicznych.  Wykonawca uzyska wszelkie  niezbędne zezwolenia  odnośnie do przewozu

nietypowych  wagowo  ładunków  i  w  sposób  ciągły  będzie  o  każdym  takim  przewozie

powiadamiał Inspektora nadzoru.

Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  Kontraktu  na  polecenie  Inżyniera  będą

usunięte  z  Terenie  Budowy.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,

wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz

dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca  podejmie  wszelkie  możliwe  działania  konieczne  do  tego,  aby  pojazdy

wjeżdżające  i  opuszczające  Teren  Budowy  nie  nanosiły  błota  lub  innych  substancji  na

sąsiednie drogi i chodniki,  a w razie wystąpienia takiego zanieczyszczenia natychmiast je

usunie.  Wymaganie  to  obejmuje  również  utwardzone  powierzchnie  znajdujące  się  na

terenach Zamawiającego. 
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2.5 Wykonanie Robót

2.5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca  powinien  zapewnić  obecność  na  Terenie  Budowy  odpowiedniej  liczby

wykwalifikowanych inżynierów,  robotników i innego niezbędnego personelu,  odpowiednich

maszyn i urządzeń, narzędzi i oprzyrządowania niezbędnego do wdrożenia projektu. 

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie

wysokości  wszystkich  elementów  Robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.

Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i

wyznaczaniu  Robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inżynier,  poprawione  przez

Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie  wytyczenia  Robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inżyniera  nie  zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia Materiałów i elementów Robót będą

oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  Kontrakcie,  zatwierdzonych  Dokumentach

Wykonawcy,  a  także  w  normach  i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inżynier

uwzględni wyniki badań Materiałówi robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i

przy badaniach Materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne

czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego

tytułu ponosi Wykonawca.

Wykonawca  ograniczy  prowadzenie  swoich  działań  do  Terenu  Budowy  i  do  wszelkich

dodatkowych  obszarów,  jakie  mogą  być  uzyskane  przez  Wykonawcę  i  uzgodnione

z Inżynierem jako obszary robocze.

2.5.2. Podstawowe zobowiązania Wykonawcy

Zasadniczy zakres zobowiązań Wykonawcy obejmuje w szczególności niżej zadania.

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych w Kontrakcie),

zrealizowania  i  ukończenia  Robót  określonych  zgodnie  z  Kontraktem  oraz  poleceniami

Inżyniera i do usunięcia wszelkich wad.

Wykonawca  dostarczy  na  Plac  Budowy  Materiały,  Urządzenia  i  Dokumenty  Wykonawcy

wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra

i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich

działań  prowadzonych  na  Placu  Budowy  i  wszystkich  metod  budowy  oraz  będzie
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odpowiedzialny  za  wszystkie  Dokumenty  Wykonawcy,  Roboty  Tymczasowe  oraz  takie

projekty każdej części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część

była zgodna z Kontraktem.

Wykonawca  ograniczy  prowadzenie  swoich  działań  do  Placu  Budowy  i  do  wszelkich

dodatkowych  obszarów,  jakie  mogą  być  uzyskane  przez  Wykonawcę  i  uzgodnione

z Inżynierem jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Plac Budowy w stanie wolnym od

wszelkich  niepotrzebnych  przeszkód  oraz  będzie  przechowywał  w  magazynie  lub

odpowiednio  rozmieści  wszelki  Sprzęt  i  nadmiar materiałów.  Wykonawca będzie uprzątał

i usuwał z Placu Budowy wszelki złom, odpady.

Wykonawca  wytyczy  Roboty  w  nawiązaniu  do  punktów,  linii  i  poziomów  odniesienia

sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inżyniera. Wykonawca będzie

odpowiedzialny  za poprawne usytuowanie  wszystkich  części  Robót  i  naprawi  każdy błąd

w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robót.

2.5.3. Polecenia Inżyniera

Polecenia Inżyniera będą wykonywane w czasie przez niego określonym. Jeżeli ten warunek

nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać zawieszone. Wszystkie dodatkowe koszty z tego

wynikające będą ponoszone przez Wykonawcę.

2.6 Kontrola jakości

Wykonawca ustanowi program zapewnienia jakości (PZJ), aby wykazywać stosowanie się

do wymagań Kontraktu. Program ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.

Inżynier będzie uprawniony do audytu programu w każdym jego aspekcie.

Szczegółowe  informacje  na  temat  wszystkich  procedur  i  dokumentów  stwierdzających

stosowanie  się  do  nich,  będą  przedkładane  Inżynierowi  do  jego  wiadomości,  przed

rozpoczęciem  każdego  etapu  projektowania  i  realizacji.  Gdy  jakiś  dokument  natury

technicznej  będzie  wystawiany  dla  Inżyniera,  na  samym  tym  dokumencie  umieszczony

będzie widoczny dowód zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawcę.

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inżynier  może  zażądać  od  Wykonawcy

przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonywania  jest

zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz Robót

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są określone w Kontrakcie,

normach i wytycznych, a także aprobatach technicznych. W przypadku, gdy nie zostały one

tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie
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Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inżynier  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych  w celu  ich

inspekcji.

2.6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

1. część ogólną opisującą:

 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,

 BHP,

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót,

 system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 

wykonywanych Robót,

2. część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

Materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu,

 sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw Materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,

 sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

dla  każdego  typu  przeprowadzanych  kontroli  PZJ  powinien  opisać  typ  kontroli,  metodę,

zakres, czas i częstotliwość przeprowadzania, kryteria dopuszczalności i dokumentację jak

również podać kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i częstotliwość, pobieranie

próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.)

2.6.2 Pobieranie próbek

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania

próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
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Na  zlecenie  Inżyniera  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych

Materiałów,  które  budzą  wątpliwość,  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych

badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  w  przeciwnym

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez

Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

2.6.3. Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie,

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju

miejscu i  terminie pomiaru lub badania.  Po wykonaniu pomiaru lub badania,  Wykonawca

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

2.6.4. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inżynierowi  na  formularzach  według

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

2.6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,

pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiałów.

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę,

będzie  oceniać  zgodność  Materiałów  i  Robót  z  wymaganiami  Kontraktu  na  podstawie

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier może pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy,

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to

Inżynier  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy

ocenie  zgodności  Materiałów i  Robót  z  Kontraktem. W takim przypadku całkowite  koszty

powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  poniesione  zostaną  przez

Wykonawcę.
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2.6.6. Sprzęt Pomiarowy

Wykonawca  na  swój  koszt  będzie  użyczał  Inżynierowi  całą  aparaturę  pomiarową,

oprzyrządowanie i siłę roboczą w związku z przeprowadzanymi na Placu Budowy testami

i pomiarami, zawsze jak tylko Inżynier tego sobie zażyczy.

Wykonawca poniesie  wyłączną  odpowiedzialność  za  cały  sprzęt  i  przyrządy,  jak również

zagwarantuje, że nie nastąpi ich uszkodzenie a ustawienia pozostaną zgodne z wymogami. 

2.6.7. Dokumentacja Budowy

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowią w 

szczególności:

 Pozwolenie na budowę/zgłoszenie (jeżeli wymagane) wraz z Projektem Budowlanym

 Dziennik budowy,

 Dokumenty Wykonawcy,

 Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, 

Zgody, Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.),

 Harmonogram Robót,

 Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki 

Kontraktu załącznikami,

 Protokóły z prób, inspekcji, odbiorów,

 Dokumenty zapewnienia jakości,

 Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze,

 Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

 Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych.

2.6.8. Dokumenty zapewnienia

Dzienniki  laboratoryjne,  atesty  Materiałów,  orzeczenia  itp.,  receptury,  wyniki  badań

kontrolnych itp. oraz inne dokumenty będą prowadzone wg wymagań Systemu Zapewnienia

Jakości.  Dokumenty  te  będą  wymagane  podczas  Odbiorów  i  Prób  Końcowych  Robót.

Inżynier powinien mieć nieograniczony dostęp do tych dokumentów.

2.6.9. Przechowywanie dokumentów budowy

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne związane z realizacją Kontraktu będą przechowywane na

Terenie  Budowy  w  miejscu  odpowiednio  zabezpieczonym.  Wszystkie  próbki  i  protokoły,

przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań Inżyniera powinny być

przechowywane  tak  długo,  jak  to  zostanie  przez  niego  zalecone.  Wykonawca  winien
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dokonywać w ustalonych z Inżynierem okresach czasu archiwizacji, również na nośnikach

elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera, Nadzoru Budowlanego 

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

2.7 Odbiór Robót

2.7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór takich Robót  będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych

korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  Robót.  Odbioru  dokonuje  Inżynier.

O gotowość danej  części Robót  do odbioru Wykonawca powiadamia Inżyniera pisemnie.

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty

powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.

Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie:

1. dostarczonych  przez  Wykonawcę  dokumentów  potwierdzających  jakość  i  zgodność

wykonanych  robót  z  kontraktem,  takich  jak:  raporty  z  prób,  inspekcji  i  badań,  atesty,

certyfikaty,  świadectwa,  szkice  geodezyjne  z  potwierdzeniem  geodety  o  zgodności

z  projektem  wykonanych  robót,  oraz  wszelkie  inne  dokumenty  niezbędne  dla

zaakceptowania robót,

2. przeprowadzonych przez Inżyniera inspekcji, badań i prób.

Z  przeprowadzonego  odbioru  należy  sporządzić  protokół  podpisany  przez  Inżyniera,

Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze.

W protokóle  odbioru  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  należy  podać  przedmiot

i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość

i niezawodność wykonanych robót:

3. zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową,

4. rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń 

5. technologię wykonania robót,

6. parametry techniczne wykonanych robót.

Do protokółu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę

oraz raporty z prób przeprowadzanych przez Inżyniera. 

Wzór protokółu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inżynierem.

Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy

od odpowiedzialności wynikających z Kontraktu.
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2.7.2. Odbiór częściowy

Przed  wystąpieniem  o  Przejściowe  Świadectwo  Płatności  Wykonawca  zgłosi  do  odbioru

częściowego  wszystkie  roboty,  których  Płatność  ma  dotyczyć.  Odbiór  zostanie

przeprowadzony  zgodnie  z  zasadami  opisanymi  w  p.  2.7.1  dotyczącymi  odbioru  robót

zanikających i ulegających zakryciu.

Roboty  zostaną  uznane  przez  Inżyniera  za  podstawę  do  wystąpienia  o  Przejściowe

Świadectwo Płatności, kiedy przeprowadzony odbiór częściowy da wynik pozytywny.

Protokół  odbioru  robót  Wykonawca  dołączy  do  wystąpienia  o  Przejściowe  Świadectwo

Płatności.  Jeżeli  w  zakres  robót  stanowiących  podstawę  wystąpienia  wchodzą  roboty

poddane odbiorom uprzednio Wykonawca załączy do wystąpienia protokóły z tych odbiorów.

Przeprowadzenie  odbioru  częściowego  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  odpowiedzialności

wynikających z Kontraktu.

2.7.3. Próby Końcowe

Przed  przystąpieniem  do  Przejęcia  Robót  należy  przeprowadzić  Próby  Końcowe

wykonanych  obiektów  i  instalacji  towarzyszącego  oprzyrządowania  według  poniższych

wymagań.  Próby  końcowe  należy  przeprowadzić  w  obecności  Wykonawcy,  Inżyniera,

przedstawicieli  Zamawiającego oraz innych osób wskazanych przez Inżyniera,  zakończyć

raportem i załączyć do dokumentacji rozruchu .

Warunki rozpoczęcia Prób Końcowych

Zakończenie  prac montażowych  zgodnie z WWiORB,  projektami techniczno -  ruchowymi

maszyn  i  urządzeń  D.T.R.  oraz  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót

budowlano  -  montażowych,  a  w  szczególności  dotrzymanie  założonych  warunków

technicznych pracy:

Zakończenie prac regulacyjno - pomiarowych układów elektrycznych, a w szczególności:

-  sprawdzenie  z  dokumentacją  poprawności  wykonania  obwodów  siłowych  i  działania

obwodów sterowania,

- wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej,

- sprawdzenie poprawności działania przynależnych zabezpieczeń,

- wykonanie pomiarów skuteczności uziemienia ochronnego lub sterowania,

- wykonanie pomiarów skuteczności zerowania,

- wykonanie pomiarów oporności izolacji,

Sprawdzenie  i  wstępna  regulacja  aparatury  kontrolno  pomiarowej  i  automatyki,  a

w szczególności:
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Sprawdzenie i uruchomienie członów wykonawczych automatyki,

Cechowanie i regulowanie instalacji oraz urządzeń w ograniczonym zakresie umożliwiającym

mierzenie wielkości przewidzianych projektem.

Zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urządzeń w niezbędne czynniki energetyczne:

Sprawdzenie  protokołów  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  odbiorów

częściowych,  protokołów  z  prac  regulacyjno  -  pomiarowych,  atestów  i  świadectw

technicznych itp. 

Zaznajomienie się z dokumentacją w zakresie:

- działanie urządzeń mechanicznych,

- schematów połączeń elektrycznych, AKP i sterowania,

- instrukcji obsługi i konserwacji ujętych w DTR urządzeń, instrukcji rozruchu ujętej w DTR

urządzeń,

- ogólnych wytycznych i przepisów BHP i p.poż.

- zabezpieczenie osób uczestniczące w rozruchu w sprzęt bhp i p.poż. oraz ratowniczy.

Zakres i etapy Prób Końcowych

Wykonawca  w  ramach  prób  odbiorowych  przeprowadzi  rozruchy  wszystkich  obiektów  i

instalacji   zgodnie  zatwierdzonym  przez  Inżyniera  i  pozytywnie  zaopiniowanym  przez

Zamawiającego programem rozruchu. Wymagania dotyczące programu rozruchu:

Wszelka  dokumentacja  wykonawcza  niezbędna  do  przeprowadzenia  wszystkich  prac

rozruchowych,  oraz  powykonawcza  potwierdzająca  prawidłowość  i  zgodność

z obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac i usług, a w tym:

1. program (instrukcja) rozruchu, 

2. instrukcja obsługi i konserwacji,

3. instrukcje bhp i ochrony pożarowej, 

4. instrukcje urządzeń energetycznych

5. raport z Prób Końcowych,

Program rozruchu

Program  rozruchu  zawierać  będzie  szczegółowy  zakres,  przebieg  i  wymagania  Prób

Końcowych. Program rozruchu przygotuje Wykonawca i przedłoży Inżynierowi do przeglądu i

zatwierdzenia  w  4 egzemplarzach  w  terminie  na  7  dni  przed  datą  rozpoczęcia  Prób

Końcowych według aktualnego Harmonogramu Robót. Program zawierał będzie wszystkie

szczegółowo  opisane  czynności,  niezbędne  do  wykonania,  aby  po  zakończeniu  Prób

Końcowych instalacja mogła zostać uznana za niezawodnie działającą. Program rozruchu

wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiającego.
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Wykonawca zawrze w Programie rozruchu wszystkie  niezbędne czynności,  stosownie  do

zastosowanej  technologii  i  wymagań  urządzeń  i  instalacji  oraz  planowany  harmonogram

Prób.  W  każdym  przypadku  Program  uwzględniał  będzie  wymagania  Kontraktu,  a  w

szczególności zawarte w niniejszym PFU oraz projekcie budowlanym. Jeżeli wymagania te

nie zostaną uwzględnione lub sposób ich uwzględnienia nie będzie gwarantował spełnienia

wymagań  Kontraktu  Inżynier  odrzuci  Program,  a  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do

poprawienia i uzupełnienia Programu zgodnie ze wskazówkami.

Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urządzeń

Dla każdego rodzaju Urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim, które będą

obejmować:

Część rysunkową obejmującą:

1. schematy procesu i instalacji

2. kompletną  specyfikację  elementów  z  podaniem  rodzaju  materiału  z  jakiego  zostały

wykonane

3. rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi elementami

oraz z ciężarem Urządzenia

4. opis wszystkich komponentów/jednostek Urządzeń/systemów i ich części

5. założenia projektowe dla komponentów/jednostek Urządzeń/systemów

6. certyfikaty (certyfikaty materiałów, certyfikaty prób etc.)

7. obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.)

8. schemat połączeń elektrycznych;

9. specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem,

Część opisową - montażową obejmującą opis:

1. wymagań dotyczących instalacji

2. wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania

3. zalecenia dotyczące magazynowania i montażu

Część opisową - obsługową obejmującą opis:

1. obsługi

2. konserwacji

3. naprawy

Inne  dokumenty  wymagane  dla  danego  urządzenia  przez  niniejsze  Wymagania

Zamawiającego.
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Ostateczna  wersja  podręczników  będzie  przedłożona  przed  rozpoczęciem  dostawy

Urządzeń. 

Wykonawca  musi  być  przygotowany  na  poprawienie  na  własny  koszt  ostatecznej  wersji

podręczników, gdyby zaszła tego konieczność podczas instalacji lub rozruchu Urządzeń.

Instrukcja obsługi i konserwacji

Wykonawca ma obowiązek dostarczenia czterech wydrukowanych egzemplarzy ostatecznej

Instrukcji obsługi i konserwacji, w języku polskim. Dodatkowo Zamawiający otrzyma również

Instrukcję w wersji  elektronicznej na CD-ROM, tożsamą z egzemplarzami wydrukowanymi.

Wszystkie  uzupełnienia,  zmiany  lub  skreślenia,  których  może  zażądać  Inżynier  po

doświadczeniach uzyskanych podczas trwania Robót oraz w trakcie Prób, winny być ujęte

w wyżej  wymienionych  sześciu  egzemplarzach  Instrukcji  obsługi  i  konserwacji  w  postaci

stron uzupełniających lub zastępczych, a koszt wprowadzenia tych poprawek jest w zakresie

Ceny Kontraktowej.

Instrukcja obsługi i konserwacji powinna zawierać w szczególności:

1. wyczerpujący opis zakresu działania i  możliwości jakie posiada instalacja i  każdy z jej

elementów składowych,

2. opis trybu działania wszystkich systemów,

3. schemat technologiczny instalacji

4. plan sytuacyjny przedstawiający instalację po zakończeniu Robót

5. rysunki przedstawiające rozmieszczenie Urządzeń,

6. pełną i wyczerpującą instrukcję obsługi instalacji

7. instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla instalacji  i wszystkich

elementów składowych,

8. specyfikacje  wszystkich  stałych  i  zmiennych  nastaw  wyposażenia,  zweryfikowanych

podczas Prób Końcowych,

9. procedury przestawień sezonowych,

10.procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych,

11.procedury lokalizowania awarii 

wykaz wszystkich Urządzeń uwzględniający:

12.nazwą i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu,

13.model, typ, numer katalogowy

14.podstawowe parametry techniczne

15.lokalizację
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16.unikalny numer (oznaczenie) umożliwiający odnalezienie na schematach

17.zalecenia  dotyczące  częstotliwości  i  procedur  konserwacji  profilaktycznych,  jakie  mają

zostać przyjęte dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji systemów,

18.harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych,

19.listę zalecanych smarów i ich równoważników

20.listę normalnych pozycji zużywalnych,

21.listę  zalecanych  części  zapasowych  do  utrzymywania  w  zapasie  przez  końcowego

użytkownika  obejmującą  części  ulegające  zużyciu  i  zniszczeniu  oraz  te,  które  mogą

powodować  konieczność  przedłużonego  oczekiwania  w  przypadku  zaistnienia  w

przyszłości konieczności ich wymiany,

22.ogólne  schematy  powykonawcze  rozmieszczenia  pulpitów  operatora  i sterowników

programowalnych,

23.schematy  powykonawcze  wszystkich  połączeń  elektrycznych  pomiędzy  pulpitem

operatora, sterownikami programowalnymi i zainstalowanymi obciążeniami,

24.Wykonawca ma ponadto obowiązek przekazania oprogramowania narzędziowego oraz

kopii  aplikacji  zastosowanej  w  sterownikach  systemu  AKPiA  wraz  z  licencją  dla

użytkownika.

25.certyfikaty  próby  dla  silników,  pomp,  naczyń  i  zbiorników  ciśnieniowych,  urządzeń

podnoszących,  zarówno  dotyczących  Robót,  jak  i  prób  na  Placu  Budowy,  oraz  dla

transformatorów, instalacji elektrycznej i innych elementów, dla których jest to wymagane,

Instrukcja zostanie dostarczona w rozmiarze A4, ponumerowane strony,  w segregatorach

czteropierścieniowych  w  twardej  oprawie,  każdy  z  indeksem,  odpowiednio  podzielony  i

odpowiednio zatytułowany na okładce. Rysunki formatu większego niż A4 będą składane i

gromadzone w okładkach w taki sposób by możliwe było ich rozłożenie bez konieczności

zdejmowania z pierścieni mocujących. 

Tymczasowe  instrukcje  powinny  być  tego  samego  formatu,  co  instrukcje  ostateczne  z

tymczasowymi  wkładkami w przypadku pozycji,  których nie można sfinalizować do czasu

prób końcowych i wykonania testów parametrów eksploatacyjnych.

Etapy Prób Końcowych będą następujące:

1. Szkolenie  stanowiskowe  załogi  w  zakresie  bieżącej  obsługi,  bhp  i  przepisów

p.poż. 

2. Rozruch mechaniczny wszystkich urządzeń (indywidualny) w obecności dostawcy

urządzeń polegający na sprawdzeniu: 

 połączeń przewodów,
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 działania armatury,

 prawidłowości,

 na  dokładnym  zapoznaniu  się  z  DTR  poszczególnych  maszyn  i  urządzeń,

przeprowadzeniu wszelkich czynności przewidzianych w DTR dla tego etapu rozruchu.

Zakończenie  powyższych  czynności  z  wynikiem  pozytywnym  pozwala  na  uruchomienie

maszyn lub agregatu na luzie, które należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta,

zawartymi w DTR danej maszyny i napędu.

3. Rozruch hydrauliczny z użyciem wody, jako medium.

4. Rozruch technologiczny z użyciem właściwego medium, w wyniku, którego osiąga

się założone projektem parametry technologiczne.

Zadaniem Wykonawcy będzie przeprowadzenie rozruchu pomp ujęcia przy opisanym poniżej

udziale Zamawiającego.

Rozruch przeprowadzony powinien być we współpracy z wyznaczonym i oddelegowanym

przez przyszłego Użytkownika personelem. 

Obowiązkiem Wykonawcy podczas rozruchu jest osiągnięcie bezpiecznej i właściwej pracy

dostarczonych  urządzeń.  Wady  i  braki  w  wymaganej  jakości  pracy  urządzenia  będą

usuwane natychmiast.

Raport z Prób Końcowych

Raport  z  Prób  Końcowych  powinien  obejmować  opis  przebiegu  i  zakończenia  Prób

Końcowych.

W szczególności Raport powinien zawierać następujące elementy:

1. protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń,

2. sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki  prac rozruchowych

z  oceną  pracy  obiektów,  instalacji  i  urządzeń,  odnotowaniem  wszystkich  zmian  w

stosunku do rozwiązań projektowych, dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu oraz

wnioski z rozruchu,

3. sprawozdanie  dla  użytkownika  z  wyszczególnieniem  wszystkich  problemów,  które

wystąpiły w czasie rozruchu,

4. protokół  stwierdzający,  że  obiekt  spełnia  założone  wymagania  technologiczne  oraz

wszystkie wymogi w zakresie bhp i ppoż.

Z przeprowadzonych  Prób Końcowych  Wykonawca sporządzi  raport  poświadczony przez

wszystkie  osoby  obecne  podczas  przeprowadzania  prób  i  załączy  go  do  dokumentacji

rozruchu.
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2.7.4. Raport z Prób Końcowych

Raport z Prób Końcowych powinien obejmować opis przebiegu i zakończenia Prób 
Końcowych.
W szczególności Raport powinien zawierać następujące elementy:

1. protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń,

2. sprawozdania  techniczne  z  przebiegu  rozruchu  i  ostateczne  wyniki  prac
rozruchowych  z  oceną  pracy  obiektów,  instalacji  i  urządzeń,  odnotowaniem
wszystkich  zmian  w  stosunku  do  rozwiązań  projektowych,  dokonanych  w  trakcie
prowadzenia rozruchu oraz wnioski z rozruchu,

3. sprawozdanie  dla  użytkownika  z  wyszczególnieniem  wszystkich  problemów,  które
wystąpiły  
w czasie rozruchu,

4. protokół stwierdzający,  że obiekt spełnia założone wymagania technologiczne oraz
wszystkie wymogi w zakresie bhp i ppoż.

Z przeprowadzonych Prób Końcowych  Wykonawca sporządzi  raport  poświadczony przez

wszystkie  osoby  obecne  podczas  przeprowadzania  prób  i  załączy  go  do  dokumentacji

rozruchu.

2.7.5. Przejęcie Robót

Wymagania ogólne

Odbiorowi  podlegają  całkowicie  zakończone  Roboty.  Odbiór  Robót  polega  na  końcowej

ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite  zakończenie  oraz  gotowość  do  odbioru  Robót  będzie  stwierdzona  przez

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o

tym fakcie Inżyniera.

Odbiór robót i Odcinków nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych licząc

od  dnia  potwierdzenia  przez  Inżyniera  zakończenia  Robót  i  przyjęcia  wymaganych

dokumentów.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających

lub robót wykończeniowych Inżynier przerwie swoje czynności i ustali nowy termin Odbioru

Robót.

Dokumenty Przejęcia Robót

Warunkiem  przystąpienia  do  Przejęcia  Robót  jest  zatwierdzenie  przez  Inżyniera

następujących dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę:

1. Dzienników Budowy.

2. Dokumentacji  projektowej  podstawowej  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dokumentacji

dodatkowej, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy.

3. Dokumentów dotyczących stosowanych materiałów.

4. Dokumentów atestacyjnych (wyroby oznakowane symbolem B),
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5. Certyfikatów zgodności wyrobu z PN lub aprobatą,

6. Deklaracji właściwości użytkowych producenta wyrobu z PN lub aprobatą techniczną

7. Świadectwa jakości,

8. Świadectwa pochodzenia,

9. Atestów higienicznych

10. Protokółów z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz

odbiorów częściowych.

11. Protokółów z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji.

12. Dokumentacji techniczno – ruchowych dostarczonych Urządzeń (zgodne z p 2.7.3.).

13. Powykonawczej dokumentacji budowy (zgodna z p.1.1.15 oraz 1.2.13).

14. Pozwolenia na użytkowanie i wszelkich innych dokumentów niezbędnych do użytkowania

instalacji.

Przebieg 

Wykonawca poinformuje pisemnie Inżyniera o spełnieniu wszelkich wymagań formalnych i

gotowości do przystąpienia do Przejęcia Robót. Nadzór nad przebiegiem sprawować będzie

Komisja  w  skład,  której  wchodzić  będzie  przedstawiciel  Zamawiającego,  Inżynier,

Wykonawca oraz inne osoby powołane do udziału w odbiorze przez Zamawiającego, których

udział w Odbiorze jest wymagany przepisami. 

Przebieg Przejęcia Robót:

 Sprawdzenie  i  przekazanie  kompletności  dokumentów  wymaganych  postanowieniami

kontraktu, PFU i Prawa budowlanego.

 Sprawdzenie  kompletności  i  poprawności  wykonania  robót  poprzez  weryfikację  ich

zgodności  z postanowieniami Kontraktu, Projektem Budowlanym i wymaganiami PFU,

warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych,

Europejskimi i Polskimi Normami oraz sztuką budowlaną.

 Wystawienie Świadectwa Przejęcia zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu.

2.8 Odbiór końcowy

Ogólne  wymagania  w  zakresie  Odbioru  Robót  podano  w  WWiORB Wymagania  Ogólne

punkt 2.7

2.9  Zasady płatności

2.9.1  Ustalenia ogólne

Płatności  za  wykonane  Roboty  i  Dokumenty  Wykonawcy  zostaną  dokonane  na  zasadzie  kwoty

ryczałtowej, zgodnie z Warunkami Kontraktu/Umowy
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2.9.2  Kwoty ryczałtowe 

Kwoty Ryczałtowe zaproponowane przez Wykonawcę za daną pozycję w Wykazie Cen są ostateczne

i  wyklucza  się  możliwość  żądania  dodatkowej  zapłaty  za  wykonane  Roboty  objęte  daną  Kwotą

Ryczałtową.

W Kwocie Ryczałtowej należy uwzględniać między innymi:

 projekty (budowlany i wykonawczy) wraz z decyzjami administracyjnymi,

 usługi geodezyjne – tyczenie oraz pomiar powykonawczy;

 robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane;

 wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu, transportu na Plac Budowy i 

magazynowania;

 wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na 

Placu Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),

 koszty płac personelu i kierownika budowy, koszty utrzymania i zabezpieczenia Placu

Budowy, koszty usług obcych przedsiębiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy 

dotyczące Robót;

 koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk, podatki z wyjątkiem podatku VAT.

 Prace hydrogeologiczne budowy ujęcia wraz z uzbrojeniem.

 Usunięcie elementów rozbiórkowych wraz z elementami drogowymi będzie 

uwzględnione w Kwotach Ryczałtowych w Wykazie Cen.

 Koszt zużycia mediów technologicznych: energia elektryczna, woda, środki 

chemiczne

 Koszt wywozu I zagospodarowania odpadów procesowych.

 Koszty stałego przepływu wody do odbiorców,

 Koszty zatrudnienia bieżącej obsługi utrzymania sieci wodociągowej i SUW.

2.9.3   Ustalanie  wartości  Robót  dla  potrzeb  Przejściowego  Świadectwa

Płatności

Podstawą przejściowych płatności dla Wykonawcy jest wykonanie robót i pozytywny wynik

ich inspekcji zgodnie z p. 2.7.2. 

Wartość  robót,  stanowiących  podstawę  Przejściowego  Świadectwa  Płatności  ustalana

będzie  na  podstawie  kwot  ryczałtowych  zawartych  w  Wykazie  Cen  oraz  ilości  robót

szacunkowo ustalanej w trakcie inspekcji zgodnie z p. 2.7.2. 

W trakcie inspekcji  określona zostanie szacunkowa ilość robót,  które mają być podstawą

Przejściowego  Świadectwa  Płatności  w postaci  procentowego udziału  w wartości  pozycji

Wykazu Cen, do której należą przedmiotowe roboty. W celu poprawnego określenia ilości
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robót Wykonawca na żądanie Inżyniera udostępni informacje na temat wartości elementów

robót wchodzących w zakres danej pozycji wykazu Płatności.

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

3.1  Dokumenty  potwierdzające  zgodność  zamierzenia  budowlanego  z

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

– Zamawiający dysponuje wypisem i wyrysem z mpzp Gminy Przytoczna

– Zamawiający  dysponuje  prawem  do  dysponowania  nieruchomością  na  cele

budowlane

– Zamawiający  dysponuje  opracowaniem koncepcyjnym z obowiązującym zakresem

robót

3.2  Oświadczenie  Zamawiającego  stwierdzające  jego  prawo  do

dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający  jest  właścicielem  gruntu,  w  obrębie  którego  będą  prowadzone  prace  w

określone zakresem PFU.

3.3  Przepisy  prawne  i  normy  związane  z  projektowaniem  i  wykonaniem

zamierzenia budowlanego

3.4  Przepisy  prawne  i  normy  związane  z  projektowaniem  i  wykonaniem

zamierzenia budowlanego

3.4.1. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane przez  władze  centralne i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami

i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i  wytycznych

podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w

pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania

opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować  Inżyniera  o

swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

3.4.2. Prawa autorskie 

Z  chwilą  przyjęcia  przez  Zamawiającego  utworów  powstałych  w  związku  z  realizacją

niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego części), w ramach Ceny ofertowej brutto,

Wykonawca  przenosi  na  rzecz  Zamawiającego  bezwarunkowo,  bez  dodatkowych  opłat,

całość autorskich praw majątkowych do każdego z przyjmowanych przez Zamawiającego

utworów  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  4  lutego  1994r.  o  Prawie  autorskim  i  prawach

pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), stworzonych na potrzeby

realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki,

plany,  dane statystyczne,  ekspertyzy,  obliczenia,  projekty budowlane,  wykonawcze  i  inne
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dokumenty  przekazane  Zamawiającemu  w  wykonaniu  niniejszej  Umowy,  zwanych  dalej

„utworami”.  Przeniesienie  autorskich  praw  majątkowych  następować  będzie  z  chwilą

przyjęcia danego utwory przez Zamawiającego, bez dodatkowych oświadczeń stron w tym

zakresie  wraz  z  wyłącznym  prawem  do  wykonywania  i  zezwalania  na  wykonywanie

zależnych  praw  autorskich,  na  polach  eksploatacji  wskazanych  w  pkt  28.2  Umowy.

Równocześnie  Wykonawca  przenosi  na  rzecz  Zamawiającego  własność  wszelkich

egzemplarzy  lub  nośników,  na  których  utrwalono  ww.  utwory,  które  przekaże

Zamawiającemu  stosownie  do  postanowień  niniejszej  Umowy.  W  wypadku,  gdy

Zamawiający  tego  zażąda,  Wykonawca  –  bez  prawa  do  odrębnego  wynagrodzenia  –

zobowiązany 

W  dniu  przekazania  Zamawiającemu  dokumentacji  technicznej  będzie  do  złożenia

odrębnego, pisemnego, oświadczenia o przeniesieniu na Zamawiającego praw, o których

mowa p/w Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw

zależnych do utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł

korzystać  z  niej  w  całości  lub  w  części,  w  szczególności  na  następujących  polach

eksploatacji: 

a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,  poligraficznymi,

reprograficznymi,  informatycznymi,  cyfrowymi,  w  tym  kserokopie,  slajdy,  reprodukcje

komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik, 

b)  wykorzystywanie  wielokrotne  utworu  do  realizacji  celów,  zadań  i  inwestycji

Zamawiającego, 

c) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE, 

d) wprowadzanie do pamięci komputera, 

e)wykorzystanie  w  zakresie  koniecznym  dla  prawidłowej  eksploatacji  utworu  w

przedsiębiorstwie Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie, 

f) udostępnianie wykonawcom, w tym także wykonanych kopii, 

g) najem, dzierżawa, 

h)  wielokrotne  wykorzystywanie  do  opracowania  i  realizacji  projektu  technicznego  z

przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi, 

i)rozpowszechnianie  w  inny  sposób  w  tym:  wprowadzanie  do  obrotu,  ekspozycja,

publikowanie części lub całości, opracowania, 

j) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji. 

Postanowienia o których mowa p/w stosuje się odpowiednio do zmian utworów wchodzących

w skład ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania

prac objętych tą dokumentacją. Rozpowszechnianie na polach eksploatacji  określonych w

niniejszym pkt  może  następować  w całości,  w części,  we fragmentach,  samodzielnie,  w

połączeniu  z  dziełami  innych  podmiotów,  w  tym  jako  część  dzieła  zbiorowego,  po
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zarchiwizowaniu  w  formie  elektronicznej  i  drukowanej,  po  dokonaniu  opracowań,

przystosowań,  uzupełnień  lub  innych  modyfikacji,  itd.  W  przypadku  wystąpienia  przez

jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem z tytułu naruszenia

praw  autorskich,  zarówno  osobistych,  jak  i  majątkowych,  jeżeli  naruszenie  nastąpiło  w

związku  z nienależytym wykonaniem dokumentacji  w ramach Umowy przez Wykonawcę,

Wykonawca: 

a) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych

zdarzeń; 

b) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po

stronie Zamawiającego i  pokryje wszelkie koszty związane  z udziałem Zamawiającego w

postępowaniu  sądowym  oraz  ewentualnym  postępowaniu  egzekucyjnym,  w  tym  koszty

obsługi prawnej postępowania; 

c)  poniesie  wszelkie koszty związane  z ewentualnym pokryciem roszczeń  majątkowych i

niemajątkowych  związanych  z  naruszeniem praw autorskich  majątkowych  lub  osobistych

osoby lub osób zgłaszających roszczenia.  Jeżeli  do czasu odstąpienia  od Umowy przez

Stronę  autorskie  prawa  majątkowe,  o  których  mowa  w  niniejszym  pkt,  nie  zostaną

przeniesione na Zamawiającego,  przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą

odstąpienia przez Stronę od Umowy. 

3.4.3. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają

materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty,

będą  obowiązywać  postanowienia  najnowszego  wydania  lub  poprawionego  wydania

powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej.  W przypadku,

gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub

regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo

równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich

uprzedniego  sprawdzenia  i  pisemnego  zatwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru

inwestorskiego.  Różnice  pomiędzy  powołanymi  normami,  a  ich  proponowanymi

zamiennikami  muszą  być  dokładnie  opisane  przez  Wykonawcę  i  przedłożone  zespołowi

inspektorów nadzoru inwestorskiego, co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez

Wykonawcę  zatwierdzenia  ich  przez  zespół.  W  przypadku,  kiedy  zespół  inspektorów

stwierdzi,  że  zaproponowane  zmiany  nie  zapewniają  zasadniczo  równego  lub  wyższego

poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.
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3.4.3. Przepisy związane z realizacją inwestycji

Realizacja  przedmiotu  zamówienia  musi  być  prowadzona  zgodnie  z  obowiązującymi

przepisami, w tym w szczególności zgodnie z niżej wymienionymi”: 

−Ustawa  z  dnia  15  grudnia  2016r.  Dz.U.  2016  Poz  2300  W  sprawie  dokumentacji

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczna-inżynierskiej 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011r. Dz.U. Nr 288 poz. 1696

-Rozporządzeniem  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  Z  dnia  25

kwietnia  2012 r.  w sprawie  ustalania  geotechnicznych warunków posadawiania  obiektów

budowlanych ( Dz.U. z 2012 r., poz. 463 )

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z późniejszymi zmianami, (Dz. U. z 2019 r.

poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815). 

−Ustawa  z  dnia  7  czerwca  2001r.  r.  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym

odprowadzeniu ścieków z późniejszymi zmianami, (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, 1495 ), 

−Ustawa z dnia  27 kwietnia  2001r.  Prawo ochrony środowiska z późniejszymi  zmianami

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 1403, 1495, 1501, 1527, 1579, 1680, 1712, 1815. ), 

−Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.

2003 Nr 80, poz. 717)

−Ustawa  z  dnia  20  lipca  2017  Prawo  wodne  (Dz.U.  2017,  poz.  1566,  z  późniejszymi

zmianami Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z 2019 r. poz. 125, 534, 1495. ), 

- Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju Dz. U. 2019 poz 4065 z dnia 7.06.2019r.

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania; 

-Ustawy z dnia 15.03.2019 r. o drogach publicznych Dz. U. 2019 poz.689; 

-Ustawy  z  dnia  23.07.2003r.  Dz.U.  2003  nr  162  poz.  1568  z  późniejszymi  zmianami  o

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067, 2245, z 2019 r. poz.

730, 1696.); 

−Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881 i

odpowiednie do niej przepisy wykonawcze)Dz. U. z 2019 r. poz. 266,730. , 

−Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z dnia 24 lipca 2009r.  w

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U.2009 Nr 124

poz. 1030 ), 

−Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego

zakresu i dokumentacji projektowej, stwior budowlanych oraz pf-u  (Dz.U. Nr 202/2004 poz.

2072) 

-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  2019 poz.1843)
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