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CZESC OPISOWA
1.1. Opis ogéiny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i przebudowa kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej przy ul. Gtownej w Przytocznej — dz. nr 207/151, 207/148, 207/149, 201/150,
207/27, 207/72, obreb 0012 Przytoczna.

W zwigzku z planowanym pozyskaniem dofinansowania przedsiewzigcia ze sSrodkéw
pochodzacych z budzetu Wspdlnoty Europejskiej i uprawnieniami kontrolnymi Komis;ji
Europejskiej w zakresie realizacji projektow -obowigzkiem Wykonawcy bedzie uwzglednianie
zasady pierwszenstwa prawa wspoélnotowego oraz obowigzek stosowania prowspolnotowej
wyktadni przepiséw prawa krajowego. Celem spetnienia tego wymogu nalezy na biezgco
monitorowa¢ i stosowaé przepisy oraz interpretacje i zalecenia publikowane na stronie
internetowej Instytucji Zarzadzajgcej - Ministerstwa Rozwoju (adres strony internetowe;j:

www.mr.gov.pl).

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu, zakres roboét

W ramach opracowania nalezy wykonac:

1. budowy/rozbudowy infrastruktury kanalizacji sanitarne;j.
Budowa, rozbudowa i modernizacja przeprowadzana jest ze wzgledu na bardzo zly stan
techniczny:

- istniejgcej sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitanej

W ramach niniejszego zaméwienia nalezy wykonac:

1. kompletng dokumentacje projektowg budowlang wraz z wszelkimi niezbednymi
decyzjami i uzgodnieniami umozliwiajgceymi uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego
pozwolenia na budowe/zgtoszenia robdt budowlanych
kompletng dokumentacje projektowg wykonawczg/techniczng i powykonawczg

3. zrealizowacC roboty niezbedne do osiggniecia celdow opisanych w niniejszym programie

funkcjonalno —uzytkowym (PFU)

Zakres robot objetych zamdéwieniem stanowi:

- zamulenie istniejgcych odcinkéw kanalizacji sanitarnej przeznaczonych do wylgczenia z
eksploatacji ok @ 250 L=12,00m, @ 300 L=121,0m, & 350 L=83,00m @ 1,5m BETON wraz
z wlkazem — 1 kpl.

- zaprojektowanie nowej kanalizacji sanitarnej z materiatu @350, 200mm PVC-U KLASA
SDR 34 SN8 ze scianka litg — o dtugosci ok 327,0m wraz z przepieciem istniejgcego uktadu

kanalizacyjnego



-projektéw odtworzenia nawierzchni czy projektdw usuniecia kolizji z istniejgca infrastrukturg
podziemna.

o wybudowanie wyzej wymienionej elementdw, urzgadzen, instalacji i sieci wraz z

odtworzeniem istniejgcych nawierzchni i przywrdceniem terenu do stanu sprzed

rozpoczecia robot.

UWAGA:
Ostateczne warto$ci w zakresie dtugosci i srednic sieci, instalacji i odgatezien oraz

rozmieszczenia urzgdzen ustali Wykonawca w dokumentacji projektowej.

GWARANCJE

Zamawiajgcy wymaga co najmniej trzyletniej gwarancji na zaprojektowane i wybudowane

elementy sieci kanalizacyjnej, piecioletniej gwarancji na wszystkie zaprojektowane i
zastosowane urzgdzenia sieciowe takie jak pompownie sieciowe, studnie rewizyjne.

Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji oraz rekojmi wykonywaé moze Eksploatator
Sieci lub f-ma, z ktérg ma umowe eksploatacyjng. Wykonawca obowigzany jest do
przyjmowania i realizacji wszelkich zgtaszanych przez ten podmiot reklamaciji, tak jakby

zgtoszenia dokonywat Zamawiajgcy

1.1.2. Spodziewany efekt inwestycji

Spodziewanym efektem inwestycji bedzie uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na
terenie objetym przedsiewzieciem w wyniku usprawnienia i zachowaniu ciggto$ci transportu
Sciekdw na oczyszczalnie Sciekow w Przytocznej. Pozwoli to ograniczy¢ niekontrolowane
awarie i przerwy w zrzucie nieczystosci cieklych oraz ich przenikanie do gleby i wdéd
powierzchniowych i podziemnych.

W ramach inwestycji planuje sie przebudowe istniejgcej kanalizacji sanitarnej.

Projektowana inwestycja ma na celu poprawe stanu Srodowiska naturalnego. Budowa
kanalizacji pozwoli na kontrolowane i bezpieczne odprowadzanie $ciekow bytowych z posesiji
do oczyszczalni sciekéw. Dzieki jej realizacji zminimalizowane zostang zagrozenia

zanieczyszczenia gruntu oraz wéd podziemnych i powierzchniowych.

1.1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Opis systemu kanalizacji sanitarnej w rejonie ul Gtéwnej w Przytoczne;.

Rejon robét przedstawiono na zatgczonym do PFU szkicu sytuacyjnym. W omawianym
rejonie wystepujg budynki mieszkalne wielorodzinne, Zaklady Pracy, Sklepy Spozywcze

(markety) i budynek SUW oraz budynki garazowe. W rejonie inwestycji znajduje sie lampa



oswietleniowa, ktéra jest poza obrebem ogrodzenia istniejgcej przepompowni — oswietla
droge dojazdowg do garazy.

W poblizu inwestycji znajdujg sie sieci kanalizacji sanitarnej @350, 250, 200, sie¢
wodociggowa wB80 sieci gazowe g63, g90, energetyczne eNA oraz sie¢ cieplna ¢2x50 oraz
napowietrzna sie¢ energetyczna i oSwietleniowa.

Uwarunkowania lokalizacyjne

Przedmiotowg inwestycje przewiduje sie realizowaé, zgodnie z zakresem okreslonym
w zatgczniku graficznym na dziatkach nr — dz. nr 207/151, 207/148, 207/149, 201/150,
207/27, 207/72, obreb 0012 Przytoczna.

Uwarunkowania prawne

Dla przedmiotowego terenu dla miejscowosci Przytoczna na czesci Inwestycji obowigzuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Dziatki nr 207/151, 207/150, 207/27, 207/72 obreb 0012 Przytoczna sg wtasnoscig Gminy
Przytoczna, Zamawiajgcy posiada wstepne prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane. Docelowe zostanie wydane po sporzgdzeniu projektu budowlanego.

Dz. nr 207/149, 207/148 obreb 0012 Przytoczna, stanowig wiasnos¢ f-my WOKAMID Sp.
z0.0.

Na przedmiotowy teren nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania terenu.

Dostepnos¢ Placu Budowy

Plac budowy bedzie udostepniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym miedzy Stronami.

Warunki gruntowe

Wykonanie badan geotechnicznych podioza gruntowego oraz ewentualny projekt prac
geologicznych jest po stronie Wykonawcy.

Zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia roboét ponosi Wykonawca.

Organizacja ruchu.

Koszt wykonania projektu organizacji ruchu w czasie prowadzenia robét ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie
trwania realizacji inwestycji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonaweca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia ostrzegawcze i zabezpieczajgce jak: znaki,
zapory, swiatta, sygnaty itp. i zapewni dla nich state warunki widocznosci w dzien i w nocy.
Urzadzenia te muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Koszty zabezpieczen

i oznakowania terenu ponosi Wykonawca.
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1.1.4. Ogdine wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana inwestycja w postaci robét projektowych i budowlanych zwigzanych z budowg
i przebudowsg sieci kanalizacji sanitarnej powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe
wymagania, ktore zapewnig jej prawidtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

Jako podstawe opracowania projektéw i wykonania robdt nalezy przyjgé zatozenia
i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod wzgledem
technicznym pozwolg uzyska¢ spodziewany efekt inwestycji. Rozwigzania projektowe,
zastosowane materiaty oraz jako$¢ wykonanych robét powinny zapewniaé wysokg trwato$¢
i niezawodnos¢ budowanych sieci. Powinny rowniez uwzglednia¢ mozliwos¢ bezawaryjnej
ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie
projektowania i robét budowlanych. Dobdr parametréow technicznych materiatdéw powinien
by¢ przeprowadzony w oparciu o analize rzeczywistych warunkéw pracy. Roboty powinny
by¢ realizowane w oparciu o Warunki wykonania zawarte w opracowaniu ,Warunki

wykonania i odbioru robot budowlanych” przedstawione w PFU.

1.1.5. Szczegoétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W tabeli nr 1, 2 i 3 podano podstawowe parametry dotyczace srednic i dtugosci planowanych
do wybudowania sieci i urzgdzen. Oznaczenia studni wg koncepcji stanowigcej zatagcznik do
PFU.

Parametry techniczne w zakresie Srednic i wielko$ci urzgdzen wynikajg ze wstepnych
zalozen Zamawiajgcego. Parametry dotyczgce dtugosci podane sg w przyblizonych
wartosciach. Dane te powinny zosta¢ zweryfikowane przez Wykonawce w dokumentacji
projektowej. Dla srednic wynikajgcych ze wstepnych zatozen Zamawiajgcego nalezy

wykonac obliczenia hydrauliczne, potwierdzajgce wymagang przepustowosg.

Tabelanr 1

Podstawowe parametry planowanych do wybudowania sieci i odgatezien zatozenia

Lp. Nazwa odcinka Wymiar/materiat Dtugoscé/kpl Uwagi
1. S1-S5 350 PVC 109 m WG KONCEPCJI
2. S5-59 200 PVC 136m WG KONCEPCJI
3. S1-S1.2 200 PVC 44m WG KONCEPCJI
4, S4-54.1 350 PVC 20m WG KONCEPCJI
5. S6-56.1 200 PVC 8m WG KONCEPCJI
6. S7-57.1 200 PVC 10m WG KONCEPCJI
7. Utwardzenie JEZDNA BITUMICZNA 1 kpl WG KONCEPCJI
nawierzchni

Pozostate parametry zawarte sa w koncepciji, ktdra jest ziagcznikiem do PFU.

11



1.1.6. Wymagania szczegéfowe Zamawiajacego

Wykonawca wykona bgdz pozyska:

1.
2.

10.

11.

12.

13.

dokumentacje techniczng badan podtoza gruntowego (jesli jest wymagana)
decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia,
jezeli bedzie wymagana

decyzje o lokalizacji celu publicznego

projekt budowlany i wykonawczy/techniczny wraz z wszystkimi dokumentami
niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe/zgtoszenia,

informacje na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

pozwolenie na budowe lub zgtoszenie,

dokumentacje powykonawczg wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych
obiektow oraz uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

projekt organizacji robét i organizacji ruchu w pasie drogowym,

komplet dokumentéw niezbednych dla uzyskania wymaganych pozwolen
zwigzanych z uzytkowaniem w tym odbiér SSE w Miedzyrzeczu,

projekty budowlane, powykonawcze usuniecia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem
technicznym — wg warunkoéw wydanych przez poszczegoélnych administratorow sieci
uzgodnienia dokumentacji projektowej i rozwigzan w niej zawartych z odpowiednimi
urzedami i instytucjami (np. zarzadcg drég — w pasach drogowych, Opinig Narady
Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Miedzyrzeczu itp.).

przygotowanie dokumentacji powykonawczej wraz z wszelkimi niezbednymi
dokumentami zgodnie z pkt 1.1.14

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub zaswiadczenia o zakohczeniu budowy z

PINB w Miedzyrzeczu

Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji (w tym optaty

administracyjne) ponosi Wykonawca.

1.1.7. Informacje udostepniane przez Zamawiajgcego — zatagczone w PFU ,,Czes¢

informacyjna”

Zamawiajacy przekaze bgdz udostepni:

1.
2.

Upowaznienie

Prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane z tytutu wtasnosci gruntu,

1.1.8. Podejmowanie decyzji w sprawie przyjecia rozwigzan projektowych

Na kazdym etapie projektowania Wykonawca zwréci sie niezwtocznie do Zamawiajgcego

o0 akceptacje proponowanych rozwigzan projektowych we wszystkich przypadkach, poza

12



sytuacjami, gdy w sposob oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwigzania
projektowego. Akceptacja Zamawiajgcego w zadnym stopniu nie zmniejsza
odpowiedzialnosci Wykonawcy za poprawnos¢ przyjetych rozwigzan projektowych

i w konsekwencji - robot.

1.1.9. Inwentaryzacja stanu istniejacego

Wymaga sie od Wykonawcy sporzgdzenia szczegotowej inwentaryzaciji istniejgcych
obiektow, ktore w ramach zadania zwigzane sg z Robotami. Inwentaryzacja bedzie
obejmowata okreslenie wszystkich danych niezbednych do opracowania dokumentac;ji
projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementéw jak wymiary, rzedne
wysokosciowe, wspoéirzedne, stan budowli itd. Zatgczony do niniejszego PFU ,Czes¢
informacyjna” koncepcja ma charakter jedynie poglgdowy, stuzacy do okreslenia zakresu
robéti wyceny wartosci robot przez Wykonawce.

Zapis stanu przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng
lokalizacji Terenu Budowy. Wizje lokalng nalezy réwniez przeprowadzi¢ na terenach
w poblizu Terenu Budowy, na ktére Roboty bedg w jakikolwiek sposdb oddziatywac.
Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy zidentyfikowaé, opisac,
sfotografowac lub sfilmowaé.

Zapis taki nalezy przekazac¢ Inzynierowi w dwoch egzemplarzach przed rozpoczeciem
wszelkich Rob6t na Terenie Budowy. Jesli nie ma zadnych uszkodzen, Wykonawca
przekaze Inzynierowi na pismie potwierdzenie dokonania inspekcji przed rozpoczeciem
jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy, rowniez i w tym przypadku z zatgczonymi
fotografiami.

Wykonawca zapewni obecno$¢ przedstawicieli Wykonawcy i wszelkich innych
zainteresowanych Wtadz podczas wizji lokalne;j.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu
Robét przez Wykonawce majg by¢ naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy
przywrdci¢ stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskaé aprobate Inzyniera

i wiasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajgcej inspekcje.

1.1.10.Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe
Wykonawca w ramach Zamowienia jest zobowigzany wykonaé kompletng dokumentacje
geodezyjng inwestycji. Wykonawca takze we witasnym zakresie wykona wszelkie prace

geodezyjne i pomiarowe zwigzane ze szczegotowg inwentaryzacjg wykonywanych obiektéw.
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1.1.11. Badania i analizy uzupefniajace

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia badz weryfikaciji
danych wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajgcego
i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantowac osiggniecie wymagan
zawartych w PFU. Wykonawca na wiasny koszt wykona wszystkie badania i analizy
uzupetniajgce niezbedne dla prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia.

1.1.12. Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB)

Wykonawca zatrudni do projektowania Robo6t doswiadczonych projektantéw
posiadajgcych wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nalezgcych do odpowiednich organizaciji
samorzagdu zawodowego oraz kompetentny personel pomocniczy o doswiadczeniu min 5 lat
w zawodzie.

Projekt powinien uwzglednia¢ najbardziej skrajne warunki, jakie wystgpig podczas
wykonywania Robét i w okresie eksploatacji po ukonczeniu Robét, obejmujgce miedzy
innymi najwyzsze i najnizsze obcigzenia eksploatacyjne czy warunki klimatyczne.
Projektujgc Roboty Wykonawca wezmie pod uwage swoje metody wykonawstwa.
Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na witasny koszt wszystkie badania,
ekspertyzy i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidlowego wykonania Dokumentéw
Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego uzgadniania w kazdej fazie realizacji
dokumentaciji projektowanych rozwigzahn z Inzynierem i Zamawiajgcym, oraz dokonywania
uzgodnien branzowych.
Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu
przez Inzyniera, ktéry odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, Ze
Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.
Wykonawca w ramach Zamowienia opracuje dokumentacje projektowg sktadajacy sie z:

1. Projektu budowlanego i wykonawczego/technicznego robét z uzyskaniem decyzji o

pozwoleniu na budowe/ zgtoszenia jezeli takie bedg wymagane,
2. Projektu organizaciji ruchu zastepczego na czas budowy (jezeli bedzie wymagana),
3. Projektu odtworzenia nawierzchni,

4. Projektow wynikajgce z uzyskanych uzgodnieh i decyzji,
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Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych
w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegétowych wytycznych
Zamawiajgcego.

Projekt musi uwzglednia¢ najnowsze rozwigzania techniczne. Jakiekolwiek rozwigzanie,
ktore moze w przysziosci powodowac problemy z eksploatacjg i utrzymaniem obiektow
wynikajgce z oferowanego taniego wykonania nie bedzie zaakceptowane.

Ponadto PB i PW musi spetni¢ nastepujgce wymagania:

e« musi zawiera¢ rozwigzania wszystkich potencjalnych probleméw, ktérych rozwigzanie
jest mozliwe na etapie sporzadzania Dokumentaciji projektowej. Wykonawca powinien
zidentyfikowa¢ wszystkie problemy, ktérych identyfikacja jest mozliwa przy petnej
wnikliwo$ci i starannosci.

¢ musi zawiera¢ uzasadnienie wyboru metody budowy ujecia i rurociggéw, wyboru
materiatu oraz niezbedne obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe,

e musi by¢ dostarczony na rysunkach spetniajacych wymagania odpowiednich
przepisow dla projektow budowlanych.

e Musi by¢ wykonany tak, aby prace wykonane na jego podstawie bedg stuzyly celowi,
dla ktérego zostaty przeznaczone

o wszelkie rozwigzania projektowe muszg by¢ konsultowane przez Zamawiajgcego; za
ostateczny i prawidtowy dobér urzgdzen i instalacji odpowiada Wykonawca

1. musi by¢ dostarczony Zamawiajgcemu w ilosci i formie opisanej ponize;.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przygotowanie zgodnych z wymaganiami prawa
podktadéw geodezyjnych do celéw projektowych.
Konieczna aktualizacja sytuacyjno-wysoko$ciowych podktadéw mapowych dla obszaru
objetego projektowaniem musi by¢ wykonana przez uprawnionego geodete i zarejestrowana

we wiasciwym ze wzgledu na lokalizacje budowy osrodku geodezji i kartografii.

1.1.13. Dziatania Wykonawcy i Zamawiajgcego dla uzyskiwania pozwolen, uzgodnien i
decyzji administracyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i
pozwolenia niezbedne do rozpoczecia, zakonczenia i uzytkowania robdt przez
Zamawiajgcego (np. operaty, pozwolenia, itp.). Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich
uzgodnien, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie
wszelkie koszty sporzgdzania dokumentacji wynikajgcych z warunkéw wiascicieli,
administratorow i zarzgdcow infrastruktury i obiektow.

W szczegolnosci do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato:
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1. przed wystgpieniem do organu Administracji Budowlanej Starostwa Powiatowego w
Miedzyrzeczu celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowe/ zgtoszenia,
Wykonawca uzyska akceptacje rozwigzan projektowych przez Zamawiajgcego

2. wystgpienie o wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowe/zgtoszenia w imieniu
Zamawiajgcego. Optaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwolen ponosi
Wykonawca. Optaty te nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

3. uzyskanie warunkéw odtworzenia nawierzchni jezdni (do opracowania projektu
odtworzenia nawierzchni),

4. uzyskanie warunkow tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas
prowadzenia robét,

5. uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien dokumentacji projektowej oraz
poniesienie wszystkich kosztéw zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnieh (w tym
m.in.: uzgodnienie trasy z Naradg Koordynacyjng, uzyskanie zezwolenia na
zlokalizowanie uzbrojenia w dziatce WOKAMID Sp. z 0.0.,

6. uzyskanie uzgodnienie WOKAMID Sp. z 0.0. projektu budowlanego; Uzgodnienie
dokumentac;ji bedzie dotyczy¢ zgodnosci projektu z wydanymi warunkami
technicznymi, zgodnosci projektu z przepisami, w tym techniczno—budowlanymi,
obowigzujgcymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, zgodnosci

zawartych w nim rozwigzan projektowych z wymaganiami Zamawiajgcego.

1.1.14.Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu robdt, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w
trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu. Po zakohczonych prébach
szczelnosci Wykonawca przedstawi osiagniete wyniki. Ponadto Wykonawca zobowigzany
jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych
danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu. Przewody
podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawac¢ pomiarowi powykonawczemu
po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). Na podstawie geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzgdzi¢ dokumentacje geodezyjno
— kartograficzng, zawierajgcg dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg
oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawcze] dokumentaciji
geodezyjno — kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
w tym zakresie i wymaganiami wifasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej. Wykonawca przekaze powykonawczg dokumentacje geodezyjno-

kartograficzng instytucjom zewnetrznym zgodng z wymaganiami zawartymi w warunkach
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prowadzenia robot oraz do wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j
(forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami osrodka).

Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiada¢ wymaganiom stawianym w warunkach
WOKAMID Sp. z 0.0. i zawiera¢ m.in. :

2. Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunkéw
projektu budowlanego z naniesionymi w sposob czytelny (kolorem czerwonym)
wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy zatwierdzonymi przez
Projektanta, korekty niezbednych obliczen statyczno — wytrzymatosciowych i
wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie projektowania/
wykonawstwa, ktére dotyczg przysztego uzytkowania obiektow.

3. Powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami z oswiadczeniem
geodety, czy roboty zostaly wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacijg
(inwentaryzacja ta musi posiadac potwierdzenie przyjecia do zasobow osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej i mie¢ klauzule czy jest zgodna z
projektem zagospodarowania) wraz z zestawieniem dtugosci i ilosci studni
potwierdzone przez geodete

. Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania z projektem budowlanym,

. Pozwolenie na budowe/zaswiadczenie o zgtoszeniu jezeli takie bedg wymagane

4

5

6. Protokoty odbiorow czesciowych

7. Protokét z proby szczelnoéci sieci kanalizacyjnej

8. Badania rezystancji instalacji elektrycznej

9. Protokoty z rozruchu urzgdzen

10. Instrukcje obstugi

11. Karty gwarancyjne

12. Przeszkolenie pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie obstugi urzgdzen

13. Protokot z zageszczenia gruntu (podsypki, zasypki)

14. Protokét odbioru nawierzchni po robotach drogowych — jesli Zarzadca drogi taki
wymaog postawit

15. Deklaracje wtasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty
higieniczne

Dokumentacija rozruchu

Wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia wszystkich prac
rozruchowych, oraz powykonawcza potwierdzajgca prawidlowo$s¢ i zgodnosé
z obowigzujgcymi przepisami wszystkich wykonanych prac i ustug, a w tym:

(a)program (instrukcja) rozruchu,

(b)instrukcja obstugi i konserwaciji,
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(c)instrukcje bhp i ochrony pozarowe;j,
(d)instrukcje urzgdzen energetycznych
(e)raport z Préb Koncowych,

Program rozruchu

Program rozruchu zawiera¢ bedzie szczegoétowy zakres, przebieg i wymagania Préb
Koncowych. Program rozruchu przygotuje Wykonawca i przedtozy Inzynierowi do przegladu i
zatwierdzenia w 2 egzemplarzach w terminie 14 dni przed datg rozpoczecia Préb
Koncowych wedtug aktualnego Harmonogramu Robét. Program zawierat bedzie wszystkie
szczegOlowo opisane czynnosci, niezbedne do wykonania, aby po zakonczeniu Préb
Koncowych instalacja mogta zosta¢ uznana za niezawodnie dziatajgcg. Program rozruchu
wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiajgcego.

Wykonawca zawrze w Programie rozruchu wszystkie niezbedne czynnosci, stosownie do
zastosowanej technologii i wymagan urzgdzen i instalacji oraz planowany harmonogram
Prob. W kazdym przypadku Program uwzgledniat bedzie wymagania Kontraktu, a w
szczegolnosci zawarte w niniejszym PFU oraz projekcie budowlanym. Jezeli wymagania te
nie zostang uwzglednione lub sposdb ich uwzglednienia nie bedzie gwarantowat spetnienia
wymagan Kontraktu Inzynier odrzuci Program, a Wykonawca bedzie zobowigzany do
poprawienia i uzupetnienia Programu zgodnie ze wskazéwkami.

Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urzgdzen

Dla kazdego rodzaju Urzadzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim, ktére bedag
obejmowac:

Czes¢ rysunkowa obejmujgca:

1. schematy procesu i instalaciji

2. kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materialu z jakiego zostaty

wykonane

3. rysunki wyposazenia z wymiarami, srednicami i lokalizacjg potgczen z innymi elementami

oraz z ciezarem Urzgdzenia
. opis wszystkich komponentéw/jednostek Urzgdzen/systeméw i ich czesci

. zatozenia projektowe dla komponentow/jednostek Urzgdzen/systemow

4
5
6. certyfikaty, atesty, deklaracje wlasciwosci uzytkowych ( materiatow, prob etc.)
7. obliczenia (wytrzymatosc, osiggi etc.)

8. schemat potgczen elektrycznych;

9. specyfikacje narzedzi i materiatéw dostarczanych z wyposazeniem,

Czes¢ opisowa - montazowg obejmujgcg opis:

1. wymagan dotyczgcych instalacji
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2. wymagan dotyczgcych obchodzenia sie i przechowywania
3. zalecenia dotyczgce magazynowania i montazu

Czes¢ opisowa - obstugowa obejmujaca opis:

1. obstugi

2. konserwacji

3. naprawy

Inne dokumenty wymagane dla danego urzgdzenia przez niniejsze Wymagania
Zamawiajgcego.

Ostateczna wersja podrecznikbw bedzie przediozona przed rozpoczeciem dostawy

Urzadzeh.

Wykonawca musi byC przygotowany na poprawienie na wtasny koszt ostatecznej wersji

podrecznikoéw, gdyby zaszta tego koniecznos¢ podczas instalacji lub rozruchu Urzgdzen.

1.1.15. Sprawowanie nadzoru autorskiego
Wykonawca musi przyjgc, ze zostat zobowigzany przez Zamawiajgcego do sprawowania
nadzoru autorskiego dla tych zadan, dla ktérych wykonywat prace projektowe.
Czynnosci nadzoru autorskiego muszg by¢é wykonywane przez osoby posiadajgce
uprawnienia projektowe w odpowiednich branzach.
W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamowieniem lezy:
¢ wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan
stwierdzania w toku wykonywania Robét budowlanych zgodnosci realizacji z
projektem, uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego
e pehnigcy nadzor autorski w czasie realizacji robot budowlano montazowych jest
zobowigzany do pobytéw na terenie budowy w miare potrzeb na wezwanie
Zamawiajgcego
e dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, jezeli okaze sie, ze nie spetnia
wymagan zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania
Wykonawcy powstang trudnosci w realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie
zobowigzany do dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania
Dokumentacji zamiennej aby wyeliminowaé lub zminimalizowaé¢ ewentualne straty lub

opdznienia z tym zwigzane.
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1.1.16.Forma projektu budowlanego i dokumentacji powykonawczej
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu 3 komplety dokumentacji projektowej wykonawczej
ltechnicznej budowy kanalizacji sanitarnej w wersji papierowej wraz z Decyzjg o pozwoleniu
na budowe (w tym 2 kpl. opieczetowane i zatwierdzone przez organ wydajgcy pozwolenie
na budowe lub zaswiadczenie o zgtoszeniu robot nie wymagajgcych pozwolenia na budowe
— jezeli bedg wymagane) i w wersji elektronicznej (formaty plikbw umozliwiajgcy edycje
bedacych w dyspozycji Zamawiajgcego).
Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny by¢ oprawione w segregatory
i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora.
Wewnatrz segregatora pt. ,dokumentacja projektowa” powinien znajdowac sie spis
zawartosci oraz opracowania branzowe oprawione w skoroszyty.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 3 komplety dokumentacji powykonawczej wraz
z wersjg elektroniczng.
Wszystkie egzemplarze dokumentacji powykonawczej powinny by¢ oprawione w segregatory
i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora.
Wewnatrz segregatora pt. ,dokumentacja powykonawcza” powinien znajdowac sie spis
zawartosci oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty:

e Oopracowania projektowe,

e powykonawcza dokumentacja geodezyjna, (hydrogeologiczna i wodnoprawna jezeli

jest wymagana)
e dokumenty: m.in. pozwolenie na budowe, projekt techniczny, oswiadczenie
Kierownika budowy, protokoty prob, odbioréw itp, opinie sanitarne i in.

e deklaracje wtasciwosci uzytkowych, aprobaty, certyfikaty, atesty itp.
Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem ,1” powinny zawiera¢ wszystkie dokumenty
oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.).
Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oswiadczeniach itp. zawartych
w projektach ztozone przez autoréw opracowan, powinny by¢ oryginalne.
Wszystkie kopie dokumentow zawarte w dokumentaciji projektowej powinny byc¢
potwierdzone oryginalnym podpisem projektanta ,za zgodnos$¢ z oryginatem”, w
dokumentacji powykonawczej — podpisem Kierownika Budowy.
Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszg by¢ zapisane w formacie *.pdf
oraz w formatach umozliwiajgcych Zamawiajgcemu ich edycje i pdzniejsze wykorzystanie.
Wymagania dotyczgce wersji elektronicznej:
- Dokumentacja powinna by¢ przekazywana na nosniku elektronicznym (CD lub DVD).
- Opis techniczny — plik w formacie *.doc
- Zestawienia — z rozszerzeniem *.xls

- Pliki tekstowe - z rozszerzeniem *.doc
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- Arkusze kalkulacyjne - z rozszerzeniem *.xIs
- Rysunki:
e rysunki, schematy, diagramy — format rysunku *.dwg
o pliki map geodezyjnych - w formacie *.dwg lub *.dxf,
1. rozdzielczosé obrazéw rastrowych: 300 dpi
2. kompozycja, rozmiar i podziat arkuszy musi by¢ identyczny z papierowymi
odpowiednikami.
Wykonawca, poza egzemplarzami dokumentacji projektowej i powykonawczej
przekazywanymi Zamawiajgcemu, opracuje w ramach ceny Zamowienia egzemplarze

w ilosci wynikajgcej z wymagan stawianych w uzgodnieniach.

1.1.17.Dokumentacja fotograficzna budowy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania zdje¢ z postepu Robot. Zdjecia nalezy
wykonywacé podczas fazy budowlanej w takich odstepach, aby pokazaé kluczowe fazy
postepu Robot.

Wykonawca dostarczy rowniez foldery na zdjecia w sztywnych oktadkach dla kazdego z

dwdch zestawdw fotografii i negatywy badz pliki.

1.1.18. Bezpieczenstwo budowy

Uwagi ogdine
Obiekty budowlane nalezy projektowac¢ i budowac¢ zgodnie z przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w
sposéb zapewniajacy:
spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegdlnosci:

. bezpieczenstwa konstrukcji,
. bezpieczenstwa pozarowego,

. bezpieczenstwa uzytkowania,

3
4
5
6. odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
7. ochrony przed hatasem i drganiami,

8. oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

9

. warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczegdlnosci w zakresie
oswietlenia, zaopatrzenia w wode, usuwania $ciekéw i odpadow, ogrzewania, wentylaciji

oraz tgcznosci,

10. ochrone uzasadnionych intereséw o0séb trzecich.
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Do obiektéw i urzgdzen z nimi zwigzanych nalezy zapewnic¢ dojscie i dojazd umozliwiajgcy
dostep odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robot wszystkich Srodkdéw
bezpieczehstwa

i zabezpieczen przed kradziezg i aktami wandalizmu przez caty okres od rozpoczecia do
zakonczenia Robat.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z
wymaganiami prawa budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Bezpieczenstwo i wyposazenie BHP

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych

bezpieczenstwa

i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP

wynikajgcych z :

1. Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy — w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy Dz. U1998. wraz z pézniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr
47, poz. 401)

3. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia osob zatrudnionych
na budowie.

Wszelkie urzgdzenia i systemy muszg by¢é zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami
dotyczgcymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczgcymi BHP.

W szczegolnosci, Wykonawca zwréci uwage na nastepujgce zagadnienia:

1. Uzywanie wtasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy
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2. Wiasciwe szalowanie wykopow, drabiny, podesty i ktadki

3. Wiasciwe narzedzia budowlane, wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.

4. Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i o$wietlenie

5. Odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkéw
6. Urzadzenia do pomiaru stezenia gazow trujacych, wybuchowych i tlenu

7. Wtadciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z

pomieszczeniami jadalnymi, tazienkami i toaletami
8. Wiasciwe zabezpieczenia p.poz Roboét i urzgdzen Terenu Budowy

Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za
zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogdw odnosnie bezpieczenstwa pracy wszystkich
pracownikéw na Terenie Budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Bezpieczenstwo konstrukcji

Obiekty i urzgdzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki
sposob, aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie
prowadzity do:

1. zniszczenia catosci lub czesci budynku,
2. przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

3. uszkodzenia czesci budynkow, potgczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku

znacznych przemieszczen elementow konstrukciji,
4. zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektow powinna spetnia¢ warunki zapewniajgce nie przekroczenie stanow
granicznych nosno$ci oraz stanéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z
jego elementéw i w catej konstrukcji. Stany graniczne nosnosci uwaza sie za przekroczone,
jezeli konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi znajdujgcych sie w obiekcie
oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego mienia. Stany
graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za przekroczone, jezeli wymagania
uzytkowe dotyczace konstrukcji nie sg dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu
nie mogg wystgpic:
5. lokalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktére mogg ujemnie wptywacé na przydatnosc
uzytkowa, trwatos¢ i wyglad konstrukciji, jej czesci, a takze przyleglych do niej nie

konstrukcyjnych czesci budynku,
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6. odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajgce na wyglad konstrukcji i jej
przydatnos¢ uzytkowa, witgczajgc w to réwniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen oraz

uszkodzenia czesci nie konstrukcyjnych budynku i elementéw wykonczenia,

7. drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodzenia budynku, jego wyposazenia
oraz przechowywanych przedmiotdéw, a takze ograniczajgce jego uzytkowanie zgodnie z

przeznaczeniem.

Warunki bezpieczehstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada
Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji.

Wazniesienie obiektu w bezposrednim sagsiedztwie obiektu budowlanego nie moze
powodowaé zagrozen dla bezpieczehnstwa uzytkownikéw tego obiektu lub obnizenia jego
przydatnosci do uzytkowania.

Bezpieczenstwo uzytkowania

Obiekty nalezy realizowa¢ z takich materiatéw i wyrobow oraz w taki sposéb, aby nie
stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow, w szczegolnosci w wyniku:

1. wydzielania sie gazéw toksycznych,

2. obecnosci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu,

3. niebezpiecznego promieniowania,

4. zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

5. nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadow w postaci statej lub
ciektej,

6. wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

7. niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

8. ograniczenia nastonecznienia i oSwietlenia naturalnego,

9. nadmiernego hatasu i drgan.

Otwarte wykopy

W celu zabezpieczenia otwartych wykopéw przed wypadkami i w celu unikniecia uszkodzen
urzgdzen konieczne jest zapewnienie tymczasowego ogrodzenia i znakéw ostrzegawczych.
Wszelkie znaki, na ktérych widniejg napisy powinny by¢ w jezyku polskim i powinny
odpowiadac¢ przepisom i zarzgdzeniom witadz lokalnych.

Wykonawca powinien podjg¢ wszelkie niezbedne dziatania w celu zapobiegania wypadkom
przy otwartych wykopach. Wszelkie doty, rowy, wybrany urobek, urzgdzania i wszelkie inne
przeszkody, ktére mogag stanowi¢ zagrozenie zdrowia i zycia muszg by¢ dobrze oswietlone w
czasie pét godziny przez zachodem stoiica do po6t godziny po wschodzie stonca i w kazdym
innym czasie, kiedy wystepuje staba widocznos¢. Pozycja i ilos¢ lamp ma by¢ taka, aby

zakres i umiejscowienie Robot byto wyraznie widoczne.
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Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania w celu unikniecia pozaru na terenie
wykonywania Robot, w budynkach lub w ich poblizu, i zapewni wszystkie urzgdzania do
gaszenia wszystkich pozarow, ktdore mogg wystgpic na terenie. Na Terenie Budowy
niedopuszczalne jest palenie $mieci lub odpaddéw.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny byc¢ realizowane w sposéb zapewniajgcy w
razie pozaru:

e ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,
e ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty,
o mozliwo$¢ ewakuaciji ludzi,

a takze uwzgledniajgcy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

W momencie, kiedy w poblizu miejsca wykonywania Robot istnieje zagrozenie pozarem lub
wybuchem spowodowane obecnoscig zbiornikéw paliwa lub innych niebezpiecznych
obiektow lub urzadzen, Wykonawca natychmiast zawiadomi witadze lokalne i Inzyniera o
wystgpieniu takich zagrozen. Wykonawca spemni wszystkie wymogi zabezpieczenia p/poz. i
bedzie stosowat sie do wszystkich zalecen wiadz lokalnych wydanych w celu ochrony
przeciwpozarowej i przeciwwybuchowe;j.

Wykonawca zapewni statg obecnos$¢ personelu wyszkolonego w zakresie ochrony p/poz.
oraz dostepnosc¢ urzgdzen p/poz. i bedzie zapobiegat i gasit pozary niezaleznie od przyczyn
ich powstania.

Pierwsza pomoc

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat we stanie gotowym do uzycia wszelkie
wyposazenie niezbedne do udzielania pierwszej pomocy w nagtych przypadkach lub
wypadkach. Wyposazenie to musi znajdowac sie na Terenie Budowy w gotowosci do uzycia
i zawsze, kiedy na Terenie Budowy przebywa i pracuje personel. Wykonawca zapewni, iz we
wszystkich miejscach, w ktérych przeprowadzane sg roboty zawsze znajdowaé sie bedzie
osoba posiadajgce wiedze na temat udzielania pierwszej pomocy i zdolna udzieli¢ takiej

pomocy jesli zdarzy sie wypadek.
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Wykonawca przed rozpoczeciem Robét przeditozy Inzynierowi liste swoich pracownikow
wyszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy

Postepowanie w razie nagtych koniecznosci

Wykonawca bedzie w ten sposéb organizowat Roboty, iz w przypadku zaistnienia nagtych
koniecznosci zwigzanych z wykonywanymi Robotami bedzie w stanie zwofa¢ swoich
pracownikédw poza normalnymi godzinami pracy do przeprowadzenia Robdét w pilnych
przypadkach. Inzynier bedzie dysponowat lista numerow telefonicznych i nazwisk
pracownikéw dostepnych o kazdej porze dnia i nocy, ktdrzy sg odpowiedzialni za
postepowanie w razie pilnej koniecznosci.

Wykonawca zapozna sie i poinformuje swoich pracownikow o wszelkich lokalnych
ustaleniach odnosnie postepowania w razie nagtych koniecznosci.

1.1.19.Teren budowy

Dostep do Terenu Budowy

W czasie okreslonym w Warunkach Kontraktowych Zamawiajgcy bgdz Inzynier przekaze
Teren Budowy Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie Robét wraz z Terenem Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania przez Inzyniera Swiadectw
Przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu Przejecia Robét. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowle lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu przejecia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem Robot wraz z Terenem
Budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajgcy wszystkie
obiekty przed dostepem o0s6b nieupowaznionych. Opréocz tego Wykonawca dochowa
warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikéw majgtkowych i
materiatéw przez caty czas trwania kontraktu.
Wykonawca zapewni ogrodzenie, oswietlenie, ochrone i dozér Robdét, az do czasu ich
ukonczenia.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robdt poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia
i odbioru koncowego Robot, a w szczegdlnosci:

- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osdb wykonujgcych

czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnosé ich mienia stuzgcego do pracy, a

takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.
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- Fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét. Wymagania
odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w punkcie 8.1.13 niniejszych

Warunkéw Wykonania.

- W czasie wykonywania Robo6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow i

pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapor i
znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane
przez Inzyniera.

¢ Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég, objazdéw i
mostéw prowadzgcych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym

jego srodkami transportu lub jego podwykonawcdw i dostawcow na wtasny koszt.

e Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i Robo6t poza Terenem Budowy nie podlega

odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowg.

e Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatngé Teren Budowy po zakohczeniu
kazdego elementu robdét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu

robaot i likwidacji Terenu Budowy.

1.1.20. Oznakowanie terenu budowy

Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953)
oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgcym w/w
rozporzadzenie (Dz.U.04.198.2042) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy
poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogloszenia zgodnych 2z ww.

rozporzgdzeniem.
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Tablica informacyjna o projekcie

Niezaleznie od obowigzku umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami
Prawa Budowlanego, konieczne jest poinformowanie spotecznosci lokalnej i innych stron
trzecich o pomocowym wspoffinansowaniu projektu przez Unie Europejska. Dla spetnienia
tego wymagania Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonac¢, ustawic
i utrzymac tablice informacyjne przez okres wykonywania robot. Tablice nalezy ustawic
w miejscu realizacji projektu niezwtocznie po rozpoczeciu prac. Tablice powinny byé zgodne
z aktualnie obowigzujgcymi Wytycznymi do prowadzenia dziatan informacyjnych
i promujgcych dotyczacych przedsiewzieé¢ realizowanych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego.

Koszty te bedg ptatne jako kwoty ryczaltowe wg pozycji w Wykazie Cen.

Tablica pamigtkowa

Po zakonczeniu realizacji projektu tablice informacyjng nalezy zastgpi¢ tablicg pamigtkowag
ustawiong w miejscu powszechnie dostepnym, wskazanym przez Zamawiajgcego. Tablice
powinny by¢é zgodne z aktualnie obowigzujgcymi Wytycznymi do prowadzenia dziatah
informacyjnych i promujgcych dotyczacych przedsiewzie¢ realizowanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego.

Koszty te bedg ptatne jako kwoty ryczattowe wg pozycji w Wykazie Cen.
1.1.21. Spotkania

Spotkania odbywac sie beda regularnie w odstepach od tygodnia do dwéch tygodni i
przeprowadzane bedg w biurze Zamawiajgcego. Jezeli sytuacja bedzie tego wymagaé
Inzynier moze zarzadzi¢ wickszg czestotliwos¢ spotkan. W miare potrzeb organizowane
beda tez inne spotkania.

Zapewnienie obecnosci producentéw urzgdzen, podwykonawcow itp. zainteresowanych
stron jest obowigzkiem Wykonawcy.

Na spotkaniach majg by¢ obecne nastepujgce strony:

1. Zamawiajgcy;

2. Inzynier;

3. Wykonawca;

4. Podwykonawcy, jedynie przy akceptacji lub na zgdanie Inzyniera, jesli wymagane jest to

przez temat spotkania;
5. Inne osoby zaproszone

Obowigzkowe tematy do poruszenia na spotkaniu to:

6. Przeglad notatki z poprzedniego spotkania;

7. Przeglad postepu Roboét od czasu poprzedniego spotkania;
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8. Przedstawienie i okreslenie probleméw, ktére wstrzymujg planowany postep Robdt;

9. Okreslenie dziatan korygujacych i procedur majgcych na celu powrét do planowanego

harmonogramui;

10.Dokonanie wskazanych korekt harmonogramu i zaplanowanie dziatann na nastepny okres
Robdt;

11.Zapewnienie jakosci wykonywanych Robdt;

12.Wszelkie inne sprawy.

1.2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
1.2.1. Wymagania dotyczace projektowania

Wykonawca witasnym kosztem i staraniem wykona dokumentacje projektowg stuzgca
do wykonania Robdt budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na
budowe/zgtoszenie robdt nie wymagajgcych pozwolenia na budowe. W ramach opracowania
dokumentacji projektowej Wykonawca opracuje niezbedne materiaty wyjsciowe, uzyska
wszelkie wymagane, zgodnie z prawem, uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne
i pozwolenia niezbedne do ukonczenia robdt tj. zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania do uzytkowania.
Wykonawca jest takze zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajgcych
z warunkéw wiascicieli, administratorow i zarzadcoéw infrastruktury kolidujgce;j

z projektowanymi sieciami.

1.2.2. Wymagania formalno-prawne

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne
dokumenty (w tym m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji,
informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbedne
dziatania (poza zastrzezonymi dla innych podmiotéw), ktére bedg niezbedne do uzyskania
potrzebnych decyzji o pozwoleniu na budowe/zgtoszenia lub zmian tych decyzji oraz dokona

wszelkich potrzebnych korekt.

1.2.3. Wymagania szczegéfowe Zamawiajgcego
Wykonawca wykona bgdz pozyska:
¢ mape sytuacyjno-wysokosciowg do celdéw projektowych na teren objety zakresem robét
przewidzianych w Zamowieniu,
e inwentaryzacje istniejgcych obiektow (w tym dach budynku warsztatu Zamawiajgcego)
e projekt budowlany i wykonawczy/techniczny wielobranzowy wraz z wszystkimi

dokumentami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe/zgtoszenia,
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o dokumentacje techniczng badan podtoza gruntowego,

¢ informacje na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e pozwolenie na budowe/zgtoszenie,

e projekt wykonawczy/techniczny i powykonawczy

e projekt organizacji robét i organizacji ruchu w pasie drogowym,

e projekty budowlane, powykonawcze usuniecia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem
technicznym — wg warunkow wydanych przez poszczegdlnych administratorow sieci

e uzgodnienia dokumentacji projektowej i rozwigzan w niej zawartych z odpowiednimi
urzedami i instytucjami (np. zarzadcg drog — w pasach drogowych, Opinig Narady
Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Miedzyrzeczu itp.).

¢ dokumentacje powykonawcze wraz z naniesieniem zmian kolorem czerwonym i
zatwierdzeniem ich przez Projektanta (kwalifikacja zmian) oraz inwentaryzacjg
geodezyjng wykonanych obiektéw oraz uzbrojenia podziemnego i naziemnego,- jezeli

zmiany s3 istotne nalezy uzyskac¢ zmiane pozwolenia lub zgtoszenia

o préby szczelnosci kanatéw,
e odbiory pasow drogowych
o komplet wszelkich niezbednych dokumentéw do uzyskania wymaganych pozwolen

zwigzanych z uzytkowaniem,

Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji (w tym optaty

administracyjne) ponosi Wykonawca.

1.2.4. Informacje udostepniane przez Zamawiajacego — zatagczone w PFU ,,Czes$é
informacyjna”
Zamawiajacy przekaze bgdz udostepni:
o Prawo dysponowania nieruchomoscia,

e  szkic sytuacyjny z orientacyjnym przebiegiem planowanej sieci.

1.2.5. Podejmowanie decyzji w sprawie przyjecia rozwigzan projektowych

Na kazdym etapie projektowania Wykonawca zwrdci sie niezwlocznie do Zamawiajgcego
o akceptacje proponowanych rozwigzan projektowych we wszystkich przypadkach, poza
sytuacjami, gdy w sposob oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwigzania
projektowego. Akceptacja Zamawiajgcego w zadnym stopniu nie zmniejsza
odpowiedzialnosci Wykonawcy za poprawnos¢ przyjetych rozwigzan projektowych

i w konsekwencji — robot.
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1.2.6. Inwentaryzacja stanu istniejacego

Wymaga sie od Wykonawcy sporzadzenia szczegotowej inwentaryzaciji istniejgcych
obiektéw, ktére w ramach zadania zwigzane sg z Robotami. Inwentaryzacja bedzie
obejmowata okreslenie wszystkich danych niezbednych do opracowania dokumentacji
projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementow jak wymiary, rzedne
wysokosciowe, wspotrzedne, stan budynkéw i budowli itd. Zatgczony do niniejszego PFU
,Czes$¢ informacyjna” koncepcja ma charakter jedynie poglgdowy, stuzgcy do okreslenia
zakresu robo6t i wyceny wartosci robot przez Wykonawce.

Zapis stanu przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng
lokalizacji Terenu Budowy. Wizje lokalng nalezy réwniez przeprowadzi¢ na terenach
w poblizu Terenu Budowy, na ktére Roboty bedg w jakikolwiek sposdb oddziatywac.
Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne szczegoty nalezy zidentyfikowaé, opisac,
sfotografowac lub sfilmowac.

Zapis taki nalezy przekazac¢ Inzynierowi w dwdch egzemplarzach przed rozpoczeciem
wszelkich Robdét na Terenie Budowy. Jesli nie ma zadnych uszkodzen, Wykonawca
przekaze Inzynierowi na piSmie potwierdzenie dokonania inspekcji przed rozpoczeciem
jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy, rowniez i w tym przypadku z zatgczonymi
fotografiami.

Wykonawca zapewni obecno$¢ przedstawicieli Wykonawcy i wszelkich innych
zainteresowanych Wiadz podczas wizji lokalne;j.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu
Robét przez Wykonawce majg by¢ naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy
przywrdci¢ stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskaé aprobate Inzyniera

i wiasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajgcej inspekcje.

1.2.7. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe
Wykonawca w ramach Zamowienia jest zobowigzany wykonaé kompletng dokumentacije
geodezyjng inwestycji. Wykonawca takze we wtasnym zakresie wykona wszelkie prace

geodezyjne i pomiarowe zwigzane ze szczegoétowg inwentaryzacjg wykonywanych obiektow.

1.2.8. Badania i analizy uzupeftniajace

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia bgdz weryfikacji
danych wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajgcego
i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantowaé osiggniecie wymagan
zawartych w PFU. Wykonawca na wiasny koszt wykona wszystkie badania i analizy

uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia.
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1.2.9. Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB)

Wykonawca zatrudni do projektowania Robd6t doswiadczonych projektantéw
posiadajgcych wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nalezgcych do odpowiednich organizacji
samorzadu zawodowego oraz kompetentny personel pomochiczy o doswiadczeniu min 5 lat
w zawodzie.

Projekt powinien uwzglednia¢ najbardziej skrajne warunki, jakie wystgpig podczas
wykonywania Robo6t i w okresie eksploatacji po ukonczeniu Robdt, obejmujgce miedzy
innymi najwyzsze i najnizsze obcigzenia eksploatacyjne czy warunki klimatyczne.

Projektujgc Roboty Wykonawca wezmie pod uwage swoje metody wykonawstwa.

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wilasny koszt wszystkie badania,
ekspertyzy i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidlowego wykonania Dokumentéw
Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego uzgadniania w kazdej fazie realizacji
dokumentacji projektowanych rozwigzan z Inzynierem i Zamawiajgcym, oraz dokonywania
uzgodnien branzowych.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektore Dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnieh bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnieh nie przesadza o zatwierdzeniu
przez Inzyniera, ktéry odmoéwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze
Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.

Wykonawca w ramach Zamoéwienia opracuje dokumentacje projektowg sktadajgca sie z:

1. Projektu budowlanego,wykonawczego/technicznego i powykonawczego robot z

uzyskaniem decyzji o pozwoleniu

na budowe/ zgtoszenia jezeli takie bedg wymagane,

2. Projektu organizaciji ruchu zastepczego na czas budowy,
3. Projektu odtworzenia nawierzchni,
4, Projektéw wynikajgce z uzyskanych uzgodnien i decyzji,

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych
w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez szczegotowych wytycznych
Zamawiajgcego.

Projekt musi uwzglednia¢ najnowsze rozwigzania techniczne. Jakiekolwiek rozwigzanie,
ktére moze w przysztosci powodowacC problemy z eksploatacjg i utrzymaniem obiektow

wynikajgce z oferowanego taniego wykonania nie bedzie zaakceptowane.
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Ponadto PB musi spetni¢ nastepujgce wymagania:

1. musi zawiera¢ rozwigzania wszystkich potencjalnych probleméw, ktérych
rozwigzanie jest mozliwe na etapie sporzgdzania Dokumentacji projektowej.
Wykonawca powinien zidentyfikowa¢ wszystkie problemy, ktorych identyfikacja
jest mozliwa przy petnej wnikliwos$ci i starannosci.

2. musi by¢ dostarczony na rysunkach spetniajgcych wymagania odpowiednich
przepiséw dla projektéw budowlanych.
3. Musi by¢ wykonany tak, aby prace wykonane na jego podstawie bedg stuzyly
celowi, dla ktérego zostaty przeznaczone
4. wszelkie rozwigzania projektowe muszg by¢ konsultowane przez Zamawiajgcego;
za ostateczny i prawidtowy dobdr urzgdzen i instalacji odpowiada Wykonawca
5. musi by¢ dostarczony Zamawiajgcemu w ilosci i formie opisanej ponizej.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przygotowanie zgodnych z wymaganiami prawa
podktadéw geodezyjnych do celdw projektowych.
Konieczna aktualizacja sytuacyjno-wysokosciowych podktadéw mapowych dla obszaru
objetego projektowaniem musi by¢ wykonana przez uprawnionego geodete i zarejestrowana

we wlasciwym ze wzgledu na lokalizacje budowy os$rodku geodezji i kartografii.

1.2.10.Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB)

Wykonawca zatrudni do projektowania Robot doswiadczonych projektantéw
posiadajgcych wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do pefnienia
samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie nalezgcych do odpowiednich organizacji
samorzadu zawodowego oraz kompetentny personel pomocniczy o doswiadczeniu min 5 lat
w zawodzie, wszystkich branz.

Projekt powinien uwzglednia¢ najbardziej skrajne warunki, jakie wystgpia podczas
wykonywania Robot i w okresie eksploatacji po ukonczeniu Robét, obejmujgce miedzy
innymi najwyzsze i najnizsze obcigzenia eksploatacyjne czy warunki klimatyczne.

Projektujgc Roboty Wykonawca wezmie pod uwage swoje metody wykonawstwa.

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wiasny koszt wszystkie badania,
ekspertyzy i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania Dokumentéw
Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego uzgadniania w kazdej fazie realizaciji
dokumentacji projektowanych rozwigzan z Inzynierem i Zamawiajgcym, oraz dokonywania

uzgodnien branzowych.
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Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu
przez Inzyniera, ktéry odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze
Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.

Wykonawca w ramach Zamowienia opracuje dokumentacje projektowg sktadajgcy sie z:

¢ Projektu budowlanego i wykonawczego/technicznego robét z uzyskaniem decyzji o
pozwoleniu na budowe/ zgtoszenia jezeli takie bedg wymagane,

e Projektu organizacji ruchu zastepczego na czas budowy,

o Projektu odtworzenia nawierzchni,

o Projektéw wynikajgce z uzyskanych uzgodnien i decyzji,

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkow zawartych
w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez szczegotowych wytycznych
Zamawiajgcego.

Projekt musi uwzgledniaé najnowsze rozwigzania techniczne. Jakiekolwiek rozwigzanie,
ktére moze w przysziosci powodowaé problemy z eksploatacjg i utrzymaniem obiektéw
wynikajgce z oferowanego taniego wykonania nie bedzie zaakceptowane.

Ponadto PB i PW musi spetni¢ nastepujgce wymagania:

e musi zawiera¢ rozwigzania wszystkich potencjalnych probleméw, ktérych rozwigzanie
jest mozliwe na etapie sporzgdzania Dokumentac;ji projektowej. Wykonawca powinien
zidentyfikowa¢ wszystkie problemy, ktérych identyfikacja jest mozliwa przy petnej
whnikliwosci i starannosci.

. musi by¢ dostarczony na rysunkach spetniajgcych wymagania odpowiednich
przepisow dla projektow budowlanych.

¢ Musi by¢ wykonany tak, aby prace wykonane na jego podstawie bedg stuzyly celowi,
dla ktérego zostaty przeznaczone

o wszelkie rozwigzania projektowe muszg by¢ konsultowane przez Zamawiajgcego; za
ostateczny i prawidtowy dobér urzgdzen i instalacji odpowiada Wykonawca

e musi by¢ dostarczony Zamawiajgcemu w ilosci i formie opisanej ponize;.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przygotowanie zgodnych z wymaganiami prawa
podktadéw geodezyjnych do celdow projektowych.

Konieczna aktualizacja sytuacyjno-wysokosciowych podktadéw mapowych dla obszaru
objetego projektowaniem musi by¢ wykonana przez uprawnionego geodete i zarejestrowana

we wiasciwym ze wzgledu na lokalizacje budowy osrodku geodezji i kartografii.
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1.2.11. Dziatania Wykonawcy i Zamawiajgcego dla uzyskiwania pozwolen, uzgodnien i
decyzji administracyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i

pozwolenia niezbedne do rozpoczecia, zakohczenia i uzytkowania robot przez

Zamawiajgcego (np. warunki, operaty, decyzje, pozwolenia, itp.). Optaty zwigzane z

uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca winien

uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty sporzgdzania dokumentacji wynikajgcych z warunkow

wiascicieli, administratoréw i zarzgdcow infrastruktury i obiektow.

W szczegolnosci do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato:

o przed wystgpieniem do organu Administracji Budowlanej Starostwa Powiatowego w
Miedzyrzeczu celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowe/ zgtoszenia,
Wykonawca uzyska akceptacje rozwigzan projektowych przez Zamawiajgcego

e wystgpienie o wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowe/zgtoszenia w imieniu
Zamawiajgcego. Optaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwolern ponosi
Wykonawca. Opfaty te nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

e uzyskanie warunkéw odtworzenia nawierzchni jezdni (do opracowania projektu
odtworzenia nawierzchni),

e uzyskanie warunkéw tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia
robot,

e uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnieh dokumentaciji projektowej oraz
poniesienie wszystkich kosztéw zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnien (w tym
m.in.: uzgodnienie trasy z Naradg Koordynacyjng, uzyskanie zezwolenia z na
zlokalizowanie uzbrojenia w pasie drogowym Gminy Przytoczna (na podstawie art. 39
ust. 3 ustawy z dnia 1 grudnia 2017r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r. P0z.2222,
tekst jednolity) uzgodnienie opracowanego projektu odtworzenia nawierzchni),

e uzyskanie warunkéw energetycznych, jezeli bedg wymagane

e uzyskanie uzgodnienie WOKAMID Sp. z 0.0. projektu budowlanego; Uzgodnienie
dokumentaciji bedzie dotyczy¢ zgodnosci projektu z wydanymi warunkami
technicznymi, zgodnosci projektu z przepisami, w tym techniczno—budowlanymi,
obowigzujgcymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, zgodnosci

zawartych w nim rozwigzan projektowych z wymaganiami Zamawiajgcego.
1.2.12. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu robot, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczag

z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy
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potwierdzonymi przez autora Projektu. Po zakonczonych prébach szczelnosci,
sprawdzeniach i pomiarach kompletnego obwodu elektrycznego Wykonawca przedstawi
osiggniete wyniki. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym
rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy
uzbrojenia sieci nalezy poddawa¢ pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale
przed ich przykryciem (zasypaniem). Na podstawie geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzi¢ dokumentacje geodezyjno —
kartograficzng, zawierajagcg dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg oraz
do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji
geodezyjno — kartograficznej powinna by¢é zgodna z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
w tym zakresie i wymaganiami wilasciwvego osrodka dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej. Wykonawca przekaze powykonawczg dokumentacje geodezyjno-
kartograficzng instytucjom zewnetrznym zgodng z wymaganiami zawartymi w warunkach
prowadzenia robot oraz do wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
(forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami osrodka).

Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiada¢ wymaganiom stawianym w warunkach
WOKAMID Sp. z 0.0. i zawiera¢ m.in. :

e Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunkéw
projektu budowlanego z naniesionymi w sposoéb czytelny (kolorem czerwonym)
wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbednych obliczen
statyczno — wytrzymatosciowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia
uzyskane na etapie projektowania/ wykonawstwa, ktére dotyczg przysztego
uzytkowania obiektow.

o Kwalifikacje zmian dokonanych w trakcie budowy wraz z zatwierdzeniem ich przez
projektanta. Jezeli zmiany bedg istotne uzyskanie zmiany do pozwolenia na budowe
lub zgtoszenia

o Powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami z oswiadczeniem
geodety, czy roboty zostaty wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacjg
(inwentaryzacja ta musi posiada¢ potwierdzenie przyjecia do zasobdéw osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej i mie¢ klauzule czy jest zgodna z
projektem zagospodarowania)

o Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania z projektem budowlanym,

e Pozwolenie na budowe/zaswiadczenie o zgtoszeniu jezeli takie bedg wymagane

o Protokoty odbiorow czesciowych

e Protokét z proby szczelnosci sieci kanalizacji sanitarnej
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e Badania rezystancji instalacji elektrycznej

e Sprawozdanie w wersji papierowej i na nosniku elektronicznym CD/DVD
ze sprawdzenia kamerg samobiezng z gtowicg obrotowg z pomiarem spadku
wykonanej kanalizacji sanitarnej

e Protokdt z zageszczenia gruntu (podsypki, zasypki)

e Protokdt odbioru nawierzchni po robotach drogowych — jesli Zarzadca drogi taki
wymaog postawit

o Deklaracje wtasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty

higieniczne

1.2.13. Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca musi przyjac¢, ze zostat zobowigzany przez Zamawiajgcego do sprawowania
nadzoru autorskiego dla tych zadan, dla ktérych wykonywat prace projektowe.
Czynnosci nadzoru autorskiego muszg by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce
uprawnienia projektowe w odpowiednich branzach.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamowieniem lezy:

e wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan
stwierdzania w toku wykonywania Robé6t budowlanych zgodnosci realizacji z
projektem, uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego

o petnigcy nadzor autorski w czasie realizacji robét budowlano montazowych jest
zobowigzany do pobytéw na terenie budowy w miare potrzeb na wezwanie
Zamawiajgcego

o dokonywanie korekt dokumentaciji projektowej, jezeli okaze sie, Zze nie spetnia
wymagan zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania
Wykonawcy powstang trudnos$ci w realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie
zobowigzany do dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania
Dokumentacji zamiennej aby wyeliminowac lub zminimalizowaé ewentualne straty lub
opoOznienia z tym zwigzane.

1.2.14.Forma projektu budowlanego i dokumentacji powykonawczej

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu 3 komplety dokumentacji projektowej budowlanej i
wykonawczej/technicznej sieci kanalizacji sanitarnej w wersji papierowej wraz z Decyzjg o
pozwoleniu na budowe ( w tym 2 kpl. opieczetowane i zatwierdzony przez organ wydajgcy

pozwolenie na budowe lub zaswiadczenie o zgtoszeniu robot nie wymagajgcych pozwolenia
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na budowe — jezeli bedg wymagane) i w wersji elektronicznej (formaty plikéw umozliwiajgcy
edycje bedgcych w dyspozycji Zamawiajgcego).
Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny by¢ oprawione w segregatory
i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora.
Wewnatrz segregatora pt. ,dokumentacja projektowa” powinien znajdowaé sie spis
zawartosci oraz opracowania branzowe oprawione w skoroszyty.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 3 komplety dokumentacji powykonawczej wraz
z wersjg elektroniczng.
Wszystkie egzemplarze dokumentacji powykonawczej powinny by¢ oprawione w segregatory
i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora.
Wewnatrz segregatora pt. ,dokumentacja powykonawcza” powinien znajdowac sie spis
zawartosci oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty:

e Oopracowania projektowe,

o powykonawcza dokumentacja geodezyjna

o dokumenty: m.in. pozwolenie na budowe, oswiadczenie Kierownika budowy,

kwalifikacja zmian, protokoty préb, odbioréw itp, opinie sanitarne i in.

o deklaracje wtasciwosci uzytkowych, aprobaty, certyfikaty, atesty itp.
Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem ,1” powinny zawiera¢ wszystkie dokumenty
oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.).
Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, o$wiadczeniach itp. zawartych
w projektach ztozone przez autorow opracowan, powinny by¢ oryginalne.
Wszystkie kopie dokumentéw zawarte w dokumentaciji projektowej powinny byc¢
potwierdzone oryginalnym podpisem projektanta ,za zgodnos¢ z oryginatem”, w
dokumentacji powykonawczej — podpisem Kierownika Budowy.
Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszg by¢ zapisane w formacie *.pdf
oraz w formatach umozliwiajgcych Zamawiajgcemu ich edycje i pozniejsze wykorzystanie.
Wymagania dotyczgce wersji elektronicznej:
- Dokumentacja powinna by¢ przekazywana na nosniku elektronicznym (CD lub DVD).
- Opis techniczny — plik w formacie *.doc, pdf
- Zestawienia — z rozszerzeniem *.xls, pdf
- Pliki tekstowe - z rozszerzeniem *.doc, pdf
- Arkusze kalkulacyjne - z rozszerzeniem *.xls, pdf
- Rysunki:

e rysunki, schematy, diagramy — format rysunku *.dwg, pdf

o pliki map geodezyjnych - w formacie *.dwg lub *.dxf, pdf

e rozdzielczo$¢ obrazdéw rastrowych: 300 dpi
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e kompozycja, rozmiar i podziat arkuszy musi by¢ identyczny z papierowymi
odpowiednikami.
Wykonawca, poza egzemplarzami dokumentacji projektowej i  powykonawczej
przekazywanymi Zamawiajgcemu, opracuje w ramach ceny Zamowienia egzemplarze

w ilosci wynikajgcej z wymagan stawianych w uzgodnieniach.

1.2.15.Dokumentacja fotograficzna budowy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania zdje¢ z postepu Robét. Zdjecia nalezy
wykonywaé podczas fazy budowlanej w takich odstepach, aby pokazaé¢ kluczowe fazy
postepu Robot.

Wykonawca dostarczy rowniez foldery na zdjecia w sztywnych oktadkach dla kazdego z

dwdch zestawdw fotografii i negatywy badz pliki.

1.2.16.Bezpieczenstwo budowy

Uwagi ogodine

Obiekty budowlane nalezy projektowac¢ i budowac¢ zgodnie z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w
sposéb zapewniajgcy:

spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

e bezpieczenstwa konstrukciji,

o bezpieczehstwa pozarowego,

o bezpieczehstwa uzytkowania,

¢ odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e ochrony przed hatasem i drganiami,

e oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

e warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczegdlnosci w zakresie
oswietlenia, zaopatrzenia w wode, usuwania Sciekow i odpaddéw, ogrzewania, wentylacji
oraz tgcznosci,

e ochrone uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

Do obiektéw i urzadzeh z nimi zwigzanych nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd umozliwiajgcy

dostep odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan

dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowanie do Roboét wszystkich srodkdw bezpieczenstwa i zabezpieczen
przed kradziezg i aktami wandalizmu przez caly okres od rozpoczecia do zakonczenia

Robot.
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Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan BezpieczehAstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z
wymaganiami prawa budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Bezpieczenstwo i wyposazenie BHP

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczgcych
bezpieczehstwa

i higieny pracy.

W szczegdlinosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP
wynikajacych z :

e Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy — w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy Dz. U1998. wraz z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650).

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych
na budowie.

Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢é zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami
dotyczgcymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczgcymi BHP.

W szczegolnosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastepujgce zagadnienia:

o Uzywanie wtasciwych ochronnych nakry¢ glowy, obuwia i odziezy

o Wiasciwe szalowanie wykopéw, drabiny, podesty i ktadki

o Wiasciwe narzedzia budowlane, wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.
e Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oswietlenie

e Odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie

wypadkow
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e Urzadzenia do pomiaru stezenia gazow trujgcych, wybuchowych i tlenu

o Wiasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z

pomieszczeniami jadalnymi, tazienkami i toaletami
o Wiasciwe zabezpieczenia p.poz Robdt i urzgdzen Terenu Budowy

Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za
zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogoéw odno$nie bezpieczenstwa pracy wszystkich
pracownikéw na Terenie Budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

Bezpieczenstwo konstrukcji

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki
sposob, aby obcigzenia mogace na nie dziataé w trakcie budowy i uzytkowania nie
prowadzity do:

- zniszczenia catosci lub czesci budynku,
- przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

- uszkodzenia czeéci budynkdéw, potgczeh lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku

znacznych przemieszczen elementéw konstrukcji,
- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektdow powinna spetnia¢ warunki zapewniajgce nie przekroczenie stanow
granicznych nosnosci oraz stanow granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z
jego elementéw i w catej konstrukcji. Stany graniczne nosnoéci uwaza sie za przekroczone,
jezeli konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi znajdujacych sie w obiekcie
oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego mienia. Stany
graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za przekroczone, jezeli wymagania
uzytkowe dotyczgce konstrukcji nie sg dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu
nie mogg wystgpic:

- lokalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktére mogg ujemnie wptywaé na przydatnosé
uzytkowg, trwatos¢ i wyglad konstrukciji, jej czesci, a takze przyleglych do niej nie
konstrukcyjnych czesci budynku,

- odksztalcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajgce na wyglad konstrukcji i jej
przydatnos¢ uzytkowa, wigczajgc w to réwniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen oraz

uszkodzenia czesci nie konstrukcyjnych budynku i elementéw wykonczenia,

- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodzenia budynku, jego wyposazenia
oraz przechowywanych przedmiotow, a takze ograniczajgce jego uzytkowanie zgodnie z

przeznaczeniem.
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Warunki bezpieczehstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada
Polskim Normom dotyczgcym projektowania i obliczania konstrukc;ji.

Wzniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze
powodowaé¢ zagrozen dla bezpieczehnstwa uzytkownikéw tego obiektu lub obnizenia jego
przydatnosci do uzytkowania.

Bezpieczenstwo uzytkowania

Obiekty nalezy realizowa¢ z takich materiatéw i wyrobow oraz w taki sposoéb, aby nie
stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow, w szczegolnosci w wyniku:

13.wydzielania sie gazéw toksycznych,

14.obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu,

15.niebezpiecznego promieniowania,

16.zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

17.nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci statej lub
ciektej,

18.wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

19.niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

20.ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego,

21.nadmiernego hatasu i drgan.

Otwarte wykopy

W celu zabezpieczenia otwartych wykopdw przed wypadkami i w celu unikniecia uszkodzen
urzgdzen konieczne jest zapewnienie tymczasowego ogrodzenia i znakow ostrzegawczych.
Wszelkie znaki, na ktérych widniejg napisy powinny by¢ w jezyku polskim i powinny
odpowiadac¢ przepisom i zarzgdzeniom witadz lokalnych.

Wykonawca powinien podjg¢ wszelkie niezbedne dziatania w celu zapobiegania wypadkom
przy otwartych wykopach. Wszelkie doty, rowy, wybrany urobek, urzgdzania i wszelkie inne
przeszkody, ktére mogg stanowi¢ zagrozenie zdrowia i zycia muszg by¢ dobrze oswietlone w
czasie poét godziny przez zachodem stoica do po6t godziny po wschodzie stohca i w kazdym
innym czasie, kiedy wystepuje staba widocznosé. Pozycja i ilos¢ lamp ma by¢ taka, aby
zakres i umiejscowienie Robaot byto wyraznie widoczne.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania w celu unikniecia pozaru na terenie
wykonywania Roboét, w budynkach lub w ich poblizu, i zapewni wszystkie urzadzania do
gaszenia wszystkich pozarow, ktére mogg wystgpi¢ na terenie. Na Terenie Budowy

niedopuszczalne jest palenie Smieci lub odpaddw.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposob zapewniajgcy w
razie pozaru:

o) ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,
) ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty,
y) mozliwo$¢ ewakuaciji ludzi,

a takze uwzgledniajgcy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

W momencie, kiedy w poblizu miejsca wykonywania Robét istnieje zagrozenie pozarem lub
wybuchem spowodowane obecnoscig zbiornikéw paliwa lub innych niebezpiecznych
obiektow lub urzadzen, Wykonawca natychmiast zawiadomi wiadze lokalne i Inzyniera o
wystgpieniu takich zagrozen. Wykonawca spetni wszystkie wymogi zabezpieczenia p/poz. i
bedzie stosowat sie do wszystkich zalecen wtadz lokalnych wydanych w celu ochrony
przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej.

Wykonawca zapewni statg obecnos$¢ personelu wyszkolonego w zakresie ochrony p/poz.
oraz dostepnosc urzgdzen p/poz. i bedzie zapobiegat i gasit pozary niezaleznie od przyczyn
ich powstania.

Pierwsza pomoc

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat we stanie gotowym do uzycia wszelkie
wyposazenie niezbedne do udzielania pierwszej pomocy w nagtych przypadkach Ilub
wypadkach. Wyposazenie to musi znajdowaé sie na Terenie Budowy w gotowosci do uzycia
i zawsze, kiedy na Terenie Budowy przebywa i pracuje personel. Wykonawca zapewni, iz we
wszystkich miejscach, w ktoérych przeprowadzane sg roboty zawsze znajdowac sie bedzie
osoba posiadajgce wiedze na temat udzielania pierwszej pomocy i zdolna udzieli¢ takiej
pomocy jesli zdarzy sie wypadek.

Wykonawca przed rozpoczeciem Robét przedtozy Inzynierowi liste swoich pracownikow
wyszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy

Postepowanie w razie nagtych koniecznosci

Wykonawca bedzie w ten sposéb organizowat Roboty, iz w przypadku zaistnienia nagtych
koniecznosci zwigzanych z wykonywanymi Robotami bedzie w stanie zwota¢ swoich

pracownikéw poza normalnymi godzinami pracy do przeprowadzenia Robdét w pilnych
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przypadkach. Inzynier bedzie dysponowat lista numeréw telefonicznych i nazwisk
pracownikéw dostepnych o kazdej porze dnia i nocy, ktérzy sg odpowiedzialni za
postepowanie w razie pilnej koniecznosci.

Wykonawca zapozna sie i poinformuje swoich pracownikébw o wszelkich lokalnych
ustaleniach odnosnie postepowania w razie nagtych koniecznosci.

1.2.17.Teren budowy

Dostep do Terenu Budowy

W czasie okreslonym w Warunkach Kontraktowych Zamawiajgcy badz Inzynier przekaze
Teren Budowy Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie Robét wraz z Terenem Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robo6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania przez Inzyniera Swiadectw
Przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu Przejecia Robot. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowle lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu przejecia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem Roboét wraz z Terenem
Budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Przed przystgpieniem do Robd6t Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajgcy wszystkie
obiekty przed dostepem o0s6b nieupowaznionych. Opréocz tego Wykonawca dochowa
warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikbw majgtkowych i
materiatow przez caly czas trwania kontraktu.
Wykonawca zapewni ogrodzenie, oswietlenie, ochrone i doz6r Robodt, az do czasu ich
ukonczenia.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robdt poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia
i odbioru koncowego Robét, a w szczegolnosci:

1. Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych

czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy,

a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

2. Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem
w sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tresé¢ bedzie

zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
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Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robo6t. Wymagania
odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w punkcie 8.1.13 niniejszych
Warunkéw Wykonania.

3. W czasie wykonywania Robo6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapor i
znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane
przez Inzyniera.

(H Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drog, objazdow i
mostéw prowadzgcych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym

jego srodkami transportu lub jego podwykonawcéw i dostawcow na wiasny koszt.

(g) Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i Robét poza Terenem Budowy nie podlega

odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

(h) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatng¢ Teren Budowy po zakonczeniu
kazdego elementu robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu

robaot i likwidacji Terenu Budowy.
1.2.18. Oznakowanie terenu budowy

Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953)
oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgcym w/w
rozporzadzenie (Dz.U.04.198.2042) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy
poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww.
rozporzadzeniem.

Tablica informacyjna o projekcie

Niezaleznie od obowigzku umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami
Prawa Budowlanego, konieczne jest poinformowanie spotecznosci lokalnej i innych stron
trzecich o pomocowym wspoétfinansowaniu projektu przez Unie Europejskg. Dla spetnienia
tego wymagania Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonaé, ustawié

i utrzymac tablice informacyjne przez okres wykonywania robo6t. Tablice nalezy ustawié
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w miejscu realizacji projektu niezwtocznie po rozpoczeciu prac. Tablice powinny by¢ zgodne
z aktualnie obowigzujacymi Wytycznymi do prowadzenia dziatan informacyjnych
i promujgcych dotyczacych przedsiewzie¢ realizowanych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego.

Koszty te bedg ptatne jako kwoty ryczattowe wg pozycji w Wykazie Cen.

Tablica pamiatkowa

Po zakonczeniu realizacji projektu tablice informacyjng nalezy zastgpi¢ tablica pamigtkowg
ustawiong w miejscu powszechnie dostepnym, wskazanym przez Zamawiajgcego. Tablice
powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujacymi Wytycznymi do prowadzenia dziatah
informacyjnych i promujgcych dotyczgcych przedsiewzie¢ realizowanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego.

Koszty te bedg ptatne jako kwoty ryczaltowe wg pozycji w Wykazie Cen.
1.2.19. Spotkania

Spotkania odbywac sie beda regularnie w odstepach od tygodnia do dwoch tygodni i
przeprowadzane bedg w biurze Zamawiajgcego. Jezeli sytuacja bedzie tego wymagaé
Inzynier moze zarzadzi¢ wiekszg czestotliwos¢é spotkan. W miare potrzeb organizowane
bedg tez inne spotkania.
Zapewnienie obecnosci producentéw urzgdzen, podwykonawcéw itp. zainteresowanych
stron jest obowigzkiem Wykonawcy.
Na spotkaniach majg by¢ obecne nastepujgce strony:

1. Zamawiajacy;

2. Inzynier;

3. Wykonawca;

4. Podwykonawcy, jedynie przy akceptacji lub na zgdanie Inzyniera, jesli wymagane jest

to przez temat spotkania;

Inne osoby zaproszone

. Obowigzkowe tematy do poruszenia na spotkaniu to:

5

6

7. Przeglad notatki z poprzedniego spotkania;

8. Przeglad postepu Roboét od czasu poprzedniego spotkania;

9. Przedstawienie i okreslenie problemow, ktére wstrzymujg planowany postep Robdt;

10.Okreslenie dziatan korygujacych i procedur majgcych na celu powrét do

planowanego harmonogramu;

11. Dokonanie wskazanych korekt harmonogramu i zaplanowanie dziatan na nastepny

okres Robot;
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12. Zapewnienie jakosci wykonywanych Robdt;

13. Wszelkie inne sprawy.
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2.

WYMAGANIA OGOLNE

2.1 Ogéine wymagania dotyczgce robot

2.1.1. Okreslenia i skroty

Wszelkie okreslenia uzywane w niniejszym PFU sg zgodne z Prawem Budowlanym i

przepisami wykonawczymi, Polskimi Normami i Europejskimi Normami zharmonizowanymi.

Ponadto ponizsze okreslenia i skroty nalezy rozumie¢ nastepujgco:

1.

© © N o U

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

stal odporna na korozje — stal o parametrach nie gorszych niz stal 1.4301 wg PN-EN
10088:1998 (OH18N9 wg PN-71/H-86020),

klasa betonu — symbol literowo-liczbowy C fck,cyl/ fck,cube (np. C16/20) klasyfikujgcy

beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie.

Podstawe klasyfikacji zgodnie z normg PN-EN 206-1 stanowi wytrzymaltos¢é
charakterystyczna na Sciskanie okreslana w MPa w 28 dniu dojrzewania na prébkach
walcowych o srednicy 150mm

i wysokosci 300mm (fck,cyl) lub na prébkach szesciennych o boku 150mm (fck,cube).

Jezeli w WwiORB/ rysunkach jest mowa o betonie oznaczonym za literg B i symbolem
cyfrowym (wg. nieobowigzujgcej normy PN-B-06250) nalezy przez to rozumie¢ beton

klasy C fck, cube. Np. oznaczenie B20 odpowiada klasie betonu C16/20.
Warunki — warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
AKPIA — aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka,

BHP — bezpieczenstwo i higiena pracy

BIOZ — Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia,

CD - Centralna Dyspozytornia.

DN — oznacza wymiar w przyblizeniu rowny Srednicy wewnetrznej rury w milimetrach;
DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa,

IP — stopieh ochrony (szczelnosci) obudowy urzgdzenia elektrycznego,
NN — niskie napiecie,

P.POZ — przeciwpozarowy

PFU — Program Funkcjonalno — Uzytkowy

PZJ — program zapewnienia jakosci,

SN - $rednie napiecie,

WWIiORB — warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Aprobata techniczna-dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okredlonych warunkach, wydany przez

jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

48



20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Budowa-wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,

rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.

Budowla-kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
tablice reklamowe i urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe Iub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane
urzgdzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych, elektrowni jadrowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem

technicznym czesci przedmiotdéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

Budowla drogowa-obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catosc
techniczno-uzytkowg (droge) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny

lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Budynek-obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z

przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych, posiadajgcyfundamenty i dach.

Certyfikat zgodnosci-dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikaciji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyréb;proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.)

Prawo budowlane -tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz.
11, 234, 282, 784, 1986.

Chodnik-wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja powykonawcza-dokumentacja budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdét zatwierdzona przez projektantaoraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa—oznacza dokumentacje stuzacg do opisu przedmiotu
zamowienia na wykonanie robo6t budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie

pozwolenia na budowe.
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Droga -wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i

zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa)-droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdow obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,

przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy-oznacza urzedowy dokument przebiegu Robdét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania Robét, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.
953 wraz z p6zniejszymi zmianami).

Gwarancja-techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami
projektowymi.

Infrastruktura techniczna-Zespét maszyn, urzgdzenh i instalacji zapewniajacy prawidtowe

funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

Inspektor Nadzoru—Osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, inzynier o specjalnosci
sanitarnejlub konstrukcyjno -budowlanej, posiadajgcy uprawnienia budowlane -sieciowe

oraz obiektowe bez ograniczenh reprezentujgcy

Zamawiajgcego dla potrzeb realizacji inwestycji, zgodnie z zapisami PFU, STWiIORB

oraz postanowieniami zawartej z Wykonawcg Umowy.

Jezdnia-czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddéw.Kanalizacja sanitarna-
system kanatdwwraz z uzbrojeniem,stuzgcy do odprowadzania s$ciekow bytowo-

gospodarczych i przemystowych do oczyszczalni Sciekdéw lub odbiornika.

Kierownik budowy-osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu zawartej

Umowy.

Kierownik robét-osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z polskim
Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania robotami w odpowiednigj
specjalnosci.Kolektor -kanatgtéwny zbierajgcy Scieki z catej zlewni, Konstrukcja
nawierzchni-uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofgczenia. Konstrukcje
budowlane-obiekty budowlane zwigzane w sposoéb trwaty z gruntem, wraz z opisem

technicznym sposobu ich wykonania.
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39.

40.
41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Krajowa deklaracja zgodnosci-o$wiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego wytgczng
odpowiedzialnosé, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg

techniczna.
Ksztaltki-Wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkoéw, $rednic, rozgatezien itp.

Mapa zasadnicza (kopia)-wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, ktére mozna
otrzymaé¢ w miejskim osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, popularnie
nazywanym skladnicg. Moze stuzy¢ jedynie do celdéw informacyjnych, jest to bowiem

mapa archiwalna i moze nie zawiera¢ wszystkich obiektow znajdujgcych sie w terenie.,

Mapa do celow projektowych-jest to uaktualniona przez geodete mapa zasadnicza. Mapa
do celéw projektowych potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowe i musi by¢
dotgczona do projektu architektoniczno-budowlanego. Waznos¢ mapy do celéw

projektowych jest ograniczona czasowo.

Materiaty-wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Wymaganiami
Zamawiajgcego i opracowang Dokumentacjg Projektowg , zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia-warstwa lub zespd6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania

obcigzen od ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta-Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na pfaszczyznie pionowego
przekroju robdét ziemnych, obiektéw budowlanych, sieci itp. z linig tgczaca
charakterystyczne punkty wysokosciowe tych robot i obiektow.

Obiekt budowlany-budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla

stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami.

Objazd tymczasowy-droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Organ samorzadu zawodowego-organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o
samorzgdach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U.
z 2019r. poz. 1117),

Pas drogowy-wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu,przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i

srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Plan BIOZ-Plan bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003r.nr 120, poz. 1126).
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Pobocze-cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow,
umieszczenia urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,

stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podbudowa-dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzeh od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktadal sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy

pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza-gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji

nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza-dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem

czgstek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajgca.

Podtoze-grunt rodzimy Ilub nasypowy, lezacy pod kanatem, fundamentem Ilub

nawierzchnia.

Polska Norma-dokument techniczny, przyjety do stosowania, zatwierdzony przez
upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego stosowania,
ustalajgcy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia
uporzadkowania w okreslonym zakresie.Potgczenie doczotowe-potgczenie, ktore
uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do tgczenia powierzchni przez
przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej i utrzymanie do uzyskania temperatury
zgrzewania, nastepnie usuniecie ptyty grzejnej i docisniecie fgczonych koncow.
Potaczenie elektrooporowe-potgczenie miedzy kielichem PE lub ksztattkg siodtowg
zgrzewang elektrooporowo a rurg lub ksztaltkg z bosym koncem. Ksztattki zgrzewane
elektrooporowo sg nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni
taczenia, powodujgcy stopienie przylegajgcego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z
ksztaltka.

Potgczenie mechaniczne-potgczenie rury z inng rurg lub innym elementem rurociggu za

pomocg ztgczki zawierajgcej element zaciskowy.

Potgczenie siodtowe-potgczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodta
i zewnetrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastepnie
usuniecie elementu grzejnego i docisniecie fgczonych powierzchni lub wykonywane za
pomocg instalowania ksztattki siodtowej na rurociggu z uzyciem obejm. Podtgczenie na
opaske-podtgczenie do rurociggu uzyskane w wyniku montazu elementu obejmujgcego

rurocigg pozwalajgce na jego boczne nawiercenie.

Pozwolenie na budowe-decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i

prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu
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budowlanego. Prawo Budowlane-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2021r., poz. 11, 234, 282, 784, 1986) i towarzyszacymi rozporzgdzeniami, regulujgca
dziatalnos¢ obejmujgcgprojektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektéw
budowlanych oraz okreslajgca zasady dziatania organdw administracji publicznej w tych
dziedzinach.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane-tytut prawny wynikajgcy z
prawa wiasnoéci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robét

budowlanych.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU)-oznacza dokument tak zatytutowany, wigczony
do Umowy, przygotowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129, z pézn.zm.).

Program Organizacji Robot (POR)-dokument opisujgcy metody przygotowania i realizacji
prac oraz wszelkich dziatan zapewniajgcych bezpieczenstwo na kazdym etapie
prowadzonych robét. Przygotowany przez Wykonawce dokument powinien by¢ zgodny z
planowang technologig wykonania robo6t oraz dokumentacjg projektowa, dokumentacjg

techniczng i instrukcjami eksploatacyjnymi.

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)-dokument zatwierdzany przez Zamawiajgcego,
zawierajgcy zasady dziatania systemu zapewnienia jakosci rob6t. Dokument powinien
zawiera¢ informacje dotyczgce: rodzaju robot, sprzetu do wykonywania robot, materiatéw
przewidzianych do wykonywania robét budowlanych, opisu technologii,zatrudnianego

personelu Wykonawcy oraz dane adresowe biura budowy.

Projekt Budowlany-Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na
budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastrukturyi
Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2020roku zmieniajgceRozporzadzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z
pozniejszymi zmianami).

Projekt Wykonawczy/techniczny-oznacza uszczegotowienie Projektu Budowlanego dla
potrzeb realizacji Robot budowlanych. Projektant-uprawniona osoba prawna lub fizyczna

bedgca autorem Dokumentaciji Projektowej.

Protokot Odbioru—Dokument koncowy powykonawczy potwierdzajgcy odbiér robdt, ktéry
winien zawiera¢ m.in.: date sporzadzenia protokotu, uczestnikéw odbioru, przedmiot
odbioru, ustalenia co do jakosci wykonanych robot, w tym ewentualny wykaz wszystkich

ujawnionych wad wraz ewentualnymi terminami ich usuniecia lub o$wiadczeniem
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inwestora o wyborze innego uprawnienia przystugujgcego mu z tytutu odpowiedzialnosci
wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze, podpisy 0sob uczestniczgcych w odbiorze.

Protokoty odbioréw wchodzg w skfad dokumentacji budowy.

Préby-Préby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegoétowych Specyfikacjach

Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Przepompownia -urzgdzenie technologiczne, ztozone ze zbiornika roboczego Ilub
dolnego zrodfa pompowanej cieczy i urzgdzen elektromechanicznych (pomp) stuzace do
nadania pompowanej cieczy energii kinetycznej niezbednej do przetransportowania
cieczy z poziomu nizszego na wyzszy lub uktadu o nizszym cisnieniu do uktadu o
wyzszym cidnieniu.

Remont, renowacja-wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych
innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

Reper-Punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocg
stupa betonowego, gtowicy w scianie budowli, itp. Robotybudowlane-budowa, a takze
prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie Ilub rozbiérce obiektu

budowlanego.

Rodzaje Roboét-Roboty ze wzgledu na swojg specyfike wtasciwe dla danej branzy, np.
geodezyjne, sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne. Rurocigg
cisnieniowy-rurocigg, w ktorym przeplyw ptynow odbywa sie dzieki nadcisnieniu
uzyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnos$nikdéw. Rurociag
grawitacyjny-rurocigg, w ktdrym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci a przewody sg
projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napetnienia.
Sie¢ wodociggowa lub kanalizacyjna-Przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z
uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi dostarczana jest woda (sie¢ wodociggowa) lub
ktérymi odprowadzane sg $cieki (sie¢ kanalizacyjna), bedgce w posiadaniu
przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego.

SIWZ-Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia w rozumieniu ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. poz. 2164

z pbézniejszymi zmianami) oraz aktow wykonawczych do tej ustawy.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna, potgczeniowa, przelotowa, spustowa)-element
uzbrojenia sieci kanalizacyjnej ztozony z komory roboczej, komina, elementow

podtrzymujgcych wiaz.).

54



76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.
89.

STWIORB-Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Stanowi zbiér wytycznych
do prawidtowego wykonania robdt budowlanych, w zgodnosci z oczekiwaniami
Zamawiajgcego.

Teren budowy-przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig

zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
Ulica-droga zlokalizowana na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy

Umowa -—nalezy przez to rozumie¢ umowe zawartg w formie pisemnej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg dotyczacg realizacji prac projektowych i roboét
budowlanych w celu wykonania przedmiotowego zadania

Przepompownia $ciekbw - urzadzenie zbiornikowo-ttoczne do  zbiorowego

odprowadzania sciekow .

Uzbrojenie przewodoéw wodociggowych-armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce

prawidtowedziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;j.

Warstwa $cieralna-gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu

ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wigzgca-warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $Scieralng a podbudowa,
zapewniajgca lepsze roziozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na

podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza-warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni.

Wiasciwy organ-organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,

stosownie do ich wtasciwosci;

Wspdlny Stownik Zamowien (CPV)-systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot

budowlanych stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych;

Wyréb budowlany-wyrob w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

Zamawiajgcy—WOKAMID sp. z o0.0.

Ztgczka-element rurociggu lub instalacji stuzgcy do potgczenia pomiedzy sasiadujgcymi
ze sobg koncami dwoch elementdéw wraz z ich uszczelnieniem. Znak zgodno$ci-
zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub

ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.
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90. Rozdzielnica zabezpieczeniowa — element sieci elektrycznej (instalacji elektrycznej)
zawierajgcy urzadzenia i podzespotu, stuzgce do tgczenia, przerywania oraz rozdziatu
obwodow elektrycznych i ich kombinacji najczesciej z urzgdzeniami sterowniczymi,

ochronnymi, pomiarowymi, regulacyjnymi

2.1.2. Przystapienie do robot

Budowa obiektu sieci kanaliacji sanitarnej wraz z infrastrukturg moze nastgpi¢ wytgcznie na
podstawie projektéw opracowanych przez uprawnionych projektantdéw, uzgodnionych przez
Zamawiajgcego z ostateczng decyzjg Starostwa Powiatowego (pozwoleniem na

budowe/zgtoszenia jezeli dokumenty takie bedg wymagane).

2.1.3. Zgodnos$¢é Robdt z Kontraktem

Wykonawca winien wykonywa¢ Roboty zgodnie z Kontraktem/Umowa, zatwierdzonymi przez
Inzyniera Dokumentami Wykonawcy i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw Ilub opuszczen w wyzej wymienionych
dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretaciji.

Wszystkie wykonane Dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone Materiaty i Urzgdzenia
bedg zgodne z Kontraktem. Dane okreslone w Kontrakcie bedg uwazane za wartoSci
docelowe.

Cechy Materiatow i Urzadzen muszag byC jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy Materiaty i Urzgdzenia lub Roboty nie bedg w petni zgodne
z Kontraktem i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementéw budowli, to takie Materiaty
i Urzadzenia bedg niezwioczne zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt

Wykonawcy.
2.1.4. Zgodnosé Robo6t z Normami

W réznych miejscach Programu Funkcjonalno — Uzytkowego (PFU) podane sg odnosniki do
Norm. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Programu Funkcjonalno -
Uzytkowego.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania rowniez innych Polskich Norm w tym w
szczegolnosci Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane, a w
przypadku ich braku normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie
normy zharmonizowane, ktére majg zwigzek z wykonaniem prac objetych Kontraktem i
stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w
Kontrakcie.

Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych Norm.
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Tam, gdzie w Kontrakcie istnieje odniesienie do konkretnej normy lub przepisu, ktére majg
by¢ spetnione przez dostarczane towary i materiaty lub wykonane roboty i proby, stosuje sie
zapisy tej zmiany lub edycji, ktéra obowigzywata 28 dni przed kohcowym terminem skifadania
ofert, o ile w kontrakcie wyraznie nie zapisano inaczej. Tam, gdzie obowigzujg normy i
przepisy krajowe lub lokalne odnoszgce sie jedynie do danego obszaru lub regionu,
dopuszcza sie zgodno$¢ z innymi przepisami, ktdére zapewniajg takg sama lub wyzszg jakos¢
wykonania niz normy i przepisy wyszczegolnione, pod warunkiem, ze Inzynier bedzie miat
wglad w takie normy i wyrazi zgode na piSmie na zastosowanie zamiennikéw. Roznice
pomiedzy wyspecyfikowanymi normami a zaproponowana alternatywg muszg by¢ doktadnie
przedstawione przez Wykonawce na pismie i przedtozone Inzynierowi, w dwéch kopiach, na
co najmniej 7 dni kalendarzowych przed terminem, w ktéorym Wykonawca chce, aby Inzynier
zatwierdzit zamienniki. W zwigzku z tym wszystkie pozycje i materiaty, ktére majg spetiac
uznane normy muszg byé jasno i wyraznie opisane za wyjgtkiem przypadkow, kiedy
oznaczenie takie jest niepraktyczne; wéwczas odniesienia do norm, ktére spetniajg dane
pozycje muszg by¢ zawarte w odpowiedniej dokumentaciji i dokumentach wysytkowych.

Bez uzyskania zgody Inzyniera na pi$mie nie wolno zamawia¢ zadnych Materiatéw ani ustug
wedtug zamiennych norm.

W przypadku, kiedy Inzynier okresli, ze proponowane odstepstwa od norm nie zapewniajg
réwnej lub wyzszej jakosci, Wykonawca bedzie stosowat sie do norm zawartych w
dokumentacji. Zamiennik normy nie bedzie zaakceptowany, jesli naraza on Zamawiajacego

na podwyzke kosztow Robot.

2.1.5. Stosowanie sie do praw i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy
wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z robotami i/lub projektowaniem i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw i przepisow przy sporzgdzaniu Dokumentéw Wykonawcy i podczas
prowadzenia rob6t. Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe zwigzane

z realizacjg Kontraktu podane zostaty w Czesci Informacyjnej niniejszego PFU.

2.1.6. Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robot

Podczas wykonywania Robdét Wykonawca jest zobowigzany do znajomosci i
przestrzegania wszystkich przepisow zwigzanych z ochrong srodowiska.
Podczas wykonywania i zakonczenia Robot Wykonawca powinien:

1. utrzymywac Plac Budowy oraz wykopy w stanie suchym, bez wody stojgcej
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2. podja¢ wszelkie niezbedne kroki w celu przestrzegania przepiséw i norm zwigzanych z
ochrong srodowiska na terenie i poza terenem Placu Budowy oraz aby unikng¢ szkéd lub
niedogodnosci dla oséb, przedsiebiorstw publicznych lub innych, w kazdym przypadku,
wigczajgc zanieczyszczenia i hatas wynikajgce z zastosowanej metodologii. Zgodnie z
powyzszymi wymaganiami Wykonawca zwréci szczegblng uwage na miejsca lokalizacji
warsztatéw, magazynow, placow sktadowych, tymczasowych skfadowisk urobku i drog
dojazdowych. Zastosuje niezbedne s$rodki ostroznosci oraz srodki ochronne w celu

zapobiegania:

2.1 zanieczyszczeniu powietrza przez pyt i gazy

2.2. zanieczyszczeniu srodowiska przez odpady

2.3. hatasowi

2.4. zagrozeniu pozarowemu, eksplozjom i innym nadzwyczajnym zdarzeniom,

zwigzanym ze srodowiskiem, podczas wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robét aktualne przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegolnosci:
o stosowac sie do Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne, Dz. U. z 2021 r. poz.
624, 784, 1564, 1641.

o stosowaé sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska-
Dz. U. Z 2021r. Poz. 1973,

e stosowac sie Ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach, Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784,
1648

2.1.7. Gwarancje i ubezpieczenia zgodnie z Warunkami Kontraktu/Umowy

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu/Umowy gwarancje
na wiasny koszt.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami
Kontraktu.

Koszty te bedg ptatne jako kwoty ryczattowe wg pozycji w Wykazie Cen.

2.1.8. Pozwolenia do Kontraktu, Koncesje i Zatwierdzenia

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszystkich Pozwolen, Koncesji i Zatwierdzen
wymaganych przez Prawo Polskie przed wykonywaniem jakichkolwiek zadah objetych
Kontraktem.

Podczas planowania Robét Wykonawca przyjmie w harmonogramie realny termin uzyskania

od zainteresowanych stron trzecich wszelkich Pozwolen, Koncesiji i Zatwierdzen.
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Wykonawca postugiwaé sie bedzie dwoma zbiorami przepiséw o kluczowym znaczeniu dla
Kontraktu — Prawem Budowlanym i Prawem Ochrony Srodowiska.
Wykonawca spetni wszystkie wymagania i tam, gdzie to konieczne wesprze Zamawiajgcego

w otrzymywaniu wszelkich pozwolen, ktére moze uzyskaé jedynie Zamawiajgcy.

2.1.9. Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng
lokalizacji Terenu Budowy. Wizje lokalng nalezy réwniez przeprowadzi¢ na terenach w
poblizu Terenu Budowy, na ktére Roboty bedg w jakikolwiek sposéb oddziatywaé. Wszelkie
istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegoty nalezy zidentyfikowaé, opisa¢, sfotografowac
lub sfilmowac.

Zapis taki nalezy przekazac¢ Inzynierowi w dwoch egzemplarzach przed rozpoczeciem
wszelkich Rob6t na Terenie Budowy. Jesli nie ma zadnych uszkodzen, Wykonawca
przekaze Inzynierowi na piSmie potwierdzenie dokonania inspekcji przed rozpoczeciem
jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy, rowniez i w tym przypadku z zatgczonymi
fotografiami.

Wykonawca zapewni obecno$é przedstawicieli Wykonawcy i wszelkich innych
zainteresowanych Wiadz podczas wizji lokalne;j.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu.
Robot przez Wykonawce majg by¢é naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy
przywréci¢ stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate Inzyniera i

wiasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajgcej inspekcje.

2.1.10. Fotograficzna dokumentacja budowy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania zdjeé¢ z postepu Roboét. Zdjecia nalezy
wykonywa¢ podczas fazy budowlanej w takich odstepach, aby pokazaé kluczowe fazy
postepu Robot.

Wykonawca dostarczy rowniez foldery na zdjecia w sztywnych okftadkach dla kazdego

z dwoch zestawow fotografii i negatywy badz pliki.

2.1.11. Bezpieczenstwo budowy

Uwagi ogdine
Obiekty budowlane nalezy projektowac¢ i budowaé zgodnie z przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w
sposbb zapewniajacy:

spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegodlnosci:
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o bezpieczenhstwa konstrukcji,

o bezpieczenhstwa pozarowego,

o bezpieczehstwa uzytkowania,

e odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e ochrony przed hatasem i drganiami,

e o0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

e warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczegdlnosci w zakresie
oswietlenia, zaopatrzenia w wode, usuwania sciekow i odpaddéw, ogrzewania, wentylacji
oraz tgcznosci,

e ochrone uzasadnionych interesow oséb trzecich.

Do obiektéw i urzadzen z nimi zwigzanych nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd umozliwiajgcy

dostep odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan

dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robdét wszystkich srodkow

bezpieczenstwa

i zabezpieczen przed kradziezg i aktami wandalizmu przez caty okres od rozpoczecia do

zakonczenia Robot.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z
wymaganiami prawa budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Bezpieczenstwo i wyposazenie BHP

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegodlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP
wynikajgcych z :
¢ Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy — w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz. 1162)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)
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e Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 Nr 129
poz. 844).

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia osob zatrudnionych
na budowie.

Wszelkie urzagdzenia i systemy muszg by¢é zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami
dotyczgcymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczgcymi BHP.

W szczegolnosci, Wykonawca zwréci uwage na nastepujgce zagadnienia:

o Uzywanie wiasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy

e Wiasciwe szalowanie wykopow, drabiny, podesty i kfadki

o Wiasciwe narzedzia budowlane, wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.
o Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oswietlenie

e Odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie

wypadkéw
o Urzgdzenia do pomiaru stezenia gazéw trujgcych, wybuchowych i tlenu

o Wiasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikow, wraz z

pomieszczeniami jadalnymi, tazienkami i toaletami
o Wiasciwe zabezpieczenia p.poz Robét i urzadzen Terenu Budowy

Powyzsza lista stuzy jedynie do celéow informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za
zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogow odnosnie bezpieczenstwa pracy wszystkich
pracownikéw na Terenie Budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Bezpieczenstwo konstrukcii

Obiekty i urzgdzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki
sposob, aby obcigzenia moggce na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie
prowadzity do:

- zniszczenia catosci lub czesci budynku,

- przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkoéci,
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- uszkodzenia cze$ci budynkdw, potgczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku

znacznych przemieszczen elementéw konstrukcji,
- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektow powinna spetniaC warunki zapewniajgce nie przekroczenie stanéw
granicznych nosnoéci oraz stanéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z
jego elementéw i w catej konstrukcji. Stany graniczne nosnosci uwaza sie za przekroczone,
jezeli konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi znajdujgcych sie w obiekcie
oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego mienia. Stany
graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za przekroczone, jezeli wymagania
uzytkowe dotyczgce konstrukcji nie sg dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu
nie mogg wystgpic:

- lokalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktére mogg ujemnie wptywac na przydatnosc¢
uzytkowa, trwatos¢ i wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przylegtych do niej nie
konstrukcyjnych czesci budynku,

- odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajgce na wyglad konstrukcji i jej
przydatnos¢ uzytkowa, wigczajgc w to rowniez funkcjonowanie maszyn i urzgdzen oraz

uszkodzenia czesci nie konstrukcyjnych budynku i elementéw wykonczenia,

- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodzenia budynku, jego wyposazenia
oraz przechowywanych przedmiotéw, a takze ograniczajgce jego uzytkowanie zgodnie z

przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada
Polskim Normom dotyczgcym projektowania i obliczania konstrukciji.

Wzniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze
powodowaé zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikow tego obiektu lub obnizenia jego
przydatnosci do uzytkowania.

Bezpieczenstwo uzytkowania

Obiekty nalezy realizowa¢ z takich materiatéw i wyrobdéw oraz w taki sposéb, aby nie

stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, w szczegélnosci w wyniku:

22.wydzielania sie gazow toksycznych,

23.0becnosci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu,

24.niebezpiecznego promieniowania,

25.zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

26.nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpaddéw w postaci statej lub
ciektej,

27.wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,
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28.niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,
29.ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego,
30.nadmiernego hatasu i drgan.

Otwarte wykopy

W celu zabezpieczenia otwartych wykopdw przed wypadkami i w celu unikniecia uszkodzen
urzadzen konieczne jest zapewnienie tymczasowego ogrodzenia i znakdéw ostrzegawczych.
Wszelkie znaki, na ktérych widniejga napisy powinny by¢é w jezyku polskim i powinny
odpowiadac¢ przepisom i zarzgdzeniom wiadz lokalnych.

Wykonawca powinien podjgé wszelkie niezbedne dziatania w celu zapobiegania wypadkom
przy otwartych wykopach. Wszelkie doty, rowy, wybrany urobek, urzgdzania i wszelkie inne
przeszkody, ktére mogg stanowi¢ zagrozenie zdrowia i zycia muszg by¢ dobrze o$wietlone w
czasie poét godziny przez zachodem storica do po6t godziny po wschodzie stohca i w kazdym
innym czasie, kiedy wystepuje staba widocznos¢. Pozycja i ilos¢ lamp ma byc¢ taka, aby
zakres i umiejscowienie Robét byto wyraznie widoczne.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania w celu uniknigcia pozaru na terenie
wykonywania Robdét, w budynkach lub w ich poblizu, i zapewni wszystkie urzgdzania do
gaszenia wszystkich pozarow, ktére mogg wystgpi¢ na terenie. Na Terenie Budowy
niedopuszczalne jest palenie smieci lub odpadow.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny byC realizowane w sposdb zapewniajgcy
W razie pozaru:

d) ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,
€) ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty,
$) mozliwos¢ ewakuaciji ludzi,

a takze uwzgledniajgcy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.
W momencie, kiedy w poblizu miejsca wykonywania Robdt istnieje zagrozenie pozarem lub
wybuchem spowodowane obecnoscig zbiornikdw paliwa lub innych niebezpiecznych

obiektéw lub urzadzen, Wykonawca natychmiast zawiadomi wiadze lokalne i Inzyniera
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o wystgpieniu takich zagrozeh. Wykonawca spetni wszystkie wymogi zabezpieczenia p/poz.
i bedzie stosowat sie do wszystkich zalecen wiadz lokalnych wydanych w celu ochrony
przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej.

Wykonawca zapewni stalg obecno$¢ personelu wyszkolonego w zakresie ochrony p/poz.
oraz dostepnosc¢ urzgdzen p/poz. i bedzie zapobiegat i gasit pozary niezaleznie od przyczyn
ich powstania.

Pierwsza pomoc

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w stanie gotowym do uzycia wszelkie wyposazenie
niezbedne do udzielania pierwszej pomocy w nagtych przypadkach Iub wypadkach.
Wyposazenie to musi znajdowaé sie na Terenie Budowy w gotowosci do uzycia i zawsze,
kiedy na Terenie Budowy przebywa i pracuje personel. Wykonawca zapewni, iz we
wszystkich miejscach, w ktérych przeprowadzane sg roboty zawsze znajdowac sie bedzie
osoba posiadajgce wiedze na temat udzielania pierwszej pomocy i zdolna udzieli¢ takiej
pomocy jesli zdarzy sie wypadek.

Wykonawca przed rozpoczeciem Robét przeditozy Inzynierowi liste swoich pracownikow
wyszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy

Postepowanie w razie nagtych koniecznosci

Wykonawca bedzie w ten sposéb organizowat Roboty, iz w przypadku zaistnienia nagtych
koniecznosci zwigzanych z wykonywanymi Robotami bedzie w stanie zwota¢ swoich
pracownikédw poza normalnymi godzinami pracy do przeprowadzenia Robdt w pilnych
przypadkach. Inzynier bedzie dysponowat lista numeréw telefonicznych i nazwisk
pracownikéw dostepnych o kazdej porze dnia i nocy, ktérzy sg odpowiedzialni za
postepowanie w razie pilnej koniecznosci.

Wykonawca zapozna sie i poinformuje swoich pracownikdbw o wszelkich lokalnych

ustaleniach odnosnie postepowania w razie nagtych koniecznosci.

2.1.12. Teren budowy

Dostep do Terenu Budowy

W czasie okreslonym w Warunkach Kontraktowych Zamawiajgcy badz Inzynier przekaze
Teren Budowy Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie Robét wraz z Terenem Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania przez Inzyniera Swiadectw
Przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu Przejecia Robdét. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowle lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez

caty czas, do momentu przejecia.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem Robét wraz z Terenem
Budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajgcy wszystkie
obiekty przed dostepem o0s6b nieupowaznionych. Oprécz tego Wykonawca dochowa
warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikow majgtkowych i
materiatow przez caly czas trwania kontraktu.
Wykonawca zapewni ogrodzenie, oswietlenie, ochrone i doz6r Robdt, az do czasu ich
ukonczenia.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robét poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia
i odbioru koncowego Robdt, a w szczegdinosci:

(o) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych

czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a

takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osob nieupowaznionych.

(B) Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem
W sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robét. Wymagania
odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w punkcie 8.1.13 niniejszych

Warunkéw Wykonania.

(x) W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczehstwo

pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapor i
znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane
przez Inzyniera.

() Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drog, objazdow i
mostéw prowadzgcych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym

jego srodkami transportu lub jego podwykonawcéw i dostawcow na wiasny koszt.
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(b) Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i Robét poza Terenem Budowy nie podlega

odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktows.

(c) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatngé Teren Budowy po zakohczeniu
kazdego elementu robot i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu
robaot i likwidacji Terenu Budowy.

2.1.13. Oznakowanie Terenu Budowy

Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953)
oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgcym w/w
rozporzadzenie (Dz.U.04.198.2042) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy
poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogloszenia zgodnych z ww.
rozporzgdzeniem.

Tablica informacyjna o projekcie

Niezaleznie od obowigzku umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami
Prawa Budowlanego, konieczne jest poinformowanie spoteczno$ci lokalnej i innych stron
trzecich

o pomocowym wspotfinansowaniu projektu przez Unie Europejskg. Dla spetnienia tego
wymagania Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonac, ustawi¢ i utrzymac
tablice informacyjne przez okres wykonywania robé6t. Tablice nalezy ustawi¢ w miejscu
realizacji projektu niezwtocznie po rozpoczeciu prac. Tablice powinny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi Wytycznymi do prowadzenia dziatan informacyjnych i promujgcych
dotyczgcych przedsiewzie¢ realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
Koszty te beda ptatne jako kwoty ryczattowe wg pozycji w Wykazie Cen.

Tablica pamigtkowa

Po zakonczeniu realizacji projektu tablice informacyjng nalezy zastgpi¢ tablicg pamigtkowg
ustawiong w miejscu powszechnie dostepnym, wskazanym przez Zamawiajgcego. Tablice
powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi Wytycznymi do prowadzenia dziatan
informacyjnych i promujgcych dotyczgcych przedsiewzie¢ realizowanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego.

Koszty te bedg ptatne jako kwoty ryczaltowe wg pozycji w Wykazie Cen.
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2.1.14. Spotkania

Spotkania odbywaé sie bedg regularnie w odstepach od dwéch do czterech tygodni

i przeprowadzane bedg w biurze Inzyniera. Jezeli sytuacja bedzie tego wymagaé Inzynier

moze zarzadzi¢ wiekszg czestotliwosé spotkan. W miare potrzeb organizowane bedg tez

inne spotkania.

Zapewnienie obecnosci producentéw urzagdzen, podwykonawcéw itp. zainteresowanych

stron jest obowigzkiem Wykonawcy.

Na spotkaniach majg by¢ obecne nastepujgce strony:

1. Zamawiajgcy;

2. Inzynier;

3. Wykonawca;

4. Podwykonawcy, jedynie przy akceptaciji lub na zadanie Inzyniera, jesli wymagane jest to
przez temat spotkania;

5. Inne osoby zaproszone

Obowigzkowe tematy do poruszenia na spotkaniu to:

6. Przeglad notatki z poprzedniego spotkania;

7. Przeglad postepu Robot od czasu poprzedniego spotkania;

8. Przedstawienie i okreslenie problemow, ktére wstrzymujg planowany postep Robat;

9

. Okreslenie dziatan korygujgcych i procedur majgcych na celu powrét do planowanego

harmonogramui;

10. Dokonanie wskazanych korekt harmonogramu i zaplanowanie dziatan na nastepny

okres Robot;
11. Zapewnienie jakosci wykonywanych Robdét;

Wszelkie inne sprawy.

2.2 Wymagania dotyczace Materiatéw i Urzadzen
2.2.1. Wymagania podstawowe

Wszystkie Materiaty i Urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszg byc:

e dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym
w szczegoblnosci Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach
budowlanych) i spetnia¢ wymagania obowigzujgcych norm wiasciwych dla przeznaczenia
i zastosowania danego materiatu, posiada¢ wymagane prawem certyfikaty, atesty,

deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,
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e zgodne postanowieniami Kontraktu, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy

i poleceniami Inzyniera,
e nNowe i nieuzywane.

Nalezy stosowac¢ Urzgdzenia, do ktorych sg tatwo dostepne czesci zamienne.

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce zrddia
wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

Wymagani wytwoércy rur, armatury, ksztattek i urzgdzen — firmy posiadajgce certyfikowany

system jakosci.

2.2.2. Ochrona przed korozja

Materiaty (wyroby budowlane) i urzadzenia narazone na korozyjne oddziatywanie srodowiska
powinny by¢ wykonane z materiatdbw odpornych na dany rodzaj korozji lub odpowiednio
zabezpieczone przed korozja.

Materiaty oraz wykonanie materiatowe Urzgdzen powinno by¢ takie, aby nie zachodzito

ryzyko wstgpienia korozji galwaniczne;j.
2.2.3. Inspekcja wytworni Materiatow i Urzadzen

Wytwodrnie Materiatow i Urzgdzen mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
Materiatdbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii Materiatéw pod wzgledem jakosci.

1. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane
nastepujgce warunki:

2. Inzynier bedzie miat zapewniong wspodiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta

w czasie przeprowadzania inspekciji.

Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie

odbywa sie produkcja Materiatéw lub Urzgdzen przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
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2.2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu

Budowy.

Wykonawca przedstawi dokument utylizacji odpadow.

2.2.5. Przechowywanie i skladowanie Materiatlow i Urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy i urzadzenia, do czasu, gdy
bedg one potrzebne do Robdt, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakosc¢ i wtasciwosci do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Czas przechowywania Materiatow i Urzadzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowaé
poprzez wiasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy.

Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywac¢ zgodnie z instrukcjami producentow. Wszelkie
koszty zwigzane z przechowywaniem i zabezpieczeniem Materiatéw i Urzgdzeh uwaza sie
za zawarte w Kontrakcie i z tego tytulu Wykonawcy nie nalezg sie zadne dodatkowe
ptatnosci. Na Teren Budowy nie wolno zwozi¢ zadnych Materiatbw dopoki nie beda
spetnione nastepujgce warunki:

1. Inzynier otrzymat od producenta zalecenia odno$nie sktadowania Materiatow na Terenie

Budowy; oraz

2. Teren, na ktérym materiat bedzie sktadowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany

przez Inzyniera.
2.2.6. Kwalifikacje wtasciwosci Materiatow i Urzadzen

Kazda partia Materiatow, wszystkie urzgdzenia przeznaczone dla Robot muszg zostac
zatwierdzone przez Inzyniera.

Materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢é wymagane dla nich prawem $Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty,
Swiadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi nie pdzniej niz
w dniu dostawy Materiatow, Urzgdzen na Teren Budowy.

Dla zakupywanych Materiatdow i Urzgdzen Wykonawca uzyska od producentéw lub
dostawcow protokoty z przeprowadzonych prob, ktére sg reprezentatywne dla dostarczonych
Materiatéw i Urzadzen i przesle dwie kopie takich atestéw na rece Inzyniera. Atesty takie
majg stwierdzi¢, iz odnosne Materialy i Urzgdzenia zostaly poddane prébom wediug
wymagan zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowigzujgcych przepiséw i norm, jak

rowniez podawaé wyniki przeprowadzonych prob. Wykonawca zapewni, iz Materiaty i
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Urzadzenia dostarczone na Teren Budowy mozna zidentyfikowac i przypisa¢ im wiasciwe
atesty.

Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testdw na materiatach, urzadzeniach
przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych
testow o ile uzna to za wiasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia Materiatéw i Urzgdzen do jakichkolwiek czesci Robdt odpowiednio wczesnie
w celu przeprowadzenia inspekcji Inzyniera i testéw.

Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera probki do jego akceptacji, a przed
przedstawieniem probek Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod
wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego takie probki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty
i inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedg rowne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym
probkom. Badania wykonane bedg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczeh dokumentéw zwigzanych
z materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

Chociaz niniejszy PFU oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymajg
réwniez urzadzenia skonstruowane wedlug innych standardow miedzynarodowych
i speftniajgcy kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym
dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowoddéw
potwierdzajgcych powyzszg zgodnos¢. Akceptacja takiego urzgadzenia nie zwalnia
Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajgcych z tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych

w niniejszym dokumencie.

2.2.7. Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urzadzen

Dostarczy¢ zgodnie z punktem 1.2.11. PFU.

2.2.8. Znakowanie Urzadzen, Materiatow itp.

Znakowanie Urzadzen, Materiatéw, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma byé w jezyku
polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda cze$¢ urzgdzenia musi by¢
wyposazona w oryginalne tabliczki producenta, na ktérych muszg znajdowacC sie
podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.

Kazdy silnik i zainstalowany przyrzagd musi mie¢ swoéj wkasny numer porzadkowy zwigzany
z lokalizacja przedmiotu (numerem budowy) na Terenie Budowy. Numery te muszg
znajdowac sie na kazdym urzgdzeniu i majg by¢ uzywane do identyfikacji tych urzgdzen na
rysunkach, instrukcjach obstugi i dokumentaciji.

Rury znajdujgce sie na widoku muszg mie¢ oznaczony kierunek przeptywu za pomocg tekstu

i strzatki oznaczajgcej kierunek przeptywu. Kazdy zawor znajdujgcy sie na widoku musi mieé
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przypisany numer identyfikacyjny, umieszczony na kazdym zaworze na tabliczce
znamionowej ze stali nierdzewnej. Wykonawca dostarczy rysunek z naniesiong lokalizacjg
wszystkich zaworéow w systemie rurociggéw wraz ze wskazaniem numeréw identyfikacyjnych
i opisu funkcji zaworu.

Na kazdym zaworze znajdujgcym sie na widoku nalezy wyraznie zaznaczyé mozliwe
potozenia zaworu i sposéb ich otwierania (otwarty, zamkniety, inne).

Wszystkie opisy majg by¢ wykonane na tworzywie sztucznym bgdz metalu i muszg miec
wygrawerowany tekst i symbole. Tto powinno by¢ jasne a litery ciemne. Tabliczki powinny
by¢ przymocowane w sposob trwaty. Naklejki i tabliczki przyklejane lub tez tasma do

oznaczania sg nie do przyjecia.

2.2.9. Ustugi specjalistow- pracownikow Producentow

Koszty ustug swiadczonych przez specjalistdw bedgcych pracownikami producentéw
swiadczone podczas przeprowadzania Robot budowlanych i podczas okresu gwarancyjnego

ponosi Wykonawca.

2.2.10. Warunki Gwarancji Jakosci i serwisu gwarancyjnego

Wszelkie Urzadzenia instalowane w ramach Kontraktu powinny by¢ objete gwarancjg jakosci
na okres min. 5 lat liczac od dnia ukoriczenia robét wymienionego w Swiadectwie Przejecia.
Gwarancja jakosci musi by¢ potwierdzona dokumentami gwarancyjnymi zgodnie z Ustawg
z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964r. wraz z pozniejszymi
zmianami).

Wykonawca usunie wszelkie wady Urzgdzen w okresie gwarancji i bedzie realizowat serwis
gwarancyjny przez odpowiednio dobrane jednostki serwisu, ktérych lokalizacje i szczegétowe
dane kontaktowe (adres, numery telefonéw, faksu, adres poczty elektronicznej) przekaze
Zamawiajgcemu w dacie wydania Swiadectwa Przejecia. Dla zmiany jednostki serwisu
Wykonawca uzyska kazdorazowo akceptacje od Zamawiajgcego w formie pisemne;.
Wykonawca zapewni skuteczny serwis w okresie gwarancji i bedzie swiadczyt ustugi w tym
zakresie w sposdb gwarantujgcy mozliwosc¢ ciggtej eksploataciji Urzadzen.

Wymaga sie, aby serwis wszelkich instalowanych Urzgadzen, w przypadku wystgpienia
awarii, przybyt na miejsce awarii w ciggu 24 godzin od powiadomienia, w celu jej usuniecia.

Koszty serwisowania Urzgdzen w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca.
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2.3 Sprzet i maszyny budowlane

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do
Robét powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w Kontrakcie, PZJ lub projekcie organizacji Robdét,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Kontrakcie, wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Zadanie przewiduje mozliwosS¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
Robdét.

2.4 Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdét i wiasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia odnosnie do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg

usuniete z Terenie Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt,
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wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca podejmie wszelkie mozliwe dziatania konieczne do tego, aby pojazdy
wjezdzajgce i opuszczajace Teren Budowy nie nanosity btota lub innych substancji na
sgsiednie drogi i chodniki, a w razie wystgpienia takiego zanieczyszczenia natychmiast je
usunie. Wymaganie to obejmuje rowniez utwardzone powierzchnie znajdujgce sie na

terenach Zamawiajgcego.

2.5 Wykonanie Robét
2.5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca powinien zapewni¢ obecnos¢ na Terenie Budowy odpowiedniej liczby
wykwalifikowanych inzynieréw, robotnikdw i innego niezbednego personelu, odpowiednich
maszyn i urzgdzen, narzedzi i oprzyrzgdowania niezbednego do wdrozenia projektu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Roboét zostang, jesli wymagacC tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia Materiatéw i elementéw Robét bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach
Wykonawcy, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier
uwzgledni wyniki badan Materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i
przy badaniach Materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢é uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione

z Inzynierem jako obszary robocze.

2.5.2. Podstawowe zobowigzania Wykonawcy

Zasadniczy zakres zobowigzan Wykonawcy obejmuje w szczegolnos$ci nizej zadania.
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Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okre$lonych w Kontrakcie),
zrealizowania i ukonczenia Robdt okreslonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami
Inzyniera i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra
i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich
dziatan prowadzonych na Placu Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie
odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie
projekty kazdej czesci sktadowej Urzadzen i Materiatéw, jakie bedg wymagane, aby ta czesé
byta zgodna z Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Placu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢é uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione
z Inzynierem jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie utrzymywat Plac Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub
odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat
i usuwat z Placu Budowy wszelki ztom, odpady.

Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktow, linii i poziomow odniesienia
sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inzyniera. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci Robot i naprawi kazdy btad

w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robét.

2.5.3. Polecenia Inzyniera

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane w czasie przez niego okreslonym. Jezeli ten warunek
nie zostanie spetniony, roboty mogg zosta¢ zawieszone. Wszystkie dodatkowe koszty z tego

wynikajgce bedg ponoszone przez Wykonawce.

2.6 Kontrola jakosci

Wykonawca ustanowi program zapewnienia jakosci (PZJ), aby wykazywaé¢ stosowanie sie
do wymagan Kontraktu. Program ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.
Inzynier bedzie uprawniony do audytu programu w kazdym jego aspekcie.

Szczegotowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych
stosowanie sie do nich, bedg przedktadane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed

rozpoczeciem kazdego etapu projektowania i realizacji. Gdy jaki§ dokument natury
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technicznej bedzie wystawiany dla Inzyniera, na samym tym dokumencie umieszczony
bedzie widoczny dowdd zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawce.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania Materiatow oraz Robo6t
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢, sg okreslone w Kontrakcie,
normach i wytycznych, a takze aprobatach technicznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich

inspekgciji.
2.6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
1. cze$¢ ogoblng opisujaca:

e organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

e BHP,

o wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

o wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych

elementéw Robat,
e system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig

wykonywanych Robat,

2. czes¢ szczegotowq opisujgcya dla kazdego asortymentu Robét:
e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
Materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,

e sposob i procedure pomiaréw i badanh prowadzonych podczas dostaw Materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéow Robdét,

e sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
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dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisa¢ typ kontroli, metode,
zakres, czas i czestotliwos¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci i dokumentacje jak
réwniez podac kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie
prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)

2.6.2 Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byc
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
Materiatéw, ktére budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera

bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.
2.6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

2.6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badann (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedfug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

2.6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania Materiatéw u Zrodfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiatow.

76



Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ Materiatdw i Robot z wymaganiami Kontraktu na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki Materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtoérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci Materiatéw i Robot z Kontraktem. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badah i pobierania probek poniesione zostang przez

Wykonawce.

2.6.6. Sprzet Pomiarowy

Wykonawca na swdj koszt bedzie uzyczat Inzynierowi calg aparature pomiarowa,
oprzyrzgdowanie i site roboczg w zwigzku z przeprowadzanymi na Placu Budowy testami
i pomiarami, zawsze jak tylko Inzynier tego sobie zazyczy.

Wykonawca poniesie wylgczng odpowiedzialno$¢ za caly sprzet i przyrzady, jak réwniez

zagwarantuje, Ze nie nastgpi ich uszkodzenie a ustawienia pozostang zgodne z wymogami.

2.6.7. Dokumentacja Budowy
Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowig w
szczegolnosci:
e Pozwolenie na budowe/zgtoszenie (jezeli wymagane) wraz z Projektem Budowlanym
e Projekt techniczny i wykonawczy
e Dziennik budowy,
e Dokumenty Wykonawcy,
o Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby,
Zgody, Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.),
¢ Harmonogram Robdét,
e Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki
Kontraktu zatgcznikami,
e Protokoty z préb, inspekciji, odbioréw, badan
o Dokumenty zapewnienia jakosci,
o Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze,
o Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

e Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.
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2.6.8. Dokumenty zapewnienia

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiatbw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan
kontrolnych itp. oraz inne dokumenty bedg prowadzone wg wymaganh Systemu Zapewnienia
Jakosci. Dokumenty te bedg wymagane podczas Odbioréw i Préb Koncowych Robét.

Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep do tych dokumentow.

2.6.9. Przechowywanie dokumentéw budowy

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Kontraktu bedg przechowywane na
Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty,
przechowywane w uporzgdkowany sposéb i oznaczone wg wskazan Inzyniera powinny byé
przechowywane tak diugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien
dokonywaé w ustalonych z Inzynierem okresach czasu archiwizacji, réwniez na nosnikach
elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera, Nadzoru Budowlanego

i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

2.7 Odbiér Robét

2.7.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér takich Robodt bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych

korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robét. Odbioru dokonuje Inzynier.

O gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru Wykonawca powiadamia Inzyniera pisemnie.

Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty

powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie:

1. dostarczonych przez Wykonawce dokumentow potwierdzajgcych jako$é i zgodnosc
wykonanych robot z kontraktem, takich jak: raporty z prob, inspekcji i badan, pomiarow,
atesty, certyfikaty, Swiadectwa, deklaracje, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety
0 zgodnosci z projektem wykonanych robét, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla

zaakceptowania robét,
2. przeprowadzonych przez Inzyniera inspekcji, pomiaréw, badan i prob.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez Inzyniera,

Wykonawce i inne osoby uczestniczgce w odbiorze.
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W protokole odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy podaé przedmiot
i zakres odbioru oraz zapisac istotne dane, majgce wptyw na przysztg eksploatacje, trwatosé
i niezawodnosé wykonanych robét:

3. zgodnosé wykonanych robot z dokumentacijg projektowg,
4. rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzgdzen

5. technologie wykonania robot,

6. parametry techniczne wykonanych robét.

Do protokotu nalezy zatgczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce
oraz raporty z préb przeprowadzanych przez Inzyniera.

Wzér protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Przeprowadzenie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy

od odpowiedzialnosci wynikajgcych z Kontraktu.

2.7.2. Odbior czesciowy

Przed wystgpieniem o PrzejSciowe Swiadectwo Ptatnosci Wykonawca zgtosi do odbioru
czeSciowego wszystkie roboty, ktorych Ptatno§¢ ma dotyczy¢. Odbior zostanie
przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w p. 2.7.1 dotyczgcymi odbioru robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Roboty zostang uznane przez Inzyniera za podstawe do wystgpienia o Przejsciowe
Swiadectwo Ptatnosci, kiedy przeprowadzony odbiér cze$ciowy da wynik pozytywny.
Protokét odbioru robét Wykonawca dotgczy do wystgpienia o Przejsciowe Swiadectwo
Ptatnosci. Jezeli w zakres robdét stanowigcych podstawe wystgpienia wchodzg roboty
poddane odbiorom uprzednio Wykonawca zatgczy do wystgpienia protokoty z tych odbiorow.
Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoSci

wynikajgcych z Kontraktu.

2.7.3. Proby Koncowe

Przed przystgpieniem do Przejecia Robo6t nalezy przeprowadzic Proby Koncowe
wykonanych obiektow i instalacji towarzyszgcego oprzyrzgdowania wedtug ponizszych
wymagan. Proby koncowe nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci Wykonawcy, Inzyniera,
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz innych osdb wskazanych przez Inzyniera, zakonczyé
raportem i zatgczy¢ do dokumentacji powykonawczej .

Zakonczenie powyzszych czynnosci z wynikiem pozytywnym pozwala na uruchomienie i

podtgczenie do istneijacych sieci wybudowanych obiektéw liniowych, ktérych odbiory nalezy
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przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta oraz wymaganiami prawa budowlanego i
Zamawiajgcego:

1. Préby sczelnosci z uzyciem wody, jako medium.

2. Wykonczenia wbudowanych studni celem zapewnienia ich sczelno$ci

3. Odtworzenia terenu do stanu istniejgcego.

Zadaniem Wykonawcy bedzie przeprowadzenie préb na wiasny koszt i z wkasnym staraniem

przy opisanym ponizej udziale Zamawiajgcego i Inzyniera.

Raport z Prob Kohcowych

Raport z Prob Koncowych powinien obejmowaé opis przebiegu i zakohczenia Préb
Kohcowych.
W szczegolnosci Raport powinien zawierac¢ nastepujgce elementy:

1. protokoty z préb szczelnosci,

2. sprawozdanie dla uzytkownika z wyszczegdlnieniem wszystkich probleméw, ktore
wystapity w czasie proby,

3. protokdt stwierdzajgcy, ze obiekt spetnia zatlozone wymagania technologiczne oraz
wszystkie wymogi w zakresie bhp i ppoz.

Z przeprowadzonych Préb Koncowych Wykonawca sporzadzi raport poswiadczony przez

wszystkie osoby obecne podczas przeprowadzania prob i zatgczy go do dokumentacii

powykonawczej.

2.7.4. Raport z Préob Koricowych

Raport z Prob Kohcowych powinien obejmowac opis przebiegu i zakonczenia Prob
Koncowych.
W szczegolnosci Raport powinien zawiera¢ nastepujgce elementy:

1. protokoty z préb szczelnosci,

2. sprawozdanie dla uzytkownika z wyszczegoélnieniem wszystkich probleméw, ktére
wystgpity w czasie préby,
3. protokot stwierdzajgcy, ze obiekt spetnia zatozone wymagania technologiczne oraz

wszystkie wymogi w zakresie bhp i ppoz.
Z przeprowadzonych Prob Kohcowych Wykonawca sporzadzi raport poswiadczony przez

wszystkie osoby obecne podczas przeprowadzania préb i zatgczy go do dokumentacii

rozruchu.
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2.7.5. Przejecie Robét

Wymagania ogdlne

Odbiorowi podlegajg catkowicie zakoniczone Roboty. Odbiér Robdt polega na koncowej
ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Calkowite zakonczenie oraz gotowos¢ do odbioru Robdét bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pisSmie o
tym fakcie Inzyniera.

Odbidr robodt i Odcinkdw nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia wymaganych
dokumentéw.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
lub robét wykohczeniowych Inzynier przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin Odbioru
Robot.

Dokumenty Przejecia Robot

Warunkiem przystgpienia do Przejecia Robdt jest zatwierdzenie przez Inzyniera
nastepujgcych dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce:

1. Dziennikéw Budowy.

2. Dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz dokumentaciji

dodatkowej, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

Dokumentow dotyczacych stosowanych materiatow.

Dokumentéw atestacyjnych (wyroby oznakowane symbolem B),

Certyfikatow zgodnosci wyrobu z PN lub aprobata,

Deklaracji wlasciwosci uzytkowych producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczng
Swiadectwa jakosci,

Swiadectwa pochodzenia,

© ® N o o ~ W

Atestow higienicznych

10. Protokotow z przeprowadzonych odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych.

11. Protokotow z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekciji.

12. Dokumentacji techniczno — ruchowych dostarczonych Urzadzen (zgodne z p 2.7.3.).

13. Powykonawczej dokumentacji budowy (zgodna z p.1.1.15 oraz 1.2.13).

14. Pozwolenia na uzytkowanie i wszelkich innych dokumentéw niezbednych do uzytkowania

instalacji.
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Przebieg
Wykonawca poinformuje pisemnie Inzyniera o spetieniu wszelkich wymagan formalnych i

gotowosci do przystgpienia do Przejecia Robot. Nadzér nad przebiegiem sprawowaé bedzie
Komisja w skfad, ktorej wchodzi¢ bedzie przedstawiciel Zamawiajgcego, Inzynier,
Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu w odbiorze przez Zamawiajgcego, ktérych
udziat w Odbiorze jest wymagany przepisami.

Przebieg Przejecia Robot:

— Sprawdzenie i przekazanie kompletno$ci dokumentéw wymaganych postanowieniami

kontraktu, PFU i Prawa budowlanego.

— Sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania robot poprzez weryfikacje ich
zgodnosci z postanowieniami Kontraktu, Projektem Budowlanym i wymaganiami PFU,
warunkami technicznymi  wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych,

Europejskimi i Polskimi Normami oraz sztukg budowlang.

—  Wystawienie Swiadectwa Przejecia zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

2.8 Odbiér koncowy

Ogodlne wymagania w zakresie Odbioru Robét podano w WWIORB Wymagania Ogdlne
punkt 2.7

2.9 Zasady ptatnosci
2.9.1 Ustalenia ogdlne

Ptatnosci za wykonane Roboty i Dokumenty Wykonawcy zostang dokonane na zasadzie

kwoty ryczattowej, zgodnie z Warunkami Kontraktu/Umowy.
2.9.2 Kwoty ryczattowe

Kwoty Ryczattowe zaproponowane przez Wykonawce za dang pozycje w Wykazie Cen sg
ostateczne i wyklucza sie mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonane Roboty
objete dang Kwotg Ryczattows.
W Kwocie Ryczattowej nalezy uwzglednia¢ miedzy innymi:
e projekty (budowlany i wykonawczy/techniczny) wraz z decyzjami administracyjnymi
oraz projekt powykonawczy
e ustugi geodezyjne — tyczenie oraz pomiar powykonawczy
e robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;
e wartos¢ materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, transportu na Plac Budowy i
magazynowania;
o wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na

Placu Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
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e Kkoszty ptac personelu i kierownika budowy, koszty utrzymania i zabezpieczenia Placu
Budowy, koszty ustug obcych przedsiebiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy
dotyczgce Robdt;

e Kkoszty ogodlne przedsiebiorstwa Wykonawcy, zysk, podatki z wyjgtkiem podatku VAT.

o Wyczyszczenie i rozbiorka istniejgcych kanatow i catym zagospodarowaniem bedzie
uwzglednione w Kwotach Ryczattowych w Wykazie Cen.

e Usuniecie elementéw rozbiérkowych wraz z elementami drogowymi bedzie
uwzglednione w Kwotach Ryczattowych w Wykazie Cen.

o Koszt zuzycia medidow technologicznych: energia elektryczna, woda, $rodki
chemiczne

o Koszt wywozu | zagospodarowania odpadéw procesowych, w tym: sciekow w
zwigzku z zapewnieniem statego odbioru sciekow na czas budowy,

o Koszty zatrudnienia biezgcej obstugi utrzymania sieci kanalizacyjnej.

2.9.3 Ustalanie wartosci Robét dla potrzeb Przejsciowego Swiadectwa Platnosci

Podstawg przejsciowych ptatnosci dla Wykonawcy jest wykonanie robét i pozytywny wynik
ich inspekcji zgodnie z p. 2.7.2.

Warto$¢ robét, stanowigcych podstawe Przejsciowego Swiadectwa Platnosci ustalana
bedzie na podstawie kwot ryczattowych zawartych w Wykazie Cen oraz ilosci robot
szacunkowo ustalanej w trakcie inspekcji zgodnie z p. 2.7.2.

W ftrakcie inspekcji okreslona zostanie szacunkowa ilo$¢ robdt, ktére majg by¢ podstawg
Przejsciowego Swiadectwa Platnosci w postaci procentowego udziatu w wartosci pozydcji
Wykazu Cen, do ktérej nalezg przedmiotowe roboty. W celu poprawnego okreslenia ilosci
robét Wykonawca na zgdanie Inzyniera udostepni informacje na temat wartosci elementéw

robot wechodzgcych w zakres danej pozycji wykazu Ptatnosci.

3. CZESC INFORMACYJNA
3.1 Dokumenty potwierdzajace zgodno$é zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajagcymi z odrebnych przepisow

1. Zamawiajgcy dysponuje prawem do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane
2. Zamawiajacy dysponuje opracowaniem koncepcyjnym z obowigzujgcym zakresem

robot
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3.2 Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy jest witascicielem gruntu, w obrebie ktérego bedg prowadzone prace w
okreslone zakresem PFU oraz posiada wstepne dysponowanie na grunty nie bedace jego
wiasnoscig.

3.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

-Ustawa z dnia 15 grudnia 2016r. Dz.U. 2016 Poz 2300 W sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczna-inzynierskiej

- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011r. Dz.U. Nr 288 poz. 1696
-Rozporzagdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych ( Dz.U. z 2012 r., poz. 463 )

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z pdzniejszymi zmianami, (Dz. U. z 2021 r.
poz.11, 234, 282, 784, 1986 ).

-Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekdw z pdzniejszymi zmianami, (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ),

—-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska z pdzniejszymi zmianami
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1973.),

—Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873, 1986 )

—-Ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, 784, 1564, 1641. ),

- Rozporzgdzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju Dz. U. 2019 poz 1065 z dnia 8.04.2019r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowania;
-Ustawy z dnia 21.03.1985r. . o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595.) ;
-Ustawy z dnia 23.07.2003r. Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568 z pozniejszymi zmianami
0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710, 954. );
-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.2009 Nr 124
poz. 1030),

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 wrzesnia 2013r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i dokumentacji projektowej, stwior budowlanych oraz pf-u (Dz.U. 2013 poz. 1129)
-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci

geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, 133 z poz. zm.)
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3.4 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

3.4.1. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb cigglty bedzie informowac Inzyniera o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

3.4.2. Prawa autorskie

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworow powstatych w zwigzku z realizacjg
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach Ceny ofertowej brutto,
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat,
cato$¢ autorskich praw majgtkowych do kazdego z przyjmowanych przez Zamawiajgcego
utworédw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o Prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z pdzn. zm.), stworzonych na potrzeby
realizacji przedmiotu Umowy, w szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki,
plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, projekty budowlane,
wykonawcze/techniczne i inne dokumenty przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu
niniejszej Umowy, zwanych dalej ,utworami”. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych
nastepowa¢ bedzie z chwilg przyjecia danego utwory przez Zamawiajgcego, bez
dodatkowych oswiadczenh stron w tym zakresie wraz z wytgcznym prawem do wykonywania i
zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych
w pkt 28.2 Umowy. Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wtasnosc
wszelkich egzemplarzy lub nosnikéw, na ktérych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze
Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy. W wypadku, gdy
Zamawiajgcy tego zazada, Wykonawca — bez prawa do odrebnego wynagrodzenia —
zobowigzany

W dniu przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji technicznej bedzie do ztozenia
odrebnego, pisemnego, oswiadczenia o przeniesieniu na Zamawiajgcego praw, o ktérych
mowa p/w Zamawiajgcy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw
zaleznych do utworéw wchodzgcych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mogt
korzystaC z niej w catosci lub w czesci, w szczegdlnoéci na nastepujgcych polach

eksploatacji:
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a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celow, zadan | inwestycji
Zamawiajgcego,

¢) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

d) wprowadzanie do pamieci komputera,

e)wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidiowe] eksploatacji utworu w
przedsiebiorstwie Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g) najem, dzierzawa,

h) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z
przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

i)rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosci, opracowania,

j) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikaciji.

Postanowienia o ktérych mowa p/w stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzgcych
w sktad ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania
prac objetych tg dokumentacjg. Rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w
niniejszym pkt moze nastepowaé w catosci, w czeéci, we fragmentach, samodzielnie, w
potgczeniu z dzietami innych podmiotow, w tym jako czes$¢ dzieta zbiorowego, po
zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan,
przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd. W przypadku wystgpienia przez
jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z roszczeniem z tytutu naruszenia
praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majgtkowych, jezeli naruszenie nastgpito w
zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Umowy przez Wykonawce,
Wykonawca:

a) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu po
stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w
postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych i
niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych
osoby lub o0s6b zgtaszajgcych roszczenia. Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez

Strone autorskie prawa majgtkowe, o ktérych mowa w niniejszym pkt, nie zostang
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przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg

odstgpienia przez Strone od Umowy.

3.4.3. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spemniaé majg
materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty,
bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku,
gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przediozone zespotowi
inspektoréw nadzoru inwestorskiego, co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez
Wykonawce zatwierdzenia ich przez zespét. W przypadku, kiedy zespot inspektorow
stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego

poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

3.4.3. Przepisy zwigzane z realizacja inwestycji

Realizacja przedmiotu zamoéwienia musi by¢ prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w tym w szczegolnosci zgodnie z nizej wymienionymi”:

—-Ustawa z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentaciji
geologiczna-inzynierskiej (Dz.U. 2016 Poz 2300)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011r. W sprawie szczegétowych
wymagan dotyczacych projektdw robdot geologicznych w tym robédt, ktérych wykonanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. Nr 288 poz. 1696)

-Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych ( Dz.U. z 2012 r., poz. 463)

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z pdzniejszymi zmianami, (Dz. U. z 2021 r.
poz. 11, 234, 282, 784, 1986. ).

—-Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow z pézniejszymi zmianami, (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028),

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska z pdézniejszymi zmianami
(Dz. U.z 2021 r. poz. 1973.),

87



—-Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873, 1986. )

—-Ustawa z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, 784, 1564, 1641. ),

- Rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju Dz. U. 2019 poz 4065 z dnia 7.06.2019r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania;
-Ustawy z dnia 15.03.2019 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595);
-Ustawy z dnia 23.07.2003r. Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568 z pdzniejszymi zmianami
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710, 954. );

—Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881 i
odpowiednie do niej przepisy wykonawcze)Dz. U. z 2021 r. poz. 1213,

—-Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U.2009 Nr 124
poz. 1030 ),

—Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczego6towego
zakresu i dokumentacji projektowej, stwior budowlanych oraz pf-u (Dz.U. 2004 Nr 202 poz.
2072)

-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2019 poz.1843)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. luty 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18. maja 2004r. w sprawie okreslania metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389

-Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 , poz. 21 z p6zn. zm.Dz. U. z
2019 r. poz. 701, 730, 1403, 1579)

-Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r o normalizacji, (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386 z
pozn. zm.)

-Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz.
1162. )

-Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2021r. poz. 272)
-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. z 2019, poz.
1311)
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-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

-Rozporzagdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii
objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska. (Dz. U. z
2003 r. Nr 5, poz. 58)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 maja 2019 w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2019, poz. 831)

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180 poz. 1860)
-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzeh technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2020 poz. 1461)

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021, poz. 1213)
-Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002 Nr 166, poz.
1360, z pdzn. zm.)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 wrzesien 2021 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki (Dz. U. 202, poz. 1686)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 pazdziernika 2021r. w sprawie warunkow
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. 2021, poz.
1877),

ORozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 22 czerwca
2012r. r. w sprawie zezwolen na przejazdy pojazdéw nie normatywnych (Dz. U. 2021, poz.
212).

ORozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016, poz. 1968).

ORozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobdéw deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 , poz. 1966).

OUstawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1344.
),

OWarunki umowy
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