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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosc¢ obiektu i zakres
robot

1.1.1. Wstep

Zakres robot objetych Kontraktem/Umowg stanowi zaprojektowanie i wykonanie
— Modernizacji oczyszczalni Sciekow Przytoczna

UWAGA:
Zamawiajgcy wymagda zapewnienia ciggtosci pracy oczyszczalni w czasie prowadzenia prac
budowlanych rozbudowy i przebudowy (modernizacji) oczyszczalni.

Przytoczone w niniejszym PFU normy, rozporzadzenia, wytyczne nalezy rozpatrywac zgodnie
z aktualnie obowigzujgcymi ogtoszeniami i aktami zmieniajgcymi.

1.1.2. Spodziewane efekty i cel inwestycji

Spodziewanym rezultatem realizacji inwestycji jest modernizacja oczyszczalni Sciekdw, poprawiajaca
jej funkcjonowanie, umozliwiajgca utrzymanie poprawnej pracy ciggu technologicznego w tym m.in.
wymaganych parametréw Sciekdw oczyszczonych okreslonych w Ustawach i rozporzadzeniach oraz
uzyskanie przez Wykonawce robdt na rzecz Zamawiajgcego wszelkich niezbednych decyzji
i uzgodnien, w tym pozwolenia wodnoprawnego i pozwolenia na uzytkowanie (jezeli beda
wymagane).

Celem inwestycji jest wykonanie  modernizacji  oczyszczalni  Sciekdw,  zgodnie
z zatozeniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu, zapewniajgcej uzyskanie zaktadanego
efektu ekologicznego - oczyszczania Sciekdw, odwadniania, higienizacji i transportu osadéw
Sciekowych w stopniu odpowiednim i zgodnym z przepisami.

Zadaniem Wykonawcy jest przeprowadzenie wszelkich prac doprowadzajgcych do wykonania
odbiorédw koncowych przez wszystkie wiasciwe stuzby: m.in. Straz Pozarng, PIP, SANEPID, wtasciwe
jednostki gminy itp. oraz przygotowanie i uzyskanie Pozwolenia na uzytkowanie (jezeli bedzie
wymagane).

1.1.3. Gwarancje

W ramach niniejszego Kontraktu/Umowy ustala sie nastepujacy Wykaz Gwarancji.

WARTOSC TERMIN ODSTEPSTWA

PARAMETR /JEDNOSTKA | GWARANCII | /TOLERANCIA
Okres Zgtaszania Wad miesigce 24%* -
Gwarancja na urzadzenia miesiecy 24%* -
Okres dostegpnosci serwisu lata 10 )
pogwarancyjnego
Okres dostepnosci czesci zamiennych
. e i lata 10 -
i materiatow eksploatacyjnych
Czas_od wezwania na reakcje godziny maks. 48 )
serwisowq
Czas od wezwania na usuniecie wady godziny maks. 120 )

lub usterki

(*) — od dnia spisania bezusterkowego protokotu odbioru korncowego
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Gwarancja jakosci

Dostarczone urzgdzenia muszg by¢ najwyzszej jakosci w odniesieniu do materiatéw i parametrow
uzytkowych w granicach wymagan niniejszego PFU.

Montaz, uruchomienie i szkolenie personelu Uzytkownika przeprowadzi¢c przez wysoko
wykwalifikowanych specjalistdw, na koszt Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za wszelkie usterki wynikte z produkcji oraz wady materiatowe przez okres
trwania gwarancji i rekojmi.

Wykonawca zagwarantuje krajowy serwis dla napraw i konserwacji. Nie dotyczy to napraw
gtéwnych, jesli muszg by¢ przeprowadzone u producenta.

Wykonawca zapewni reakcje serwisu w ciggu 48 godzin od momentu telefonicznego lub pisemnego
zgtoszenia usterki i przystgpienie do jej usuwania w ciggu nastepnych 48 godzin.

Gwarancja dziatania

Wykonawca zagwarantuje, ze dostarczone urzadzenia spetniajg wymagania odnos$nie wydajnosci,
sprawnosci, pradu rozruchowego, hatasu zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz przepisami
i specjalnymi wymaganiami, jesli okreslone sg w niniejszym PFU.

Dostarczone urzadzenia muszg by¢ wyposazone w komplet detali niezbednych dla ich montazu,
rozruchu, bezpiecznej eksploatacji i niezawodnego funkcjonowania, nawet jesli jakikolwiek detal
zostat pominiety w PFU czy Ofercie Wykonawcy.

Jesli wada fabryczna, niewtasciwe parametry uzytkowe lub trwate uszkodzenie wynikajace
z niewfasciwego montazu ujawnia sie po zainstalowaniu urzadzenia, Wykonawca na wiasny koszt
dokona wymiany urzgdzenia na petnosprawne.

1.1.4. Zakres przedmiotu zamowienia

1.1.4.1. Prace projektowe

Wykonawca opracuje Dokumenty Wykonawcy obejmujgce co najmniej:

e Koncepcja przebudowy oczyszczalni Sciekow.

e Projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujacej
w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z pdzniejszymi zmianami oraz uzyska
pozwolenie na roboty poprzez zgtoszenie robét budowlanych nie wymagajgcych uzyskiwania
decyzji pozwolenia na budowe lub w przypadku wystgpienia takiej koniecznosSci uzyska
decyzje pozwolenia na budowe na przedmiotowg inwestycje.

o Inne opracowania wymagane do uzyskania pozwolenia na roboty poprzez zgtoszenie robot
budowlanych nie wymagajacych uzyskania decyzji pozwolenia na budowe lub w przypadku
wystgpienia takiej koniecznosci opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na
Budowe.

o Dokumentacje wykonawczg dla celdw realizacji inwestycji. Projekty techniczne
wykonawcze stanowi¢ beda uszczegdtowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu
budowlanego. Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkow
zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach
i uzgodnieniach, jak réwniez szczegdtowych wytycznych Zamawiajgcego. Projekty techniczne
wykonawcze sporzadzone bedg oddzielnie dla kazdego zadania.

o Dokumentacje powykonawcza z naniesionymi w sposdb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych sieci
i obiektdw, zatwierdzong przez powiatowy os$rodek dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej.

e Instrukcje eksploatacji, bhp i p.poz., instrukcje stanowiskowe.
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o Wszelkie inne dokumenty i opracowania do Przejecia Robot i przekazania inwestycji do
eksploatowania, m.in. pozwolenia na uzytkowanie (jezeli bedg wymagane).

Wykonawca bedzie wystepowat z upowaznienia Zamawiajgcego w celu uzyskania wszelkich
ww. dokumentéw, uzgodnien i decyzji administracyjnych, decyzji o pozwoleniu na budowe, zgtoszen,
uzgodnien, itp.).

Jesli Inwestycje konczyé bedzie ostateczna decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie Wykonawca
przygotuje kompletng dokumentacje celem jej uzyskania.

Niezaleznie od innych postanowien wraz z dokumentami projektowymi wykonanymi i dostarczonymi
przez Wykonawce dostarczy on o$wiadczenie wedtug ponizszego wzoru (podpisane przez autora
projektu):

.Dziatajgc jako autor projektu budowlanego/WyKonawcCzego ,,..........ccuuueueeiuiiaiiiiiataiaaeanaen, 7
W zakresie branzy ................cccciieiieininn, , 08wiadczam, ze wyrazam zgode aby projekt ten byt na
Zlecenie .................. , przedmiotem opracowan wymienionych w art.2 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego
o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przedmiotem korzystania, o ktérym mowa w ust.2
powofanego przepisu, z tym jednak zastrzezeniem, zZe:

o Jezeli zmiany projektu nie skutkujg koniecznoscig zmiany tresci pozwolenia na budowe,
o$wiadczenie niniejsze jest skuteczne bezwarunkowo,

o Jezeli charakter zmian projektu wymaga zmiany treSci pozwolenia na budowe, to niniejsze
o$wiadczenie jest skuteczne pod warunkiem:

o dokonania zmian przez osobe posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane
w zakresie projektowania,

o ztozenia przez autora projektu o$wiadczenia o przejeciu w zakresie objetym
zmianami obowigzku sprawowania nadzoru autorskiego w rozumieniu art.20 ust.1
pkt.4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane.

Z tytutu udzielenia zgody na dziatanie wymienione w niniejszym oSwiadczeniu oraz z tytutu
podjecia tych dziatan nie bede zgdac zadnego wynagrodzenia.”

Badania i analizy uzupeiniajace

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania przygotowane
przez Zamawiajgcego, wykona na wiasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne
dla prawidtowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy.

Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaija, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byly poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przeditozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Dokonanie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru, ktéry odméwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument
Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu/Umowy.

Przedktadane przez Wykonawce Dokumentacje Projektowe muszg by¢ wewnetrznie skoordynowane
przez projektantdw branzowych z ich zapisem potwierdzajgcym powyzsze czynnosci.

Uzgodnienia i decyzje administracyjne
W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia,
opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania do uzytkowania.

Mapy do celéw projektowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swodj koszt aktualnych map do celdéw projektowych.
Do PFU zafaczone zostaly mapy zasadnicze do celdw opiniodawczych na obszary objete
Kontraktem/Umowa.

Zamawiajgcy nie posiada aktualnych map zasadniczych do celéw projektowych.

Dlatego tez zakres objety zamoéwieniem obejmuje wykonanie:
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1. opracowania lub aktualizacji map zasadniczych do celéw projektowych terenu oczyszczalni
Sciekow.

2. przygotowanie dokumentacji powykonawczej na mapach w zakresie niezbednym do ztozenia
do Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Mapy powykonawcze
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu geodezyjnych map powykonawczych
w formie cyfrowej oraz papierowej, zatwierdzonej przez Powiatowy Osrodek Geodezyjny.

Dokumentacja geologiczna

Zamawiajacy posiada jedynie opis warunkéw gruntowo-wodnych, zawarty w archiwalnym projekcie
zabudowy i zagospodarowania terenu oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Przytoczna (oprac.
Koszalin, kwieciert 2010).

W przypadku koniecznosci opracowania dodatkowych dokumentacji i badan podfoza gruntowego
Wykonawcza winien wykona¢ dokumentacje uzupetniajgcg we wiasnym zakresie i na wiasny koszt.

Wyrys i wypis z rejestru gruntow
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swoj koszt aktualnych map i wypiséw z rejestréw
gruntéw na tereny objete Kontraktem/Umowa, jesli bedg wymagane.

Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw, opinii i sporzgdzenia dokumentacji
wymaganych przez wiascicieli sieci lub urzadzen a takze koszty wynikajgce z warunkdw, uzgodnien,
decyzji, porozumien, uméw.

Ponadto Wykonawca winien zapewni¢ sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji
inwestycji.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru nie ogranicza
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z Kontraktu/Umowy.

Projekty i koncepcje Zamawiajacego

Przedstawione w PFU opracowania sg tylko materiatem wyjsciowym i pomocniczym dla Wykonawcy
do sporzadzenia wiasnych opracowan wykonania zadan wchodzacych w sktad Kontraktu/Umowy.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych koncepcji pod warunkiem, ze
pozostajg one w zgodzie z zapisami PFU, uzyskajg akceptacje Zamawiajgcego oraz uzyskania przez
Wykonawce wszelkich niezbednych uzgodnien z osobami trzecimi.

Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany przyjetej technologii wstepnego oczyszczania
sciekdw w oparciu o krate koszowa oraz zintegrowany sitopiaskownik.

Zamawiajgcy wyraza zgode, na wykorzystanie przez Wykonawce koncepcji bedacych w posiadaniu
Zamawiajgcego, pod warunkiem przejecia przez Wykonawce petnej odpowiedzialnosci za
rozwigzania w nich przewidziane.

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych, poprzez wykonanie
wihasnych obliczern technologicznych i konstrukcyjnych dla zadan wchodzacych w sktad
Kontraktu/Umowy. W przypadku wynikniecia rozbieznosci w rozwigzaniach przedstawionych przez
Zamawiajgcego a opracowanymi przez Wykonawce w zakresie kubatur, powierzchni zabudowy,
dtugosci, srednic, spadkdw, zagtebien i innych, Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego
wynagrodzenia.

Przedstawione w PFU wielkosci obiektdw i urzadzen sg wielkoSciami szacunkowymi. Ostateczne
wielkosSci obiektéw zostang ustalone na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji
projektowej. W przypadku rozbieznosci w jakosci, wielkosci czy ilosci obiektdw, instalacji czy
urzgdzen Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

Wizytacja Terenu Budowy

Przed ztozeniem oferty Wykonawca winien odby¢ wizytacje Terenu Budowy oraz jego otoczenia
w celu oceny, na wtasng odpowiedzialnos¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikdw koniecznych do
przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze,
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zasadnicze i towarzyszace zaréwno do prowadzenia Robd6t budowlano — montazowych jak
i przygotowania Projektu do uzyskania pozwolenia na budowe.

Dokumentacja fotograficzna

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu
przekazanego przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem Robot budowlano — montazowych. Zdjecia
winny by¢ wykonane w sposdb jednoznacznie okres$lajagcy lokalizacje terenu fotografowanego
poprzez uwzglednienie punktéw charakterystycznych i opis zdje¢. Dokumentacja taka winna byc¢
przekazana Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu na nosniku CD.

Po zakonczeniu Robdt Wykonawca wykona analogiczne zdjecia terenéw odtworzonych do stanu
pierwotnego i przekaze je wraz z protokotami odbioru terenu.

1.1.4.2. Zakres Robot budowlanych

Nalezy wykona¢ modernizacje oczyszczalni Sciekdw wraz z niezbednymi obiektami.
Zamawiajacy oczekuje, ze w ramach projektowanego zadania zostang wykonane nastepujgce prace:
1. Projekty budowlane i wykonawcze rozbudowy i przebudowy oczyszczalni Sciekdw wraz
z niezbednymi decyzjami administracyjnymi.
2. Roboty budowlano — montazowe rozbudowy i przebudowy oczyszczalni w zakresie zgodnym
z opracowanymi projektami budowlanymi i wykonawczymi w zakresie:
1. Prace rozbiorkowe:
e Rozbidrka istniejgcych elementdw i obiektéw lub ich czesci w przypadku
kolizji z planowanymi obiektami
2. Roboty ziemne i odwodnieniowe
3. Roboty technologiczne oczyszczalni $ciekdow wraz z wymiang urzadzen
4. Roboty budowlane zwigzane budowa nowych oraz z remontem istniejacych
obiektow
6. Zasilanie i instalacje elektryczne, AKPiA
7. Roboty wykonczeniowe i zagospodarowanie terenu
e Uporzadkowanie Terenu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego
obiektow naruszonych (odtworzenie drég, placéw, skarp, humusowanie
i realizacja zieleni).
o Wywodz materiatéw powstatych po robotach budowlanych
i modernizacyjnych z terenu budowy na skfadowisko.
8. Wszystkie inne niezbedne elementy czy roboty

1.1.4.3. Szkolenie, Rozruch, Przejecie Robot od Wykonawcy

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajgcego, przeprowadzi rozruch urzadzen, Préby
Eksploatacyjne i eksploatacje probng, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego okreSlonymi w PFU.
Wykona takze inne zobowigzania konieczne do Przejecia Robot od Wykonawcy i przekazania obiektu
do eksploatacji, w tym wyposazy obiekt w urzadzenia i narzedzia eksploatacyjne oraz bezpieczenstwa
i higieny pracy wg standardu wynikajgcego z zastosowanej technologii i rozwigzan materiatowych.
Wykonawca zapewni takze kompletne oznakowanie obiektéw, urzadzen, stref i innych elementow
instalacji wymagajacych oznakowania.

1.1.4.4. Serwis

Wykonawca zapewni serwisowanie Urzadzen i Instalacji, az do konca Okresu Usuwania Wad oraz
serwis pogwarancyjny. Koszty serwisowania, przegladow i czesci zamiennych Urzadzen i Instalacji
w Okresie Usuwania Wad pokrywa Zamawiajacy. W ramach umowy serwisowej i pogwarancyjnej
Wykonawca zapewni dostep do czesci zamiennych na podstawie odrebnej umowy. Wykonawca
upewni sie, ze kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcdw, przyjmie warunki umowy dot.
serwisowania Urzadzen az do konca okresu serwisowego.
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1.1.5. Opracowanie Harmonogramu Robaét i Planu Piatnosci

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i przedstawienia Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru
i Zamawiajgcemu szczegdtowego Harmonogramu realizacji Kontraktu/Umowy.

Czas i terminy przewidziane przez Zamawiajgcego na wykonanie zostaty opisane szczegétowo
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ).

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania projektdw i uruchamiania procedur
administracyjnych sukcesywnie dla poszczegdinych etapéw zgodnie z zaproponowanym
i uzgodnionym z Zamawiajgcym i Inzynierem/Inspektorem Nadzoru Harmonogramem realizacji fazy
projektowania.

Wykonawca w Planie ptatnosci wykaze oddzielnie kwoty za projektowanie i za roboty. Wykonawca
bedzie uprawniony do otrzymania pfatnosci za projektowanie po uzyskaniu pozwolenia na budowe
dla danej czesci zaprojektowanych Robét (chyba, ze Zamawiajgcy postanowi w SIWZ inaczej).
Whniosek o wydanie Przejsciowego Swiadectwa Ptatnosci obejmujacy projektowanie moze dotyczy¢
wyltgcznie tych czesci Robét, dla ktdrych Wykonawca uzyskat prawomocng decyzje o pozwoleniu na
budowe.

1.1.6. Srodowisko pracy, bezpieczenstwo i hatas

Nalezy zapewni¢ mozliwie najlepsze warunki pracy dla obstugi i konserwacji, w tym celu:

o zapewni¢ tatwy dostep do wszystkich przyrzaddw i innych elementéw wymagajacych
nadzoru,

» wykona¢ zabezpieczenie wszystkich czesci ruchomych przez ostony, kraty i tym podobne,

e zamontowa¢ odpowiednie tabliczki ostrzegawcze we wszystkich miejscach, gdzie moze
wystgpi¢ zagrozenie wypadkiem,

o wibracje i hatas zredukowac do minimum,

¢ silniki dobra¢ do pracy ciggtej i rozruchu bezposredniego lub posredniego, zgodnie
z odpowiednimi normami IEC. Klase ochrony dla urzadzen oraz klase izolacji dobrac
w zaleznosci od miejsca umiejscowienia urzadzen (woda, powietrze).

1.1.7. Urzadzenia niezgodne z warunkami Kontraktu/Umowy

Urzadzenia niespetniajgce warunkéw opisanych w ninigjszym PFU czy innych dokumentach
Kontraktu/Umowy nie zostang dopuszczone do montazu lub Inzynier/Inspektor Nadzoru nakaze ich
zdemontowanie i wymiane.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

1.2.1. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja realizowana bedzie na terenie istniejgcej oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci
Przytoczna, w powiecie miedzyrzeckim, w gminie Przytoczna, woj. Lubuskie. Oczyszczalnia
Zlokalizowana jest na dziatce o nalezgcej do Gminy Przytoczna o numerze 213/77, obr. 0012
Przytoczna, za$ stacja zlewna na dziatce o numerze 213/59, obr. 0012 Przytoczna.

1.2.2. Odbiornik sciekow

Obecnie odbiornikiem $ciekéw oczyszczonych jest réw melioracyjny i dalej Struga Lubikowska.

W ramach zadania nie przewiduje sie zmiany odbiornika $ciekdw ani prowadzenia prac zwigzanych
z odbiornikiem $ciekdw lub zmiang ilosci i jakosci wprowadzanych $ciekow.

1.2.3. Warunki gruntowo wodne

Zgodnie z archiwalnym projektem zabudowy i zagospodarowania terenu oczyszczalni Sciekdw
w miejscowosci Przytoczna (oprac. Koszalin, kwiecien 2010) w budowie geologicznej terenu badan,
rozpoznanej do gtebokosci 7,0 m. ppt. stwierdzono wystepowanie utwordw czwartorzedowych
pochodzenia zastoiskowego. Utwory te reprezentowane sg gtdwnie przez pyty piaszczyste i pyty
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z przewarstwieniami piaskdéw drobno-i $rednioziarnistych. Pod pytami, na gtebokosci 6,5-6,6 m. ppt.
wystepujg piaski gliniaste. W miejscu lokalizacji reaktora SBR nr 1A do gtebokosci 1,5 m. ppt.
stwierdzono warstwy nasypu gliniastego z kawatkami gruzu ceglanego. Woda gruntowa wystepuje
W postaci sgczen w przewarstwieniach piaszczystych na gtebokosci 5,0-6,3 m. ppt. Woda z saczen
stabilizuje sie na gtebokosci 4,0-4,2 m. ppt. tj. na rzednej 50,25-50,28 m. npm. Po okresach
dtugotrwatych opaddéw atmosferycznych intensywnos¢ saczen bedzie wzrasta¢ a woda moze
stabilizowac sie na gtebokosci ca 3,0 m.ppt.

W przypadku koniecznosci opracowania dodatkowych dokumentacji i badan podfoza gruntowego
Wykonawcza winien wykona¢ dokumentacje uzupetniajgcg we wiasnym zakresie i na witasny koszt.

1.2.4. Obiekty, sieci i urzadzenia technologiczne — stan istniejgcy
Obecnie na terenie oczyszczalni Sciekdw w Przytocznej wykorzystywana jest technologia
mechaniczno-biologicznego oczyszczania Sciekdw, oparta na procesach osadu czynnego
niskoobcigzonego prowadzonych w sekwencyjnych reaktorach typu SBR.
Aktualnie na terenie oczyszczalni znajdujg sie nastepujgce obiekty wchodzace w sktad instalaci
oczyszczania:
e Krata koszowa rzadka $ciekdéw surowych
Stacja zlewna Sciekdw dowozonych z ptytg postojowa
Przepompownia $ciekow surowych
Wielokomorowy reaktor SBR
Budynek techniczny z m.in.:
o Pomieszczenie wstepnego oczyszczania $ciekdw
o Pomieszczenie dmuchaw
o Pomieszczenie odwadniania i higienizacji osadu
o Pomieszczenie przyczepy na osad
e Poletka osadowe — magazyn osadu
e Zbiornik retencyjny nadmiaru Sciekow
e Agregat pradotwdrczy w obudowie dzwiekochtonnej

Scieki surowe doptywajace na oczyszczalnie kanalizacjg grawitacyjng oraz Scieki dowozone do
stacji zlewnej poprzez m.in. krate koszowa, przepompownie $ciekdw trafiajg na sitopiaskownik
W pomieszczeniu wstepnego oczyszczania w budynku technicznym posadowionym na
wielokomorowym reaktorze SBR.

W pomieszczeniu wstepnego oczyszczania, na sicie slimakowym o przes$wicie 2 mm nastepuje
separacja czesci statych. Skratki po odwodnieniu trafiajg do rynny zrzutowej, ktérg kierowane sg do
pojemnika na skratki w pomieszczeniu skratek. Z sita Scieki grawitacyjnie doptywajg do piaskownika
wirowego. W piaskowniku nastepuje proces sedymentacji piasku oraz dzieki systemowi
napowietrzania dochodzi do flotacji zanieczyszczen ptywajacych. Piasek z dna piaskownika jest
usuwany i odwadniany za pomocg zintegrowanego przenosnika S$limakowego do kosza w
pomieszczeniu skratek, za$ zanieczyszczenia ptywajace sg okresowo usuwane do komory osadu
nadmiernego.

Z piaskownika Scieki doptywaja grawitacyjnie do zbiornika retencyjnego. W zbiorniku
retencyjnym $cieki sg mieszane mieszadtem poziomym, zatapialnym. Zbiornik ten petni funkcje
usredniania jakosci i ilosci sciekdw. W zbiorniku zamontowane zostaty dwie pompy zatapialne do
Sciekdw.

Scieki ze zbiornika retencyjnego przepompowywane sg cyklicznie do dwdch reaktoréw SBR.
Komory wyposazono m.in. w ruszty napowietrzajgce z dyfuzorami napowietrzajgcymi oraz mieszadta
do mieszania sciekow. Reaktor pracuje ze stata objetoscig napetniania (4cykle/dobe).

Scieki po oczyszczeniu w reaktorze poprzez pompe na ptywaku pompowane sg do odbiornika.

Wyodrebniono 5 faz oczyszczania Sciekow w reaktorze SBR:

Faza 1 — napetnianie komory, denitryfikacja, hapowietrzenie, nitryfikacja,
Faza 2 — sedymentacja

Faza 3 — spust osadu nadmiernego,

Faza 4 — spust Sciekdw oczyszczonych
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Faza 5 — oczekiwanie

Osad nadmierny z reaktorow odprowadzany jest poprzez pompy Srubowo-odSrodkowe do
komory osadu nadmiernego o pojemnosci ok. 66 m3. Do mieszania osadu w komorze zamontowano
mieszadio zatapialne. Woda nadosadowa poprzez regulowany przelew odprowadzona zostaje do
komory retencyjnej.

Wstepnie zageszczony osad z komory pompowany jest poprzez pompe Slimakowg zamontowang
w pomieszczeniu odwadniania i higienizacji osadu do prasy miechowej, w ktdrej zostaje odwadniany.
Do odwodnionego osadu poprzez instalacje do higienizacji osadu dozowane zostaje wapno dla
uzyskania efektu higienizacji. Mieszanie osadu z wapnem nastepuje w specjalnym przeno$niku
$limakowym z 2-watowym mieszaczem na koncu przenosnika. Z przenosnika zhigienizowany osad
zrzucany jest na przyczepe w pomieszczeniu przyczepy na odwodniony osad. Odwodniony,
zhigienizowany osad transportowany jest na poletka osadowe — magazyn osadu, skad kierowany
jest do dalszej utylizacji i zagospodarowania ostatecznego.

Wykonawca winien przyja¢ w zaleznosci od stopnia zaawansowania realizacji
inwestycji przez Zamawiajgcego odpowiednio powyzszy aktualny na listopad 2019r stan
opisany powyzej lub zaktualizowany stan, zgodnie ze zmianami dokonanymi zgodnie z
koncepcjq z listopada 2018. Zgodnie z powyzszym wymaga sie, aby przedmiotowa
inwestycja byta w pelni zgodna, kompatybilna i stanowila niejako rozwiniecie
poprzednich zatozen i koncepdji.

Zgodnie z wykonang w listopadzie 2018 roku koncepcja zaklada sie dodatkowo:
- przebudowe uktadu odwadniania i higienizacji osadu zlokalizowanego w budynku technicznym,
- przebudowe uktadu transportu osadu odwodnionego,
- przebudowe instalacji wentylacji mechanicznej budynku technicznego,
- wymiane membran dyfuzoréw napowietrzajgcych w komorach SBR,
- przebudowe przepompowni Sciekdéw surowych,
- remont powierzchni wewnetrznych obiektow, zwigzany z wymiang urzadzen technologicznych,
- zmiany przewodow zasilajgcych oraz sterujgcych dla urzadzen projektowanych.

Gtéwne problemy techniczno-technologiczne oczyszczalni Sciekdw:

e Wyeksploatowanie oraz liczne problemy eksploatacyjne obecnego ukiadu wstepnego
oczyszczania $ciekow.

e Wyeksploatowanie i uszkodzenie obecnego uktadu odbioru $ciekdw dowozonych.

e Wyeksploatowanie istniejgcych dmuchaw napowietrzajgcych oraz falownikow.

e Zly stan techniczny powtok betonowych istniejgcych komory krat oraz przepompowni
Sciekdw.

e Wyeksploatowanie istniejgcych pomp zatapialnych, mieszadla oraz pomiaru poziomu
zlokalizowanych w komorze retencyjne $ciekdw wstepnie oczyszczonych.

e Brak odpowiednio przygotowanego miejsca zrzutu osadéw dowozonych z przydomowych
oczyszczalni Sciekdw, z wydzielonym wstepnym ich oczyszczeniem oraz mozliwoscig
odpowiedniego dozowania wstepnie oczyszczonych osadéw do ukfadu odwadniania osadu
nadmiernego.

Podane przez Zamawiajacego w PFU opisy stanu istniejacego obiektow i sieci ma
charakter informacyjny. Wykonawca zobligowany jest do sporzadzenia szczegodtowej
inwentaryzacji wszystkich istniejacych obiektow i sieci, ktore maja by¢ wykorzystane,
przebudowane Ilub zwigzane Robotami przewidzianymi do realizacji w ramach
niniejszego Programu.

1.2.5. Istniejaca infrastruktura

Drogi i place
Istniejgce drogi oraz place posiadajg nawierzchnie kostki betonowe;j.
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Wodociag
Oczyszczalnia $ciekdw zaopatrywana jest w wode z wodociggu gminnego.

Kanalizacja sanitarna

Scieki z terenu aglomeracji oraz Scieki dowozone i zakladowe do oczyszczalni doprowadzane s
kanalizacjg grawitacyjng. Na oczyszczalni zlokalizowano réwniez kanalizacje odprowadzajgca Scieki
zaktadowe (powstajgce na obiekcie).

Zasilanie energetyczne i oswietlenie

Na obiekcie oczyszczalni znajduje sie indywidualna stacja transformatorowa.

Moc przyfaczeniowa zgodnie z informacjami otrzymanymi od Zamawiajgcego wynosi 90kW.
Zasilanie awaryjne stanowi zewnetrzny agregat pragdotwdrczy.

Zamawiajacy nie wyklucza mozliwosci wystepowania niezinwentaryzowanych
elementow podziemnych.

1.2.6. Bilans ilosci sciekow
Oczyszczalnia Sciekow zostata zaprojektowana na nastepujace parametry:
Qsrd = 773 m3/d)
Qmaxd = 1005 m3/d

W ramach zadania nie przewiduje sie zmiany ilosSci oraz jakosci Sciekow doptywajacych na
oczyszczalnie.

Aktualne pozwolenie wodnoprawne jest na przepustowos¢ oczyszczalni Sciekdw na poziomie:
Qmaxd = 1005 m3/d. Dokument zatgczono do Czesci Informacyjnej niniejszego opracowania.

1.2.7. Dostepnos¢ Terenu Budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe itp., beda
zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce
i zatwierdzonej przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru pod katem niniejszych wymagan i pozostatych
dokumentéw Kontraktu/Umowy oraz uzupetnien i zmian, ktdre zostang dotaczone zgodnie
z Warunkami Kontraktu/Umowy.

Zamawiajgcy uznaje, ze na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca uzyska
wszelkie informacje o dostepie do Terenu Budowy i Trasach Dostepu oraz ze zaprojektuje Roboty
wedtug pozyskanych informacji.

1.2.8. Rozpoczecie robot

Warunkiem rozpoczecia Robdét w ramach Kontraktu/Umowy jest zatwierdzenie Dokumentdw
Wykonawcy przez Zamawiajgcego i Inzyniera/Inspektora Nadzoru oraz wypetnienie innych wymagan
wynikajacych z Kontraktu/Umowy.

1.2.9. Zabezpieczenie i oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu/Umowy, do dnia Odbioru Koncowego, jest zobowigzany wykonac
zabezpieczenie terenu budowy:
a) dostarczy¢, zainstalowac urzadzenia zabezpieczajgce (zapory, $wiatta ostrzegawcze, znaki
itp.),
b) utrzymaé urzadzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,
c) usung¢ urzadzenia zabezpieczajgce po zakonczeniu Robot
Koszty zabezpieczen i oznakowania terenu ponosi Wykonawca.
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1.2.10. Wycinka drzew i krzewéw
W ramach zadania nie przewiduje sie koniecznosci wycinki drzew lub krzewow.

W przypadku wystgpienia takiej koniecznosci Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia na etapie
sporzadzania Dokumentacji Projektowej z Zamawiajgcym wszystkich kolizji projektowanej sieci i
obiektow z drzewami i krzewami. Wykonawca winien projektowac obiekty i sieci w sposdb unikajgcy
kolizji z drzewami i krzewami, a ich wycinke traktowac jako ostateczne rozwigzanie, wynikajace z
braku innych rozwigzan.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki, przesadzania lub
przyciecia drzew i krzewow.

Wykonawca na swoj Koszt dokona wskazanych w decyzjach wycinek (wraz z usunieciem karp),
przesadzen lub przycie¢ drzew i krzewdw.

Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew sg wilasnoscig jednostki wskazanej
w pozwoleniu na prowadzenie wycinki.

W innych przypadkach pozostajg wiasnoscia Zamawiajgcego, ktory w porozumieniu
z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru podejmuje ostateczng decyzje o formie ich zagospodarowania.
Wykonawca zobowigzany jest ujg¢é w cenie ofertowej koszt wywiezienia materiatu z wycinki,
z kosztami zatadunku, transportu i roztadunku oraz unieszkodliwiania materiatu.

Koszt wyciecia drzew i krzewow (wraz z kosztami administracyjnymi) jest sktadnikiem ceny
kontraktowej/umownej i winien by¢ ujety w Wykazie Cen. Optaty za wycinke drzew ponosi
Wykonawca.

1.2.11. Utylizacja materiatow

Podczas realizacji zadania mogg powsta¢ odpady (w tym niebezpieczne). Wykonawca jest
zobowigzany zapewni¢ transport i utylizacje odpadéw zgodnie z Ustawg o odpadach.
Wykonawca uzyska w tym zakresie wszelkie wymagane zezwolenia i decyzje na wytwarzanie
i transport odpaddw niebezpiecznych.
Wykonawca  kazdorazowo  przediozy  Inzynierowi/Inspektorowi  Nadzoru  dokumenty
0 zagospodarowaniu odpaddéw, a w szczegdlnosci:
e kopie zawartych uméw z podmiotami prowadzacymi dziatalnos¢ w zakresie odzysku
i unieszkodliwiania odpaddw,
¢ zestawienie iloSci oraz rodzaju wytworzonych odpaddw wraz z podaniem miejsca przekazania
odpadu,
o ksero kart przekazania odpadoéw potwierdzonych przez podmiot prowadzacy dziatalno$é
w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpaddw.
Wykonawca zobowigzany jest ujg¢ w cenie ofertowej koszt wywiezienia odpaddéw z kosztami
zatadunku, transportu i roztadunku oraz utylizacji materiatu.
Ostateczny zakres dokumentéw zostanie ustalony przez Zamawiajgcego na etapie realizacji
Kontraktu/Umowy.

1.3. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

1.3.1. Informacje ogdine
Modernizacja oczyszczalni Sciekdw musi spetnia¢ okreslone wymagania zawarte m.in. w:
e Ustawie z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i odprowadzaniu
Sciekdw (Tekst jednolity Dz.U. 2006r. Nr 123 poz. 858 z pdzniejszymi zmianami),
o Ustawie z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne. (Tekst jednolity Dz.U. 2017r. poz.
1566 z pdzniejszymi zmianami),
« Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska wraz z pdzniejszymi
zmianami (Dz.U. 2008 Nr 25, poz. 150 z pdzniejszymi zmianami),
e Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Tekst
jednolity Dz.U. 2012r. poz. 647),
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e Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkow, jakie
nalezy spetic przy wprowadzaniu Sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegOlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800 z pdznigjszymi
zmianami),

o Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991r w sprawie oczyszczania Sciekow
komunalnych. Dziennik Prawa WspdInot Europejskich 1991, L135.40 z dnia 17.12.1991r.

e Innych aktach prawnych dotyczacych przedmiotu zamdwienia.

Oczyszczalnia winna ponadto spetniaé  wymagania obowigzujgcych przepisow  prawa,
a w szczegolnosci w zakresie:
e bezpieczenstwa konstrukgcji,

e ochrony przeciwpozarowej,

e przepisdw sanitarno-epidemiologicznych,

e przepisdw BHP, ochrony zdrowia i ochrony $rodowiska,
o efektywnosci energetycznej silnikdw.

Osiggniecie zatozonych parametréw musi by¢ spetnione przy nastepujgcych uwarunkowaniach:
e nieprzerwanej pracy ciggéw technologicznych oczyszczania $ciekdw i przerébki osaddéw,

e optymalizacji kosztéow inwestycyjnych,
e minimalizacji kosztdw eksploatacyjnych.

Roboty prowadzone bedg czeSciowo na funkcjonujgcych obiektach oczyszczalni $ciekdw. Wykonawca
bedzie wspdtpracowat z personelem eksploatacyjnym oczyszczalni $ciekdw przy udziale Inzyniera
tak, aby zapewnic ich ciggte funkcjonowanie.

Docelowa dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ uwzgledniajac:

. zapewnienie ciggtosci pracy oczyszczalni w trakcie wykonywania rozbidrek, remontéw i robdt
modernizacyjnych

. wykonanie tymczasowych obiektdw oraz rurociggéw technologicznych

. okreslenie sposobu pracy ciggéw technologicznych lub przejecie pracy przez urzadzenia

zastepcze, na czas modernizacji.
Parametry Sciekdw oczyszczonych w czasie trwania modernizacji muszg spetnia¢c wymagania
stawiane przez stosowne Instytucje okreslenie w pozwoleniu wodnoprawnym.
W przypadkach w ktérych wymagane bedg jakiekolwiek przerwy w pracy obiektow i urzadzen
oczyszczalni Sciekow, Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym sposob przeprowadzenia prac i zapewni
ich wykonanie bez naruszenia stabilnosci prowadzonych na oczyszczalni proceséw technologicznych.
Rozbidrka, usuwanie badz inna ingerencja w istniejgce elementy, rurociggéw lub instalacji bedacych
w eksploatacji nie jest dopuszczalna do czasu zastgpienia lub wprowadzenia tymczasowego
alternatywnego rozwigzania.
Ponadto:

e opracowujacy projekt jest zobowigzany do przeprowadzenia kwalifikacji instalacji do
obiektdw zagrozonych wybuchem i zastosowania rozwigzan konstrukcyjnych i materiatowych
wymaganych przez przepisy szczegdtowe dla obiektéw/stref zagrozonych wybuchem,

e obiekty, w tym budynki i instalacje powinny mie¢ trwatg i niezawodng konstrukcje,

e wszystkie zastosowane przy realizacji zamdwienia materiaty, jak réwniez maszyny
i urzadzenia muszg byc¢ fabrycznie nowe,

e proces technologiczny musi by¢ bezpieczny - nalezy podjg¢ wszelkie srodki dla unikniecia
niebezpieczenstwa dla obstugi, urzadzen, otoczenia i oséb trzecich w czasie uruchomienia,
normalnej eksploatacji, planowanych przerw i odstawien, remontdw i awarii,
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e oczyszczalnia musi tez spetniac wszelkie wymagania umozliwiajgce dopuszczenie do
eksploatacji,

e oddziatywanie na Srodowisko oczyszczalni po przebudowie musi zamykac sie w granicach
dziatek podanych w decyzji Srodowiskowej,

e rozwigzania projektowe i realizacja oczyszczalni powinny gwarantowaé ochrone przed
hatasem pracownikéw eksploatacji oraz otoczenia oczyszczalni na poziomie obowigzujgcych
przepisow,

e wykonawca zapewni ochrone przed hatasem poprzez zastosowanie urzadzen o niskim
poziomie emisji hatasu oraz gdy to konieczne, poprzez zastosowanie izolagcji, ttumikéw i oston
dzwiekochtonnych,

e poziom hatasu emitowany przez oczyszczalnie musi by¢ zgodny z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 14.06.2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku
(Dz. U.2007r. Nr 120 poz. 826 z pdzniejszymi zmianami),

e emisje aerozoli i odoréw nalezy ograniczyé poprzez zastosowanie hermetyzacji i oczyszczania
powietrza na obiektach, gdzie spodziewana jest emisja ucigzliwych zapachéw,

e oczyszczalnia winna by¢ wyposazona w System Sterowania i Automatyzacji procesow
technologicznych i pomocniczych z wizualizacjg oraz raportowaniem,

e oczyszczalnia w zakresie czynnosci eksploatacyjnych winna spetnia¢ warunki szczegétowej
ochrony pracownikdw przed zagrozeniami spowodowanymi przez szkodliwe czynniki
biologiczne zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie
szkodliwych czynnikdw biologicznych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. 2005r. nr 81,
poz. 716) oraz innych obowigzujgcych przepiséw.

Przedstawione w czesci informacyjnej Programu Funkcjonalno-Uzytkowego materialy
koncepcyjne Zamawiajacego sg tylko materialem wyjsciowym dla Wykonawcy do
sporzadzenia opracowan projektowych. Zamawiajacy dopuszcza zmiany w stosunku do
rozwigzan lokalizacyjnych przedstawionych w PFU, pod warunkiem akceptacji przez
Inzyniera i Zamawiajacego oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbednych
uzgodnien z zainteresowanymi stronami. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany przyjetej
technologii wstepnego oczyszczania sciekow.

Wykonawca jest zobowigzany do analizy informacji przedstawionych przez
Zamawiajacego poprzez wykonanie wiasnych obliczen konstrukcyjnych
i technologicznych ze szczegdlnym uwzglednieniem doboru urzadzen i wyposazenia dla
wszystkich Robot wchodzacych w zakres Kontraktu.

1.3.2. Przepisy prawne i hormy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany do zaznajomienia sie i stosowania wszystkich przepiséw wydanych
przez wtadze centralne i miejscowe oraz innych przepiséw i wytycznych, ktére sg w jakikolwiek
sposéb zwigzane z przedmiotem niniejszego Kontraktu i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas realizacji kontraktu.

Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe zwigzane z Robotami podane zostaty
w Czesci II informacyjnej oraz opisowej PFU w poszczegdinych Warunkach Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych.

Wykonawca powinien posiadac staty dostep do wszystkich aktualnych przepiséw i norm majgcych
zastosowanie do realizowanych Robot w okresie trwania Kontraktu.

W przypadku zmian prawa w trakcie Kontraktu, zastosowanie majg zapisy Warunkdw Kontraktu.

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia badz
weryfikacji danych wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez
Zamawiajgcego zaltozen bilansowych oraz jakosciowych sciekéw i w uzasadnionych
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wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantowac osiggniecie wymagan zawartych
w PFU. Wykonawca na wiasny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupeiniajgce
niezbedne dla prawidlowego wykonania przedmiotu zamdéwienia. Zamawiajacy nie
dopuszcza przyjecia parametrow mniejszych niz okreslone w niniejszych PFU.

1.3.3. Zapoznanie sie Wykonawcy z warunkami wykonania przedsiewziecia

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie z:

¢ wymaganiami Zamawiajacego,

e 0go0lng sytuacjg, np. fizyczng, prawng, srodowiskows, itp.,

e warunkami na terenie budowy,

e warunkami geologicznymi,

e warunkami utrzymania ciggtego ruchu oczyszczalni $ciekdw oraz dostawy wody w przypadku
sieci wodociggowej,

e aktualnymi danymi dotyczacymi przeptywdw charakterystycznych oraz ilosci zanieczyszczen
w Sciekach surowych doprowadzanych do oczyszczalni oraz rozbioru wody w sieci
wodociggowej.

Wykonawca, w granicach wykonalnosci, uzyska wszystkie konieczne informacje odnoszace sie do
ryzyka koniecznych rezerw oraz innych okolicznosci, ktére mogg wptywaé na Oferte lub na Roboty.
Wykonawca dokona inspekcji i badania Terenu Budowy, jego otoczenia oraz innych dostepnych
informacji i przed ztozeniem Oferty upewni sie, co do wszystkich istotnych spraw wigczajac w to
(lecz nie ograniczajac sie wytacznie do tego) nastepujace zagadnienia:

e ksztatt i charakter Terenu Budowy, wigcznie z warunkami podpowierzchniowymi,

e warunki hydrologiczne i klimatyczne,

e zakres i charakter pracy i dostaw koniecznych do wykonania i ukoriczenia Robdt oraz

usuniecia wszelkich wad,

e prawa, procedury i praktyki zatrudnienia w RP,

e potrzeby Wykonawcy w zakresie dostepu, zakwaterowania, zaplecza, personelu, energii,

e transportu, wody i innych $wiadczen.

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie ze wszystkimi szczegdtami wymagan
Zamawiajgcego oraz poszukiwania objasnien, jezeli cokolwiek jest niezrozumiate lub jest wedtug
niego szkodliwe dla projektu. Wykonawca deklaruje, ze:

e zapoznat sie z nalezytg starannoscig z treScig Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,

obejmujgcych Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz Warunki Ogdlne i Szczegdlne Kontraktu
i uzyskat wiarygodne informacje o wszystkich warunkach izobowigzaniach, ktore
w jakikolwiek sposdb mogg wptynac na wartos$¢ czy charakter Oferty lub wykonanie Robdt,

o zaakceptowat bez zastrzezen czy ograniczen w catosci tres¢ Specyfikacji Istotnych Warunkdéw
Zamodwienia,

e przed ztozeniem oferty zwizytowat i dokonat inspekcji Placu Budowy Robdt i jego otoczenia
w celu oszacowania, na wtasng odpowiedzialnosc, a takze na wiasny koszt i ryzyko, wszelkich
danych, jakie mogg okazac¢ sie niezbedne do projektowania i wykonania Robot,

e ma Swiadomo$¢, ze Wymagania Zamawiajgcego mogg nie obejmowac wszystkich szczegdtdéw
Robdt i Wykonawca wezmie to pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc Roboty czy
kompletujac dostawy Urzadzen,

e nie bedzie wykorzystywa¢ bteddéw lub opuszczen w Specyfikacji Istotnych Warunkow
ZamoOwienia i PFU, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi Inzyniera, ktory dokona
odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretaciji.

1.3.4. Bilans sciekow
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W ramach zadania nie przewiduje sie zmian w zakresie parametréow oczyszczalni przyjetych
w ostatnim projekcie przebudowy oczyszczalni (kwiecien 2010).

RLM = 4383

Srednia dobowa ilo$¢ sciekow Qusr = 773 m3/d
Maksymalna dobowa ilo$c¢ sciekow Qdmax = 1005 m3/d
Maksymalny doptyw sciekéw z 2 godzin pogody deszczowej Qnmax = 75 m3/h
Sredni przeptyw z godzin dziennych Qnsr = 55 m3/h

Przy stezeniach $ciekdw doptywajacych:
Cgzrs = 340 mg/I

Cenzr = 570 mg/l

Czog = 370 mg/I

CNog = 68 mg/I

Crog = 14 mg/I

1.3.5. Cechy obiektow dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Niezbedne urzadzenia technologiczne, wymagane zapisami niniejszego PFU nalezy lokalizowac
w obiektach projektowanych lub istniejgcych, poddanych uprzedniej modernizacji w wymaganym
zakresie. Wszystkie obiekty kubaturowe istniejgce na terenie oczyszczalni Sciekdw miec spojng forme
architektoniczng w zakresie materiatow elewacyjnych, kolorystyki i detali, co Wykonawca winien
uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie projektu budowlanego.

Wykonawca ma obowigzek dostosowania budowanych i przebudowywanych obiektdw do aktualnie
obowigzujacych przepisdw. Projekt powinien uwzgledniaé najbardziej skrajne warunki, jakie
wystapig podczas wykonywania Robot i w okresie eksploatacji po ukonczeniu Robdt, obejmujace
miedzy innymi najwyzsze i najnizsze obcigzenia eksploatacyjne czy warunki klimatyczne.

Elementy oczyszczalni powinny by¢ wykonane z materiatéw odpornych na korozje, wszelkie elementy
stalowe majgce bezposrednig stycznosc ze Sciekami wykonane ze stali klasy nie gorszej niz OH18N9.

1.3.6. Wymagania dla rozwigzan techniczno-technologicznych i funkcjonalno-
uzytkowych

Zamawiajacy oczekuje od  zastosowanych rozwigzan  funkcjonalnosci, nowoczesnosci
i bezpieczenstwa eksploatacji. Zastosowane uktadu i urzadzenia powinny w jak najmniejszym
stopniu oddziatywaé na Srodowisko (hatas, ucigzliwosci zapachowe), oddziatywanie to powinno
miesci¢ sie w granicach wtasnosci dziatki przeznaczonej pod przebudowe oczyszczalni. W przyjetych
rozwigzaniach nalezy dazy¢ do kompaktowosci uktadéw i minimalizacji przestrzeni przez nie
zajmowanych. Wymagane jest, aby przedmiot zamdwienia oprdcz uzyskiwania wymaganych efektéw
technologicznych, charakteryzowat sie pod wzgledem funkcjonalno-uzytkowym cechami,
gwarantujgcymi przysztemu uzytkownikowi obiektu petne bezpieczenstwo i higiene eksploatacji
poszczegdlnych urzadzen i instalacji, a w konsekwencji catego obiektu, jak rowniez gwarantowat
eliminacje do minimum mozliwos¢ bezposredniego kontaktu oséb obstugujgcych oczyszczalnie z
zatrzymywanymi zanieczyszczeniami mechanicznymi i osadami, a przede wszystkim oczyszczanymi
Sciekami.

W ramach inwestycji przewiduje sie modernizacje gtdwnego uktadu technologicznego oczyszczalni
Sciekéw, tak aby uwzgledniat m.in.:
o przyjecie sciekdw miejskich doptywajacych do oczyszczalni, przyjecie sciekdw dowozonych,
ich opomiarowanie, przyjecie Sciekdw zaktadowych,
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wstepne oczyszczenie Sciekdw na kracie koszowej,

przepompowanie $ciekdw na cigg mechanicznego oczyszczania,

zatrzymanie czesci statych na sicie oraz separacje piasku w piaskowniku,

wyréwnanie stezen zanieczyszczen i przeptywdw w zbiorniku retencyjnym,

biologiczne oczyszczanie osadem czynnym w sekwencyjnym uktadzie SBR,
odprowadzenie Sciekdw oczyszczonych do odbiornika,

odbidr, opomiarowanie oraz retencja osadu dowozonego z przydomowych oczyszczalni
Sciekow, a nastepnie jego okresowe przepompowanie do zbiornika osadu nadmiernego,
mechaniczne odwadnianie osadu powstajgcego na oczyszczalni oraz osadu dowozonego,
higienizacja osadu wapnem,

transport osadu na miejsce okresowego sktadowania — poletka osadowe,
odprowadzanie odciekéw i Sciekdéw zaktadowych do gtdwnego ciggu oczyszczania.

O 0O 0O O O O O

O O O O

W celu utrzymania i spetnienia powyzszych zatozen, w ciggu technologicznym oczyszczalni
przewidziano m.in. nastepujgce elementy (istniejgce, istniejgce do przebudowy/modernizaciji,
projektowane):

Obiekty projektowane:
e Przepompownia osadéw dowozonych

Obiekty istniejgce modernizowane:
e Komora kraty

e Przepompownia $ciekdw

e Stacja zlewna

e Budynek techniczny

e Wielokomorowy reaktor SBR

Obiekty istniejace bez zmian:

e Poletka osadowe — magazyn osadu

e Zbiornik retencyjny nadmiaru Sciekow

e Ptyta postojowa beczkowozdéw

e Agregat pradotworczy w obudowie dzwiekochtonnej

Wymagania stawiane przyjetym rozwigzaniom:

e mozliwo$¢ tatwego demontazu wszystkich urzadzen zainstalowanych wewnatrz obiektow,
z poziomu obstugi, bez koniecznosci zatrzymywania procesu, fatwa obstuga urzadzen i armatury,
bez koniecznosci wchodzenia do komdr procesowych,

e urzadzenia instalowane winny zapewnia¢ wysokg wydajnos¢ i niezawodno$¢, posiadaé serwis
krajowy,

o dostosowanie istniejgcego a takze wykonanie nowych elementéw systemu zasilania w energie
elektryczng - adekwatne do zakresu przebudowy instalacji,

e automatyka procesu — dostosowana do programu istniejgcego,

e rozdzielnie zasilajgco-sterujgce z mozliwoscig pracy recznej i automatycznej kazdego urzadzenia,

e utrzymanie dwustronnego zasilania - zastosowanie agregatu pradotwodrczego wyposazonego
w ukfad SZR (samoczynne zatgczanie rezerwowe).

Wymaga sie, aby przebudowa obiektéw istniejgcych poprzedzona byta wykonaniem szczegétowych
ekspertyz i uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Inzyniera.

1.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno—uzytkowe

1.4.1. Informacje ogdlne
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Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji formalnej i projektowej oraz wykonania
przebudowy zgodnie z ponizszymi zatozeniami technologicznymi. Wymaga sie, aby obliczenia
technologiczne stanowigce podstawe wymiarowania oczyszczalni (w przypadku koniecznosci
sporzadzenia) prowadzone byly zgodnie z zaleceniami aktualnych wytycznych DWA (dawne ATV-
DVWK). Wykonawca zobowigzany jest do wykonania niezbednych obliczert hydraulicznych jak i
technologicznych z uwzglednieniem badan i analiz $ciekdw przeprowadzonych na zlecenie
Wykonawcy.

Koncepcja przebudowy oraz projekty budowlane i wykonawcze przedstawione przez
Wykonawce podlegaja Uzgodnieniu z Zamawiajacym.

UWAGA:

Modernizowana oczyszczalnia $ciekdw jest obiektem pracujgcym. Wszelkie rozwigzania techniczne
muszg zapewnial ciggly przeptyw Sciekdw przez oczyszczalnie oraz ich oczyszczanie przed
odprowadzeniem do odbiornika.

Nie przewiduje sie zmian w zakresie lokalizacji czesci socjalnej, ktoéra bedzie znajdowata sie tak jak
dotychczas w budynku technicznym.

Cze$¢ technologiczna, w ktdrej realizowane bedg procesy przerdbki osaddéw powinna byc
w maksymalnym stopniu hermetyczna, ograniczajgca mozliwo$¢ kontaktu ludzi z osadami i Sciekami.
Przed nowo projektowanymi obiektami i urzadzeniami oczyszczalni nalezy przewidzie¢ odciecia
umozliwiajgce wytaczenie obiektu i urzadzen z pracy. W przypadku gtdwnych elementow
oczyszczalni pracujgce jednostki musza przyja¢ zwiekszone obcigzenie hydrauliczne wynikajgce
ze specyfiki zlewni i sposobu dostarczenia (doptywu) Sciekow.

Na terenie oczyszczalni nie przewiduje sie zmian drég komunikacyjnych.

Wykonawca musi na wiasny koszt przeprowadzi¢ niezbedne ekspertyzy budowlane,
zwilaszcza w odniesieniu do konstrukcji budowlanych, w obiektach przewidywanych do
przebudowy/modernizacji.

1.4.2. Projektowane, modernizowane/przebudowywane obiekty oczyszczalni

Modernizacja oczyszczalni obejmowac bedzie m. in. nastepujgce obiekty, urzadzenia i instalacje:
Obiekty istniejgce modernizowane:
e Komora kraty
e wymiana istniejacej kraty koszowej na nowa,
e montaz zasuwy/zastawki na doptywie do kraty koszowej,
e remont powierzchni komory kraty,

e remont istniejgcej konstrukcji zadaszenia nad komorg kraty wraz z wymiang pokrycia
dachowego,

e Przepompownia Sciekéw
e remont powierzchni komory przepompowni,
e Stacja zlewna
e wymiana istniejgcej stacji zlewnej na kontenerowg stacje zlewng z kompleksowym
uktadem opomiarowania, sitem do wstepnego oczyszczania, umozliwiajgcg odbidr
odpowiednio Sciekdw oraz osadéw dowozonych,
e modernizacja i ew. rozbudowa istniejgcego fundamentu stacji,
e Budynek techniczny — pomieszczenie wstepnego oczyszczania $ciekdw
e wymiana istniejgcego uktadu wstepnego oczyszczania Sciekdw wraz z urzgdzeniami
towarzyszacymi,
e naprawa i remont powierzchni wewnetrznych pomieszczenia zwigzana z demontazem
istniejgcych oraz montazem nowych urzadzen technologicznych i instalacji,
e Budynek techniczny — pomieszczenie dmuchaw
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e wymiana istniejgcych dmuchaw wraz z przetwornicami czestotliwosci,

e naprawa i remont powierzchni wewnetrznych pomieszczenia zwigzana z demontazem
istniejgcych oraz montazem nowych urzadzen technologicznych i instalacji,
e Wielokomorowy reaktor SBR — komora retencyjna Sciekéw wstepnie oczyszczonych
e wymiana istniejgcych kluczowych urzadzen technologiczny tj. m.in. mieszadta
zatapialnego, pomp zatapialnych $ciekow wstepnie oczyszczonych, sondy
hydrostatycznej poziomu,
e wykonanie prac budowlanych wymaganych ze wzgledu na zmiane istniejgcych
urzadzen, naprawa i remont powierzchni wewnetrznych komory zwigzana
z demontazem istniejgcych oraz montazem nowych urzadzen technologicznych
i instalacji.
Obiekty projektowane:
e Przepompownia osadéw dowozonych

e wykonanie zbiornika przepompowni,
e montaz instalacji technologicznych.

e Sieci zasilajgce, sterujgce, wod.-kan., technologiczne
e Zagospodarowanie terenu, drogi, ciggi piesze

Wykonawca wezmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za ostateczny zakres i przedstawione
rozwigzania techniczne.

Wykonawca musi uwzgledni¢ wszystkie dodatkowe, nieujete w tym spisie urzadzenia
i obiekty konieczne do prawidlowej eksploatacji oczyszczalni sciekdw zgodnej
z wytycznymi PFU.

Projektant jest zobowigzany do okreSlenia stref wybuchowosci i dostosowaé wykonanie instalacji
elektrycznych do zaproponowanych rozwigzan technicznych, dotyczy to m.in. pomp, wentylatoréw.
Obiekty oczyszczalni Sciekéw, po przebudowie, powinny by¢ wyposazone w zabezpieczenia przed
skutkami ew. awarii i przecigzen, poprzez np.: dostosowanie wielkosci uktadéw do
nierdwnomiernego obcigzenia fadunkiem zanieczyszczen, wyposazenie oczyszczalni w odpowiedni
sprzet oraz zastosowanie systemu ostrzegania o btedach czy awarii instalacji, ochrone
przeciwporazeniowg, ochrone przepieciowg oraz instalacje odgromowa.

1.4.3. Wymagania stawiane projektowanym i modernizowanym obiektom
oczyszczalni

Ponizej przedstawiono kluczowe wymagania architektoniczno-konstrukcyjne,
technologiczne, instalacyjne, elektryczne i AKPiA. Dodatkowe wymagania stawiane
poszczegdlnym urzadzeniom, ukladom i instalacjom, a takze wykonaniu zaplanowanych
prac w zakresie omawianej oczyszczalni sciekdw zawarto w Warunkach Wykonania
i Odbioru Robo6t. Wykonawca musi uwzgledni¢ wszystkie dodatkowe, nieujete w tym
spisie roboty, instalacje, urzadzenia i obiekty (w tym pomieszczenia) konieczne do
prawidlowej eksploatacji oczyszczalni sciekdw zgodnej z wytycznymi PFU.

1.4.3.1. Komora kraty — obiekt modernizowany

Wymagania technologiczne/instalacyjne

W ramach zadania przewiduje sie adaptacje istniejgcego obiektu oraz montaz uktadu wstepnego
oczyszczania z kratg koszowg. Projektowane urzgdzenie pozwoli na usuniecie duzych zanieczyszczen
z doptywajacych Sciekdw mogacych spowodowac uszkodzenie pomp w przepompowni Sciekdw.
Doptyw do przepompowni zostanie wyposazony w armature odcinajgcg w postaci zastawki lub
zasuwy. Oddzielone ze Sciekdw skratki, wyniesione ponad poziom komory, zrzucane bedg do
pojemnika znajdujgcego sie w bezposrednim sasiedztwie komory pod zadaszeniem. Pojemnik
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zostanie zlokalizowany na nowej nawierzchni, wykonanej z odpowiednimi spadkami i wyposazonymi
w wpust uliczny do odbioru ewentualnych odciekdw.

W ramach realizacji przewiduje sie m.in.:

- demontaz istniejgcych urzadzen technologicznych, instalacji oraz urzadzen peryferyjnych, w tym
m.in. istniejgcej kraty koszowej,

- montaz kraty koszowej,

- montaz zastawki/zasuwy nozowej odcinajgcej doptyw do komory sita,

- montaz nowych przejS¢ szczelnych, w postaci uszczelnien fancuchowych lub rozwigzan
rownowaznych, dla rurociggu doptywowego i odptywowego z komory,

- montaz instalacji wodociggowej do ptukania sita (w przypadku technologicznej koniecznosci),

- dostarczenie 2 pojemnikéw na skratki,

Ogolne wymogi dla kraty koszowej:

- przepustowos$¢ min. 80 m3/h,

- dtugos¢ prowadnic kraty ~ 7 000 mm,

- wysokos¢ zrzutu skratek (mierzac od poziomu terenu) ~. 1500 mm,

- prze$wit kosza sita 10 mm,

- szeroko$¢ kraty min 800 mm,

- rynna zsypowa skratek do kontenera,

- wciggarka elektryczna max. 1,5 kW; 400 V

- urzadzenie przystosowane do pracy w warunkach zimowych

- wykonanie materiatowe catego urzadzenia: stal nierdzewna min. 1.4301 (AISI 304),
- krata wyposazona w ukfad zamykania rurociggu podczas podnoszenia kosza

Wymagana specyfikacja napedu elektrycznego
- uktad podnoszenia z napedem elektrycznym o mocy max 1,5 kW, 400 V

Ogolne wymogi dla pojemnikow na skratki — konteneréw przechylnych:
- ramach zadania przewiduje sie dostawe 2 pojemnikdw, o pojemnosci 1m3 kazdy,
- solidna konstrukcja usztywniona na catym obwodzie,

- wanna szczelnie zespawana z blachy o grubosci min. 3mm,

- kontener odporny na agresywny,

- kontener przystosowany do obstugi za pomocg ftadowarki z typowymi widtami,

- kontener wyposazony w kétka,

- oproznienie kontenera za pomocg wiasnego systemu przechytu.

Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne
- wykonanie niezbednych prac wyburzeniowych koniecznych do przebudowy,

- wykonanie niezbednych prac zelbetowych koniecznych do adaptaciji,

- wykonanie niezbednych napraw konstrukgcji zelbetowej, jesli zajdzie taka koniecznos¢,

- uzupetnienie ubytkdéw oraz naprawa catych powierzchni wewnetrznych oraz zewnetrznych (do 1m
ponizej poziomu terenu) komory, wykonanie izolacji uzupetniajgcych zaprawami na bazie PCC
o odpornosci jak dla klasy ekspozycji XA3,

- montaz nowych pomostow i barierek ze stali min. AISI 304,

- remont istniejgcej konstrukcji zadaszenia znajdujgcego sie nad komorg, wymiana pokrycia
dachowego na pokrycie blachg ocynkowang i powlekang,

- wykonanie nowych nawierzchni i ciggdw pieszych dostosowanych do obstugi obiektu.

Wymagania elektryczne i AKPIA
- demontaz istniejgcych uktadow i linii zasilajgco-sterowniczych istniejgcych urzadzen,

- wykonanie m.in. szaf, uktadow i linii zasilajgco-sterowniczych dla projektowanych urzadzen,
- wykonanie instalacji oswietleniowych zewnetrznych dla komory jak i stanowiska pojemnika
w oparciu o oprawy LED,
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- montaz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki,
- dostosowanie automatyki uktadu projektowanego do automatyki zainstalowanej na obiekcie.

1.4.3.2. Przepompownia $ciekow — obiekt modernizowany

W ramach zadania nie przewiduje sie prowadzenia znaczacych prac technologicznych, instalacyjnych
czy elektrycznych. Przeprowadzenie ww. prac wigzac sie bedzie jedynie z demontazem urzadzen i
instalacji na czas prowadzenia prac konstrukcyjnych oraz ich ponowny montaz po zakonczeniu prac.
W ramach prac przewiduje sie wykonanie remontu powtok istniejgcej komory — studni przepompowni
Sciekdw.

Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne

- wykonanie niezbednych napraw konstrukcji zelbetowej, jesli zajdzie taka koniecznos¢,

- uzupetnienie ubytkdéw oraz naprawa catych powierzchni wewnetrznych oraz zewnetrznych (do 1m
ponizej poziomu terenu) komory (studni), wykonanie izolacji uzupetniajgcych zaprawami na bazie
PCC o odpornosci jak dla klasy ekspozycji XA3,

- demontaz istniejgcych oraz montaz nowych pomostéw, barierek, podestow, stopni ztazowych,
wiazdéw ze stali min. AISI 304.

Wymagania elektryczne i AKPIA

- Nalezy wymienic¢ szafe dla pompowni gtdwnej PG . PoniewaZz obie pompownie POD i PG bedg w
bliskiej odlegtosci, zaktada sie postawienie jednej szafy zasilajgco- sterujgcej dla dwoéch pompowni.
- W szafie nalezy przewidzie¢ dodatkowe pole (lub dodatkowg szafe) na zainstalowanie dmuchawy
napowietrzajgcej.

- Szafe nalezy wyposazy¢ w sterowanie lokalne reczne z przetagczaniem na sterowanie zdalne. -
Szafe wyposazy¢ w sterownik potaczony siecig komunikacyjng ze sterownikiem gtéwnym
oczyszczalni.

- Cze$¢ sterujgcg szafy wyposazy¢é w panel operatorski min. 11",

- Cze$¢ sterujgca ukryta za podwdjnymi drzwiami.

- Szafa wykonana z tworzyw sztucznych odpornych na dtugotrwate dziatanie agresywnej
atmosfery oczyszczalni $ciekow i promieniowania UV.

- Nalezy wykorzystac istniejgce kable zasilajace i komunikacyjne do PG.

1.4.3.3. Stacja zlewna — obiekt modernizowany

Wymagania technologiczne/instalacyjne

W ramach zadania przewiduje sie demontaz istniejgcej stacji zlewnej oraz montaz nowej
kontenerowej stacji zlewnej z sitem pionowym, przystosowanej do odbioru $ciekdéw dowozonych
oraz osadoéw dowozonych z przydomowych oczyszczalni Sciekdw. Stacje zlokalizowac na istniejgcej
badz nowej Zelbetowej ptycie fundamentowej. Stacje zlewng podiaczyé do istniejgcej sieci
wodociggowej. Przewiduje sie wykorzystanie istniejgcej ptyty postojowej beczkowozdw, znajdujacej
sie w bezposrednim sgsiedztwie.

W ramach realizacji przewiduje sie m.in.:

- demontaz istniejgcych urzadzen technologicznych, instalacji oraz urzadzen peryferyjnych, w tym
kontenerowej stacji zlewnej,

- montaz nowej kontenerowej stacji zlewnej z sitem,

- podfaczenie stacji do sieci kanalizacji oczyszczalni, z mozliwoscig wyboru miejsca docelowego
zrzutu przed komore krat lub bezposrednio do projektowanej przepompowni osaddw,
z zamontowang odpowiednig armaturg odcinajaca,

- podtaczenie stacji do istniejgcej sieci wodociggowej,

- wykonanie nowych instalacji i sieci technologicznych i wod.-kan.
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Ogodlne wymogi dla stacji zlewnej:

W ramach zadania przewiduje sie montaz stacji zlewczej przeznaczonej do odbioru oraz pomiaru
ilosci i jakosci zrzucanych $ciekdw komunalnych, przemystowych lub osadu. Stacje wyposazy¢ w sito
i prase hydrauliczng do skratek, ktére stuzg do separacji i odwodnienia ciat statych zawartych w
dowozonych Sciekach/osadach.

Stacja zlewcza winna spetnia¢ wymogi rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 pazdziernika
2002r. w_sprawie warunkéw wprowadzenia nieczystosci ciektych do stacji zlewczych oraz
rozporzadzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2019r., zmieniajgcego
rozporzadzenie w sprawie warunkdw wprowadzania nieczystosci ciektych do stacji zlewnych.

Stacja zapewnia¢ bedzie identyfikacje dostawcéw Sciekdw oraz umozliwiaé odbidr Sciekdw tylko
dostawcom zarejestrowanym w systemie. Identyfikacja dostawcy odbywac sie bedzie poprzez
identyfikatory zblizeniowe RFID. Stacja zapewni rowniez identyfikacje producentdéw Sciekdw, czyli
miejsc skad Scieki sg przywozone (miejscowos¢, adres posesji). System rozrézni producentdw
z gospodarstw domowych i zaktaddw przemystowych. Dostarczone oprogramowanie umozliwi
identyfikacje producentéw Sciekdw wg nazwisk. Rejestracja miejsca pochodzenia Sciekdw winna
odbywac sie z podziatem na Scieki bytowe i przemystowe oraz osady dowozone.

W komplecie ze stacjg dostarczy¢ oprogramowanie biurowe wspomagajgce obstuge stacji m.in.
w zakresie przetwarzania danych o dostawcach i dostawach, a takze umozliwiajgce tworzenie taryf
cenowych powigzanych np. z jakoscig Sciekdw, raportowanie, fakturowanie dostawcéw oraz
konfiguracje systemu. Oprogramowanie winno tworzy¢ réwniez automatyczne baze adresowa
producentow Sciekdw wg wybranego obszaru terytorialnego.

Stacja zapewni iloSciowy pomiar $ciekdw poprzez wyposazenie ciggu spustowego w przeptywomierz
elektromagnetyczny, jak réwniez jako$ciowy pomiar Sciekdw poprzez wbudowany modut pomiarowy
z pomiarem odczynu pH, przewodnosci oraz temperatury.

Dane o odbiorach $ciekdw takie jak iloSC i parametry fizyko-chemiczne oraz data i godzina
poszczegdlnych dostaw gromadzone bedg w sterowniku przemystowym stacji na indywidualnych
kontach dostawcdw. Dane bedg mogty by¢ przenoszone kartg pamieci MicroSD, modutem pamieci
USB (Pendrive) lub przesytane poprzez sie¢ Ethernet (lub rozwigzanie rownowazne) do komputera
biurowego PC.

Po kazdym odbiorze Sciekédw drukowane bedzie automatycznie potwierdzenie dla dostawcy
zawierajgce m.in. ilos¢ i parametry $ciekdw, dane dostawcy, date i czas odbioru.

Wyposazenie stacji zostanie umieszczone w izolowanym i ogrzewanym kontenerze z poszyciem
wykonanym ze stali nierdzewnej. Na elewacji kontenera zlokalizowa¢ panel identyfikacyjny
z klawiaturg oraz drukarkg pokwitowan. Kontener o budowie typu “sandwich” zapewniajgcej
odpowiednig izolacje termiczng pozwalajgcg na prace urzadzenia w warunkach zimowych.

System sterowania stacji zlewczej winien zapewniac:

- identyfikowanie dostawcéw (przewoznikdw) i producentdéw Sciekow (obstuga do 100 tys.
dostawcow),

- kontrolowanie przyjecia sciekéw (Scieki przyjmowane tylko od upowaznionych dostawcow),

- rejestracje danych dostawy (data i godzina zrzutu, ilos¢ i jakos$¢ Sciekdw, nazwa dostawcow i zrédta
pochodzenia Sciekdw),

- tworzenie taryf jakoSciowych - klasyfikowania przyjmowanych Sciekdw w zaleznosSci od ich
parametrow,

- ustawienie maksymalnego kontyngentu dostaw dla poszczegdlnych dostawcéw,

- ustawienie czasu pracy stacji dla poszczegoélnych dni tygodnia,

- mozliwos$¢ ustawienia i zmian parametréw stacji, drukowanie raportow dostaw,

- automatyczne zamykanie zasuwy przy przekroczeniu zadanych parametrow jakosciowych Sciekow,
- zabezpieczenie stacji przed niekontrolowanym spustem $ciekdw, np. w przypadku przerwy
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w zasilaniu,
- drukowanie potwierdzen dla dostawcédw po kazdej dostawie Sciekdw.

Stacja zlewcza wyposazy¢ m.in. w:
- szafe sterujgca w wykonaniu ze stali nierdzewnej zawierajgcg m.in. sterownik przemystowy
wyposazony w:
- dotykowy kolorowy ekran min. 77,
- gniazda USB oraz MicroSD do przenoszenia danych i programowania sterownika,
- port Ethernet,
- sygnaty wyjsciowe (praca, awaria - styki beznapieciowe),
- przeptywomierz elektromagnetyczny DN 125,
- czytnik do szybkiej identyfikacji dostawcédw z zastosowaniem kart identyfikacyjnych,
- karty identyfikacyjne dla dostawcow — min. 30 szt.,
- drukarke termiczng z obcinaczem papieru,
- klawiature przemystowg ,,wandaloodporng” , wykonanie - stal nierdzewna,
- program wspomagajacy prace stacji w zakresie danych dostawcéw, producentéw, dostaw oraz
raportowania i konfiguracji.
- Cigg pomiarowy ze stali nierdzewnej min. 1.4301, AISI 304 @ 125 sktadajgcy sie m.in. z:
- zasuwy nozowej (materiat - stal nierdzewna min. 1.4301, AISI 304) z napedem
pneumatycznym,
- rury doprowadzajacej ze ztgczem strazackim typu STORZ oraz rury odprowadzajgca Scieki
do kolektora zakonczonej standardowo kré¢cem dopasowanym do kielicha rury PVC160,
- modut pomiarowy z filtrem czesci statych oraz automatycznym ptukaniem wyposazony w:
- pomiar pH (elektroda przemystowa)
- pomiar temperatury (czujnik zintegrowany z sondg przewodnosci)
- indukcyjny pomiar przewodnosci (sonda)
- sito z prasg do skratek (perforacja 20 mm) wraz z zasilaczem hydraulicznym, motoreduktorem
i uktadem sterowania,
- kubet na skratki (na kétkach), podjazd umozliwiajgcy swobodny wyjazd kubta z kontenera,
- sprezarke olejowa,
- interfejs komunikacyjny Ethernet Modbus TCP slave,

Stacja wykonana zostanie w postaci kontenera izolowanego termicznie o wymiarach
ok. 2,0x3,3x%2,3 m; wykonanie: $ciany z ptyt warstwowych typu ,Sandwich” (poszycie zewnetrzne
stal nierdzewna min. 1.4301, AISI 304, pianka PUR, laminowana ptyta MDF), podtoga pokryta blacha
aluminiowg ryflowang, ogrzewanie elektryczne z regulowang temperaturg i wentylacja wymuszona.

Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne-
- adaptacja istniejgcej lub wykonanie nowej zelbetowej ptyty fundamentowej pod kontener stacji

Zlewnej,
- wykonanie nowych nawierzchni i ciggéw pieszych dostosowanych do obstugi obiektu.

Wymagania elektryczne i AKPIiA

- demontaz istniejgcych ukfaddw i linii zasilajgco-sterowniczych istniejacych urzadzen,

- wykonanie m.in. szaf, uktadow i linii zasilajgco-sterowniczych dla projektowanych urzadzen,

- montaz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki,

- dostosowanie automatyki ukfadu projektowanego do obecnej automatyki zainstalowanej na
obiekcie,

- wykonanie instalacji i sieci do komunikacji stacji z systemem nadrzednym sterowania i wizualizacji
oczyszczalni,

- wykonanie instalacji o$wietleniowych zewnetrznych dla obiektu w oparciu o oprawy LED.
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1.4.3.4. Budynek techniczny — pomieszczenie wstepnego oczyszczania sciekow
— obiekt modernizowany

Wymagania technologiczne/instalacyjne

W ramach zadania przewiduje sie wymiane istniejgcego uktadu wstepnego oczyszczania Sciekdow
wraz z urzadzeniami towarzyszgcymi. Przewiduje sie montaz sitopiaskownika, sktadajgcego sie z sita
o perforacji 3mm, piaskownika napowietrzanego z separatorem ttuszczéw, ukfadu ptukania i
odwadniania skratek, uktadow ewakuacji skratek i piasku, uktadu usuwania ttuszczu oraz uktadu
napowietrzania.

W ramach realizacji przewiduje sie m.in.:

- demontaz istniejgcych urzadzen technologicznych, instalacji oraz urzadzen peryferyjnych
wstepnego oczyszczania Sciekow (tj. m.in. istniejgcego sitopiaskownika pionowego, dmuchawy itp.).,
- montaz nowych urzadzen wstepnego oczyszczania Sciekow, tj. m.in. sitopiaskownika wraz
Z urzadzeniami towarzyszacymi,

- podtaczenie projektowanych urzadzen do istniejgcych instalacji technologicznych, poprzedzone
ewentualng adaptacja i przebudowg istniejgcych instalacji.

Ogolne wymogi dla uktadu wstepnego oczyszczania sciekow - sitopiaskownika:

Uktad wstepnego oczyszczania Sciekdw ze skratek, piasku i ttuszczu — sitopiaskownik - sktadajacy
sie m.in. z:

- sito spiralne zamontowane w komorze naptywowej,

- piaskownik napowietrzany z separatorem ttuszczdw,

- urzadzenia towarzyszace,

- szafa zasilajgco sterujaca.

Wykonanie materiatowe:
Wszystkie elementy urzadzenia majgce kontakt ze Sciekami (za wyjatkiem fozysk, napedow,
armatury itp.) wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej min. DIN 1.4301.

Kréciec doptywowy: DN150
Kréciec odptywowy: DN225

Parametry urzadzenia:

Sito spiralne:

Przepustowos¢ maksymalna 30l/s
Oczko perforacji 3mm
Srednica czeSci perforowanej 312 mm
Srednica czesci transportujgcej 280mm
Naped sita

Moc silnika 1,5 kW
Klasa ochrony IP55

Piaskownik napowietrzany z separatorem ttuszczéw
Piaskownik przy efektywnosci usuwania piasku dla $rednicy ziarna > 2mm- 90-95%

Naped [motoreduktor]
Moc silnika 0,37 kW
Klasa ochrony IP55

Parametry kompresora
Wydajnos¢ 17m3/h
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Moc silnika 0,55 kW

Klasa ochrony IP 55

Parametry pompy ttuszczu:

Wydajnos¢: 3m3/h

Moc silnika do 1,5 kW

Klasa ochrony IP55

Wykonanie materiatowe:

- listwy $lizgowe transporteréow stal trudnoscieralna

- spirale, korpus, podpory stal nierdzewna AISI 304

Dodatkowe wyposazenie:

- napowietrzanie strefy piaskownika

- Szafa sterowania IP 55 sterujgca pracg piaskownikdéw w jednej obudowie
- wykonanie obudowy szafki ze stali nierdzewnej AISI 304

Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne
- uzupetnienie ubytkéw oraz naprawa powierzchni wewnetrznych pomieszczenia, uszkodzonych

w trakcie demontazu istniejgcych oraz zwigzanych z montazem nowych urzadzen i instalacji.

Wymagania elektryczne i AKPIA

- wykorzystac istniejgce kable zasilajgce i sterownicze. Nalezy przewidzie¢ skrzynke do przedtuzenia
tych kabli.—-

- demontaz istniejgcych uktaddw i linii zasilajgco-sterowniczych istniejgcego uktadu wstepnego
oczyszczania Sciekdw,

- wykonanie m.in. szaf, uktadéw i linii zasilajgco-sterowniczych dla projektowanych urzadzen uktadu
wstepnego oczyszczania Sciekow,

- montaz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki,

- dostosowanie automatyki uktadu projektowanego do automatyki zainstalowanej na obiekcie.

1.4.3.5. Budynek techniczny — pomieszczenie dmuchaw — obiekt
modernizowany

Wymagania technologiczne/instalacyjne

W ramach realizacji przewiduje sie m.in.:

- demontaz istniejgcych urzadzen technologicznych, w tym 2 dmuchaw napowietrzajgcych wraz
z przetwornicami czestotliwosci,

- montaz 2 dmuchaw napowietrzajgcych komory SBR typu Root's wraz z odpowiednimi
przetwornicami czestotliwosci,

- podtaczenie projektowanych urzadzen do istniejgcych instalacji technologicznych, poprzedzone
ewentualng adaptacjg i przebudowa istniejacych instalacji.

- Obydwie przepustnice z napedem recznym na przewodach powietrza do reaktorow SBR wyposazy¢
w napedy elektryczne (sitowniki), umozliwiajgc tym samym napowietrzanie dowolnego reaktora SBR
poprzez dowolng dmuchawe. Nalezy przewidzie¢ automatyczne wzajemne rezerwowanie dmuchawy,
ktora ulega awarii poprzez drugg dmuchawe. Nalezy przewidzie¢ tryb napowietrzania ratunkowego
reaktora SBR, ktory oczekuje zbyt dtugo na faze napowietrzania podczas trwania napowietrzania
drugiego reaktora.

Ogoline wymogi dla dmuchaw napowietrzajacych:

Parametry 1 dmuchawy:

Wydajnos$¢ — min. 3,3 m3/min, max. 16,1 m3/min (przy czestotliwosci nominalnej 50 Hz)
Sprez — min. 400 mbar,
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Silnik — nie wiecej niz 18,5 kW.

Zapotrzebowanie na energie elektryczng kompletnej dmuchawy zmierzonej na przytgczu
elektrycznym przy cinieniu 400 mbar i maksymalnej wydajnosci nie moze przekracza¢ nominalnej
mocy silnika, tak aby nie ulegat on przecigzeniu, co skraca jego zywotno$¢ zwiaszcza przy pracy

ciggtej.

Wymagana specyfikacja techniczna dmuchawy rotacyjnej:

- dmuchawy wspédtpracujgce z falownikami i gtdwnym sterownikiem oczyszczalni,

- dmuchawy z wirujgcymi ttokami, ktére powinny by¢ wykonane jako kompaktowe, z obudowg
tlumigcg hatas i odporng na dziatanie czynnikdw atmosferycznych, filtrem powietrza, thumikiem
szumow ssania i amortyzatorami drgan,

- pojedynczy stopien sprezajacy zbudowany w oparciu o rotory bez dodatkowej powtoki,

- przekfadnia pasowa i silnik elektryczny klasy minimum IE3,

- ze wzgledu na dostepnos¢ czesci zamiennych i koszty serwisowania, nie dopuszcza sie stosowania
silnikdw innych niz standardowe asynchroniczne 400V/3/50Hz

- przegubowa platforma silnika w wykonaniu samonapinajgcym pasy klinowe, ktéra zapewnia
prawidtowy nacigg paséw w czasie pracy,

- tlumik wylotowy bez materiatdw absorpcyjnych mogacych zanieczyszczal ttoczone medium;
w ttumiku wylotowym mogg by¢ uzyte jedynie state cze$ci metalowe - wyklucza sie uzycie foli,
pianek, waty itp.

- filtr powietrza z ttumikiem hatasu na ssaniu,

- przytacze elastyczne na ttoczeniu,

- zawor bezpieczenstwa i zwrotny,

- obudowa wyciszajgca hatas do poziomu nie przekraczajgcego 72 dB(A) mierzonego zgodnie z DIN
45635 (tol. +/- 2 dB(A)), konstrukcja obudowy powinna zapewnia¢ peten dostep serwisowy jedynie
od przodu i tytu dmuchawy oraz pozwalaé na ustawienie maszyny ,$ciana w $ciane / bok do boku”,
- ukfad chtodzenia dmuchawy bez dodatkowych wentylatorow z niezaleznym napedem Ilub
sterowaniem za posrednictwem osobnego przemiennika czestotliwosci, gdyz takie rozwigzanie
generowatoby dodatkowe straty energetyczne i skutkowatoby podniesieniem kosztéw remontowych
catego urzadzenia,

- manometr umieszczony na obudowie,

- wskaznik zabrudzenia filtra umieszczony na obudowie,

- wskaznik poziomu oleju umieszczony na obudowie, umozliwiajgcy kontrole maszyny z zewnatrz
bez koniecznosci otwierania drzwi serwisowych obudowy,

- jako$¢ sprezonego powietrza wytwarzanego przez dmuchawe musi by¢ potwierdzona certyfikatem
TUV odnosnie powietrza bezolejowego wg ISO 89573-1 klasa O.

Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne
- uzupetnienie ubytkéw oraz naprawa powierzchni wewnetrznych pomieszczenia, uszkodzonych
w trakcie demontazu istniejgcych oraz zwigzanych z montazem nowych urzadzen i instalacji.

Wymagania elektryczne i AKPIiA

- demontaz istniejgcych uktadow i linii zasilajgco-sterowniczych istniejgcego uktadu napowietrzania,
- wykonanie m.in. szaf, ukfaddw i linii zasilajgco-sterowniczych dla projektowanych urzadzen -
dmuchaw napowietrzajgcych Scieki,

- montaz wymaganej aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki,

- montaz adekwatnych przetwornic czestotliwosci,

- dostosowanie automatyki do automatyki zainstalowanej na obiekcie.
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1.4.3.6. Wielokomorowy reaktor SBR — komora retencyjna sciekdw wstepnie
oczyszczonych — obiekt modernizowany

Wymagania technologiczne/instalacyjne

W ramach realizacji przewiduje sie m.in.:

- demontaz istniejgcych urzadzen technologicznych, instalacji oraz urzadzen peryferyjnych w tym
m.in. 2 pomp zatapialnych Sciekdw wstepnie oczyszczonych, mieszadfa zatapialnego, sondy
hydrostatycznej poziomu,

- montaz 2 pomp zatapialnych $ciekdw wstepnie oczyszczonych wraz z stopami sprzegajgcymi
i prowadnicami, mieszadfa zatapialnego wraz z prowadnicami oraz sondy hydrostatycznej poziomu,
- podtaczenie projektowanych urzadzen do istniejgcych instalacji technologicznych, poprzedzone
ewentualng adaptacja i przebudowg istniejgcych instalacji.

0Ogolne wymogi dla pomp zatapialnych:

Wymagane parametry pracy 1 pompy (analogiczne do okreslonych w dok. archiwalnej):
Q =min. 30 /s,

H = min. 4,5m,

Wymagane rozwigzania techniczne dla pomp zatapialnych:

- stosowac¢ pompy wirowe odSrodkowe monoblokowe, zatapialne w instalacji stacjonarnej, "suchej",
z silnikiem pompy ustawionym pionowo; krdciec wylotowy pompy DN100 owiercony,

- stosowa¢ pompy wyposazone w wirniki otwarte lub pdtotwarte symetryczne, samooczyszczajgce
sie, wspdtpracujace z dyfuzorem wlotowym wyposazonym w rowek spiralny wspomagajgcym
samooczyszczanie czeSci hydraulicznej, gwarantujgc utrzymanie statej, wysokiej sprawnosci. Nie
dopuszcza sie stosowania wirnikow typu ,VORTEX"” i wirnikdw kanatowych zamknietych,

- wirnik powinien umozliwia¢ pompowanie $ciekow zawierajgcych ciata state i wtdkniste oraz osadéw
Sciekowych do 8% smo,

- wirnik oraz dyfuzor wlotowy pompy powinien by¢ wykonany z utwardzonego zeliwa
wysokochromowego, klasy min. EN-GIN-HB555 o zawartosci chromu 25%+1. Powierzchnia robocza
wirnika utwardzona do 60+3 HRC,

- obudowa hydrauliczna i obudowa silnika wykonane z zeliwa szarego klasy EN-GJL-250,

- ciggta charakterystyka hydrauliczna pompy w zakresie nie mniejszym niz Q=0 dm3/s do
Q=45 dm3/s,

- maksymalna moc zainstalowana silnika elektrycznego jednej pompy: P1= 3,7 kW,

- maksymalna moc nominalna silnika elektrycznego jednej pompy: P2= 3,1 kW,

- maksymalna predkos¢ obrotowa silnika pompy: 1500 obr/min.,

- pompa wyposazona w kabel o dtugosci min. L=10 m,

- masa pompy do 130 kg,

- wat pompy powinien by¢ utozyskowany w tozyskach tocznych niewymagajacy dodatkowego
smarowania oraz regulacji,

- wat pompy powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewnej o wilasciwosciach mechanicznych
i antykorozyjnych nie gorszych niz stal klasy EN 1.4057 (AISI 431),

- wat pompy pomiedzy silnikiem, a kanatem przeptywowym pompy powinien by¢ uszczelniony za
pomocg, wysokiej jakosci podwdjnego uszczelnienia mechanicznego z pierscieniami uszczelnienia
zewnetrznego wykonanymi z materiatu o odpornosci antykorozyjnej na Scieki nie gorszej niz weglik
wolframu i gestosci materiatu nie nizszej niz 14g/cm3, pracujgcymi niezaleznie od kierunku obrotéw,
- silnik pompy wykonany ze stopniem ochrony min. IP 68, z klasg izolacji silnika H(1800C), rodzajem
pracy S1, do zasilania prgdem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz,, umozliwiajgcy 30 uruchomien
na godzine,

- czujnik przecieku w komorze silnika, nie dopuszcza sie stosowania czujnikow przecieku
pojemnosciowych w komorach olejowych,
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- silnik pompy powinien posiada¢ wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne odtgczajgce
pompe od zasilania w przypadku przecigzenia silnika. Czujniki termiczne winny dziatac
w temperaturze od 125-140 st.C,

- praca termokontaktéw i czujnika przecieku kontrolowana przez montowany w szafie sterowniczej
przekaznik wspdtpracujacy z uktadem sygnalizacyjnym,

- komora hydrauliczna pompy zaopatrzona w system odprowadzania nadmiaru zawiesiny i osadéw
z komory uszczelnien np. w odrzutnik spiralny,

- punkt pracy pompy powinien by¢ zgodny z wymaganiami szczegdétowymi i aktualnymi wymogami
eksploatatora oraz danymi projektowymi,

- pompy i mieszadta powinny pochodzi¢ od jednego producenta i posiada¢ serwis firmowy lub
autoryzowany na terenie Polski gwarantujgcy szybka obstuge gwarancyjng jak i pogwarancyjna.

Ogolne wymogi dla mieszadet zatapialnych:

Wymagane parametry mieszadfa zatapialnego dobra¢ na podstawie wytycznych producenta,
uwzgledniajac kubature istniejgcej komory (ok. 227 m3), wymiary (H cz. max. = ok. 3,6m) oraz
ksztatt zbiornika.

Wymagane rozwigzania techniczne dla mieszadta zatapialnego:

- przewidzie¢ 1 mieszadto zatapialne o wymiarach umozliwiajgcych na jego montaz w istniejgcym
wiazie technologicznym,

- predkos¢ obrotowa zgodna z predkoscig obrotowg silnika (bezposrednie przetozenie napedu) nie
wieksza niz 750 obr/min. Nie dopuszcza sie stosowania mieszadet przektadniowych,

- maksymalna moc nominalna silnika mieszadta P2=1.5 kW,

- maksymalna moc zainstalowana silnika mieszadfa P1= 2,0 kW,

- wymagana minimalna nominalna sita mieszania mieszadta F=300 N wg 1S021630:2007,

- maksymalna moc pobierana z sieci przez naped P1=1,8 kW,

- parametry mieszadta (sita, sprawnos¢) muszg byc¢ okreslone zgodnie z obowigzujgcg normg
1S021630:2007,

- Smigto trzytopatowe (samoczyszczace),

- wirnik i piasta wykonane z utwardzonego zeliwa wysokochromowego klasy EN-GIN-HB555
o zawartosci chromu 25%=+1%. Powierzchnia robocza wirnika utwardzona do 60+3 HRC,

- obudowa silnika oraz ostona antywirowa wykonana ze stali nierdzewnej klasy minimum AISI 316L,
- wat mieszadta wykonany ze stali nierdzewnej klasy min. AISI 431,

- kabel zasilajgcy doprowadzony w sposéb zapewniajgcy wodoszczelnosé,

- mieszadto wyposazone w silnik o klasie izolacji nie gorszej niz H(180°C) IEC85; Silnik chtodzony
przez optywajaca ciecz,

- uszczelnienie podwdjne mechaniczne zblokowane produkowane przez dostawce urzadzenia.
Uszczelnienie zewnetrzne wykonane z materiatu o wtasciwosciach antykorozyjnych nie gorszych niz
weglik wolframu i gestosci materiatu nie nizszej niz 14g/cm3,

- komora olejowa wypetniona olejem ekologicznym — nieszkodliwym dla srodowiska w przypadku
powstania wycieku,

- silnik mieszadta z wbudowanymi w uzwojenia stojana czujnikami termicznymi odfgczajgcymi
mieszadto od zasilania w przypadku przecigzenia silnika. Czujniki termiczne winny zadziata¢
w temperaturze powyzej 140 st.C,

- w komorze silnika zabudowany czujnik przecieku wspdtpracujacy z uktadem sygnalizujgcym. Nie
dopuszcza sie stosowania czujnikdw w komorze olejowej,

- konstrukcja nosna (prowadnica) z mozliwoscig horyzontalnego regulowania ustawienia mieszadta
w zbiorniku co 5-10 stopni w zakresie min. £85 stopni, wykonana ze stali nierdzewnej klasy min.
AISI 304,

- masa mieszadta do 70 kg,

- wszystkie pompy i mieszadto muszg pochodzi¢ od jednego producenta i posiadaé serwis firmowy
lub autoryzowany na terenie Polski gwarantujgcy szybkg obstuge gwarancyjng jak i pogwarancyjna.

Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne

Nazwa zamdwienia:  "Modernizacja oczyszczalni Sciekéw Przytoczna"




Program Funkcjonalno — Uzytkowy 37

- uzupetnienie ubytkdéw oraz naprawa powierzchni wewnetrznych komory, uszkodzonych w trakcie
demontazu istniejgcych oraz zwigzanych z montazem nowych urzadzen i instalaciji.

Wymagania elektryczne i AKPIA

- demontaz istniejgcych uktadéw i linii zasilajgco-sterowniczych istniejgcych demontowanych
urzadzen,

- wykonanie m.in. uktadéw i linii zasilajgco-sterowniczych dla projektowanych urzadzen,

- montaz wymaganej aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki,

- dostosowanie automatyki do automatyki zainstalowanej na obiekcie.

1.4.3.7. Przepompownia osadow dowozonych — obiekt projektowany

Wymagania technologiczne/instalacyjne

W ramach wymaganych do wykonania instalacji zewnetrznych (sieci) wymaga sie wykonania
przepompowni osadéw dowozonych z przydomowych oczyszczalni Sciekdw. Przepompownia
wykonana zostanie w postaci studni o pojemnosci czynnej odpowiadajgcej pojemnosci taboréw
asenizacyjnych Zamawiajgcego, wyposazona zostanie w uktad ttoczny z pompa zatapialng
pozwalajgca na ttoczenie dowozonych osadéw do komory osadu nadmiernego wielokomorowego
reaktora SBR. Do pompowni doptywac bedg osady ze stacji zlewnej jak réwniez odebrane
w oddzielnym punkcie zrzutu zlokalizowanym w poblizu przepompowni.

Wymagania stawiane przepompowni osadéw dowozonych:

- wykonanie komory przepompowni z polimerobetonu lub z kregéw Zzelbetowych studziennych
odpornych na korozje siarczanowa,

- pojemnos$¢ czynna studni min. 8 m3,

- pompownia wyposazona w wentylacje,

- w pompowni zlokalizowa¢ stopnie ztazowe, wiaz technologiczny ze stali min. AISI 304 z kratg
zabezpieczajaca,

- dno komory profilowane — celem zapobiegania zalegania osadu na dnie,

- w pompowni zlokalizowa¢ m.in. pompe zatapialng osadu, armature odcinajgcg nozowg oraz zawor
zwrotny kulowy kolanowy na przewodzie ttocznym,

- pompownie wyposazy¢ w zurawik ze stopg, do wyciggania pompy zatapialnej,

- w poblizu przepompowni, bezposrednio przy drodze wewnetrznej zlokalizowa¢ punkt dodatkowego
zrzutu osadu dowozonego w postaci kroéca do podigczania weza asenizacyjnego, umozliwiajgc
ewentualny zrzut osadu z pominieciem stacji zlewnej,

- sterowanie przepompowni uzalezni¢ od zamontowanych w niej sygnalizatoréw ptywakowych
poziomu (suchobieg, min, max) oraz pomiaru poziomu w postaci sondy hydrostatycznej lub
radarowej,

- wykonac potgczenie hydrauliczne przepompowni osadéw dowozonych z przepompownig Sciekdw
pozwalajgce na wspdtprace obu obiektdw.

- montaz rusztu napowietrzajgcego przepompownie osadéw dowozonych

- montaz dmuchawy napowietrzajgcej zainstalowanej w szafie zasilajgco- sterujgcej

Ogoline wymogi dla pomp zatapialnych:

Wymagane parametry pracy 1 pompy:

Q = min. 22 m3/h,

H = min. 5,0 m,

Charakterystyka oraz specyfikacja pompy dostosowana do specyfiki medium o duzej zawartosci
substancji mineralnych — osadéw z przydomowych oczyszczalni Sciekdw.

Wymagane rozwigzania techniczne dla pomp zatapialnych:

- stosowa¢ pompy wirowe odSrodkowe monoblokowe, zatapialne do instalacji stacjonarnej
montowanej na kolanie sprzegajgcym DN80, opuszczang po dwdch prowadnicach rurowych ze stal
nierdzewnej min. EN 1.4301 (AISI 304),
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- stosowa¢ pompy wyposazone w wirniki otwarte lub pétotwarte symetryczne, samooczyszczajgce
sie, wspOtpracujgce z dyfuzorem wlotowym wyposazonym w rowek spiralny wspomagajgcym
samooczyszczanie czeSci hydraulicznej, gwarantujgc utrzymanie statej, wysokiej sprawnosci. Nie
dopuszcza sie stosowania wirnikow typu ,VORTEX" i wirnikdw kanatowych zamknietych,

- wirnik powinien umozliwia¢ pompowanie $ciekéw zawierajgcych ciata state i widkniste oraz osadow
$ciekowych do 8% smo,

- wirnik oraz dyfuzor wlotowy pompy powinien by¢ wykonany z utwardzonego Zzeliwa
wysokochromowego, klasy EN-GIN-HB555 o zawartosci chromu 25%+1. Powierzchnia robocza
wirnika utwardzona do min. 60+3 HRC,

- obudowa hydrauliczna i obudowa silnika wykonane z zeliwa szarego klasy EN-GJL-250,

- maksymalna moc zainstalowana silnika elektrycznego jednej pompy: P1=2,6 kW,

- maksymalna moc nominalna silnika elektrycznego jednej pompy: P2=2,0 kW,

- maksymalna predko$¢ obrotowa silnika pompy: 1500 obr/min.,

- pompa wyposazona w kabel o dtugosci min. L=10 m,

- masa pompy do 80 kg,

- wat pompy powinien by¢ utozyskowany w tozyskach tocznych niewymagajacy dodatkowego
smarowania oraz regulacji,

- wat pompy powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewnej o wilasciwosciach mechanicznych
i antykorozyjnych nie gorszych niz stal klasy EN 1.4057 (AISI 431),

- wat pompy pomiedzy silnikiem, a kanatem przeptywowym pompy powinien by¢ uszczelniony za
pomocg, wysokiej jakosci podwdjnego uszczelnienia mechanicznego z pierscieniami uszczelnienia
zewnetrznego wykonanymi z materiatu o odpornosci antykorozyjnej na Scieki nie gorszej niz weglik
wolframu i gestosci materiatu nie nizszej niz 14g/cm3, pracujgcymi niezaleznie od kierunku obrotéw,
- silnik pompy wykonany ze stopniem ochrony min. IP 68, z klasa izolacji silnika H(1800C), rodzajem
pracy S1, do zasilania pradem zmiennym 3-fazowym, 400 V, 50 Hz,, umozliwiajacy 30 uruchomien
na godzine,

- czujnik przecieku w komorze silnika. Nie dopuszcza sie stosowania czujnikow przecieku
pojemnosciowych w komorach olejowych,

- silnik pompy powinien posiada¢ wbudowane w uzwojenia stojana czujniki termiczne odtaczajgce
pompe od zasilania w przypadku przecigzenia silnika. Czujniki termiczne winny dziatac
w temperaturze od 125-140 st.C,

- praca termokontaktdw i czujnika przecieku kontrolowana przez montowany w szafie sterowniczej
przekaznik wspotpracujacy z uktadem sygnalizacyjnym,

- komora hydrauliczna pompy zaopatrzona w system odprowadzania nadmiaru zawiesiny i osadéw
z komory uszczelnien np. w odrzutnik spiralny,

- komora hydrauliczna pompy z ukfadem wspomagajgcym mieszanie S$ciekéw przed
wypompowaniem np. z hydrodynamicznym zaworem ptuczacym. Zastosowanie zaworu ptuczacego
niewymagajqce zastosowania dodatkowego zrodta zasilania oraz odrebnego uktadu sterowania,

- punkt pracy pompy powinien by¢ zgodny z wymaganiami szczegétowymi i aktualnymi wymogami
eksploatatora oraz danymi projektowymi,

- wszystkie pompy oraz mieszadta powinny pochodzi¢ od jednego producenta i posiadac serwis
firmowy lub autoryzowany na terenie Polski gwarantujgcy szybka obstuge gwarancyjng jak
i pogwarancyjng.

Wymagane rozwigzania techniczne dla rusztu napowietrzajgcego:

- dyfuzory talerzowe wykonane z polipropylenu

- zakres pracy 1,5-7m3/h

- membrana EPDM

- temperatura pracy +5°C do +80°C

- rurociggi napowietrzajgce wykonane z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej

Wymagane rozwigzania techniczne dla dmuchawy napowietrzajgcej:
- montaz dmuchawy w szafie zasilajgco- sterujacej
- wymiary ok 330x625x290
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- wydajnos¢ przy 50Hz ok. 40m3/h,
- masa dmuchawy do ok 50 kg
- moc zainstalowana silnika elektrycznego do 2,0 kW,

Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne
- wykonanie komory przepompowni osadéw dowozonych,

- wykonanie nowych nawierzchni i ciggdw pieszych dostosowanych do obstugi obiektu.

Wymagania elektryczne i AKPIA

- wykonanie m.in. szaf, uktadéw i linii zasilajgco-sterowniczych dla projektowanych urzadzen
przepompowni,

- montaz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki wspotpracujacej z automatyka zainstalowang
na obiekcie,

- wykonanie instalacji o$wietleniowych zewnetrznych dla obiektu w oparciu o oprawy LED.

- Przepompownia POD i PG bedg w bliskiej odlegtosci, zaktada sie postawienie jednej szafy
zasilajgco- sterujgcej dla dwoch pompowni. - W szafie nalezy przewidzie¢ dodatkowe pole (lub
dodatkowg szafe) na zainstalowanie dmuchawy napowietrzajace;j.

- Szafe nalezy wyposazy¢ w sterowanie lokalne reczne z przetagczaniem na sterowanie zdalne. -
Szafe wyposazy¢ w sterownik potgczony siecig komunikacyjng ze sterownikiem gtéwnym
oczyszczalni.

- Cze$¢ sterujgcg szafy wyposazy¢é w panel operatorski min. 11",

- Czes$c¢ sterujaca ukryta za podwdjnymi drzwiami.

- Szafa wykonana z tworzyw sztucznych odpornych na dtugotrwate dziatanie agresywnej
atmosfery oczyszczalni $ciekdw i promieniowania UV.

- Nalezy wykorzystac istniejgce kable zasilajgce i komunikacyjne do PG.

1.4.4. Wymagania stawiane pozostatlym elementom oczyszczalni

Szczegotowe, dodatkowe wymagania stawiane poszczegdlnym, urzadzeniom, ukladom
i instalacjom, a takze wykonaniu zaplanowanych prac w zakresie omawianej
oczyszczalni sciekdw zawarto w szczegotowych warunkach wykonania i odbioru robét.
Wykonawca musi uwzgledni¢ wszystkie dodatkowe, nieujete w tym spisie roboty,
instalacje, urzadzenia i obiekty konieczne do prawidtowej eksploatacji oczyszczalni
sciekow zgodnej z wytycznymi PFU.

1.4.4.1. Sieci i rurociagi

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie m.in.:
- przebudowy istniejgcych sieci i rurociggdw w wymaganym technologicznie zakresie,

- wykonanie instalacji i sieci zasilajgcych i sterujgcych dla projektowanych i modernizowanych
obiektow,

- wykonanie sieci kanalizacji z stacji zlewnej do projektowanej przepompowni osadu, umozliwiajgcej
wraz z odpowiednig armaturg na sieci istniejgcej i projektowanej umozliwiajgcej wybor miejsca
odprowadzenia osadu ze stacji zlewnej do sieci przed komore kraty lub bezposrednio do
przepompowni osadu,

- wykonanie dodatkowego punktu z zrzutu osadu dowozonego oraz sieci pozwalajgcej na odebranie
osadu dowozonego z pominieciem stacji zlewnej,

- wykonanie wodociggu do komory krat celem ptukania sita (w przypadku wystgpienia koniecznosci),
- wykonanie sieci ttocznej osadu z przepompowni Sciekdw do komory osadu wielokomorowego
reaktora SBR,

- wykonanie sieci - potgczenia hydraulicznego przepompowni osadéw dowozonych z przepompownig
$ciekow pozwalajgcego na wspotprace obu obiektow,
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- podfaczenie wodociggu do modernizowanej stacji zlewnej.

Wymagania ogodlne:

Przyszty Wykonawca inwestycji bedzie zobowigzany do przebudowy w wymaganym zakresie badz
zaprojektowania i budowy nowych sieci oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych i technologicznych
W sposdb zapewniajgcy zaopatrzenie w wode budynkéw i urzadzen, odprowadzanie Sciekéw,
przeptyw pozostatych mediéw technologicznych zgodnie z ich przeznaczeniem oraz spetniac
wymagania okreslone w Polskich Normach dotyczacych projektowania danych instalaciji.

Wode do obiektdw na terenie oczyszczalni oraz do urzadzen nalezy doprowadzi¢ z istniejgcych
rurociggow.

Materiaty stosowane w sieciach powinny by¢ tak dobrane, aby nie powodowaty zmian obnizajgcych
trwatosci sieci.

Rurociggi prowadzone w ziemi muszg by¢ oznakowane za pomocg tasm z wkitadkg metalowa.
Rurociggi technologiczne wykonane z tworzyw sztucznych (uktadane w ziemi) i ze stali nierdzewnej
lub kwasoodpornej lub innego materiatu odpornego na korozje (wewnatrz zbiornikéw i komor) —
o charakterystyce zgodnej z parametrami okreSlonymi ponizej. Zatamania tras rurociggow
grawitacyjnych wykonane w studzienkach krytych wiazami zeliwnymi.

Materiaty do budowy wyposazenia i rurociggdw stosowanych na terenie oczyszczalni Sciekéw
powinny by¢ dobrane specjalnie pod katem odpornosci na korozje i promieniowanie UV. Jezeli nie
zaznaczono inaczej nalezy spetni¢ ponizsze wymagania minimalne w zakresie doboru materiatow:

Medium Dopuszczalny Materiat

Scieki Rurociggi - stal kwasoodporna OH18N9
(AISI 304), GRP, zeliwo sferoidalne,
kamionka, PVC min. lite SN8, PE-HD
min. SDR17, PE100 PN10.

Osad Rurociggi - stal kwasoodporna OH18N9
(AISI 304), GRP lub HDPE, PE-HD min.
SDR17, PE100 PN10.

Powietrze z odorami Stal kwasoodporna OH17N12M2T (AISI

316), GRP, PP, CPVC, HDPE, PVC
Powietrze technologiczne Stal kwasoodporna OH18N9 (AISI 304)
Srodek stracajgcy CPVC, PP, HDPE, PTFE

Podpory i elementy mocujgce powyze;j Stal kwasoodporna OH18N9 (AISI 304)
1,0 m nad zwierciadtem Sciekodw,

podesty, barierki zlokalizowane na

zewnatrz budynkow

Podpory i elementy mocujgce, kanaty Stal kwasoodporna OH18N9 (AISI 304)
wentylacyjne, podesty, barierki
zlokalizowane wewnatrz budynkow

Stalowe elementy zlokalizowane ponizej Stal kwasoodporna OH18N9 (AISI 304)
1 m nad zwierciadtem (pod
zwierciadtem) wody lub Sciekéw

1.4.4.2. Armatura
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Zawory

Zawory powinny by¢ klasyfikowane wedtug cisnienia znamionowego (maksymalne ci$nienie robocze
w temperaturze 20°C), wyrazonego w barach. Wszystkie kota reczne powinny by¢ wykonane
z metalu i posiada¢ odlane napisy okreslajgce ,otwarty” i ,zamkniety” oraz strzatki okreslajgce
kierunek obrotu.

Wszystkie typy zaworéw powinny by¢ odporne na korozje w warunkach otoczenia i kazda ich czes¢
wykonana z materiatu nieodpornego na korozje musi by¢ odpowiednio zabezpieczona. W przypadku
instalacji kanalizacyjnych nie wolno bez zgody inzyniera stosowaé nylonu ani innych materiatow
termoplastycznych wrazliwych na siarkowoddr.

Zasuwy koinierzowe, klinowe do instalacji kanalizacyjnych
Wymagania dla zasuw klinowych kotnierzowych:
- zabudowa krétka: wg normy PN-EN558 tabela 2 seria 14;
- owiercenie kotnierzy: wg normy PN-EN1092-2;
- testy: - prdba szczelnosci wodg PN-EN1074-1 i 2/PN-EN12266,
- préba momentu obrotowego zamykania zasuwy;
- korpus i pokrywa: z zeliwa sferoidalnego (GGG-50), z powtoka ochronng z farb epoksydowych wg
wymogow GSK-RAL, o min. grubosci 250 pm;
- odlew korpusu z oznakowaniem okreSlajgcym: producenta, Srednice DN, ci$nienie nominalne
i materiat korpusu;
- $ruby pokrywy: ze stali nierdzewnej, catkowicie schowane w gniazdach i zabezpieczone masa
plastyczng na goraco;
- uszczelka pofaczenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR, zagtebiona w rowku w pokrywie;
- trzpien: ze stali nierdzewnej, z min. 13% zawarto$cig chromu, z gwintem walcowanym na zimno,
z ogranicznikiem posuwu klina;
- trzpien odizolowany, na catej dtugosci, od kontaktu z zeliwem pokrywy;
- uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy NBR stanowigca gtowne
uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniajgce oraz pierscien zgarniajgcy z gumy NBR;
- uszczelnienie trzpienia, dla zasuw powyzej DN400, wymienne pod cisnieniem,
- mozliwos¢ opcjonalnego zamontowania by-passu dla zasuw powyzej DN400,
- przelot zasuwy: pefen, rdwny Srednicy nominalnej i bez zawezen;
- klin:
- rdzen z Zeliwa sferoidalnego (GGG-50),
- nawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie, powtokg z gumy NBR o min. grubosci 1,5 mm,
- dodatkowa nadlewka z gumy w dolnej czesci klina umozliwiajgca pochtanianie zanieczyszczen
statych i szczelne domkniecie,
- prowadnice klina wzmocnione wktadkg z odpornego na Scieranie tworzywa sztucznego;
- nakretka klina: z mosigdzu o podwyzszonej wytrzymatosci, na state potgczona z klinem,
- przelot przez komore klina: cylindryczny na catej dtugosci i niezawezony na koncu;
- teleskopowy przedtuzacz trzpienia zasuwy i zasuwa od jednego producenta;

Zasuwy nozowe

- konstrukcja ptytowa, dwukierunkowa, bezgniazdowa;

- ci$nienie pracy standardowe zgodnie z kartg katalogowg;

- domkniecie zasuwy na zasadzie beztarciowej;

- owiercenie kotnierzy - wg normy PN-EN 1092-2;

- zastosowanie - Scieki kanalizacyjne do temp. max. 80°C;

- mozliwo$¢ opcjonalnego zamontowania skrobakéw noza, deflektora przeptywu i przystony
regulacyjnej typu V;

- naped zasuwy: kétko reczne, naped elektryczny lub naped pneumatyczny
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- korpus:

- ptyty dolne - z zeliwa szarego (GG-25), chronione przed korozjg powtokg z farb epoksydowych
0 min. grubosci 150 pm;

- konstrukcja podtrzymujaca naped:

- ptyty gorne - ze stali St. 52, chronione przed korozjg powtoka z farb epoksydowych o min. grubosci
150 pm;

- ptyty gérne posiadajg naciecie umozliwiajgce okreslenie pozycji noza;

- ptyty gorne stanowig ostone bezpieczenstwa dla pracujgcego noza;

- trzpien wznoszacy lud niewznoszacy - ze stali nierdzewnej AISI 316;

- nakretka trzpienia - brgz o podwyzszonej wytrzymatosci;

- kotko reczne — ze stali St. 52, chronione przed korozjg powtoky z farb epoksydowych o min.
grubosci 150 pm;

- N0z zasuwy - ze stali kwasoodpornej AISI 316, w pozycji otwartej catkowicie ostoniety przez ptyty
goérne;

- Sruby, nakretki i podktadki - ze stali kwasoodpornej AISI 316;

- uszczelnienie obwodowe z gumy NBR, nawulkanizowanej na metalowym rdzeniu wzmacniajgcym;
- uszczelnienie dtawicowe z gumy NBR, z mozliwoscig regulacji docisku;

- mozliwo$¢ wymiany uszczelnienia dtawicy bez demontazu zasuwy z rurociggu (opcjonalnie bez
demontazu ptyt gérnych przy zasuwie z trzpieniem wznoszgacym)

Dopuszcza sie zastosowanie zasuw nozowych z kieszenig samoczyszczacg o korpusie PEHD 500
z ptytg zasuwy 1.4404, uszczelnieniem EPDM przystosowanej do napedu recznego, elektrycznego,
hydraulicznego lub pneumatycznego, stosowanych do regulacji lub odcinania przeptywu mediéw.

Zasuwy nozowe — wykonanie kwasoodporne

- wykonanie kwasoodporne

- korpus - stal kwasoodporna 1.4301, brak stref martwych, armatura petnoprzelotowa,

- noz - stal kwasoodporna 1.4301,

- trzpien - stal 1.4301, niewznoszacy (naped reczny - koto) / wznoszacy (pozostate),

- uszczelnienie - EPDM, wymienne, dwustronna szczelnos¢, klasa A (wg PN-EN 12266-1).

- dfawica - sznur teflonowy, doszczelnienie mozliwe bez demontazu urzadzenia z linii
technologicznej,

- montaz- miedzykotnierzowy

- owiert kotnierzy - do DN 150: PN10/16 (wg DIN 2632/2633), pow. DN 150: PN10 (wg DIN 2632),
- max. ci$nienie robocze - DN50-DN150: 10bar, DN200-DN300: 6bar,

- naped — przystosowany do napedu elektromechanicznego,

Dopuszcza sie zastosowanie zasuw nozowych z kieszenig samoczyszczacg o korpusie PEHD 500
z ptytg zasuwy 1.4404, uszczelnieniem EPDM przystosowanej do napedu recznego, elektrycznego,
hydraulicznego lub pneumatycznego, stosowanych do regulacji lub odcinania przeptywu mediéw.

Przepustnice do instalacji kanalizacyjnych
- konstrukcja — centryczna, dwukierunkowa oraz regulacyjna o liniowej charakterystyce przeptywu;
- figura — 2-kotnierzowa, dtuga — wg normy PN-EN 558 tabela 2 seria 14;
- testy: proba szczelnosci wodg wg PN-EN 1074 1i 2 / PN-EN 12266
- préba sprawnosci otwarcie/zamkniecie;
- owiercenie kotnierzy - wg normy PN-EN 1092-2;
- korpus — zeliwo sferoidalne GGG-40,
- ochrona antykorozyjna: powtoka epoksydowa, o min. grubosci 200 pum;
- uszczelnienie obwodowe przepustnicy — z gumy NBR, wulkanizowane bezposrednio do korpusu
i kotnierzy;
- dysk - ze stali nierdzewnej Duplex 1.4462;
- pofgczenie dysku z watkiem wzmocnione za pomocg sworzni stozkowych;
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- watek dysku: dwudzielny, tozyskowany w korpusie;
- fozyskowanie watka — fozyska $lizgowe; tuleja ze stali nierdzewnej powleczona PTFE,
- uszczelnienie watka — o-ringi z gumy NBR;
- przekfadnia $limakowa do przepustnicy:
- korpus — zeliwo lub stal, zabezpieczone przed korozjg powtoka epoksydowg;
- konstrukcja
- przystosowana do montazu koétka recznego i napedu elektrycznego,
- wodoodporna, bezobstugowa, samoblokujgca w kazdym potozeniu,
- wyposazona w mechaniczne, kraficowe ograniczniki ruchu,
- stopien szczelnosci min. IP 67;
- kétko przektadni — stal weglowa, epoksydowana.

Zawory zwrotne kolanowe

- Pelne otwarcie zaworu przy przeptywie 0,7 m/s

- Staly wspotczynnik oporéw miejscowych dla danej predkosci (tatwos¢ doboru)
- Brak wibracji kuli, co sprzyja cichej pracy zaworu

- Zakres stosowanych Srednic: DN32 — DN300

- Ci$nienie nominalne: PN 1,0 MPa lub PN 1,6 MPa

- Temperatura czynnika: maksymalnie 40°C (chwilowo do 60°C)

- Malowanie farbg epoksydowg o grubosci warstwy 200 um, RAL 5015 (na zyczenie klienta: 300 um,
inne kolory)

- Potaczenie kotnierzowe: PN-EN 1092-2

- Wymagania i badania: PN-EN 12050-4

- Atest PZH do wody pitnej

taczniki kotnierzowo-kielichowe
- konstrukcja: - rownoprzelotowy, kotnierzowo-kielichowy,
- korpus: - stal z powtokg ochronng z farb epoksydowych o grubosci min. 250 um;
- owiercenie kotnierzy: wg normy PN-EN 1092-2;
- zakres Srednic typoszeregu: DN 350 - 1200 mm;
- $ruby taczace: stalowe ocynkowane lub ze stali kwasoodpornej
- uszczelnienie kielicha: uszczelka wargowa z gumy EPDM;
- uszczelnienie realizowane dzieki zmianie utozenia uszczelek, a nie ich zgniataniu;
- zastosowanie: do potaczen rur zeliwnych, stalowych, GRP i PVC;
- tolerancja zewnetrznej $rednicy rury +2/-5mm:
- odchylenie liniowe dla jednego kielicha:
- <DN600mm = 4°
- DN700/800mm =+ 3°
- DN900/1200mm & 2°
- atest PZH;

Napedy elektryczne do zasuw i zastawek

- Napedy z gtowicami sterujgcymi wyposazonymi w pulpit sterowania lokalnego oraz z mozliwoscig
sterowania zdalnego binarnego, a dla regulacji analogowego 4-20mA oraz z komunikacjg profibus
dla on/off i regulacji.

- sygnaty zwrotne binarne, analogowe 4-20mA oraz poprzez magistrale profibus DP

- mozliwo$¢ regulacji predkosci obrotowej sitownika a tym samym regulacji czasu
zamkniecia/otwarcia armatury;

- sitowniki wyposazone w softstart (tagodny rozruch);

- napiecie zasilania trojfazowe 3x400V/50Hz;

- parametryzacja napeddéw bez uzycia narzedzi/pilotéw (non intrusive)
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- mozliwos$¢ zaprogramowania ponownej proby domkniecia (do 5 razy sztuka) bez zgtaszania btedu
w przypadku podejscia przeszkody pod ndz zasuwy;

- praca reczna: do ustawiania napedu lub przesterowania w razie awarii, korba/kétko reczne nie
obraca sie podczas pracy silnika;

- zapewnienie samohamownosci na catym etapie pracy elektrycznej, recznej oraz w momencie
przejscia z pracy elektrycznej na reczng,

- przylacze elektryczne typu gniazdo/wtyczka (gniazdo integralng czescig napedu) - podwojnie
zabezpieczone/uszczelnione (tzw. double sealed — DS) przed przeciekami z wtyku, dtawiki kablowe
wszystkie w jednym kierunku, najlepiej skierowane w dét ewentualnie w poziomie.

- odwzorowanie potozenia na catym zakresie drogi;

- W razie zaniku napiecia, po przesterowaniu recznym naped zna swoje potozenie, nie dopuszcza sie
by uktad wyposazony byt w baterie podtrzymujgcg pomiar drogi z koniecznoscig wymiany na etapie
eksploatacji),

- klasa szczelnosSci minimum IP 67 zgodnie z EN 60 529;

- zabezpieczony antykorozyjnie;

- blad fazy kontrolowany z automatyczng korekcjg fazy;

- ochrona przed przecigzeniem nadmiernym momentem obrotowym w catym zakresie drogi;

- w sytuacji utrudnionego dostepu dla obstugi moze by¢ montaz gtowicy sterujgcej z pulpitem
lokalnym na wysiegniku nasciennym — naped musi mie¢ mozliwos¢ przejscia w zabudowe rozdzielna
na etapie uzytkowania;

- pulpit sterowania lokalnego w klasie szczelnosci minimum IP67 wyposazony w graficzny
wyswietlacz.

- komunikacja bluetooth z gtowica napedu.

- W ramach dostawy urzadzen (napedow elektrycznych) wymagane jest zapewnienie obstugi
gwarancyjnej urzadzen bezposrednio przez autoryzowany serwis producenta w Polsce.

- W ramach dostawy urzadzen (napeddw elektrycznych) wymagane jest zapewnienie szkolenia dla
obstugi obiektu z zakresu eksploatacji, obstugi, parametryzacji urzadzen bezposrednio przez
autoryzowany serwis producenta w Polsce.

- Wymaga sie pierwszego uruchomienia/wziecia do ruchu przeprowadzonego w obecnosci serwisu
producenta i potwierdzonego protokotem serwisowym

1.4.4.3. Drogi i place wewnetrzne

Nalezy zapewni¢ dojazd, dojscie i place manewrowe do wszystkich nowobudowanych
i modernizowanych obiektow. Dopuszcza sie za zgodg Zamawiajgcego na czeSciowe wykorzystanie
istniejgcych nawierzchni.

Drogi, place wykonac z kostki betonowej gr. 8 cm, chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm.

1.4.4.4. Zagospodarowanie terenu i ogrodzenie

Nie przewiduje sie zmian w zakresie ogrodzenia terenu oczyszczalni.
Wykona¢ zagospodarowanie terenu zielenia (m.in. krzewy, trawa) wokot wszystkich
nowobudowanych i modernizowanych obiektow.

1.4.4.5. Automatyka, sterowanie i zasilanie

Wymagania ogodlne:

W ramach inwestycji wymagane jest wykonanie nowych przewoddéw zasilajgcych oraz sterujgcych
dla nowych szaf lokalnych oraz nowych i modernizowanych urzadzen technologicznych. Istniejgcy
uktad sterowania oczyszczalni nalezy rozbudowac poprzez wigczenie nowych urzadzen oraz
wyposazy¢ w system wizualizacji (monitoringu) z mozliwoscig zdalnego podgladu parametréw pracy
oczyszczalni oraz zdalnego dostepu do sterownika z mozliwoscig zmian parametréw pracy.
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Nalezy wymieni¢ szafe dla pompowni gtdwnej PG . Poniewaz obie pompownie POD i PG bedg w
bliskiej odlegtosci, zaktada sie postawienie jednej szafy zasilajgco- sterujgcej dla dwdch pompowni.
W szafie nalezy przewidzie¢ dodatkowe pole (lub dodatkowg szafe) na zainstalowanie dmuchawy
napowietrzajgcej. Szafe nalezy wyposazy¢ w sterowanie lokalne reczne z przetgczaniem na
sterowanie zdalne. Szafe wyposazy¢ w sterownik potaczony siecig komunikacyjng ze sterownikiem
gtéwnym oczyszczalni. Cze$¢ sterujacag szafy wyposazy¢ w panel operatorski 11", CzeS¢ sterujagca
ukryta za podwojnymi drzwiami. Szafa wykonana z tworzyw sztucznych odpornych na dtugotrwate
dziatanie agresywnej atmosfery oczyszczalni $ciekdw i promieniowania UV. Nalezy wykorzystaé
istniejgce kable zasilajgce i komunikacyjne do PG.

Zmiany w gtdwnej szafie sterujacej RS.

Nalezy wymieni¢ i dostosowaé do nowych urzadzen elektrycznych wszystkie elementy
zabezpieczajace i sterujace.

Zmiany w oprogramowaniu sterownika i panela operatorskiego uwzgledniajgce nowe wymagania
technologiczne.

Stacja operatorska .

Zmiany w oprogramowaniu wizualizacyjnym uwzgledniajgce nowe urzgdzenia technologiczne
oraz nowg komunikacje z pompownig gtéwng PG.

1.4.4.6. Rozbiorki i wytaczenia z eksploatacji.

Nie przewiduje sie likwidacji istniejgcych obiektéw. W ramach prac rozbidrkowych przewiduje sie
m.in. demotaz istniejgcej stacji zlewnej oraz ew. rozbiorke ptyty fundamentowej stacji.

Istniejgce rurociggi nieprzewidziane do dalszej eksploatacji - przeznaczone do likwidacji nalezy
zaslepi¢ i odpowiednio zamulic.

1.4.4.7. Modernizacja, przebudowa i remont istniejacych obiektow

Modernizacja, przebudowa i remont istniejacych budynkow, w zakresie budowlanych,
ogranicza sie jedynie do napraw powierzchni wewnetrznych, wykonaniu dodatkowych
izolacji oraz uzupelnieniu ubytkow powstalych przy demontazu istniejacych oraz
montazu nowych urzadzen i instalacji.

Ponizej przedstawiono ogdlne wymogi dla prac budowlanych, mogacych znajdowac sie w zakresie
zadania.

1.4.4.7.1. Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbiorkowe obejmg m.in.:
- demontaz istniejgcej stacji zlewnej,
- demontaz istniejgcej ptyty fundamentowej stacji,

1.4.4.7.2. Tynki i okladziny scienne

Prace obejmg m.in.:

- uzupetnienie tynkéw na Scianach, osciezach i nowo wymurowanych $cianach
- gruntowanie powierzchni $cian i sufitow

- gtadzie na powierzchni Scian i sufitéw

- okfadziny $cian ptytkami Sciennymi glazurowanymi

- malowanie powierzchni sufitéw
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- malowanie powierzchni $cian

Materiaty wykonczeniowe (tynki, oktadziny z ptytek ceramicznych, podtogi, posadzki, okna i drzwi)
muszg zapewni¢ estetyczny wyglad zewnetrzny i wewnetrzny obiektu oraz tatwe utrzymanie go
w czystosci. Kolorystyka zewnetrzna musi harmonizowac z otoczeniem. Przed rozpoczeciem Robdt,
Wykonawca ustali z Zamawiajgcym wszelkie rozwigzania materiatowe i kolorystyczne.

Tynki wewnetrzne

Tynki na wewnetrznych powierzchniach $cian betonowych lub murowanych wykonac¢ jako
cienkowarstwowe lub wapienno-cementowe wraz z podtozem przyczepnym (mostkiem adhezyjnym).
Warstwa zewnetrzna gotowa do malowania. W pomieszczeniach sanitarnych, wilgotnych
i pomieszczeniach, w ktorych zainstalowane sg urzadzenia - jako podtoze pod oktadziny z piytek
ceramicznych.

Krawedzie Scian chronione wktadkami, np. z katownikéw ocynkowanych. Minimalna grubos¢ tynku -
1,5 cm, chyba, ze przewiduje sie zastosowanie tynkéw pocienionych z zapraw plastycznych lub
tynkow specjalnych (wodoszczelnych, cieptochronnych et.).

Tynki zewnetrzne

Tynki zewnetrzne - jako wyprawy tynkarskie na ociepleniu z ptyt styropianowych z listwami
naroznymi i wzmocnieniem naroznikéw warstwg witdkna szklanego.

Czes¢ cokotowa zroznicowac od powierzchni Scian zewnetrznych.

Tynki na zewnetrznych powierzchniach $cian betonowych lub murowanych wykonac¢ zgodnie
z zatwierdzonym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru projektem elewacji.

Tynki zewnetrzne muszg by¢ odporne na dziatanie mrozu.

Tynk zewnetrzny cienkowarstwowy silikonowo-silikatowy. Struktura baranek 2mm.

Oktadziny z ptytek ceramicznych

Sciany pomieszczen wytozy¢ glazurg na catej wysokosci. Format, kolor ptytek i spoin - do uzgodnienia
z Zamawiajgcym.

Wykonawca przed rozpoczeciem Robot winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu probki do akceptacii.

Malowanie

Powierzchnie Scian zewnetrznych - partie oznaczone w kolorystyce malowac farbami silikatowymi.
Powierzchnie $cian wewnetrznych i sufitdw malowaé farbami dyspersyjnymi.

Strop podwieszany

1.4.4.7.3. Posadzki
Prace obejmg min.:
- gruntowanie istniejgcego podkfadu betonowego,
- uzupetnienie ubytkéw podtoza,
- wykonanie posadzki z pitytek kamionkowych typu Gres antyposlizgowy sucho prasowany
o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej— kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem

Podktady pod posadzki muszg posiada¢ odpowiednig wytrzymatos$¢ na Sciskanie, dostosowang do
przewidywanego obcigzenie posadzki i okreSlong w Dokumentacji Projektowe;j.

We wszystkich pomieszczeniach podtogi pokry¢é okfadzinami, dostosowanymi parametrami
technicznymi do funkcji pomieszczen - gresami.

1.4.4.7.4. Stolarka okienna i drzwiowa
Zakres robot nie przewiduje koniecznosci wymiany obecnej stolarki okiennej i drzwiowe;j.
W przypadku wystgpienia technologicznej koniecznos$ci wymiany stolarki zaktada sie wymiane m.in.:
- wymiane istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej,
- wymiane istniejgcych parapetéw,
- wymiane i montaz skrzydet drzwiowych wraz z oscieznicami
- wymiane i montaz bram garazowych
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Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji rysunki, $wiadectwa dopuszczenia i probki
wyrobow, ktdre zamierza stosowac.

Bedg stosowane tylko takie uszczelnienia i materiaty pomocnicze, jakie sa przewidziane
i dopuszczone w instrukcjach producentéw.

Okna PVC pieciokomorowe w kolorze biatym z szybg min. potrdjna.

Drzwi zewnetrzne PVC dwuskrzydtowe. Wymiary drzwi powinny umozliwi¢ zaréwno wprowadzenie,
jak i wyprowadzenie urzadzen technologicznych.

Bramy segmentowe.

Zakres Robot musi zawiera¢ wmontowanie do wszystkich drzwi i bram zamkdéw. Typ zamkéw i ich
ilos¢ w kazdych z drzwi (nie mniej jak 2) nalezy uzgodni¢ z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.
Zamki, uzywane tymczasowo dla potrzeb zabezpieczenia robdt wymieni¢ na nowe bezposrednio
przed Koncowym Odbiorem Robdt. Klucze zaopatrzone w breloki z opisem identyfikacyjnym
przekaza¢ Zamawiajgcemu w 3 kompletach w trakcie Odbioru Koncowego.

1.4.4.7.5. Remont i przebudowa murow
Ubytki wystepujgce w murach zewnetrznych i $cianach wewnetrznych uzupetni¢ cegta ceramiczng
peina.
Przebudowywane otwory okienne przesklepi¢ belkami zelbetowymi prefabrykowanymi osadzonymi
w wykutych bruzdach.
Przestrzenie pomiedzy belkami zelbetowymi prefabrykowanymi wypetni¢ betonem.
Lekkie Sciany dziatowe wykonac z ptyt gipsowo — kartonowych systemowych.
Dla konstrukcji murowych znajdujgcych sie w warunkach wilgotnych stosowac tylko zaprawy
cementowe wg PN/B-14504.
Budynek nalezy ociepli¢ (zapewni¢ wymagang polskimi przepisami izolacyjnos¢ cieplng)
Otwory okienne i drzwiowe przykry¢ nadprozami prefabrykowanymi z betonu zbrojonego lub
systemowymi.

1.4.4.7.6. Instalacje sanitarne wewnetrzne
Instalacja wentylacji
Nie przewiduje sie zmian w zakresie wentylacji obiektow istniejgcych.

Instalacja ogrzewania
Nie przewiduje sie zmian w zakresie instalacji ogrzewania.

Instalacja wodociagowa

Instalacje wodociggowa wody zimnej wykonac z rur ci$nieniowych PE100 PN10 fgczonych metoda
zgrzewania lub za pomoca ksztattek; PVC PN10 taczonych za pomocg ksztattek klejonych, lub PEX-
Al-PEX.

Jako zawory odcinajgce stosowac zawory kulowe PN10. Zawory opisa¢ tabliczkami identyfikacyjnymi.
Zawory czerpalne ze ztaczkg do weza - kulowe z koncéwkami gwintowanymi PN10 ze stali
nierdzewnej.

Zawory zwrotne - ze sprezyng dociskowg, do zabudowy pionowej lub poziomej PN10 ze stali
nierdzewnej.

Instalacja kanalizacyjna

Wewnatrz budynkow - rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z litego PVC wg ISO 3633: 1991
rownowazne, tgczone na uszczelki gumowe.

Na zewnatrz i pod budynkami - rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z litego PVC wg ISO 4435:
1991 réwnowazne, tgczone na uszczelki gumowe.

Odwodnienia liniowe ze stali nierdzewnej lub konglomeratu.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Forma Dokumentacji Projektowej do opracowania przez Wykonawce

Rozwigzania projektowe oraz forma i zakres Dokumentacji Projektowej bedg spetniaé szczegdtowo i
kompletnie wymogi:

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz.U. 1994, nr 89, poz. 414 z pozniejszymi
zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. 2004, nr 19, poz. 177
z pOzniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627
Z pOzniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekéw (Dz.U. 2001, nr 72, poz. 747 z pdzniejszymi zmianami oraz przepisami
wykonawczymi do Ustawy),

Ustawa z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017, poz. 1566 z pdzniejszymi zmianami
oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003,
nr 80, poz. 717 z pdzniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881)
z pOzniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997, nr 54, poz. 348 z pdzniejszymi
zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. 1996,
nr 132, poz. 622 z p6zniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),
Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21 z pdzniejszymi zmianami oraz
przepisami wykonawczymi do Ustawy),

Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U. 1995, nr 16, poz. 78
z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002, nr 169, poz. 1386),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014, poz. 1278 z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie sposobu ustalania
wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. 2003, nr 164, poz. 1588
z pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75, poz.
690 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektdw budowlanych
(Dz.U. 2012, poz. 463),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. 2004, nr 202, poz. 2072
z pOzniejszymi zmianami),
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e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.
W sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012, poz. 462
z pozniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreSlenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, (...) (Dz.U. 2004, nr 130, poz.1389),

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz.U. 2010, nr 213, poz.1397 z pdzniejszymi
zmianami), )

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w $rodowisku (Dz.U. 2007, nr 120, poz. 826 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010,
nr 109, poz. 719),

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.011994 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu Srodkdéw chemicznych do
uzdatniania wody i oczyszczania $ciekdéw (Dz.U. 1994, nr 21, poz. 73),

e Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Wymagania ogdine.
OWEOB. Promocja Sp. z 0.0., Warszawa 2003 r.,

e Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych
w okresie obnizonych temperatur, ITB 1988,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych. Tom I,
budownictwo ogodlne. MGPiB, ITB, Arkady 1989,

e Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robét przy opisie
poszczegdlnych rodzajow robdt,

e Innych, ktérych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres prac
projektowych.

Dokumentacja projektowa bedzie przekazywana do akceptacji Inzyniera Kontraktu/ Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcemu do zatwierdzenia w nastepujacych etapach:

Etap I — Koncepcja

Etap II — Projekt Budowlany

Etap III — Projekty Wykonawcze

Etap IV - Dokumentacja powykonawcza

Dokumenty beda opracowane i przekazane Zamawiajgcemu w sposéb nastepujacy:
a) Wersja papierowa Projektow budowlanych w 2 egz. + 4 egz. do pozwolenia na budowe /
zgtoszenia, Projektow wykonawczych w 3 egz. (ilo$¢ ta nie obejmuje egzemplarzy, ktére Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ w innych instytucjach celem uzyskania niezbednych uzgodnien i
decyzji), w jezyku polskim, ztozona w sposob zgodny z wymogami obowigzujgcego prawa
b) Wersja elektroniczna wersji papierowej w formacie zapisu DVD oraz CD:

a. pliki tekstowe w formacie: *.doc, *docx, *.pdf

b. arkusze kalkulacyjne w formacie: *.xls,*.xIsx,*.pdf

c. pliki graficzne w formacie: *.pdf

d. szkice geodezyjne powykonawcze w formacie: *.dxf
Przy czym po uzyskaniu pozwolenia na budowe w imieniu, Zamawiajgcego, Wykonawca przekaze
2 egz. Projektéw budowlanych ostemplowanych przez Starostwo Powiatowe i 1 egz. - kserokopia
Projektu budowlanego ostemplowanego przez Starostwo Powiatowe oraz wersje w postaci plikow
.pdf

2.1.1. Wymagania ogolne dotyczace Dokumentacji Projektowej do opracowania
przez Wykonawce

1. Dokumentacja projektowa przebudowy oczyszczalni $ciekdw powinna by¢ opracowana zgodnie
z odpowiednimi przepisami prawa budowlanego, obowigzujgcymi Polskimi Normami, zasadami
wiedzy technicznej, wymaganiami technicznymi Zamawiajgcego i potrzebami sprawnego
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przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.

2. Dane wyjsciowe stanowigce podstawe opracowania dokumentacji projektowej powinny byc
kompletne, rzetelne i mie¢ oparcie w odpowiednich dokumentach zamieszczonych w czesci
informacyjnej niniejszego PFU lub uzyskanych przez Wykonawce w trakcie opracowywania projektu
3. Zakres i treS¢ dokumentacji projektowej powinna by¢ dostosowana do specyfiki i charakteru
obiektu oraz stopnia skomplikowania Robo6t budowlanych.

2.1.2. Stadia dokumentacji projektowej

2.1.2.1. Projekt budowlany

Projekt budowlany powinien by¢ opracowany:

e na podstawie materiatdw wyjsciowych,

e SciSle wedtug wymagan zawartych w ustawie Prawo budowlane, doprecyzowanych
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012,
poz. 462),

e na podstawie aktualnych podktaddéw geodezyjnych,

e w takim zakresie szczegdtowosci, by mozliwa byta jednoznaczna ocena zaproponowanych
W nim rozwigzan projektowych oraz uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien,
zatwierdzen i pozwolet wymaganych przez Prawo budowlane oraz wynikajgcych z innych
ustaw

2.1.2.2. Projekt wykonawczy (techniczny)

Polskie prawo budowlane nie reguluje zasad opracowywania projektéow wykonawczych. W praktyce
jest to projekt budowlany, uzupetniony o szczegdtowe rozwigzania i podzielony w sposob
dostosowany do specyfiki Robot oraz przyjetej technologii Robdt oraz zastosowanych materiatow
i urzadzen.

1. Projekt wykonawczy (techniczny), powinien stanowi¢ uszczegdtowienie rozwigzan zawartych
w projekcie budowlanym.

2. Projekt wykonawczy (techniczny) powinien by¢ opracowany w oparciu o projekt budowlany oraz
warunki zawarte w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach jak rowniez szczegdétowe wytyczne
zawarte w poszczegdlnych czesciach sktadowych projektu budowlanego.

3. Rozwigzania zawarte w projekcie wykonawczym (technicznym) nie powinny naruszac ustalen
zawartych w projekcie budowlanym, lecz jedynie je uszczegdtawiac.

4. Projekt wykonawczy winien by¢ wykonany z podziatem na poszczegdlne branze:
architektoniczng, technologiczng, konstrukcyjng, sanitarng, drogowa, elektryczng i AKPIA.
Projekt powinien zawiera¢ co najmniej:

e Obliczenia dotyczace doboru wielkosci obiektdw, Srednic przewododw, urzadzen.

e Profile podtuzne (szczegdtowe) przedstawiajgce usytuowanie trasy przewodu wzgledem
terenu, tj. jego zagtebienie lub wyniesienie - z zaznaczeniem umiejscowienia wszystkich
obiektow i urzadzen przecinajacych trase projektowanego przewodu

e Wytyczne wykonywania podsypki, osypki, zasypki oraz zageszczania gruntu.

o Projekty konstrukcyjne ewentualnych blokéw oporowych i podporowych, studni itp.

e Ewentualnie projekt Robdt ziemnych zawierajgcy zabezpieczenie skarp, odwodnienie
wykopu (robocze) itp.

e Warunki i wymagania przeprowadzenia ptukania przewoddéw, préb ciSnieniowych
i odbiordw.

e Projekty zwigzane z etapowaniem Robdt, w szczegdlnosci przy przebudowie czynnych
przewodow zwigzanych z potrzebg zachowania ciggtosci uzytkowania (objazdy, obejscia,
czasowe przejazdy itp.).

e Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania Robét, jesli bedzie wymagany.
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Wykonawca przekaze trzy egzemplarze projektéow wykonawczych Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru
celem zatwierdzenia, a Inzynier/Inspektor Nadzoru zwréci jedng kopie Wykonawcy ze swoimi
komentarzami.

Zmiany i/lub uwagi Inzyniera/Inspektora Nadzoru do projektéow wykonawczych bedg natychmiast
naniesione przez Wykonawce, a poprawione rysunki i/lub obliczenia przedtozone
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru ponownie w trzech egzemplarzach do uzyskania ostatecznego
zatwierdzenia.

Rysunki powinny by¢ ostemplowane pieczecia w jezyku polskim” PROJEKT WYKONAWCZY
ZATWIERDZONY PRZEZ INZYNIERA/INSPEKTORA NADZORU”

Zatwierdzenie przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru projektow Wykonawcy tgcznie z jakimikolwiek
zmianami wprowadzonymi przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru nie zwolni Wykonawcy z jego
obowigzkéw wykonania Robdt zgodnie z Kontraktem/Umowa.

Rozpoczecie jakiejkolwiek czeSci Robot bedzie dozwolone jedynie po zatwierdzeniu przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru i zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego dokumentacji wykonawczej.
Wszystkie zmiany i modyfikacje wymagane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru bedg wykonywane
bez jakiejkolwiek dodatkowej optaty. W wypadku, gdy Wykonawca nie bedzie zgadzat sie ze
zmianami czy modyfikacjami wymaganymi przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru, Wykonawca przesle
pisemne zawiadomienie do Inzyniera/Inspektora Nadzoru w terminie siedmiu dni od otrzymania
zmienionego rysunku (rysunkéw). W takim przypadku, w razie potrzeby, Wykonawca ponownie
przedtozy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru dany rysunek (rysunki) iobliczenia w trzech
egzemplarzach.

Projekt Wykonawczy powinien by¢ sporzadzony przez Wykonawce w jezyku polskim.

Ostateczna forma, zakres i sposdb uzgadniania Projektu Wykonawczego zostang uzgodnione
z Zamawiajgcym na etapie realizacji Kontraktu/Umowy.

2.1.2.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca Robdt jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej. Wykonawca
Robdt zobowigzany jest rowniez do wykonania i przedtozenia Instrukcji Eksploatacji i Konserwagji
wbudowanych urzadzen. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

e rysunki powykonawcze z naniesionymi w sposdb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy (na kopii rysunkdw z Projektu budowlanego
ostemplowanego przez Starostwo Powiatowe),

e geodezyjne pomiary powykonawcze na poszczegodlne obiekty oraz odcinki sieci oraz mape
powykonawczg terenu objetego opracowaniem projektowym wraz z geodezyjng mapa
powykonawczg zatwierdzong przez Powiatowy OsSrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej,

e dokumentacje z zakofczonych préb i testow,

e dokumenty potwierdzajgce jako$¢ i pochodzenie wbudowanych materiatdw oraz ich
dopuszczenie do stosowania w Polsce,

e dokumenty atestacyjne — Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie na

terenie Polski — symbol B lub CE),

certyfikat na znak bezpieczenstwa (jezeli jest wymagany na podstawie odrebnych przepiséw),

certyfikat zgodnosci wyrobu z PN lub aprobatg techniczng,

deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobata techniczna,

specyfikacja dostawcy,

protokoty badan i sprawdzen, karty kontrolne zgrzewania doczotowego lub/i

elektrooporowego (mapy zgrzewdw z raportami),

e protokoty zageszczenia gruntu w strefie posadowienia obiektdw i przewodéw wod.-kan,
technologicznych (oryginat lub kopia z klauzulg za zgodno$¢ z oryginatem),

e wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie
projektowania/wykonawstwa, a w szczegolnosci te ktére dotyczg przysztego uzytkowania
obiektow, min. decyzje pozwolenia na budowe, wodnoprawnego wraz z operatem
wodnoprawnego ostemplowanym przez Starostwo Powiatowe
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e oSwiadczenia oséb trzecich (w przypadku, gdy brali udziat w procesie w sposdb posredni), ze
nie wnoszg zadnych roszczen zwigzanych z dang inwestycja,

e protokot odbioru nawierzchni po robotach drogowych z odpowiednimi Zarzagdcami drog
(odpowiedni na danym terenie, na ktorym byty prowadzone roboty)

e wyniki badan $ciekdw surowych i oczyszczonych

e instrukcje obstugi i eksploatacji, bhp i p.poz.

Dokumentacja powykonawcza winna by¢ zamieszczona w segregatorach.
Dokumentacje powykonawczg nalezy wykonaé z podziatem na:

. OSwiadczenie o zakonczeniu robot

. Dziennik Budowy i Dokumentacja Budowy

. Dokumentacja geodezyjna powykonawcza

. Dokumentacja powykonawcza

. Protokoty odbiorow i sprawdzen

. Sprawozdania i potwierdzenia, decyzja pozwolenia na budowe, wodnoprawna
. Instrukcje obstugi i eksploatacji, bhp, p.poz.

. Zastosowane materiaty i urzadzenia

. Karty gwarancyjne

10. Dokumentacje rozruchowe i porozruchowe

11. Protokoty z inspekcji wykonanych robét

12. Raport koncowy

OCoOoONOOTUT A WN

Dokumenty beda opracowane i przekazane Zamawiajgcemu w nastepujacy sposob:
e Wersja papierowa w 3 egz. (w tym jeden egz. do przekazania do Nadzoru Budowlanego,
celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie)
e Wersja elektroniczna w wersji papierowej zapisana na ptycie CD w 1 egz. Pliki tekstowe
z rozszerzeniem .doc, pliki graficzne z rozszerzeniem .pdf, szkice geodezyjne powykonawcze
z rozszerzeniem .dxf i .pdf.

2.1.3. Szczegotowosc Dokumentacji projektowej

2.1.3.1. Obiekty budowlane i konstrukcje

Wykonawca przygotuje i przedtozy wszystkie rysunki robocze (budowlane, wykonawcze) oraz
obliczenia wraz ze szczegdtami dotyczgcymi konstrukcji i wykonczenia Robét. Powyzsze rysunki
i obliczenia zostang przekazane Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, i sktadac sie
beda z nastepujgcych tematdw i pozyciji:
- rysunki ztozeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne i zwymiarowane, dla obiektéw,
sieci oraz instalacji i zwigzanego z tym wyposazenia,

— obliczenia konstrukcyjne i schematy rysunkowe #gcznie z rozwigzaniem projektowym
fundamentow i ich posadowien,

— rysunki elementow konstrukcyjnych oraz szczegdty elementéw zelbetowych i murowanych,
drewnianych wraz z wykonczeniem,

— rysunki zbrojenia,

— rysunki montazowe wszystkich prefabrykowanych konstrukcji: stalowych, drewnianych,
zelbetowych i ceramicznych. Rysunki elementow i szczegdty ich potaczen,

— rysunki dla Robdt konstrukcyjnych i wykonczeniowych, niezbedne rzuty, przekroje, widoki,
itd. oraz wszystkie pofaczenia i wykonczenia wewnetrzne i zewnetrzne, szczegoty
architektoniczne,

— szczegoty projektu powtok zabezpieczajgcych,

— rysunki szczegbtowe drog tgcznie z kraweznikami i odwodnieniem,

— zagospodarowanie terenu, odwodnienie, Roboty ziemne oraz pomocnicze.

2.1.3.2. Sieci i instalacje wodociaggowe i kanalizacyjne, rurociagi
technologiczne oraz kable elektryczne, sterownicze i AKPIA
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Rurociggi powinny by¢ zaprojektowane i odpowiada¢ wymogom normy ,PN-EN 1295 Obliczenia
statyczne rurociggdw utozonych w ziemi w réznych warunkach obcigzenia" a projekt powinien
zawierac:
— opis techniczny projektu,
— obliczenia hydrauliczne wraz z okresleniem cisnien probnych,
— plany sytuacyjne,
— profile rurociggdw,
— rysunki, opis i schematy przedstawiajgce catoS¢ rurarzu, ksztattek i armatury, szczegéty
komér i wykopdw oraz bloki oporowe,
— rysunki, obliczenia i opis metod wszystkich przej$¢ przez drogi i innymi obiektami, oraz
potgczenia z istniejgcymi rurociggami,
— zagospodarowanie terenu, drenaz, kanalizacje, uksztattowanie terenu oraz wszystkie
Roboty zwigzane z pracami porzadkowymi po zakonczeniu budowy.

2.1.4. Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce

Dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu w fazie koncepcji, projektu budowlanego
i wykonawczego.

Uzgodnienie projektu dotyczy:
e zgodnosci projektu z wydanymi warunkami technicznymi,
e zgodnosci projektu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi
Normami, zasadami wiedzy technicznej,
e zgodnosci zawartych w nim rozwigzan projektowych z wymaganiami Zamawiajgcego.

Zamawiajacy wyda opinie i uzgodnienia do poprawnie opracowanej dokumentacji badz uwagi
i zmiany do wprowadzenia do dokumentacji w terminach:

e uzgodnienie koncepcji — 14 dni roboczych

e uzgodnienie projektu budowlanego - 14 dni roboczych,

e uzgodnienie projektu wykonawczego - 14 dni roboczych,
liczac od daty ztozenia opracowania u Zamawiajgcego.

Ostateczna zawarto$¢ i szczegotowosS¢ Dokumentacji  projektowej zostang uzgodnione
z Zamawiajgcym i Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

2.2. Szczegotowe cechy zamowienia dotyczace rozwigzan technicznych

Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe oraz wymagania techniczne podano w punkcie 1.4.
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2.3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT (WW)
2.3.1. WW 00.00: WYMAGANIA OGOLNE
2.3.1.1. Wstep

2.3.1.1.1. Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) sg postanowienia podstawowe dotyczace wykonania
i odbioru Robot koniecznych do wykonania Zadania ujetego w opracowaniu: ,Modernizacja
oczyszczalni $ciekdw Przytoczna”.

2.3.1.1.2. Zakres stosowania WW

WW jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumiec
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt (wszystkie branze) opisanych w Programie Funkcjonalno
— Uzytkowym (PFU)

Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do
wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego), projektu do zgtoszenia robdt oraz wykonania
robot wymienionych w PFU.

2.3.1.1.3. Zakres Robot objetych Kontraktem/Umowa

Opisano w punkcie 1.1.4.2, 1.3, 1.4, 1.5 PFU.
W zakres zadania wchodzi:

— wiasciwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzg inzynierskg, wykonanie dokumentacji
(Koncepcji i Projektu Budowlanego) w zakresie niezbednym do uzyskania ,Pozwolenia na
budowe” lub Zgtoszenia robdt, zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym oraz wykonania
Projektow Wykonawczych w zakresie niezbednym do zrealizowania Robot,

— wiasciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji jaka jest modernizacja
oczyszczalni Sciekow,

— przeprowadzenie prob i szkoleh w niezbednym zakresie,

— przygotowanie obiektu do uzytkowania.

2.3.1.1.4. Okreslenia podstawowe
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Armatura - rdéznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i nhapowietrzajgco-
odpowietrzajace, ktorych zadaniem jest sterowanie przeptywem wody lub $ciekdw oraz
oprdznianiem i odpowietrzaniem poszczegdinych odcinkow,

Blok biologiczny/reaktor biologiczny — kluczowy obiekt stopnia biologicznego oczyszczalni,
gdzie realizowane sg procesy oczyszczania $ciekdw osadem czynnym,

Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony,

Dmuchawa - urzadzenie mechaniczne przeznaczone do sprezania i kierunkowego przettaczania
powietrza,

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,
Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazddw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po
jego zakonczeniu,

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu Robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania Robdt,

Jezdnia — cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow,

Nazwa zamdwienia:  "Modernizacja oczyszczalni Sciekéw Przytoczna"




Program Funkcjonalno — Uzytkowy 56

Kanalizacja sanitarna — system rurociggéw wraz z uzbrojeniem stuzgcy do usuwania $ciekéw od
odbiorcy i odprowadzania do oczyszczalni Sciekdw,

Kanalizacja grawitacyjna — system rurociggdw kanalizacji sanitarnej, w ktérym przeptyw Sciekow
wynika z dziatania sity grawitacji i jest uzyskany dzieki odpowiednim spadkom zabudowanych
odcinkdéw kanalizacji,

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z Polskim
Prawem uprawnienia do pefnienia samodzielnej funkcji w budownictwie (kierowania Robotami
okreslonymi w Warunkach wykonania i odbioru Robdt budowlanych), dziatajgca i upowazniona do
wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji Kontraktu/Umowy,

Kierownik Robét — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z Polskim Prawem
uprawnienia do kierowania Rodzajem Robdt, do prowadzenia ktorych zostata wyznaczona,
Kolektor — rurocigg kanalizacji sanitarnej, do ktérego sprowadzane sg kanaty uliczne w ramach
jednej zlewni kanalizacyjnej,

Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposdb trwaty z gruntem, wraz
z opisem technicznym sposobu ich wykonania,

Krata - urzagdzenie mechaniczne stuzace do zatrzymywania czesci statych,

Laboratorium badawcze — zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robdt,
tadunki zanieczyszczen - wyrazone iloscig zanieczyszczen odprowadzanych kg/d dla
poszczegdlnych wskaznikow,

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowa
i PFU, zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru,

Mieszadlo - urzadzenie mechaniczne stuzgce do mieszania Sciekow w zbiornikach,

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy,

Odgatezienie — odcinek sieci kanalizacyjnej od gtdownego kolektora do granicy nieruchomosci
gruntowej,

Odpowiednia (bliska) zgodno$s¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a je$li przedziat tolerancji nie zostat okreSlony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych,

Oczyszczalnia sciekOw - zaklad oczyszczania Sciekow i stabilizacji osaddéw Sciekowych
z zapleczem techniczno-administracyjnym, zespotem obiektdw energetycznych i innej
infrastruktury niezbednej do funkcjonowania,

Odbiornik sciekow - srodowisko wodne powierzchniowe do ktérego odprowadzane sg Scieki
0CZyszCzone,

PFU — Wymagania Zamawiajgcego opisane w formie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego
w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 r.,

Plac Budowy — oznacza miejsca, gdzie majg byc realizowane Roboty i do ktdérych majg byc
dostarczone Urzadzenia i Materialy oraz wszelkie miejsca wyszczegdlnione w Kontrakcie jako
stanowigce cze$¢ Terenu Budowy,

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1126),
Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezagcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania,
Polecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

Potaczenie doczotowe — potaczenie, ktdre uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do
taczenia powierzchni przez przytozenie ich do pfaskiej ptyty grzejnej i utrzymanie do uzyskania
temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie ptyty grzejnej i docisniecie tgczonych koncéw,
Polaczenie elektrooporowe — potgczenie miedzy kielichem PE lub ksztattkg siodtowg zgrzewang
elektrooporowo a rurg lub ksztattkg z bosym koncem. Ksztattki zgrzewane elektrooporowo s
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nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni tgczenia, powodujacy stopienie
przylegajgcego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztattka,

Potaczenie mechaniczne — pofgczenie rury PE z inng rurg PE lub innym elementem rurociggu za
pomocg zigczki zawierajacej element zaciskowy,

Potaczenie siodlowe — potgczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodta
i zewnetrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastepnie usuniecie
elementu grzejnego i docisniecie tgczonych powierzchni,

Pompa — urzadzenie mechaniczne stuzace do przettaczania Sciekdw z poziomu nizszego na wyzszy
oraz z jednego miejsca do drugiego,

Przepompownia sciekOw — obiekt budowlany wyposazony w zespoty pompowe, instalacje
i pomocnicze urzadzenia techniczne, przeznaczone do pompowania $ciekdw z poziomu nizszego na
wyzszy oraz z jednego miejsca do drugiego,

Projekt — Dokumenty Wykonawcy, opisane w niniejszej PFU,

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej,
Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka itp.,

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przykfad droga, kolej, rurociag itp.,

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robét,

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci, szczegdtowo opisany w pkt 6 niniejszych Wymagan Ogdlinych,
Punkt zbiorczy — urzadzenie kanalizacyjne do ktérego doprowadzane sg Scieki w ramach zlewni
kanalizacyjnej np. oczyszczalnia, przepompownia sieciowa,

Rekultywacja — Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkgji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego,

Rodzaje Robot - Roboty geodezyjne, budowlano - konstrukcyjne, sanitarne, drogowe,
hydrogeologiczne, energetyczne,

Rurociag ci$nieniowy — rurocigg, w ktorym przeptyw ptyndw odbywa sie dzieki nadcisnieniu
uzyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnosnikdw,

Rysunki — Rysunki i Szkice precyzujgce i uscislajgce Wymagania Zamawiajgcego,

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004 r.
Prawo Zamdwien Publicznych (Dz.U. 2004, nr 19, poz. 177 z pdzniejszymi zmianami oraz przepisami
wykonawczymi do Ustawy),

Sie¢ wodociggowa - uktad potgczonych przewoddw i ich uzbrojenia, przesytajgcych
i rozprowadzajgcych wode przeznaczong do spozycia przez ludzi, znajdujacych sie poza budynkiem,
Studnia kanalizacyjna (rewizyjna, polaczeniowa, przelotowa) — element uzbrojenia sieci
kanalizacyjnej ztozony z komory roboczej, komina, elementdw podtrzymujacych, wiazu, uzbrojenia,
Stacja mechanicznego oczyszczania — obiekt wspomagajacy ciag technologiczny oczyszczania
Sciekdw, ktorego zadaniem wstepne mechaniczne oczyszczenie Sciekow

Stacja odwadniania — obiekt technologiczny wraz z instalacjami towarzyszacymi, w ktérym
prowadzone sg procesy mechanicznego odwadniania osadow w celu minimalizacji ich ostatecznej
objetosci,

Scieki bytowe — écieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznoéci
publicznej, powstajgce w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw
domowych oraz Scieki o zblizonym skfadzie pochodzace z tych budynkéw,

Scieki komunalne — Scieki bytowe lub mieszanina Sciekow bytowych ze $ciekami przemystowymi
albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urzadzeniami stuzagcymi do realizacji
zadan wtasnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania Sciekow komunalnych,

Scieki przemystowe — Scieki niebedace Sciekami bytowymi albo wodami opadowymi lub
roztopowymi, powstate w zwigzku z prowadzong przez zaktad dziatalnoscig handlowa, przemystows,
sktadowg, transportowg lub ustugowa, a takze bedace ich mieszaning ze Sciekami innego podmiotu,
odprowadzane urzadzeniami kanalizacyjnymi tego zaktadu,

Ukiad napowietrzania - zespo6t przewoddw i odpowiednio nawierconych (nacietych) elementow
wykonawczych, poprzez ktore sprezone powietrze zostaje wprowadzone do Sciekow,
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Utylizacja — ostateczne unieszkodliwienie odpadéw w tym, gruntu na odktad,

Uzbrojenie przewodéw wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce
prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowej,

Uzytkownik — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego,

Wykaz Cen — wykaz Robdt, pozycji z podaniem ich ilosci (wymiaru) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania,

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu,

Zagospodarowanie terenu — zakres inwestycji obejmujgcych drogi wewnetrzne, oswietlenie,
instalacje elektryczne, zielen i obiekty matej architektury na obszarze Inwestycji,

Rodzaje Robot - Roboty geodezyjne, budowlano — konstrukcyjne, sanitarne, drogowe,
energetyczne.

2.3.1.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace realizacji Kontraktu/Umowy

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Wymaganiami
Zamawiajgcego i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

2.3.1.1.5.1. Podstawa wykonania prac objetych Kontraktem/Umowa
Podstawg wykonania Robodt objetych Kontraktem/Umowa jest:
1. Umowa
2. SIwz
3. PFU
4. Projekty budowlane i wykonawcze Inwestycji wykonane przez Wykonawce
5. Inne obowigzujgce normy i przepisy prawne oraz dokumenty posiadane przez
Zamawiajgcego
2.3.1.1.5.2. Polityka informacyjna Kontraktu/Inwestycji

(1) Tablica informacyjna
Wykonawca w ramach Zadania jest zobowigzany ustawi¢ iutrzymac tablice informacyjne
(w przypadku, gdy s one wymagane przez Zamawiajgcego) przez okres wykonywania robdt
w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego i uzgodnionym z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.
Tablice informacyjne bedg ustawione niezwtocznie po rozpoczeciu Robot. Wykonawca jest
zobowigzany do statej konserwacji tablic informacyjnych, a w przypadku ich uszkodzenia lub
zniszczenia do odtworzenia tablic. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie niedopuszczenia do
sytuacji braku jakiejkolwiek tablicy informacyjnej.

(2) Tablice pamiagtkowe
Tablice i tabliczki informacyjne powinny zosta¢ zastgpione tablicg pamigtkowg (w przypadku, gdy
jest ona wymagana przez Zamawiajgcego) w momencie rzeczowego zakonczenia realizacji
inwestycji. Wzor tablicy powinien by¢ uzgodniony i zatwierdzony przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru.

(3) Tablica informacyjna zgodna z rozporzadzeniem
Tablica powinna by¢ przygotowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002, nr
108, poz. 953, z pdzniejszymi zmianami).

(4) Inne przedsiewziecia promocyjne i informacyjne, np. konferencje prasowe,

notatki prasowe, strony internetowe

Cato$¢ dziatan zwigzanych z przedstawionymi elementami powinna zosta¢ uzgodniona
z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru i Zamawiajgcym.
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2.3.1.1.5.3. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy posiada prawa do Placu Budowy. Przekazanie Placu Budowy nastgpi niezwtocznie po
uzyskaniu odpowiednich decyzji uprawniajgcych Zamawiajgcego do prowadzenia Robdt, w tym
Decyzji o Pozwoleniu na Budowe.

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratoréw terendw, wiascicieli urzadzen, inne jednostki
zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji Projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o
przewidywanym terminie zakonczenia. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem tych wymagan nie
podlegajg odrebnej zaptacie i winny by¢ uwzglednione w cenie kontraktowej/umowne;j.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili Przejecia Robdt, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wtasny koszt.

2.3.1.1.5.4. Zapoznanie Podwykonawcow z tresciag Wymagan
Zamawiajacego

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcdw otrzymat wszystkie
niezbedne czesSci niniejszych Dokumentéw Kontraktowych/Umownych wraz z Wymaganiami
Zamawiajgcego ujetymi w PFU.

2.3.1.1.5.5. Zgodnosc¢ Robot z Dokumentacjq Projektowg i PFU

PFU wraz z zatgcznikami przekazane Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu/Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu/Umowy.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa
wykonang przez Wykonawce (zatwierdzong przez Zamawiajgcego oraz kompetentne organy
administracji panstwowej) i PFU.

Dane okresSlone w PFU bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywotane w PFU winny by¢ rozumiane jako
Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i Miedzynarodowe w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo, jezeli takie majg zastosowanie w projekcie.

2.3.1.1.5.6. Btedy lub opuszczenia

PFU nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujacej i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy
wykonywaniu projektdw i planowaniu budowy oraz kompletujac dostawy sprzetu i wyposazenia.
Wymagania mogg nie objg¢ wszystkich szczegdtdw niezbednych do opracowania projektow.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w SIWZ lub PFU, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretacji. Wykonawca wykona obiekty oczyszczalni Sciekdow w petni funkcjonalne
i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, gotowe do eksploatacji i spetniajgce niniejsze wymagania.

2.3.1.1.5.7. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz
Robdt poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu/Umowy az do ostatecznego
zakonczenia i przejecia robdt przez Zamawiajgcego, a w szczegolnosci:
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1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowag i nienaruszalno$c¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy
przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.
2. Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie
w miejscach i iloSciach okreSlonych przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru oraz
tablic zgodnych z przepisami polskiego prawa budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie.
3. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy zgodnie
z ,Prawem o ruchu drogowym” i innymi przepisami zwigzanymi, w okresie trwania realizacji
Kontraktu/Umowy, az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego Robét.
W czasie wykonywania Robot Wykonawca zorganizuje ewentualne drogi dojazdowe,
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien
i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
4. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w catym okresie realizacji
Kontraktu/Umowy.
W czasie wykonywania Robdt Wykonawca bezwzglednie zabezpieczy (ogrodzi) wszelkie
wykopy zwigzane z budowa, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz
zgodnie z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca powinien takze ogrodzi¢
Zaplecze budowy, place sktadowe i magazynowe.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robot poza terenem budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowg/Umowna.
W Cene Kontraktowg/Umowng wigczony winien by¢ takze koszt uzyskania, doprowadzenia,
przytaczenia wszelkich czynnikdw i medidw energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia
elektryczna, woda, itp.
W Cene Kontraktowg/Umowng winny by¢ wigczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe
i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidéw w czasie trwania Kontraktu/Umowy oraz
koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu/Umowy.
Zabezpieczenie korzystania z ww. czynnikdw i medidw energetycznych nalezy do obowigzkdéw
Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych
przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych
pozwolen i zezwolen.

2.3.1.1.5.8. Stosowanie przepisOw prawa i norm

W réznych miejscach PFU podane sg odnosniki do norm krajowych - Normy te winny by¢ traktowane,
jako integralna cze$¢ SIWZ i czytane w potgczeniu z PFU, w ktérym sg wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg
w zwigzku z wykonaniem prac objetych Zadaniem i stosowania ich postanowien na rowni
ze wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU, chyba, Zze Inzynier/Inspektor Nadzoru
postanowi inaczej. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych
Norm.

W razie potrzeby Normy mogg zostac zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni
ten fakt przed Inzynierem/Inspektorem Nadzoru i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Szczegdtowa lista Polskich Norm jest dostepna w Polskim Komitecie
Normalizacyjnym (http://www.pkn.pl).

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania, realizacji i ukonczenia Robdt zgodnie z normami, prawami dotyczacymi budowli,
budowy i ochrony Srodowiska. Wykonawca bedzie stosowat sie do prawa regulujgcego warunki
i wymogi w zakresie celu jakiemu majg stuzy¢ Roboty objete Kontraktem/Umowa.

Jako obowigzujgce beda prawa aktualne na dzien Przejecia robot przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z projektowaniem i Robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
projektowania i prowadzenia Robét. Istotnym elementem tych wytycznych beda uzgodnienia
branzowe uzyskane przez Wykonawce na etapie zatwierdzania projektu budowlanego.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i wsposdb ciggty bedzie informowaé Inzyniera/Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2.3.1.1.5.9. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wiasno$¢ Skarbu
Panstwa. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o wykopaliskach Inzyniera/Inspektora Nadzoru
i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty
lub wystapig opdznienia w Robotach, Inzynier/Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym
i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania Robdt lub wysoko$¢ kwoty, o ktérg nalezy
zwiekszy¢ cene kontraktowg/umowna.

2.3.1.1.5.10. Zezwolenia

Zezwolenia wymagane odrebnymi przepisami Wykonawca winien uzyska¢ od odno$nych wiadz na
swdj koszt. Takie zezwolenia to miedzy innymi:

— pozwolenie na budowe,

— zezwolenia na objazdy, na uzycie krotkofaldwek, na rozpoczecie prac i na zakrycie robot

zanikajgcych przy przetozeniu urzadzen uzytecznosci publicznej,

— pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie Sciekow do odbiornika.
Razem z harmonogramem robét w ciggu 28 dni od podpisania umowy Wykonawca winien przedtozy¢
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwolen wymaganych do rozpoczecia i
zakonczenia Robot zgodnie z Harmonogramem.
Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ wiadzom
wydajgcym te zezwolenia kontrole i badanie robét. Ponadto, winien pozwoli¢ Wtadzom na udziat w
badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego
obowigzkéw kontraktowych/umownych.
Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. decyzji i zezwolen w zakresie
wynikajgcym z obowigzujgcego prawa, wedle ktérego Zamawiajgcy jest strong w procesie
inwestycyjnym.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen czy licencji
na wykonanie Projektu budowlanego, projektdw wykonawczych oraz na realizacje prac
budowlanych. Wykonawca wystgpi a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw,
jezeli bedzie to konieczne.

2.3.1.1.5.11. Szkolenia

Celem szkolenia jest zapewnienie personelowi wskazanemu przez Zamawiajgcego niezbednej wiedzy
na temat technologii, zasad eksploatacji sieci, obiektdw budowlanych i obstugi urzadzen.
Szkolenie winno by¢ przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia Robdt oraz w okresie Préb
Korcowych i winno obejmowac:

— Zasady poprawnej eksploatacji i dziatania urzadzen,

- Przyjete procedury bezpieczenstwa,

— System kontroli i pomiaréw,

— System AKPIA.
Wszelkie szkolenia i instruktarz winny by¢ prowadzone w jezyku polskim.
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Materiaty szkoleniowe w formie pisemnej lub elektronicznej nalezy dostarczy¢ do zapoznania sie co
najmniej na dwa tygodnie przed planowanym szkoleniem.

Wykonawca winien zapewni¢ wszelkie niezbedne materiaty szkoleniowe i pomoce audio-wizualne
niezbedne personelowi wskazanemu przez Zamawiajgcego do dalszego samodzielnego szkolenia
w pOzniejszym okresie oraz do szkolenia kolejnych pracownikow.

Koszty zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkolen pokrywa Wykonawca. Zamawiajacy
pokrywa jedynie koszty wynagrodzenia personelu delegowanego na szkolenia.

Termin szkolenia nalezy ustali¢ z odpowiednim wyprzedzeniem z Zamawiajgcym.

2.3.1.1.5.12. Zaplecze Wykonawcy

Wykonawca, w ramach Kontraktu/Umowy jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze przestrzegajac
obowigzujacych przepisow prawa, szczegdlnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zaplecze Wykonawcy winno spetniaé wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

Czescig zaplecza Wykonawcy jest takze zaplecze magazynowania materiatow.

Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt, w ramach Ceny Kontraktowej/Umownej,
zorganizuje niezbedny teren oraz zaplecze Budowy.

W ramach kosztéw Robo6t Wykonawca zapewni:

Organizacje zaplecza, w tym m. in.:

— dostawe, montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw okresSlonych
prawem,

— wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,

— wynajecie, dzierzawe i zajecia terendw niezbednych do realizacji budowy;

Utrzymanie zaplecza budowy, w tym m. in.:

— utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na nowy,

— utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci wraz z eksploatacjg,

— zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,

— utrzymanie czystosci pomieszczen i placow,

— zapewnienie potrzebnych materiatdéw, srodkéw czystosci, ochrony indywidualnej itp.,

— zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatdw i urzadzen;

Likwidacje zaplecza budowy, w tym m. in.:

— oczyszczenie terenu,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

2.3.1.2. Materialy

2.3.1.2.1. Wstep

Charakterystyczne parametry, wiasciwosci i wymagania w zakresie materiatdw stosowanych
w realizacji Robot objetych Kontraktem/Umowg podano w PFU.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne =z postanowieniami
Kontraktu/Umowy i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na Teren budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z
zatozeniami PZ].

Wszystkie Materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda
materiatami w najwyzszym stopniu nadajgcymi sie do niniejszych Robdt. Bedg to materiaty
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz
wymagajgce minimum obstugi, posiadajgce odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci i nie beda
prototypami.

2.3.1.2.2. Wyroby budowlane do wykonania robot
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Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881
z pOzniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), wyrdb budowlany nadaje sie
do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii  Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreSlonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktdérego wzér okresla zatgcznik
nr 1 do ww. ustawy.

Przy czym zgodnie z art. 30 ustawy Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Tekst
jednolity: Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759 z pdzniejszymi zmianami) w pierwszej kolejnosci nalezy
uwzgledniac cechy techniczne i jakoSciowe wyrobéw budowlanych z zachowaniem Polskich Norm
przenoszacych normy europejskie (normy zharmonizowane) lub norm innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.

2.3.1.2.3. Zroédta pozyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi szczegdotowe informacje dotyczace
proponowanego wytworcy, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki dla Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru konkretnych materiatdw z danego zrddta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badafn materiatdw w celu udokumentowania, ze
materiaty pozyskane z dopuszczonego zrddta w sposob ciggly spetniajg wymagania PFU w czasie
postepu Robot.

Materiaty fatwopalne, dopuszczone do zastosowania przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru przed
wbudowaniem muszg by¢ zabezpieczone Srodkami trudnopalnymi.

2.3.1.2.4. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

.....

materiatow z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Placu Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robdt lub odwiezione na miejsce wskazane przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione
w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.
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2.3.1.2.5. Inspekcja wytwodrni materiatow

Wytwornie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami PFU. Probki
materiatdw mogg by¢ pobierane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia ich
wihasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod
wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda
zachowane nastepujgce warunki:
a) Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie prowadzenia inspekdji,
b) Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji
Kontraktu/Umowy.

2.3.1.2.6. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom PFU zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Jesli
Inzynier/Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robét, niz te
dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartoSciowany przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robdt, w ktédrym znajdujg sie niezbadane
i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3.1.2.7. Materiatly szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na $rodowisko.

Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organdw administracji panstwowe;j.

2.3.1.2.8. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do Robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do
Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Wszystkie materiaty nalezy
przechowywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Miejsca czasowego sktadowania beda
zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem/Inspektorem
Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3.1.3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w PFU, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robdt,
zaakceptowanym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
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okreslonymi w PFU i wskazaniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
Kontraktem/Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli PFU
przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera/Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkéw Kontraktu/Umowy, zostanie przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robot.

2.3.1.4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow. W przypadku
zniszczenia nawierzchni drdg, nawet, w ktdrych roboty nie zostaty wykonywane, przez transport
materiatdw Wykonawca naprawi powstate uszkodzenia.

Liczba Srodkdéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w
PFU i wskazaniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem/Umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Kontraktu/Umowy na polecenie Inzyniera/Inspektora
Nadzoru beda usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

2.3.1.5. Projektowanie i wykonanie Robot

2.3.1.5.1. Wstep

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreSlonych w Kontrakcie),
zrealizowania i ukonczenia Robot okreslonych zgodnie z Kontraktem/Umowg oraz poleceniami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi
(tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za
wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej
Urzadzen i Materiatdw, jakie bedg wymagane, aby ta czeS¢ byta zgodna z Kontraktem/Umowa.
Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem/Inspektorem
Nadzoru jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki Sprzet i nadmiar materiatdw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu
Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne diuzej Roboty Tymczasowe.

Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktdw, linii i poziomdéw odniesienia sprecyzowanych
w projekcie budowlanym. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier/Inspektor Nadzoru,
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poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Roboét lub wyznaczenia
wysokosci przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci Robot
i naprawi kazdy btgd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robét.

Zamawiajacy wymaga stosowania jednolitych i spojnych rozwigzan materiatowych oraz techniczno-
technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu Robét objetych Kontraktem/Umowa.

Od Wykonawcy Robdt wymaga sie, aby Roboty budowlane byty prowadzone w sposdb powodujacy
jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnic dojscia do budynkdw poprzez ustawienie kfadek dla pieszych
nad wykopami. O zamiarze prowadzenia Robot Wykonawca zobowigzany bedzie powiadomic
okolicznych mieszkancéw oraz pracownikéw pobliskich przedsiebiorstw szczegdlnie w przypadkach,
gdy zapewnienie dojazdu nie bedzie mozliwe.

2.3.1.5.2. Organizacja przed rozpoczeciem Robét

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ wszystkie zainteresowane
strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakofnczenia. Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania warunkdéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujgce oraz
wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone bedg prace.

2.3.1.5.3. Polecenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru

Polecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polecenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru bedg wykonywane w czasie okreSlonym w poleceniu
Wykonania Robdt. Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony, roboty mogg zostaé przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikajgce z zawieszenia
robot bedg obcigzaty Wykonawce.

2.3.1.5.4. Harmonogram Robét
Wykonawca przy sporzadzaniu Harmonogramu Robot powinien uwzgledni¢ nastepujgce czynniki
i warunki:
a) kolejno$¢ realizacji Kontraktu/Umowy z uwzglednieniem etapdw projektowania i realizacji
Robot,

b) czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolen wymaganych obowigzujgcym prawem,

c) dojazdy i wyjazdy z Terenu Budowy muszg by¢ zapewnione przed rozpoczeciem jakichkolwiek
robot,

d) wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem i organizacjg Ruchu powinny znajdowac
sie w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robdt na danym obszarze,

e) nalezy okreslic strefy wplywu pracy ciezkiego sprzetu na istniejgcg zabudowe. Przed
przystgpieniem do Robdt nalezy dla budynkdw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje
fotograficzng — w przypadkach budzacych watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ ocene stanu
technicznego. Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wstepny szczegdtowy harmonogram, uwzgledniajgcy
oczekiwania Zamawiajgcego, w razie koniecznosci harmonogram bedzie modyfikowany, bez zmiany
Umowy.

2.3.1.5.5. Projektowanie przez Wykonawce

Warunkiem rozpoczecia realizacji inwestycji jest pisemne zatwierdzenie dokumentacji projektowej
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru i uzyskanie pozwolenia na budowe. Wszelkie koszty bedace
nastepstwem niedopetnienia tego wymogu spoczywajg na Wykonawcy.

(1) Dokumenty Wykonawcy
Dokumenty, ktére zostang dostarczone przez Wykonawce:
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a) przed podpisaniem Kontraktu/Umowy:
- szczegbtowy Harmonogram Robdt,
b) po podpisaniu Kontraktu/Umowy:
— Koncepcja, Projekt budowlany, Projekt wykonawczy i inne opracowania niezbedne dla
uzyskania pozwolenia na budowe/zgtoszenia robét,
— Dokumentacje wykonawczg,
c) przed Probami Koncowymi Wykonawca przekaze Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia:
— Dokumentacje powykonawczg,
— Instrukcje eksploatacji.
Dopdki powyzsze informacje nie zostang przekazane i zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru, prace nie powinny by¢ uznane za ukonczone w ramach niniejszego Kontraktu/Umowy.
Wszystkie Dokumenty Wykonawcy bedg przekazane w wersji drukowanej i na nosniku
elektronicznym, chyba ze Zamawiajgcy zazada inaczej.

(2) Dokumentacja projektowa
Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem najnowszym,
aktualnym praktykom inzynierskim.
Filozofig rozwigzan projektowych powinna by¢ prostota i powinny byC spetnione wymagania
niezawodnosci tak, aby sieci, obiekty, urzadzenia i wyposazenie zapewniaty dtugotrwatg
bezproblemowg eksploatacje przy niskich kosztach obstugi. Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na
zapewnienie fatwego dostepu w celu inspekcji, czyszczenia, obstugi i napraw.
Wszystkie dostarczone materiaty, urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki
sposdb, aby bezawaryjnie pracowaty we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez wzgledu na
obcigzenia, ci$nienia i temperatury.

(3) Dokumenty Zamawiajacego
Zamawiajacy dysponuje dokumentacjg i decyzjami takimi, jakie zostaty okreSlone w Czesci
informacyjnej PFU i zatgczone do niniejszego PFU.

(4) System metryczny
Wszystkie Roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym.
Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny by¢ wykonane w systemie metrycznym
w jednostkach zgodnych z uktadem SI.
Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialnos¢ za wszelkie niezgodnosci, btedy i braki dostrzezone
na rysunkach i objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaty one zaaprobowane, czy nie, chyba, ze
owe niezgodnosci, btedy i braki wystepowaty na rysunkach i objasnieniach dostarczonych
Wykonawcy przez Zamawiajacego lub Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

(5) Poprawki do rysunkow
Po zatwierdzeniu rysunkdw, moze okazal sie, ze niezbedne jest wniesienie pewnych zmian,
Wykonawca opracuje wersje poprawiong rysunkdw z naniesionymi zmianami projektowymi. Rysunki
z poprawkami powinny by¢ podpisane przez uprawniong do tego osobe.

(6) Bezpieczenstwo pozarowe
Bezpieczenstwo pozarowe wymaga uwzglednienia w projektowaniu i spetnienia przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej. W przypadkach uzasadnionych Zamawiajgcy wspdlnie
z Wykonawcg podejmg decyzje odnosnie ostatecznych rozwigzan.

(7) Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia
Obiekty nalezy projektowac i realizowac z takich materiatéw i wyrobow oraz w taki sposdb, aby nie
stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, w szczegdlnosci w wyniku:

— wydzielania sie gazéw toksycznych,

— obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu,

— niebezpiecznego promieniowania,

— zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

— wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

— przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

— nadmiernego hatasu i drgan.
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(8) Bezpieczenstwo w zakresie obcigzen
Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki sposdb, aby
obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

— zniszczenia catosci lub czesci obiektdw,

— przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

— uszkodzenia czesci obiektdw, potgczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych
przemieszczen elementdw konstrukgcji,

— zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Konstrukcja obiektow powinna spetnia¢ warunki zapewniajgce nieprzekroczenie standw granicznych
no$nosci oraz standw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementéw i w
catej konstrukcji. Stany graniczne no$nosci uwaza sie za przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi znajdujgcych sie w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie
wyposazenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza sie
za przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe dotyczace konstrukcji nie sg dotrzymywane. Oznacza
to, ze w konstrukcji obiektu nie moga wystgpic:

— lokalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktdére mogg ujemnie wptywac na przydatnosé
uzytkowa, trwatos¢ i wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przyleglych do niej nie
konstrukcyjnych elementdw,

— odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajgce na wyglad konstrukcji i jej przydatnos¢
uzytkowa, wigczajac w to réwniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen oraz uszkodzenia czesci
nie konstrukcyjnych i elementéw wykonczenia,

— drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodzenia obiektu, jego wyposazenia oraz
przechowywanych przedmiotdw, a takze ograniczajgce jego uzytkowanie zgodnie
Z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim
Normom dotyczgcym projektowania i obliczania konstrukcji.

Wzniesienie obiektu w bezposrednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowac
zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikéw tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do
uzytkowania.

(9) Bezpieczenstwo uzytkowania
Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonane w sposob niestwarzajacy
niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkow w trakcie uzytkowania.

2.3.1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuwanie materiatdow niebezpiecznych, odpadowych, gruzu
lub pozostatych mas ziemnych na zatwierdzone, wiasciwe sktadowisko, zgodnie z Prawem Ochrony
Srodowiska (Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi
do Ustawy). )

Wykonawca wystgpi o zezwolenia i uzgodnienia okreslone Prawem Ochrony Srodowiska, koszt ww.
usuwania poniesie Wykonawca.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokdt Placu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hafasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
o zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru;
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c¢) Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

— stosowac sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z pdznigjszymi
zmianami

— stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,
z pdzniejszymi zmianami

— stosowac sie do Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach z pOzniejszymi zmianami,

— stosowac sie do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku z pozniejszymi zmianami.

— stosowac sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne z pdznigjszymi zmianami.

— stosowac sie do wydanej decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

2.3.1.5.7. Zielen

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne w zakresie wycinki lub przesadzania
oraz przyciecia drzew i krzewdw. W okreslonych przypadkach uzyska wszelkie wymagane pozwolenia
niezbedne do prowadzenia wycinki, przesadzania, przyciecia oraz zagospodarowania odpaddow.
Przed przystgpieniem do wycinki lub przesadzania wymagajgcych pozwolenia Wykonawca wykona
(na swoj koszt) ,raport dendrologiczny” inwentaryzujacy stan zieleni na terenie objetym Robotami
oraz inne niezbedne opracowania i dokumentacje, jesli bedg wymagane.

Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew sg wilasnoscig jednostki wskazanej
w pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostajg wasnoscig Zamawiajacego,
ktory w porozumieniu z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru podejmuje ostateczng decyzje o formie
ich zagospodarowania. Koszt wycinki, przesadzenia i przyciecia oraz zagospodarowania wraz
z kosztami towarzyszacymi (np. optaty administracyjne, zatadunek, transport, roztadunek, optaty za
sktadowanie i utylizacje, itp.) ponosi Wykonawca.

Wykonawca w pelni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich
zinwentaryzowanych drzew i nasadzen (przewidzianych do pozostawienia). Wszelkie uwagi
i odstepstwa stanu rzeczywistego od zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo
i obowigzek zgtasza¢ Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru przed rozpoczeciem Robét. W przypadku
uszkodzenia lub zniszczenia krzewdéw przewidzianych do pozostawienia, Wykonawca jest
zobowigzany do ich odtworzenia. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjng,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.3.1.5.8. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

2.3.1.5.9. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedgcych wihascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
iurzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢é w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore majg by¢é wykonane
w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic
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Inzyniera/Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdt. O fakcie
przypadkowego  uszkodzenia tych instalacji Wykonawca  bezzwiocznie  powiadomi
Inzyniera/Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego,
uzytkownikéw i wtascicieli urzadzen i zinwentaryzowanych na mapach geodezyjnych.

Jesli w trakcie prowadzenia Robot nastgpi odstoniecie obiektéw zabytkowych lub warstwy
kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemozliwa okaze sie
korekta Harmonogramu Robot na ten okres, to Wykonawca bedzie uprawniony do wystgpienia
o dodatkowy czas na Ukoriczenie Robdt w trybie zgodnym z postanowieniami Kontraktu/Umowy.
Ewentualne koszty nadzoru archeologicznego ponosi Wykonawca (tylko dla robét odkrywkowych),
natomiast koszty prac archeologicznych ponosi Zamawiajacy.

Przyjete rozwigzania techniczne zapewnia¢ winny petng ochrone dobr materialnych.

2.3.1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych wagowo fadunkdw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

2.3.1.5.11. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej/Umownej.
W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczegdlnosci obowigzuja:
1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1126).
2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401).
3) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997, nr 129, poz. 844 z pdzniejszymi
zmianami).

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robdt
budowlanych, ktory winien zawiera¢ w szczegdlnosci wymagania dotyczace:
— rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drdg, stref pracy i przemieszczania sie maszyn,
— warunkéw uzytkowania materiatdw i dostepu do nich podczas wykonywania robdt
budowlanych,
- utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,
— sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substancji niebezpiecznych,
— przechowywania i usuwania odpaddéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,
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— organizacji pracy na budowie,
— sposobow informowania pracownikdw o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.3.1.5.12. Pracownicy

Robotnicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy winien uzywac odpowiednich
i ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezondw. Ubrania robocze winny by¢ wygodne i
dostosowane do wypetniania przez noszgce osoby ich obowigzkéw. Ubrania mogg by¢ uzywane, ale
winny by¢ schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny by¢ prane lub czyszczone w odpowiednich
odstepach czasu.

Kazdy pracownik funkcyjny przebywajgcy na terenie budowy czy to stale czy okresowo oraz osoby
wizytujgce muszg posiadaC przy sobie identyfikatory zamocowane do odziezy w sposéb
umozliwiajacy ich odczytanie. Na identyfikatorze winny by¢ umieszczone nastepujgce dane: aktualna
fotografia paszportowa, nazwa firmy, imig i nazwisko, funkcja, stanowisko.

Goscie lub wizytujacy muszg posiadac identyfikatory z napisem "GOSC" oraz nazwe jednostki, ktora
ponosi odpowiedzialno$¢ za ich pobyt na terenie budowy. Goscie lub wizytujgcy muszg posiadac
$rodki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, okulary, fartuchy buty w zaleznosci od stopnia
ewentualnego zagrozenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za kontrole wprowadzenia niniejszych
wytycznych. Inzynier/Inspektor Nadzoru ma prawo zwroci¢ uwage Wykonawcy na koniecznos¢
dochowania ww. warunkéw. Ma réwniez prawo do odsuniecia od robot pracownikow
niespetniajgcych ww. warunkéw do momentu ich spetnienia.

2.3.1.5.13. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do Robdét od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu koricowego odbioru (Przejecia Robot). Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekty budowlane lub ich elementy byty utrzymane w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu Przejecia Robét.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

2.3.1.5.14. Ochrona robot przed wplywem warunkow atmosferycznych
Ochrona robdt przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

2.3.1.5.15. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dla Robdt zasadniczych objetych Kontraktem/Umowg obejmuija:

1. Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu Robot i obiektu.

2. Ewentualng inwentaryzacje techniczng obiektéw znajdujgcych sie w strefie wptywu pracy
ciezkiego sprzetu.

Zabezpieczenie obiektow znajdujacych sie w strefie wptywu pracy sprzetu.

Przejecie i odprowadzenie z terenu wdd opadowych oraz gruntowych.

Oznakowanie Robdt.

Wykonanie niezbednych drdg tymczasowych zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia Sciekow.

7. Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzadzen i sprzetu budowlanego.

Inne prace techniczne i technologiczne konieczne do przeprowadzenia Robot zasadniczych
w zakresie opisanym w PFU.

ounnhw

®

2.3.1.5.16. Odwodnienia wykopow
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Odwodnienie wykopdéw i terenu Robot winno by¢ realizowane zgodnie z odrebnym projektem
Wykonawcy (wykonanym we wiasnym zakresie i na wilasny koszt, zaaprobowanym przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru) jeszcze przed przystgpieniem do robdt podstawowych.
Odwodnienie robocze obejmuje:
a) odwodnienie wykopu pod zbiornik
b) wykonanie rowdw opaskowych oraz rowdw poprzecznych (w podiozu pod budowlg)
o przekroju i spadku zapewniajgcym odprowadzenie wdd przesaczajgcych sie i wod
opadowych,
¢) nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowdéw (w granicach od 0,1 do 1,0 %
zaleznie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),
d) zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wgtebnego
wykopdw.
Wykonawcy pozostawia sie dowolnoS¢ w zakresie wyboru technologii odwodnien wykopdw
budowlanych. Projekt odwodnien winien opisywaC zakres leja depresji powstatego w wyniku
prowadzenia zaprojektowanych robdét odwodnieniowych. W okreslonych prawem przypadkach
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia
robot odwodnieniowych.

2.3.1.5.17. Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlnic w uzgodnieniu
z uzytkownikami.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzordw wiascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy
i budowy.

W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robdt lub na skutek
zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robét Wykonawca na swdj koszt
naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty zwigzane z naprawg i skutkami uszkodzenia, w najkrotszym
mozliwym terminie przywracajgc ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do usuwania ww.
uszkodzen nie moze nastapic¢ pozniej niz wciggu 4 godzin od ich wystgpienia.

Nie wyklucza sie rowniez, ze w rzeczywistosci mapy zasadnicze mogg by¢ nieaktualne jak rowniez w
terenie Wykonawca moze natrafi¢ na uzbrojenie niezinwentaryzowane na mapach.

2.3.1.6. Kontrola jakosci robot

2.3.1.6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera/Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z
PFU oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ 0golng opisujaca:
1) organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robét,
2) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
3) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
4) wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
5) wykaz osOb odpowiedzialnych za jakoS¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych
elementow Robdt,
6) system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych
Robot,
7) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
8) sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdéw sterujgcych a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru;
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b) cze$¢ szczegbtowq opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

1) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

2) rodzaje i ilos¢ S$rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

3) sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

4) sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

5) sposdb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

2.3.1.6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zalozong jakoS¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci
materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badafn materiatdow oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzyniera/Inspektora Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreSlone, Inzynier/Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢c  wykonanie Robot zgodnie z  Kontraktem/Umowa. Wykonawca  dostarczy
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostalty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekdji.

Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét
badanych materiatéw dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

2.3.1.6.3. Pobieranie probek

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Wykonawca powinien pobrac i poddac analizie wszystkie proby. Jesli tak bedzie wymagane to préby
beda poddane analizom zgodnie z Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium. Jesli zdaniem
Inzyniera/Inspektora Nadzoru wystgpit znaczny btad w sposobie poboru préb albo metodzie
oznaczania w przypadku ktérejkolwiek z probek lub oznaczen to préba ta lub oznaczenie nie beda
brane pod uwage przy opracowaniu wynikéw badan.

Na zlecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatdw, ktére budzg watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajqcy.
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Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

2.3.1.6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

2.3.1.6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie raportéow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okresSlonym w Programie Zapewnienia
Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

2.3.1.6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier/Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u Zrodla ich wytwarzania,
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw.

Inzynier/Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Robdt z PFU na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inzynier/Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z PFU. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

2.3.1.6.7. Certyfikaty, deklaracje, atesty jakosci materiatow i urzadzen

Inzynier/Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko ten materiat, ktdry jest (zgodnie z Ustawg
z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych — Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi
zmianami):

1. oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang
albo europejska aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2. umieszczony w okreSlonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3. oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzdr okresla zatgcznik
nr 1 do niniejszej ustawy, albo

4. wprowadzony do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej, nieobjety
zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat
technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli jego
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wihasciwosci  uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane zaprojektowane i budowane w sposdb okreslony w odrebnych przepisach, w tym
przepisach technicznobudowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ niezbedne dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Materiaty i urzadzenia posiadajgce aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty i atesty lub
urzadzenia - wazne paszporty (jezeli s wymagane) zostang dostarczone na budowe wraz
z wymienionymi dokumentami.

Dla urzadzen, dla ktorych zgodnie z prawem wymagany jest dozér techniczny Wykonawca przekaze
oryginalng dokumentacje techniczno-ruchowg (paszport) wydang przez producenta. Materiaty i
urzadzenia te moga by¢ badane w dowolnym czasie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci zamontowanych materiatdw i urzadzen z przekazang
dokumentacjg, wymaganiami prawa, PFU lub projektem budowlanym zostang one odrzucone lub
usuniete przez Wykonawce lub na jego koszt.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inzynier/Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnosé
z warunkami podanymi w PFU.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez PFU, kazda partia dostarczona do
Robdt bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
bedg posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikdbw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty uzyte do przesytu wody czystej muszg posiadac atest PZH.

2.3.1.6.8. Proéby, Proby Koncowe

Wykonanie préb oraz przedstawienie Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawce wynikow
préb jest elementem koniecznym Przejecia Robdt prowadzonym wedtug procedury opisanej WW
00.00.

(1) Dokonywanie préb

Wykonawca przeprowadzi wymagane Préby zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach
Kontraktowych/Umownych i w zakresie okreSlonym w PFU oraz w obowigzujgcych Normach PN (EN-
PN) oraz w uzgodnieniu z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca dostarcza catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie elektryczng,
sprzet, paliwo, S$rodki zuzywalne, przyrzady, site robocza, materiaty oraz wykwalifikowany
i doswiadczony personel do przeprowadzenia wyspecyfikowanych w Kontrakcie Préb. Koszty
wykonania préb oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatdow niezbednych do wykonania préb winny
by¢ uwzglednione w Cenie Kontraktowej/Umownej.

(2) Proby Koncowe

Wykonawca powiadomi Inzyniera/Inspektora Nadzoru z 14-dniowym wyprzedzeniem o dacie, po
ktorej bedzie gotowy do przeprowadzenia kazdej z Préb Koncowych, a Préby te zostang
przeprowadzone w ciggu 14 dni po tej dacie lub w terminie wyznaczonym przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru.

Wyniki prob zostang zestawione przez Wykonawce w formie Protokotu z Préb Koncowych, ktory
bedzie zawierat wszelkie niezbedne opinie, zatgczniki (w tym dokumentacje powykonawczg itp.).
Wzdr protokotu nalezy uzgodnic z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru i Zamawiajgcym.

Protokdt z Prob Koncowych podpisujg wszyscy cztonkowie Komisji Odbiorowej biorgcy udziat
w odbiorach. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ podpis wszystkich cztonkdéw Komisji Odbiorowej,
zgodnie z Listg Obecnosci sporzgdzang w dniu zakoniczenia Préb Koncowych. Pozytywna ocena
uzyskana przez Wykonawce w Protokole z Préb Koncowych jest dla Wykonawcy podstawg do
wystgpienia o wydanie Swiadectwa Przejecia Robodt. Jezeli wyniki jakiejkolwiek proby nie beda
spetnia¢ wymagan okreslonych w PFU, Wykonawca, po uzyskaniu zgody Inzyniera/Inspektora
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Nadzoru przystgpi do wykonania poprawek i powtdrzy kazdg z préb do uzyskania akceptagji
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

(3) Okres Zgtaszania Wad
Okres Zgtaszania Wad bedzie trwat zgodnie z Warunkami Kontraktu/Umowy. Na koniec Okresu
Zgtaszania Wad zostanie wystawione Swiadectwo Wykonania.

2.3.1.6.9. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do momentu zakonczenia
budowy. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
Kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

> date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

» date przekazania dokumentacji projektowej,

> terminy rozpoczecia i zakofnczenia poszczegolnych elementéw robot,

> przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

» uwagi i polecenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru,

> daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

> zgtoszenia i daty odbioréow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych

i ostatecznych odbioréw robdt,
> Wwyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
> stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
> zgodno$C rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
> dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,
> dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
> dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,
> wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
> inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera/Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robét.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci materiatdow, orzeczenia
0 jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robot, winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Nazwa zamdwienia:  "Modernizacja oczyszczalni Sciekéw Przytoczna"




Program Funkcjonalno — Uzytkowy 77

(3) Sprawozdania okresowe
Wykonawca bedzie opracowywat i dostarczat Raporty Miesieczne, ktore bedg stanowity podstawe
sprawozdawczosci. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowywania sprawozdan, zgodnie
z Warunkami Kontraktu/Umowy, w wersji pisemnej i elektronicznej, ktére powinny zawierac
nastepujace informacje:

e Opis zakresu i rodzaju prac,
szczegoty wszelkich problemdw zwigzanych z Robotami wraz z dokumentacja,
zbiorcze podsumowanie wykonanych Robdt,
protokoty testéw materiatdw, wyposazenia i urzadzen,
zestawienie zatrudnienia na budowie z podziatem na pracownikdw nadzoru, robotnikéow,
wykaz uzytego sprzetu,
wykres postepu Robdt w stosunku do Harmonogramu Robét,
wykres przedstawiajgcy status finansowy zawierajgcy rowniez wartoS¢ Robot zakonczonych,
odebranych, oraz dokonanych zapfat,
kolorowe fotografie przedstawiajgce postep Robdt na kazdym odcinku,
szczegdtowy Harmonogram Robdt na nastepny miesiac,
wykaz istotnych wydarzen,
wykaz spraw zalegtych,
wykaz reklamacji i zadan,
podsumowanie i propozycje,
informacje dotyczace kontroli zewnetrznych i wewnetrznych, wraz z kopig protokotu
sporzadzanego na okolicznos¢ kontroli,

e inne, wg zyczenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Ostateczny zakres, forme i czestotliwoSC sprawozdania okresowego Wykonawca uzgodni
z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

(4) Instrukcje obstugi i eksploatacji

Dla kazdego dostarczonego urzadzenia. Wykonawca skompletuje podreczniki eksploatacji,
konserwacji i napraw, zawierajgce co najmniej:

a) dane techniczne,

b) opis budowy i dziatania,

c) zestawienie czeSci zamiennych,

d) warunki gwarancji,

e) instrukcje montazu,

f) instrukcje oraz harmonogram konserwacji i napraw.

Ponadto, dla catosci wykonanego zadania Wykonawca dostarczy:

a) instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji,

b) instrukcje stanowiskowe,

¢) plan konserwaciji i przegladow.

Instrukcje i plan konserwacji bedg zgodne z wymaganiami producentdw, obowigzujgcymi polskimi
normami lub odpowiednimi normami Krajow UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo
oraz PFU.

(5) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) -(5), nastepujgce
dokumenty:

pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

plan BIOZ sporzadzony przez Wykonawce,

protokoty odbioru robdt,

protokoty wymaganych préb i badan

operaty geodezyjne,

dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatdéw i urzadzen
protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

VVVVVVYVYYVY
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(6) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

2.3.1.7. Obmiar robot

Zadanie realizowane w ramach niniejszej Umowy nie jest prowadzone wg zasad obmiaru. Zadna
z czesci Robot nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub zrobionej pracy, wiec Umowa
nie zawiera postanowien dotyczacych obmiaru.
W zwigzku z tym:
a) ‘Cena Umowna bedzie zryczattowang zaakceptowang Kwotg Umowg,
b) ‘Cena Umowna sktada sie z rozliczeniowych pozycji ryczattowych oraz kompletow
wymienionych w Tabeli rozliczeniowej — kalkulacji cenowej.

2.3.1.8. Przejecie robot

2.3.1.8.1. Ogodlne procedury Przejecia Robot

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone zgodnie
z Kontraktem/Umowa, po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym Prob Koncowych. Inzynier/Inspektor
Nadzoru po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac
date, z ktdrg Roboty zostaty ukoficzone zgodnie z Kontraktem/Umowag lub odrzuci wniosek, podajgc
powody.
Po uptywie Okresu Zgtaszania Wad (jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty
Wykonawcy oraz ukonczy wszystkie Roboty i dokona ich préb oraz usunie wady) i potwierdzeniu
przez  Inzyniera/Inspektora  Nadzoru wykonania  wszystkich ~ zobowigzan  Wykonawcy
Inzynier/Inspektor Nadzoru wystawi Swiadectwo Wykonania.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Wymagan Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla
poszczegdinych Robdt, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego:

a) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu,

e) odbiorowi ostatecznemu.

2.3.1.8.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdt. Odbioru Robdt
dokonuje Inzynier/Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia Inzynier/Inspektor Nadzoru winien przystgpi¢ do badania i pomiaru Robot w celu ich
odbioru.

Odbioru Inzynier/Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw
bedacych w zgodzie z PFU, zatwierdzong dokumentacjg projektowg i innymi uzgodnionymi
wymaganiami. Wykonawca Robot nie moze kontynuowaé Robdt bez odbioru Robdt zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Zaden odbiér przed odbiorem
ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowigzan okreslonych Kontraktem/Umowa.

2.3.1.8.3. Odbior czesciowy
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czeSciowego
Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koicowym Robot.

2.3.1.8.4. Odbior koncowy

2.3.1.8.4.1. Zasady Odbioru koncowego

Odbidr robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

1)  Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu i zatozonych efektow,

2) Catkowite zakoniczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inzyniera/Inspektora Nadzoru,

3) Odbiér koncowy Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru zakonczenia Robdt i przekazania
koniecznych dokumentdw, )

4)  Inzynier/Inspektor Nadzoru wystawi Swiadectwo Przejecia Robét stwierdzajgce zakonczenie
robot po zweryfikowaniu odbioru koncowego przez Komisje wyznaczong przez
Zamawiajacego. W przekazaniu wezma udziat przedstawiciele Inzyniera/Inspektora
Nadzoru, Wykonawcy oraz Uzytkownika,

5) Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikédw badan i pomiaréw, Préb Koncowych, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Robét z Projektem Budowlanym i wykonawczym oraz PFU,

6) W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych Ilub Robdt
uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru kofcowego.

W toku odbioru koricowego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych
w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i PFU
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

2.3.1.8.4.2. Forma i dokumenty do koncowego odbioru Robot

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty w formie

oryginatu i 2 kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem:

a) rysunki z naniesionymi zmianami, dokumentacja powykonawcza, potwierdzona przez Kierownika
budowy, Projektanta i Inspektora nadzoru w formie papierowej i cyfrowej w formacie
uzgodnionym z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru,

b) dokumentacje geodezyjng powykonawczg w formie papierowej i cyfrowej w formacie
uzgodnionym z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru,

c) dokumentacje geodezyjng powykonawczg w formie papierowej i cyfrowej, zatwierdzong przez
Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

d) Operaty powykonawcze Robét wykonanych w terenach, ktérych Zarzadcy tego wymagaja,

e) uwagi i zalecenia Inzyniera/Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu, recepty i ustalenia technologiczne,

f) Dzienniki Budowy,

g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, Prob Koricowych, zgodne z
PFU i PZ],
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h) aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty jakoSciowe na wbudowane materiaty i urzagdzenia oraz
paszporty dla urzadzen tego wymagajacych,

i) Sprawozdanie techniczne,

) szczegbtowe rozliczenie wartosci przedstawionych do przejecia Srodkéw trwatych wg grup
$rodkow trwatych zgodnie z przepisami dotyczacymi rachunkowosci,

k) inne dokumenty zgodne z Warunkami Kontraktowymi/Umownymi oraz wymagane przez
Zamawiajgcego, w tym niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

a) zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

b) wykaz wprowadzonych zmian,

c) uwagi dotyczace warunkdw realizacji Robdt,

d) date rozpoczecia i zakonczenia Robot,

e) stwierdzenie osiggniecia zatozonego celu i efektdw.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego — Przejecia Robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe bedg zestawione wg wymagan ustalonych
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Termin wykonania Robét poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

2.3.1.8.4.3. Swiadectwo Przejecia

Roboty bedg przyjete przez Zamawiajgcego, kiedy zostang ukonczone zgodnie
z Kontraktem/Umowa, po zakorczeniu z wynikiem pozytywnym Préb Koricowych. Inzynier/Inspektor
Nadzoru po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia, podajac
date, z ktdrg Roboty zostaty ukonczone zgodnie z Kontraktem/Umowg lub odrzuci wniosek, podajac
powody.

Inzynier/Inspektor Nadzoru wystawi Swiadectwo Przejecia robét, pod warunkiem spetnienia przez

Wykonawce nastepujgcych warunkow:

a) zakonczenie wszystkich procedur i badan oraz przekazanie podpisanych pozytywnych rezultatéw
wszystkich badan i Préb Koncowych, zgodnie z niniejszymi Wymaganiami i pod warunkiem
uzyskania akceptacji Inzyniera/Inspektora Nadzoru, )

b) dostarczenia catosci dokumentacji wymaganej w Kontrakcie przed wystawieniem Swiadectwa
Przejecia.

2.3.1.8.5. 0Odbiér pogwarancyjny

Wystawienie Swiadectwa Wykonania bedzie mozliwe po zakoficzeniu procedury odbioru
pogwarancyjnego polegajagcego na ocenie wykonanych Robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy Odbiorze Koncowym i zaistniatych w okresie Zgtaszania Wad.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w WW 00.00. )

Inzynier/Inspektor Nadzoru wystawi Swiadectwo Wykonania stwierdzajgce zakonczenie
Kontraktu/Umowy w ciggu 28 dni po uptywie Okresu Zgtaszania Wad oraz po zweryfikowaniu
Odbioru pogwarancyjnego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego. Przedstawiciele
Inzyniera/Inspektora Nadzoru i Wykonawcy wezmg réwniez udziat w pracach Komisji.

2.3.1.8.6. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny zostanie dokonany w ciggu 14 dni po dacie wygasniecia Okresu Rekojmi. Odbidr
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w WW 00.00.

Zamawiajgcy potwierdzi wywigzanie sie Wykonawcy Robdt ze swoich zobowigzan w stosunku do
Zamawiajgcego po uptywie Okresu Rekojmi oraz po zweryfikowaniu Odbioru ostatecznego przez
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Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego. Przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy wezma
rowniez udziat w pracach Komisji. Podpisany protokdt z Odbioru ostatecznego bedzie podstawg do
zwolnienia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy dla II Czesci Okresu Rekojmi.

2.3.1.8.7. Kohcowe Swiadectwo Platnoéci

Po wystawieniu Swiadectwa Wykonania przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru projekt rozliczenia ostatecznego
uzupetniony wszystkimi dokumentami pomocniczymi i zatgcznikami, ktorych zakres wynika Scisle
z przedstawionego projektu.

Po przedtozeniu Rozliczenia Ostatecznego, Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ na pismie, ze
rozliczenie ostateczne stanowi catkowite i ostateczne rozliczenie ptatnosci zwigzanych
z Kontraktem/Umowa i wypetnia catkowicie wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu wykonanych
Robdt.

Inzynier/Inspektor Nadzoru Wystawi Koricowe Swiadectwo Platnosci po otrzymaniu Rozliczenia
Ostatecznego i Noty Potwierdzajacej.

2.3.1.9. Cena kontraktowa/umowna i ptatnosci

2.3.1.9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest scalona Cena Ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce na podstawie
dokumentdéw kontraktowych/umownych za pozycje rozliczeniowg zgodng z dang pozycja Wykazu
Cen. Ceny jednostkowe oraz kwoty ryczattowe podane przez Wykonawce w Wykazie Cen s3
ostateczne.

Cena pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej

wykonanie, okreslone dla tej Roboty w PFU.

Za kazdym razem Cena pozycji bedzie obejmowac:

a) robocizne bezposrednia,

b) warto$¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdéw i transportu na Teren budowy,

c) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, w tym m. in. sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy,

d) koszty posrednie, w sktad ktdrych wchodzg m. in.: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania
Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i
bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

f)  podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdéw umowy i wymagan ogdinych obejmuje wszystkie
warunki okreslone w PFU.

Ponadto uwaza sie, ze Wykonawca oprocz Robdt Statych ujat takze w Cenach wprowadzonych do

Wykazu Cen wydatki i koszty:

— wykonania projektow i raportdw wraz ze zwigzanymi z tym ewentualnymi optatami
administracyjnymi,
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wykonania prob, prob eksploatacyjnych i kofcowych oraz szkolen a takze wszelkiej obstugi
i materiatdw eksploatacyjnych niezbednych do uruchomienia i wykonania prob,

zakupienia i rozwieszenia niezbednych tablic informacyjnych, w tym instrukcji bhp i ppoz.,
optacenia badan niezbednych do oceny prawidtowosci wykonanej umowy wykonanych przez
niezalezne Instytucje,

zakupu sprzetu bhp i ppoz.,

opracowania instrukcji obstugi i eksploatacji, p.poz. i bhp

wykonania badan instalacji elektrycznych i kablowych,

optat administracyjnych,

zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robdt oraz za umieszczenie obcych urzadzen
w pasie drogowym, wyliczone zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca
2011 r. w sprawie wysokosci stawek optat za zajecie pasa drogowego drog, ktérych zarzadca
jest Generalny Dyrektor Drog Krajowych i Autostrad lub innego obowigzujgcego prawa
miejscowego wiasciwego terenowo dla miejsca wykonywania Robodt, jak réwniez optaty za
umieszczenie obcych urzadzen w pasie drogowym (przez okres realizacji Kontraktu/Umowy).
organizacji, utrzymania i likwidacji Zaplecza Wykonawcy,

zwigzane z zainstalowaniem i podfgczeniem wody, elektrycznosci i innych mediéw jemu
potrzebnych oraz wszelkie optaty zwigzane z ich uzyciem,

utozenia tymczasowych kabli i rurociggu oraz przewozu wody i wszelkie inne wydatki i optaty
dla wiasciwej dystrybucji elektrycznosci i wody do jakiegokolwiek i kazdego punktu budowy jak
bedzie konieczne dla jakiegokolwiek celu zwigzanego z wykonywaniem Robdt,

zwigzane z przestrzeganiem obowigzujacych miedzynarodowych i polskich przepisdéw
bezpieczestwa i higieny pracy, wiaczajagc w to koszt zakupu i utrzymania niezbednego
wyposazenia, jak tez jego okresowych badan,

utrzymania budowy w stanie czystym i uporzadkowanym tak jak jest to wymagane przez PFU,
zabezpieczenia i oznakowania Tereniu budowy, w tym n. in. dostarczenia i zainstalowania
urzadzen zabezpieczajgcych - zapory, $wiatta ostrzegawcze, znaki itp., utrzymania ich
w odpowiednim stanie technicznym a nastepnie usuniecia po zakonczeniu Robét,

objazdow, przejazdow i organizacji ruchu

strozowania i Srodkéw bezpieczefistwa potrzebnych dla ochrony Robét na czas trwania
Kontraktu/Umowy az do daty wydania przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru Swiadectwa
Przejecia.

badan istniejacej infrastruktury, na ktore wplyw maja Roboty, dostarczenie informaciji,
rysunkow, opisow i notatek wymaganych przez przepisy rzadowe lub inng wiadze lub
jakakolwiek osobe czy organizacje bedaca zainteresowang Robotami oraz dla podjecia wszelkich
potrzebnych Srodkéw ostroznosci dla unikniecia jakichkolwiek uszkodzen infrastruktury,

szkdd wyrzadzonych istniejagcym instalacjiom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym,
telefonicznym lub innym,

materiatdw i urzadzen zaréwno tych przeznaczonych do wbudowania jak i tych stuzacych
realizacji Kontraktu/Umowy,

pozyskania wszelkich zezwolen umozliwiajgcych prowadzenie Robot,

usuniecia zieleni,

ochrony ppoz. na Terenie Budowy,

pozostate koszty niezbedne do realizacji Kontraktu/Umowy.

Domniemywa sie, ze Wykonawca, znajac zakres projektow, robdt i celu ich wykonania uwzgledni
w cenie wszystkie elementy, ktérych wykonanie jest konieczne do wypetnienia zadania objetego tg
mowa.

Cena ryczaltowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za dang Robote
w Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robot objetych tg pozycja.

2.3.1.9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe/Umowne
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Koszty zawarcia wymaganych ubezpieczen Kontraktu/Umowy ponosi Wykonawca. Jednostkg
obmiaru jest ryczatt.

2.3.1.9.3. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich
wymaganych gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca. Jednostkg obmiaru jest ryczatt.

2.3.1.9.4. Piatnosci
Zgodnie z zapisami w SIWZ.

2.3.1.10. Przepisy i normy stosowane przy realizacji Kontraktu/Umowy

Wymagania Zamawiajgcego powotujg sie ha normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli tego nie
okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentéw oraz biezgce aktualizacje. Od
Wykonawcy bedzie wymagato sie spetnienia ich zapisow i wymagan w trakcie realizacji Robét.
Zgodnie z ustawg z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002, nr 169, poz. 1386) stosowanie
Polskich Norm jest dobrowolne.

W takich warunkach normy podane w punktach Dokumenty odniesienia niniejszego PFU, nalezy
traktowac jako materiat informacyjny i wskazéwki dla Wykonawcy. Ze wzgledu na specyfike Zadania
ustala sie jednak, ze normy oraz akty prawne wg spisu podanego w czesci informacyjnej PFU beda
dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu réwnorzednie z PFU, poleceniami Inzyniera/Inspektora
Nadzoru, wymogami montazu, transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentéw oraz
Dokumentacjami Techniczno-Ruchowymi urzadzen.

2.3.2. WW 01.00: ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD
BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE

2.3.2.1. Wstep

2.3.2.1.1. Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot w
zakresie przygotowania terenu pod budowe i Robdt ziemnych, ktére zostang wykonane dla Zadania
ujetego w opracowaniu: ,Modernizacja oczyszczalni $ciekdw Przytoczna”.

2.3.2.1.2. Zakres stosowania WW

WW jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumiec
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robo6t opisanych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym
(PFU).

Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do
wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz Robdt wymienionych w PFU.

2.3.2.1.3. Zakres Robot objetych Kontraktem/Umowa

Zakres prac realizowanych w ramach Robdt w zakresie przygotowania terenu pod budowe i Robét
ziemnych obejmuje:
e Roboty pomiarowe zwigzane z budowg obiektow technologicznych i sieci wod.-kan,
technologicznych, elektrycznych w zakresie:
— wytyczenie gtéwnej osi lub punktdw charakterystycznych (sytuacyjne
i wysokosciowe) obiektow technologicznych,
— wytyczenie gtdéwnej osi lub punktdw charakterystycznych (sytuacyjne
i wysokosciowe) sieci
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—  zestabilizowanie punktdw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
Roboty pomiarowe zwigzane z budowg nawierzchni drog, placéw i chodnikow.
Roboty pomiarowe niezbedne do wykonania dokumentacji powykonawczej.
Opracowanie dokumentacji powykonawczej.
Zdjecie warstwy humusu przed rozpoczeciem wykopdw wraz z jego sktadowaniem oraz
ponownym utozeniem po zakonczeniu prac.
Wykonanie karczowania krzakéw i podszycia.
¢ Wykonanie wycinki lub przesadzenia kolidujgcych drzew.
* Wykonanie wykopow waskoprzestrzennych i szerokoprzestrzennych wraz z ewentualnym
odwodnieniem i umocnieniem wykopdw oraz przygotowaniem podtoza pod wykonywane
obiekty uktadane rurociagi i kable elektroenergetyczne.
Wykonanie podsypki.
Wykonanie obsypki.
Wykonanie wymiany gruntu.
Wywoz i utylizacje nadmiaru gruntu i gruzu.
Zasypanie wykopOw wraz zageszczeniem, rozplantowaniem i wywozem nadmiaru gruntu.

2.3.2.1.4. Okreslenia podstawowe

OkreSlenia podstawowe w niniejszych wymaganiach sg zgodne z odpowiednimi normami,
a W szczegolnosci PN-B-04452: 2002, PN-B-06050: 1999, PN-B-10736: 1999, lub odpowiednimi
normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i WW 00.00 "Wymagania
Ogdlne" i postanowieniami Kontraktu/Umowy.

Reper - trwaly (zwykle odcisniety w odlewie zeliwnym) znak, utrwalajgcy w terenie punkt sieci
niwelacyjnej o wyznaczonej wysokosci n.p.m.

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

Wykopy - doty szeroko i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentdw lub dla urzadzen instalacji
podziemnych oraz miejsca rozbidrki nasypow, watéw lub hatd ziemnych,

Zasyp - wypetnienie gruntem wykopdw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

Ukopy - pobdr ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub wykonania
zasypow lub wywieziona na skfadowisko i utylizacja

Wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o $cianach pionowych,

Wysokos¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej Robét ziemnych,
wyznaczonych w osi hasypu lub wykopu.

Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o matej no$nosci, charakteryzujgcy sie znacznym
i dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktorego prébki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; maija
wytrzymatos$¢ na Sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia Srodkéw wybuchowych albo narzedzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nieokreslony jako grunt skalisty.

Odkiad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pozniejszego zasypania wykopu,

Utylizacja - ostateczna stabilizacja odpaddw (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu)

Skladowisko - miejsce tymczasowego lub statego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi
roSlinnej z wykopow, pozyskania i koszt utrzymania obcigza wykonawce,

Plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez Sciecie
wypuktosci i zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do
50 m,

Kategoria gruntu - podziat gruntow na kategorie oraz ich charakterystyke okresla norma
BN-72/8932-01
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Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkoS¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona wg
wzoru:

Pa
[, = —
Pas
gdzie:
Pa - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie

z BN-77/8931-12, (Mg/m?)

Pas - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, zgodnie z PN-B-04481: 1988, stuzaca do oceny zageszczenia
gruntu w Robotach ziemnych, (Mg/m3)

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:
deo
U= —
dio
gdzie:

dgo - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm)

dyo - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu, (mm)

Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona

wg wWzoru:
E
IO = _2
E
gdzie:
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej
warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998
E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej
warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998
2.3.2.1.5. Ogdine wymagania dotyczace realizacji przedmiotu Kontraktu/Umowy

Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w WW 00.00 ,,Wymagania Ogodlne".

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z PFU i poleceniami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji Robdt budowlanych, zabezpieczenia intereséw o0sob trzecich, ochrony $rodowiska,
warunkdw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunkéw dotyczacych
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni; zostaty umieszczone w WW 00.00
~Wymagania Ogolne".

Kategorie gruntu nalezy rozumiec tak, jak to opisano w ponizszej tabeli:

Charakterystyka gruntu
. s Przecietne
© Srednia ge_stosc spulchr?ienie
S € | . W stanie po odspojeniu
9> Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu naturalnym o
= 5 w % od
N4 pierwotnej
kN/m? t/m? objetoéci
1 2 3 4 5
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 1,6 5-15
I Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 1,2 5-15
Torf bez korzeni 9,8 1,0 20-30
Popioty lotne nie zlezate 11,8 1,2 15-25
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Piasek wilgotny 16,7 1,7 15-25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne 17,7 1,8 15-25
i plastyczne

I Gleba uprawna z darnina lub korzeniami grubosci do 30 mm 12,7 1,3 15-25
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 1,1 20-30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, ttuczniem 16,7 1,7 15-25
lub odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub mato spoisty 16,7 1,7 15-25
Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, pétzwarte 18,6 1,9 20-30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 1,4 20-30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 1,4 20-30
Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem, 18,6 1,9 20-30
ttuczniem lub odpadkami drewna

IIT | Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 17,7 1,8 20-30
40 mm
Glina, glina ciezka i ity wilgotne, twardoplastyczne 19,6 2,0 20-30
i plastyczne, bez gtazéw
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 1,8 20-30
Popioty lotne zlezate 19,6 2,0 20-30
Less suchy zwarty 18,6 1,9 25-35
Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, ttuczniem 19,6 2,0 25-35
i odpadkami drewna lub gtazami o masie do 25 kg,
stanowigcymi do 10% objetosci gruntu
Glina, glina ciezka i ity mato wilgotne, pétzwarte i zwarte 20,6 2,1 25-35

IV | Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do 20,6 2,1 25-35
10 % objetosci gruntu
Gruz ceglany i rumowisko z blokami do 50 kg 16,7 1,7 25-35
Ttotupek miekki 19,6 2,0 25-35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub 19,6 2,0 25-35
Z gtazami o masie do 10 kg
Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 1,5 35-45
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi 10-30% 19,6 2,0 35-45
objetosci gruntu
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm 20,6 2,1 35-45
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane 17,7 1,8 35-45
lub w blokach ponad 50 kg

Vv Margle miekkie lub $rednio twarde stabo spekane 16,7 1,6 35-45
Opoka kredowa miekka lub zbita 22,6 2,3 35-45
Wegiel kamienny i brunatny 41,8 4,2 35-45
Ity przewarstwione tupkiem 14,7 1,5 35-45
Itotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 2,0 35-45
Zlepience stabo scementowane 20,6 2,1 35-45
Gips 21,6 2,2 35-45
Tuf wulkaniczny, czesciowo sypki 15,7 1,6 35-45
Ttotupek twardy 20,5 2,1 30-45
tupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 2,3 45-50
Margiel twardy 23,5 2,3 30-45

VI Wapien marglisty 22,6 2,3 45-50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 2,2 30-50
Zlepience otoczakow gtdwnie skat osadowych 21,6 2,2 30-45
Anhydryt 24,5 2,5 45-50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 19 45-50
tupek piaszczysto-wapnisty 23,5 2,4 45-50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 2,4 45-50
Zlepience z otoczakéw gtéwnie skat osadowych o spoiwie 23,5 2,4 45-50

VII | krzemionkowym
Wapien niezwietrzaty 23,5 2,4 45-50
Magnezyt 28,4 2,9 45-50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 2,4 45-50

VIII | kupek plastyczny niespekany 24,5 2,5 45-50
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Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 2,5 45-50
Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 2,5 45-50
Marmur i wapien krystaliczny 24,5 2,6 45-50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 2,5 45-50
Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym 25,5 2,6 45-50
Zlepience z otoczakdw skat gtdwnie krystalicznych o spoiwie 25,5 2,6 45-50
wapiennym lub krzemionkowym
Dolomit bardzo twardy 25,5 2,6 45-50
IX | Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 2,6 45-50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 2,6 45-50
Serpentyn 24,5 2,5 45-50
Wapien bardzo twardy 24,5 2,5 45-50
Gnejs 25,5 2,6 45-50
Granit $rednio i drobnoziarnisty 25,5 2,6 45-50
Sjenit $rednioziarnisty 26,5 2,7 45-50
Gnejs twardy 25,5 2,6 45-50
Porfir 26,5 2,7 45-50
Trachit, liparyt i skaty pokruszone 24,5 2,5 45-50
X Granitognejs 26,5 2,7 45-50
Wapien krzemienisty 25,5 2,6 45-50
I rogowy bardzo twardy 27,4 2,8 45-50
Andezyt, bazalt, rogowiec w fawicach 26,5 2,7 45-50
Gabro 26,5 2,7 45-50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 2,8 45-50
Bazalt 27,4 2,7 45-50

2.3.2.2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogolne".

Materiatami stosowanymi przy Robotach zwigzanych z przygotowaniem terenu pod
budowe objetych niniejszymi WW sa:
¢ paliki drewniane o @ 15-20 mm i dtugosci 1,5-1,7 m,
e paliki drewniane o g 50-80 mm i dtugosci okoto 0,30 m,
o prety stalowe o0 @ 12 mm i dtugosci 0,30 m,
¢ bolce stalowe 0 g 5 mm i dtugosci 0,04-0,05 m dla punktéw utrwalanych w istniejgcej
nawierzchni, )
 stupki betonowe lub rury metalowe dtugosci ok. 0,50 m. ,Swiadki" powinny mie¢ dtugos¢
okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny,
« farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktow).

Materiatami stosowanymi przy Robotach ziemnych objetych niniejszymi WW s3:

e grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie na obsypanie obiektdw i rurociggoéw,
fundamentdw, nasypy i uksztattowanie terenu,

e grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefg Robdt na obsypanie obiektow
i rurociggéw, fundamentdw, nasypy i uksztattowanie terenu,

e grunty zwirowe i piaszczyste dowiezione spoza strefy Robot na ewentualng wymiane gruntu
oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypke, zasypke i nasypy),

e ziemia urodzajna.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne 2z postanowieniami
Kontraktu/Umowy i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania
i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z
zatozeniami PZJ.
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Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998

Lp Wyszczegolnienie | Jed- Grupy gruntow
) wiasciwosci nostki niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu — rumosz niegliniasty | — piasek pylasty matlo wysadzinowe
- 2wir — zwietrzelina — glina piaszczysta
— pospotka gliniasta zwiezta, glina
— piasek gruby — rumosz gliniasty zwiezia, glina
— piasek $redni — zwir gliniasty pylasta zwiezta
— piasek drobny — pospotka gliniasta |- i, it piaszczysty, it
— zuzel nierozpadowy pylasty
bardzo wysadzinowe
— piasek gliniasty
— pyt, pyt piaszczysty
— glina piaszczysta,
glina, glina pylasta
— it warwowy
2 | Zawartos¢ czastek
< 0,075 mm %
<0,02 mm <15 od 15 do 30 > 30
<3 od 3do 10 > 10
3 Kapilarnos¢ bierna m
Hko <10 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik piaskowy
WP > 35 od 25 do 35 <25
Przydatnosc gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998.
Przydatne Tresc¢

Przeznaczenie

Przydatne

Z zastrzezeniami

zastrzezenia

Na dolne
warstwy
nasypow
ponizej strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione
grunty skaliste twarde
oraz grunty
kamieniste,
zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospdtki,
rowniez gliniaste

3. Piaski grubo,
$rednio i
drobnoziarniste,
naturalne i tamane

4. Piaski gliniaste z
domieszkg frakcji
zwirowo-kamienistej
(morenowe) o
wskazniku
réznoziarnistosci U>15
5. Zuzle
wielkopiecowe i inne
metalurgiczne ze
starych zwatow
(powyzej 5 lat)

6. tupki przywegtowe
przepalone

1. Rozdrobnione grunty
skaliste miekkie

- gdy pory w gruncie skalistym beda
wypetnione gruntem lub materiatem
drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze
gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyty piaszczyste i
pyty

- gdy beda wbudowane w miejsca
suche lub zabezpieczone od wadd
gruntowych i powierzchniowych

4, Piaski prochniczne, z
wyjatkiem pylastych piaskow
préchnicznych

- do nasypdéw nie wyzszych niz 3 m,
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste, gliny i
gliny pylaste oraz inne o wL <
35%

- w miejscach suchych lub
przejsciowo zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste zwiezle,
gliny zwiezte i gliny pylaste
zwiezte oraz inne grunty o
granicy ptynnosci wL od 35
do 60%

- do nasypdw nie wyzszych niz 3 m:
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po ulepszeniu
spoiwami

7. Wysiewki kamienne
gliniaste o zawartosci frakcji
itowej ponad 2%

- gdy zwierciadto wody gruntowej
znajduje sie na gtebokosci wiekszej
od kapilarnosci biernej gruntu
podtoza

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego
studzenia (do 5 lat)

- 0 ograniczonej podatnosci na
rozpad - tgczne straty masy do 5%

9. Itotupki przyweglowe
nieprzepalone

- gdy wolne przestrzenie zostang
wypetnione materiatem
drobnoziarnistym
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7. Wysiewki kamienne
o zawartosci frakcji
itowej ponizej 2%

10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowo-zuzlowe

- gdy zalegajg w miejscach suchych

lub sg izolowane od wody

przemarzania

1. Zwiry i pospotki
2. Piaski grubo i

zawierajgce mniej niz
15% ziarn mniej-
szych od 0,075 mm

4. Wysiewki kamienne

1. Zwiry i posp6tki gliniaste
2. Piaski pylaste i gliniaste
3. Pyly piaszczyste i pyty

gliniaste o zawartosci frakgji
itowej >2%

$rednio- 4. Gliny o granicy ptynnosci - pod warunkiem ulepszenia tych
Na gorne ziarniste mniejszej niz 35% gruntdw spoiwami, takimi jak:
warstwy 3. Itotupki 5. Mieszaniny popiotowo- cement, wapno, aktywne popioty
nasypow przyweglowe zuzlowe z wegla kamiennego | itp.
w strefie przepalone 6. Wysiewki kamienne

7. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne

- drobnoziarniste i nierozpadowe:

straty masy do 1%

0 uziarnieniu 8. Piaski drobnoziarniste - 0 wskazniku no$nosci Wnoe>10
odpowiadajg-
cym pospotkom lub
zwirom
W wykopach
i miejscach - gdy sg ulepszane spoiwami
zerowych do Grunty Grunty watpliwe (cementem, wapnem, aktywnymi
gtebokosci niewysadzinowe i wysadzinowe popiotami itp.)

przemarzania

2.3.2.3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogolne".

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym
w Programie Zapewnienia Jakosci zaakceptowanym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robdt, zaréwno w miejscu tych Robdt, jak i tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Sprzet uzywany do realizacji Robot powinien by¢ zgodny z PZJ oraz projektu organizacji Robot, ktory
uzyskat akceptacje Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem obiektow technologicznych, elementéw
sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej, technologicznej i energetycznej oraz
reperdw roboczych bedg wykonane recznie. Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz
okresleniem wysokosci elementéw sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej i obiektow
technologicznych wykonane beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym (niwelator laserowy,
dalmierz, teodolit). Sprzet stosowany do wyznaczen powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej
dokfadnosci pomiaru.

Roboty zwigzane z wykonaniem Robét ziemnych beda wykonywane recznie oraz przy pomocy
nastepujgcych maszyn i urzadzen:
e koparki z osprzetem przedsiebiernym, podsiebiernym i chwytakowym,
pity mechaniczne,
spycharki,
tadowarki,
zageszczarki wibracyjne,
zestaw do odwadniania wykopdow.
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2.3.2.4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WW 00.00 ,,Wymagania Ogdine".

Na okres budowy Wykonawca winien opracowac projekt organizacji ruchu kotowego we wtasnym
zakresie i uzgodni¢ go z odpowiednimi organami, jesli bedzie wymagany.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa,
zarowno w obrebie pasa Robdt, jak i poza nimi. Srodki transportowe, poruszajace sie po drogach
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w
szczegodlnosci w odniesieniu do gabarytdw i obcigzenia na 0S. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz
prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ Robot i wiasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny by¢
zgodne z ustaleniami WW 00.00 ,,Wymagania ogolne", PZJ oraz projektu organizacji Robdt, ktory
uzyskat akceptacje Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Do transportu wszelkich materiatéw sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz sprzetu
budowlanego i urzadzen, nalezy wykorzystywaé¢ samochody skrzyniowe i samowytadowcze. Uzyte
$rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

Materiaty takie jak paliki drewniane, prety stalowe, farba, igtofiltry i tym podobne mogg byc
przewozone dowolnym $rodkiem transportu. Do przewozu szalowan wykopu uzy¢ nalezy Srodkéw
transportu dostosowanych do gabarytdw i ciezarow przewozonych materiatdw. Do przewozu
wszelkich materiatdw sypkich i zbrylonych jak ziemia, kruszywo nalezy wykorzystywa¢ samochody
samowytadowcze - wywrotki.

2.3.2.5. Wykonanie robét

2.3.2.5.1. Ogolne warunki wykonania Robat
Ogdlne warunki wykonania podano w WW 00.00 ,,Wymagania Ogdine".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii Robdt,
projekt organizacji i harmonogram Robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane Roboty zwigzane z wykonywaniem wytyczenia trasy i punktow wysokosciowych oraz
Robotami ziemnymi. Zarys metodologii Robét powinien by¢ sporzadzony przez Wykonawce zgodnie
z odpowiednimi normami i zawieraC wszystkie niezbedne elementy Robdt zwigzane z wykonaniem
zakresu Robot zawartych w niniejszych wymaganiach.

Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia w oparciu
o zatwierdzong dokumentacje projektowag oraz materiaty dostarczone przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegOtowego wytyczenia Robot.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreSlone w zatwierdzonej dokumentacji
projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste
rzedne terenu istotnie roznig sie od rzednych okreSlonych w zatwierdzonej dokumentagiji
projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu
w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Wszystkie Roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu
okreslonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru, zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Wszystkie Roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiardw przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wyznaczone punkty wierzchotkowe, gtdwne i posrednie muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma
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i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Wykonawca
jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
Robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia Robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji Robot nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-B-06050: 1999 - ,Geotechnika. Roboty
ziemne. Wymagania" oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru Robo6t budowlano-
montazowych".

Do wykonywania wykopdw zgodnie z wymaganiami niniejszych wymagan mozna przystapi¢ po
wyrazeniu zgody przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Sukcesywnie, w miare postepu Robdt
zwigzanych z wykonywaniem wykopow nalezy wykonywac niezbedne zabezpieczenia Scian wykopdw
oraz Roboty zwigzane z odwodnieniem dna wykopu. Do zasypywania wykopu mozna przystapi¢ po
wykonaniu préby szczelnoéci oraz po uzyskaniu zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Zniszczone nawierzchnie drdég, chodnikdéw i zieleni po zakonczonych Robotach nalezy doprowadzi¢
do stanu pierwotnego. W czasie wykonywania Robét nalezy zachowaé i przestrzega¢ warunki
i przepisy BHP.

2.3.2.5.1.1. Wyznaczanie trasy i punktow wysokosciowych
Roboty przygotowawcze mogg by¢ wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na budowe.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczyC i zastabilizowaC w terenie punkty gtdwne obiekty i sieci
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i technologicznej oraz punkty wysokosciowe (repery robocze)
dla kazdego punktu charakterystycznego i dostarczy¢ Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru szkic
wytyczenia i wykaz punktdw wysokosciowych. Przejecie tych punktow powinno by¢ dokonane
w obecnosci  Inzyniera/Inspektora Nadzoru. W oparciu o materiaty dostarczone przez
Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegdtowego wytyczenia Robdt.

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o zatwierdzong dokumentacje projektowg przy wykorzystaniu
sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w zatwierdzonej dokumentacji
projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Wytyczenie nalezy wykonaé przez uprawnionego geodete, w oparciu o Dokumentacje Projektowq
przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w
Dokumentacji Projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3 cm w stosunku
do projektowanych, a rzedne punktow na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do jednego cm w
stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Roboty pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong Dokumentacjg Projektowg oraz
w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego wykonania Robdét. Do wyznaczenia
krawedzi wykopow, nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowac w
przypadku wykopow gtebszych niz 1m. Odlegto$¢ miedzy palikami (wiechami) powinna odpowiadac
odstepowi kolejnych studni, podanych w Dokumentacji Projektowej.

2.3.2.5.1.2. Wyznaczenie roboczych punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdb trwaty,
a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg Robot ziemnych.

Punkty wysokosSciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego
inwestycji. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne
i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej. Jako repery robocze mozna wykorzystac
punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach. Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy
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wykonac¢ dla kazdego punktu charakterystycznego sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej
oraz obiektéw technologicznych.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Punkty wysokosciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich
okresli¢ z doktadnoscig do 0,5 cm.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okreSla¢ z takg doktadnoscig, aby $redni biad niwelacji po
wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

0$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zachowaniem ciggéw reperéw
roboczych. Punkty na osi trasy kanalizacji nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikdw, tzw.
kotkdéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na odcinkach prostych co okoto 30~ - 50
m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki nalezy wbi¢ po obu
stronach wykopu tak, aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia Robdt.
W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub
bolcéw. Cigg reperdw roboczych nalezy nawigza¢ do reperdw sieci panstwowej. Potozenie rurociggu
musi by¢ tak dobrane, aby uktad jego linii nie powodowat zadnych szkéd w innych systemach,
fundamentach i strukturach tgcznie z systemami drog.

2.3.2.5.1.3. Kolejnos¢ wykonywania Robot geodezyjnych

Wytyczenie gtdwnej osi obiektow technologicznych (sytuacyjne i wysokosciowe).

2. Wytyczenie gtdwnej osi kolektoréw sieci wod-kan., technologicznej, elektrycznej (sytuacyjne
i wysokosciowe).

3. Wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtéwnych elementéw sieci
kanalizacji grawitacyjnej i ttocznej sanitarnej w wykopie przed zasypaniem.

4. Wykonanie pomiardw sprawdzajgcych posadowienie obiektdw technologicznych w wykopie
przed zasypaniem.

5. Inwentaryzacja elementdow naziemnych sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej,
technologicznej oraz obiektow technologicznych.

=

2.3.2.5.1.4. Sprawdzenie Robét pomiarowych

Sprawdzanie Robo6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:

1. Nalezy sprawdzi¢ potozenie punktéw gtéwnych obiektéw technologicznych, sieci kanalizacji
sanitarnej, technologicznej, sieci wodociggowej i elektrycznej.

2. Nalezy sprawdzi¢ wysokosci punktéw obiektow technologicznych, obiektéw
technologicznych, sieci kanalizacji sanitarnej, technologicznej, sieci wodociggowej i elektrycznej.

3. Robocze punkty pomiarowe - nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catym obszarze budowy.

2.3.2.5.1.5. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢ Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru, przed
przyjeciem Robdt, dokumentacje powykonawczg przedstawiajgcg wszystkie obiekty tak, jak
zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych Robdt.
Dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa
w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac na swoj koszt i przekazac Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru
komplet map geodezyjnych powykonawczych w formie papierowej i cyfrowej (w formacie .pdf oraz
szkice powykonawcze trasy w formacie .dxf lub innym uzgodnionym z Inzynierem/Inspektorem
Nadzoru) oraz dokumentacje geodezyjng powykonawczg zatwierdzong przez Powiatowy OsSrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

2.3.2.5.1.6. Przygotowanie do Robét ziemnych
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Przed rozpoczeciem wykopdw nalezy sporzadzi¢ dokumentacje inwentaryzacyjng stanu powierzchni
terenu. Powinna ona wyszczegolniaC poziomy terenu, wszystkie jego szczegdty, ktore moga
wymagac przywrocenia do stanu pierwotnego, oraz mozliwie najwiekszg ilos¢ informacji na temat
systemu odwodnienia powierzchniowego i podziemnego. Jezeli jest to konieczne, dokumentacja
powinna obejmowac zdjecia lub nagrania DVD, przedstawiajace istniejgce uszkodzenia albo punkty,
ktére moga okazac sie sporne podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego.

Dokumentacje nalezy aktualizowa¢ w zakresie szczegdétdw dotyczacych odwodnienia podziemnego
lub innych charakterystycznych wtasciwosci podziemnych, ktdre zostang odstoniete w miare postepu
prac.

Przed przystgpieniem do wykonywania Robdt ziemnych nalezy powiadomi¢ poszczegdlnych
uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia prac i potrzebie zabezpieczenia
nadzoru z ich strony.

Nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ zarysy Robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie
pofozenia w terenie wszystkich charakterystycznych punktdw wykopdw, potozenia ich osi
geometrycznych i gtebokosci wykopdw. Przygotowac i oczysci¢ teren poprzez usuniecie gruzow
i kamieni, wykonanie prac rozbidrkowych istniejgcych obiektdw lub ich resztek, usuniecie ogrodzen
oraz przygotowac przejazdy i drogi dojazdowe.

W celu zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy zamontowac tymczasowe ktadki piesze. Ktadki te
powinny posiada¢ obustronng barierke wysokosci 1,1m z poziomymi poprzeczkami na wysokosci
0,6m. Oparcie kfadki na powierzchni terenu min. 0,8m z kazdej strony.

2.3.2.5.1.7. Zdjecie warstwy humusu

Przed przystgpieniem do Robdt ziemnych nalezy usungc z terenu budowy recznie lub mechanicznie
warstwe ziemi urodzajnej - humusu. Humus przeznaczony do zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami na
odktad, a nastepnie tadowac koparkg na Srodki transportu (bez zanieczyszczen). Usunieta w ten
sposob gorna warstwa gleby nalezy do Wiasciciela terenu i powinna by¢ zachowana do p6zniejszego
wykorzystania lub usuniecia, zgodnie z zaleceniem Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Ziemie urodzajng nalezy pryzmowac w poblizu miejsca prowadzenia Robot ziemnych lub wywiez¢ na
sktadowisko. Zapewnienie terendw na sktadowanie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, zaréwno od
strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztow. Ilos¢ wywozonej ziemi urodzajnej podlega kontroli
i akceptacji Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Po zakonczeniu Robdt ziemie urodzajng nalezy rozscieli¢
w miejscu, z ktérego zostata zdjeta.

Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowaé samochodami, wywrotkami
z zabezpieczeniem tadunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiajgcym.
Humus nalezy sktadowa¢ w hatdach nie wyzszych niz 2 m.

Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodno$¢ wykonania Robdt z zatwierdzong Dokumentacjg
Projektowg, w zakresie:

— powierzchni zdjecia humusu,

— grubosci zdjetej warstwy humusu,

— prawidtowosci spryzmowania humusu.

Ziemia naturalna powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem Robdt.

2.3.2.5.1.8. Karczowanie krzakow i poszycia

W przypadku koniecznosci wykonania karczowania krzakéw i podszycia, po zakonczeniu prac nalezy
wywiez¢ Sciete krzaki i poszycie z terenu prowadzonych Robot. Zapewnienie terendw na sktadowanie
Scietych krzakow i poszycia oraz ich zagospodarowanie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, zaréwno
od strony organizacyjnej jak i poniesionych kosztéw.

2.3.2.5.1.9. Wycinka i przesadzenie kolidujacych drzew
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Teren w pasie Robot ziemnych, w miejscach wykopéw i w innych miejscach wskazanych
w Dokumentacji Projektowej, powinien byé oczyszczony z drzew. Roboty zwigzane z usunieciem
drzew obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren
budowy, zasypanie dotéw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

W miejscach wykopdw, teren nalezy oczyscic z roslinnosci, wykarczowac pnie i usung¢ korzenie tak,
aby zawarto$¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania nie przekraczata 2%.
Roslinno$¢ istniejgca w pasie Robot ziemnych, nieprzeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to musi by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy.

Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem
sie w nich wody.

Wykonawca Robdt ma obowigzek prowadzenia Robdt ziemnych w taki sposdb, aby drzewa
przedstawiajgce wartos$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej
wartosci w czasie trwania Robdt.

Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duza
ostroznoscig, w sposdb, ktdry nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie przewiezione
przesadzarkami z brytg korzeniowg do miejsca posadzenia.

2.3.2.5.1.10. Odwodnienie terenu

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych Wykonawca ustali, czy na danym terenie znajduje sie
powierzchniowy lub podziemny system odwadniajgcy. W przypadku, gdy taki system istnieje,
Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym lub innym uzytkownikiem terenu jego doktadng lokalizacje.
Konieczne jest, aby zarejestrowal lokalizacje i szczegdly dotyczace kazdego odcietego lub
naruszonego elementu drenazu. Nastepnie, przez caly czas prowadzenia Robodt, nalezy dbac
o zachowanie catosci powierzchniowego lub podziemnego systemu odwadniajgcego.

Przed trwatym przywrdceniem systemu odwadniajgcego do stanu poczatkowego koncowki
istniejgcych drendw nalezy oczysci¢ w miejscach przeciecia z wykonywanymi robotami. Nalezy
udzieli¢ pomocy Inzynierowi podczas wykonywania zwigzanej z powyzszym inspekcji, w czasie ktdrej
okresli on ewentualny zakres koniecznej wymiany elementdw drenazu. Zamienne rury powinny miec
te sama Srednice, co rury oryginalne, powinny by¢ tej samej lub wyzszej, jakosci i w miare
mozliwosci winny by¢ wykonane z tego samego materiatu, Przed zasypaniem wykopdw winno sie
powiadomic o tym Zamawiajgcego, uzytkownika terenu i Inzyniera, aby mogt zobaczyc¢ stan systemu
odwadniajgcego po zakonczeniu robdt.

Winno sie przechowywa¢ dokumentacje wszystkich robdt przeprowadzonych w zwigzku
z przywrdceniem systemu odwadniajgcego do stanu poczatkowego. Kopia powinna zostac
przekazana Inzynierowi.

2.3.2.5.1.11. Odwodnienie wykopow
Nalezy zapobiega¢ gromadzeniu sie wody w wykonywanych wykopach.

Metodologia Robdt powinna zawieraC¢ propozycje dotyczace systemow odwadniajgcych oraz
usuwania wody.

Metodologia w zakresie odwodnienia moze obejmowac wykonanie tymczasowych drendw, rowdéw
odwadniajacych, drenéw odcinajgcych, saczkow, studzienek, studni, zastosowanie pomp, igtofiltrow
lub innych urzadzen odwadniajgcych i powinna uwzgledniaé wszystkie materiaty i wyposazenie
potrzebne do utrzymania zwierciadta wody w sposob staty ponizej poziomu dna wykopu, az do czasu,
gdy Roboty zostang ukonczone.

Jezeli zalecenia nie przewidujg inaczej, wszystkie igtofiltry, saczki, studzienki i inne tego typu Roboty
Tymczasowe winny znajdowac sie poza terenem przewidzianym na Roboty State, a gdy nie bedg juz
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potrzebne, nalezy je zapetni¢ zageszczonym strukturalnym materiatem wypetniajgcym, zaczynem
cementowym lub betonem do poziomu dolnej czesci tych Robot.

Przed rozpoczeciem odprowadzania wéd gruntowych winno sie uzyska¢ pisemne zezwolenie
wihasciwych wiadz i wiascicieli terenu. Wykonawca bedzie réwniez przestrzega¢ obowigzujgcych
lokalnie przepiséw. Ponadto bez uzyskania pisemnego zezwolenia nie wolno odprowadza¢ wod
gruntowych do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej ani do systemu odprowadzenia wod
powierzchniowych. Jezeli udzielone zostanie zezwolenie na wykorzystanie nowych lub istniejgcych
rur, ktére nie stanowig czesci czynnej instalacji kanalizacyjnej, nalezy je wéwczas doktadnie oczysci¢
z mutu i innych odktadajacych sie materiatdw oraz naprawi¢ ewentualne uszkodzenia. Jezeli zostanie
wydane pozwolenie na przetrzymywanie wéd gruntowych w stawach, Wykonawca powinien
odpowiednio zabezpieczy¢ stawy ogrodzeniem, a jeSli zajdzie taka konieczno$¢, zapewnié
catodobowy nadzdér w celu ochrony przed wejsciem osdb nieupowaznionych. Stawdw nie mozna
lokalizowac w poblizu budynkéw. Nalezy zastosowac zatwierdzone srodki zapobiegajace rozwijaniu
sie insektow na powierzchni stawdw.

2.3.2.5.1.12. Podioze

Podloze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki. Grubosci warstwy
zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m.
Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Zdjecia tej warstwy powinny by¢
wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu lub podbetonu. Podtoze no$ne nie moze ulec
uszkodzeniu w zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie dna wykopu powinno by¢
w zwyktych warunkach operacjg przeprowadzang od razu, bezposrednio przed uktadaniem rur lub
betonowaniem. Jezeli podtoze zostanie uszkodzone, réw powinien by¢ kopany gitebiej, a miejsce to
wypetnione betonem lub zageszczone strukturalnym materiatem wypetniajgcym, zgodnie
z zaleceniem Inzyniera.

Nie jest dozwolone rozpoczynanie Robot Statych na podtozu nosnym bez wczesniejszego uzyskania
pisemnej zgody Inzyniera.

Jezeli Wykonawca uzna dane podtoze za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wdwczas obowigzek
powiadomic o tym fakcie Inzyniera i uzyskac od niego stosowne zalecenia przed wznowieniem prac.

2.3.2.5.1.13. Wykonanie rob6t ziemnych pod kable

Szeroko$¢ wykopu w dnie musi by¢ odpowiednia do ilosci i $rednicy uktadanych rur ostonowych
zgodnie z normg i nie moze by¢ mniejsza niz 0,4 m. Gteboko$¢ rowu kablowego powinna by¢ taka,
aby gérna powierzchnia rury ostonowej od powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz 0,7 m
a w przypadku gdy kable przebiegaja pod jezdnig 1,0 m. Grunt zasypowy nalezy zageszczaC do
wskaznika wymaganego dla robét zasadniczych w danym rejonie (dla pasa korony drogi 1,0).
W miare potrzeb nalezy ustawiac przejscia dla pieszych.

2.3.2.5.1.14. Wykonanie robot ziemnych pod obiekty kubaturowe

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywaé metodg warstwowg (podtuzng) warstwami
o niewielkiej grubosci i duzej powierzchni. Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztattow
dokonywac¢ od razu po przejéciach maszyn. Po wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego, jako
catosci w jego dnie wykona¢ wykopy pod stopy i tawy fundamentowe, a wydobytg z nich ziemie
rozplantowac i zagesci¢. Wykopy fundamentowe nalezy wykonywac do gtebokosci 0,1 - 0,2 m
mniejszej od projektowanej, a nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci wiasciwej, bezposrednio przed
utozeniem fundamentu. Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy Sciany wykopu powinna
by¢ dostosowana do Srednicy przewodu.

2.3.2.5.1.15. Wykonanie roboét ziemnych pod rurociagi
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Roboty ziemne pod rurociggi nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-B-10736: 1999 -Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

2.3.2.5.1.16. Umocnienie i ochrona wykopow

Tam, gdzie jest to niezbedne, wykopy powinny by¢ umocnione zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami i sztukg budowlang, tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunieciom ziemi, ktdre
mogtyby spowodowa¢ zmniejszenie szerokos$ci rowu, wywotaé obrazenia ciata personelu lub
opOznienia prowadzonych prac albo narazic na szwank instalacje doprowadzajgce media,
konstrukcje czy nawierzchnie drég. Umocnienia nalezy odpowiednio utrzymywac az do czasu, gdy
stan wykonania prac bedzie wystarczajgco zaawansowany, by umocnienia mogty by¢ usuniete,
chyba, ze Inzynier podejmie decyzje o ich pozostawieniu.

Wykonanie wykopdw skarpowych jest dozwolone wytgcznie w przypadku, gdy Sciany tych wykopdw
znajdg sie w catosci w obrebie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia istniejgcych instalacji,
wiasnosci lub konstrukcji, bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem pieszym i kotowym oraz, gdy
warunki gruntowo — wodne na to pozwalajg. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami
ochronnymi oraz oznaczy¢ stosownymi znakami ostrzegawczymi, oswietleniem i chorggiewkami.
Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, a wszelkie powstate zanieczyszczenia
powinny by¢ niezwtocznie usuwane.

2.3.2.5.1.17. Odkiad

Zgodnie z zapisami obowigzujgcych ustaw o zmianie ustawy o odpadach, Ustawy z dnia 27.07.2001
r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektdérych ustaw (Dz.U. 2001, nr 100, poz. 1085 z pdzniejszymi zmianami oraz przepisami
wykonawczymi do Ustawy), Ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz.21) grunt
pozostaty po wbudowaniu winien by¢ utylizowany.

Miejsce i technologie utylizacji gruntu  wskazuje  Wykonawca w  uzgodnieniu
z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

2.3.2.5.1.18. Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrazajgcych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych
(kurzawka, zrddto) nalezy:

e wstrzyma¢ wykonywanie Robot w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to
konieczne ze wzgledéw bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu
przed dostepem ludzi,

o zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospdtki lub
drobnego zwiru),

¢ zawiadomic Inzyniera/Inspektora Nadzoru, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz
ustali¢ $rodki zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegnac¢ rady ekspertéw.

2.3.2.5.1.19. Humusowanie

W miejscach wykonania trawnikdw nalezy roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej. W miare mozliwosci
nalezy wykorzystac ziemie urodzajng zdjetg z pasa realizacyjnego Robét i ztozong na odktadzie. W
przypadku niedoboru ziemi urodzajnej nalezy jg zakupi¢. Koszty zakupu humusu ponosi Wykonawca.

Przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje, zawarto$¢
mikroelementdw, zawartos$¢ materiatéw obcych (kamienie).

Grunt nalezy ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.

2.3.2.5.1.20. Nadzo6r nad Robotami ziemnymi
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Roboty ziemne wykonywa¢ pod nadzorem geotechnicznym; dna wykopéw muszg by¢ odebrane
przez nadzor geotechniczny.

2.3.2.5.1.21. Istniejace uzbrojenie

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie nastepujace uzbrojenie podziemne:
e kanaly sanitarne, technologiczne,

e sieci wodociggowe,

e sieci cieptownicze,

e stupy energetyczne i oSwietleniowe,

e kable energetyczne,

e kable telekomunikacyjne,

e drogi o nawierzchni asfaltowej,

e chodniki asfaltowe oraz z ptytek betonowych,

2.3.2.6. Kontrola jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci Robdt i materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci Robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

2.3.2.6.1. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania Robdt muszg odpowiada¢c wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i PFU oraz muszg posiada¢ Swiadectwa jakosci producentéw i uzyskaC akceptacje
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

2.3.2.6.2. Kontrola jakosci wykonania Robot

1. Kontrole jakosci Robot pomiarowych zwigzanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii.

2. Kontrola jakosci wykonania Robdt ziemnych polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania Robot
z Dokumentacjg Projektowa, PFU i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Sprawdzeniu
podlega:

a) zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
b) badanie stopnia zageszczenia,
c) przy wykonaniu Robot ziemnych dla wykopoéw liniowych:
e wykonanie wykopu i podtoza
» zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,
e stan umocnienia wykopow lub nachylenia skarp wykopdw pod katem
bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy montazu,
e wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow w postaci drabin, nie rzadziej niz co
20m,
e zasypanie wykopu.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych Robdt z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiardw.
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Badania wykopdw otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia
wykopdw przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa
pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopdw.

Badania podtoza naturalnego obejmujg badania stwierdzajgce czy grunt podtoza stanowi
nienaruszony, rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny
z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej oraz odpowiada wymaganiom normy PN-
86/B-02480. W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg. PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci
$rodowiska i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawic jg do akceptagji
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Badania zasypu obiektéw i przewodéw obejmujg badania warstwy ochronnej zasypu obiektow
i przewoddéw do powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu obejmujg badania wykonane przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem rurociggu, badanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu oraz kontrole ubicia
ziemi. Pomiary te nalezy wykonac z doktadnoscig do 10cm w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej
niz 50m.

Badania nasypu statego obejmujg badania zageszczenia gruntu nasypowego wg BN-77/8931-12,
wilgotnosci zageszczonego gruntu.

Badania podtoza wzmocnionego obejmujg badania ogledzin zewnetrznych i obmiar, przy czym
badania grubosci podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza
z doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podfoza w gruncie, rzedne
podtoza i gtebokos¢ utozenia podtoza.

2.3.2.7. Obmiar Robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w WW 00.00 ,,Wymagania Ogodlne".

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i Roboty ziemne realizowane w ramach
niniejszego Kontraktu/Umowy nie s rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czeéci Robét
w zakresie przygotowania terenu pod budowe i Robot ziemnych nie bedzie ptatna stosownie do ilosci
wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym Swietle cena wykonania Robot w zakresie przygotowania terenu pod budowe i Robét
ziemnych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych i kompletach wg Wykazu Cen.

Dla Robdt w zakresie przygotowania terenu pod budowe i Robdt ziemnych nie wprowadzono
w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowej.

2.3.2.8. Odbior Robét
Ogdlne zasady odbioru Robdt podano w WW 00.00 ,,Wymagania Ogdine".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robdt
w odniesieniu  do ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnoSci z  dokumentami
kontraktowymi/umownymi, w tym zgodnosci z warunkami wykonania i odbioru Robét (WW, PFU -
czes¢ opisowa).

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg Robdt.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania Robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu/Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbiér Robdt moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb
i pomiarow, jak rowniez prac zgodnie z Dokumentacja Projektowg i poleceniami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru a takze odpowiednimi normami i przepisami.

Odbidr Robdt powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu Robdt.
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Roboty ziemne nie sg czesScig Robdt, dla ktérej mozna stosowaé procedury Odbioru czesci Robot lub
odcinkdw wg Warunkéw Kontraktu/Umowy. Ze wzgledu na jakoS¢ Robot ujetych w ryczattowych
pozycjach rozliczeniowych Wykazu Cen Roboty te beda podlegaty odbiorowi technicznemu
obejmujgcemu:

» sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw
badan laboratoryjnych,

e sprawdzenie wykonania wykopow, zasypow i nasypow pod wzgledem wymaganych
parametrow wymiarowych i technicznych, obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem
wodg gruntowa i z opaddw atmosferycznych,

» sprawdzenie wykonania wykopdéw pod wzgledem: przydatnosci podtoza naturalnego do
budowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej,

e sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych Robdt ziemnych.

¢ sprawdzenie warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodoéw do powierzchni terenu,

e sprawdzenie zageszczenia gruntu nasypowego.

Odbidr Robot zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie nastepuje na podstawie
szkicow i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geodezyjnej, ktdére Wykonawca
przedkfada Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac na swoj koszt i przekaza¢ Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru
komplet map geodezyjnych powykonawczych, zmiany nanie$¢ na mapy zasadnicze i zgtosi¢ do
lokalnego osrodka dokumentacji geodezyjnej.

2.3.2.9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogolne".

2.3.2.9.1. Opis sposobu rozliczenia Robé6t podstawowych
Zgodnie z zapisami w SIWZ.

2.3.2.9.2. Cena skladowa wykonania Roboét

Cena sktadowa wykonania Robét pomiarowych i prac geodezyjnych w Kontrakcie obejmuije:

* wytyczenie gtéwnej osi lub punktdw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) sieci
wod-kan, technologicznych, elektrycznych i obiektow technologicznych przewidzianych do
wykonania,

e wytyczenie osi lub punktow charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) drdg, chodnikéw
i placdw przewidzianych do wykonania,

¢ wytyczenie niezbednych punktéw charakterystycznych obiektdw, sieci i instalacji, (sytuacyjne
i wysokosciowe)

» zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

» wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych spadki i usytuowanie gtéwnych elementéw inwestycji w
wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,

¢ inwentaryzacje elementdéw naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych.

Cena sktadowa wykonania Robot ziemnych w Kontrakcie w zakresie wykopow obejmuije:

» badania laboratoryjne materiatéw i gruntéw wraz z opracowaniem dokumentacji

e zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych w terenie urzadzen technicznych, roslinnosci
i uzbrojenia terenu,

e usuniecie rumowisk, wysypisk odpaddw,

e zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,

» oznakowanie i zabezpieczenie Rob6t prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbedng
dokumentacja,

¢ wykonanie Robdt zasadniczych,
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koszt wywiezienia, sktadowania i przywiezienia gruntu w przypadku transportu na wydzielone
sktadowisko,

plantowanie dna wykopu i wykonanie Robdt ziemnych pomocniczych spycharkg w wykopie
i na odkiadzie,

utrzymanie i naprawa drog tymczasowych w obrebie Robdt,

wszystkie przemieszczenia i przerzuty gruntu,

wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu,

przejecie i odprowadzenie wdd opadowych i gruntowych z terenu Robdt wraz z instalacjami
odwadniajgcymi,

ewentualne wykonanie tymczasowych umocnien Scian wykopdw,

koszt transportu, sktadowania i uzywania umocnien,

koszt demontazu i wywiezienia umocnien,

koszt zabezpieczenia urzadzen w wykopie, facznie z wykonaniem koniecznych podparc,
zawieszen i oston,

przygotowanie podtoza gruntowego pod Roboty,

koszt profilowania dna wykopu, rowow i skarp.

zakup i dostarczenie materiatdéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie

transport wykopanej ziemi z budowy na miejsce odktadu (ze wszystkimi pozwoleniami
i kosztami sktadowania i utylizacji),

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypdw wraz z ich
czasowym odwodnieniem i ostateczng likwidacja,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu/Umowy badan, pomiaréw, sondowan
i sprawdzen Robot.

Cena skfadowa wykonania Robot ziemnych w Kontrakcie w zakresie zasypania wykopow
z zageszczeniem obejmuje:

badania laboratoryjne materiatow i gruntéw wraz z opracowaniem dokumentacji,
oznakowanie i zabezpieczenie Robdt prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbedng
dokumentacja,

zabezpieczenie rzek i kanatow przed zaktdceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem waod,
wykonanie Robot zasadniczych,

konieczng wymiane gruntu,

wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

rekultywacje dokopu,

zakup i dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu/Umowy badan, pomiaréw, sondowan
i sprawdzen Robdt,

zageszczenie gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaznika zageszczenia,

koszt rozplantowania urobku na odktadzie,

koszt wywiezienia i zagospodarowania gruntu w przypadku jego nadmiaru po zakonczeniu
Robot.

uporzadkowanie terenu budowy po Robotach.

Cena skltadowa wykonania Robot ziemnych w Kontrakcie w zakresie zdjecia humusu, plantowania
terenu i rozscielenia humusu obejmuije:

zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych w terenie urzadzen technicznych, roslinnosci
i uzbrojenia terenu,
usuniecie rumowisk, wysypisk odpaddw,
zabezpieczenie obiektdw chronionych prawem
zakup i dostarczenie materiatdéw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
wykonanie Robdt zasadniczych:
- usuniecie humusu,
- plantowanie terenu,
- rozscielenie humusu,
koszt transportu ziemi urodzajnej na wskazane miejsce sktadowania,
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e koszt wytadunku ziemi urodzajnej w miejscu sktadowania,

e tymczasowe skfadowanie ziemi urodzajnej,

* wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypow wraz z ich
czasowym odwodnieniem i ostateczng likwidacja,

e umocnienie skarp na warstwie podsypkowej,

* wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu/Umowy badan, pomiaréw, sondowan
i sprawdzen Robdt,

¢ uporzadkowanie terenu budowy po Robotach.

Cena skfadowa wykonania Robot ziemnych w Kontrakcie w zakresie wykonania podsypki, obsypki
oraz wymiany gruntu obejmuje:

e koszt dostarczenia materiatéw,

e koszt transportu materiatdw na podsypke, obsypke oraz wymiane gruntu,

e koszt przygotowania podtoza naturalnego lub wzmocnionego,

¢ koszt wykonania podsypki, obsypki, wymiany gruntu,

e koszt zageszczenia gruntu do uzyskania wymaganego stopnia lub wskaznika zageszczenia.
Cena sktadowa wykonania usuniecia zieleni, karczowania krzakdw i podszycia obejmuje:

e koszt wywiezienia i zagospodarowania na wydzielonym skfadowisku,

o koszt zwigzany z opfatg za wydanie decyzji zezwalajgcej na wycinke,

¢ zasypanie wykopOw po karczowaniu.

2.3.2.10. Dokumenty odniesienia

2.3.2.10.1. Normy

Numer normy polskiej
i odpowiadajacej jej
normy europejskiej
i miedzynarodowej

Tytut normy

PN-86/B-02480

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-B-02481:1998

Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar

PN-EN 1997-2:2009

Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

PN-74/B-04452

Grunty budowlane. Badania polowe

PN-88/B-04481

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06050:1999

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-91/B-06716

Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne

PN-B-11111:1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanki

PN-EN-932-1:1999

Badania podstawowych wtasnosci kruszyw. Metody pobierania prébek

PN-81/B-03020

Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie

PN-5-02205: 1998

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

PN-B-0248

Grunty budowlane, okreslenia. Podziat i opis gruntéw

PN-B-12095:1997

Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-B-10736:1999

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

BN-77/8931-12

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

BN-64/8931-02

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

BN-72/8932-01

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

oraz inne obowigzujgce PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie

prawodawstwo
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2.3.2.10.2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne

Nazwa dokumentu
WTWIOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét ITB
Roboty ziemne, Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (dotyczy budowli hydrotechnicznych)
wydanie MOSZNIL z 1994 .
Ustawy o zmianie ustawy o odpadach, Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy -
Prawo ochrony Srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz.U. 2001, nr
100, poz. 1085 z pdzniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy), Ustawa
z dnia 14.12.2012 r. o0 odpadach (Dz.U. 2013, poz.21)
Instrukcja techniczna 0-1/0-2 — Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych i
kartograficznych
Instrukcja techniczna 0-3 — Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Instrukcja techniczna G-1 — Pozioma osnowa geodezyjna, GUGIK
Instrukcja techniczna G-2 — Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK
Instrukcja G-3 — Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK
Instrukcja G-4 — Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe
Instrukcja techniczna Kg — Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK
Instrukcja techniczna Kg — Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK
Instrukcja techniczna G-3.2 — Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983
Wytyczne G-3.1 — Oshowy realizacyjne
Wytyczne G-3.2 — Pomiary realizacyjne

2.3.3. WW 02.00: ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY SIECI TECHNOLOGICZNYCH,
WODOCIAGOWYCH I SANITARNYCH

2.3.3.1. Wstep
2.3.3.1.1. Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z budowg sieci technologicznych, wodociggowych i sanitarnych, ktére zostang wykonane
dla Zadania ujetego w opracowaniu: ,,Modernizacja oczyszczalni $ciekow Przytoczna”.

2.3.3.1.2. Zakres stosowania WW

WW jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumiec
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym
(PFU).

Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do
wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz Rob6t wymienionych w PFU.

2.3.3.1.3. Zakres Robét objetych Kontraktem/Umowa

Zakres Robét obejmuije:

Roboty instalacyjne i montazowe zwigzane z budowg sieci technologicznej,
Roboty instalacyjne i montazowe zwigzane z budowg sieci wodociggowej,
Roboty instalacyjne i montazowe zwigzane z budowa kanalizacji grawitacyjnej,
Roboty instalacyjne i montazowe zwigzane z budowg kanalizacji ttoczne;j.

2.3.3.1.4. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podstawowe w niniejszych wymaganiach sg zgodne z odpowiednimi normami, a w
szczegodlnosci z PN-B-01700: 1999, PN-B-10702: 1999, PN-B-10729: 1999, PN-EN 7522: 2000, PN-
87/B-01060, PN81/B-10725, PN-91/B-10728, PN-91/M-54910, lub odpowiednimi normami Krajow
UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i WW 00.00 ,Wymagania Ogodine"
i postanowieniami Kontraktu/Umowy.

2.3.3.1.5. Ogodlne wymagania dotyczgace realizacji przedmiotu Kontraktu/Umowy

Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w WW 00.00 ,,Wymagania Ogodlne".
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, niniejszymi warunkami i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji Robdt budowlanych, zabezpieczenia interesdw o0sob trzecich, ochrony $rodowiska,
warunkéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunkéw dotyczacych
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni; zostaty umieszczone w WW 00.00
»~Wymagania Ogdlne".
2.3.3.2. Materialy

2.3.3.2.1. Wymagania ogolne

Materiaty stosowane do budowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej powinny spetniac
wymagania odpowiednich norm a w przypadku braku norm, warunki techniczne producenta lub inne
okreslone wymagania.

Wymagane certyfikaty i dokumenty: Ocena higieniczna PZH, deklaracja zgodnosci producenta, karty
katalogowe.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogolne".

Wymagania dotyczace materiatdw podano w pkt. 2.2.1 PFU Wymagania technologiczne
i materiatowe.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne =z postanowieniami
Kontraktu/Umowy i PFU. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegdtowe informacje dotyczace zrddta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie
$wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wilasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z
zatozeniami PZ].

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestow, Swiadectw
jakosci, instrukgji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp. Rury powinny by¢
proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzerdw i widocznych ubytkéw. Rury z tworzyw
sztucznych powinny byc¢ trwale oznaczone.

2.3.3.2.2. Dokumentacja
Rury, ksztattki i armatura winny posiada¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci
z aprobatg lub Polska Normg, atest higieniczny i inne niezbedne dokumenty zgodnie z przepisami
szczegOtowymi.
2.3.3.3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogdlne".

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym
w Programie Zapewnienia Jakosci zaakceptowanym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét, zarowno w miejscu tych Robdt, jak i tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Roboty zwigzane z wykonaniem sieci technologicznych, wodociggowych i sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i ttocznej bedg wykonywane recznie oraz przy pomocy nastepujgcych maszyn
i urzadzen:
¢ podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur,
komplet elektronarzedzi,
komplet narzedzi Slusarskich,
zgrzewarki do rur PE zgrzewanych doczotowo,
zgrzewarki do muf elektrooporowych,
ptyty zageszczajace i stopy zageszczajace,
pompy do miejscowego odwodnienia wykopow,
Zzuraw boczny gasienicowy do 15t,
zuraw samochodowy,
koparka,
ubijak spalinowy 200kg,
zageszczarka ptytowa 100-300 kg,
urzadzenia do odwodnienia wykopdw (pompy, igtofiltry),
reczne narzedzia do prac ziemnych.

W razie wystgpienia wdd gruntowych zastosowac:
o zestaw igtofiltréow o dtugosci max 6,0 m,
e pompe z agregatem pradotwdrczym przewoznym 10 kVA.

2.3.3.4. Transport
Ogdlne warunki transportu podano w WW 00.00 ,,Wymagania Ogdine".

Na okres budowy Wykonawca winien opracowac projekt organizacji ruchu kotowego we wiasnym
zakresie i uzgodnic¢ go z odpowiednimi organami.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa,
zaréwno w obrebie pasa Robdt, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajace sie po drogach
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w
szczegodlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na 0S. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz
prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkdw obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych Robét i dostarczonych materiatow.

Na Srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwérce.

1. Rury PVC nalezy przewozic w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem
i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuchy
spinajgce boczne Sciany skrzyn samochodu. Przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani
przetacza¢ po pochylni, Przewdz powinno sie wykonac przy temperaturze powietrza od -5°C do
+30°C, przy czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostrozno$¢ przy temperaturach, z uwagi na
zwiekszong krucho$¢ tworzywa. Przy przewozie nalezy przestrzega przepisow obowigzujacych
w publicznym transporcie drogowym i kotowym. Rury nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi
lub posiadajgcymi wsporniki boczne o rozstawie max. 2 m, konce rur wystajgce poza pojazd nie
powinny by¢ diuzsze niz 1 m. Na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami
naprzemianlegle, na podkfadach drewnianych o szerokosci, co najmniej 10 cm i grubosci, co najmniej
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2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur. Wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna
przekracza¢ 1m. Zatadunek i wytadunek rur w wigzkach nalezy wykonywac przy uzyciu podnosnika
widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg uniemozliwiajgcag zaciskanie sie zawiesi na wigzce.
Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury zatadowane teleskopowo (rury
0 mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wiekszej Srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjgcé
rury ,wewnetrzne".

2. Rury PE nalezy przewozic w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem
i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuchy
spinajgce boczne $ciany skrzyn samochodu. Przewdz powinno sie wykonal przy temperaturze
powietrza od -5°C do +30°C, przy czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznos$¢ przy
temperaturach, z uwagi na zwiekszong krucho$¢ tworzywa. Przy przewozie nalezy przestrzegac
przepisbw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kotowym. Podczas prac
przetadunkowych nie nalezy rur rzucaé. Rury niepakietowane, w czasie transportu, powinny byc¢
uktadane na réwnym podtozu na drewnianych podktadach o szerokosSci, co najmniej 10 cm
i grubosci, co najmniej 2,5 cm - ulozonych prostopadle do osi rur i zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod fancuchy spinajgce boczne Sciany skrzyn
samochodowych. Zabezpieczenie przed przesuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonac za
pomocg klindw i kotkdw drewnianych. Bezpieczny i prawidtowy transport rur nalezy zapewnic
poprzez podparcie fadunku na catej dtugosci. Na rurach nie wolno przewozi¢ innych materiatdw.
Rury polietylenowe zaréwno w odcinkach prostych jak i zwojach nie mogg by¢ rzucane i przeciggane
po podtozu, lecz muszg by¢ przenoszone. Zatadunek i wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia
zurawi i stosowania lin miekkich np. nylonowych, bawetniano-konopnych czy z tworzyw sztucznych.
Nie wolno stosowac¢ metalowych lin lub tarcuchoéw.

3. Rury stalowe - roztadunek rur z wagondéw kolejowych i samochoddw lub innych $rodkéw
transportu wewnetrznego winien sie odbywac przy uzyciu, suwnicy trawersowej badz dzwigu oraz z
wykorzystaniem pompy podcisnieniowej, zawiesi pasowych lub hakowych. Przy korzystaniu z zawiesi
hakowych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie koncdw rur (ukosowan) i stosowac
haki z wktadkami uniemozliwiajgcymi uszkadzanie koncdéw rur. W czasie roztadunku wszystkie
operacje nalez wykonywac¢ ostroznie, unikajgc uderzen, otar¢ badz gwattownych przecigzen w
trakcie przemieszczania rur.

4. Studzienki PVC, armatura i ksztattki przewozone mogg by¢ dowolnymi srodkami transportu z
zabezpieczeniem ich przed mozliwoscig przemieszczania sie podczas transportu, w odpowiednich
pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur z PVC.

5. Kregi - transport kregéw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia utozenia elementdéw oraz zabezpieczenia
styku ze $cianami $rodka transportowego nalezy stosowac przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy
lub innych odpowiednich materiatéw oraz ciegna z drutu do podktadéw lub zaczepdw na $rodkach
transportowych. Podnoszenie i opuszczanie kregdw nalezy wykonywac za pomocg min. trzech lin
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

6. Wiazy kanatowe oraz ksztattki i armatura przewozone mogg by¢ dowolnymi Srodkami
transportu z zabezpieczeniem ich przed mozliwosScig przemieszczania sie podczas transportu
i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem natomiast typu lekkiego nalezy
uktadac na paletach po 10 sztuk i faczy¢ tasmg stalowa.

7. Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej wbudowania
nie powinien powodowac: segregacji sktadnikéw, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki, obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreSlong w wymaganiach
technologicznych.

Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozyciji
poziomej wzdtuz Srodka transportu. Wytadunek powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich
Srodkow ostroznosci uniemozliwiajgcy uszkodzenie materiatu. Materiatu nie wolno zrzucaé ze
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$rodkéw transportowych. Transport rur powinien by¢é wykonywany pojazdami o odpowiedniej
dtugosci, tak by wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 metr.
Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;j.

Transport powinien zapewniac:
- stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatéw,
- zabezpieczenie materiatdw przed uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku.

Roztadowanie materiatéw bedzie dokonywane z zachowaniem Srodkéw ostroznosci zapobiegajgcych
uszkodzeniu materiatdw.

2.3.3.5. Wykonanie Robét

2.3.3.5.1. Ogolne warunki wykonania

Ogdlne warunki wykonania Robot zwigzanych z wykonywaniem sieci technologicznych,
wodociggowych i sieci kanalizacyjnych podano w WW 00.00 , Wymagania Ogdine".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii Robdt
oraz harmonogram Robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty
zwigzane z wykonywaniem sieci wodociggowych i sieci kanalizacyjnych. Zarys metodologii Robét
powinien by¢ sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawiera¢ wszystkie
niezbedne elementy Robdt zwigzane z wykonaniem zakresu Robdt zawartych w niniejszych
wymaganiach. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwigzania techniczne, przyjete materiaty,
armatura i urzadzenia, muszg posiadac atesty.

Zniszczone nawierzchnie drég, chodnikdéw i zieleni po zakonczonych Robotach nalezy doprowadzi¢
do stanu pierwotnego. W czasie wykonywania Robot nalezy zachowac i przestrzega¢ warunki
i przepisy BHP. Sie¢ wodociggowg, sie¢ kanalizacji sanitarnej i technologicznej nalezy wykonaé
z materiatow zgodnych z PFU i Projektami Budowlanymi i Wykonawczymi.

Miejsca pozyskania elementdw sieci technologicznych, wodociggowych i sieci kanalizacji sanitarnej
muszg uzyska¢ akceptacje Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Elementy sieci technologicznych, wodociggowych i sieci kanalizacyjnych nalezy dostarczy¢ na
budowe wraz ze Swiadectwem, jakosci, wymaganymi atestami i aprobatami technicznymi, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego producenta oraz deklaracjami zgodnosci z polska
norma.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwosci ich, jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom
okreslonym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Sktadowanie:

¢ powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.

o skladowanie powinno odbywac sie na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscig
odprowadzenia wdd opadowych.

e sktadowane rury winny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze
sktadowanie rur powinno odbywac¢ sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.
Rur z PVC nie wolno nakrywac¢ uniemozliwiajgc przewietrzenie.

e jezeli czas skladowania przekracza 12 miesiecy rury nalezy je zabezpieczy¢ przed
nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenia.

e rury winny by¢ skfadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu
(w wigzkach).

e rury winny by¢ zmagazynowane w warstwach, uktadane na przemian, koncéwkami -
kielichami, na powierzchni poziomej, a ich dolna warstwa musi by¢ zabezpieczona przed ich
rozsunieciem sie,
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e ilos¢ warstw rur nie powinna przekraczac¢ 5 - dla rur o @ 100 - 150 mm oraz 3 - dla rur o @
200 - 250 mm.

e wigzki rur mozna skfadowac jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz do 2 m wysokosci w taki
sposdb, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej.

e gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowaé boczne wsporniki
najlepiej drewniane lub wytozone drewnem, w maksymalnych odstepach nie wiekszych od
1,5m.

e wysokosc¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposdb sktadowania nie moze powodowaé
nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacje.

e gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dlugosci to spodnia warstwa rur powinna
spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci minimum 10 cm i grubosci 2,5 cm. Rozstaw
podpdr nie wiekszych od 2 m.

e rury o réznych Srednicach nalezy sktadowac oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe,
najsztywniejsze lub o najgrubszej $ciance powinny znajdowac sie na spodzie.

e w stercie rur nie powinno sie znajdowac wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 2 m.

o ksztattki powinny by¢ sktadowane w wydzielonych, zabezpieczonych przed uszkodzeniem
miejscach, z podziatem na poszczegdlne grupy asortymentowe.

e pierscienie uszczelniajgce dla rur i zlgczki rurowe powinny by¢ przechowywane
w pomieszczeniach zamknigtych w sposéb uporzadkowany.

e elementy prefabrykowane mogg by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno Ilub
wielowarstwowo. Zaleca sie sposdb skfadowania materiatdw w sposdb umozliwiajgcy
dostep do poszczegdinych asortymentow.

e kregi moga by¢ sktadowane na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem, ze
nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji
wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekraczac 1,8 m. Skfadowanie powinno
umozliwi¢ dostep do poszczegdinych stosow wyroboéw lub pojedynczych kregdw.

» wlazy i stopnie ztazowe mozna sktadowaé na odkrytych sktadowiskach z dala od substangji
dziatajgcych korodujgco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typow).

Wszystkie przejscia przewoddw przez Sciany ponizej maksymalnego lustra cieczy wykonac jako
przejscia szczelne (np. przej$cia tancuchowe). Otwory w zbiornikach wykonywaé wiertnicg do
betonu.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
wykonywania Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc
i wiasciwosci oraz byty skladowane zgodnie z instrukcjg, lub wytycznymi producenta. Jednoczes$nie
Wykonawca zapewni, aby instrukcja lub wytyczne producenta dotyczace sktadowania materiatéw
byly dostepne w miejscu ich skitadowania i kazdorazowo udostepniane do kontroli
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

Roboty zwigzane z wykonaniem wytyczenia trasy i punktéw wysokosciowych ujeto w WW 01.00
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i Roboty ziemne.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i technologicznych
ujeto w WW 01.00 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i Roboty ziemne.

2.3.3.5.1.1. Zakres Robot tymczasowych i prac towarzyszacych

—

. Roboty pomiarowe,
2. Geodezyjne wytyczanie trasy sieci technologicznych, wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej
i osi budowli, ustawienie faw wysokosciowych, wyznaczenie krawedzi wykopdw,
. Przygotowanie podtoza rodzimego lub podsypki z piasku o odpowiedniej grubosci i zageszczeniu,
. Roboty przygotowawcze,
. Roboty towarzyszace:
¢ wykonanie niezbednych izolacji rur ochronnych,
e wykonanie izolacji rur i uzbrojenia,
» prace zwigzane z przeprowadzeniem inspekcji kanatow,

Ul bW
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e oznakowanie uzbrojenia,

» oznakowanie trasy rurociggéw tasmag ostrzegawczg z wkiadkg metalowg,

e rurociggi tymczasowe oraz prace zabezpieczajgce zwigzane z wigczeniem kanatu do
istniejgcej sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacyjnej,

e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

e wykonanie wszystkich zabezpieczen kolidujgcego uzbrojenia podziemnego (w tym
kolidujgcych rurociggéw sieci kanalizacyjnej, wodociggowej i technologicznej) oraz Robét
niezbednych do przebudowy i usuniecia kolizji z istniejgcymi sieciami sanitarnymi, likwidacji
urzadzen, naprawy uszkodzonych w trakcie Robdt ogrodzen, doprowadzenia do stanu
pierwotnego pasa Robdt wraz z terenem przylegtym.

2.3.3.5.1.2. Zakres Robot zasadniczych

Roboty zasadnicze w zakresie montazu sieci kanalizacji sanitarnej, wodociggowej i technologicznej
obejmuja:

Zabezpieczanie odcinkdw prowadzonych Robot,

Wykonanie podsypki rurociggow w gotowym wykopie,

Uktadanie rurociggéw z kontrolg spadkdw i zagtebien,

Laczenie rur i ksztattek,

Uzbrojenie rurociggu w armature,

Wykonanie obsypki rurociagu,

Montaz prefabrykowanych studni rewizyjnych,

Montaz prefabrykowanych studni specjalnych,

Préby szczelnosci sieci i odcinkdw,

Badania i pomiary kontrolne, sondowanie.

0$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez uprawnionego geodete.

O$ przewodu wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggu reperéw roboczych.
Ciag reperéw roboczych nalezy nawigzac do reperéw sieci panstwowej.

2.3.3.5.1.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz osdb zatrudnionych Wykonawca ma obowigzek
wykona¢ lub dostarczy¢, a takze zapewni¢ obstuge wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajgcych.

Wykonawca zapewni odpowiednie catodobowe o$wietlenie zapdr i znakdw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace
winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami Instrukcji oznakowania Robét
prowadzonych w pasie drogowym.

2.3.3.5.1.4. Oznakowanie Robdt prowadzonych w pasie drogowym

Oznakowanie Robot w miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw - budowe
nalezy ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

2.3.3.5.1.5. Zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego, przejscia sieci przez
drogi i rurociagi tymczasowe

2.3.3.5.1.5.1. Zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego

Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykona¢ w kazdym przypadku, niezaleznie od tego
czy dokumentacja projektowa przewidywata jego obecno$¢ na trasie wykopu pod rurociggi sieci
wodociggowych, sieci kanalizacji sanitarnej i technologicznej. Koszt zwigzany z wykonaniem
niezbednego zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy ujg¢ w Kwocie Kontraktowej/Umownej.
Jezeli nieznana jest rzeczywista rzedna istniejgcego uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykonac
odkrywki celem ustalenia jej prawdziwego potozenia. W rejonie kolizji wszelkie prace nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
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2.3.3.5.1.5.2. PrzejScia rurociggami przez drogi

W miejscu skrzyzowania projektowanej sieci technologicznej, wodociggowej i sieci kanalizacyjnej
z drogami, a rury przewodowe sieci umiesci¢ w rurach ochronnych, zgodnie z danymi zawartymi
w Dokumentacji projektowe;.

2.3.3.5.1.5.3. Rurociagi tymczasowe

Zasilanie w wode placu budowy, odbidr Sciekdw z zaplecza budowy oraz w przypadku koniecznosci
czasowego przerzutu Sciekéw nalezy realizowa przy pomocy rurociggdw tymczasowych.

2.3.3.5.1.6. Ukladanie i montaz rurociaggow

Przy prowadzeniu Robdét montazowych rurociggdw sieci technologicznej, wodociggowej i sieci
kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ wymiane sieci i demontaz nieczynnych odcinkdw wszedzie
tam, gdzie jest to mozliwe - tak, aby nie pozostawia¢ nieczynnego uzbrojenia.

Rurociggi powinny by¢ utozone w gruncie w sposob uniemozliwiajacy:

a) ‘zamarzanie w nich sciekdw i wody w okresie zimowym,

b) ‘uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,

) "niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).
Gleboko$¢ utozenia przewoddw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych $rodkow
zabezpieczajacych ustala Polska Norma PN-92-B-10735.
W przypadku koniecznosci utozenia przewoddw na mniejszych gtebokosciach, w celu zabezpieczenia
przez zamarzaniem $ciekdw, przewody powinny byC ocieplone. Przewody powinny byc
rozmieszczone w stosunku do pozostatych elementéw uzbrojenia podziemnego zgodnie
z zatwierdzong dokumentacjg projektowa.

2.3.3.5.1.6.1. Uktadanie rurociggéw z PVC i PE

Montaz przewoddow nalezy wykonac zgodnie z ,Instrukcjg montazu" poszczegdinych producentow
rur. Istniejgce uzbrojenie podziemne krzyzujgce sie z trasami projektowanych przewoddw nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ i podwiesi¢. Kanaty i przewody nalezy wykona¢ zgodnie PN-EN 752-2:
2000 ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania" oraz PN-B-10725/1997 ,Wodociggi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania". Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpic¢
do wykonania Robdét montazowych. Technologia budowy sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do budowy kanatow w
wykopie otwartym mozna przystapi¢ po czesciowym odbiorze technicznym wykopu i poditoza na
odcinku co najmniej 30 m.

Materiaty uzyte do budowy przewoddéw powinny by¢ zgodne z PFU.

Rury uktada¢ na przygotowanym podtozu w temperaturze powietrza 0°C - 30°C, jednak
uwzgledniajgc elastyczno$¢ materiatu PVC w niskich temperaturach, zaleca sie dokonywanie
potgczen przy temperaturze nie nizszej niz + 5°C.

Rurociggi powinny by¢ uktadane zgodnie z wymaganiami norm. Technologia uktadania przewodéw
powinna zapewni¢ zachowanie przebiegu skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Rury do budowy przewoddw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczyscic od wewnatrz
i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania.

Po przygotowaniu wykopu i podioza mozna przystagpic do wykonania montazowych Robot
wodociggowych i kanalizacyjnych. Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykonaé wstepne
rozmieszczenie rur w wykopie.

Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucanie rur do wykopu z poziomu terenu. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu z poziomu
terenu.
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Rury muszg by¢ ukfadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite powierzchni styku z podtozem. Kazda
rura po utozenia zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle przylegac¢ do podtoza na catej swej dtugosci.
Rury muszg by¢ uktadane i pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty sie linii i spadkow
okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Sity bedgce rezultatem cisnienia, temperatury i predkosci
przeptywu substancji muszg by¢ absorbowane przez rury lub ich otoczenie bez niszczenia rur i
pofaczen.

Dzieki warstwie wyréwnawczej i wypetnieniu dookota rury podparcie rury moze by¢ uwazane jako
wystarczajgce. Przy rurach kielichowych nalezy sie upewnié, czy rura nie wspiera sie na kielichu.
Podczas Robot wykonawczych musi by¢ zwrdcona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur przed
przemieszczeniem sie podczas wypetniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania ciezkiego
sprzetu Wykonawcy.

W celu zachowania prawidtowego postepu Robdt montazowych nalezy przestrzegaé¢ zasady budowy
kanatu od najnizszego punktu kanatu do najwyzszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do
spadku. Spadki i gtebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa. Technologia budowy sieci musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkow przewodow.
Dla kanalizacji grawitacyjnej odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze
przekracza¢ +2,0 cm, spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze
przekracza¢ £1,0 cm. Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec
utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowa
przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Niedopuszczalne sg obcigzenia liniowe i punktowe. Dopuszcza sie pod zigczami kielichowymi
wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wiasciwego uszczelnienia ztgczy (poszczegolne
rury nalezy unieruchomié) przez obsypanie ziemig po $rodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu
stron, aby rura nie mogta zmienic¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy
sprawdzi¢ prawidtowos$¢ utozenia rury /oS i spadek/ za pomocg taw celowniczych, fawy mierniczej,
piony i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw i badania szczelnosci nalezy rury zasypac do
takiej wysokosci, aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie po ewentualnym zalaniu.
Na wysokosci okoto 30 cm powyzej grzbietu rury nalezy utozy¢ taSme ostrzegawczg o szerokosci 20
cm z wkiadkg metalowa.

Koncdwki wkiadki metalowej nalezy potgczy¢ do elementéw metalowych np. zbrojenia, armatury.

2.3.3.5.1.6.2. Wykonanie potgczen rur

Potgczenia rur realizowane sg w nieckach montazowych, wykonanych w warstwie podsypkowej
rurociggdw. Wymiary niecek montazowych muszg by¢ odpowiednio dopasowane do Srednicy
rurociggu oraz rodzaju wykonywanego ztgcza. Bezposrednio przed tgczeniem rur PVC nalezy
doktadnie oczysci¢ powierzchnie tgczace, a w szczegdlnosci elementy uszczelniajgce w obrebie
rowkow. W celu zminimalizowania sit potrzebnych do potaczenia elementéw, nalezy posmarowac
bosy koniec rury i wnetrze tgcznika specjalnym smarem dostarczanym wraz z rurami. Rury
kanalizacyjne nalezy faczy¢ kielichowo na ztgczke gumowag wargowq, zgodnie z zaleceniami
producenta rur. Kielichy rur muszg by¢ skierowane w strone przeciwng niz kierunek przeptywu
Sciekow.

taczenie rur powinno by¢ wykonywane centrycznie, w kierunku osi rury. Mozna stosowac dzwignie,
wciggniki reczne, dzwigniki lub prasy. Nalezy uwazad, aby w czasie montazu materiat byt wiasciwie
zabezpieczony przed uszkodzeniami. Nie mogg by¢ uzywane urzadzenia, ktére nie pozwalajg na
petng kontrole sit wystepujgcych podczas taczenia rur i mogg sie przyczyni¢ do uszkodzenia
elementdw rurociggu. Nie wolno przyktadaé sit punktowych do koncéwek rur. Dlatego nalezy
stosowa¢ odpowiednie elementy pomocnicze (np. belki drewniane), aby zapobiec
nierdwnomiernemu roztozeniu sit.

Przed wykonaniem pofaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konce rury pod
katem 150. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy grubosci
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$cianki rury byfa nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potgczeniu
kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokos¢ zigcza.

Ztacza kielichowe wciskowe nalezy wykona¢ wktadajagc do wgtebienia kielicha rury specjalnie
wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajgc bosy zukosowany koniec rury
do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca rury
przy Srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek. Potwierdzenie prawidtowego wykonania
potgczenia powinno by¢ osiggniecie przez czoto kielicha wcisku oraz wspotosiowosé tgczonych
elementéw.

Zgrzewanie rur doczotowe jest mozliwe tylko dla rur zakwalifikowanej do tej samej grupy ptyniecia,
o tej samej Srednicy i grubosci Scianki.

Zgrzewanie czotowe polifuzyjne nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztattek o Srednicach wiekszych od
63 mm. Ksztattki elektrooporowe stosowaé w sytuacjach uniemozliwiajgcych wykonanie zgrzewow
doczotowych. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszg by¢ podane przez
producenta rur w instrukcji montazu.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajgcego nalezy
skontrolowac miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarow wyptywki (szerokosci
i grubosci) i oszacowaniu ich zgodnosci z zaleceniami producenta. Wartosci odchylen nie powinny
przekracza¢ dopuszczalnych, podanych przez producenta. Rury PE zgrzewa¢ doczotowo zgrzewarka
sterowang mikroprocesorem, ktéra ustala automatycznie parametry zgrzewania na podstawie
wprowadzonych danych, a rola zgrzewacza ogranicza sie do nadzoru i kontroli doktadnosci
wykonania zgrzewu. Ksztattki elektrooporowe zgrzewa¢ maszyng z mozliwoscig podtaczenia drukarki
do wydruku protokotu parametréow kazdego zgrzewu.

Zgrzewanie elektrooporowe odbywa sie przy uzyciu ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym.
W ztgcza wsuwa sie przyciete prostopadle i oczyszczone koncdwki rur z PE (oczyszczone takze przez
usuniecie warstwy utlenionego polietylenu, a nastepnie ,przepuszcza" sie przez drut oporowy, prad
w okresSlonym czasie i 0 odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcjg producenta ztgcz. Operacja
elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona przy unieruchomionych koncéwkach rur.

Kazde zigcze elektrooporowe ma indywidualne parametry zgrzewania. Sg one zapisane; na ztaczu w
postaci nadruku, w postaci kodu kreskowego, na karcie magnetycznej, badz zakodowane w relacji:
drut elektrooporowy w zfgczu - elektrozgrzewarka. Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich
mozna dokonywac zgrzewania okreslajg producenci ztgcz elektrooporowych. Ogdlnie mozna przyjac,
ze zgrzewanie to jest dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.

Zgrzewanie elektrooporowe wykonuje sie po sprawdzeniu stanu zgrzewarki (jesli jest -generatora
rowniez), narzedzi oraz rur i ksztattek. Przy uzyciu skrobaka nalezy usung¢ utleniong warstwe PE
z co najmniej tych obszardw faczonych elementdw, ktdre znajdujg sie w strefie zgrzewania (nie
dotyczy ksztattek elektrooporowych), a nastepnie przemyc te miejsca ptynem czyszczacym. Jesli
ksztattka elektrooporowa nie jest zapakowana fabrycznie w worek foliowy, nalezy przemyc jej
powierzchnie wewnetrzng ptynem czyszczacym. Nastepnie nalezy zaznaczy¢ na koncach tgczonych
elementdéw gtebokos¢ ich wsuniecia do ksztattki. Tak zestawione elementy potgczenia nalezy
unieruchomic w zacisku montazowym i sprawdzic jeszcze raz gteboko$¢ wsuniecia kazdego elementu
do wnetrza ksztattki. Przeprowadzi¢ zgrzewanie godnie z instrukcjg obstugi zgrzewarki.

Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelno$¢ przy cisnieniu
roboczym oraz prébnym.

Pofaczenia z uzyciem tulei kotnierzowej PE i luznego kotnierza stosowane sg gtdwnie przy
potgczeniach tworzywo sztuczne/stal i tworzywo sztuczne/zeliwo.

2.3.3.5.1.6.3. Przygotowanie rurociggdw do obsypania i zageszczenia osypki

Po zakonczeniu Robot montazowych nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed
ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez zamkniecie wlotu odpowiednio
dopasowang pokrywa.
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Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewoddw i wykonaniu proby szczelnosci pomiedzy
punktami weztowymi, nalezy rury zasypac do takiej wysokosci, aby znajdujacy sie nad nimi grunt
uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu.

Podczas Robot wykonawczych musi by¢ zwrdcona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur przed
przemieszczeniem sie podczas wypetniania wykopu, zageszczania gruntu i przejezdzania ciezkiego
sprzetu Wykonawcy.

2.3.3.5.1.7. Montaz uzbrojenia

2.3.3.5.1.7.1. Montaz studzienek kanalizacyjnych z PVC

Elementy studzienek z PVC zaleznie od ciezaru mozna uktadaé recznie lub przy uzyciu lekkiego
sprzetu montazowego. Studzienki nalezy wykona¢ rownolegle z budowg kanalizaciji.

Studzienki z PVC nalezy montowac na uprzednio przygotowanym podtozu w wykopie o szerokosci
zapewniajgcej swobodne poruszanie. Kinete nalezy posadowi¢ na sztywno, potaczy¢ z rurociggiem.
Nastepnie natozyc¢ rure trzonowg, przycieta do odpowiedniej dtugosci pitg reczng lub mechaniczna.
Uszczelke oczyscic i posmarowaC Srodkiem poslizgowym, koncowg czeS¢ rury trzonowej
przeszlifowaC zdzierakiem. Pierscien uszczelniajgcy nalezy oczysci¢ i posmarowac Srodkiem
poslizgowym i umiesci¢ w miejscu przesuwania sie teleskopu, Nastepnie natozy¢ teleskop w rurze
trzonowej i wtozy¢ do wiazu pokrywe. Po zamontowaniu rury teleskopowej nalezy ustali¢ pion za
pomoca faty niwelacyjnej. Przy zasypywaniu nalezy zwroci¢ uwage na to, aby wypetnienie wokdt
gornej czesci studzienki bylo roztozone réwnomiernie, a materiat wypetniajgcy bardzo dobrze
zageszczony.

2.3.3.5.1.7.2. Montaz studzienek wodociggowych i kanalizacyjnych betonowych

Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna ukfadac recznie lub przy uzyciu lekkiego
sprzetu montazowego. Przy montazu elementdw, nalezy zwrdci¢ uwage na wilasciwe ustawienie
kregéw i ptyt, wykorzystujgc oznaczenia montazowe /linie/ znajdujace sie na wyzej wymienionych
elementach. Studzienki nalezy wykonac réwnolegle z budowa wodociagu i kanalizacji.

Kinete studzienki nalezy wykona¢ na uprzednio wzmocnionym i wypoziomowanym (warstwa
podsypki z pospditki) dnie wykopu o szerokosci zapewniajgcej swobodne poruszanie. Poziom dna
studni powinien znajdowac sie ponizej przytaczy rur. Kinete wyposazong w kielich i uszczelki nalezy
pofaczy¢ z kro¢cami bosymi rur kanatowych. Rowek na uszczelke nalezy doktadnie oczyscic i przed
potgczeniem elementow posmarowac srodkiem poslizgowym. Nastepnie natozy¢ na kinete pierscien
dystansowy, nakfadajac go kielichem do dotu oraz tak, aby przy nakfadaniu kolejnych pierscieni
dostosowac do siebie stopnie drabinki. Potgczenie poszczegdlnych elementéw mozna wykonac przy
pomocy narzedzi montazowych.

Wypetnienie wykopu wokét studni nalezy wykona¢ materiatem sypkim z réwnomiernym jego
roztozeniem i zageszczeniem. Dla studzienki zlokalizowanej w drodze stopien zageszczenia powinien
wynie$¢ nie mniej jak 95% wartosci Proctora. Plyte nastudzienng z pierscieniem odcigzajgcym,
nalezy montowac tak jak poprzednie elementy, lecz przy uzyciu koparki z zabezpieczeniem
podktadkg drewniang. Wiaz zabezpieczajgc przed przesunieciem obetonowal na pierScieniu
odcigzajgcym.

Na pofaczeniach rurociggéw z kolektorami sieciowymi, w miejscach wystepowania duzych réznic
niwelety dna przekraczajacych 0,6 m w studzienkach betonowych nalezy wykona¢ kaskade.

2.3.3.5.1.7.3. Montaz armatury

Zasuwy nalezy montowaé w trakcie wykonywania Robdt montazowych wodociggu. Zasuwy
podziemne nalezy ustawia¢ na blokach z betonu lub z cegiet, aby nie wprowadza¢ dodatkowych
naprezen. Kaptur ostaniajgcy potaczenie przedtuzenia wrzeciona z wrzecionem wiasciwym powinien
szczelnie przylega¢ do gornego kotnierza zasuwy.
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Hydranty naziemne i podziemne nalezy tgczy¢ z przewodem wodociggowym poprzez trojnik
wmontowany w przewodd, odcinek rury prostej i kolano ze stopka. Skrzynka uliczna powinna by¢
ustawiona réwno z powierzchnig drogi na podparciu z blokdw betonowych lub cegty. Hydranty nalezy
montowa¢ na przewodzie po przeprowadzeniu proby szczelnosci, montujgc w trakcie budowy
wodociggu wszelkie niezbedne ksztattki przytgczeniowe.

Pozostatg armature montowac zgodnie z wytycznymi producenta.

Armature zabudowang w ziemi nalezy oznaczy¢ za pomocg tabliczek orientacyjnych zgodnie z PN-B-
09700. Nalezy stosowac tabliczki trwate.

Zasuwy w terenach zielonych oraz o nawierzchni nietrwatej nalezy zabetonowaé w klocki
o wymiarach 50x50 cm i grubosci 15 cm betonem B10.

2.3.3.5.1.8. Roboty zwigzane z pracami podstawowymi

2.3.3.5.1.8.1. Wykonanie przetozenia kolidujgcych sieci

Wykonawca przed przystgpieniem do Robdt, zobowigzany jest w ramach ceny
kontraktowej/umownej dokona¢ uzgodnien w zakresie aktualizacji uzbrojenia podziemnego
i dokona¢ niezbednego przetozenia kolidujgcych rurociggow.

2.3.3.5.1.9. Badanie szczelnosci sieci wodociggowej

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby
szczelnosci.

Préby szczelnosci nalezy wykona¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu. Na zadanie
Inwestora lub Uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego przewodu.

Sposdb przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci s3 podane
w Polskich Normach (PN-81/B-10725). Niezaleznie od wymagan okreSlonych w normie nalezy
zachowac nastepujgce warunki przed przystgpieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci:
o zastosowane do budowy przewodu materialy powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami,
¢ odcinki poddawane prébie szczelnosci moga mie¢ dtugosc¢ ok. 300 m w przypadku wykopdw
o $cianach umocnionych lub ok. 500 m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami -
wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,
¢ odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka,
o wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,
e profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach
badanego odcinka,
» nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzegaC nastepujgcych
warunkow:
o przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej
nie moze byc nizsza niz 1 °C,
* napetnianie przewodu powinno odbywa¢ sie powoli od najnizszego punktu,
o temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekraczac 20°C,
e po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12
godzin w celu ustabilizowania,
e caly przewdd moze by¢ poddany prébie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikdw prob szczelnosci poszczegdlnych jego odcinkdw oraz po jego zasypaniu,
z wyjatkiem miejsc tgczenia odcinkow.

Cisnienie probne Pp powinno wynosic 1,5 ciSnienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa.
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Szczelno$¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujgcg norma. Po
zakonczeniu préby szczelnosci nalezy zmniejszyc cisnienie powoli w sposdb kontrolowany a przewdd
powinien by¢ oprdzniony z wody.

Wyniki prob szczelnosci powinny byé ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
Wykonawcy, Inzyniera/Inspektora Nadzoru i Uzytkownika.

2.3.3.5.1.10. Dezynfekcja sieci wodociggowej

Dezynfekcjg sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ poprzez wprowadzenie do przewodu Srodka
dezynfekujgcego uzgodnionego z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru na okres min. 24 godziny. Po
tym czasie przewdd nalezy przeptukad i po nastepnych 48 godzinach pobra¢ wode do badan fizyko
- chemicznych.

Zdezynfekowane przewody wodociggowe muszg uzyskal pozytywng opinie Powiatowej Stagji
SANEPID-u dotyczaca czystosci bakteriologiczne;j.

2.3.3.5.1.11. Plukanie sieci wodociggowej

Przed oddaniem sieci wodociggowej do eksploataciji, nalezy jg doktadnie przeptukal z intensywnoscig
pozwalajgcg na usuniecia wszystkich zanieczyszczen fizycznych. Przytacza w czasie pukania sieci
rozdzielczej powinny by¢ zamkniete, a ptukane winny by¢ po ptukaniu sieci.

2.3.3.5.1.12. Badanie szczelnosci sieci kanalizacyjnej i technologicznej
Praby szczelnosci kanatu grawitacyjnego

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby
szczelnosci kanatu grawitacyjnego. Kanat powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci
na eksfiltracje Sciekdow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Préby szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami podanymi w normie PN-92/B-10735.

Przed przystgpieniem do préb szczelnosci nalezy zapewnic:
o zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami,
¢ odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka,
o wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,
* nalezy sprawdzac wizualnie wszystkie badane potgczenia.

Rurociggi kanalizacyjne powinny podlega¢ badaniu w zakresie eksfiltracji do gruntu i inflitracji wod
gruntowych do rurociggu.

Badanie na eksfiltracje:
e zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu
e poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedng nizszg co
najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studnie nizszej
e po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody
w studzience potozonej wyzej, w czasie:
- 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m
- 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m

Badanie na infiltracje:
¢ podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje.

Wyniki préb szczelnoSci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
Wykonawcy, Inzyniera/Inspektora Nadzoru i Uzytkownika.

Praoby szczelnosci rurociggu ci$nieniowego
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W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ proby
szczelnosci.

Préby szczelnosci nalezy wykonaé dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu. Na zadanie
Inwestora lub Uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catego przewodu.

Sposob przeprowadzania i petny zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosSci sg podane
w Polskich Normach (PN-81/B-10725).
Niezaleznie od wymagan okreSlonych w normie nalezy zachowaé nastepujgce warunki przed
przystgpieniem do przeprowadzenia préby szczelnosci:
e zastosowane do budowy przewodu materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami,
¢ odcinki poddawane prébie szczelnosci mogg mie¢ dtugosc ok. 300 m w przypadku wykopdéw
o Scianach umocnionych lub ok. 500 m przy wykopach nieumocnionych ze skarpami -
wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,
¢ odcinek przewodu powinien by¢ na catej swojej dtugosci stabilnie zabezpieczony przed
wszelkimi przemieszczeniami - wykonana doktadnie obsypka,
o wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,
e profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie w najwyzszych punktach
badanego odcinka,
¢ nalezy sprawdzac wizualnie wszystkie badane potgczenia.

W czasie prowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzega¢ nastepujgcych
warunkow:

¢ przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej
nie moze byc¢ nizsza niz 1°C,

* napetnianie przewodu powinno odbywa¢ sie powoli od najnizszego punktu,

o temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekraczac 20°C,

¢ po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12
godzin w celu ustabilizowania,

¢ po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzac jego poziom,

e po uzyskaniu ci$nienia prébnego nalezy przewdd pozostawic przez okres do 24 godzin dla
wyréwnania temperatury powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym
czasie nalezy przystgpi¢ do kontrolowania cisnienia (wtasciwa préba szczelnosci trwajgca
nie dtuzej niz 24 godziny) w odstepach co 30 minut,

o caty przewdd moze by¢ poddany prdbie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych
wynikdw prob szczelnosci poszczegdlnych jego odcinkdw oraz po jego zasypaniu,
z wyjatkiem miejsc tgczenia odcinkow.

« Cisnienie prébne Pp powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa.

SzczelnosS¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujgcg normg. Po
zakonczeniu proby szczelnosci nalezy zmniejszyc¢ cisnienie powoli w sposob kontrolowany a przewdd
powinien by¢ oprdézniony z wody.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
Wykonawcy, Inzyniera/Inspektora Nadzoru i Uzytkownika.

2.3.3.6. Kontrola jakosci Robot

2.3.3.6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Roboét
Ogodlne zasady jakosci Robdt podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogdlne".

Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci technologicznych, wodociggowych i sieci kanalizacyjnych
powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z odpowiednimi normami oraz niniejszymi wymaganiami.

Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i technologicznych powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich etapéw Robdt. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy

Nazwa zamdwienia:  "Modernizacja oczyszczalni Sciekéw Przytoczna"




Program Funkcjonalno — Uzytkowy 116

uznac za wilasciwe, jezeli wszystkie wymagania dla danego etapu Robot zostaty spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dany etap poprawic i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie. Wszystkie elementy Robdt, ktore wykazg odstepstwa od
postanowien niniejszych wymagan zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robdt i materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci Robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca Robdt sporzadzi protokét z przeprowadzonych
pomiarow. Wyniki pomiaréw i badan przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde
zadanie Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

2.3.3.6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania Robot muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentaciji
Projektowej oraz muszg posiada¢ aktualne Swiadectwa jakosci, $Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania, atesty, $wiadectwa pochodzenia lub inne dokumenty potwierdzajgce zgodnosc¢
z wymaganiami Zamawiajacego i uzyska¢ kazdorazowo, przed wbudowaniem akceptacje
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru wszystkie badania i atesty gwarancji
wystawione przez producenta na stosowane materiaty, potwierdzajgce, ze materiaty spetniajg
warunki techniczne wymagane przez zwigzane normy.

Badanie jakosci materiatéw uzytych do budowy sieci wodociggowych i sieci kanalizacji sanitarnej
nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w PFU, w tym: na podstawie
dokumentow okreslajgcych jako$¢ wbudowanych i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentéw lub warunkami okreSlonymi PFU oraz bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

2.3.3.6.3. Kontrola jakosci wykonania Robét

Kontrola jakosci wykonania Robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania Robot
z Dokumentacjg Projektowg, niniejszymi wymaganiami i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru,
zgodnie z Warunkami Technicznymi Robét Budowlanych oraz zgodnie z normami PN-B-10725: 1997,
PN-EN 1852-1: 1999 i PN-EN 1610, PN81/B-10725.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robét w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. W szczegdlnosci kontrola
powinna obejmowac:
a) badanie gtebokosci utozenia przewodu sieci technologicznych, wodociggowych,
kanalizacyjnych, studni oraz ich zabezpieczenia,
b) badanie odlegtosci od budowli sgsiadujacej,
c) badanie zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie,
d) badanie rodzaju podtoza,
e) badanie rodzaju rur i ksztattek,
f) badanie sposobu sktadowania rur i ksztattek,
g) badanie utozenia przewodu na podtozu,
h) badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
i) badanie zastosowanych taczy,
j) badanie zgrzewow,
k) badanie zmiany kierunkdéw przewodu i ich zabezpieczenie przed przemieszczaniem,
) badanie wykonanych obiektéw budowlanych i armatury na przewodzie sieci wodociggowej,
m)badanie wykonanych obiektow budowlanych i armatury na przewodzie kanalizacji
sanitarnej,
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n) badanie szczelnosci sieci wodociggowej,
0) badanie fizyko-chemiczne sieci wodociggowej,
p) badanie szczelnosci sieci kanalizacji sanitarnej i technologiczne;j.

0$ przewodu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do
punktéw statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z przepisami BHP podczas wykonywania Robdt
ziemnych oraz technologig montazowa sieci i urzadzen, natomiast maksymalna szeroko$¢ wykopu
nie powinna przekraczac szerokosci okreslonej w projekcie.

Badania w zakresie wykonania przewodu, studzienek, obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce
sie do pomiaru dtugosci (z doktadnoscig do 10 cm) i Srednicy (z doktadnoscig 1 cm), badanie utozenia
przewodu na podtozu w planie i w profilu, badanie potaczenia rur i prefabrykatéw. Utozenie przewody
na podfozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1A obwodu.
Sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatdw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

Jesli komunikacja odbywa sie w obrebie odtamu Scian wykopu, konieczne jest zastosowanie
odpowiedniej obudowy wykopu.

Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodoéw podziemnych z wykopem powinno by¢ wykonane
zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg. Zabezpieczenie tych przewodéw polega na ich podwieszeniu,
ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich Scieciem
przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu. Wybrany rodzaj podtoza okresli zatwierdzona
dokumentacja techniczna.

Rury, ksztattki, studnie kanalizacyjne, pompy, zawory oprdzniajgce, przygotowane do montazu
powinny by¢ oznakowane zgodnie z wymaganiami przyjetymi w zatwierdzonej dokumentacji
technicznej, a takze zgodne z dokumentami stwierdzajgcymi dopuszczenie do stosowania
w budownictwie.

Rury, ksztattki, studnie kanalizacyjne, pompy powinny by¢ zabezpieczone i skladowane na ptaskim,
rownym podtozu. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem
promieni stonecznych.

Przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym podtozu wykopu
i zinwentaryzowany przez geodete. Na podtozu naturalnym z podsypka oraz podtozu wzmocnionym,
przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z zatwierdzong dokumentacja.

Przewdd ttoczny lub cisnieniowy, powinien by¢ zabezpieczony przed przemieszczeniami, blokami
oporowymi, w miejscach ustalonych w zatwierdzonej dokumentacji. Bloki powinny opiera¢ sie
0 nienaruszony grunt.

Przewody o konstrukcji samonosnej, umieszczone nad terenem oraz przewody umieszczone nad lub
pod konstrukcjg no$ng, powinny mie¢ wykonane dojscia umozliwiajace ich sprawdzanie.

Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegdlnie starannie, zageszczona recznie lub
mechanicznie, w zaleznosci od wymagan ustalonych w zatwierdzonej dokumentaciji.

Wysokos$¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna by¢ mniejsza niz
15cm. Zageszczanie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac sie recznie. Zageszczenie
zasypki gtownej przewodu moze odbywac sie mechanicznie. Ustalony stopien zageszczenia gruntu
powinien by¢ potwierdzony przez geologa. Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje
obejmujg: badanie stanu odcinka kanatu wraz ze studzienkami, napetnianie wodg i odpowietrzenie
przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, Scian
przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie,
a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwa¢ badanie do czasu usuniecia
przyczyn nieszczelnosci.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz
ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania préby szczelnosci
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nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min, potozenia zwierciadta wody gruntowej na
zewnatrz i w kinecie poszczegdinych studzienek.

2.3.3.6.4. Dopuszczalne tolerancje

a) odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ = 2 cm,

b) odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

¢) odchylenie rzednych podtoza nie powinno przekracza¢ + 0,5 cm

d) odchylenie w planie osi utozonego przewodu nie powinno przekraczac¢ + 2 cm,

e) odchylenie wymiaréw w planie studzienek nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

f) rdznice rzednych w profilu nie powinno przekraczac¢ + 0,5 cm,

g) podczas badan szczelnosci rurociggdw grawitacyjnych z rur PVC nie powinien nastgpic
ubytek wody wiekszy od dopuszczalnego,

h) podczas badan szczelnosci rurociggdw ttocznych z PE nie powinien nastgpi¢ spadek
Cisnienia.

2.3.3.7. Obmiar Robot

Ogdlne zasady obmiaru Robdt podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogolne".

Roboty zwigzane z wykonaniem sieci wodociggowe, sieci kanalizacji sanitarnej i technologicznej
realizowane w ramach niniejszego Kontraktu/Umowy nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna
z czesci tych Robét nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.
W tym Swietle cena wykonania Robot zwigzanych z wykonaniem sieci wodociggowe, sieci kanalizacji
sanitarnej i technologicznej bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych i kompletach
(pompownie, odgatezienia wodociggowe) wg Wykazu Cen.

Dla Robot zwigzanych z wykonaniem sieci wodociggowe, sieci kanalizacji sanitarnej i technologicznej
nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowej.

2.3.3.8. Odbior Robét
Ogdlne zasady odbioru Robdt podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogdine".
Odbidr Robdt nalezy dokonywac zgodnie z PN-B-10735.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robdt
w odniesieniu  do ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnoSci z  dokumentami
kontraktowymi/umownymi, w tym zgodnos$ci z warunkami wykonania i odbioru Robdt (WW, PFU -
czes¢ opisowa).

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg Robdt.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania Robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu/Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbiorom Robdt podlegajg wszystkie operacje zwigzane z montazem rurociggdw. Odbioru dokonuje
Inzynier/Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiér Robdt moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb
i pomiaréw, jak rowniez wykonania wszystkich prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, PFU
i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru a takze odpowiednimi normami i przepisami.

Przedmiotem odbioréw i badan jest:
— zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa,
— zastosowany materiat,
— potaczenie przewodow,
— szczelno$¢ przewodow.
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Odbiory Robdt nalezy przeprowadza¢ w oparciu 0 wymagania i badania przy odbiorach, instrukcje
i zalecenia producentéw dotyczace préb i odbioréw oraz wytyczne eksploatacyjne.

Odbiér Robét zanikajagcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego

2.3.3.8.1. Odbior czesciowy

Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegdlnych etapdw Robdt przed zakonczeniem budowy
kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegdlnosci Robét podlegajgcych zakryciu. W zwigzku z tym,
ich zakres obejmuje sprawdzenie:
a) -zgodnosci wykonanego odcinka z zatwierdzong dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci
zastosowanych materiatéw,
b) -prawidtowosci wykonania Robdt ziemnych, a w szczegdlnosci podtoza, podsypki, zasypki,
gtebokosci utozenia przewodu, szalowania,
c) "dtugos¢ i Srednice przewoddw oraz sposdb wykonania podtgczenia rur i prefabrykatow,
d) ‘utozenie przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym,
e) ‘wykonanie izolacji przewoddw i studzienek,
f) -prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania kierunku i spadku
pofgczen, zmian kierunku,
g) 'prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przejsciach przez
przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie proby szczelnosci,
h) *oznakowania trasy rurociggdw i oznakowania armatury,
i) "wykonanie prob szczelnosci (szczelnosci przewoddw i studzienek na eksfiltracje),
j) jako$¢ materiatdw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia.

Odbiér Roboét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu Robdt.

Odbiér powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy,
Inzyniera/Inspektora Nadzoru i Uzytkownika oraz potwierdzony wtasciwymi protokotami.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotdw i wpisane do Dziennika
Budowy.

2.3.3.8.2. Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z budowg sieci
technologicznych, wodociggowych i sieci kanalizacyjnych.

Odbiér koncowy moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb
i pomiaréw, jak rowniez wykonania wszystkich prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, PFU
i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru a takze odpowiednimi normami i przepisami.

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:
o protokoty wszystkich odbiorow czesciowych,
e protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego odcinka,
o Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatdw,
e inwentaryzacja geodezyjna rurociggbw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokonaé¢ odbioru koncowego, ktory polega na
sprawdzeniu:

* poprawnosci zainstalowania rurociggdw i urzadzen;

» kompletnosci i jakosci zainstalowanych rurociggdéw i urzadzen;

e poprawnosci dziatania rurociggéw;

e aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej  wszystkie  zmiany

i uzupetnienia;
e kompletnosci DTR i $wiadectw producenta.;
o kompletnosci protokotow czesciowych.
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Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
¢ zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,
» protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek,
¢ aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, po wprowadzeniu wszystkich zmian i uzupetnien,
o protokoty badan szczelnosci catego odcinka.

Przy odbiorze Robét Wykonawca powinien dostarczyé nastepujgce dokumenty:
o zatwierdzong Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonywania Robdt,
e Dziennik Budowy;
dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
Robét;
protokoty czeSciowych odbioréw poprzednich etapéw Robot;
protokoty i zaSwiadczenia z dokonanych préb montazowych;
Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcdw urzadzen i materiatow;
instrukcje obstugi urzadzen i instalacji;
inwentaryzacje geodezyjng sieci z aktualizacja mapy zasadniczej wykonang przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

Jezeli w trakcie odbioru okaze sie, ze jakieS wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie
jakie$ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajgc jednoczesnie termin ich usuniecia lub
uzupetnienia.

2.3.3.9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogolne".

2.3.3.9.1. Opis sposobu rozliczenia Robé6t podstawowych
Zgodnie z zapisami w SIWZ.

2.3.3.9.2. Cena skladowa wykonania Roboét

Cena sktadowa wykonania Robot zwigzanych z wykonaniem sieci technologicznej, wodociggowej
i sieci kanalizacji sanitarnej w Kontrakcie obejmuje:

e wbudowanie, zakup, dostawe oraz sktadowanie rur, ksztattek i materiatdw pomocniczych,

e dostawe i wbudowanie niezbednych materiatdw do wykonania zabezpieczenn uzbrojenia

podziemnego,

e wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego,

e wykonanie niezbednych demontazy wraz z kosztem ich zagospodarowania i wywiezienia,
wykonanie niezbednych przetozen kolidujgcego uzbrojenia podziemnego wraz z kosztem
materiatdw pomocniczych,
wykonanie zabezpieczenia rurociggu betonem,
utozenie rur kanatowych wraz z podtgczeniem do obiektow,
wykonanie inspekcji merg wykonanych rurociggdéw i podtgczen do obiektow,
wykonanie przewiertow z przeciggnieciem rur przewodowych i zamknieciem koncéwek rur
przewiertowych, jesli bedg wymagane
wpiecie do istniejgcej infrastruktury,
ptukanie i dezynfekcje rurociggdw,
préby szczelnosci odcinkow,
oznakowanie trasy rurociggdw ttocznych kanalizacji sanitarnej i wodociggdw, sieci
technologicznej,
oznakowanie armatury tabliczkami,
montaz studni,
montaz wiazow,
uzbrojenie studni,
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e montaz zasuw i hydrantow,
o wywodz z terenu budowy materiatéw zbednych,
e uporzadkowanie terenu budowy po Robotach.

2.3.3.10. Dokumenty odniesienia

Podstawg do wykonania Robdt s3 nastepujgce nizej wymienione elementy dokumentacii
projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

2.3.3.10.1. Normy

Numer normy polskiej
i odpowiadajacej jej
normy europejskiej
i miedzynarodowej

Tytut normy

PN-92/B-01707

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-B-01700:1999

Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sieC zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne

PN-B-10702:1999

Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

PN-B-10725/1997

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

PN-EN 476:2001

Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 1610:2002

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-B-10729: 1999

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-64/H-74086

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-EN 13101: 2004 (U)
EN 13055-1:2002

Stopnie do podziemnych studzienek z dostepem dla personelu.
Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci

PN-EN 124: 2000 IDT EN
124:1994

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego

PN-EN 752-1:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdine i definicje

PN-EN 752-2:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 752-3:2000

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

PN-EN 752-6:2002

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Uktady pompowe

PN-EN 752-7:2002

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie

PN-93/C-89218

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw

PN-87/B-01060

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty, elementy wyposazenia

PN -81/B-10725

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-91/B-10728

Studzienki wodociggowe

PN-91/M-54910

Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w potgczeniach
wodociggowych

PN-EN 1401-1: 1999 IDT
EN 1401-1:1998

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku
winylu. (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace
rur, ksztattek i systemu

PN-EN 13598-1: 2004 (U)

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej uktadanej pod
ziemig. Nieplastyfikowany polichlorku winylu. (PVC-U), polipropylen
(PP) i polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania dla ksztattek
pomocniczych tgcznie z ptytkimi studzienkami rewizyjnymi

PN-ENV 1401-2:2003

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Nieplastyfikowany
polichlorku winylu. (PVC-U). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny
zgodnosci
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Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezci$nieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany
polichlorku winylu. (PVC-U). Cze$¢ 3: Zalecenia dotyczace wykonania
instalacji

PN-ENV 1401-3: 2002 (U)

Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania ptynéw.
PN-ISO 161-1:1996 Nominalne $rednice zewnetrzne i nominalne cisnienia (uktad
metryczny)

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cis$nieniowych
rurociggdw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). CzeS¢ 1:
Wymagania ogdlne

PN-EN 13244-1:2004

Cisnieniowe, podziemne i naziemne systemy przewoddw rurowych z
PN-EN 13244-2: 2003 (U) | tworzyw sztucznych do ogdlnego stosowania, kanalizacji deszczowej i
$ciekowej. Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). CzeS¢ 3:
Ksztattki

PN-EN 13244-3:2004

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). CzeS¢ 4:
Armatura

PN-EN 13244-4:2004

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociggdw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). CzeSc¢ 5:
Przydatnos$¢ do stosowania w systemie

PN-EN 13244-5:2004

PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiardw
PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptyndw. Wymiary
oraz inne obowigzujgce PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo

2.3.3.10.2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne

Nazwa dokumentu
Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Roboét Budowlano - Montazowych
Instrukcja montazowa uktadania rurociggéw z PVC
Instrukcja montazowa uktadania rurociggéw z PE
Instrukcja montazowa wykonania studzienek kanalizacyjnych z PVC

2.3.4. WW 03.00: ROBOTY ELEKTRYCZNE
2.3.4.1. Wstep

2.3.4.1.1. Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) sg wymagania dotyczagce wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z instalacjami elektrycznymi wewnetrznymi, sieciami zewnetrznymi oraz podtgczeniami
do infrastruktury elektrycznej obiektow, ktére zostang wykonane dla Zadania ujetego
W opracowaniu: ,Modernizacja oczyszczalni $ciekow Przytoczna”.
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2.3.4.1.2. Zakres stosowania WW

WW jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamédwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumiec
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU).
Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do
wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz Robét wymienionych w PFU.

2.3.4.1.3. Zakres Robét objetych Kontraktem/Umowa
Zakres prac obejmuje wykonanie Robot elektrycznych dla wszystkich modernizowanych obiektow
oczyszczalni $ciekdw, w tym:
¢ Modernizacja istniejacych rozdzielni technologicznych (rozdzielnice zasilajgco — sterujgce)
e Wykonanie linii kablowych nn

Powyzej przedstawiono zarys Robét elektrycznych dla wszystkich przebudowywanych obiektéw
oczyszczalni Sciekdw. Wykonawca, wykorzystujgc swojg wiedze i doSwiadczenie sam wyspecyfikuje
niezbedne prace zwigzane z Robotami elektrycznymi do realizacji niniejszego Kontraktu/Umowy wg
obowigzujgcych wymogdw okreslonych w PFU i w niniejszych warunkach, Dokumentacji projektowej
oraz zgodnie z obowigzujgcym prawem.

2.3.4.1.4. Okreslenia podstawowe

OkreSlenia podstawowe w niniejszych wymaganiach sg zgodne z odpowiednimi normami,
a W szczegolnosci z PN-76/E-05125, PN-IEC664-1, PN-IEC60364, PN-IEC61024-1 lub odpowiednimi
normami Krajow UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i WW 00.00 "Wymagania
Ogdlne" i postanowieniami Kontraktu/Umowy.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych
w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktdceniowych.

Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzadzenie napowietrzne przeznaczone do
przesytania energii elektrycznej, skfadajace sie z przewoddw, izolatoréw, konstrukcji wsporczych
i osprzetu.

Kabel - przewdd wielozytlowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowac pod i nad ziemia.

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w ukfadzie wielofazowym albo
kilka kabli jedno lub wielozytowych potgczonych réwnolegle. tacznie z osprzetem, utozone na
wspalnej trasie i faczace zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.
Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia kablowa zostata
zbudowana.

Odgromnik - zastosowanie w sieci niskiego napiecia urzadzenia bedace pierwszym stopniem
ochrony przed pragdami piorunowymi i zapewniajgce ograniczenie przepiec.

Ogranicznik przepiec¢ - urzadzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej przed
przepieciami.

Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
Swietlnego wysytanego przez zrédto Swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i potaczenia z instalacjg elektryczna.

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Osprzet linii kablowej - zbior elementéw przeznaczonych do taczenia, rozgatezienia lub
zakonczenia kabli.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okragtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Przykrycie - ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od
gory.

Przytacze - czesc linii napowietrznej lub kablowej o napieciu do 1kV zasilajgcej Odbiorce energii
elektrycznej, ograniczone z jednej strony stupem, a z drugiej konstrukcjg znajdujaca sie na zasilanym
obiekcie.
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Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktdrym jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego
linii kablowej, przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego
urzadzenia podziemnego.

Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca do
zamocowania oprawy o$wietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 14 m.

Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym utozone sg jedna lub wiecej linii kablowych.

Uziom - przedmiot metalowy umieszczony w gruncie i tworzacy potgczenie przewodzace z ziemia.
Wysiegnik oprawy oswietleniowej - konstrukcja z rury stalowej odpowiednio wygieta, stuzaca
do zamocowania oprawy o$wietleniowej w oddaleniu od stupa lub innego obiektu podtrzymujacego,
Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe - urzadzenie zabezpieczajgce inne urzadzenia przed
szkodliwym dziataniem nagtego wzrostu napiecia w sieci od strony zasilania.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegto$¢ miedzy linig kablowa,
urzadzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla
danych warunkdw uktadania bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajacych i w ktdrym nie
wystepuje skrzyzowanie.

Zlacze - urzadzenie elektroenergetyczne, w ktdrym nastepuje potgczenie wspdlnej sieci elektrycznej
0 napieciu znamionowym do 1kV z instalacjg odbiorczg bezposrednio lub za posSrednictwem
wewnetrznej linii zasilajgcej.

2.3.4.1.5. Ogodlne wymagania dotyczgace realizacji przedmiotu Kontraktu/Umowy

Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w WW 00.00 “Wymagania Ogodlne".

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowq, PFU i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji Robdt budowlanych, zabezpieczenia interesdow 0sob trzecich, ochrony S$rodowiska,
warunkOw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunkéw dotyczacych
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni; zostaty umieszczone w WW 00.00
“Wymagania Ogdlne".

2.3.4.2. Materialy

2.3.4.2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w WW 00.00 “Wymagania Ogolne".

Materiaty stosowane do wykonania robdt elektrycznych, ktérych zarys podano w Zakresie Robot
objetych Kontraktem/Umowag, powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm a w przypadku
braku norm, warunki techniczne producenta lub inne okre$lone wymagania.

Wymagane certyfikaty i dokumenty: deklaracja zgodnosci producenta, karty katalogowe.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne =z postanowieniami
Kontraktu/Umowy i PFU. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegdtowe informacje dotyczace zrddta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie
$wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wiasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie
z zatozeniami PZJ.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzadzania nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac
badaniom okreslonym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestéw, Swiadectw
jakosci, instrukcji obstugi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp.

Wszystkie materiaty stosowane nalezy dobiera¢ do obcigzenia, powinny by¢ one pierwszej jakosci
oraz wyselekcjonowane dla dtugiego okresu eksploatacji oraz minimum obstugi. Wszystkie materiaty
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i ich wykonczenie nalezy dobierac pod wzgledem ich dtugiej eksploatacji w warunkach klimatycznych
miejsca instalacji. Materiaty stosowane w miejscach wentylowanych lub klimatyzowanych nalezy tak
dobraé, aby wytrzymywaty warunki wystepujgce w przypadku awarii systemu wentylacji lub
klimatyzacji.

Urzadzenia elektryczne

Wszystkie urzadzenia elektryczne winny by¢ dostosowane do napiecia odpowiednio: 24V, 230V, lub
3x400V. Do sterowania silnikami nalezy dostarczy¢ niezbedne zespoty spetniajgce wymagania
miedzynarodowych, europejskich i polskich przepisow i norm, dotyczace konstrukcji wyposazenia
elektrycznego.

Wszelkie urzadzenia elektryczne i rozdzielnice winny odpowiada¢ IP wg PN-92/E-08106.

2.3.4.2.2. Dokumentacja

Materiaty, urzadzenia i armatura winny posiada¢ aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci
z aprobatg lub Polskg Normg, atest higieniczny i inne niezbedne dokumenty zgodnie z przepisami
szczegbtowymi.

2.3.4.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WW 00.00 “Wymagania Ogolne".
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ i Srodowisko wykonywanych Robét, zarédwno w miejscu tych Robdt, jak i tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp.
Sprzet budowlany uzywany do realizacji Robot powinien by¢ zgodny z PZJ oraz projektu organizacji
Robdt, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca przystepujacy do wykonania Robét elektrycznych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

» koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0,15m?3,
przyczepa do przewozenia kabli,
samochod z wysiegnikiem koszowym,
Zzuraw samochodowy,
spawarka transformatorowa do 500A,
zageszczarka wibracyjna spalinowa 70m3/h,
urzadzenie przeciskowe do przeciskania rur ochronnych pod istniejgcymi drogami,
wibromtot elektryczny 3,0kW,
ubijak spalinowy 50kg,
mierniki, aparatura do testéw i préb,
inny drobny sprzet mechaniczny i elektronarzedzia podreczne.

2.3.4.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WW 00.00 “Wymagania Ogdine".

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa,
zarowno w obrebie pasa Robdt, jak i poza nimi. Srodki transportowe, poruszajgce sie po drogach
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy,
w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytdw i obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz
prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkdw obcigzajg Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba
$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi we
wskazaniach Inzyniera/Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem/Umowa.
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Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Do transportu materiatdw i urzadzen stosowaé nastepujace, sprawne technicznie, srodki transportu:
ciggnik kotowy,

samochdd samowytadowczy do 5t,

samochdd skrzyniowy do 5t,

samochdd dostawczy do 0,9¢,

przyczepa dtuzycowa do 3,5t,

$rodek transportowy do przewozu drobnego sprzetu.

Transport powinien zapewniac:
e stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatdw, armatury i urzadzen (zabezpieczenie
materiatdw wysokich przed przewrdceniem lub przesuwaniem),
e zabezpieczenie materiatdow, armatury i urzadzen przed uszkodzeniem,
e kontrole zatadunku i wytadunku.

Bebny z kablami nalezy przetaczaC¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unikac
transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu i przechowywania materiatéw
i urzadzen nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace z ich specjalnych wtasciwosci zastrzezonych
przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury
i urzadzen nalezy przestrzegac zalecen wytworcy, a w szczegdlnosci urzadzenia zabezpieczy¢ przed
nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem sie lub przewrdceniem. Przy zatadunki
i rozkadunku materiatdw i urzadzen zabezpieczy¢ przed uderzeniem nie dopuszczajgc do ubytkow
i zadrapan. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Roztadowania materiatdw i urzadzen nalezy dokonywane z zachowaniem odpowiednich Srodkow
ostroznoSci zapobiegajacych uszkodzeniu materiatow

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Kontraktu/Umowy bedg usuniete z Terenu Budowy
na polecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

2.3.4.5. Wykonanie Robét

2.3.4.5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robdt podano w WW 00.00 “Wymagania Ogodlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN
i PN-EN i postanowieniami Kontraktu/Umowy.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii Robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty. Zarys metodologii Robot
powinien by¢ sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawiera¢ wszystkie
niezbedne elementy Robd6t zwigzane z wykonaniem zakresu Robot zawartych w niniejszych
wymaganiach. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwigzania techniczne, przyjete materiaty
i urzadzenia, muszg posiadac atesty.

2.3.4.5.2. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do prac ziemnych korzystajac z zatwierdzonego projektu i aktualnych map oraz
planéw stuzby geodezyjne okreslg trasy kabli ziemnych kanalizacji kablowej. Nastepnie okreslg
miejsca ewentualnych skrzyzowan lub zblizen, a wykonawca oznakuje je. Jezeli na trasie wykopow,
lub w ich bliskim sasiedztwie, znajdujg sie przedmioty lub przeszkody demontowalne, utrudniajgce
wykopy, nalezy je zdemontowac na czas Robot ziemnych. Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosc
przy pracach ziemnych prowadzonych za pomocg sprzetu zmechanizowanego szczegodlnie
w miejscach nieoznaczonych jako skrzyzowania lub zblizenia, w ktérych istnieje przypuszczenie
obecnosci ewentualnej instalacji podziemnej.
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Przed przystgpieniem do prac nalezy Scisle okresli¢ strefy odktadcze dla odkrywki wykopdw oraz dla
sktadowania materiatdow zwigzanych z pracami ziemnymi, zwtaszcza dla grubego osprzetu, rur
i bebnoéw kablowych.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Linie kablowe:
Wszystkie kable nalezy uktada¢ w rowach wykonanych za pomocg sprzetu mechanicznego lub
recznie w zaleznosci od warunkéw terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim
wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne. Uktadanie kabli powinno by¢é wykonane w sposdb
wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy ukfadaniu
powinny by¢ zachowane Srodki ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen
znajdujacych sie na trasie budowanej linii. W miejscach skrzyzowan, kolizji z innymi obiektami
infrastruktury podziemnej, kable nalezy chroni¢ za pomocg rur ostonowych, przy czym kable
zasilajgce umieszcza¢ w oddzielnych rurach od kabli sygnalizacyjnych i komunikacyjnych. Przepusty
pod drogami wykona¢ metodg wykopu odkrytego lub metodg przewiertu (przecisku) w zaleznosci
od wskazania w projekcie danego obiektu.
Podczas przechowywania, ukfadania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz
wptywami chemicznymi i atmosferycznymi. Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie
powinna by¢ nizsza niz 0°C. Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem. Przy uktadaniu kabli mozna
zginac kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie
duzy.
Linie kablowe niskiego napiecia nalezy uktada¢ w odlegtosci co najmniej 1m od fundamentow
budynkéw, w rowach kablowych w sposoéb falisty bez naprezania, na gtebokosci 0,7m, na 10cm
podsypce z piasku, z przykryciem warstwg piasku grubosci 10cm. Nastepnie nalezy nasypac
minimum 15cm gruntu rodzimego i przykry¢ taSma ostrzegawczg z tworzywa sztucznego koloru
niebieskiego, o grubosci min. 0,5mm i szerokosci min. 30cm. Nastepnie réw kablowy zasypac
zageszczanym gruntem rodzimym i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Prace ziemne przy ukfadaniu kabli w rejonie zblizen, skrzyzowan i kolizji nalezy prowadzi¢ recznie,
pod nadzorem i w uzgodnieniu z wiascicielami uzbrojenia istniejgcego. W miejscach mufowania kabli,
przy przepustach, wejsciach do budynkéw pozostawiac zapasy kabli. W zakresie odlegtosci kabli od
innych urzadzen podziemnych stosowac najmniejsze odlegtosci dopuszczalne wg PN.
W przypadkach, gdy odlegtosci te nie mogq by¢ zachowane, dopuszcza sie ich zmniejszenie pod
warunkiem zastosowania oston otaczajgcych, w uzgodnieniu z wiascicielami poszczegdinych
urzadzen. Ponadto kabel powinien by¢ zaopatrzony na catej dtugosci w trwate, zamocowane na nim
oznaczniki. Powinny one by¢ rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10m oraz w miejscach
skrzyzowan i przy wejsciach i wyjsciach rur ochronnych. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate
napisy identyfikujgce kabel zawierajgce nastepujace informacje:

e nazwe Uzytkownika,
symbol i nr ewidencyjny kabla,
typ, przekrdj i ilos¢ zyt,
napiecie znamionowe kabla,
rok utozenia.

Zaleca sie stosowanie oznacznikdw laminowanych folig przezroczystg z tworzywa sztucznego.
Oznaczniki mocowa¢ na kablu za pomocg opasek zaciskowych z tworzywa sztucznego
nieulegajgcego szybkiemu rozktadowi w ziemi.

2.3.4.5.3. Biegunowosc¢

Nalezy zachowaé nastepujacg biegunowos$¢ dla wszystkich urzadzen ujetych w zakresie prac -
patrzac od przodu:
o dla urzadzen dwubiegunowych, biegun fazowy lub pod napieciem u géry (lub z lewej strony)

neutralny oraz ochronny lub uziemiony u dotu (lub z prawej). W gniazdach wtykowych nalezy
zachowac biegunowos$¢ zgodnie z Normami EN/IEC lub innymi (jesli wystepuja),
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o dla urzadzen tréjpolowych lub czteropolowych, kolejnosc faz L1, L2, L3, neutralny i ochronny
patrzac od gory do dotu lub od lewej do prawej odpowiednio dla ukfadu pionowego lub
poziomego,

e oznaczenie kolorowe faz i ich sekwencja musi by¢ zgodna z Polskimi przepisami.

Wszystkie zyty przewoddéw nalezy oznacza¢ zgodnie z uktadem faz.

W instalacjach w budynkach, gdy we wspdinym systemie wystepuje wiecej niz jedna faza w jednym
pomieszczeniu, nalezy wtasciwie oznaczy¢ przewody pod napieciem, a instalacje i wytgczniki trwale
oznaczyc i porozdziela¢ zgodnie ze stosownymi paragrafami Norm EN/IEC.

2.3.4.5.4. Rozdzielnice

Wykonawca kontraktu zaprojektuje i zainstaluje rozdzielnice, zasilanie pomocnicze, tak aby zapewnic
wiasciwe dziatanie obiektu i wyposazenia dostarczanego w ramach kontraktu.

Obudowy rozdzielnic stanowig element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej
(samodzielnie nie sg elementem instalacji elektrycznej). Spetniajg role zabezpieczajacg przed
dotykiem elementdw pod napieciem, sg elementem tgczagcym podzespoty rozdzielnicy, chronig przed
przedostawaniem sie do wewnatrz ciat obcych. Rozdzielnice i sprzet tgczeniowy bedg przewidziane
dla zasilania w energie elektryczng 230/400 VAC pradu zmiennego o czestotliwosci 50Hz.
Rozdzielnice beda wyposazone w bloki aparaturowe z odpowiednig aparaturg zabezpieczajaca,
taczeniowq, sterowniczg i sygnalizacyjng, dobrang do zainstalowanych urzadzen i napedéw.
Wszystkie zaprojektowane elementy wyposazenia wewnetrznego rozdzielnic powinny posiadac
nadany przez wytworce certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng badz deklaracje zgodnosci.
Nalezy przestrzegac stosowania tylko takich zamiennikéw elementéw wewnetrznych rozdzielnicy,
ktore wymieniane sg jako marka referencyjna. Pofgczenia wewnetrzne elementéw nalezy
wykonywac za pomoca: szyn poprzez zaciski szynowe, szyn elastycznych, zaciskéw przytgczeniowych
lub przewodow. Jako system ochrony przed porazeniem przyjeto uktad TN-S z aparaturg
zapewniajgcg samoczynne wytgczenie uszkodzonego elementu instalacji.

Duze rozdzielnice bedg w wykonaniu szafowym w obudowie z blach stalowych, o stopniu ochrony
co najmniej IP41 (jesli rozdzielnica stoi w wydzielonym pomieszczeniu) lub o stopniu ochrony IP54
(jesli rozdzielnica stoi w pomieszczeniu technologicznym). Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna
blach obudowy bedzie pokryta farbg proszkowa. Mniejsze rozdzielnice oraz skrzynki sterownicze,
znajdujgce sie w pomieszczeniach technologicznych, bedg w wykonaniu skrzynkowym, w obudowie
o IP65, z tworzywa. Dla szaf zasilajgcych i sterowniczych w wykonaniu zewnetrznym przewiduje sie
wykonanie ,szafa w szafie”. Dla rozdzielnic zewnetrznych przewiduje sie stosowanie dodatkowych
daszkow przeciwdeszczowych.

Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w wentylatory i grzatki (dla rozdzielnic posadowionych na wolnej
przestrzeni). Grzatki, wentylatory muszg by¢ sterowane termostatem zapewniajgcym utrzymanie
temperatury +4°C przy temperaturze zewnetrznej -25°C. Dla wszystkich szaf warto$¢ temperatury
»,g0rnej” musi by¢ nizsza niz wartoS¢ dopuszczana przez producentdow wszystkich aparatéw
zamontowanych w szafie.

Wszelkie przewody i instalacje wchodzace do rozdzielnicy powinny by¢é jasno opisane
i odzwierciedlone na schemacie. Listwy oraz linki uziemienia powinny wyrdznia¢ sie odpowiednimi
kolorami, zgodnie z PN-EN 60446:2004.

2.3.4.5.5. Rozdzielnice niskiego napiecia oraz sterowania

Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych

Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje sie w oparciu o projekt techniczny,
uwzgledniajacy wymagania stawiane wyrobowi.

Do najwazniejszych wymogdéw nalezg: stopien ochrony, ilos¢ wolnego miejsca do montazu,
lokalizacja (rodzaj pomieszczenia), typ rozdzielnicy, dane dotyczace sieci zasilajgcej, miejsce
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zasilania i odptywdw oraz przekroje kabli, specyfikacja wyposazenia. W oparciu o powyzsze dane
nalezy sporzadzi¢ schemat ideowy, ktéry zwykle jest zatgcznikiem do dokumentaciji.
Rozrysowanie widoku i wyposazenie rozdzielnicy wymaga uzgodnienia planu z Inzynierem lub
technologiem.
Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementdéw rozdzielnicy nalezy dokonac
mocowania i potgczen aparatow i urzadzen wg zalecen producentéw.
Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzglednia¢ wszelkie wytyczne wynikajgce
z projektu wykonawczego i ST co do wymaganych cech obudowy, a w szczegdlnosci:
e stopien ochronnosci,
e wymiary zewnetrzne kazdego elementu obudowy,
e typ rozdzielnicy ze wzgledu na sposéb montazu: wolnostojgca, przyscienna, nascienna,
wnekowa,
typ rozdzielnicy ze wzgledu na napiecie robocze: niskiego napiecia, stabopragdowa,
sposob zasilania i odptywu: ,,od gory" lub ,,od dotu",
typ przytaczenia do instalacji: ptyty przepustowe, dtawice, zaciski, przytaczenie bezposrednie,
sposdb mocowania wyposazenia w obudowie: ptyty montazowe i ostonowe, elementy
dystansowe, szyny nosne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagan
normy PN-EN 604392:2004,
e rodzaj materiatu i kolor elementéw obudowy,
e sposOb zabezpieczenia przed dostepem 0sob nieuprawnionych, opracowane wg wymagan
normy PN-EN 60439-3:2004,
e kompletnos¢ montazu wyposazenia dodatkowego,
e kompletnos¢ i prawidtowos¢ opisdw oraz znakdw wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki
znajdujace sie wewnatrz i na zewnatrz rozdzielnicy,
e oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by¢ wykonane w sposdb czytelny
najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywac danych technicznych aparatow i
osprzetu.

Ze wzgledu na funkcje jakg spetniajg, mozna wyrdzni¢ rozdzielnice i sterownice. Oba typy tablic
mogg by¢ wykonane jako: gtdwne, podrozdzielnice i rozdzielnice (sterownice) odbiorcze np.
obwodowe, pietrowe lub wydzielone dla konkretnych instalacji.
Rozdzielnica (sterownica) musi spetnia¢ wymogi PN-EN 60439-1: 2003. Wymagane jest Swiadectwo
badan dla prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z ww. wymogami normy.
Rozdzielnica (sterownica) powinna by¢ wyposazona w maskownice z tworzywa sztucznego,
chronigca przed skutkami napiecia dotykowego, jesli wystepuje mozliwos$¢ kontaktu bezposredniego
z elementami pod napieciem.
Wszystkie konstrukcje przyscienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewnia¢ dostep do kompletu
elementéw wykonawczych od frontu.
Rozdzielnice (sterownice) montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego powinny byc
wykonane w II klasie ochronnosci lub w innym przypadku obudowy muszg by¢ objete potgczeniami
wyrownawczymi. Nalezy sprawdzi¢é w takim przypadku ciggto$¢ przewoddw wyréwnawczych,
udokumentowaé odpowiednim protokotem.
Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdowaé sie szyld z nazwg rozdzielnicy zgodng
Z nazwg rozdzielnicy ze schematu gtdwnego zasilania obiektu. Szyld winien by¢ przymocowany
W sposob trwaty.
Przy podtgczaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej nalezy pamietaé, aby wszystkie kable
odptywowe wyposazy¢ w szyldy z adresami, warunek ten jest szczegdlnie wazny przy duzej ilosci
kabli odptywowych.
Wszystkie szafy rozdzielcze i sterownicze niskiego napiecia powinny by¢ zbudowane zgodnie
Z normami:

e PN-EN 60439-1:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Zestawy badane w petnym

i niepetnym zakresie badan,
e PN-EN 60947-1:2006 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Cze$¢ 1:
Postanowienia ogolne,
e PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych,
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e PN-EN 13602:2004 Miedz w zastosowaniach elektrycznych.

2.3.4.5.6. Przetwornice czestotliwosci

Przewiduje sie zasilanie i sterowanie napedami wymagajgcymi regulacji obrotéw (wydajnosci) za
pomocg przetwornic czestotliwosci (falownikdw). Przetwornice czestotliwosci powinny spetniacé
nastepujgce wymagania:

e Wyposazone sg W filtr RFI klasy A1/B lub A2 zgodnie z normg EN 55011 oraz wbudowany
dtawik w obwodzie DC dla ograniczenia wptywu obwodu wejsciowego na ksztatt napiecia
zasilania

e Sprawnos¢ przetwornic z wbudowanym filtrem i dtawikiem wynosi >=97%

e Obecnos¢ protokotu komunikacyjnego Modbus RTU / Profibus DP

¢ Napiecie zasilania 3 x 400V

e Napiecie wyjsciowe 3 x 0 do 400V

e Sterowanie wbudowanym mikroprocesorem

e Wbudowane zabezpieczenia: nadnapieciowe, podnapieciowe, przeciwzwarciowe, przed
przegrzaniem falownika, silnika przed przecigzeniem, silnika przed utykiem, silnika przed
niedocigzeniem, nadpradowe,

e Regulacja czasu przyspieszania i czasu hamowania

e Zgodno$¢ z normami EN w zakresie bezpieczenstwa, odpornosci na zaktdcenia i generacji
zaktocen elektromagnetycznych (kompatybilnosci elektromagnetycznej).

Przemienniki czestotliwosci (falowniki) nalezy zabudowaé w szafach elektrycznych zgodnie
z dokumentacjg projektowa. W przypadku montazu falownikéw na Scianach falowniki muszg by¢
w obudowie o min. IP54. Falowniki muszg by¢ wyposazone w panele sterujgce dajgce mozliwosé
sterowania falownikiem z poziomu urzadzenia (komunikacja z uzytkownikiem).

2.3.4.5.7. Zabezpieczenie silnikow

Silniki elektryczne majg by¢ zabezpieczone przy pomocy wytgcznikdw silnikowych z odpowiednio
dobranym zabezpieczeniem zwarciowym i regulowanym zabezpieczeniem nadpradowym.
Zabezpieczenia nalezy umiesci¢ w tablicach rozdzielczych. W przypadku zasilania silnika przy pomocy
przetwornicy czestotliwosci nalezy zastosowal roztgczniki bezpiecznikowe z  wkiadkami
bezpiecznikowymi.

Stopien ochrony silnikébw zamontowanych w pomieszczeniach nie mniejszy niz IP44. Natomiast
silnikdw podwodnych IP 68.

2.3.4.5.8. Przewody

Ogolne

Wykonawca kontraktu dostarcza przewody wraz z instalacjg dla wszystkich potaczen instalacjach
i oprzyrzagdowaniu zgodnie z wymaganiami koncowego projektu przedstawionego przez wykonawce
kontraktu.

Na catym obiekcie nalezy stosowac jedynie miedziane przewody elektryczne o przekroju dobranym
do obcigzenia zasilanego obwodu. Izolacja przewodéw ma by¢ dobrana do warunkdéw ich
zastosowania. Instalacja elektryczna powinna zosta¢ zaprojektowana w sposéb czytelny, a ilos¢
i obcigzenie obwoddw powinno zosta¢ starannie dobrane. Kable ukfada¢ zgodnie z N SEP-E-004
+Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”.

Wykonawca kontraktu odpowiada za wykonanie rowdw, kanatéw, korytek, dtawikdw, konstrukciji
stalowych wsporczych, puszek potgczeniowych, opraw i tacznikdw tak, aby zapewni¢ wiasciwe
potgczenie catej instalacji. Wykonawca kontraktu zapewni, ze wszystkie przewody zostaty
zainstalowane w nowych i o wlasciwym rozmiarze kanatach kablowych chyba, Zze zostato inaczej
ustalone z Inzynierem. Wszystkie korytka kablowe powinny by¢ dostarczone w komplecie
z przykrywami do zastosowan przemystowych. Wszystkie przewody nalezy dostarczy¢ na miejsce
instalacji na oryginalnych szpulach.
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Przewody bedg zakonczone za pomocg wiasnych dtawikéw z naktadkami izolacyjnym z PVC.

Nie nalezy instalowac przewoddw przy temperaturach ponizej 0°C.

Przewody wchodzace do budynkéw nalezy uszczelnia¢ przed penetracjg wilgoci i szkodnikow za
pomocg nietwardniejgcych uszczelniaczy.

Przewody sterowania bedg maksymalnie oddalone od przewoddw energetycznych w celu
ograniczenia interferenciji.

Przewody nalezy mocowac¢ w korytkach za pomocg specjalnie galwanizowanych wielootworowych
opasek pokrytych PVC. Nie wolno stosowaé plastikowych przewigzek. Jesli nie zostato okreslone
inaczej wszystkie przewody stosowane przy budowie instalacji elektrycznej beda spetnia¢ wymagania
stosownych przepiséw polskich. Wszystkie przewody bedg mie¢ wiasciwg klasyfikacje napieciowg,
beda dobrane do warunkdéw klimatycznych z zastosowaniem odpowiedniego obnizenia parametrow
znamionowych zgodnie z uzgodnionymi wspotczynnikami podawanymi w najnowszych wydaniach
stosownych norm. Wybdr przewodow i wspdtczynnikdw obnizania klasyfikacji bedzie
przeprowadzony z uwzglednieniem:

temperatury gruntu,

opornosci termicznej ziemi,

gtebokosci przewodu niskiego napiecia,

gtebokosci przewodu dla sterownia i oprzyrzadowania,

grupowania przewoddw zgodnie z odpowiednimi tabelami,

przewoddw w powietrzu zgodnie z odpowiednimi tabelami.

Kazdy przewod bedzie mie¢ wiasciwe parametry znamionowe wystarczajgce do pracy w warunkach
na miejscu instalacji - normalnych i w przypadkach zwar¢. W celu oszacowania parametrow
znamionowych i przekroju kazdego przewodu nalezy przyja¢ minimum nastepujace czynniki:

e poziom zakidcen,

e uwarunkowania temperatury otoczenia zwigzane z metodg kfadzenia,

e spadek napiecia,

e spadek napiecia w obwodach silnikow zwigzany z metodg rozruchu,

e ustawienia nadpragdowe wytgcznikéw,

e rozmieszczenie okablowania: w powietrzu, kanatach lub korytkach /drabinkach.

Jesli przewody biegng w rurkach instalacyjnych muszg by¢ spetnione wszystkie wymagania
obowigzujacych norm PN i EN.

Jesli wymagany jest przewdd zerowy jego przekrdj nie moze by¢ mniejszy od przekroju przewodow
fazowych, chyba, Zze podano inaczej. Kazdy obwdd zasilajgcy powinien posiadac przewdd ciggtosci
uziemienia (PE), ktory powinien miec przekrdj nie mniejszy niz przewody fazowe, chyba, ze podano
inaczej. Przewdd PE moze by¢ przewodem jedno lub wielozytowym albo biegngcym oddzielnie
izolowanym PVC (zielono zétty) skretkowym przewodem jednozytowym zgodnym z normami.
Stosowanie pancerzy przewoddw, rurek, rur wodnych i rur innych instalacji jako przewodu ciggtosci
uziemienia jest niedozwolone.

Wszystkie przewody bedg dostarczone w dtugosciach koniecznych do potozenia w jednym odcinku.
Nie zezwala sie na tgczenia przewoddw w jakimkolwiek ciggu kablowym bez wczesniejszej pisemnej
zgody Inzyniera.

Wszystkie kable powinny by¢ poprowadzone z zachowaniem odpowiednich odstepdéw oraz
odpowiednich odlegtosci od $cian, podtdg, Scian dziatowych itp., tak, aby nie naruszy¢ obliczonej
zdolnosci przewodzenia pradu. Kable i przewody powinny by¢ oznakowane w spojny i uniwersalny
Sposob.

Kable niskiego napiecia
Wszystkie przewody niskiego napiecia beda w izolacji termoplastycznej PVC lub XLPE. Beda
wykonane zgodnie z Polskimi Normami. Bedg mie¢ izolacje 600/1000V.

Drobne okablowanie
Przewody dla drobnego okablowania stosowane w obwodach zasilania, bedg mie¢ izolacje
600/1000V i minimalny przekrdj przewodnika nie mniej niz 1.5 mm?.
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Przewody dla sterownia i oprzyrzagdowania

Przewody dla sterowania i oprzyrzgdowania bedg ekranowane i bedg posiadac izolacje polietylenowa
lub PVC. Bedg wytwarzane zgodnie z Polskimi Normami. Kazdy przewdd bedzie mie¢ wszystkie zyty
oznaczone na catej swej dtugosci poprzez trwaty nadruk liter lub numerdw.

2.3.4.5.9. Korytka kablowe

Korytka kablowe powinny by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej, kompletne, z uzgodnionymi
mocowaniami oraz zainstalowane zgodnie z zaleceniami wytworcy tak, aby maksymalnie umozliwi¢
ich rozbudowe. Korytka bedg mie¢ szeroko$¢ wiasciwg dla ktadzionych przewoddw i bedg potozone
ptasko i regularnie.

Wsporniki bedg wykonane ze stali kwasoodpornej i zainstalowane w odlegtosciach nie wiekszych niz
co 1200mm. Mocowania wspornikdw sg zalezne od obcigzenia korytek.

Przewody na pionowych korytkach muszg by¢ pewnie zamocowane w odlegtosciach nie wiekszych
niz co 600mm. Przewody w korytkach poziomych bedg mocowane w koniecznych odstepach tak aby
instalacja zachowywata prawidtowe i pewne dziatanie. Szczegdlng uwage nalezy poswieci¢ korytkom
wznoszacym sie do goéry, instalujgc wiasciwe mocowania przewoddw tak, aby uzyskac
bezpieczenstwo i wtasciwy rozktad obcigzenia.

2.3.4.5.10. Instalacja gniazd roboczych i osprzet instalacyjny

Nalezy przewidzie¢ instalacje gniazd roboczych trdjfazowych i jednofazowych do zasilania
odbiornikédw przenosnych. Gniazda jednofazowe powinny mie¢ obcigzalnos¢ 16A, a gniazda
trojfazowe obcigzalno$¢ 16A i 32A. Obwody gniazd wtyczkowych nalezy zabezpieczy¢ wytacznikami
roznicowo-pragdowymi o pradzie réznicowym IAn=30maA.

Gniazda (jedno i 3-fazowe) bedg posiadaty stopien ochrony nie mniejszy niz IP 44.

2.3.4.5.11. Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa

Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym winna odpowiada¢é wymogom normy PN-HD
60364-4-41: 2009. Ochrone podstawowg przed porazeniami pragdem elektrycznym stanowi¢ bedzie
izolacja czesci czynnych oraz stosowanie obuddw o stopniu ochrony co najmniej IP2X. Jako ochrone
przy uszkodzeniu przyjg¢ odlgczenie napiecia za pomocg wytgcznikdw samoczynnych oraz
wytgcznikdw rdéznicowo-pragdowych o czutosci 30mA. Rozdzielona bedzie takze funkcja przewodu
PEN na neutralny N z izolacjg koloru niebieskiego i ochronny PE z izolacjg koloru zétto-zielonego.
Nalezy zapewni¢ ochrone urzadzen przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi. Ochrone
przeciwprzepieciowg powinny zagwarantowaC odgromniki, ochronniki i elementy ttumigce
zamontowane w rozdzielnicach gtéwnych i podrozdzielniach, a takze ograniczniki przepie¢ dla
magistrali komunikacyjnych (linie sygnatowe magistrali dla protokotdéw wymiany danych, np.
Profibus DP, Modbus RTU -). Nalezy rowniez poprawnie wykona¢ ekwipotencjalizacje.

2.3.4.5.12. Instalacje wyrownawcze i uziemiajgce

Celem wyeliminowania mozliwosci powstawania niebezpiecznego napiecia dotyku miedzy
poszczegdlnymi  urzadzeniami i elementami wyposazenia technologicznego, rurociggami
technologicznymi i sanitarnymi, nalezy wykonac potgczenia wyréwnawcze. W kierunku obiektow
technologicznych umieszczonych na zewnatrz budynkéw (zbiorniki, komory technologiczne, itp.)
poprowadzi¢ bednarke stalowg ocynkowang celem wyréwnania potencjatéw. Bednarke uktadac
w ziemi na gtebokosci 0,8m.

W poblizu rozdzielnicy gtéwnej powinna by¢ zainstalowana szyna GSU, petnigcg role gtéwnej szyny
uziemiajgcej (wyréwnanie potencjatow), do ktorej podiaczyé nalezy przewody ochronne PE,
pofaczenia wyrownawcze czeSci przewodzacych dostepnych, metalowe czesci urzadzen
technologicznych, konstrukcje i instalacje metalowe wchodzace do przebudowywanych obiektu
oczyszczalni, np. rury wodne. Szyne nalezy uziemi¢. Wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia.
Warto$¢ rezystancji uziemienia powinna by¢ nie wieksza niz 10Q, chyba Zze zatwierdzona
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dokumentacja projektowa podaje inng warto$¢. W razie niespetnienia tego warunku nalezy dotozy¢
dodatkowe uziomy wykonujac je poprzez pograzanie pionowych uziomoéw pretowych, ocynkowanych
technikg udarowa.

Potgczenia pomiedzy przewodami zrealizowa¢ jako skrecane. Przewody uziemiajgce wykonac
ptaskownikiem ze stali ocynkowanej i zabezpieczy¢ farbg antykorozyjng 30cm nad ziemig i 20cm pod
poziomem gruntu. Wszystkie potgczenia instalacji winny by¢ wykonane w sposéb trwaty poprzez
spawanie lub potaczenia srubowe.

2.3.4.6. Kontrola jakosci Roboat

2.3.4.6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot

Ogdlne wymagania dotyczace Kontroli Jakosci Robdt podano w WW 00.00 “Wymagania Ogoline".
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robdt i materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci Robdt (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

2.3.4.6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci Robét

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych
w niniejszych WW oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (PN-EN), a czestotliwos$¢ ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikdéw dla catosci
wbudowanych lub zgromadzonych materiatdw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru w trybie okreslonym w PZJ do akceptaciji.

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami
badan nie pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ. Badania kontrolne obejmujg caty
proces budowy.

Badania i Pomiary przed przystgpieniem do robot:
Dostarczana aparatura, prefabrykaty i materiaty powinny przejs¢ testy fabryczne zgodnie
z procedurami  producenta. Swiadectwa/certyfikaty testow fabrycznych nalezy dostarczy¢
Inzynierowi i Zamawiajgcemu.
Nalezy przeprowadzi¢ na obiekcie préby kabli pod katem:

e rezystandji izolacji,

e napiecia proby.

Badania i Pomiary w trakcie robét:
e przed zasypaniem wszelkich ziemnych linii kablowych nalezy sprawdzi¢ oznaczenia kabla,
gtebokos¢ jego utozenia oraz grubosci poszczegdlnych warstw i utozenie folii w wykopie,
a takze zwrdci¢ uwage na jakoS¢ wykonania przepustdw i odlegtosci przy zblizeniach,
e przed trwatym podaniem napiecia zasilajgcego do prefabrykatow nalezy wykonac testy
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
¢ dla instalacji uziemieniowej i odgromowej nalezy wykonac testy rezystanciji,
dla kabli nalezy wykona¢ sprawdzenie ciggtosci zyt kabli i przewoddéw po ich utozeniu,
przy wspotpracy z branzg AKPiA nalezy wykonac sprawdzenie wejs¢ / wyjs¢ sterownikdw PLC
dla powigzan z rozdzielniami,
nalezy wykonac pomiary rezystancji izolacji silnikow,
nalezy sprawdzi¢ sterowania lokalne silnikow ze skrzynek sterowania lokalnego,
nalezy wykonac proby funkcjonalne uktadu SZR rozdzielni gtdwnej,
nalezy wykonac uruchomienie uktadu UPS i sprawdzenie jego pracy,
nalezy wykonac proby funkcjonalne instalacji oswietleniowe;.

Po wykonaniu Robot nalezy sprawdzic:
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e prawidtowosS¢ utozenia instalacji kablowych i przewodowych w ziemi i wewnatrz budynkdéw
(na korytach, rurkach, drabinkach, kanatach, itp.),

e zachowanie odlegtosci i jakosci oston w miejscach zblizen i skrzyzowan kabli i przewodow,
e sposob wyprowadzenia kabli do przepustdw oraz podejscia do urzadzen i osprzetu,
o jakos¢ potgczen koncdwek kablowych i przewodowych,
e oznakowanie tras kablowych i samego kabla,
e zgodno$¢ faz linii kablowej z oznaczeniami,
e rezystancje izolacji,
o wytrzymato$¢ napieciowsa izolacji,
e ciggtos¢ zyt linii kablowej.
2.3.4.6.3. Obmiar Robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogolne".

Roboty elektryczne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu/Umowy nie sg rozliczane na
podstawie obmiaru. Zadna z czesci Robdt elektrycznych nie bedzie ptatna stosownie do iloéci
wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym Swietle cena wykonania opisywanych Robot bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych
i kompletach wg Wykazu Cen. Dla Robdt zwigzanych z wykonaniem Robét elektrycznych nie ustalono
w kontrakcie odrebnej pozycji ryczattowe;j.

2.3.4.6.4. Odbior robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogolne".
Celem odbioru robdt jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich jakosci, kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi.
Odbidr robot dotyczy:
e zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowa,
e prawidtowosci wykonania prac kablowych,
o prawidtowosci wykonania, montazu i kompletnosci rozdzielni i szaf elektrycznych,
e prawidtowosci przeprowadzenia prob, nastaw i badan,
e sprawdzenia kompletnosci certyfikatéw i Swiadectw Bezpieczeristwa,
e prawidtowosci pracy.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy jednocze$nie przedktadajac
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg Robét.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania Robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu/Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, PN-EN).

2.3.4.7. Podstawa ptatnosci

2.3.4.7.1. Wymagania ogoine

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WW 00.00 “Wymagania Ogolne".

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za Roboty elektryczne. Cena wykonania tych
Robdt ma by¢ na zasadach ogdinych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen, ktorej
rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia Robot elektrycznych zwigzanych z Robotami
elektrycznymi i AKPIA.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami
Kontraktu/Umowy, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatow
i jakosci wykonania Robdt, na podstawie wynikdw pomiaréw i badan.

2.3.4.8. Dokumenty odniesienia
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2.3.4.8.1. Normy

PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Wymagania podstawowe,
ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje

PN-IEC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
0gdinych charakterystyk.

PN-HD 60364-4-41:2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-443:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie Srodkow ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo -Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkdw ochrony w zaleznosci
od wplywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata
przewoddw

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne
i przewody potgczen ochronnych

PN-HD 60364-5-56:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia- Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-6:2008

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Sprawdzanie

PN-EN 61010-1:2011

Wymagania bezpieczenstwa elektrycznych przyrzagdow
pomiarowych, automatyki i urzadzen laboratoryjnych. Wymagania
ogolne.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 61082-1:2006

Przygotowanie dokumentéw stosowanych w elektrotechnice.
Wymagania ogdine

PN-EN 60770-2:2011

Przetworniki pomiarowe stosowane w systemach sterowania
procesami przemystowymi. Metody badan i procedury

PN-EN 60423:2008

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw - Srednice
zewnetrzne rur instalacyjnych oraz gwinty rur i osprzetu

PN-EN 61537:2007

Prowadzenie przewoddw - Systemy korytek i systemy drabinek
instalacyjnych

PN-EN 12464-1:2012

Swiatto i oSwietlenie - OSwietlenie miejsc pracy - Migjsca pracy we
wnetrzach

PN-EN 61439-1:2011

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Cze$¢ 1: Postanowienia
ogolne

PN-EN 60947-1:2010

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Cze$¢ 1:
Postanowienia ogdine,
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PN-EN 61131-2:2008 Sterowniki programowalne. Wymagania i badania dotyczace
sprzetu
PN-EN 61131-3:2013-10 Sterowniki programowalne. Jezyki programowania
PN-EN 61131-5:2002 Sterowniki programowalne. Komunikacja
2.3.4.8.2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi poprawkami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terendw.

Instrukcje stosowania materiatow wydane przez Producenta.

Katalogi wyrobow i osprzetu aparatury tgczeniowej, sterowniczej i zabezpieczajacej.

2.3.5. WW 04.00: AKPiA
2.3.5.1. Wstep

2.3.5.1.1. Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z dostawg, instalacjg i uruchomieniem aparatury kontrolno — pomiarowej i automatyki
(AKPiA), ktdre zostang wykonane dla Zadania ujetego w opracowaniu: ,,Modernizacja oczyszczalni
Sciekow Przytoczna”.

2.3.5.1.2. Zakres stosowania WW

WW jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumiec
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt opisanych w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU).
Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do
wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz Robot wymienionych w PFU.

2.3.5.1.3. Zakres Robot objetych Kontraktem/Umowa

Zakres prac realizowanych w ramach Robot zwigzanych z AKPiA obejmuje w szczegdinosci:
e Dostawe i montaz szafek i skrzynek AKPiA

e Dostawe i montaz aparatury kontrolno — pomiarowej

e Wykonanie oprogramowania aplikacyjnego sterownikdbw PLC wraz z ich interface’'m
graficznym

e Wykonanie oprogramowania aplikacyjnego wspotpracujgcego z aplikacjg stanowiska
dyspozytorskiego

e Wykonanie instalacji $wiattowodowych (struktura komunikacyjna systemu sterowania)

e Proby pomontazowe wykonanych instalacji

e Proby funkcjonalne sterowan

e Udziat w rozruchu technologicznym i optymalizacji pracy uktadéw AKPIA

e Szkolenie personelu w zakresie obstugi automatyki, w tym: sterownikéw PLC i aplikacji
wizualizacyjnej SCADA

e Realizacja dokumentacji powykonawczej w zakresie projektu i oprogramowania.

Powyzej przedstawiono zarys Robét dotyczacych AKPiA dla wszystkich obiektéw oczyszczalni
Sciekdw. Wykonawca, wykorzystujgc swojg wiedze i doswiadczenie sam wyspecyfikuje niezbedne
prace zwigzane z Robotami w zakresie AKPIA do realizacji niniejszego Kontraktu/Umowy wg
obowigzujgcych wymogdw okreslonych w PFU i w niniejszych warunkach, Dokumentacji projektowej
oraz zgodnie z obowigzujgcym prawem.
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Wymogi zawarte w tym dokumencie powinny by¢ odczytane fgcznie z wymaganiami zawartymi
w polskich i miedzynarodowych Normach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za realizacje robdt
w sposdb spetniajgcy ponizsze warunki:
1. Catkowite wyposazenie i instalacja AKPiA prowadzona powinna by¢ zgodnie z wymogami:
e niniejszych materiatéw przetargowych,
polskich i miedzynarodowych Norm,
polskiego prawa i przepiséw dotyczacych instalacji elektrycznych,
wszelkich pdzniejszych ustalen zawartych miedzy Inzynierem i Wykonawca.

2. Przed przystgpieniem do montazu instalacji AKPiA musi uzgodni¢ z Inzynierem zasady realizacji
montazu. Wykonawca zapewni, ze instalacja jest wykonana w najwyzszym standardzie
i starannoscig odnosnie widocznego przebiegu kabli, ustawienia aparatury i innych elementow.

3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za:

e wszystkie aspekty wykonania, pdzniejszego dziatania urzadzen, aparatury i obwoddw
sterowniczych zgodnie z wymaganiami niniejszych dokumentdw przetargowych,

e wspotprace miedzy podwykonawcami, aby zapewni¢ kompatybilnos¢ wszystkich urzadzen na
poziomie zaréwno sktadnikéw jak i systemu telekomunikacyjnego,

e zapewnienie, ze kazdy system jest przekazany, kompletny w kazdym szczegdle i w petni
sprawny,

o dostawe i instalacje wszystkich sktadnikéw w tym przetwornikéw, sterownikdw, okablowania,
barier, szaf sterowniczych i skrzynek obiektowych i pozostatych elementdéw, ktore mogg by¢
niezbedne do osiggniecia prawidtowego funkcjonowania i zapewnienia niezawodnej
i bezpiecznej instalacji bez wzgledu na to, czy sg szczegdétowo wymagane,

e dostarczenie srodkéw ochrony do wszystkich odpowiednich obwoddw i urzadzen przeciw
efektom przepieciowym lub innym indukowanym zaburzeniom,

2.3.5.2. Materialy

2.3.5.2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w WW 00.00 “Wymagania Ogolne".

Wymagane certyfikaty i dokumenty: deklaracja zgodnosci producenta, karty katalogowe.

Materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg Scisle spetnia¢ wymagania niniejszej specyfikacji oraz
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Wszystkie materiaty wymagajq akceptacji Inzyniera.
Wszystkie urzadzenia i materiaty muszg by¢ nowe i nieuzywane.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacije
dotyczace zrodta wytwarzania materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ oznakowanie CE oraz deklaracje producenta o zgodnosci
z odpowiednimi dyrektywami.

2.3.5.2.2. Wymagania szczeg6lowe

Urzadzenia powinny by¢ zamontowane zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w instrukgji
obstugi.

Kable elektryczne zasilajgce powinny posiadac¢ napiecie znamionowe 0,6/1kV oraz izolacje i powtoke
polwinitowa.

Przewody sygnatowe powinny posiadac izolacje pomiedzy dowolnymi zytami odporng na napiecie
state 1000V.

Wszystkie kable i przewody muszg mie¢ zyly miedziane.

Podejécia do aparatury w miejscach zagrozonych uszkodzeniem mechanicznym nalezy prowadzi¢
w rurce ochronnej (o odpowiedniej wytrzymatosci mechanicznej i odpornej na dziatanie agresywnej
atmosfery - siarkowodoru i promieniowania UV).
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami
PZ].
Wszystkie przetworniki pomiarowe montowane na zewnatrz muszg by¢ zabudowane w obudowach
ochronnych o stopniu ochrony min. IP65, odpornych na warunki atmosferyczne i promieniowanie
UV.

Szafki / skrzynki AKPiA

Szafki zainstalowane w pomieszczeniach technologicznych powinny mie¢ obudowy stalowe o stopniu
ochrony IP 55. Szafki umieszczane na zewnatrz powinny mie¢ stopien ochrony IP 65 i by¢
zabezpieczone przed bezposrednim dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Listwy zaciskowe szafek
AKPIA bedg wykonane z zastosowaniem zaciskow Srubowych gwarantujgcych zachowanie
poprawnego potgczenia przez dtugi okres czasu. Listwy zaciskowe powinny zawieraé co najmniej
10% rezerwowych zaciskdw. Szafki nalezy wyposazyC w przekazniki z diodg sygnalizacyjng oraz
bezpieczniki/wytaczniki samoczynne z sygnalizacjg zadziatania, a takze w plastikowe korytka
grzebieniowe do wprowadzenia kabli sygnatowych.

W przypadku, gdyby szafki sterownicze byly dostarczane jako autonomiczne ukfady sterowania
urzadzen, powinny spetniaC te same wymagania jak dla szafy gtdwnej z tym, ze zamiast panelu
operatorskiego mogg by¢ wyposazone w indywidualne elementy sterownicze (przyciski, przetgczniki,
lampki). Nalezy pamieta¢ o zintegrowaniu autonomicznych uktaddw sterowania z gtdéwnym
sterownikiem w spojny ukfad sterowania, blokad i zabezpieczen zapewniajgcy bezpieczng prace,
rozruch i odstawienie w trybie normalnym i awaryjnym urzadzen. Sygnaty informacyjne pomiedzy
uktadami sterowania mogg by¢ przekazywane poprzez magistrale komunikacyjne np. Profibus DP,
Modbus RTU/TCP, PROFINET.

Sterowniki PLC

Wykonawca winien przewidzie¢ zainstalowanie sterownikéw typu PLC (Programmable Logic
Controller), ktérych zadaniem bedzie:
e automatyczne i autonomiczne prowadzenie procesu technologicznego w nadzorowanym
obszarze,
e gromadzenie informacji o parametrach technologicznych i stanie urzadzen technologicznych

w nadzorowanym obszarze; informacje te przekazywane beda po sieci informatycznej do

istniejgcego systemu SCADA.
Zainstalowane sterowniki PLC winny by¢ indywidualnie zaprojektowanymi urzadzeniami do
sterowania catosci instalacji. Ewentualnie niektore urzadzenia bedg wyposazone we wiasne uktady
sterowania dostarczane przez producentéw danych urzadzen technologicznych.
Wszystkie sterowniki programowalne powinny mie¢ konstrukcje modutowg umozliwiajgcg tatwy
demontaz bez naruszania okablowania lub innych modutdw. Kazdy modut powinien by¢ wyposazony
w punkty probiercze, diody stanu, wliczajgc w to stany wejs¢ i wyjs¢ oraz sygnalizacje btedow.
Moduty powinny by¢ dostepne, fatwo wyjmowane i wyposazone w zabezpieczenia przed
umieszczeniem w niewfasciwym miejscu i odwroceniem biegunowosci.
Jednostka centralna PLC jak i obiektowe sterowniki PLC muszg by¢ wyposazone w graficzne interfejsy
operatorskie HMI umozliwiajgce: biezagcq obserwacje parametréw technologicznych i standw
urzadzen technologicznych w nadzorowanym obszarze, edycje i podglad nastaw, sterowanie zdalne
reczne, diagnoze uszkodzen. Ustawienia powinny by¢ zabezpieczone hastem przed
nieautoryzowanymi zmianami.

Wyposazenie standardowe sterownikéw PLC:
e zegary czasu rzeczywistego z podtrzymanie bateryjnym,
wbudowana pamie¢ RAM 64MB dla przechowywania programu, konfiguracji i danych,
porty RS232 (z protokotem Modbus RTU),
port Ethernetowy 10/100,
porty RS485 (z protokotem Modbus Master/Slave),
port Profibus DP,
porty rozszerzen,
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mozliwos$¢ rozbudowania sterownika o kolejne wejscia/wyjscia binarne i/lub analogowe,
operacje zmiennoprzecinkowe,

diody sygnalizacyjne,

wbudowany Web Server.

Wyposazenie paneli operatorskich:
o kolorowy dotykowy panel o przekatnej minimum 5.7” i rozdzielczo$ci 640x480 pikseli,
mozliwos¢ zaprogramowania do 1000 ekrandéw HMI,
port na karte pamieci SD,
wbudowane porty szeregowe RS232/RS485 oraz port Ethernet,
skalowalna czcionka.

Aparatura kontrolno — pomiarowa

Dobrana aparatura musi spetnia¢ warunki do zabudowy na obiekcie, jakim jest oczyszczalnia
Sciekow. Materiaty uzyte oraz wykonania urzadzen zapewnig mozliwie najwiekszg ochrone przed
agresywnym Srodowiskiem. Urzadzenia bedg pochodzi¢ od producenta zapewniajgcego serwis
fabryczny gwarancyjny oraz pogwarancyjny na terenie Polski oraz bedg objete polska gwarancja.
Oprzyrzadowanie: kompresory, uchwyty, ostony pogodowe, stojaki, wysiegniki bedg oryginalne tzn.
wykonane przez producenta urzadzen tak by zapewni¢ trwatg i wygodng eksploatacje. System
nadrzedny bedzie komunikowat sie z przetwornikami pomiarowymi protokotem Profibus DP / Modbus
RTU (zgodnie z dokumentacjg projektowg). Nie dopuszcza sie stosowania prototypdw.

Wykonawca zapewni 3 letnia gwarancje na dostarczone urzadzenia. Warunkiem utrzymania
gwarancji na urzadzenia z zakresu analizy fizyko-chemicznej cieczy bedzie dokonanie uruchomienia
przez autoryzowany serwis producenta, mieszczacy sie na terenie Polski oraz dokonywanie
udokumentowanych, regularnych przegladéw zgodnie z instrukcjg i kartg gwarancyjng producenta
przez Serwis producenta. Oferta przetargowa powinna uwzgledniac koszty zapewnienia powyzszej
gwarancji, wraz z koniecznymi przeglagdami. Koszty elementéw eksploatacyjnych podlegajacych
zuzyciu i wymianie podczas przegladéw serwisowych zabezpieczy Wykonawca.

Zakresy pomiarowe sond oraz Srednice przeptywomierzy bedg odpowiada¢ warunkom panujgcym
w miejscu pomiarowym. Nalezy uwzgledni¢ mozliwe zmiany w ilosci urzadzen podanych
w zestawieniu aparatury AKPIA.

Przeptywomierz elektromagnetyczny:
e biad pomiarowy 0,5%= 1mm/s
e 4-liniowy, podswietlany, ze zmiang koloru w przypadku awarii, wyswietlacz LCD, z menu
w jezyku polskim
obstuga za pomocg przyciskéw optycznych
wbudowane narzedzie diagnostyczne czujnika oraz przetwornika
komunikacja: analogowa lub cyfrowa (zgodnie z projektem)
zasilanie: uniwersalne, umozliwiajgce podigczenie napiecia 100-240VAC lub 24VAC/DC
detekcja niepetnego przeptywu elektrodg inng niz pomiarowa
obudowa przetwornika wykonana z aluminium lub k.o.
stopien ochrony czujnika oraz przetwornika przynajmniej IP67
budowa kompaktowa (faczna) z wyjatkiem miejsc trudnodostepnych, w ktérych nalezy
stosowac przeptywomierze do montazu rozigcznego z oryginalnym kablem producenta,
a tam, gdzie moze nastepowac zalanie z zewnatrz lub czujnik bedzie montowany w Sciekach
- wersja rozdzielna z czujnikiem w wykonaniu IP68 (potwierdzone na tabliczce znamionowej)
e przytgcze procesowe: kotnierze zgodne z EN1092-1
e odporna na dlugotrwate oddziatywanie Sciekdéw oraz osadéw wyktadzina z poliuretanu lub
PTFE
e odporne na zabrudzanie ttuszczami elektrody stozkowe wykonane z k.o.

Pomiar hydrostatyczny poziomu:
e czujnik ceramiczny odporny na osady i przecigzenia
e $rednica czujnika min. 42mm
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doktadno$¢ +0.2%

komunikacja 4...20mA

wbudowany ochronnik przeciwprzepieciowg

kalibracja fabryczna na wybrany zakres pomiarowy

obudowa wykonana ze stali kwasoodpornej

kabel nosny wykonany z polietylenu, dowolnie skracany
zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci - filtr teflonowy lub Goretex

2.3.5.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WW 00.00 “Wymagania Ogolne".
Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji AKPIA nalezy wykonywac recznie lub przy pomocy
dostosowanych urzadzen i narzedzi do prac instalacyjnych.

Stosowany sprzet winien by¢ zgodny ze specyfikacjg lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez
Inspektora nadzoru.

2.3.5.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WW 00.00 “Wymagania Ogdine".
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
we wskazaniach Inzyniera/Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem/Umowa.
Do transportu materiatéw i urzgdzen stosowac nastepujace, sprawne technicznie, nastepujgce srodki
transportu:

¢ samochdd samowytadowczy do 5t,

e samochdd skrzyniowy do 5t,

e samochdd dostawczy do 0,9t,

¢ Srodek transportowy do przewozu drobnego sprzetu.

2.3.5.5. Wykonanie Robét

2.3.5.5.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robot podano w WW 00.00 “Wymagania Ogdlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN
i PN-EN i postanowieniami Kontraktu/Umowy.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii Robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty AKPIA. Zarys metodologii
Robdt powinien by¢ sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawierac
wszystkie niezbedne elementy Robdt zwigzane z wykonaniem zakresu Robot zawartych w niniejszych
wymaganiach. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwigzania techniczne, przyjete materiaty
i urzadzenia, muszg posiadac atesty.

2.3.5.5.2. Wymagania szczeg6towe

Instalacja wszystkich elementéw i instrumentdéw obiektowych systemu AKPiA powinna spetnia¢
wymagania norm PN.

Urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania projektowe dla temperatury otoczenia w zakresie:
e —10°C do +55°C wewnatrz budynkdw,
e —25°C do +70°C w miejscach nieostonietych.

Urzadzenia przeznaczone do uzytku w strefie zagrozenia wybuchem powinno odpowiadac
wymaganiom normy PN-EN 60079-0:2006 i posiadac stosowny certyfikat.

Urzadzenia powinny by¢ ekranowane w celu zredukowania lub wyeliminowania wptywu zaktocen
elektrostatycznych i czestotliwosci radiowej.
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Wykonawca powinien zainstalowa¢ okablowanie i uziemienie z wtasciwym rozdzieleniem kabli
zasilajgcych od innych instalacji lokalnych, ktére mogg powodowac jakiekolwiek zaktdcenia.
Wyposazenie AKPiA powinno by¢ przystosowane do nastepujgcych parametréw zasilania:
e zasilanie sieciowe 230V, 50Hz,
e zasilanie 24V z wbudowanym zabezpieczeniem przed odwrdceniem biegunowosci,
e petla zasilana z obwodu pradowego 4-20mA o regulowanym napieciu pradu statego od 24V
do 48V z wbudowanym zabezpieczeniem przed odwrdceniem biegunowosci, dziatajgca jako
urzadzenie dwuzytowe.

Instalacje tras obwodow elektrycznych

Trasa powinna by¢ tak prowadzona, aby byta fatwo dostepna na catej dtugosci oraz nie byta
narazona na dziatanie czynnikbw o temperaturze wyzszej od temperatury otoczenia. Trasy
elektryczne wystepujace w obwodach AKPIiA nalezy podzieli¢ na:
e trasy obwoddw pomiarowych stuzgce do przesytania sygnatow niskopragdowych, np. od 0/4
do 20mA,
e trasy sygnatdw cyfrowych - komunikacja miedzy przetwornikiem, a sterownikiem w szafie
sterowania obiektowego,
e trasy obwoddw pomiarowych stuzgce do przesytania sygnatdéw niskonapieciowych od 1mV
do kilku V,
e pozostate trasy obwodow elektrycznych, jak: zasilania, sygnalizacji, sterowania, blokad, itp.

Nalezy unika¢ prowadzenia tras obwoddéw pomiarowych razem z innymi trasami obwodow
elektrycznych lub w ich poblizu. W przypadku taczenia tras nalezy zachowac odpowiednig odlegtosc.
Obwody elektryczne instalacji prowadzi sie kablami sygnalizacyjnymi lub przewodami kabelkowymi.
Wszystkie obwody powinny zosta¢ wykonane za pomocg kabli lub przewodéw ekranowanych. Nalezy
zachowac ciggtosc elektryczng ekranu na catej dtugosci trasy kablowej.

Odcinki tras elektrycznych nalezy prowadzi¢ bez faczen na trasie. Jezeli nie mozna tego unikngé,
poszczegdlne odcinki nalezy taczyc¢ listwami zaciskowymi umieszczonymi w puszkach przelotowych.
Kable nalezy prowadzi¢ w kanalizacji kablowej lub w korytach. Trasy sygnatowe instalacji AKPIA nie
mogg by¢ prowadzone wspdlnie z kablami elektroenergetycznymi.

Swiatlowody

Do komunikacji pomiedzy sterownikami PLC obiektowymi oczyszczalni a aplikacjg wizualizacyjng
w stacji dyspozytorskiej w budynku technicznym nalezy wykorzystac kable Swiattowodowe, uktadane
w kanalizacji teletechnicznej. Kanalizacje nalezy wykonaé z rur wewnetrznie-rowkowanych typu
HDPE, ukfadajac je na catym przebiegu nowoprojektowanego kabla bezposrednio w ziemi. Rury
nalezy faczy¢ za pomocg ztagczek telekomunikacyjnych jedynie w studniach kablowych.

W ramach kanalizacji teletechnicznej nalezy zaprojektowaé i wybudowac¢ odpowiednig ilos¢ studni,
w miejscach wiasciwych, szczegdlnie wszystkich zatamaniach kanalizacji pod katem prostym. We
wszystkich studniach kablowych rury nalezy oznakowac przywieszkg identyfikacyjng oraz napisem
KABEL SWIATLOWODOWY i symbolem lasera — zgodnie z obowigzujgcymi zasadami oznakowania
kabli optotelekomunikacyjnych. Otwory kanalizacji nalezy uszczelni¢é za pomocg uszczelek
mechanicznych do rur z kablami.

Zakonczenia czesci pasywnej sieci Swiattowodowej, takie jak przetgcznice Swiattowodowe, potki
zapasu itp. oraz urzadzenia aktywne (np. urzadzenia bezpieczenstwa sieci), wraz z dodatkowym
osprzetem, zostang zainstalowane w szafach 19 calowych o wysokosci 45U Ilub 42U
w dedykowanych pomieszczeniach technicznych podtgczanych obiektow.

Projektowane zapasy kabli winny mie¢ dtugosci wynikajagce z obowigzujgcych norm dotyczacych
montazu kabli Swiattowodowych. Zapasy ztgczowe kabli $wiattowodowych instalowane w kanalizacji
teletechnicznej nalezy nawing¢ na prefabrykowane/gotowe stelaze zapaséw kabla. Zastosowane
stelaze (zwijaki) powinny posiada¢ regulowane wymiary z mozliwoscig dostosowania do wielkosci
studni kablowej i dtugosci zapasow kabli optycznych. Wszystkie zapasy kablowe nalezy przymocowaé
do stelazy opaskami zaciskowymi z tworzyw sztucznych i oznaczy¢ przywieszky identyfikacyjng linii
z kazdej strony zwijaka.
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Po wykonaniu wszystkich potgczen na projektowanym odcinku linii, nalezy wykona¢ pomiary
reflektometryczne z obydwu stron zmontowanego odcinka.

Podlaczenie aparatury i sprzetu

Konce kabli sygnatowych nalezy tak przygotowaé, aby mozna byto wprowadzi¢ ich zyty do
przewidzianych aparatow i sprzetu, zwracajgc szczegdling uwage na pewnoSC potgczen
i prawidtowos¢ izolacji. Przy urzadzeniach nalezy zostawi¢ zapas kabla. W przypadku urzadzen
montowanych na zewnatrz nalezy uformowac petle zapobiegajgcg dostawaniu sie wody do wnetrza
urzadzenia.

Odizolowane konce przewodéw nalezy wprowadza¢ do aparatu lub sprzetu przez dawiki
uszczelniajgce, przy czym przewody zasilajgce nalezy wprowadzi¢ przez oddzielny dtawik. Skrzynki
przytaczeniowe, dtawiki i okablowanie montowane w strefie zagrozonej wybuchem powinny miec¢
odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczajgce do pracy w danej strefie.

Przy podfaczaniu przewoddw do zaciskdw tablicowych lub aparatur nalezy zapewni¢ niezawodno$¢
pofgczen oraz czytelnos¢ i trwatosé opisu.

Montaz stacji obiektowych

Do wykonawcy automatyki nalezy dostawa i montaz szaf zasilajgco sterowniczych wraz ze wszystkimi
elementami automatyki oraz ustawieniem, regulacjg i uruchomieniem.
Wszystkie kable do szaf sterowniczych wprowadzac od dotu. Kable prowadzi¢ tak, aby:

e nie byty tgczone

e wyziewy ze Sciekdw nie przedostawaty sie do wnetrza szaf
Kable czujnikdw powinny by¢ w ekranie i prowadzone w odpowiedniej odlegtosci od innych
przewodow i kabli energetycznych. Czujniki montowac tak, aby nie byty narazone na uszkodzenie.

Wymagania dotyczace systemu

Dla zagwarantowania otwartosci systemu, standardem komunikacji urzadzen automatyki
zarzadzajacych instalacjami technicznymi na obiekcie, bedg magistrale komunikacyjne takie jak:

e ETHERNET

e PROFIBUS DP

e MODBUS RTU/TCP

e PROFINET

W celu ograniczenia czynnikdw zewnetrznych na magistrale komunikacyjne do potaczen pomiedzy
gtéwnymi stacjami obiektowymi oraz ze stacjami dyspozytorskimi nalezy zastosowal technike
Swiattowodowa.
Dla celéw remontowych kazde urzadzenie technologiczne objete sterowaniem centralnym musi
posiada¢ mozliwos¢ sterowania lokalnego.
System automatyzacji oczyszczalni $ciekdw winien posiadaé strukture wielopoziomowa, w ktdrej
mozna wyodrebnic:
e Poziom obiektowy - urzadzenia technologiczne wyposazone w przetworniki pomiarowe,
elementy sygnalizacyjne i sterownicze uktady wykonawcze
e Poziom sterowania - sterowniki PLC z oprogramowaniem aplikacyjnym realizujgcym
algorytmy sterowania
e Poziom zarzadzania - urzadzenia typu HMI / SCADA zapewniajgce obstudze mozliwos¢
$ledzenia i oddziatywania na proces technologiczny

Aparatura kontrolno-pomiarowa powinna by¢ dostosowana do warunkdéw pracy, powinna by¢
odporna na zmiany klimatyczne i posiadac¢ stopien ochrony min. IP65 (jezeli w opisie szczegdtowym
nie wskazano inaczej).

Poziom obiektowy
Poziom obiektowy stanowig urzadzenia wykonawcze, aparatura kontrolno-pomiarowa oraz
sygnalizacyjna. Ich zadaniem jest przetwarzanie stanéw fizycznych na standardowe sygnaty
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stosowane w systemach automatyki oraz umozliwienie oddziatywania na proces poprzez sterowanie
urzadzeniami technologicznymi.
Przetworniki pomiarowe mogg by¢ montowane na obiekcie lub w pomieszczeniu stacji obiektowej
jezeli pozwala na to dtugos¢ trasy kabla od czujnika pomiarowego do przetwornika. Czujniki nalezy
montowacé w miejscach w ktdrych jest mozliwy swobodny i bezpieczny dostep dla potrzeb okresowej
konserwacji. W przypadku urzadzen montowanych na linkach przewidzie¢ sposob wyciggania
czujnikéw do konserwacji. Nie nalezy instalowac przyrzagdéw w sposdb narazajacy przysztg obstuge
do pracy w szczegodlnie niebezpiecznych warunkach. Ponadto w przypadku awarii na wyzszych
poziomach sterowania urzadzenia te zapewnig mozliwo$¢ dziatania obiektu w trybie lokalnym -
wskazania pomiardw na miejscowych wyswietlaczach oraz sterowanie z pulpitow urzadzen.
Stosowane standardy sygnatow:
e transmisje cyfrowe — PROFIBUS DP, MODBUS RTU
e sygnaty pradowe 4-20mA dla ciggtych warto$ci pomiarowych - stosowane jedynie
w sytuacjach szczegdlnych (ekonomicznie uzasadnione lub brak mozliwosci technicznych
zastosowania przetwornikow pomiarowych z interfejsem cyfrowym)
e sygnaty dwustanowe 24VDC dla sygnalizacji i sterowan
Podstawowe cechy uzytkowe jakie powinien posiadaé system to:
e obstuga w peinym zakresie przyrzadéw pomiarowych - odczyt i zapis parametryzaciji,
serwisowania, diagnostyki przyrzadéw réwniez dostep do tzw. funkcji specjalnych
e obstuga i konfiguracja urzadzen komunikacyjnych znajdujgcych sie na magistralach
komunikacyjnych
e komunikacja z urzadzeniami po sieciach PROFIBUS DP, ETHERNET, MODBUS
e dostep do obstugiwanych urzadzen z kazdego poziomu struktury sieci tzn. poziomu
nadrzednego dyspozytornia, obiektowego oraz bezposrednio do urzadzenia

Poziom sterowania
Na tym poziomie realizowane sg funkcje systemu AKPIiA zwigzane z weziem technologicznym
instalacji tj.:

e algorytmy sterowania procesem
algorytmy regulacji parametréw technologicznych
przetwarzanie i transmisja danych do poziomu zarzadzania
realizacja polecen przychodzacych z poziomu zarzgdzania
realizacja blokad i zabezpieczen
Funkcje te realizowane beda poprzez stacje obiektowe wyposazone w sterowniki. Centralnym
elementem stacji obiektowej jest sterownik PLC.
Sterowniki komunikujg sie z urzadzeniami obiektowymi poprzez magistrale (PROFIBUS DP,
ETHERNET/PROFINET, MODBUS RTU) oraz poprzez wejscia/wyjScia analogowe i dwustanowe.
Preferowanym standardem jest PROFIBUS DP.
Stacje obiektowe wymieniajg dane miedzy sobg oraz z systemem nadrzednym poprzez tacza
Swiattowodowe i interfejs ETHERNET. Komunikacja pomiedzy poszczegdlnymi sterownikami
obiektowymi systemu centralnego odbywac sie bedzie w standardzie PROFINET/ETHERNET.
Dodatkowo kazdy sterownik bedzie wyposazony w procesor komunikacyjny do komunikacji po
protokole MODBUS RTU. Dzieki temu bedzie istniata mozliwos¢ przytaczenia do systemu urzadzen
i sterownikdéw, ktdre nie posiadajg w standardzie interfejsow PROFIBUS/ETHERNET.
Dostarczone sterowniki sterujgce pracg urzadzen z automatyka wiasng muszg posiadac interfejs
umozliwiajacy witaczenie do systemu nadrzednego.
Do kontaktu operatorskiego na tym poziomie stuzy lokalny panel operatorski. Umozliwia on obstudze
dostep do pomiardw, kontrole stanéw urzadzen oraz oddziatywanie na obiekty Oczyszczalni.
Podsystemy, ktérych nie mozna wyposazy¢ w interfejsy ETHERNET wigczone zostang do systemu
automatyki poprzez stacje obiektowe, ktére bedg posredniczyty w wymianie danych.

Poziom zarzadzania

Poziom zarzadzania stanowig urzadzenia typu HMI/SCADA zapewniajgce uzytkownikowi mozliwos¢
$ledzenia standw obiektu oraz oddziatywania na proces. Podstawowym zadaniem systemu na tym
poziomie jest wspomaganie obstugi technologicznej w zakresie:
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oddziatywania na proces
wizualizacji

rejestracji

raportowania

archiwizacji i przetwarzania danych.

Oprogramowanie stacji dyspozytorskich zapewni:

e oddziatywanie operatora na proces i wybrany naped w rezimach pracy zdalnej
i automatycznej

e monitorowanie parametréw technologicznych i ich rejestracje z zadeklarowanym cyklem

e rejestracje czasu pracy urzadzen technologicznych wraz z monitorowaniem koniecznosci
wykonywania przegladéw eksploatacyjnych zgodnie z zadeklarowanym cyklem

e przechowywanie tych parametréw w formie bezposredniej badz przetworzonej

e rejestracje i sygnalizacje zachodzacych zdarzen w formie komunikatéw wyswietlanych na
ekranie monitora

e raportowanie w formie standardowych wydrukdw raportdw zwigzanych z dokumentowaniem
rejestrowanych zdarzen i alarméw lub raportéw okresowych zgodnie z zagdaniami obstugi

Sterowniki PLC

Wszystkie pomiary winny by¢ zrealizowane w technice sygnatu 4...20mA lub z wykorzystaniem tacza
szeregowego RS-485 oraz protokotu komunikacyjnego (np. Profibus, Modbus, itp.). Sygnaty te winny
by¢ przekazywane do sterownika, skad po sieci informatycznej udostepniane systemowi nadzoru.
Nalezy zapewni¢ transmisje danych tak aby, zastosowany uktad automatyki pracowat mozliwie
niezawodnie.

Moduty I/O:

Wejscia i wyjscia powinny by¢ konfigurowane w taki sposéb, by uszkodzenie pojedynczej karty (lub
kasety) nie powodowato catkowitego wytgczenia urzadzenia. Jezeli jest to mozliwe, wejscia i wyjscia
robocze i rezerwowe nie powinny by¢ na tej samej karcie. Wejscia i wyjscia powinny by¢ logicznie
pogrupowane w powtarzalny sposob. Jezeli nie mozna wykonac izolacji wej$¢ i wyjs¢ na karcie,
Wykonawca winien wykonaé zewnetrzng izolacje sygnatu. Kazdy typ wejs¢ i wyj$¢ musi miec
zapewnione co najmniej 10% pojemnosci zapasowej, podiaczonej do zaciskdw. Ta liczba
zapasowych wejs¢ i wyjs¢ powinna by¢ traktowana jako minimum zapewnione przez Wykonawce do
czasu ukonczenia Robot.

Wejscia analogowe powinny by¢ ciggtymi sygnatami liniowymi 4...20mA, mogacymi wspotpracowac
z ptynng impedancjg obcigzenia 250Q. Przetwornik analogowo-cyfrowy powinien miec rozdzielczos¢
co najmniej 10 bitdw, liniowos$¢ w zakresie +1% oraz doktadnos$¢ do +0,1% zakresu lub lepsza.
Zalecane sg wyjscia analogowe 4...20mA, mogace sterowal impedancjg do 1000Q. Przetwornik
analogowo-cyfrowy powinien mie¢ rozdzielczo$¢ co najmniej 12 bitdw i doktadnos¢ do +0,1%
zakresu lub lepsza.

Wszystkie wejscia cyfrowe powinny byc¢ izolowane od innych sygnatdéw i obwoddéw. Wejscia te
powinny by¢ zdolne do wspdtpracy ze stykami bezpotencjatowymi zasilanymi 24V przy pradzie
nominalnym od 5 do 25mA.

Zalecane wyijscia cyfrowe powinny mie¢ postac¢ stykdw beznapieciowych. Wyjscia powinny by¢
trwate, stabilne, przystosowane do bezawaryjnego dziatania. Dopuszcza sie stosowanie
tranzystorowych wyjs¢ cyfrowych typu otwarty kolektor o obcigzalnosci do 0,5A przy 24V.

Oprogramowanie:

Cate oprogramowanie powinno by¢ odpowiednio skonstruowane, opracowane $cisle wedtug norm
kontroli jakosci i napisane w sposdb pozwalajgcy personelowi na odczytanie go, zrozumienie, obstuge
i modyfikacje. Oprogramowanie powinno by¢ zaprojektowane i wykonane w sposob blokowy,
odzwierciedlajgcy podziaty sprzetowe sterownika i grupowanie urzgdzen. Oprogramowanie powinno
by¢ skonstruowane w sposéb hierarchiczny. Caty program powinien mie¢ jednolitg strukture.
Zaimplementowane do jednostki logicznej oprogramowanie powinno umozliwiaé sterownikowi
wykonanie wielu funkcji, obejmujgcym miedzy innymi:
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e kontrole stanu urzadzen i czujnikdw oraz sygnalizowanie alarméw,
e gromadzenie danych analogowych,
transmisje otrzymywanych danych (z modutéw I/O oraz komunikacyjnych) do innych
systemow,
sekwencyjne sterowanie urzadzeniami,
e sterowanie procesem w petli zamknietej,
kontrolowane uruchamianie lub wytgczanie urzadzen w kazdej sytuacii.

System monitoringu i wizualizacji pracy oczyszczalni

Wykonawca zobowigzany jest do dostosowania istniejgcego programu SCADA pod wzgledem obstugi
modernizowanych i projektowanych obiektow. Istniejgcy system monitoringu i wizualizacji w zakresie
projektowanych urzadzen i instalacji nalezy rozbudowaé w taki sposob, aby umozliwiat zdalny dostep
do systemu monitoringu oraz zdalny dostep do sterownika oczyszczalni z mozliwoscig analizy
aktualnych parametréw pracy i wprowadzania biezgcych zmian w sterowniku gtdwnym oczyszczalni
poprzez oprogramowanie przeglagdarkowe WWW lub rozwigzanie rGwnowazne.

2.3.5.6. Kontrola jakosci Robot

2.3.5.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w WW 00.00 “Wymagania Ogdlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robdt i materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci Robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

2.3.5.6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci Robot

Badania i Pomiary przed przystgpieniem do robdt:

Dostarczana aparatura, prefabrykaty i materiaty powinny przejs¢ testy fabryczne zgodnie
z procedurami  producenta. Swiadectwa/certyfikaty testdw fabrycznych nalezy przedstawic
Inzynierowi. Do przetwornikdw nalezy dostarczy¢ fabryczne Swiadectwa kalibracji. Wymagane jest
przeprowadzenie badan sprawdzajacych kalibracje przetwornikédw pomiarowych oraz dokonanie
ustawien sygnalizatoréw binarnych.

Préby montazowe

Préby montazowe polegajg na przeprowadzeniu w ramach robdt budowlano-montazowych
niezbednych préb funkcjonowania obwoddw, od wstepnych ogledzin obwodu az do sporzadzenia
protokotu sprawdzenia i oceny przydatnosci do rozruchu.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe i automatycznej regulacji powinny by¢é w ramach préb
montazowych sprawdzone w zakresie:

e stanu technicznego, braku uszkodzen mechanicznych i kompletnosci,

e zgodnosci wykonania montazu, tj. pozycji pracy, dopasowania do otworéw montazowych,
wihasciwego mocowania do elementdw wsporczych, braku luzéw i zabezpieczenia przed
obluzowaniem,

e zgodnosci zamontowanych urzadzen ze specyfikacja projektowg i z danymi fabrycznymi,

e ciggtosci zyt kabli i przewoddw komunikacyjnych / sygnalizacyjnych po ich utozeniu,

o wiasciwej lokalizacji z punktu widzenia tatwego dostepu dla obstugi, mozliwosci demontazu
i prawidtowej pracy.

Po zmontowaniu lokalnych stacji sterowniczych, stacji operatorskich, inzynierskich i innych zestawow
komputerowych nalezy sprawdzic:

e zgodnos¢ konfiguracji zestawu z wymaganiami projektowymi,

e prawidlowos¢ tadowania sie systemu operacyjnego,
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o funkcjonalno$¢ poszczegolnych urzadzen peryferyjnych,

e reakcje stacji na brak zasilania (symulacja zaniku napiecia),

e komunikacje ze stacjami obiektowymi,

e zgodno$¢ konfiguracji sterownika i urzadzen towarzyszacych z wymaganiami projektowymi,

e osadzenie kart sterownika w kasecie oraz innych podzespotéw elektronicznych w szafie,

e jakosS¢ podfaczenia kabli pomiarowych, teletransmisyjnych oraz gotowych, specjalistycznych
bedacych na wyposazeniu,

e rozdzielnos¢ przewodu ochronnego PE, od neutralnego N,

e jakos¢ wprowadzenia przewodow.

Po zmontowaniu systemu sterowania nalezy wykona¢ nastepujgce badania testujgce:
e sprawdzenie sieciowych faczy komunikacyjnych, w tym pofaczen pomiedzy sterownikami
obiektowymi a systemem wizualizacyjnym SCADA,
e sprawdzenie wszystkich elementéw wizualizacji,
e sprawdzenie formatow wydrukow,
e sprawdzenie reakcji systemu na symulowane sytuacje ekstremalne.

Przy urzadzeniach pomiarowych dwustanowych i urzadzeniach sygnalizacyjnych sygnalizacji nalezy
sprawdzi¢ dziatanie zestykdw, tj. obecno$¢ odpowiedniego sygnatu przy upozorowaniu konkretnego
stanu.

Przy urzadzeniach pomiarowych analogowych nalezy co najmniej sprawdzi¢ funkcjonalnie dziatanie
petli pomiarowej od zamontowanego czujnika poprzez skrzynke przytaczeniowg az do docelowej
lokalizacji sygnatu.

Nalezy dokonac prob funkcjonalnych sterowan. Préby sterowan nalezy wykona¢ wspdlnie z branzg
elektryczng. Obejmujg one sprawdzenie catego toru sterowania od sterownika PLC, poprzez
rozdzielnie do silnika wraz ze sprawdzeniem kierunku wirowania silnika. Dla sitownikéw powinny
obejmowac réwniez sprawdzenie i wyregulowanie wytgcznikédw krancowych i momentowych oraz
przetwornikow potozenia. Dla falownikéw nalezy sprawdzi¢ dziatanie regulacji predkosci.

Rozruch technologiczny (préby na gorgco)
W czasie rozruchu technologicznego branza AKPiA wspdtpracuje z rozruchem technologicznym
w celu doprowadzenia catego obiektu do normalnej pracy. W tym czasie sprawdza sie w warunkach
roboczych dziatanie pomiardw, sterowan, regulacji i zabezpieczen w celu znalezienia i usuniecia
ewentualnych usterek w pracy systemu AKPiA, a takze dokonuje ewentualnego dostrojenia uktadéw
regulacji automatycznej URA.
Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji m.in. protokoty z nastepujgcych
prob:

e sprawdzenie poprawnosci wykonania montazu,

e sprawdzenie czujnikdw, miernikdw, przetwornikdw i innych urzadzen posredniczacych oraz

obwoddw elektrycznych i nieelektrycznych,
e sporzadzenie protokotdw ze sprawdzenia obwoddw (ciggtos¢ obwodu itp.),
e protokolarne przekazanie obwoddw pomiarowych i regulacyjnych do rozruchu.

2.3.5.7. Obmiar Robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w podano w WW 00.00 , Wymagania Ogdine".
Roboty AKPIA realizowane w ramach niniejszego Kontraktu/Umowy nie sg rozliczane na podstawie
obmiaru. Zadna z czesci Robdt AKPIA nie bedzie ptatna stosownie do iloéci wykonanej pracy, lecz na
zasadach ryczattu.

W tym Swietle cena wykonania Robot AKPIA bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych wg
Wykazu Cen. Dla Robdt zwigzanych z wykonaniem Robdt AKPIiA nie ustalono w kontrakcie odrebnej
pozycji ryczattowej.

2.3.5.8. Odbior Robot
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Ogolne zasady odbioru robét podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogdlne".
Przy robotach AKPIA nalezy stosowac protokolarne odbiory robét. Podczas odbioru szczegdlnie nalezy
zwrdci¢ uwage na:
o realizacje zalecen Inzyniera dotyczacych odstepstw od dokumentacji projektowej oraz
dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
Robot,
e protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz Robdt z uwzglednieniem zalecen i uwag
komisji odbiorowej,
e aktualnos$¢ dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i uzupetnienia,
e kompletnosci protokotdw z pomiardw,
e kompletnos¢ DTR i $wiadectw producenta,
e instrukcje obstugi urzadzen systemu SCADA,
e jakos¢ wykonanych robot zwigzanych z montazem urzadzen systemowych,
e funkcjonalnos¢ catosci systemu SCADA,
e instrukcje obstugi aparatdw i urzadzen zamontowanych w sterowniach i na obiekcie,
e funkcjonalnos¢ uktadéw pomiarowych w catosci systemu sterowania AKPIA,

Odbioru dokonuje przedstawiciel Zamawiajgcego przy udziale kierownika robdt wykonawcy
i przedstawicieli dostawcow.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktdrym powinny by¢é wymienione wykryte
ewentualne wady i termin ich usuniecia. Réwnoczesnie w dzienniku budowy nalezy poczyni¢
odpowiedni zapis.

Wszystkie dokumenty dotyczace materiatdw i urzadzen zainstalowanych i zastosowanych na
budowie jak i przeprowadzonych prac montazowych, kontrolnych, prob i odbioréow (certyfikaty
materiatowe, $wiadectwa odbioru, protokoty prob, badan i kontroli) Wykonawca przechowuje
u siebie i przekaze je Zamawiajgcemu w trakcie odbioru

2.3.5.9. Podstawa ptatnosci

2.3.5.9.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WW 00.00 “Wymagania Ogodlne".

Nie bedga realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za Roboty AKPiA. Cena wykonania tych Robot
ma by¢ na zasadach ogdlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen, ktorej
rozliczenie wymaga wykonania i ukoficzenia Robot AKPIA zwigzanych z Robotami elektrycznymi.
Ptatno$¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami
Kontraktu/Umowy, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatow
i jakosci wykonania Robdt, na podstawie wynikdw pomiaréw i badan.

2.3.5.10. Dokumenty odniesienia

2.3.5.10.1. Normy

PN-HD 60364-1:2010 Instalac_:je elgktryczne niskiego napieciz_ﬂ - Wymagania podstawowe,
ustalanie ogolnych charakterystyk, definicje

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogdinych charakterystyk.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
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PN-HD 60364-4-43:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-443:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkow ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo -Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci
od wplywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata
przewoddw

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-54:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne
i przewody potaczen ochronnych

PN-HD 60364-5-56:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia- Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-6:2008

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Sprawdzanie

PN-EN 61010-1:2011

Wymagania bezpieczenstwa elektrycznych przyrzadow
pomiarowych, automatyki i urzadzen laboratoryjnych. Wymagania
ogolne.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 61082-1:2006

Przygotowanie dokumentéw stosowanych w elektrotechnice.
Wymagania ogdlne

PN-EN 60770-2:2011

Przetworniki pomiarowe stosowane w systemach sterowania
procesami przemystowymi. Metody badan i procedury

PN-EN 60423:2008

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw - Srednice
zewnetrzne rur instalacyjnych oraz gwinty rur i osprzetu

PN-EN 61537:2007

Prowadzenie przewoddw - Systemy korytek i systemy drabinek
instalacyjnych

PN-EN 12464-1:2012

Swiatto i oSwietlenie - OSwietlenie miejsc pracy - Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-EN 61439-1:2011

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Cze$¢ 1: Postanowienia
ogolne

PN-EN 60947-1:2010

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Cze$¢ 1:
Postanowienia ogdine,

PN-EN 61131-2:2008

Sterowniki programowalne. Wymagania i badania dotyczace
sprzetu

PN-EN 61131-3:2013-10

Sterowniki programowalne. Jezyki programowania

PN-EN 61131-5:2002

Sterowniki programowalne. Komunikacja

2.3.5.10.2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi poprawkami.
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.

Instrukcje stosowania materiatow wydane przez Producenta.

Katalogi wyrobdw i osprzetu aparatury fgczeniowej, sterowniczej i zabezpieczajace;j.

2.3.6. WW 05.00: DROGI I PLACE
2.3.6.1. Wstep

2.3.6.1.1. Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z wykonaniem Robét ziemnych zwigzanych z budowg drég i placdw, ktére zostang
wykonane dla Zadania ujetego w opracowaniu: ,,,Modernizacja oczyszczalni $ciekdw Przytoczna”.

2.3.6.1.2. Zakres stosowania WW

WW jako czes$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumiec
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt opisanych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym
(PFU).

Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do
wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz Rob6t wymienionych w PFU.

2.3.6.1.3. Zakres Robot objetych Kontraktem/Umowa

Roboty zwigzane z wykonaniem Robdt ziemnych zwigzanych z budowg drég i placow obejmuija:
e zatadowanie i transport gruntu do miejsca wbudowania - materiat z wykopu, sktadowany
na hatdach do wbudowania w nasypy,
e wykonanie koryta,
¢ wykonanie warstwy odsgczajgcej z piasku,
¢ profilowanie podioza.

2.3.6.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszych wymaganiach s3 zgodne z odpowiednimi normami lub
odpowiednimi normami Krajow UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i WW 00.00
"Wymagania Ogdlne" i postanowieniami Kontraktu/Umowy.

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czeS¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rOWOW.

Wysokos¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej Robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi hasypu lub wykopu.

Nasyp niski - nasyp, ktorego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop ptytki - wykop, ktdrego gtebokosS¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktdrego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach do 3 m.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem Robot
drogowych.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a niewykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych
z trasg drogowa.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona
wg wzoru: gdzie:
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Roboty ziemne zwigzane z budowg drég i placow realizowane w ramach niniejszego
Kontraktu/Umowy nie s rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci Robdt ziemnych
zwigzanych z budowg drdg i placdw nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na
zasadach ryczattu.

W tym Swietle cena wykonania Robét drogowych w zakresie R

)
Pas
gdzie:
Pa - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m?3)

Pas - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w Robotach ziemnych,
(Mg/m?)
Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:
deo
U= —
dio
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm)
dyo - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu, (mm)

2.3.6.1.5. Ogodlne wymagania dotyczgace realizacji przedmiotu Kontraktu/Umowy
Ogdlne wymagania dotyczace Robo6t podano w WW 00.00 ,,Wymagania Ogdlne".

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, niniejszymi warunkami i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji Robdt budowlanych, zabezpieczenia interesow 0sob trzecich, ochrony Srodowiska,
warunkOw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunkéw dotyczacych
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni; zostaty umieszczone w WW 00.00
~Wymagania Ogolne".

2.3.6.2. Materialy

2.3.6.2.1. Wymagania ogoine
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogolne".

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne 2z postanowieniami
Kontraktu/Umowy i PFU. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegdtowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie
$wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z
zatozeniami PZ].

2.3.6.2.2. Rodzaj i charakterystyka gruntu

Wykonawca zobowigzany jest pozyskaé niezbedng dokumentacje badan podtoza gruntowego wraz
z opinig geotechniczng we wiasnym zakresie i na wiasny koszt.

2.3.6.2.3. Grunty przydatne bez zastrzezen
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» rozdrobnione skaty i materiaty, gruboziarniste, twarde i srednioziarniste,
e Zwiry i podsypki,
e piaski grube, srednie i drobne, naturalne i tamane.

2.3.6.2.4. Zasady wykorzystania gruntu

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ sktadane przez Wykonawce na odkfad.

2.3.6.3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogolne".

Sprzet uzywany do realizacji Robdt powinien byé zgodny z niniejszymi ustaleniami, PZJ oraz
projektem organizacji Robdt, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym
w Programie Zapewnienia Jakosci zaakceptowanym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt, zaréwno w miejscu tych Robdt, jak i tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyftadunku
materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przystepujagcy do wykonania Robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:
¢ odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, zrywarki, koparki, tadowarki
itp.),
¢ jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
itp.),
e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),
e sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazal sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
e rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukos$nie ustawianym Ilemieszem;
Inzynier/Inspektor Nadzoru moze dopuscic wykonanie koryta i profilowanie podtoza
z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy
maszyny,
e koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
o walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

2.3.6.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogdine". Wybodr
Srodkdw transportu nalezy do Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa,
zarowno w obrebie pasa Robdt, jak i poza nimi. Srodki transportowe, poruszajgce sie po drogach
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w
szczegolnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na 0S. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz
prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkdw obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i dostarczonych materiatow.
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2.3.6.5. Wykonanie Robét

2.3.6.5.1. Ogodlne warunki wykonania Robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogodlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN
i EN-PN i postanowieniami Kontraktu/Umowy.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii Robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty. Zarys metodologii Robot
powinien by¢ sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawieraé wszystkie
niezbedne elementy Robd6t zwigzane z wykonaniem zakresu Robot zawartych w niniejszych
wymaganiach. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwigzania techniczne, przyjete materiaty i
urzadzenia, muszg posiadac atesty.

2.3.6.5.1.1. Dokiadnos¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz
+ 10 cm. Roéznica w stosunku do projektowanych rzednych Robot ziemnych nie moze przekraczac +
1cmi-3cm.

Szeroko$¢ korpusu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm,
a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata.

Maksymalna gteboko$¢ nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tatg 3-metrowg, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyczace réwnosci,
wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni.

2.3.6.5.1.2. Wykonanie wykopow i hasypow

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia Robot, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce Robét
ziemnych.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy wywiez¢ poza teren budowy.

Grunt przydatny do wykonania nasypow (na odtworzenie poboczy i skarp rowdw) nalezy gromadzi¢
w hatdach w miejscach sktadowania. Miejsce skfadowania gruntu przydatnego do ponownego
wbudowania wyznacza Wykonawca.

2.3.6.5.1.3. Wykonanie koryta

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem Robdt zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza, jest
mozliwe wylgcznie za zgodg Inzyniera/Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia Robdt w odstepach nie wiekszych niz co
10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg Roboty i do trudnosci jego odspojenia.
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Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku Robdt o matym zakresie. Sposdb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i niniejszymi warunkami, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na
odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.1.4.

2.3.6.5.1.4. Profilowanie i zageszczenie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢é oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podfoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gteboko$¢ zaakceptowang przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla
goérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i
zagescic warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w ponizszej tablicy.
Do profilowania podfoza nalezy stosowac réwniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany
w Robotach ziemnych lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podtoza
nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego w ponizszej
tablicy.

Minimalne wartosci wskaZznika zageszczenia podfoza (1)

Minimalna wartosc Is dla:
Strefa .
korpusu Innyc_h _drog s
Ruch mniejszy od ciezkiego
Gdrna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podtoza 1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreslic
pierwotny i wtorny modut odksztatcenia podtoza. Stosunek wtdérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Wilgotno$S¢ gruntu podtoza podczas zageszczania
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

2.3.6.5.1.5. Odwodnienia pasa Robot ziemnych

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypdw, aby powierzchniom gruntu
nadawac w catym okresie trwania Robdt spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

2.3.6.5.1.6. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania Robét ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie
niwelety.

W czasie Robdt ziemnych nalezy zachowad odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu.

2.3.6.5.1.7. Warstwa odsaczajaca z piasku

Warstwa odsaczajgca powinna by¢ wytyczona w sposoéb umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie
z Dokumentacjg Wykonawczg, z tolerancjami okreSlonymi w PFU. Kruszywo do wykonania warstwy
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odsaczajgcej powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu réwniarki.
Roztozona warstwa wina miec takg grubos¢, aby ostateczna warstwa po zageszczeniu byta rowna
grubosci projektowanej. Wskaznik zageszczenia okresli¢ zgodnie z normg PN-7/8931-12. Wilgotnosc¢
kruszywa podczas zageszczania wina by¢ rdwna wilgotnosci optymalnej proby Proctora zgodnie z
normg PN-88/B-04481 (metoda I lub II). Jezeli materiat zostat nadmiernie zawilgocony powinien by¢
osuszony. Jezeli wilgotno$¢ materiatu jest nizsza od optymalnej materiat powinien by¢ zwilzony.

Zageszczona warstwa powinna charakteryzowac si¢ nastepujacymi cechami:
- jednorodnoscia,
- prawidtowg réownoscia.

2.3.6.5.2. Warunki szczegotowe wykonania Robot

Wszystkie Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem drdg i placéw nalezy wykonywaé zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

2.3.6.5.2.1. Zageszczenie gruntow w podiozu nasypow

Wykonawca skontroluje wskaznik zageszczenia gruntdw rodzimych, zalegajgcych w gornej strefie
podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 m. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz: 0,95
pod poboczami, 1,0 pod jezdnig, to Wykonawca dogesci podioze tak, aby powyzsze wymaganie
zostato spetnione.

2.3.6.5.2.2. Zasady wykonania nasypow

Nasyp wykonac przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okreSlono w
dokumentacji projektowe;j.
W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad:
a) ‘nasyp nalezy wykona¢ metodg warstwowg. Nasyp nalezy wznosi¢ rdwnomiernie na catej
powierzchni;
b) *grubos$¢ warstwy w stanie luznym nie moze przekracza¢, grubosci 30 cm;
) "grunt przywieziony w miejsce wbudowania musi by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp;
d) 'nie zezwala sie na wbudowanie gruntéw przewilgoconych, ktérych stan uniemozliwia
osiggniecie wymaganego wskaznika zageszczenia. Wykonanie nasypow nalezy przerwac,
jezeli wilgotnoS¢ gruntu przekracza wartoSC dopuszczalng, to znaczy jest wieksza od
wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci. W okresie deszczowym nie nalezy
pozostawial niezageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu
niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest wstanie osuszyC jej
i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru, to moze on
nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

2.3.6.5.2.3. Zageszczenie gruntu

2.3.6.5.2.3.1. Ogdlne zasady zageszczenia gruntu

Kazdg warstwe gruntu nalezy jak najszybciej po je roztozeniu zagesci¢ z zastosowaniem sprzetu
podanego w pkt. 3.
Roztozenie warstwy gruntu nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

2.3.6.5.2.3.2. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg
+20% jej wartosci.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest nizsza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci
to wilgotnosS¢ gruntu nalezy zwiekszy¢ przez dodanie wody.
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Jezeli wilgotnos$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej o ponad 20% jej wartosci, grunt
nalezy osuszyé w sposdb mechaniczny lub chemiczny. Sposdb osuszenia przewilgoconego gruntu
powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna odspajanego gruntu jest zblizona do optymalnej to Wykonawca powinien
taki grunt wbudowac bezzwtocznie, nie dopuszczajgc do zmiany wilgotnosci gruntu.

2.3.6.5.2.3.3. Wymagania dotyczgce zageszczenia

Wskaznik zageszczenia gruntdw w nasypie powinien na catej szerokosci korpusu wynosic 1,0.
Jezeli badania kontrolne wykazg, Zze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to Wykonawca
spulchni warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnosci optymalnej i powtornie zagesci. Jezeli powtdrne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Wykonawca usunie
warstwe i wbuduje nowy materiat o ile Inzynier/Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie préby
prawidtowego zageszczenia warstwy.

2.3.6.5.2.3.4. Doktadnos$¢ wykonania nasypow

Réznica w stosunku do projektowanych rzednych Robét ziemnych nie moze przekracza¢ +1 i -3 cm.
SzerokosS¢ nasypu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm.

Pochylenie skarp nasypu nie moze rdéznic¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci.
Maksymalna gtebokosc¢ lokalnych wklesniec¢ na powierzchni skarp nasypu nie moze przekracza¢ 5 cm
przy pomiarze tatg 3 m.

2.3.6.5.2.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego zageszczonego
podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu Robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa
w Robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien
on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w
inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym lub chemicznym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier/Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe
wykona on na wtasny koszt.

2.3.6.6. Kontrola jakosci Robot

2.3.6.6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robdt, dostawy materiatdw, sprzetu i srodkdw transportu
podano w WW 00.00 ,,Wymagania Ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robdt i materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci Robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

2.3.6.6.2. Badania do odbioru korpusu ziemnego
2.3.6.6.2.1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarow wykonanych Robot ziemnych

| Lp. | Badanie cecha |
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1 Pomiar szerokosci korpusu
ziemnego Minimal totliwodé badan i .,
2 Pomiar rzednych powierzchni korpusu Inimaina Czestotliwosc badan | pomiarow .
Ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tatg o dlugosci 3 m i
- - poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 100 m oraz
3 Pomiar pochylenia skarp S , AP
— o - - w miejscach, ktore budza watpliwosci
4 Pomiar rownosci powierzchni korpusu
5 Pomiar rownosci skarp
Pomiar spadku podhuznedo Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co
6 \ar spadku p 9 100 m, w punktach watpliwych przynajmniej jeden raz
powierzchni korpusu '
na odcinku
) . Wskaznik zageszczenia okre$la¢ dla kazdej utozonej
7 Badanie zageszczenia gruntu ‘ S . 3
warstwy, lecz nie rzadziej niz raz na kazde 300 m? nasypu

2.3.6.6.2.2. Szerokosc¢ korpusu ziemnego

Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £10cm.

2.3.6.6.2.3. Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg rozni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3
cm lub +1 cm.

2.3.6.6.2.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

2.3.6.6.2.5. Rownos¢ korony korpusu

Nierownosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatg 3-metrowg, nie mogg przekracza¢ 3cm.

2.3.6.6.2.6. ROWnos¢ skarp

Nierownosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg, nie mogg przekracza¢ + 10 cm.

2.3.6.6.2.7. Spadek podituzny korony korpusu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -
3cmlub +1 cm.

2.3.6.6.2.8. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia dla drdg powinien by¢ zgodny z zatozonym Is=1,0 dla kategorii ruchu KR 3.

2.3.6.6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosSci z wymaganiami okreSlonymi
w dokumentacji projektowej i niniejszych wymaganiach.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:
a) ‘zapewnienie statecznosci skarp,
b) -odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania Robot i po ich zakonczeniu,
¢) ‘doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie).

2.3.6.6.3.1. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podifoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci
wskaznika zageszczenia Is. Do biezacej kontroli zageszczenia dopuszcza sie aparaty izotopowe.
Zageszczenie nalezy kontrolowac nie rzadziej niz jeden raz na 200 m2 warstwy.
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Wyniki kontroli zageszczenia Robot Wykonawca wpisuje do dokumentéw kontrolnych. Prawidtowosc¢
zageszczenia konkretnej warstwy nasypu powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru wpisem w dzienniku budowy.

2.3.6.6.3.2. Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:

- prawidtowosci wykonania skarp,

- szerokosci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
dotyczacymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.

2.3.6.6.4. Badanie w czasie Robot przy wykonaniu koryta i profilowaniu podtoza
2.3.6.6.4.1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwosc oraz zakres badari | pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego podfoza
Lp. Wyszczegodlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1 Szerokos¢ koryta 10 razy na 100 m
2 Réwnos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 RéwnosS¢ poprzeczna 10 razy na 100 m
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 100 m
5 Rzedne wysoko$ciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach
6 Zageszczenie, wilgotnoéé gruntu podioza w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
! rzadziej niz raz na 500 m?

2.3.6.6.4.2. Szerokosc koryta (profilowanego podioza)
SzerokosSc¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz +10 cmi -5 cm.

2.3.6.6.4.3. Rownosc¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowgq tatg. Nieréwnosci
poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierdwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

2.3.6.6.4.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
z tolerancja £+ 0,5%.

2.3.6.6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

2.3.6.6.4.6. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podfoza nie powinien by¢ mniejszy Is= 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie porownanie warto$ci modutdéw odksztatcenia,
to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinna by¢ wieksza od
2,2.

Wilgotnos$¢ gruntu podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20%

do + 10%.

2.3.6.6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi Robotami
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Wszystkie Roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w ninigjszych wymagan
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie
Wykonawcy, Inzynier/Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za niemajgcg zasadniczego wptywu na
cechy eksploatacyjne drogi i placdw i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakos$¢.

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
powyzej powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie
i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

2.3.6.7. Obmiar Robot

Roboty ziemne zwigzane z budowg drdég i placdw realizowane w ramach niniejszego
Kontraktu/Umowy nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czeéci Robét ziemnych
zwigzanych z budowa drog i placdw nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na
zasadach ryczattu.

W tym Swietle cena wykonania Robdt drogowych w zakresie Robdt ziemnych zwigzanych z budowg
drog i placdw bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych i kompletach wg Wykazu Cen.

Dla Robdt ziemnych zwigzanych z budowg drdg i placow nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej
jednostki obmiarowej.

2.3.6.8. Odbior Robét
Ogodlne zasady odbioru Robot i ich przejecia podano w WW 00.00 ,,Wymagania Ogodlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robdt
w odniesieniu  do ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnoSci z  dokumentami
kontraktowymi/umownymi, w tym zgodnosci z warunkami wykonania i odbioru Robot (WW, PFU).

Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg Robdt.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, PFU i wymaganiami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
powyzszych punktow daty wyniki pozytywne.

2.3.6.9. Podstawa Platnosci

2.3.6.9.1. Ustalenia ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogolne".

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za Roboty ziemne zwigzane z budowg drdg
i placow w zakresie wykonania podbudéw. Cena wykonania tych Robdt ma byé na zasadach ogdinych
wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i
ukonczenia Robdt ziemne zwigzane z budowg drdg i placéw oraz innych Robot zwigzanych z budowg
drdg i placéw.

Ptatno$¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami
Kontraktu/Umowy, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatow
i jakosci wykonania Robdt, na podstawie wynikdw pomiaréw i badan.

2.3.6.9.2. Cena skladowa wykonania Robot

Cena sktadowa wykonania wykopdw zwigzanych z budowg drdg i placow w Kontrakcie w zakresie
wykonania koryta obejmuje:

e prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

» oznakowanie Robdt.
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wykonanie wykopu z transportem urobku obejmujgce: odspojenie, przemieszczenie,
zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

koszt sktadowania gruntu stanowigcego nadmiar i gruntu do ponownego wbudowania,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

wyroéwnanie z grubsza dna wykopu, skarp,

przeprowadzenie pomiardw.

Cena sktadowa wykonania nasypdw zwigzanych z rozbidrka i odtworzeniem elementéw w Kontrakcie
w zakresie wykonania koryta obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie Robdt.

transport urobku obejmuje: przemieszczenie, zatadunek w miejscu sktadowania,
przewiezienie i wytadunek,

koszt sktadowania gruntu stanowigcego z ukopu lub wykopu,

formowanie i zageszczanie,

przeprowadzenie pomiardw.

Cena skfadowa wykonania warstwy osgczajgcej zwigzanej z budowg drdg i placdw w Kontrakcie w
zakresie wykonania koryta obejmuje:

prace pomiarowe,

transport materiatéw,

utozenie warstwy odcinajacej o grubosci i jakosci okreslonej w Dokumentacji,
wyrownanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

mechaniczne zageszczenie warstwy,

uporzadkowanie miejsca prowadzenia Robdt,

utrzymanie warstwy.

Cena sktadowa wykonania koryta zwigzanego z budowg drdég i placow w Kontrakcie w zakresie
wykonania koryta obejmuje:

prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad
lub nasyp,

profilowanie dna koryta lub podtoza,

zageszczenie,

utrzymanie koryta lub podtoza,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych.

2.3.6.10. Przepisy zwigzane

2.3.6.10.1. Normy

Numer normy polskiej
i odpowiadajacej jej
normy europejskiej
i miedzynarodowej

Tytut normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

PN-88/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

PN-78/B-06714/28

Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie zawartosci siarki metoda
bromowg

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
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PN-68/B-06050 Roboty ziemne bl_JdowIane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

BN-67/8936-01 Drogi sqmocho_dowe. Odprowadzen_le wod opadowych z drogi.
Warunki techniczne wykonania odbioru

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu

oraz inne obowigzujgce PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo

2.3.6.10.2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne

Nazwa dokumentu
Wykonanie i odbidr robdt ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa, 1978

2.3.7. WW 06.02: DROGI I PLACE- PODBUDOWY
2.3.7.1. Wstep

2.3.7.1.1. Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy zwigzanej z budowa drdg i placow, ktére zostang wykonane
dla Zadania ujetego w opracowaniu: ,Modernizacja oczyszczalni $ciekdw Przytoczna”.

2.3.7.1.2. Zakres stosowania WW

WW jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumiec
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robo6t opisanych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym
(PFU).

Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do
wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz Robdt wymienionych w PFU.

2.3.7.1.3. Zakres Robét objetych Kontraktem/Umowa

Roboty zwigzane z wykonaniem podbudowy zwigzanej z budowa drdg i placow obejmuja:
* wykonywanie podbudowy zasadniczej betonowej o grubosci 12 i 15 cm,
¢ wykonywaniem podbudowy betonowej z dylatacjg o grubosci 20 cm,
» wykonywaniem warstwy dolnej podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci 15 cm,
¢ wykonywaniem warstwy gornej podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci 10-12cm

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentacji projektowej jako podbudowe zasadniczg wg Katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych.

2.3.7.1.4. Okreslenia podstawowe
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Okreélenia podstawowe w niniejszych wymaganiach sg zgodne z odpowiednimi normami lub
odpowiednimi normami Krajéw UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i WW 00.00
"Wymagania Ogolne" i postanowieniami Kontraktu/Umowy.

Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki betonowej,
ktora po osiggnieciu wytrzymatosci na Sciskanie nie mnigjszej niz 6 MPa i nie wiekszej niz 9 MPa,
stanowi fragment nosnej czesci nawierzchni drogowej.

Chudy beton - materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w
ilosci od 5% do 7% w stosunku do kruszywa, lecz nieprzekraczajacej 130 kg/m3 oraz optymalng
iloscig wody, ktory po zakonczeniu procesu wigzania osigga wytrzymato$¢ na Sciskanie R28 w
granicach od 6 do 9 MPa.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

2.3.7.1.5. Ogodlne wymagania dotyczgace realizacji przedmiotu Kontraktu/Umowy
Ogdlne wymagania dotyczace Robo6t podano w WW 00.00 ,,Wymagania Ogodlne".

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjq
Projektowa, niniejszymi warunkami i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji Robdt budowlanych, zabezpieczenia interesow 0s6b trzecich, ochrony Srodowiska,
warunkéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunkéw dotyczacych
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni; zostaty umieszczone w WW 00.00
~Wymagania Ogolne”.

2.3.7.2. Materialy

2.3.7.2.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogolne".

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne =z postanowieniami
Kontraktu/Umowy i PFU. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegoOtowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie
$wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z
zatozeniami PZ].

2.3.7.2.2. Materiaty dla podbudowy i nhawierzchni betonowej

2.3.7.2.2.1. Cement

Nalezy stosowac cementy powszechnego uzytku: portlandzki CEM I klasy 32,5 N, cement portlandzki
wielosktadnikowy CEM II klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM III klasy 32,5 N cement pucolanowy
CEM 1V klasy 32,5 N wedtug PN-EN 197-1: 2002 ,Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku." Przechowywanie cementu powinno sie
odbywac zgodnie z PN-88/6731-08 ,,Cement. Transport i przechowywanie".

2.3.7.2.2.2. Kruszywo

Do wykonania mieszanki betonowej nalezy stosowac:
e 7wir i mieszanke wg PN-B-11111: 1996 ,Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych; zwir i mieszanka.",
e piasek wg PN-B-11113:1996 ,Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek",
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e kruszywo tamane wg PN-B-11112: 1996 i WT/MK-CZDP84,
e kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach wiekszych niz 4 mm.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-S-96013: 1997 ,,Drogi
Samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania".

Kruszywo zuzlowe powinno by¢ catkowicie odporne na rozpad krzemianowy wedtug PN-B-
06714-37: 1980 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego" i
Zelazawy wedtug PN-B-06714-39: 1978 ,Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
Zelazawego".

2.3.7.2.2.3. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy stosowac
wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-B-32250: 1988 ,Materiaty budowlane. Woda do
betondw i zapraw". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

2.3.7.2.2.4. Materialy do pielegnacji podbudowy z chudego betonu

Do pielegnacji podbudowy z chudego betonu mogg by¢ stosowane:
- preparaty pielegnacyjne posiadajgce aprobate techniczng,
- folie z tworzyw sztucznych,
- widkniny wedtug PN-P-01715: 1985 ,Widkniny. Zestawienie wskaznikow technologicznych
i uzytkowych oraz metod badan",
- piasek i woda.

2.3.7.2.3. Materiatly dla podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowanego
mechanicznie

2.3.7.2.3.1. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinno byc¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych
i otoczakéw albo ziarn Zzwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez
zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3.7.2.3.2. Wymagania dla materiatéw

2.3.7.2.3.2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia
podanymi na Rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda
stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byc¢ ciggta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego
ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.7.2.3.2.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw tamanych przeznaczonych na podbudowe

Wymagania dla kruszyw
Lp Wyszczegolnienie tamanych przeznaczonych Badania
' wiasciwosci na podbudowe wedtug
zasadnicza pomocnicza

1 anartosc ziarn mniejszych niz 0,075 mm, od 2 do 10 od 2 do 12 PN-B-06714-15
Yo (m/m)

2 | Zawartosc n.alld2|arna, % (m/m), 5 10 PN-B-06714-15
nie wiecej niz

3 Zgwa_rtosc_: ziarn nieforemnych %(m/m), 35 40 PN-B-06714-16
nie wiecej niz

4 anartosc zanieczyszczen organicznych, PN-B-04481
Yo(m/m), nie wiecej niz 1 1

5 Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym
zageszczeniu metoda I lub IT wg PN-B- od 30 do 70 od 30 do 70 BN-64/8931-01
04481, %

6 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie
obrotéw, nie wiecej niz 35 50 PN-B-06714-42
b) Scieralnos¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby
obrotdw, nie wiecej niz 30 35
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7 Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 5 PN-B-06714-18
8 Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach
zamrazania, %(m/m), 5 10 PN-B-06714-19
nie wiecej niz
9 Rozpad krzemianowy i zelazawy tacznie, % ) ) PN-B-06714-37
(m/m), nie wiecej niz PN-B-06714-39
10 | Zawartos¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu na
S0z, %(m/m), 1 1 PN-B-06714-28
nie wiecej niz
11 | Wskaznik nosnosci wnos mieszanki kruszywa,
%, nie mniejszy niz:
a) przy zageszczeniu Is > 1,00 80 60 PN-5-06102
b) przy zageszczeniu Is > 1,03 120 -

2.3.7.2.3.2.3. Materialy do ulepszania wtasciwosci kruszyw

Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuije sie:
- cement portlandzki,
- wapno,
- popioty lotne,
- zuzel granulowany.

Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych efektow
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Nalezy stosowac
wode klasy I.

2.3.7.3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogolne".

Sprzet uzywany do realizacji Rob6t powinien by¢ zgodny z niniejszymi ustaleniami, PZJ oraz
projektem organizacji Robét, ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym
w Programie Zapewnienia Jakosci zaakceptowanym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy betonowej, powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) ‘wytwdrni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowe;j.
Wytwdrnia powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania wszystkich
sktadnikéw, gwarantujgce nastepujgce tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do
masy poszczegdlnych sktadnikdow: kruszywo + 3%, cement += 0,5%, woda = 2%.
Inzynier/Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ objetosciowe dozowanie wody,

b) -przewoznych zbiornikéw na wode,

c) ‘uktadarek albo rowniarek do rozktadania chudej mieszanki betonowej,

d) -walcdw wibracyjnych lub statycznych do zageszczania lub ptyty wibracyjne,

e) -zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do
zageszczania w miejscach trudno dostepnych.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
a) 'mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
b) *lub miejsca zakupu mieszanki o uziarnieniu zgodnym z receptg zatwierdzong przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru,
¢) ‘réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
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d) -walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania.
W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

2.3.7.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogdine". Wybdr
$rodkéw transportu nalezy do Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa,
zaréwno w obrebie pasa Robdt, jak i poza nimi. Srodki transportowe, poruszajgce sie po drogach
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w
szczegodlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na 0S. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz
prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i dostarczonych materiatdw. Transport cementu
powinien odbywac sie zgodnie z PN-88/6731-08 ,Cement. Transport i przechowywanie". Cement
luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem
i zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody,

Transport mieszanki chudego betonu powinien odbywac sie zgodnie z PN-S-96013: 1997 ,Drogi
samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania".

Transport pozostatych materiatdw powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

2.3.7.5. Wykonanie Robét

2.3.7.5.1. Ogolne warunki wykonania Robat
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w WW 00.00 ,,Wymagania Ogdine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN
i EN-PN i postanowieniami Kontraktu/Umowy.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii Robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane Roboty. Zarys metodologii Robét
powinien by¢ sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawiera¢ wszystkie
niezbedne elementy Robd6t zwigzane z wykonaniem zakresu Robot zawartych w niniejszych
wymaganiach. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwigzania techniczne, przyjete materiaty i
urzadzenia, muszg posiadac atesty.

2.3.7.5.2. Warunki szczegotowe wykonania Robat
2.3.7.5.2.1. Wykonanie podbudowy betonowej

2.3.7.5.2.1.1. Projektowanie mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do Robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru,
Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt skfadu mieszanki
chudego betonu oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdinych sktadnikéw i prébki materiatow
pobrane w obecnosci Inzyniera/Inspektora Nadzoru do wykonania badan kontrolnych przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Projektowanie mieszanki betonowej polega na:
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- doborze kruszywa do mieszanki,

- doborze ilosci cementu,

- doborze ilosci wody.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne wg PN-S-96013: 1997 ,Drogi samochodowe. Podbudowa
z chudego betonu. Wymagania i badania".
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w Tablicy 3 i na
Rysunku 2.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata maksymalng
szczelno$¢ i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

Tablica 3. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej

Sito o boku oc(znlﬁql;wadratowego Przechodzi przez sito (%) Przechodzi przez sito (%)
63 - 100
31,5 100 od 60 do 85
16 od 60 do 80 od 40 do 67
8 od 40 do 65 od 30 do 55
4 od 25 do 55 od 25 do 45
2 od 20 do 45 od 20 do 40
1 od 15 do 35 od 15 do 35
0,5 od 7 do 20 od 8 do 20
0,25 od 2do 12 od 4 do 13
0,125 od0do5 od 0 do 5

Zawarto$¢ cementu powinna wynosi¢ od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekraczac
130 kg/m3.
Zawarto$¢ wody powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug normalnej proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481: 1988 ,Grunty budowlane. Badania laboratoryjne" (duzy cylinder,
metoda II).
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Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia do chudego betonu od 0 do 31,5 mm

2.3.7.5.2.1.2. Wiasciwosci chudego betonu

Chudy beton powinien spetnia¢ wymagania okreslone w Tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 | Wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 7 dniach, MPa od 3,5do 5,5 PN-B-06250 Beton zwykly
2 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach, MPa od 6,0 do 9,0 PN-B-06250 Beton zwykly
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3 | Nasigkliwos¢, % m/m, nie wiecej niz: 9 PN-B-06250 Beton zwykty

I\/!rozqodporljo.sc, zmniejszenie wytrzymatosci, %, 20 PN-B-06250 Beton zwykly
nie wiecej niz:

2.3.7.5.2.1.3. Warunki przystgpienia do Robdt

Podbudowa z chudego betonu nie powinna by¢ wykonywana, gdy temperatura powietrza jest nizsza
niz 5°C i wyzsza niz 25°C oraz gdy podtoze jest zamarzniete.

2.3.7.5.2.1.4. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod podbudowe z chudego betonu powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszych wymagan.

2.3.7.5.2.1.5. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke chudego betonu o $cisle okreslonym skfadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej nalezy
wytwarzaC w mieszarkach zapewniajgcych ciggtoS¢ produkcji i gwarantujgcych otrzymanie
jednorodnej mieszanki.

Skfadniki mieszanki chudego betonu powinny by¢ dozowane wagowo zgodnie z normg PN-S-96013:
1997 ,Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania". Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania, w sposdb
zabezpieczony przed segregacjg i hadmiernym wysychaniem.

2.3.7.5.2.1.6. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Uktadanie podbudowy z chudego betonu nalezy wykonywaé uktadarkami mechanicznymi,
poruszajacymi sie po prowadnicach.

Przy ukitadaniu chudej mieszanki betonowej za pomocg réwniarek konieczne jest stosowanie
prowadnic. Wbudowanie za pomocg réwniarek bez stosowania prowadnic, moze odbywac sie tylko
w wyjatkowych wypadkach, okreslonych w niniejszych warunkach i za zgoda Inzyniera/Inspektora
Nadzoru.

Podbudowy z chudego betonu wykonuje sie w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20 cm, po
zageszczeniu. Gdy wymagana jest wieksza grubo$¢, to do ukitadania drugiej warstwy mozna
przystapi¢ po odbiorze jej przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczaé jej zageszczanie.
Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity
wyglad.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 0,98
maksymalnego zageszczenia okreslonego wedtug normalnej proby Proctora zgodnie z PN-B-04481:
1988 ,Grunty budowlane. Badania laboratoryjne", (duzy cylinder metoda II). Zageszczenie powinno
by¢ zakonczone przed rozpoczeciem czasu wigzania cementu.

Wilgotno$¢ mieszanki chudego betonu podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg + 10% i - 20% jej wartosci.

2.3.7.5.2.1.7. Spoiny robocze

Wykonawca powinien tak organizowaé Roboty, aby unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez
wykonanie podbudowy na catej szerokosci koryta.

Jezeli w dolnej warstwie podbudowy wystepujg spoiny robocze, to spoiny w gérnej warstwie
podbudowy powinny by¢ wzgledem nich przesuniete o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuzneji 1 m
dla spoiny poprzecznej.

2.3.7.5.2.1.8. Nacinanie szczelin

W poczatkowej fazie twardnienia betonu zaleca sie wyciecie szczelin pozornych na gtebokos¢ okoto
1/3 jej grubosci.
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Szeroko$¢ nacietych szczelin pozornych powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm. Szczeliny te nalezy wycig¢

tak, aby cata powierzchnia podbudowy byta podzielona na kwadratowe lub prostokatne ptyty.

Stosunek dtugosci ptyt do ich szerokosci powinien by¢ nie wiekszy niz od 1,5 do 1,0.

W przypadku przekroczenia gdrnej granicy siedmiodniowej wytrzymatosci i spodziewanego

przekroczenia dwudziestooSmiodniowej wytrzymatosci na Sciskanie chudego betonu, wyciecie

szczelin pozornych jest konieczne.

Alternatywnie mozna utozy¢ na podbudowie warstwe antyspekaniowg w postaci:

e membrany z polimeroasfaltu,

e geowtokniny o odpowiedniej gestosci, wytrzymatosci, grubosci i  wspdtczynniku
wodoprzepuszczalnosci poziomej i pionowej,

o warstwy kruszywa od 8 do 12 cm o odpowiednio dobranym uziarnieniu.

2.3.7.5.2.1.9. Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana pielegnacii.

Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujgcych sposobdw:

¢ skropienie preparatem pielegnacyjnym posiadajgcym aprobate techniczng, w ilosci ustalonej w
PFU

e przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zakfad
co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr,

e przykrycie matami lub wtdkninami i spryskiwanie wodg przez okres 7 do 10 dni,

e przykrycie warstwg piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7 do 10 dni.

Stosowanie innych Srodkdw do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 dni
pielegnacji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywac sie wylgcznie za zgoda
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

2.3.7.5.2.1.10. Odcinek prébny

Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny w celu:

o stwierdzenia czy sprzet do produkcji mieszanki betonowej, rozkfadania i zageszczania jest
wiasciwy,

o okredlenia grubosci warstwy wbudowanej mieszanki przed zageszczeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej grubosci warstwy zageszczonej,

o okreslenia liczby przej$¢ walcéw dla uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia podbudowy.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ materiatdw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania

i zageszczania, jakie beda stosowane do wykonywania podbudowy z chudego betonu.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400, a dtugos$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz

50 m.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Inspektora

Nadzoru. Wykonawca moze przystgpic do wykonywania podbudowy z chudego betonu po

zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

2.3.7.5.2.2. Wykonanie nawierzchni betonowej

2.3.7.5.2.2.1. Projektowanie mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do Robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru,
Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt skfadu mieszanki
betonowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdinych sktadnikdéw i prébki materiatow
pobrane w obecnosci Inzyniera/Inspektora Nadzoru do wykonania badan kontrolnych przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Projektowanie mieszanki betonowej polega na:

e doborze kruszywa do mieszanki,

e doborze ilosci cementu,
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e doborze ilosci wody,

e doborze domieszek.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Zalecane rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w Tablicy 5.

Tablica 5. Zalecane graniczne uziarnienie mieszanki kruszyw

Rzedne krzywych granicznych
Bok oczka sita, mm Mieszanka mineralna, mm
od0do8 od 0do 16 od 0 do 31,5

przechodzi przez

31,5 100
16,0 100 62+80
8,0 100 60+76 38+62
4,0 61+74 36+56 23+47
2,0 36+57 21+42 14+37
1,0 21+42 1232 8+28
0,5 14+26 7+20 5+18
0,25 5+11 3+8 2+8

Podczas projektowania skfadu betonu nalezy wykonaé prébne zaroby w celu sprawdzenia
wiasciwosci mieszanki betonowej w nastepujgcym zakresie:
a) oznaczenie konsystencji. Dopuszcza sie konsystencje w od K2 do K4 (od gestoplastycznej do

potciektej). Konsystencje mieszanki betonowej nalezy okresSla¢ wg metody:

- pomiaru opadu stozka

- pomiaru metodg Ve-Be

- pomiaru stopnia zageszczenia

- pomiaru metodg stolika rozptywowego
b) oznaczenie gestosci,
Ustalony na zarobach prébnych stosunek wodno-cementowy powinien by¢ mniejszy niz 0,45.
Zawarto$¢ cementu nie powinna by¢ mniejsza niz 350 kg/m?3; zaleca sie, aby zawarto$¢ cementu
oraz ziarn do 0,25 mm nie byfa wieksza niz 450 kg/m?3. W przypadku mieszanki kruszyw o uziarnieniu
do 8 mm dopuszcza si € 500 kg/m?3.

2.3.7.5.2.2.2. Wiasciwosci betonu

Nalezy wykonac prébki o wymiarach podanych ponizej w celu sprawdzenia cech betonu:

—  wytrzymatos$ci na Sciskanie na probkach 150 x 150 x 150 mm,

— odpornosci na dziatanie mrozu metodg bezposrednig zgodnie z normg na prébkach 100 x 100 x
100 mm, sporzadzonych i pielegnowanych.

— nasigkliwosci na prébkach 100 x 100 x 100 mm, sporzadzonych i pielegnowanych

Beton powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 8.

2.3.7.5.2.2.3. Warunki przystgpienia do Robot

Nawierzchnia betonowa nie powinna by¢ wykonywana, gdy temperatura powietrza jest nizsza niz
50C i nie wyzsza niz 250C. Przestrzeganie tych przedziatdw temperatur zapewnia prawidtowy
przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej
wytrzymatosci i trwatosci nawierzchni.

Dopuszcza sie wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza powyzej 25°C pod
warunkiem, ze temperatura mieszanki betonowej nie przekroczy 30°C. W przypadkach koniecznych
dopuszcza sie wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza ponizej 5°C pod
warunkiem stosowania zabiegdw specjalnych, pozwalajgcych na utrzymanie temperatury mieszanki
betonowej powyzej 5°C przez okres co najmniej 3 dni.

Betonowania nie mozna wykonywac podczas opadéw deszczu.
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2.3.7.5.2.2.4. Przygotowanie podbudowy

Podbudowa powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w warunkach
wykonania i odbioru Robot budowlanych dla poszczegdlnych rodzajéw podtoza.

2.3.7.5.2.2.5. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg o Scisle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy
wytwarza¢ w wytwdrniach betonu, zapewniajgcych ciggtos¢ produkcji i gwarantujgcych otrzymanie
jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania
W sposob zabezpieczajgcy przed segregacjq i wysychaniem.

2.3.7.5.2.2.6. Wbudowywanie mieszanki betonowej

Wbudowywanie mieszanki betonowej moze sie odbywac sie:

—  w deskowaniu statym (w prowadnicach),

—  w deskowaniu przesuwnym ($lizgowym).

Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnie nalezy wykonywac mechanicznie, przy
zastosowaniu odpowiedniego sprzetu, zapewniajgcego réwnomierne roztozenie masy oraz
zachowanie jej jednorodnosci. Do zageszczenia mieszanki betonowej nalezy stosowac mechaniczne
urzadzenia wibracyjne, zapewniajgce jednolite zageszczenie. Swiezo zageszczonej nawierzchni
betonowej nalezy nadac teksture. Sposdb nadania tekstury powinien by¢ okreslony w niniejszych
warunkach i zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Dopuszcza sie reczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy ukfadaniu matych, o nieregularnych
ksztattach powierzchni, po uzyskaniu na to zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wbudowywanie w deskowaniu statym

Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu stalym odbywa sie za pomocg maszyn
poruszajgcych sie po prowadnicach. Prowadnice powinny by¢ przytwierdzone do podtoza w sposéb
uniemozliwiajgcy ich przemieszczanie i zapewniajacy ciggto$¢ na ztgczach. Powierzchnie styku
deskowan z mieszankg betonowg muszg by¢ gtadkie, czyste, pozbawione resztek stwardniatego
betonu i nattuszczone olejem mineralnym w sposéb uniemozliwiajgcy przyczepnos¢ betonu do
prowadnic.

Ustawienie prowadnic winno byc takie, azeby zapewniato uzyskanie przez nawierzchnie wymaganej
niwelety i spadkéw podtuznych i poprzecznych.

Wbudowywanie w deskowaniu przesuwnym

Wbudowywanie mieszanki betonowej dokonuije sie rozktadarka, ktéra przesuwajac sie formuje ptyta
betonowg, ograniczajac jg z boku deskowaniem Slizgowym. Zespét wibratorow uktadarki powinien
by¢ wyregulowany w ten sposdb, by zageszczenie masy betonowej byto rownomierne na catej
szerokosci i grubosci wbudowywanego betonu. Ruch uktadarki powinien by¢ ptynny, bez zatrzyman,
co zabezpiecza przed powstawaniem nierdownosci. W przypadku nieplanowanej przerwy w
betonowaniu, nalezy na nawierzchni wykonac szczeline robocza.

2.3.7.5.2.2.7. Pielegnacja nawierzchni

Dla zabezpieczenia $wiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody,
nalezy stosowaé pielegnacje preparatem pielegnacyjnym jako metode najbardziej skutecznag
i najmniej pracochtonna.

Preparat pielegnacyjny, posiadajgcy aprobate techniczng, nalezy nanie$¢ mozliwie szybko po
zakonczeniu wbudowywania betonu. Ilos¢ preparatu powinna by¢ zgodna z ustaleniami Inzyniera.
W przypadkach stonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotno$¢ powietrza ponizej 60%)
powierzchnia betonu powinna by¢é - mimo naniesienia preparatu pielegnacyjnego -dodatkowo
pielegnowana woda.
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W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie pielegnacji polegajacej na przykryciu
nawierzchni matami lub witdkninami i spryskiwaniu wodg przez okres 7 do 10 dni. W przypadku, gdy
temperatura powietrza jest powyzej 250 C pielegnacje nalezy przedtuzy¢ do 14 dni.

Stosowanie innych $rodkéw do pielegnacji nawierzchni wymaga kazdorazowej zgody Inzyniera.

2.3.7.5.2.2.8. Wykonanie szczelin

Rodzaje i rozmieszczenie szczelin w nawierzchni powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
W nawierzchni betonowej sg stosowane nastepujgce rodzaje szczelin:

szczeliny skurczowe petne podtuzne i poprzeczne - swobodne lub dyblowane,

szczeliny skurczowe pozorne,

— szczeliny rozszerzania podtuzne i poprzeczne - swobodne lub dyblowane,

—  szczeliny konstrukcyjne.

Szczeliny skurczowe petne nalezy wykonywac na catej grubosci ptyty. Odstep miedzy szczelinami
poprzecznymi nie powinien by¢ wiekszy niz 6 m. Dodatkowo szczeliny skurczowe petne nalezy
wykonywa¢ w bezposrednim sagsiedztwie przepustéw oraz miedzy odcinkami betonowania, jezeli
przerwa w betonowaniu trwata diuzej niz jedng godzine. Szczeliny skurczowe pozorne nalezy
wykonywac przez nacinanie stwardniatego betonu tarczowymi pitami mechanicznymi do gtebokos¢
1/3 - 1/4 grubosci ptyty. Szczeliny konstrukcyjne nalezy wykonac na catej grubosci ptyty w miejscach
pofaczen nawierzchni betonowej z elementami infrastruktury drogowej (studzienki kanalizacyjne,
telefoniczne, energetyczne, korytka Sciekowe itp.).

Szczeliny rozszerzania nalezy wykonywac na petng grubos¢ ptyty. Konstrukcja szczelin rozszerzania
pozwala na zwiekszanie i zmniejszanie sie wymiardw ptyt.

Wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie w momencie nacinania powinna wynosi¢ od 8 do 10 MPa.
Orientacyjny czas rozpoczecia nacinania szczelin w zaleznosci od temperatury powietrza podano
w tablicy 6.

Tablica 6. Czas rozpoczecia nacinania szczelin

: . . 0 od5 od 15 od 25

Srednia temperatura powietrza w °C 5 do 15 do 25 do 30
Ilos¢ godzin od utozenia mieszanki do od 20 od 15 od 10 od 6 do 10
osiggniecia przez beton wytrzymatosci 10 MPa do 30 do 20 do 15

2.3.7.5.2.2.9. Wypetnienie szczelin masami zalewowymi lub wktadkami

Do wypetnienia szczelin w nawierzchni betonowej stosuje sie masy zalewowe na zimno lub goraco,
lub wkiadki uszczelniajgce posiadajgce aprobate techniczng i zgodne z dokumentacjg projektowag
i niniejszymi warunkami.

Przed przystgpieniem do wypetniania szczelin, muszg by¢ one dokladnie oczyszczone
zZ zanieczyszczen obcych, pozostatosci po cieciu betonu itp. Pionowe Sciany szczelin muszg byé
suche, czyste, nie wykazywaé pozostatosci pylastych.

Wypetnianie szczelin masami, zaréwno na gorgco jak i na zimno, wolno wykonywal przy
bezdeszczowej, mozliwie bezwietrznej pogodzie.

Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnatrz, powinna by¢ oczyszczona (zamieciona) po obu
stronach szczeliny, pasem o szerokosci ok. 1 m.

Wypetnianie szczelin masg zalewowg nalezy wykonywac $cisle wedtug zalecen producenta.

2.3.7.5.2.3. Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

2.3.7.5.2.3.1. Przygotowanie podtoza

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czagstek
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:
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Dss
— <5 (1)
dags

D;s5 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy
podbudowy lub warstwy odsgczajgcej, (mm)

dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza,
(mm)

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajacy lub
odpowiednio dobrang geowtdknine. Ochronne wiasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu
drobnych czgstek gruntu, wyznacza sie z warunku:

d
=0 <12 2
Oy
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 50% ziarn gruntu podtoza,

(mm)

Ogp - umowna érednica pordw geowtdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji
gruntu zatrzymujgca sie na geowtdkninie w ilosci 90% (m/m); wartos¢
parametru 0g9o powinna by¢ podawana przez producenta geowtdkniny

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych, niz co 10 m.

2.3.7.5.2.3.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreSlonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzac
w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki lub zakupienie u zatwierdzonego
przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru producenta. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na
drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

2.3.7.5.2.3.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réowna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug préby Proctora (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostac
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreSlong iloscig wody i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢. Wskaznik zageszczenia podbudowy
powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip.

2.3.7.5.2.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera/Inspektora Nadzoru,
gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
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podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce Robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy, uszkodzonej
wskutek oddziatywania czynnikdéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, $niegu i mréz.
Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw deszczu,
jezeli wystgpi mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

Podbudowa z chudego betonu musi by¢ przed zimg przykryta, co najmniej jedng warstwg mieszanki
mineralno-asfaltowej.

2.3.7.6. Kontrola jakosci Robodt

2.3.7.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robdt, dostawy materiatdw, sprzetu i srodkdw transportu
podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robdt i materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci Robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

2.3.7.6.2. Badania przed przystapieniem do Robot

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca powinien wykonac badania cementu, kruszywa oraz w
przypadkach watpliwych wody i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru
do akceptaciji.

Badania powinny obejmowacC wszystkie wiasciwosci okreSlone w punktach 2.2. i 2.3. oraz
w punktach od 5.2.1 i 5.2.2 niniejszych wymagan.

2.3.7.6.3. Badania w czasie Robot

2.3.7.6.3.1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z chudego betonu
podano w tablicy 6, natomiast podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwosc¢ oraz zakres badari przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Lp. WyszczegGlnienie badar M|n|mal_na Ilcgba_badan Maksymalna pOW|erzc!'m|a
na dziennej dziatce podbudowy przypadajgca
roboczej na jedno badanie (m?)
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
3 | Zageszczenie warstwy 10 probek na 3000 m?
4 Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1, dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
pkt 2.3.2 kruszywa

2.3.7.6.3.2. Witasciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalezy okreslic przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii.
Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-S-96013: 1997 ,Drogi
samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania".
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Tablica 6. Czestotliwosc oraz zakres badari i pomiarow przy wykonywaniu podbudowy chudego
betonu

Czestotliwos¢ badan
Minimalne ilosci badan Maksymalna
Lp. Wyszczegolnienie badan . A powierzchnia
na dziennej dziatce :
; podbudowy na jedno
roboczej .
badanie
1 | Wiagciwoédi kruszywa dla kazdej partii krukszywa i przy kazdej zmianie
ruszywa
2 | Wihasciwosci wody dla kazdego watpliwego Zrodta
3 [ Wiasciwosci cementu dla kazdej partii
4 | Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 600 m?
5 | Wilgotno$¢ mieszanki chudego betonu 2 600 m?
6 |Zageszczenie mieszanki chudego betonu 2 600 m?
7 | Grubos$¢ podbudowy z chudego betonu 2 600 m?
Oznaczenie wytrzymatosci na Sciskanie chudego
8 |betonu: po 7 dniach 3 probki )
po 28 dniach 3 proébki 400 m
9 | Oznaczenie nasigkliwosci chudego betonu w przypadkach watpliwych
10 | Oznaczenie mrozoodpornosci chudego betonu i na zlecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru

2.3.7.6.3.3. Wiasciwosci wody

W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-B-32250: 1988
»Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw".

2.3.7.6.3.4. Wlasciwosci cementu

Dla kazdej dostawy cementu nalezy okresli¢ wiasciwosci podane w tablicy 1.

2.3.7.6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Prébki do badan nalezy pobiera¢ z wytworni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu.
Badanie nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-06714-15: 1991 ,Kruszywa mineralne. Badania.
Oznaczanie sktadu ziarnowego".

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna by¢ zgodna z recepta.

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt powyzej.

2.3.7.6.3.6. Wilgotnos¢ mieszanki chudego betonu

Wilgotno$¢ mieszanki chudego betonu powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okresSlonej w
recepcie z tolerancjg + 10%, - 20% jej wartosci.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
préby Proctora, zgodnie (metoda II), z tolerancjg +10% -20%.

2.3.7.6.3.7. Zageszczenie podbudowy

2.3.7.6.3.7.1. Podbudowa betonowa
Mieszanka chudego betonu powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz 0,98 maksymalnego zageszczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z hormalng
prébg Proctora (metoda II), wedtug PN-B-04481: 1988 ,,Grunty budowlane. Badania laboratoryjne".
2.3.7.6.3.7.2. Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
Zageszczenie warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
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W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych i nie rzadziej niz raz na 3000
m?, lub wedtug zalecen Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek
wtornego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

2.3.7.6.3.8. Grubos¢ podbudowy z chudego betonu

Grubos$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu. Grubo$¢ podbudowy powinna
by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 1 cm.

2.3.7.6.3.9. Wytrzymatos¢ na sciskanie chudego betonu

Wytrzymatos¢ na Sciskanie okresla sie na probkach walcowych o $rednicy i wysokosci 16,0 cm. Prébki
do badan nalezy pobiera¢ z miejsc wybranych losowo, w Swiezo roztozonej warstwie. Probki w ilosci
6 sztuk nalezy formowac i przechowywac zgodnie z normg PN-S-96013: 1997 ,Drogi samochodowe.
Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania". Trzy prébki nalezy badac po 7 dniach i trzy
po 28 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na S$ciskanie powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w tablicy 4.

2.3.7.6.3.10. Nasigkliwosc¢ i mrozoodpornos¢ chudego betonu
Nasigkliwos¢ i mrozoodpornos¢ okresla sie po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normg PN-
B-06250: 1988 ,Beton zwykiy".
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4.

2.3.7.6.3.11. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w niniejszych
wymaganiach.

Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w obecnosci
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

2.3.7.6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy i nawierzchni

2.3.7.6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podaje Tablica 7.

Tablica 7. Czestotliwosc oraz zakres badar i pomiarow wykonanej podbudowy z chudego betonu

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwos¢ pomiaréw
1 | Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Rownos¢ podtuzna w sposob ciggty planografem albo co 20 m tatg
na kazdym pasie ruchu
3 |ROwnoS¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5 |Rzedne wysokosciowe co100 m
6 | Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m
7 | Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej ni raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
8 Nosnos$¢ podbudowy: co najmniej w dwdch przekrojach na kaze 1000 m
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- modut odksztatcenia co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m
- ugiecie sprezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowanie osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukdw poziomych.
**) Dla podbudowy z kruszywa naturalnego

2.3.7.6.4.2. Szerokosc podbudowy i nawierzchni

Szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa z tolerancjg +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikdw szerokos¢ podbudowy betonowej powinna by¢ wieksza o co najmniej
25 cm od szerokosci warstwy na niej uktadanej lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowej,
natomiast dla podbudowy z kruszywa naturalnego szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od
szerokosSci warstwy wyzej lezgcej o co najmniej 2 x 15 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji
projektowej

2.3.7.6.4.3. Rownosc¢ podbudowy i nawierzchni

Nierdwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z norma
PN-68/8931-04 ,Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tatg".
Nierdwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierdwnosci podbudowy nie
mogg przekraczac:

e 6 mm dla nawierzchni betonowej

¢ 9 mm dla podbudowy zasadniczej betonowej,

e 15 mm dla podbudowy pomocniczej betonowej,

e 10 mm dla podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego.

2.3.7.6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i nawierzchni
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq
z tolerancjg £ 0,5 %.

2.3.7.6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy i nawierzchni
Rzedne wysokosciowe podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg +1
cm, -2 cm.

2.3.7.6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

Dla podbudowy betonowej 0$ podbudowy w planie powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa
z tolerancjg £ 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych i £ 5 cm dla pozostatych drdg.

Dla podbudowy z kruszywa naturalnego o$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta
w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
2.3.7.6.4.7. Grubos¢ podbudowy i nawierzchni

Grubo$¢ podbudowy powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa z tolerancja:
¢ dla nawierzchni betonowej + 3%,
¢ dla podbudowy zasadniczej betonowej £ 1 cm,
¢ dla podbudowy pomocniczej betonowej +1 cm, -2 cm,
¢ dla podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego = 10%.

2.3.7.6.4.8. Nosnosc podbudowy z kruszywa naturalnego

Modut odksztatcenia powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 8.

Tablica 8. Cechy podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

| Podbudowa z kruszywa | Wymagane cechy podbudowy
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0 wskazniku Wnos Maksymalne ugiecie Minimalny modut odksztatcenia
nie mniejszym Wskaznik sprezyste pod kotem, mierzony ptytg o $rednicy 30 cm,
niz, % zageszczenia Is mm MPa
nie mniejszy niz 40 kN 50 kN od pierwszego od _dr_ugl_ego
obcigzenia E: obcigzenia E>
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180
2.3.7.6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
i nawierzchni
2.3.7.6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy,

spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

ktore wykazujg wieksze odchylenia od okreSlonych
W niniejszych wymaganiach powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci
co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosSci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu,
dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

2.3.7.6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy i nawierzchni

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera/Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym
materiatem o odpowiednich wilasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te
Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych Robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

2.3.7.6.5.3. Niewtasciwa no$nosc¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie Roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Koszty tych dodatkowych Robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania Robét przez Wykonawce podbudowy.

2.3.7.7. Obmiar Robot

Podbudowy zwigzane z budowg drdg i pI_acéw realizowane w ramach niniejszego Kontraktu/Umowy
nie s rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z cze$ci wykonania podbudowy zwigzanych z budowg
drég i placdw nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym $wietle cena wykonania Robot drogowych w zakresie podbudowy zwigzanej z budowg drdg i

placow bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych i kompletach wg Wykazu Cen.

Dla wykonania podbudowy zwigzanej z budowg drdg i placéw nie wprowadzono w kontrakcie

odrebnej jednostki obmiarowe;.

2.3.7.8. Odbior Robot

Ogdlne zasady odbioru Robdt i ich przejecia podano w WW 00.00 ,,Wymagania Ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robdt w
odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi/umownymi,
w tym zgodnosci z warunkami wykonania i odbioru Robdt (WW, PFU - cze$¢ opisowa).
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Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg Robdt.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, PFU i wymaganiami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
niniejszych wymagan daty wynik pozytywny.

2.3.7.9. Podstawa Platnosci

2.3.7.9.1. Ustalenia ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WW 00.00 , Wymagania Ogodlne".

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za wykonane podbudowy zwigzane z budowa
drog i placdw w zakresie wykonania podbuddw. Cena wykonania tych Robot ma by¢ na zasadach
ogodlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen, ktorej rozliczenie wymaga
wykonania i ukonczenia wykonania podbudowy zwigzanej z budowa drdg i placdw oraz innych Robdt
zwigzanych z budowg drdg i placow.

Ptatno$¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami
Kontraktu/Umowy, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatow
i jakosci wykonania Robdt, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

2.3.7.9.2. Cena skladowa wykonania Roboét

Cena sktadowa wykonania podbudowy z chudego betonu i nawierzchni betonowej zwigzanych
z budowa drdg i placow w Kontrakcie w zakresie wykonania koryta obejmuije:
e prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,
oznakowanie Robdt,
dostarczenie materiatdw wg zatwierdzonej recepty,
wyprodukowanie mieszanki,
transport na miejsce wbudowania,
przygotowanie podfoza,
dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatéw
i urzagdzen pomocniczych,
roztozenie i zageszczenie mieszanki,
ewentualne nacinanie szczelin,
pielegnacja wykonanej podbudowy,
przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych,

Cena sktadowa wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

zwigzanej z budowg drdg i placow w Kontrakcie w zakresie wykonania koryta obejmuje:
e prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

oznakowanie Robdt,

sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

przygotowanie lub zakupienie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptg,

dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

roztozenie mieszanki,

zageszczenie roztozonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych,

utrzymanie podbudowy w czasie Robdt.

2.3.7.10. Przepisy zwigzane

2.3.7.10.1. Normy

| Numer normy polskiej | Tytut normy
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i odpowiadajacej jej
normy europejskiej
i miedzynarodowej

PN-EN 196-1:1996

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci

PN-EN 196-2:1996

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

PN-EN 196-3:1996

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci
objetosci

PN-EN 196-6:1996

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

PN-EN 197-1:2002

Cement. CzeS¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

PN-EN 206-1:2000

Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 480-11:2000

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
charakterystyki poréw powietrznych w stwardniatym betonie

PN-EN 934-2:1999

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania

PN-B-04481:1988

Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

PN-B-06250:1988

Beton zwykty

PN-B-06714-12

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

PN-B-06714-26

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosSci zanieczyszczen
organicznych

PN-B-06714-15:1991

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu
Ziarnowego

PN-B-06714-16

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

PN-B-06714-17

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-06714-18

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06714-19

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednig

PN-B-06714-42

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralno$ci w bebnie Los
Angeles

PN-B-06714-37:1980

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego

PN-B-06714-39: 1978

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

PN-B-11111: 1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
Zwir i mieszanka

PN-B-11112: 1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113: 1996

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
piasek

PN-B-23004: 1988

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z zuzla
wielkopiecowego kawatkowego

PN-B-32250: 1988

Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

PN-B-30020

Wapno

PN-5-96035

Popioty lotne

BN-77/8931-12

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

BN-84/6774-02

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni
drogowych

PN-P-01715: 1985

Wiokniny. Zestawienie wskaznikdw technologicznych i uzytkowych oraz
metod badan

PN-5-96013: 1997

Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i
badania

PN-5-96014: 1997

Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego
pod nawierzchnie ulepszong

PN-5-06102

Drogi samochodowe. Podbudowy 1z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
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BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

i i Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
BN-64/8931-02 podatnych i poditoza przez obcigzenie piyta

PN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
oraz inne obowigzujgce PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo

2.3.7.10.2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne

Nazwa dokumentu
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001
WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwirdw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa,
1984

2.3.8. WW 06.03: DROGI I PLACE - NAWIERZCHNIE BETONOWE
2.3.8.1. Wstep

2.3.8.1.1. Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni betonowych zwigzanych z budowg drog i placéw, ktére
zostang wykonane dla Zadania ujetego w opracowaniu: ,Modernizacja oczyszczalni Sciekow
Przytoczna”.

2.3.8.1.2. Zakres stosowania WW

WW jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumiec
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robo6t opisanych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym
(PFU).

Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do
wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz Robdt wymienionych w PFU.

2.3.8.1.3. Zakres Robot objetych Kontraktem/Umowa

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni betonowej zwigzanej z budowg drdg i placow obejmuja:
¢ wykonanie nawierzchni drdg i chodnikéw z kostki brukowej betonowej,
¢ wykonanie tymczasowych nawierzchni z elementow prefabrykowanych (ptyt drogowych
betonowych zelbetowych wielootworowych lub petnych), stosowanych w budownictwie
drogowym, petnigcych role:
> dojazddw tymczasowych na czas budowy i modernizacji drdg oraz przebudowy
istniejgcych i budowy nowych obiektéw mostowych,
> prowizorycznych nawierzchni ulic, placéw i parkingdw,
> drég dojazdowych, taczacych teren budowy z drogami publicznymi, drdg
wewnetrznych terenu budowy i drég montazowych.

2.3.8.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszych wymaganiach sg zgodne z odpowiednimi normami lub
odpowiednimi normami Krajow UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i WW 00.00
»~Wymagania Ogdlne" i postanowieniami Kontraktu/Umowy.
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Tymczasowa nawierzchnia z elementéw prefabrykowanych - nawierzchnia z ptyt drogowych
betonowych i zelbetowych, przeznaczona dla ruchu lub postoju pojazdéw na czas okreslony.
Betonowa kostka brukowa wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwodch warstwach pofgczonych ze sobg trwale w fazie
produkciji.

Beton zwykly - beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkdw mineralnych
i domieszek chemicznych.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich skfadnikéw uzytych do wykonania betonu przed
zageszczeniem.

Masa zalewowa na goraco - mieszanina sktadajaca sie z asfaltu drogowego, modyfikowanego
dodatkiem kauczuku lub zywic syntetycznych, wypetniaczy i innych dodatkdw uszlachetniajacych,
przeznaczona do wypetniania szczelin nawierzchni na gorgco.

Masa zalewowa na zimno - mieszanina zywic syntetycznych, jedno- lub dwusktadnikowych,
zawierajgca konieczne dodatki uszlachetniajgce i wypetniajgce, przeznaczona do wypetniania
szczelin na zimno.

2.3.8.1.5. Ogodlne wymagania dotyczgace realizacji przedmiotu Kontraktu/Umowy
Ogdlne wymagania dotyczgce Robo6t podano w WW 00.00 ,,Wymagania Ogodlne".

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, niniejszymi warunkami i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji Robdt budowlanych, zabezpieczenia interesow o0sob trzecich, ochrony S$rodowiska,
warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunkéw dotyczacych
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni; zostaty umieszczone w WW 00.00
~Wymagania Ogolne".

2.3.8.2. Materialy

2.3.8.2.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WW 00.00 " Wymagania Ogdlne".

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne 2z postanowieniami
Kontraktu/Umowy i PFU. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegdtowe informacje dotyczace Zzrodta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie
$wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z
zatozeniami PZ].

2.3.8.2.2. Rodzaje materiatow stosowanych przy wykonywaniu nawierzchni
tymczasowych

Materiatami  stosowanymi przy wykonywaniu tymczasowych nawierzchni z elementow
prefabrykowanych objetych niniejszymi warunkami, sg:

- ptyty drogowe, betonowe lub zelbetowe,

- piasek na podsypke i do zamulania spoin,

- woda.

2.3.8.2.2.1. Plyty betonowe i zelbetowe
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Plyty drogowe, stosowane do wykonania tymczasowych nawierzchni powinny odpowiadac
wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/02.

2.3.8.2.2.1.1. Typy, rodzaje i odmiany ptyt

W zaleznosci od konstrukcji i przeznaczenia rozrdznia sie nastepujace typy ptyt drogowych:

- zelbetowe wielootworowe - IOMB,

- zelbetowe petne - PDP,

W zaleznosci od ksztattu ptyt rozrdznia sie nastepujace rodzaje:

- ptyty drogowe zelbetowe wielootworowe (duze i mate),

- plyty drogowe zelbetowe petne (waskie i szerokie).

Ptyty drogowe Zelbetowe petne mogg mie¢ umieszczone haki montazowe na dtuzszym boku lub
w narozach.

2.3.8.2.2.1.2. Ksztatt i wymiary ptyt betonowych

Tablica 1. Wymiary ptyt betonowych

) Wymiary ptyt, (cm) Grubos¢
Rodzaj piyty 3 b . d o phyty h, (cm)
p 20,0 40,0 - - 17,1
z 20,0 40,0 34,6 - - 12,0
i 20,0 - 34,6 30,0 -

2.3.8.2.2.1.3. Ksztalt i wymiary ptyt zelbetowych
Najczesciej stosowane wymiary ptyt zelbetowych:
- 3,00x1,25x0,12m,
- 3,00x1,00x0,12m,
- 3,00x1,00x0,18 m.
2.3.8.2.2.1.4. Wyglad zewnetrzny
Powierzchnie ptyt powinny by¢ bez rys, peknieC i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej,
zgodne z wymaganiami. Krawedzie ptyt powinny by¢ réwne i proste.
2.3.8.2.2.1.5. Sktadowanie
Ptyty betonowe i zelbetowe mogg byc¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym
i odwodnionym, z zastosowaniem podktadek i przektadek, utozonych w pionie jedna nad druga.
2.3.8.2.2.2. Piasek na podsypke i do zamulania spoin

Piasek na podsypke oraz do zamulania spoin powinien spetnia¢ wymagania PN-B-11113. Piasek
nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
kruszywami. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.3.8.2.2.3. Woda

Woda uzywana przy wykonywaniu zageszczenia podsypki i do zamulania nawierzchni moze by¢
studzienna lub z wodociggu, bez specjalnych wymagan.

2.3.8.2.3. Rodzaje materiatldw stosowanych przy wykonywaniu nawierzchni z

kostki betonowej

2.3.8.2.3.1. Kostka betonowa
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Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm i chodnikowa 6 cm musi posiada¢ cechy pozwalajgcg na jej
stosowanie w budownictwie drogowym. Kolorystyka winna by¢ zgodna z wymogami Projektu
Budowlanego i Wykonawczego.

Betonowe kostki brukowe powinny posiada¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w Tablicy 4.

Tablica 4. Cechy kostek betonowych

Lp. | Cechy Warto$¢
1 Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach MPa, co najmniej:
- Srednia z szeSciu kostek 60
- najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasigkliwo$¢ wodg wg PN-B-06250 ,Beton zwykty”, (%) nie wiecej niz 5
3 Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach, wg PN-B-06250 ,Beton zwykty.”
- pekniecia prébki brak
- strata masy, % nie wiecej niz 5
- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci - prébek 20
niezamrazanych, % nie wiecej niz
4 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 “Materiaty kamienne - 4
Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego”, (mm) nie wiecej niz

2.3.8.2.3.2. Podsypka

Na podsypke i do pielegnacji nawierzchni nalezy uzy¢ srednio lub gruboziarnistego piasku wg PN-B-
06712 ,Kruszywa mineralne do betonu.".

2.3.8.2.4. Nawierzchnie z kostki betonowej

Przewiduje sie reczne wykonanie Robét.

Jezeli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowac
mechaniczne urzadzenia ukfadajgce. Urzadzenie skfada sie z wozka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

2.3.8.2.5. Nawierzchnie tymczasowe

Wykonawca przystepujgcy do wykonania tymczasowych nawierzchni z  elementéw
prefabrykowanych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- zurawi samochodowych lub samojezdnych 6 T,

- walcow ogumionych 6 T,

- réwniarek 120 KM,

- wibratoréw ptytowych,

- ubijakéw,

- zbiornikdw na wode 5000 .

2.3.8.3. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogdine". Wybdr
Srodkdw transportu nalezy do Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa,
zarowno w obrebie pasa Robdt, jak i poza nimi. Srodki transportowe, poruszajgce sie po drogach
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w
szczegodlnosci w odniesieniu do gabarytdw i obcigzenia na 0S. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz
prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkdw obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i dostarczonych materiatow.

1. Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢
dowolnymi Srodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem.
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2. Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

3. Masy zalewowe i preparaty pielegnacyjne nalezy dostarcza¢ zgodnie z warunkami podanymi
w Swiadectwach dopuszczenia.

4. Transport mieszanki betonowej powinien odbywac sie zgodnie z PN-B-06250:1988

5. Kostka betonowa moze by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Palety z kostkg powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna
warstwa nie powinna wystawac poza $ciany $rodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej
warstwy.

6. Ptyty chodnikowe betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;j.

7. Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych go
przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw. Podczas
transportu piasek powinien by¢ zabezpieczony przed wysypaniem.

8. Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Nalezy je ustawiad
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu. Srodki transportu muszg byC zaakceptowane przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

2.3.8.4. Wykonanie Robét

2.3.8.4.1. Ogolne warunki wykonania Robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogdine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN
i EN-PN i postanowieniami Kontraktu/Umowy.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii Robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty. Zarys metodologii Robdt
powinien by¢ sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawiera¢ wszystkie
niezbedne elementy Robd6t zwigzane z wykonaniem zakresu Robot zawartych w niniejszych
wymaganiach. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwigzania techniczne, przyjete materiaty i
urzadzenia, muszg posiadac atesty.

2.3.8.4.2. Warunki szczegétowe wykonania Robét

2.3.8.4.2.1. Wykonanie nawierzchni z kostek betonowych

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram Robét, uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane nawierzchnie
z kostki. Kostke uktada sie na podsypce cementowo-piaskowej lub podtozu piaszczystym w taki
sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukfadac¢ ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.

Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypetnic¢ piaskiem, a nastepnie zamieS¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni drogi
lub chodnika.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczenia nawierzchni z kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetniania i zamie$¢ nawierzchnie.
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2.3.8.4.2.2. Wykonanie nawierzchni tymczasowych

2.3.8.4.2.2.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod tymczasowe nawierzchnie z elementéw prefabrykowanych powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WW 06.01.

Jesli dokumentacja projektowa lub PFU nie stanowi inaczej, to na podtozu z gruntu
niewysadzinowego mozna bezposrednio uktada¢ nawierzchnie z ptyt betonowych lub zelbetowych.
Jezeli w podtozu wystepujg grunty watpliwe badz wysadzinowe, nawierzchnie z ptyt nalezy uktadac
na podsypce piaskowej.

2.3.8.4.2.2.2. Wykonanie podsypki

Podsypka pod nawierzchnie powinna by¢ wykonana z piasku odpowiadajgcego wymaganiom punktu
2.4 niniejszych wymagan.

Grubos¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa i niniejszymi warunkami. Jezeli
dokumentacja projektowa i niniejszymi warunkami nie stanowi inaczej, to gruboS¢ podsypki nie
powinna by¢ mniejsza niz 10 cm na podfozu z gruntdw watpliwych i nie mniejsza niz 20 cm na
podtozu z gruntdw wysadzinowych.

Piasek do wykonania podsypki powinien by¢ roztozony w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu
rowniarki, w sposdb zapewniajacy uzyskanie wymaganych spadkoéw i rzednych wysokoSciowych.
Zageszczenie podsypki nalezy przeprowadzal bezposrednio po roztozeniu. Zageszczenie nalezy
wykonywaé przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci zageszczanego piasku, az do osiggniecia
wskaznika zageszczenia Is > 1,00.

2.3.8.4.2.2.3. Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych

Tymczasowe nawierzchnie z piyt betonowych wykonuje sie wedtug zatwierdzonego schematu
Wykonawcy przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Przy uktadaniu tymczasowej nawierzchni z ptyt betonowych, nalezy stosowac wypetnienie spoin
przez zamulanie piaskiem na petng grubos¢ piyty.

2.3.8.5. Kontrola jakosci Roboat

2.3.8.5.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robat

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robdt, dostawy materiatdw, sprzetu i sSrodkdw transportu
podano w WW 00.00 ,,Wymagania Ogdine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robdt i materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci Robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

2.3.8.5.2. Kontrola jakosci Robot nawierzchni betonowej

2.3.8.5.2.1. Badania przed przystapieniem do Roboét

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca powinien wykonac badania cementu, kruszywa oraz
w przypadkach watpliwych wody i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru
w celu akceptacji.

2.3.8.5.2.2. Badania w czasie Roboét

2.3.8.5.2.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
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Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania nawierzchni betonowej podano
w Tablicy 5.

2.3.8.5.2.2.2. Wiasciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalezy okreslic przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii.
Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszych wymaganiach.

2.3.8.5.2.2.3. Wiasciwosci wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody.

2.3.8.5.2.2.4. Wiasciwosci cementu

Dla kazdej dostawy cementu nalezy okresli¢ jego wiasciwosci.

Tablica 7. Czestotliwosc oraz zakres badan w czasie wykonywania nawierzchni betonowej

Czestotliwos¢ badan.
Lp. Wyszczegodlnienie badan Minimalna liczba
na dziennej dziatce roboczej
1 | Wihasciwosci kruszywa : I?Ia !<aid_ej partii kruszywa
i przy kazdej zmianie kruszywa
2 | Wtasciwosci wody Dla kazdego watpliwego zrédta
3 | Wihasciwosci cementu Dla kazdej partii
4 | Uziarnienie mieszanki mineralnej 1
5 | Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej 3
6 | Oznaczenie zawartosci powietrza w mieszance betonowej 3
7 | Oznaczenie wytrzymato$ci na $ciskanie po 28 dniach 3 probki
8 dOrz“r;iEzenie wytrzymatosci na rozcigganie przy zginaniu po 28 3 probki
9 | Oznaczenie nasigkliwosci betonu 3 probki na 500 m?
10 | Oznaczenie mrozoodpornosci betonu 3 prébki na 500 m?

2.3.8.5.2.2.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna by¢ zgodna z recepta.

2.3.8.5.2.2.6. Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej

Badanie konsystencji mieszanki betonowej nalezy wykonac zgodnie z normg wg metody podanej
W recepcie.

2.3.8.5.2.2.7. Wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie

Gestos$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 97% gestosci Sredniej podanej w recepcie. Wyniki badan
powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tab.8.

2.3.8.5.2.2.8. Nasigkliwo$¢ betonu
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 8.

2.3.8.5.2.2.9. Mrozoodpornos$¢ betonu
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 8.

2.3.8.5.2.3. Badania dotyczace cech geometrycznych nawierzchni
betonowej

2.3.8.5.2.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
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Tablica 8. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni betonowej

Lp Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalrla. czest.otli,woéc’
) badan i pomiarow
1 | Szerokos$¢ nawierzchni 2razy na 100 m
2 | Rownos¢ podtuzna w sposob ciggty planografem albo co
10 m tata czterometrowa
3 | Réwnos¢ poprzeczna nie rzadziej niz co 5 m
4 | Spadki poprzeczne*) 4 razy na 100 m
Grubos¢ nawierzchni 1 raz na 200 m?
5 | Sprawdzenie szczelin - rozmieszczenie, razy na 1 km i przy moscie,
wypetnienie wiadukcie i na skrzyzowaniu
6 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie, nasigkliwo$¢ w przypadkach watpliwych, wedtug
i mrozoodpornos¢ decyzji Inzyniera/Inspektora Nadzoru

2.3.8.5.2.3.2. Szerokos¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg od 0 do 3cm.

2.3.8.5.2.3.3. Rownos¢ nawierzchni
Nierdwnosci nawierzchni nie mogg przekracza¢ 6 mm na drogach.
Nierdwnosci poprzeczne nawierzchni nalezy mierzy¢é tatg 4-metrowa. NierdwnosSci nie moga
przekracza¢ 5 mm.

2.3.8.5.2.3.4. Spadki poprzeczne nawierzchni
Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
z tolerancjg £ 0,2 %.

2.3.8.5.2.3.5. Rzedne wysokosciowe nawierzchni

Rzedne wysokosciowe nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg
+1,5cm.
2.3.8.5.2.3.6. Grubos¢ nawierzchni

Grubos$¢ nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg z tolerancjg od 0 do 0,5%.

2.3.8.5.2.3.7. Sprawdzanie szczelin

Sprawdzanie polega na ogledzinach zewnetrznych i otwarciu szczeliny na dtugosci min 10 cm.
Rozmieszczenie szczelin i wypetnienie szczelin powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
z tolerancjg: rozmieszczenie £5 cm., wypetnienie - poziom masy w szczelinach od 0 do -5 mm
(menisk wklesty).

2.3.8.5.2.3.8. Wytrzymato$¢ na Sciskanie, nasigkliwo$¢ i mrozoodpornosé

Sprawdzenie polega na odwierceniu lub wycieciu probek z wykonanej nawierzchni i przebadaniu.
2.3.8.5.3. Kontrola jakosci Roboét dla nawierzchni z kostki betonowej

2.3.8.5.3.1. Przedmiot oceny

Ocenie podlegaja: prawidtowos¢ wykonania podtoza, prawidtowo$¢ wykonania spoin, prawidtowosé
ubijania (wibrowanie).

2.3.8.5.3.2. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
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2.3.8.5.3.2.1. Sprawdzenie réwnosci nawierzchni

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy fatg co najmniej raz na kazde 150m2
utozonej powierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m drogi lub
chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 5 mm

2.3.8.5.3.2.2. Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenie od projektowanej niwelety drogi lub chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga
przekracza¢ + 2 cm.

2.3.8.5.3.2.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na
kazde 150 m2 nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wynoszg +0,3%.

2.3.8.5.4. Kontrola jakosci Robét dla nawierzchni tymczasowych

2.3.8.5.4.1. Kontrola przygotowania podtoza

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci z:
a) dokumentacjg projektowq - na podstawie ogledzin i pomiaréw,
b) wymaganiami podanymi w WW 06.02

2.3.8.5.4.2. Kontrola wykonania podsypki

Kontrola utozonej podsypki piaskowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z:

a) dokumentacjg projektowg w zakresie grubosci utozonej warstwy i wyréwnania do wymaganego
profilu - na podstawie ogledzin i pomiardw,

b) wymaganiami podanymi niniejszym opracowaniu.

2.3.8.5.4.3. Kontrola wykonania nawierzchni betonowych

Kontrola jako$ci Robdt polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:
a) dokumentacjg projektowg w zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz dopuszczalnych
odchytek wymienionych w tablicy 1 - na podstawie ogledzin i pomiaréw.

2.3.8.5.4.4. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to przeprowadzone pomiary nie powinny wykazac
wiekszych odchylen w zakresie cech geometrycznych tymczasowych nawierzchni z elementdw
prefabrykowanych niz te:

Dopuszczalne odchylenia
Nawierzchnia z ptyt betonowych Nawierzchnia z piyt zelbetowych

Cechy nawierzchni

Szerokos¢, cm +5 +10i-5

Spadek poprzeczny, % +=0,5 +0,5

Rzedne nawierzchni, cm +1i-2 +1i-2

Odchyl_enle osi nawierzchni +5 +10

w planie, cm

Grubos$¢ podsypki, cm +15 +3
2.3.8.5.4.5. Ocena wynikow badan

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ wymagania podane w niniejszym opracowaniu.
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Wszystkie elementy Robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien niniejszych wymagan
powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

2.3.8.6. Obmiar Robot

Nawierzchnie zwigzane z budowa drdg i placéw realizowane w ramach niniejszego Kontraktu/Umowy
nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z cze$ci wykonania nawierzchni zwigzanych z budowa
drdg i placdw nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym Swietle cena wykonania Robdt drogowych w zakresie nawierzchni zwigzanej z budowg drdg
i placow bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych i kompletach wg Wykazu Cen.

Dla wykonania nawierzchni zwigzanej z budowg drog i placow nie wprowadzono w kontrakcie
odrebnej jednostki obmiarowej.

2.3.8.7. Odbior Robot

Ogodlne zasady odbioru Robot i ich przejecia podano w WW 00.00 ,,Wymagania Ogodlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robdt
w odniesieniu  do ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z  dokumentami
kontraktowymi/umownymi, w tym zgodnos$ci z warunkami wykonania i odbioru Robdt (WW, PFU -
czesS¢ opisowa).

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkifadajac
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg Robdt.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, PFU i wymaganiami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
5 i 6 daty wyniki pozytywne.

2.3.8.8. Podstawa Platnosci

2.3.8.8.1. Ustalenia ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogolne".

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za wykonane nawierzchnie zwigzane z budowa
drog i placow w zakresie wykonania podbudéw. Cena wykonania tych Robét ma by¢ na zasadach
ogodlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen, ktorej rozliczenie wymaga
wykonania i ukonczenia wykonania nawierzchni zwigzanej z budowa drdg i placow oraz innych Robdt
zwigzanych z budowg drég i placow.

Ptatno$¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami
Kontraktu/Umowy, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatow
i jakosci wykonania Robdt, na podstawie wynikdw pomiaréw i badan.

2.3.8.8.2. Cena skiadowa wykonania Robét

Cena skladowa wykonania nawierzchni z kostki betonowej zwigzanych z budowg drdg i placdéw
w Kontrakcie w zakresie wykonania koryta obejmuje:
o dostawe materiatow,
prace pomiarowe i przygotowawcze,
transport kostki brukowej na miejsce wbudowania,
utozenie nawierzchni z kostki brukowej,
mechaniczne zageszczenie,
wypetnienie spoin,
regulacja wysokosciowa w nawierzchni studzienek kanalizacyjnych itp.
przeprowadzenie badan i pomiardéw,
oznakowanie Robdt,
badania laboratoryjne i na budowie.
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Cena sktadowa wykonania nawierzchni z elementdw prefabrykowanych zwigzanej z budowg drég
i placow w Kontrakcie w zakresie wykonania koryta obejmuije:
e prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

oznakowanie Robdt,

dostarczenie materiatow,

przygotowanie podtoza (ewentualnie wykonanie podsypki),
utozenie ptyt z wypetnieniem spoin,

wykonanie Robo6t wykonczeniowych,

przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych.

Cena skiadowa wykonania chodnika z piyt betonowych zwigzanych z budowg drég i placdéw
w Kontrakcie w zakresie wykonania koryta obejmuje:
e prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

utozenie piyt,

dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

sortowanie materiatu starouzytecznego,

wykonanie koryta,

ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,

rozScielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,

wypetnienie spoin piaskiem lub zaprawg cementowsa,
pielegnacje przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,
przeprowadzenie badan i pomiardéw.

2.3.8.9. Przepisy zwigzane

Numer normy polskiej
i odpowiadajacej jej
normy europejskiej
i miedzynarodowej

Tytut normy

PN-89/B-06714.01

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Badania

PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z proceséw produkcji betonu

PN-80/B-10021

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia
PN-B-01101 Kruszywa sztuczne. Podziat, nazwy i okreslenia

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakoSci

PN-B-04111 Materiaty kamienne - Oznaczanie Scieralno$ci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-B-06711 Kruszywa budowlane. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06714 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne budowlane. Badania

techniczne

PN-B-06714.00

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine

PN-B-06714.01

Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia

Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena

PN-B-19701 o
zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
PN-EN 932-1 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania

prébek

Nazwa zamdwienia:  "Modernizacja oczyszczalni Sciekéw Przytoczna"




Program Funkcjonalno — Uzytkowy 191

Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Procedura i terminologia

PN-EN 932-3 . :
uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 934-2 Don_1|¢s_zk_| do betonq, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania

PN-B-02355 Tolerancje wymiardw w budownictwie. Postanowienia ogdine

PN-ISO 3443-6

Tolerancja w budownictwie. Ogdine zasady ustalania kryteriow
odbioru, kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami
i kontrola statystyczna -Metoda 1

PN-ISO 3443-7

Tolerancja w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriow
odbioru, kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami
i kontrola statystyczna -Metoda 2 (Metoda kontroli statystycznej)

PN-ISO 3443-8

Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych

PN-EN 196-1:1996

Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci

PN-EN 196-2:1996

Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

PN-EN 196-3:1996

Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci
objetosci

PN-EN 196-6:1997

Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia

PN-EN 197-1:2002

Cement. Cze$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

PN-EN 206-1:2003

Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 480-11:2000

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
charakterystyki porow powietrznych w stwardniatym betonie

PN-EN 12350-1:2001

Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1. Pobieranie probek

PN-EN 12350-2:2001

Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 2. Badanie konsystencji metoda
stozka opadowego

PN-EN 12350-3:2001

Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 3. Badanie konsystencji metoda
VeBe

PN-EN 12350-4:2001

Badania mieszanki betonowej. CzeS¢ 4. Badanie konsystencji metoda
oznaczania stopnia zageszczalnosci

PN-EN 12350-5:2001

Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 5. Badanie konsystencji metodg
stolika rozptywowego

PN-EN 12350-6:2001

Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 6. Gestos$é

PN-EN 12350-7:2001

Badania mieszanki betonowej. CzeS¢ 7. Badanie zawartosci powietrza.
Metody ci$nieniowe

PN-EN 12390-1:2001

Badania betonu. Czes¢ 1. Ksztatt, wymiary i inne wymagania
dotyczace probek do badania i form

PN-EN 12390-2:2001

Badania betonu. Czes$¢ 2. Wykonywania i pielegnacja prébek do
badan wytrzymatosSciowych

PN-EN 12390-3:2002

Badania betonu. Czes$¢ 3. Wytrzymatos$¢ na Sciskanie probek do
badania

PN-EN 12390-4:2001

Badania betonu. Czes$¢ 4. Wytrzymatos$¢ na Sciskanie - Specyfikacja
maszyn wytrzymatosciowych

PN-EN 12390-5:2001

Badania betonu. Czes$¢ 5. WytrzymatosS¢ na zginanie probek do
badania

PN-EN 12390-6:2001

Badania betonu. Cze$¢ 6. Wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy
roztupywaniu probek do badania

PN-EN 12390-7:2001

Badania betonu. Czes$¢ 7. Gestos$¢ betonu

PN-EN 12390-8:2001

Badania betonu. Cze$¢ 8. Gtebokos$¢ penetracji wody pod cisnieniem

PN-EN 12504-1:2001

Badania betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 1. Odwierty rdzeniowe -
Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci na Sciskanie

PN-76/B-06714.12

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych

PN-91/B-06714.25

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki
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PN-78/B-06714.41

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Scieralnosci w bebnie Los
Angeles

PN-89/B-06714.01

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-EN 1008:2004

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-75/S-96015

Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego

PN-EN 13036-7: 2004(U)

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni

PN-B-06711

Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

PN-B-06712

Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

BN-88/6731-08

Cement. Transport i przechowywanie

BN-80/6775-03/01

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775-03/03

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe.

prawodawstwo

oraz inne obowigzujgce PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez polskie

2.3.9. WW 06.04: BUDOWA DROG I PLACOW- CHODNIKI, KRAWEZNIKI

OBRZEZA

2.3.9.1. Wstep

2.3.9.1.1. Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z wykonaniem chodnikéw, kraweznikoéw i obrzezy zwigzanych z budowg drég i placéw
oraz budowa chodnikéw, kraweznikéw i obrzezy, ktére zostang wykonane dla Zadania ujetego
W opracowaniu: ,Modernizacja oczyszczalni $ciekdw Przytoczna”.

2.3.9.1.2. Zakres stosowania WW

WW jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumiec
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robo6t opisanych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym
(PFU).

Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do
wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz Robot wymienionych w PFU.

2.3.9.1.3. Zakres Robot objetych Kontraktem/Umowa

Roboty zwigzane z wykonaniem chodnikdw, kraweznikdw i obrzezy zwigzanych z budowg drdg
i placow obejmuija:

* wykonanie kraweznikdw betonowych na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej,

¢ wykonanie betonowego obrzeza chodnikowego

» wykonanie chodnikéw z kostki betonowej

2.3.9.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszych wymaganiach sg zgodne z odpowiednimi normami lub
odpowiednimi normami Krajow UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i WW 00.00
"Wymagania Ogolne" i postanowieniami Kontraktu/Umowy.

Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla pieszych, pasy
dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nieprzeznaczonych do komunikagiji.
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Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej warstwa Scieralna jest wykonana z kostek
kamiennych.

2.3.9.1.5. Ogodlne wymagania dotyczgace realizacji przedmiotu Kontraktu/Umowy
Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w WW 00.00 ,,Wymagania Ogodlne".

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, niniejszymi warunkami i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji Robdt budowlanych, zabezpieczenia interesdow o0sob trzecich, ochrony $rodowiska,
warunkéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunkéw dotyczacych
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni; zostaty umieszczone w WW 00.00
»~Wymagania Ogdlne”.

2.3.9.2. Materiaty

2.3.9.2.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogolne".

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne =z postanowieniami
Kontraktu/Umowy i PFU. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegdtowe informacje dotyczace zrddta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie
$wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do
zatwierdzenia Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z
zatozeniami PZ].

2.3.9.2.2. Stosowane materialy

Materiatami stosowanymi s3:
- krawezniki betonowe,
- obrzeza,
- kostka betonowa,
- piasek na podsypke i do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
- woda,
- materiaty do wykonania tawy pod krawezniki,
- zwir lub piasek do wykonania taw,

2.3.9.2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01.

2.3.9.2.3.1. Typy

W zaleznosci od przeznaczenia rozréznia sie nastepujgce typy kraweznikéw betonowych:
U -uliczne,
D - drogowe.

2.3.9.2.3.2. Rodzaje

W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego rozrdznia sie nastepujgce rodzaje kraweznikéw
betonowych:

prostokatne Sciete - rodzaj ,a",

prostokatne - rodzaj ,b".
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2.3.9.2.3.3. Odmiany

W zaleznosci od technologii i produkcji kraweznikow betonowych, rozréznia sie odmiany:
1 - kraweznik betonowy jednowarstwowy,
2 - kraweznik betonowy dwuwarstwowy.

2.3.9.2.3.4. Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli sie na:

gatunek 1 - G1,

gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b), jednowarstwowego
(1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100, BN-80/6775-03/04.

2.3.9.2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.3.9.2.4.1. Ksztatt i wymiary

Ksztatt kraweznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
Wymiary kraweznikéw betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikow betonowych podano w tablicy 2.
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Rys 1. Wymiarowanie kraweznikow

Tablica 1. Wymiary kraweznikow betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm
kraweznika | Kraweznika I b h C d r
20 min. 3 min. 12
U a 100 15 30 max. 7 max. 15 1,0
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15 20
D b 100 12 25 - - 1,0

10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow kraweznikow betonowych

Rodzai wvmiaru Dopuszczalna odchytka, mm
) WY Gatunek 1 Gatunek 2
I + 8 + 12
b, h + 3 + 3
2.3.9.2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikow betonowych powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkéw betonu, o fakturze
z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i proste. Dopuszczalne wady oraz
uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw, nie powinny przekracza¢ wartosci opisanych w BN-
80/6775-03/01.

2.3.9.2.4.3. Skiadowanie

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane
wedtug typdw, rodzajéw, odmian, gatunkow i wielkosci.

Krawezniki betonowe nalezy ukfada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
o wymiarach: grubos$¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugos¢ min. 5 cm wieksza niz szerokos$¢ kraweznika.

2.3.9.2.5. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne dla materiatu

nowego

2.3.9.2.5.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 2, a wymiary podano w tablicy 4.
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Rysunek 2. Ksztaft obrzeza chodnikowego

Tablica 4. Wymiary obrzezy

Rodzaj obrzeza ; Vt\)lymlary obrzezy, Cr:n
On 75 6 20 3
100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3
2.3.9.2.5.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 5.

Tablica 5. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzeZy

| Rodzaj wymiaru |

Dopuszczalna odchytka, m
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Gatunek 1
| + 8
b, h +3
2.3.9.2.5.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub zatarte;.
Krawedzie elementow powinny by¢ rowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, nie powinny przekraczac
wartosci opisanych w BN-80/6775-03/01.

2.3.9.2.5.4. Skiadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ukfadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych
o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugoS¢ minimum 5 cm wieksza niz
szeroko$¢ obrzeza.

2.3.9.2.6. Beton i jego skladniki

2.3.9.2.6.1. Beton do produkcji kraweznikow i obrzezy

Do produkcji kraweznikédw nalezy stosowac beton wg PN-B-06250, klasy C 20/25 i C25/30.
W przypadku wykonywania kraweznikdw dwuwarstwowych, gdrna (licowa) warstwa kraweznikow
powinna by¢ wykonana z betonu klasy C 25/30.

Beton uzyty do produkcji kraweznikéw powinien charakteryzowac sie:
- nasigkliwoscia, ponizej 5%,
- Scieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
- mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscig, zgodnie z normg PN-B-06250.

Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton klasy C 20/25 i C25/30.

2.3.9.2.6.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5" wg
PN-B-19701.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.3.9.2.6.3. Kruszywo

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.
Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw i marek.

2.3.9.2.6.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.3.9.2.7. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712, a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢é cementem portlandzkim
klasy nie mniejszej niz ,32,5", odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-19701. Woda powinna byc¢
odmiany ,1" i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.3.9.2.8. Masa zalewowa
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Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiadac
wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej.

2.3.9.2.9. Kostka betonowa

Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm i chodnikowa 6 cm musi posiada¢ cechy pozwalajacg na jej
stosowanie w budownictwie drogowym. Kolorystyka winna by¢ zgodna z wymogami Projektu
Budowlanego i Wykonawczego.

Betonowe kostki brukowe powinny posiadaé cechy fizykomechaniczne okreslone w Tablicy 4.

Tablica 4. Cechy kostek betonowych

Lp. | Cechy Wartosé
1 Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach MPa, co najmniej:
- $rednia z szesciu kostek 60
- najmniejsza pojedynczej kostki 50
2 Nasigkliwo$¢ wodg wg PN-B-06250 ,Beton zwykty”, (%) nie wiecej niz 5
3 Odpornos$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach, wg PN-B-06250 , Beton zwykty.”
- pekniecia probki brak
- strata masy, % nie wiecej niz 5
- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci - probek 20
niezamrazanych, % nie wiecej niz
4 Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 “Materiaty kamienne - 4
Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego”, (mm) nie wiecej niz

2.3.9.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogdlne". Sprzet uzywany
do realizacji Robét powinien by¢ zgodny z niniejszymi ustaleniami, PZJ oraz projektem organizacji
Robdt, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym
w Programie Zapewnienia JakosSci zaakceptowanym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Roboty przy wykonywaniu kraweznikéw prowadzi sie recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakdéw recznych lub mechanicznych.

Roboty przy wykonywaniu obrzezy prowadzi sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu
pomocniczego.

2.3.9.4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogdine". Wybor
Srodkdw transportu nalezy do Wykonawcy.

Na okres budowy Wykonawca winien opracowac projekt organizacji ruchu kotowego we wtasnym
zakresie i uzgodnic¢ go z odpowiednimi organami.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa,
zarowno w obrebie pasa Robdt, jak i poza nimi. Srodki transportowe, poruszajgce sie po drogach
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w
szczegodlnosci w odniesieniu do gabarytdw i obcigzenia na 0S. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz
prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkdw obcigzajg Wykonawce.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i dostarczonych materiatéw.
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1. Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Krawezniki
betonowe uktadac nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawac poza Sciany $rodka transportowego wiecej niz
1/3 wysokosci tej warstwy.

2. Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

3. Kostka betonowa moze by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Palety z kostkg
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu,
a gorna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany Srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci
tej warstwy.

4. Transport pozostatych materiatdw. Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach
zgodnych z BN-88/6731-08.

5. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny
by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

6. Mase zalewowg nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebndéw i beczek.

2.3.9.5. Wykonanie Robét

2.3.9.5.1. Ogolne warunki wykonania Robat
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét podano w WW 00.00 ,,Wymagania Ogdine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych PN
i EN-PN i postanowieniami Kontraktu/Umowy.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii Robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty. Zarys metodologii Robét
powinien by¢ sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawiera¢ wszystkie
niezbedne elementy Robd6t zwigzane z wykonaniem zakresu Robot zawartych w niniejszych
wymaganiach. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwigzania techniczne, przyjete materiaty i
urzadzenia, muszg posiadac atesty.

2.3.9.5.2. Warunki szczegotowe wykonania Robat
2.3.9.5.2.1. Ustawienie kraweznikéw betonowych

2.3.9.5.2.1.1. Zasady ustawiania kraweznikdw

Swiatto (odlegtoé¢ goérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a
w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie" Scieku) moze by¢ zmniejszone do 6
cm lub zwiekszone do 16 cm.

Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawienie kraweznikdw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

2.3.9.5.2.1.2. Ustawienie kraweznikdw na fawie betonowej

Ustawianie kraweznikéw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.
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2.3.9.5.2.1.3. Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikdw nie powinny przekracza szerokoSci 1 cm. Spoiny nalezy wypetic zwirem,
piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikdw zaprawg cementowo-piaskowg stosuje sie wytgcznie do kraweznikdéw ustawionych na
tawie betonowej.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach
zalanych zaprawg nalezy zalewac co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng
fawy.

2.3.9.5.2.2. Podtoze lub podsypka (tawa) pod obrzeze chodnikowe

Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka cementowo piaskowa 1: 4 (tawa), grubosci
warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.

2.3.9.5.2.3. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscia gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej.

Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypeti¢ je piaskiem lub zaprawa
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny
muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

2.3.9.5.3. Wykonanie chodnika z kostek betonowych

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram Robét, uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane nawierzchnie
z kostki. Kostke uktada sie na podsypce cementowo-piaskowej lub podtozu piaszczystym w taki
sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.

Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni drogi
lub chodnika.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku S$rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczenia nawierzchni z kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetniania i zamie$¢ nawierzchnie.

2.3.9.6. Kontrola jakosci Robot

2.3.9.6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Roboét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robdt, dostawy materiatéw, sprzetu i sSrodkéw transportu
podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogdine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robdt i materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci Robdt (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
terenem budowy.
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

2.3.9.6.2. Badania przed przestgpieniem do Roboét

2.3.9.6.2.1. Badania kraweznikow i obrzezy

Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca powinien wykonac badania materiatow przeznaczonych
do ustawienia kraweznikébw i obrzezy betonowych oraz przedstawi¢c wyniki tych badan
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu:

- dla kraweznikéw zgodnie z wymaganiami tablicy 3

- dla obrzezy zgodnie z wymaganiami tablicy 6

Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie ksztattu
i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub tasmy:

- dla kraweznikéw zgodnie z wymaganiami tablicy 1i 2

- dla obrzezy wymaganiami tablicy 4 i 5

Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

2.3.9.6.2.2. 6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materiatdw stosowanych przy ustawianiu kraweznikdw betonowych powinny
obejmowacé wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw
w pkt 2.

2.3.9.6.3. Badania w czasie Robot

2.3.9.6.3.1. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi
£ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowane,
ktdre wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) rownos¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwdch punktach na
kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy gorng powierzchnig
kraweznika i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadnos¢ wypetnienia spoin bada sie co 10 metréw. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie
na petng gtebokosé.

2.3.9.6.3.2. Sprawdzenie ustawienia obrzezy

Ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego z materiatu nowego i staro uzytecznego - zgodnie

z wymaganiami pkt 5.2.5, przy dopuszczalnych odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

— niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza, ktdre moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,

—  wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktore powinno wykazywac catkowite wypetienie
badanej spoiny na petng gtebokos¢.

2.3.9.6.3.3. Badanie prawidlowosci ukiadania kostki
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Badanie prawidtowosci uktadania kostki polega na:

- zmierzeniu szeroko$ci spoin oraz powigzania spoin i sprawdzeniu zgodnosci z niniejszymi
wymaganiami

- zbadaniu rodzaju i gatunku uzytej kostki,

- sprawdzeniu prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z niniejszymi wymaganiami

Sprawdzenie wigzania kostki wykonuje sie wyrywkowo w kilku miejscach przez ogledziny nawierzchni

i okreslenie czy wigzanie odpowiada niniejszym wymaganiom.

Ubicie kostki sprawdza sie przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 cm ubijaka

o masie 25 kg na poszczegodlne kostki. Pod wptywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno

by¢ dostrzegane.

2.3.9.6.3.4. Sprawdzenie wypeinienia spoin

Badanie prawidtowosci wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami
niniejszego opracowania

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje sie co najmniej w pieciu dowolnie obranych miejscach na
kazdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na dtugosci okoto 10 cm i zmierzenie gtebokosci
wypetnienia spoiny zaprawa, a przy zaprawie cementowo-piaskowej i masie zalewowej -réwniez
przez sprawdzenie przyczepnosci zaprawy lub masy zalewowej do kostki.

2.3.9.7. Obmiar Robot

Nawierzchnie zwigzane z budowag drdg i placéw realizowane w ramach niniejszego Kontraktu/Umowy
nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z cze$ci wykonania nawierzchni zwigzanych z budowa
drog i placdw nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym $wietle cena wykonania Robdt drogowych w zakresie nawierzchni zwigzanej z budowg drog
i placow bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych i kompletach wg Wykazu Cen.

Dla wykonania nawierzchni zwigzanej z budowg drog i placdw nie wprowadzono w kontrakcie
odrebnej jednostki obmiarowej.

2.3.9.8. Odbior Robot
Ogodlne zasady odbioru Robot i ich przejecia podano w WW 00.00 ,,Wymagania Ogodlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robot
w odniesieniu  do ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnoSci z  dokumentami
kontraktowymi/umownymi, w tym zgodnosci z warunkami wykonania i odbioru Robét (WW, PFU -
czeS¢ opisowa).

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg Robot.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, PFU i wymaganiami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
niniejszego opracowania daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod tawe,

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki.

2.3.9.9. Podstawa Platnosci

2.3.9.9.1. Ustalenia ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WW00.00 ,Wymagania Ogodlne".
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Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za wykonane nawierzchnie zwigzane z budowg
drog i placéw w zakresie wykonania chodnikéw, kraweznikow i obrzezy. Cena wykonania tych Robét
ma by¢ na zasadach ogodlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen, ktorej
rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia wykonania nawierzchni zwigzanej z budowg drog i
placéw oraz innych Robdt zwigzanych z budowg drdg i placéw.

Ptatno$¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami
Kontraktu/Umowy, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatow
i jakosci wykonania Robdt, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

2.3.9.9.2. Cena skladowa wykonania Robot

Cena skfadowa wykonania utozenia kraweznika betonowego zwigzanego z budowg drdg i placow
w Kontrakcie w zakresie wykonania koryta obejmuje:
e prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
sortowanie materiatu staro uzytecznego wraz z ewentualnym cieciem pitg mechaniczng,
wykonanie koryta pod fawe,
wykonanie szalunku,
wykonanie tawy,
wykonanie podsypki,
ustawienie kraweznikdw na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowsj),
wypetnienie spoin kraweznikdéw zaprawa,
ew. zalanie spoin masg zalewowa,
zasypanie zewnetrznej Sciany kraweznika gruntem i ubicie,
przeprowadzenie badan i pomiaréw.

Cena skfadowa wykonania utozenia betonowego obrzeza chodnikowego zwigzanego z budowa
drog i placdw w Kontrakcie w zakresie wykonania koryta obejmuije:

prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatéw oraz sortowanie materiatu staro uzytecznego,

wykonanie koryta,

rozScielenie i ubicie podsypki,

ustawienie obrzeza,

wypetnienie spoin,

obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

wykonanie badan i pomiarow.

Cena sktadowa wykonania utozenia chodnika z kostki kamiennej zwigzanego z budowa drdg i placéw
w Kontrakcie w zakresie wykonania koryta obejmuije:
e prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,
oznakowanie Robdt,
dostarczenie materiatéw,
wykonanie podsypki,
utozenie i ubicie kostki,
wypetnienie spoin,
pielegnacje nawierzchni,
przeprowadzenie badan i pomiardéw.

2.3.9.10. Przepisy zwigzane

2.3.9.10.1. Normy

Numer normy polskiej
i odpowiadajacej jej
normy europejskiej
i miedzynarodowej

Tytut normy
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PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-B-06250 Beton zwykty
PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
PN-B-11111 oo
Zwir i mieszanka
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 I;ir:ssi/wa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
PN-B-19701 Cement’. (_:ement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnosci
PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-74/6771 -04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic,

BN-80/6775-03/01 parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

BN-80/6775-03/04 parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
chodnikowe
BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru

oraz inne obowigzujgce PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo

2.3.9.10.2. Inne dokumenty i ustalenia techniczne

Nazwa dokumentu
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i
1982r.

2.3.10. WW 06.00: ROBOTY ROZBIORKOWE
2.3.10.1. Wstep

2.3.10.1.1. Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robdt w
zakresie Robodt rozbidrkowych, ktére zostang wykonane dla Zadania ujetego w opracowaniu:
»Modernizacja oczyszczalni $ciekdw Przytoczna”.

2.3.10.1.2. Zakres stosowania WW

WW jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumiec
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt opisanych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym
(PFU).

Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do
wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz Robdét wymienionych w PFU.

2.3.10.1.3. Zakres Robot objetych Kontraktem/Umowa
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Zakres Robdt obejmuje prace rozbidrkowe zwigzane z realizacjg zadan wymienionych w niniejszym
PFU, wynikajgce ze specyfiki rozwigzan projektowych przyjetych przez Wykonawce.

2.3.10.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszych wymaganiach sg zgodne z odpowiednimi normami i WW 00.00
"Wymagania Ogolne" i postanowieniami Kontraktu/Umowy.

2.3.10.1.5. Ogolne wymagania dotyczace realizacji przedmiotu Kontraktu/Umowy
Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w WW 00.00 "Wymagania Ogodlne".

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z PFU i poleceniami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji Robdt budowlanych, zabezpieczenia interesow 0s6b trzecich, ochrony Srodowiska,
warunkéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunkéw dotyczacych
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni; zostaty umieszczone w WW 00.00
"Wymagania Ogolne".

2.3.10.2. Materiaty
Nie dotyczy.

2.3.10.3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogdlne".

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym
w Programie Zapewnienia Jakosci zaakceptowanym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt, zaréwno w miejscu tych Robdt, jak i tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Roboty zwigzane z wykonaniem Robot rozbidrkowych bedg wykonane przy pomocy nastepujgcych
maszyn i urzadzen:

palniki acetylenowe,

przecinaki,

szlifierki katowe,

mioty pneumatyczne i reczne,

kruszarki.

2.3.10.4. Transport
Ogdlne warunki transportu podano w WW 00.00 ,,Wymagania Ogdine".

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa,
zarowno w obrebie pasa Robdt, jak i poza nimi. Srodki transportowe, poruszajgce sie po drogach
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w
szczegolnosci w odniesieniu do gabarytdéw i obcigzenia na 0S. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz
prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkdw obcigzajg Wykonawce.
Niezbedne bedzie posiadanie w dyspozycji Wykonawcy co najmniej $rodkéw transportu
przedstawionych ponizej:
e samochody skrzyniowe,
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e samochody samowytadowcze,
e spychacz lub podobny sprzet do niwelacji.
2.3.10.5. Wykonanie Robot

2.3.10.5.1. Ogolne warunki wykonania

Ogdlne warunki wykonania Robdt zwigzanych z Robodt rozbidérkowych podano w WW 00.00
~Wymagania Ogdlne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii Robdt
oraz harmonogram Robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty
zwigzane z wykonywaniem Robdt rozbidrkowych. Zarys metodologii Robdt powinien by¢ sporzadzony
przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawiera¢ wszystkie niezbedne elementy Robot
zwigzane z wykonaniem zakresu Robdt zawartych w niniejszych wymaganiach. Zastosowane w
projekcie wykonawczym rozwigzania techniczne, przyjete materiaty, armatura i urzadzenia, musza
posiadac atesty.

Przed rozpoczeciem Robét rozbidrkowych, zgodnie z Prawem Budowlanym zgtosi¢ do wiasciwego
Wydziatu Administracji Budowlanej rozbidrke obiektu budowlanego niewymagajgcego pozwolenia na
budowe lub uzyska¢ pozwolenie na rozbidrke dla pozostatych obiektdw wymagajacych pozwolenia
na rozbidrke. W ramach Kontraktu/Umowy wykonaé wszelkie niezbedne uzgodnienia i dokumentacje
potrzebng do wykonania prac umieszczonych w niniejszym PFU.

2.3.10.5.2. Szczegotowe zasady wykonania Robot

Teren prowadzonych Robot rozbidrkowych nalezy wygrodzic i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.
Do Robot rozbidrkowych mozna przystgpi¢ po odtgczeniu wszystkich mediéw tj. wody, gazu, energii
elektrycznej, itp., co nalezy potwierdzi¢ pisemnym o$wiadczeniem stosownych stuzb Wykonawcy i
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Potwierdzenie tego faktu powinno by¢ dokonane przez Kierownika
budowy i potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzic mechanicznie lub recznie z zachowaniem petnego
bezpieczenstwa obiektu.

Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbidrkowych:
* Nalezy pracownikéw zapoznac z planem rozbidrki.
¢ Nalezy pracownikdw zapoznac z bezpiecznym wykonaniem prac.
e W trakcie wykonywania cie¢ konstrukgcji palnikami gazowymi nalezy przestrzegac:
> Pracy w zattuszczonych ubraniach ochronnych,
> Butle z gazem powinny sta¢ pionowo i by¢ za pomocg obejm przytwierdzone do
stupow,
> Weze gumowe powinny mie¢ minimalng dtugos$¢ 5 m,
> Zabrania sie przechowywania butli z gazem w jednym pomieszczeniu z materiatami
tworzacymi mieszanke wybuchowa,
> Zakonczenie prac winno obejmowac ogledziny terenu robdt pod katem zapobiezenia
wystgpienia pozaru,
> Prace powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem o0sob posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje i doSwiadczenie dla tego typu robdt,
> Kazda osoba powinna posiada¢ przeszkolenie BHP i posiada¢ aktualne badanie
lekarskie.
» Pracownicy znajdujacy sie na wysokosciach musza mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy
z pracownikiem przebywajgacym na poziomie zero.
e Wykonywanie Robot rozbidrkowych musi by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania Robdt
budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401).

Zabrania sie prowadzenia prac rozbidrkowych przy wietrze wiejgcym z predkoscig powyzej 10 m/s.
Roboty prowadzi¢ w taki sposdb, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ budowili.
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Rozbiorke elementdw budowlanych wykonywaé zawsze od gory. Elementy stalowe opuszczac na dot
przy zastosowaniu lin i krgzkéw. Dla opuszczania elementéw Zzelbetowych stosowac rynny do
spuszczania gruzu. W razie potrzeby stosowaé stalowe rozpory zapewniajgce statecznosé
demontowanej konstrukgiji.

Zabrania sie zrzuca¢ na ziemie elementéw pochodzacych z rozbidrki oraz przewracania $cian przez
podcinanie lub podkopywanie.

Przy usuwaniu gruzu stosowac¢ zsuwanie pochyte lub rynny zsypowe umozliwiajgce gromadzenie
gruzu budowlanego w podstawionych kontenerach.

Nie dopuszcza si € gromadzenia materiatu rozbiérkowego na pomostach rusztowan stosowanych
przy rozbidrce.

Zabrania sie prowadzenia prac rozbidrkowych przy uzyciu srodkéw wybuchowych.

2.3.10.5.3. Postepowanie z materiatem pochodzacym z rozbiodrki

Wykonawca wliczy do Kwoty Kontraktowej/Umownej wszelkie koszty zwigzane z przekazaniem,
przewozem, przetworzeniem lub recyklingiem materiatdw z rozbidrki. Wszystkie materiaty
z rozbiodrek nalezy posegregowac i przygotowac do transportu.

Wymaga sie, tam gdzie jest to mozliwe i uzasadnione ponowne wykorzystanie gruzu. Sposéb,
miejsce i ilos¢ nalezy uzgodni¢ z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

Zdemontowane urzadzenia, gruz i inne materialy pochodzace z rozbiorki sktadowaé odpowiednio
posegregowane.

Wykonawca bedzie prowadzit ewidencje materiatow pochodzacych z wyburzen i oczyszczania
budynkéw (wraz z dokumentami potwierdzajgcymi sposob zagospodarowania odpaddw). Na kazde
zadanie Inzyniera/Inspektora Nadzoru Wykonawca udostepni prowadzong ewidencje.

Elementy z rozbidrek niewykorzystane i nienadajgce sie do ponownego wykorzystania nalezy
zutylizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Urzadzenia zdemontowane i pozytywnie ocenione przez Zamawiajgcego zostang jemu przekazane
protokolarnie i wywiezione na wskazane miejsce, a pozostate nienadajgce sie do uzytku zostang
zutylizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.3.10.5.4. Zabezpieczenie obiektow istniejacych

Wykonawca przed przystgpieniem do Robdt wyburzeniowych uzyska zgode Inzyniera/Inspektora
Nadzoru na prowadzenie Robdt rozbidrkowych. Przed wydaniem zgody Inzynier/Inspektor Nadzoru
moze zazadac przedstawienia szczegdtowego planu realizacji ww. Robét.

Wykonawca podejmie wszelkie Srodki ostroznosci aby chroni¢ od zniszczenia lub uszkodzenia
jakikolwiek z obiektdw sasiadujgcych, nieprzewidzianych do rozbidrki, tgcznie z budynkami,
zbiornikami, ogrodzeniami i drzewami zlokalizowanymi w poblizu lub na terenie placu budowy.

Jakakolwiek nieruchomos¢ zlokalizowana w poblizu terenéw prowadzenia Robdt musi by¢ chroniona
przed szkodami, ktore mogtoby by¢é spowodowane przez pojazdy, opadanie, wibracje, itd.
Jakakolwiek powstata szkoda musi by¢ naprawiona przez Wykonawce do stanu sprzed jej
powstaniem i zatwierdzona przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

2.3.10.5.5. Wypelnianie i uszczelnianie niewykorzystanych rurociggéw i obiektow

W miejscach w ktdrych istniejgce rurociagi bedg podtgczane do nowych systeméw, stare rurociggi
(niepodtaczane do nowego systemu i nieprzewidywane do wykorzystania) odtgczyc.

Rurociggi znajdujgce sie w ziemi, ktdére bedg wytgczone z eksploatacji, po odfgczeniu na catej
dtugosci zamuli¢ a nastepnie zaslepi¢ korkami betonowymi o minimalnej dtugosci 1,0 m na kazdym
koncu i pomiedzy wiazami inspekcyjnymi.
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Wiazy na odtgczonych przewodach kanalizacyjnych wyburzy¢ do gtebokosci 0,5 m ponizej
docelowego poziomu gruntu, powstate zagtebienia wypetnic twardym materiatem lub innym
zatwierdzonym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru materiatem wypetniajgcym. Powierzchnie
wypetnienia doprowadzi¢ do wygladu otaczajgcego terenu.

Przewody kanalizacyjne i inne wystajgce ponad poziom terenu wyburzy¢ do gtebokosSci 1 m ponizej
docelowego poziomu terenu.

Obiekty zelbetowe wyburzy¢ do gtebokosci 1,5 m ponizej docelowego poziomu gruntu, powstate
zagtebienia wypetni¢ twardym materiatem lub innym zatwierdzonym przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru materiatem wypetniajgcym. Powierzchnie wypetnienia doprowadzic do wygladu
otaczajgcego terenu.

2.3.10.6. Kontrola jakosci Robét
Ogdlne zasady jakosci Robdt podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogdlne".

Kontrola zwigzana z wykonaniem Robot rozbidrkowych powinna by¢ przeprowadzona zgodnie
z odpowiednimi normami oraz niniejszymi wymaganiami.

Kontrola zwigzana z wykonaniem Robdt rozbidrkowych powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich etapow Robdt.

2.3.10.7. Obmiar Robot
Ogdlne zasady obmiaru Robdt podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogolne".

Roboty zwigzane z rozbigﬁrkq realizowane w ramach niniejszego Kontraktu/Umowy nie s3 rozliczane
na podstawie obmiaru. Zadna z cze$ci wykonania Robdt zwigzanych z rozbidrka i nie bedzie ptatna
stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym Swietle cena wykonania Robdt rozbidrkowych bedzie zawarta w scalonych cenach
ryczattowych i kompletach wg Wykazu Cen.

Dla wykonania Robot rozbidrkowych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowej

2.3.10.8. Odbior Robot
Ogdlne zasady odbioru Robot podano w podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogdlne".

Odbidr Robdt nastgpi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania Robdt i ocene:
o kompletnosci przeprowadzenia prac rozbidrkowych,
» stosownego zagospodarowania terenu po przeprowadzeniu prac rozbidrkowych.

2.3.10.9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogolne".

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za wykonane Roboty rozbiérkowe. Cena
wykonania tych Robdt ma by¢ na zasadach ogdlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg
Wykazu Cen, ktérej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia wykonania nawierzchni zwigzanej z
budowg drdg i placéw oraz innych Robdt zwigzanych z Robotami rozbidrkowymi.

Ptatno$¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami
Kontraktu/Umowy, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatow
i jakosci wykonania Robdt, na podstawie wynikdéw pomiaréw i badan

2.3.10.9.1. Cena skiadowa wykonania Robat

Cena skfadowa wykonania Robot zwigzanych z wykonaniem Robdt rozbidrkowych w Kontrakcie
obejmuje wykonanie petnego zakresu Robdt wynikajgcych ze specyfiki rozwigzan projektowych
przyjetych przez Wykonawce.
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2.3.10.10. Dokumenty odniesienia

Nazwa dokumentu
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bhp pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogodlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr. 129 poz. 844)

2.3.11. WW 07.00: ROBOTY BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNE
2.3.11.1. Wstep

2.3.11.1.1. Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robdt w
zakresie Robdt budowlano - konstrukcyjnych, ktoére zostang wykonane dla Zadania ujetego
W opracowaniu: ,Modernizacja oczyszczalni $ciekdw Przytoczna”.

2.3.11.1.2. Zakres stosowania WW

WW jako czes$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumiec
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w Programie Funkcjonalno -Uzytkowym (PFU).

Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do
wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz Robdt wymienionych w PFU.

2.3.11.1.3. Zakres Robot objetych Kontraktem/Umowa

Zakres prac obejmuje wykonanie Robdt budowlano - konstrukcyjnych zwigzanych z przebudowaq
oczyszczalni $ciekdw, w tym:

¢ Roboty zbrojarskie,
Roboty betonowe,
Roboty izolacyjne i uszczelnieniowe,
Konstrukcje metalowe,
Roboty murowe,
Powyzej przedstawiono zarys Robo6t budowlano - konstrukcyjnych. Wykonawca, wykorzystujgc swojg
wiedze i doswiadczenie sam wyspecyfikuje niezbedne prace budowlano - konstrukcyjne do realizacji
niniejszego Kontraktu/Umowy wg obowigzujgcych wymogdéw okre$lonych w PFU i w niniejszych
warunkach. Dokumentacji projektowej oraz zgodnie z obowigzujgcym prawem.

2.3.11.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszych wymaganiach sg zgodne z WW 00.00 ,Wymagania Ogdine"
i postanowieniami Kontraktu/Umowy.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa - mieszanina cementu, wody i pozostatych sktadnikdw, ktore przechodzg przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Partia betonu - ilos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie,
wyprodukowana w okresie umownym - nie dtuzszym niz 1 miesigc - z takich samych sktadnikéw,
w ten sam sposodb i w tych samych warunkach.

Klasa betonu - symbol literowo - liczbowy (np. B25) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na Sciskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymatoS¢ gwarantowang RbG (np. beton
klasy B25 przy RbG = 25 MPa).
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Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton do jego masy
w stanie suchym.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo - liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli
zamrazania i odmrazania prébek betonowych.

Rusztowania niosgce - rusztowania stuzgce do przenoszenia obcigzen od deskowan i od
konstrukcji betonowych, zelbetowych i z betonu sprezonego, do czasu uzyskania przez
niewymaganej nosnosci, oraz od ciezaru sprzetu i ludzi.

Stopien wodoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. W-8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego odpornosci na przesigkanie; liczba po literze W oznacza liczbe atmosfer cisnienia, przy ktérym
nie zauwaza sie przesigkania wody przez probke o wysokosci 15¢cm po 90 dniach twardnienia.

2.3.11.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace realizacji przedmiotu Kontraktu/Umowy
Ogdlne wymagania dotyczgce Robo6t podano w WW 00.00 "Wymagania Ogodlne".

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z PFU i poleceniami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji Robdt budowlanych, zabezpieczenia interesdw o0sob trzecich, ochrony $rodowiska,
warunkéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunkdéw dotyczacych
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni; zostaty umieszczone w WW 00.00
"Wymagania Ogolne".

2.3.11.2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogolne".

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne =z postanowieniami
Kontraktu/Umowy i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrddta wytwarzania
i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z
zatozeniami PZ].

Wymagania dotyczace materiatdw podano w pkt. 2.2.1 PFU Wymagania technologiczne
i materiatowe.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, wymaganymi atestami
i aprobatami technicznymi, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego producenta
oraz deklaracjami zgodnosci z polskg norma. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢
ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich
jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreSlonym przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru.

2.3.11.3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogdlne".

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym
w Programie Zapewnienia Jakosci zaakceptowanym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robdt, zaréwno w miejscu tych Robdt, jak i tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
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materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Sprzet uzywany do realizacji Robot powinien by¢ zgodny z PZJ oraz projektu organizacji Robét, ktory
uzyskat akceptacje Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Roboty zwigzane z wykonaniem Robét budowlanych i konstrukcyjnych bedg wykonywane przy
pomocy nastepujgcych maszyn i urzadzen:
e Pompa do betonu.
» Betoniarka do produkcji mieszanek betonowych réznych klas o konsystencji od potciektej
do gestoplastycznej.
Wibratory pograzalne.
Zacieraczka do betonu.
Urzadzenia do przygotowania zaprawy.
Deskowania systemowe.
Rusztowania systemowe.
Maszyny lub narzedzia do obrdbki stali zbrojeniowej: prosciarka, nozyce, gietarka.
Aparat spawalniczy.
Wiertarka.
Pojazdy transportowe.
Zuraw samochodowy.

2.3.11.4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WW 00.00 ,,Wymagania Ogolne".

Na okres budowy Wykonawca winien opracowac projekt organizacji ruchu kotowego we wtasnym
zakresie i uzgodnic¢ go z odpowiednimi organami.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa,
zarowno w obrebie pasa Robdt, jak i poza nimi. Srodki transportowe, poruszajgce sie po drogach
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w
szczegolnosci w odniesieniu do gabarytdéw i obcigzenia na 0$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz
prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkdw obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ Robot i wiasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny by¢
zgodne z ustaleniami WW 00.00 ,Wymagania ogdine", PZ] oraz projektu organizacji Robodt, ktory
uzyskat akceptacje Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny by¢ skitadowane w sposéb uporzadkowany, zgodnie
z wytycznymi podanymi przez producenta.

Niezbedne bedzie posiadanie (dysponowanie) przez Wykonawce co najmniej Srodkéw transportu
opisanych ponizej:

e Samochody skrzyniowe.

e Samochody samowytadowcze.

e Samochody specjalistyczne do przewozu mieszanki betonowej.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu musi odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08.

Warunki i czas transportu mieszanki betonowej muszg zapewni¢ dostarczenie jej do miejsca
uktadania w takim stanie, aby nie wystgpito rozsegregowanie sktadnikdw, zanieczyszczenie, zmiana
sktadu mieszanki (ubytek wody) oraz obnizenie temperatury przekraczajgcej granice okreslong
wymaganiami technologicznymi.
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2.3.11.5. Wykonanie Robot

2.3.11.5.1. Ogolne warunki wykonania Roboét
Ogolne warunki wykonania podano w WW 00.00 ,,Wymagania Ogdine".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii Robét,
projekt organizacji i harmonogram Robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane Roboty zwigzane z wykonywaniem Robdt budowlanych i konstrukcyjnych. Zarys
metodologii Robdt powinien by¢ sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami
i zawiera¢ wszystkie niezbedne elementy Robdt zwigzane z wykonaniem zakresu Robot zawartych w
niniejszych wymaganiach.

Prace budowlano - konstrukcyjne muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami i wytycznymi.

2.3.11.5.2. Szalowanie

Szalowanie Wykonawca winien zaprojektowac i wykonaé¢ w taki sposdb, aby beton mozna byto
sprawnie uktadac i zageszczaé bez przemieszczania lub deformowania zbrojenia. Wykonawca winien
je mocno podeprzeé, spigé, wzmocni¢ odciggami lub potaczy¢ w taki sposdb, aby zachowato
stabilno$¢ pod dziataniem sit pionowych i poziomych. Wykonawca winien przewidzie¢ mozliwosé
regulowania go, powinno ono réwniez by¢ wystarczajgco mocne, aby nie ulegato znacznemu
znieksztatceniu pod wptywem ci$nienia betonu lub innych obcigzen i oddziatywan. Wykonawca
winien zastosowac takie wewnetrzne rozporki i $ciggi, ktdére nie bedg powodowaty powstawania dziur
w betonie, a czesci na state zalane w betonie nie mogg znajdowac sie blizej wykonczonej powierzchni
niz pokrycie zbrojenia.

Potgczenia w szalunku powinny by¢ Scisle dopasowane, tak, aby zapobiega¢ przeciekaniu. Jezeli
bedzie to konieczne, Wykonawca winien przewidzie¢ tymczasowe otwory na potrzeby czyszczenia
i kontroli. Wykonany uktad powinien umozliwia¢ usuwanie szalowania od bokéw poszczegdlnych
elementdéw bez naruszania jego elementdw wspierajgcych ptyte stropowa.

Nieobrobione szalowanie mozna stosowac¢ wytgcznie w przypadku powierzchni, ktére w zwyktych
warunkach nigdy nie sg na widoku. W sytuacji, gdy powierzchnie majg by¢ pokryte farbg lub ptytami,
Wykonawca winien réwniez przewidzie¢ mozliwo$¢ odpowiedniego dla takiego pokrycia wykonczenia
szalowania.

W przypadku powierzchni betonu, ktore bedg odstoniete lub wystawione na bezposredni kontakt
z cieczami, Wykonawca winien stosowac obrobione szalowanie. Powinno ono by¢ wykonane
z materiatu wystarczajgco wysokiej, jakosci, aby uzyskac gtadkg powierzchnie betonu o jednolitej
strukturze oraz wyglad bez widocznych odciskdw ziaren, $ladéw lub krawedzi. W przypadku
zastosowania oktadziny musi ona byc¢ tego samego typu na catej konstrukcji.

Wymagania dotyczace szalowania dla specjalnych wykonczen powierzchni zostaty ujete
w oddzielnych punktach Wymagan Zamawiajgcego.

Szalowanie lub zatwierdzone rozwigzanie alternatywne Wykonawca winien stosowac przy
wykonywaniu pochytych powierzchni betonu, w przypadku, ktorych nachylenie przekracza 30°
w stosunku do poziomu.

Szalowanie Wykonawca winien zaprojektowac w taki sposdb, aby skosy, zaokraglenia, fazy i wystepy
byty odlewane w miare postepu prac. Jezeli warunek ten nie zostanie zmieniony dla poszczegdlnych
przypadkdéw, wszystkie zewnetrzne katy widocznych elementdw betonu powinny mie¢ fazy o
wymiarach 25 mm x 25 mm. Przed potozeniem betonu wszystkie substancje i czastki
zanieczyszczajgce Wykonawca winien usungé z wnetrza szalowania, a powierzchnie majgce sie
stykaC z betonem powinny zosta¢ po oczyszczeniu pokryte $rodkiem antyadhezyjnym w celu
przeciwdziatania przyleganiu betonu do powierzchni deskowania. Srodki antyadhezyjne Wykonawca
winien stosowac w taki sposdb, aby nie narusza¢ przyczepnosci pomiedzy zbrojeniem a betonem.
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Wolno stosowac tylko takie $rodki antyadhezyjne, ktdre nie pozostajg na powierzchni betonu, nie
plamig go i nie stanowig utrudnienia przy nakfadaniu na beton ewentualnych powtok ochronnych,
tynku, itp. Materiatow. Warstwa natozonego $rodka antyadhezyjnego winna by¢ zgodna
z zaleceniami producenta i utozona w sposob przez niego zalecany (np. natryskiem, malowaniem

itp.)

Wykonawca winien dostarczy¢ urzadzenia potrzebne do zbadania szalowania po jego wykonaniu,
a jeszcze przed potozeniem betonu. Konieczne réwniez jest przekazanie Inzynierowi z 24-godzinnym
wyprzedzeniem zawiadomienia, aby umozliwi¢ mu przeprowadzenie badania szalunku, jezeli uzna,
ze jest to konieczne. Przed rozpoczeciem betonowania Wykonawca winien uzyska¢ zatwierdzenie
szalowania.

2.3.11.5.3. Zbrojenie

Ustalenia zawarte w niniejszych wymaganiach dotycza m.in. zasad prowadzenia Robdt zwigzanych
z:

e przygotowaniem zbrojenia,

e montazem zbrojenia,

Stal zbrojeniowa dostarczona na budowe musi posiadac atest hutniczy. Do kazdej wystanej na Plac
Budowy partii pretdow oraz materiatu zbrojenia Wykonawca dotgczy standardowe certyfikaty proby
partii wykonanej przez producenta stal. Certyfikat powinien zawiera¢: analize wytopu dostarczanej
stali, wartos¢ réwnowaznika weglowego, wyniki prob rozciggania i zginania oraz odksztatconych
pretdw, a takze znak toczenia walcowni.

Inzynier/Inspektor Nadzoru moze wymagac przeprowadzenia niezaleznego pobrania probek
i testowania dostarczonego na Plac Budowy zbrojenia.

Klasa stali uzytej do zbrojenia konstrukcji zelbetowych musi by¢ zgodna z wymaganiami
Dokumentacji projektowej.

W przypadku skorodowania pretdéw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia przeprowadzic ich czyszczenie,
zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi przygotowania i wykonywania robdt
zbrojarskich. Dotyczy to zanieczyszczen powstatych w okresie od przyjecia stali na budowe do jej
wbudowania (na budowe nie przyjmuije sie stali zbrojeniowej zanieczyszczonej). Czyszczenie pretow
wykonac sposobami niepowodujgcymi zmian wiasciwosci technicznych stali, ani wywotujgcymi ich
pozniejszg korozje. Klasa czystosci stali zbrojeniowej - II, zgodnie z PN 70/H-97050 (SA2.5

DIN 55928)

Prety stalowe uzyte do wktadek zbrojeniowych muszg by¢ wyprostowane. Dopuszczalna wielko$¢
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca
prosSciarek i wciggarek.

Ciecie pretow nalezy wykonaé¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest
sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1 cm. Ciecia przeprowadza
sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie tez ciecie palnikiem acetylenowym. Nalezy ucigc
prety krotsze od dtugosci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od wielkosci i ilosci odgiec.

Tablica 1. Minimalna Srednica trzpieni uzywanych przy wykonaniu hakow zbrojenia

Srednica preta Stal gfadka miekka Stal zebrowana
(mm) Rak < 240 MPa Rak < 400 MPa 400 < Rak < 500 MPa Rak > 500 MPa
d<10 do=3d do=3d do=4d do=4d
10<d<20 do=4d do=4d do=5d do=5d
20<d<28 do=5d do=6d do=7d do=8d
d>28 - do=8d - .

d - $rednica preta

Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca potozenia spoiny musi wynosi¢ 10d. Na zimno,
na budowie mozna wykonac odgiecia pretdw o Srednicy d<12mm. Prety o S$rednicy d>12 mm
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odgina¢ z kontrolowanym podgrzewaniem. Wewnetrzna S$rednica odgiecia pretéw zbrojenia
gtéwnego, poza odgieciem w obrebie haka, musi by¢ nie mnigjsza niz:

5d dla klasy stali A-O i A-I

10d dla klasy stali A-II

15 d dla klasy stali A-III i A-IIIN

W miejscach odgie¢ i zataman elementdéw konstrukcji, w ktdrych zagieciu ulegajg jednoczesnie
wszystkie prety zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac $rednice zagiecia rdwng co najmniej 20d.
Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane
dla hakéw.

Nalezy zwrdci¢é uwage przy odbiorze hakéw (odgie¢) pretdw na ich zewnetrzng strone.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

Do zbrojenia betonu stosowac stal spawalna.

Zbrojenie uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie podczas podawania i zageszczania mieszanki betonowej.

W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy. Nie mozna
wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi Srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej; stali, ktdéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody; stan powierzchni
wkiadek zbrojeniowych ma by¢ zadawalajacy bezposrednio przed betonowaniem.

Elementy konstrukcji zbroi¢ pretami zebrowanymi o srednicy wymaganej Dokumentacjg Projektowa.

Grubos¢ otuliny zewnetrznej pretéw zbrojenia w przekrojach elementéw zelbetowych nie moze byé
mniejsza niz 4 cm.

Zbrojenie ukfadac¢ na podktadkach dystansowych, zabezpieczajgcych wymagang grubos¢ otuliny.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. taczenie pretdéw zbrojeniowych wykonac przez spawanie,
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, w tym na zaktadke lub nakfadki, zgodnie z normg PN-B-
03264:2002.

Krzyzujgce sie prety zbrojeniowe tgczy¢ drutem wigzatkowym lub przez spawanie punktowe, jezeli
wymaga tego rozwigzanie projektowe.

Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm uzywac do tgczenia pretdéw o $rednicy do 12 mm. Przy
$rednicach wiekszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.

2.3.11.5.4. Beton

Ustalenia niniejsze dotyczg zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z:
e wykonaniem mieszanki betonowej,
e uktadaniem i zageszczeniem mieszanki betonowej,
e pielegnacjg betonu.

Mieszanke betonowg charakteryzowa¢ musi taki dobdr komponentéw, aby przy wymaganych

wihasciwosciach mechanicznych stwardniatego betonu uzyskac jednoczesnie:

mozliwe niskie ciepto twardnienia,

niski wspotczynnik rozszerzalnosci cieplnej,

duzg przewodnosc ciepta,

wymagang wodoszczelno$¢ i mrozoodpornos¢ betonu,

odpornos¢ betonu na dziatanie czynnikdéw korozyjnych,

odpornos¢ na obcigzenia chemiczne agresywnych Sciekdw, szlamdw, itp. Atakujgcych beton

z rozna intensywnoscig. W szczegolnosci dotyczy to odpornosci na siarczany,

e odporno$¢ na obcigzenia mechaniczne w strefach przelewowych i odptywowych tj.
o zwiekszonej turbulenciji, a takze na powierzchniach jezdnych poruszajgcych sie urzadzen
mechanicznych.

Elementy konstrukcyjne wykonac z betonu hydrotechnicznego klasy B37 W6 na cemencie hutniczym.
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Wytwarzanie betonu musi odbywac sie w wytworni, przy kontrolowanym automatycznie dozowaniu
jego skfadnikéw. Stosunek poszczegodlnych frakcji kruszywa, ustalony doswiadczalnie, powinien
odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.

Dozowanie kruszywa musi by¢ wykonane z doktadnoscig 2%, a cementu na niezaleznej wadze,
o wiekszej dokfadnosci.
Dozowanie wody musi by¢ dokonywane z doktadnoscig 2% z uwzglednieniem wilgotnosci kruszywa.

Czas i predkos¢ mieszania powinny zapewni¢ produkcje mieszanki betonowej jednorodnej. Produkcje
betonu i betonowanie nalezy przerwac, gdy temperatura spadnie ponizej +5°C, z wyjatkiem sytuacji
szczegodlnych, w ktdrych Inzynier/Inspektor Nadzoru wyda kazdorazowo dyspozycje na pismie z
podaniem warunkéw betonowania, zabezpieczajgcych wymagang jakos¢ stwardniatego betonu.

2.3.11.5.5. Cement

Kazda partia cementu dostarczona powinna by¢ ze Swiadectwem fabrycznym (badania zgodnie z PN-
EN 196-1 i PN-EN196-3), tak aby sprawdzi¢, czy sg spetnione wymagania dla cementu wedtug PN-
EN 197-4: 2005. Wyniki badan nalezy przedstawic¢ Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Wykonawca dokona kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej
i przekaze Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie wszystkich Swiadectw tych préb, dokonujac
jednoczesnie odpowiednich zapisow w Dzienniku Budowy.

Inzynier/Inspektor Nadzoru ma prawo zazgdac powtdrzenia badan tej partii cementu, co do ktorej
istnieje podejrzenie obnizenia jakosci, spowodowane jakagkolwiek przyczyna.
Cement transportowac i przechowywac wedtug zasad podanych przez jego Producenta.

2.3.11.5.6. Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie)

Betonowanie wykonaé ze szczegdlng starannoscig i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i obowigzujgcymi warunkami technicznymi.

Rozpoczecie Robdt betoniarskich nastgpi po opracowaniu przez Wykonawce dokumentacii
technologicznej betonowania i jej zaakceptowaniu przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
W szczegdlnosci nalezy uwzgledni¢ wiasciwg kolejnos¢ betonowania w sposdb ograniczajacy skurcz
betonu. W przerwach roboczych nalezy zabetonowac tasmy uszczelniajace.

Betonowanie rozpoczgé dopiero po sprawdzeniu i odbiorze deskowan oraz zbrojenia przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Ww. odbidér udokumentowaé wpisem do Dziennika Budowy.
Przy betonowaniu konstrukcji hydrotechnicznych nalezy zachowaé nastepujgce warunki:
e przed betonowaniem sprawdzic¢:
> utozenie zbrojenia,
> zgodnos¢ rzednych z projektem,
> czystoSC deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych, zapewniajgcych
wymagang grubosc¢ otuliny,
> umocowanie taSmy w przerwach dylatacyjnych i roboczych;

» betonowanie konstrukcji wykonywac¢ wylgcznie w temperaturach >5°C, zachowujgc
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci >15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze
do - 5°C, jednak wymaga to zapewnienia cieptej mieszanki betonowej o temperaturze nie
wyzszej niz +15 °C w chwili jej uktadania oraz zabezpieczenia deskowania i uformowanego
elementu (w kazdym miejscu) przed utrata ciepta do ponizej +10°C w czasie co najmniej 7
dni od zabetonowania; prace betoniarskie muszg by¢ prowadzone pod bezposrednim
nadzorem Inzyniera/Inspektora Nadzoru;

e mieszanki betonowej wolno zrzuca¢ z wysokosci wiekszej od 0,75 m od powierzchni na
ktorg spada;

» wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. z butawami o $rednicy
< 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w ptaszczyznie poziomej;
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e podczas zageszczania mieszanki betonowej wibratorami nie wolno dotyka¢ zbrojenia
butawg wibratora;

e podczas zageszczania wibratorami nalezy zagtebia¢ butawe na gteboko$¢ 5+8 cm
w warstwe poprzednig i przetrzymywac butawe w jednym miejscu przez 20+30 s, po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym;

» kolejne miejsca zagtebienia butawy muszg by¢ od siebie oddalone o 1,4 R (R -promien
skutecznego dziatania wibratora), odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35+0,7 m;

e belki (taty) wibracyjne stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu ptyt i pomostow
muszg charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej powierzchni;

e (zas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s;

e do betonowania Scian i korpuséw fundamentowych mieszanke betonowg podawaé
z pojemnika lub rurociggu pompy, ukiadajac jg i zageszczajgc starannie warstwami
o grubosci do 40 cm;

e konstrukcje rozlegte w planie (ptyty fundamentowe) podzielic na sekcje robocze
i betonowac w kolejnosci umozliwiajgcej ograniczenie samoocieplenia i skurczu betonu.

2.3.11.5.7. Pielegnacja i warunki rozformowania betonu dojrzewajacego
normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajgcymi odparowaniu wody i chronigcymi beton przed deszczem,
inng woda i wptywami atmosferycznymi. Przy temperaturze otoczenia +5°C, nie pozniej niz po 12
godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzic jg
przez co najmniej 14 dni przez zraszanie wodg, ktére powinno zapewni¢ utrzymanie betonu w stanie
statego zawilgocenia.

Woda stosowana do polewania betonu musi spetnia¢ wymagania normy
PN-88/B-32250.

Przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac wodg. W okresie obnizonych temperatur
nalezy beton chroni¢ przed wysychaniem Srodkami btonotwdrczymi, zapewniajgcymi utworzenie
szczelnej powtoki.

W czasie twardnienia betonu elementy Zelbetowe i ich deskowania muszg by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami, a takze przed wysychaniem i spekaniem betonu w wyniku szkodliwego
dziatania wiatru, nastonecznienia lub mrozu.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania,
zgodnie z PN-63/B-06251.

Powierzchnia betonu ma byC jednorodna, gtadka (bez segregacji, wgtebien, rakéw) i czysta.
Ztgczenia szalunkdw muszg by¢ regularne. Slad w betonie na zlgczach szalunkéw nie moze by¢
wiekszy niz 2 mm.

Dopuszcza sie tolerancje nieréwnosci powierzchni betonu po rozszalowaniu:
e na odcinku 20 cm - 2 mm,
¢ na odcinku 200 cm - 5 mm.

2.3.11.5.8. Izolacja i uszczelnienia

Szczeliny konstrukcyjne i przejScia  technologiczne uszczelnic  elastycznym  materiatem
uszczelniajgcym nieprzepuszczalnym, wykonanym w postaci profilu wytworzonego na bazie
naturalnego kauczuku majgcego zdolnos¢ pecznienia pod wptywem wody i wyzwalajgcego przy tym
naprezenia na S$cianki szczeliny, gwarantujgce niezawodne uszczelnienie. Pecznienie musi sie
odbywaé we wszystkich kierunkach z jednakowg sitg. Specznienie musi utrzymywac sie przez caty
czas kontaktu z wilgocig. Zastosowa¢ materiat cechujgcy sie wysokg odpornoscig na proces
starzenia. Stosowac profile zwiekszajgce swojg objetos¢ o ok. 100 lub 200 % w zaleznosci od potrzeb
i zastosowan. Przy montazu uszczelnien stosowac pasty zalecane przez producenta.
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Przejscia szczelne wykonac za pomocg tancuchdw uszczelniajgcych sktadajacych sie z elementow
elastomerowych wzajemnie sie zazebiajgcych, po skrecaniu peczniejgcych. Przejscie szczelne winno
by¢ w wykonaniu odpornym na korozje.

Uszczelki dylatacyjne

Uszczelki dylatacyjne wykonywane sg z wyttaczanego PVC lub kauczuku nitrylowego. Uszczelki
dylatacyjne Wykonawca winien nabywa¢ od doswiadczonych producentéow. Powinny one mie¢
najnowoczesniejsze ksztatty i formy ogodlnie przyjete w branzy.

Tasmy rozrywajace

Tasmy rozrywajgce powinny by¢é wykonane z polietylenu, rozszerzonej pianki polietylenowej
w postaci ptaskiego paska albo z innego zatwierdzonego materiatu, odpowiedniego do zapobiegania
krotkotrwatemu lub dtugotrwatemu przywieraniu szczeliwa do materiatu podtoza rowka na szczeliwo.

Pierscienie komor i ptyty przykrywajace

Ptyty przykrywajgce wilazy i szyby Wykonawca winien uktadac¢ w taki sposdb, aby wspieraty sie na
otaczajgcym betonie, a nie na elementach komory czy szybu. Plyty powinny by¢ tak zaprojektowane,
aby utrzymywaly wilasny ciezar, natozone ciezary statyczne szybdw, zasypki, pokryw wtazéw oraz
obcigzenia ruchome, opierajac sie na indywidualnym obcigzeniu na koto 112 kN.

Reprezentatywng ptyte kazdej wielkosci Wykonawca winien przetestowa¢ w miejscu produkciji,
a Inzynier powinien otrzymac Swiadectwa prob przed otrzymaniem dostawy i odbiorem.

2.3.11.5.9. Zabezpieczenie powierzchni betonowych

Powierzchnie betonowe, ktére majg zostal zabezpieczone za pomocg naktadanego pokrycia,
powinny zostaC przygotowane w celu usuniecia wszelkich materiatow sypkich, biatego pytu
betonowego, oleju szalunkowego, smaru i wszelkich innych zanieczyszczen. Wszelkie pory i inne
defekty powierzchni powinny zosta¢ wypetnione peczniejgcg zaprawa. Pokrycia nalezy wykonywac
po probie szczelnosci i przed zasypaniem wykopdw. Zatwierdzony system musi cechowac
odpowiednia elastycznos¢, zapewniajgca dostosowanie do termicznych ruchéw betonu bez pekania
przy zachowaniu szczelnosci pofaczen i nieprzepuszczalnej bariery. Przed wykonaniem pokrycia
wszystkie spoiny w betonie muszg zosta¢ przykryte zatwierdzong, elastyczng taSma maskujaca,
mocno zwigzang z betonem po obydwu stronach spoiny.

Kazda warstwa pokrycia powinna zostaC odpowiednio przetestowana na przyleganie. Wszelkie
niezbedne prace naprawcze powinny zosta¢ wykonane przed natozeniem kolejnej warstwy pokrycia.
Podobnie kazda warstwa pokrycia musi zosta¢ przetestowana na wystepowanie poréw. Wszelkie
niezbedne wypetnienia i powtdrne natozenia pokrycia powinny zosta¢ wykonane przed natozeniem
kolejnej warstwy.

Materiaty pokryciowe powinny by¢ nakfadane zgodnie z zaleceniami producenta i w konsekwentny
sposob, aby osiggnag¢ zatozong wstepnie grubos¢ pokrycia. Wykonawca powinien zapewnic, aby
kazda warstwa pokrycia rdznita sie istotnie odcieniem koloru od poprzedniej warstwy w celu
utatwienia kontroli wizualnej.

Wykonawca powinien utrzymac wysoki poziom czystosci powierzchni pomiedzy kolejnymi warstwami
pokrycia. Wszelkie nieumysine nagromadzenia pytu lub piasku powinny by¢ usuwane
podcisnieniowo, a ciekte zanieczyszczenia usuwane w odpowiedni sposéb. Gdy na powierzchni
pokrycia uwiezione zostang ciata obce, powinny zosta¢ usuniete odpowiednimi metodami $ciernymi.

Odstepy czasowe pomiedzy natozeniem kolejnych warstw pokrycia powinny miesci¢ sie w granicach
zalecanych przez producenta. W przypadkach przekroczenia tych odstepéw powierzchnia powinna
zostaC najpierw odpowiednio starta w celu usuniecia $liskich (btyszczacych) fragmentéw i
zapewnienia mechanicznej przyczepnosci kolejnej warstwy pokrycia.

Minimalne grubosci kompletnych pokry¢ powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.
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2.3.11.5.10. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych - wymagania
ogolne

Powierzchnie betonowe obiektow gospodarki Sciekowej powinny by¢ zabezpieczone stosujgc
kompletny system jednego producenta z uwzglednieniem wymagan zawartych w Normie PN-EN 206-
1: 2003, w szczegolnosci rozdziatu dotyczacego klasyfikacji klas ekspozycji betonu zwigzanych z
oddziatywaniem Srodowiska.

Powierzchnie betonowe, ktére majg zostaC zabezpieczone za pomocg nakfadanego pokrycia,
powinny zosta¢ przygotowane w celu usuniecia wszelkich materiatdw sypkich, biatego pytu
betonowego, oleju szalunkowego, smaru i wszelkich innych zanieczyszczen. Wszelkie pory i inne
defekty powierzchni powinny zosta¢ wypetnione peczniejgcg zaprawa. Pokrycia nalezy wykonywac
po probie szczelnosci i przed zasypaniem wykopow. Zatwierdzony system musi cechowac
odpowiednia elastycznos$¢, zapewniajgca dostosowanie do termicznych ruchéw betonu bez pekania
przy zachowaniu szczelnoSci potgczen i nieprzepuszczalnej bariery. Przed wykonaniem pokrycia
wszystkie spoiny w betonie muszg zostac przykryte zatwierdzong, elastyczng taSmg maskujaca,
mocno zwigzang z betonem po obydwu stronach spoiny.

Kazda warstwa pokrycia powinna zostaC odpowiednio przetestowana na przyleganie. Wszelkie
niezbedne prace naprawcze powinny zosta¢ wykonane przed natozeniem kolejnej warstwy pokrycia.
Podobnie kazda warstwa pokrycia musi zostaC przetestowana na wystepowanie porow. Wszelkie
niezbedne wypetnienia i powtdérne natozenia pokrycia powinny zosta¢ wykonane przed natozeniem
kolejnej warstwy.

Materiaty pokryciowe powinny by¢ nakfadane zgodnie z zaleceniami producenta i w konsekwentny
sposob, aby osiggnag¢ zatozong wstepnie grubos¢ pokrycia. Wykonawca powinien zapewnic, aby
kazda warstwa pokrycia rdznita sie istotnie odcieniem koloru od poprzedniej warstwy w celu
utatwienia kontroli wizualnej.

Wykonawca powinien utrzymac wysoki poziom czystosci powierzchni pomiedzy kolejnymi warstwami
pokrycia. Wszelkie nieumysine nagromadzenia pytu lub piasku powinny by¢ usuwane
podcisnieniowo, a ciekte zanieczyszczenia usuwane w odpowiedni sposéb. Gdy na powierzchni
pokrycia uwiezione zostang ciata obce, powinny zosta¢ usuniete odpowiednimi metodami $ciernymi.

Odstepy czasowe pomiedzy natozeniem kolejnych warstw pokrycia powinny miescic¢ sie w granicach
zalecanych przez producenta. W przypadkach przekroczenia tych odstepdw powierzchnia powinna
zosta¢ najpierw odpowiednio starta w celu usuniecia Sliskich (btyszczacych) fragmentow i
zapewnienia mechanicznej przyczepnosci kolejnej warstwy pokrycia.

Grubosci pokry¢

Minimalne grubosci kompletnych pokryé powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub
wytycznymi producenta.

2.3.11.5.11. Roboty murowe

Cegte przed wbudowaniem zwilzy¢ woda. Mur wznosi¢ w miare mozliwosci rownomiernie na catej
dtugosci, warstwami z przestrzeganiem zasad wigzania, grubosci spoin i wypetnienia oraz
z zachowaniem pionu i poziomu.

Roboty murowe nalezy wykonywac zgodnie z ponizszymi zasadami wigzania:

» elementy w murze nalezy uktadaé prostopadle do obcigzen tj. na ptask,

 spoiny pionowe jednej warstwy przykrywaé petnymi powierzchniami nastepnej warstwy,

e warstwy muru uktadac Scisle w poziomie,
Narozniki muru wykonywa¢ wg wigzania pospolitego stosujgc na przemian przenikanie sie
poszczegdlnych warstw obu $cian.

Whneki i bruzdy instalacyjne wykonywac réwnoczesnie ze wznoszonym murem. Kotwy, $ciggi, belki i
elementy konstrukgji stalowych obmurowac na zaprawie cementowe;.
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Otwory okienne i drzwiowe przykry¢ nadprozami prefabrykowanymi z betonu zbrojonego lub
systemowymi.

W okresie zimowym Roboty murowe zewnetrzne prowadzone mogg by¢ normalnymi metodami
wylgcznie przy temperaturze >0°C.

2.3.11.6. Kontrola jakosci Robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w WW 00.00 ,,Wymagania Ogdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robdt i materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci Robdt (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

2.3.11.6.1. Kontrola jakosci materiatow i Robot

Wszystkie materiaty, armatura i urzadzenia przewidziane do wykonania Rob6t muszg odpowiadaé
wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz muszg posiada¢ aktualne $wiadectwa jakosci,
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, lub inne dokumenty potwierdzajgce zgodnosé¢
z wymaganiami Zamawiajgcego i uzyska¢ kazdorazowo, przed wbudowaniem akceptacje
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru wszystkie badania i atesty gwarancji
wystawione przez producenta na stosowane materiaty, armature i urzadzenia potwierdzajgce, ze
materialy spetniajg warunki techniczne wymagane przez zwigzane normy.

Tablica 2. Dopuszczalne tolerancie wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia

Dopuszczalna

Parametry Zakres tolerandji odchylka
Ciecia pretow dalI<60m 20 mm
(I - dtugo$c preta wg projektu) dlalI>6,0m 30 mm
_ . . , dalI<0,5m 10 mm
Orc(ljgleel;(ccliz;)(odchylenla w stosunku do pofozenia okreslonego w da0,5<1<1,5m | 15 mm
Proj dalI>15m 20 mm

Usytuowanie pretow
a) otulenie <5mm
(zmniejszenie wymiaru w stosunku do wymagan projektu)

b) odchylenie plusowe g ;S’E Tl 5 1(5) mm
(h- catkowita grubos¢ elementu) h>15 20 mm
c) odstepy pomiedzy sasiednimi réwnolegtymi pretami : z 8’23 nm1 iomnTm
(ar- toéc\l/:gg’fosc proj. pomiedzy powierzchniami przylegtych a <040 m 20 mm
pre a > 0,40m 30 mm
d) odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci w kazdym B z 8’§(5) 2 ig 22
punkcie zbrojenia b < 1'5 m 20 mm
(b -catkowita grubosc lub szerokosc elementu) b>15m 30 mm

Niezaleznie od tolerancji podanych w tabeli obowigzujg nastepujace:
 dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno

przekracza¢ 3 %,

réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ +3 mm,

dopuszczalna roznica wykonania siatki na jej dtugosci nie powinna przekraczac¢ + 25 mm,

roznice w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi w belkach nie powinny przekracza¢ + 0.5 cm

réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ + 2 cm.
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2.3.11.6.2. Badania materiatow i domieszek betonowych

Przed rozpoczeciem betonowania Wykonawca okresli jako$¢ materiatdw i mieszanek betonowych,
przedktadajac Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji:
e probki materiatéw, ktére ma zamiar stosowaé, dokumentujac ich pochodzenie, typ i jakos¢,
e probki jakosci i uziarnienia kruszywa,
» rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatkéw
i domieszek, potrzebnych do osiggniecia wymaganych parametréw fizycznych betonu,
e sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej metodg stozka opadowego (cm) lub Ve-Be
(s)
¢ sposdb wytwarzania betonu, transportowania, betonowania i pielegnacji betonu,
» wyniki badan wytrzymatosci na Sciskanie po 7 i 28 dniach, na prébkach w ksztatcie szeScianu
o bokach 15 cm, zgodnie norma,
o okreslenie trwatoSci betonu na podstawie prob mrozoodpornosci, wodoszczelnosci
i nasigkliwosci, wg stosownych procedur normowych.

Nasigkliwos$¢ betonu nie moze by¢ wieksza niz nw < 5%. Badanie wodoszczelnosci betonu nalezy
prowadzi¢ dla stref budowli wymagajacych zachowania wodoszczelnosci.

2.3.11.6.3. Sprawdzenie jakosci mieszanki betonowej i betonu

Zachowujgc w mocy wszystkie przepisy obowigzujgcych norm dotyczacych wytrzymatosci betonu,
Inzynier/Inspektor Nadzoru sprawdzi wytrzymatos$¢ rozformowanego betonu i ma prawo pobrania w
kazdym momencie, kiedy uzna za stosowne, dalszych prébek materiatéw i betondw, celem poddania
ich badaniom badz prébom laboratoryjnym.

Kontroli podlegajg nastepujgce wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu:
e parametry jakosci kruszywa, wody zarobowej i cementu;
sktad i konsystencja mieszanki betonowej;
zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej;
wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie;
odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu;
przepuszczalno$¢ wody przez beton (nasigkliwos¢ i wodoszczelnosc);
badanie powierzchni betonu na wykonanych w pierwszej kolejnosci segmentach konstrukcji,
z uwagi na wystepowanie rakow (efektu Sciany).

Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in.
podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie
liczebnosci i termindw pobierania probek do kontroli mieszanki i betonu. Inzynier/Inspektor Nadzoru
w przypadku jakichkolwiek watpliwosci moze zazgda¢ od Wykonawcy wykonania badan i kontroli na
betonie stwardniatym za pomocg metod nieniszczacych, jak badania sklerometryczne,
ultradzwiekowe, itp. Koszty tych badan poniesie Wykonawca.

2.3.11.6.4. Sprawdzenie jakosci wykonania Robot murowych

Kontrola jakosci bedzie polegata w szczegdlnosci na badaniu:
e odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi,
¢ odchylenia od kierunku poziomego gornej powierzchni kazdej warstwy muru,
¢ odchylenia wymiaréw otwordow drzwiowych i okiennych,
o prawidtowosci wykonania podtoza pod pokrycia dachowe

2.3.11.6.5. Badania i odbiory prowadzone w czasie budowy
e Sprawdzenie materiatdw polega na zbadaniu, czy ich rodzaj i jako$¢ odpowiadajg
wymaganiom przewidzianym w Dokumentacji Projektowej i Wymaganiach Technicznych
i czy sg zgodne ze $wiadectwami jakosci i protokotami odbiorczymi.
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e Sprawdzenie rusztowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, pionem,
niwelatorem.

e Sprawdzenie deskowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, pionem,
niwelatorem i poréwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251.

e Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasmg, poziomica,
suwmiarkg i poréwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251.

» Sprawdzenie robdt betonowych wykonuje sie wg PN-EN: 12390 i PN-63/B-06251.

e Sprawdzenie ksztattu i usytuowania fundamentéw polega na pomiarze geodezyjnym ich
wymiarow geometrycznych oraz ich usytuowania wzgledem projektowanych osi gtéwnych
obiektow.

» Sprawdzenie catosci budowli nalezy wykonac przez:

> poréwnanie z projektem usytuowania budowli,

> poréwnanie rzednych z projektem,

> poréwnanie przekrojow poprzecznych budowli z projektem,

> ustalenie czy nachylenie Scian pionowych miesci sie w granicach dopuszczalnych,

> badanie czy stan zarysowania betonu konstrukcji miesci sie w granicach
dopuszczalnych (wystepowanie rakdw nie jest dopuszczalne).

Protokoty badania stanu zageszczenia gruntu pod posadowieniem obiektéw budowlanych
przedstawi¢ Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru przed przystgpieniem do robo6t fundamentowych.

Wszystkie sprawdzenia i kontrole przeprowadzone w czasie realizacji Robot udokumentowac wpisami
do Dziennika Budowy lub protokotami. Sposdb potwierdzenia przeprowadzonych sprawdzen
uzgodnic z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru.

2.3.11.7. Obmiar Robét
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogdlne".

Roboty budowlane i konstrukcyjne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu/Umowy nie sg
rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci Robdt budowlanych i konstrukcyjnych nie bedzie
ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym Swietle cena wykonania Robdt budowlanych i konstrukcyjnych bedzie zawarta w scalonych
cenach ryczattowych i kompletach wg Wykazu Cen.

Dla Robdét budowlanych i konstrukcyjnych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki
obmiarowej.

2.3.11.8. Odbior Robot

Ogdlne zasady odbioru Robdt podano w WW 00.00 ,,Wymagania Ogdlne". Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich jakosci
i kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi/umownymi, w tym zgodnosci
z warunkami wykonania i odbioru Robot (WW, PFU - cze$¢ opisowa).

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg Robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania Robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu/Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbiorom Robdt podlegajg wszystkie operacje zwigzane z Robotami budowlanymi i konstrukcyjnymi.
Odbioru dokonuje Inzynier/Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiér Robdt moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb
i pomiarow, jak rowniez prac zgodnie z Dokumentacja Projektowg i poleceniami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru a takze odpowiednimi normami i przepisami.

Odbidr Robdt powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu Robdt.
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Przedmiotem odbioréw i badan jest:
e zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa,
e zastosowany materiat,
¢ jako$¢ wykonania.

Odbiory Robdt nalezy przeprowadza¢ w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach, instrukcje
i zalecenia producentéw dotyczace prob i odbiorow oraz wytyczne eksploatacyjne.

2.3.11.8.1. Odbiodr czesciowy

Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegdlnych etapdw Robdt przed zakonczeniem budowy
kolejnych odcinkéw przewodu, a w szczegdlnosci Robot podlegajgcych zakryciu. W zwigzku z tym,
ich zakres obejmuje sprawdzenie:

a) Zgodnosci wykonanego zakresu Robét z zatwierdzong dokumentacjg, w tym w szczegdlnosci

zastosowanych materiatéw,

b) prawidtowosci wykonania Robot budowlanych i konstrukcyjnych,

c) sposob wykonania zbrojenia,

d) jakos¢ materiatow.

Odbiér Robot zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu Robdt.

Odbiér powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Wykonawcy,
Inzyniera/Inspektora Nadzoru i Uzytkownika oraz potwierdzony wtasciwymi protokotami.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotdw i wpisane do Dziennika
Budowy.

2.3.11.8.2. Odbidr koncowy

Odbiorowi koncowemu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z budowg sieci
wodociggowych i sieci kanalizacyjnych.

Odbidr korcowy moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb
i pomiaréw, jak rowniez wykonania wszystkich prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, PFU
i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru a takze odpowiednimi normami i przepisami.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:

o protokoty wszystkich odbioréw czesSciowych,

$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatdw,

inwentaryzacja geodezyjna wykonana przez uprawniong jednostke geodezyjna,

protokoty z badania szczelnosci zbiornikdéw zelbetowych,

protokoly z badan szczelnoSci rurociggdw sieci zewnetrznych  miedzyobiektowych
i technologicznych.

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokonaé¢ odbioru koncowego, ktory polega na
sprawdzeniu:

e poprawnosci wykonania Robot;

kompletnosci Robdt;

aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i uzupetnienia;
kompletnosci $wiadectw producenta;

kompletnosci protokotéw czesciowych.

Przy odbiorze koricowym nalezy przeprowadzic:
e Sprawdzenie podstawowych wymiarow obiektu wykonaé poprzez poréwnanie wykonanych
pomiaréw geodezyjnych na zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg w zakresie:
> podstawowych wspotrzednych potozenia osi obiektow i punktow charakterystycznych
oraz zwigzanych z nimi punktow elementéw konstrukcji,
> wymiarow poszczegolnych elementéw konstrukcji catego obiektu.
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e Sprawdzenie konstrukcji wykona¢ przez ogledziny oraz kontrole formalng dokumentéw z badan
prowadzonych w czasie budowy.

e Préby szczelnosci. Zbiorniki poddaé probie szczelnosci przez napetnienie wodg umownie czystg
(woda z rzeki lub woda o podobnym sktadzie) wedtug procedury opisanej w PN-B-10702:1999.

e Badania dodatkowe wykona¢ wtedy, gdy co najmniej jedno badanie wykonane w czasie budowy
lub po jej zakoriczeniu dato wynik niezadowalajacy lub watpliwy.

Wykonawca przeprowadzi w obecnosci Inzyniera/Inspektora Nadzoru préby szczelnosci zbiornikdw.
Protokoty z przeprowadzonych préb szczelnosci zostang zatgczone do Dokumentacji powykonawczej.

Przy odbiorze Robot Wykonawca powinien dostarczy¢ nastepujgce dokumenty:

o zatwierdzong Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania Robdt,

Dziennik Budowy;

dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania Robét;
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

protokoty czeSciowych odbioréw poprzednich etapéw Robot;

Jezeli w trakcie odbioru okaze sie, ze jakie$ wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie
jakie$ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajgc jednoczesnie termin ich usuniecia lub
uzupetnienia.

2.3.11.9. Podstawa ptatnosci

2.3.11.9.1. Opis sposobu rozliczenia Robdt podstawowych
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogélne".

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za Roboty budowlane i konstrukcyjne. Cena
wykonania tych Robdt ma by¢ na zasadach ogdlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg
Wykazu Cen, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia Robdt budowlanych
i konstrukcyjnych oraz innych Robot zwigzanych z nimi. Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu
Cen nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu/Umowy, Zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatow i jakoSci wykonania Robodt, na
podstawie wynikdw pomiaréw i badan.

2.3.11.9.2. Cena skiadowa wykonania Robét

Cena skladowa wykonania robdt konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie wykonania
elementdw betonowych i zelbetowych obejmuije:
e prace przygotowawcze,
prace geotechniczne
badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentacji
zakup i dostarczenie materiatow,
dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
przygotowanie podtoza,
wykonanie zbrojenia,
montaz i demontaz szalunkdw, deskowan i rusztowan wraz ze wszelkimi kosztami (np.
dzierzawa, impregnacja, itp.)
prace zasadnicze - betonowanie,
pielegnacje betonu,
wymagane powtoki izolacyjne,
wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,
wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu/Umowy badan, pomiaréw
i sprawdzen Robot,
e uporzadkowanie terenu budowy po Robotach.
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Cena sktadowa wykonania robdt konstrukcyjno-budowlanych w Kontrakcie w zakresie montazu
konstrukcji prefabrykowanych obejmuije:
e prace przygotowawcze,

badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentacji

zakup i dostarczenie materiatow,

dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

prace zasadnicze - montaz prefabrykowanych elementéw konstrukcyjnych,
wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu/Umowy badan,
i sprawdzen Robdt,

pomiaréw

e uporzadkowanie placu budowy po Robotach.

2.3.11.10. Dokumenty odniesienia

Numer normy polskiej
i odpowiadajacej jej
normy europejskiej
i miedzynarodowej

Tytut normy

PN-EN 206+A1:2016-12

Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 1008:2004

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu

PN-EN 1992-1-1:2008

Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguty
ogdlne i reguty dla budynkéw

PN-EN 12350-1:2011

Badania mieszanki betonowej. Cze$¢ 1: Pobieranie prébek

PN-EN 12390-3:2011

Badania betonu. Cze$¢ 3: Wytrzymatos¢ na Sciskanie probek do
badan

PN-EN 12620+A1:2010

Kruszywa do betonu

PN-EN 13043:2004

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

BN-84/6774-02

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych

PN-EN 197-1:2012

Cement. CzeS¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku

PN-EN 196-1:2016-07

Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosSci

PN-B-19707:2013-10

Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-B-30010:2016-01

Cement portlandzki biaty

PN-B-
24620:1998/Az1:2004

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-B-24625:1998

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane
na gorgco

polskie prawodawstwo

oraz inne obowigzujgce PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez

2.3.12. WW 08.00: ROBOTY REMONTOWE I WYKONCZENIOWE

2.3.12.1. Wstep

2.3.12.1.1. Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robot w
zakresie Robdt wykonczeniowych, ktére zostang wykonane dla Zadania ujetego w opracowaniu:
»,Modernizacja oczyszczalni $ciekdw Przytoczna”.
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2.3.12.1.2. Zakres stosowania WW

WW jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumiec
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robo6t opisanych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym
(PFU).

Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do
wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz Robdt wymienionych w PFU.

2.3.12.1.3. Zakres Robot objetych Kontraktem/Umowa
Zakres prac obejmuje wykonanie Robdt wykonczeniowych zwigzanych z przebudowg oczyszczalni
$ciekdw, w tym m.in.:
e wykonanie posadzek,
e wykonanie tynkéw wewnetrznych, okfadzin Scian i malowania $cian,
e wykonanie tynkéw zewnetrznych i malowania $cian,
e wykonanie izolacji przeciwwodnych,
e wykonanie powtok zabezpieczajgcych Sciany przed dziataniem wilgoci i innych czynnikdéw
Srodowiskowych,
¢ malowanie Scian i sufitow,
e wykonanie okfadzin Scian i posadzek z gresu i ptytek ceramicznych,
e wykonanie parapetow,
e wykonanie obrébek blacharskich,
e montaz rynien i rur spustowych
e wykonanie okien i drzwi

Powyzej przedstawiono zarys Robot wykonczeniowych. Wykonawca, wykorzystujgc swojg wiedze
i doswiadczenie sam wyspecyfikuje niezbedne prace wykonczeniowe do realizacji niniejszego
Kontraktu/Umowy wg obowigzujgcych wymogow okreSlonych w PFU i w niniejszych warunkach,
Dokumentacji projektowej oraz zgodnie z obowigzujgcym prawem.

2.3.12.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszych wymaganiach sg zgodne z WW 00.00 ,,Wymagania Ogdine"
i postanowieniami Kontraktu/Umowy.

Posadzka - stanowi wierzchnig warstwe, uzytkowa podtogi utozong na konstrukcji podtogowej lub
trwale z nig potaczong za pomoca klejéw lub zamocowania mechanicznego.

Podtoze- stanowi oparcie dla konstrukcji podtogi.

Podtoga -stanowi wierzchnia warstwe uzytkowa.

2.3.12.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace realizacji przedmiotu Kontraktu/Umowy
Ogdlne wymagania dotyczgce Robot podano w WW 00.00 "Wymagania Ogodlne".

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z PFU i poleceniami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji Robdt budowlanych, zabezpieczenia interesdw o0sob trzecich, ochrony $rodowiska,
warunkéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunkéw dotyczacych
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikdw i jezdni; zostaty umieszczone w WW 00.00
»~Wymagania Ogdlne".

2.3.12.2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogolne".
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Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Kontraktu/Umowy i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrédia wytwarzania
i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z
zatozeniami PZ].

Wymagania dotyczace materiatdbw podano w pkt. 2.2.1 PFU Wymagania technologiczne
i materiatowe.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, wymaganymi atestami
i aprobatami technicznymi, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego producenta
oraz deklaracjami zgodnos$ci z polskg normg. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢
ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich
jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreSlonym przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru.

2.3.12.2.1. Cement
Cement zgodny z wymaganiami WW Roboty betonowe i zelbetowe.
2.3.12.2.2. Woda

Woda musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

2.3.12.2.3. Zaprawy budowlane

e Zaprawy tynkarskie powinny by¢ zgodne z PN-EN 998-1:2012,

e Zaprawy do muréw powinny by¢ zgodne z PN-EN 998-2:2012,

* Typ i kategoria (lub marka) zaprawy powinny zosta¢ okresSlone w projekcie,

* Przygotowanie zapraw do robdt powinno by¢ wykonane mechanicznie,

 Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin,

e Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie w zaleznosci od wymaganej klasy
wytrzymatosci zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3.12.2.4. Kruszywo do zapraw

Kruszywo do zapraw powinno spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003.
Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:
e nie zawiera¢ domieszek organicznych,
e miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie:
— piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
— piasek Srednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm,
— piasek gruboziarnisty: 1,0 — 2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowal piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
$rednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
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W posadzkach maksymalna wielkoS¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci
posadzki. W posadzkach odpornych na Scieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren kruszywa
WYynoszg przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

2.3.12.2,5. Wapno

Wapno spetniajgce wymagania okreslone w normie PN-EN 459-1.

2.3.12.2.6. Suche mieszanki tynkarskie

Suche mieszanki tynkarskie zgodne z wymaganiami producenta.

2.3.12.2.7. Masy tynkarskie

Masy tynkarskie do wypraw pocienionych zgodne z wymaganiami producenta.

2.3.12.2.8. Zaprawa podposadzkowa

Zaprawa podposadzkowa samopoziomujgca systemowa o wiasciwosciach elastycznych.

2.3.12.2.9. Izolacja przeciwwodna

Izolacja przeciwwodna na bazie bezspoinowych powtok hydroizolacyjnych (potptynna folia
izolacyjna).

2.3.12.2.10. Plytki Scienne i posadzkowe

2.3.12.2.10.1. Plytki podtogowe typu , gres”

Ptytki ceramiczne typu ,gres techniczny”, o nasigkliwosci wodnej E<0,5%, wytrzymato$¢ na zginanie
min 35 N/mm2, odpornos¢ na Scieranie wgtebne — max 175 mm3 materiatu startego, zgodne z
wymaganiami PN-EN 14411: 2005 dla grupy Bla. Ptytki posadzek przeciwposlizgowe. Odporno$¢ na
odczynniki chemiczne odpowiednia do zastosowania.

2.3.12.2.10.2. Plytki ceramiczne $cienne typu ,glazura”

Ptytki ceramiczne, o nasigkliwosci wodnej E<10%, zgodne z wymaganiami PN-EN 14411: 2005
(zafacznik L) dla grupy BIII GL, szkliwione.

2.3.12.2.10.3. Plyty okladzinowe kamienne
Oktadzina z granitu — grubo$¢ ptyt co najmniej 3cm.

2.3.12.2.10.4. Podtoga antyelektrostatyczna w pomieszczeniach
elektrycznych

Parametry techniczne podtogi:

dopuszczalne obcigzenie punktowe - 3,0 kN,

dopuszczalne obcigzenie powierzchniowe - 15 kN /m2,

opor elektryczny uptywu podtogi Ru [Q] 5x104 < Ru < 1x109,

wspotczynnik bezpieczenstwa — 2,

klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palnosci: niezapalne od strony spodniej, trudno-zapalne
od strony wierzchniej,

o odporno$¢ ogniowa REI30,
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e akustyka ALw = 15 dB.

2.3.12.2.10.5. Posadzki z zywic epoksydowych

W pomieszczeniach obcigzonych wdzkami i innym ciezkim sprzetem — zabezpieczy¢ podioze
betonowe posadzkami grubopowtokowymi, np. epidian 561. Nanosi¢ warstwe minimum 2mm.

2.3.12.2.11. Kleje i zaprawy do plytek
Zaprawa klejowa elastyczna systemowa do uktadania ptytek danego typu spetniajgca wymagania

normy PN-EN 12004+A1:2012. Zaprawy spoinowe systemowe do ukfadania danego typu ptytek.
Odporno$¢ na odczynniki chemiczne odpowiednia do miejsca zastosowania.

2.3.12.2.12. Plyty gipsowo-kartonowe

Ptyty gipsowo — kartonowe wg PN-EN 520 +A1:2012.

2.3.12.2.13. Spoiwo gipsowe

Gips szpachlowy, tynkarski.

2.3.12.2.14. Farby budowlane

Nalezy stosowac gotowe farby budowlane, posiadajgce odpowiednie wymagania norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.3.12.2.14.1. Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdw powinny spetnia¢c wymagania PN-C-
81913:1998.

2.3.12.2.14.2. Farby dyspersyjne do malowan wewnetrznych

Farby emulsyjne zgodne z wymaganiami PN-C-81914: 2002 dla rodzaju I (odporne na szorowanie
na mokro.
Farby silikatowe o nastepujgcych parametrach (wg PN-EN 13300):

e Polysk przy 85° (zgodnie z ISO 2813): gteboki mat,

e Maksymalna wielko$¢ ziarna (zgodnie z EN 21524): drobna,

e Wspdtczynnik kontrastu (zdolnosc krycia) (zgodnie z ISO 6504-3) (przy wydajnosci 4m?/I|

wzglednie zuzyciu 0,25l/m2 dla podwdjnej warstwy): klasa 1,
e Odpornos¢ na szorowanie na mokro (zgodnie z EN ISO 11998: 2007): klasa 2.

2.3.12.2.15. Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe wykonane z blachy aluminiowej wg PN-EN 612: 1999, uchwyty do rynien i rur
spustowych systemowe zgodne z PN-EN 1462:2006.

2.3.12.2,.16. Weina mineralna
Wyroby do izolacji z wetny mineralnej powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 13162:2009.

2.3.12.2.17. Plyty styropianowe

Ptyty styropianowe PS-E FS zgodne z PN-EN 13163:2009.
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2.3.12.2.18. Powloki Scian odporne na dziatanie wilgoci i innych czynnikow
srodowiskowych

e Powloki np. uretanowo-akrylowe nawierzchniowe dajace trwatg warstwe, gtadka, odporng
na mechaniczne uderzenia i $cieranie oraz zabezpieczajgcg chemicznie na atak
niskoprocentowych roztworéw wodnych. Powtoka powinna by¢é odporna na dziatanie
wilgoci, tatwa do mycia,

e Papa termozgrzewalna,

e Powloki bitumiczne zgodnie z normg PN-69/B-10260.

2.3.12.2.19. Stropy podwieszone i okladziny scienne akustyczne

e Ptyty ze sprasowanej wetny szklanej, odporne na wilgoC i uszkodzenia mechaniczne,
niepalne,

e Elementy stropdw winny by¢ przystosowane do tatwego demontazu w celu dostepu do
ukrytych instalacji,

e Elementy zawieszenia konstrukcji odporne na korozje.

2.3.12.2.20. Oznakowanie p.poz i bhp

Znaki bezpieczenstwa powinny by¢ zgodne z:

PN-92/N-01255 — dot. barw i znakdw bezpieczenstwa,
PN-92/N-01256.01 — dot. ochrony przeciwpozarowej,
PN-92/N-01256.02 — dot. ewakuaciji,

PN-93/N-01256.03 — dot. ochrony i higieny pracy,

PN-N-01256-4: 1997 — dot. technicznych $rodkdw przeciwpozarowych.

2.3.12.2.21. Sprzet i wyposazenie p.poz i bhp

Sprzet i wyposazenie p.poz i bhp (w tym Srodki ochrony indywidualnej) powinny, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami szczegotowymi, spetniaC wymagania Polskich Norm i posiadac
wymagany prawem certyfikat zgodnosci.

2.3.12.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogolne".

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt, zaréwno w miejscu tych Robdt, jak i tez
przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Sprzet uzywany do realizacji Robot powinien by¢ zgodny z PZJ oraz projektu organizacji Robot, ktory
uzyskat akceptacje Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Roboty zwigzane z wykonaniem Robot wykonczeniowych bedg wykonywane przy pomocy
nastepujgcych maszyn i urzadzen:

e Zacieraczka do betonu,

e Urzadzenia do przygotowania zaprawy,

e Rusztowania systemowe.

2.3.12.4. Transport
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Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w WW 00.00 ,,Wymagania Ogdlne".

Na okres budowy Wykonawca winien opracowac projekt organizacji ruchu kotowego we wtasnym
zakresie i uzgodni¢ go z odpowiednimi organami.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa,
zarowno w obrebie pasa Robdt, jak i poza nimi. Srodki transportowe, poruszajgce sie po drogach
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w
szczegolnosci w odniesieniu do gabarytdéw i obcigzenia na 0S. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz
prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ Robdt i wtasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny by¢
zgodne z ustaleniami WW 00.00 ,,Wymagania ogolne", PZJ oraz projektu organizacji Robot, ktory
uzyskat akceptacje Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, zgodnie
z wytycznymi podanymi przez producenta.

2.3.12.5. Wykonanie Robot

2.3.12.5.1. Ogolne warunki wykonania Robét
Ogdlne warunki wykonania podano w WW 00.00 ,,Wymagania Ogdine".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii Robdt,
projekt organizacji i harmonogram Robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane Roboty zwigzane z wykonywaniem Roboét wykonczeniowych. Zarys metodologii Robét
powinien by¢ sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawiera¢ wszystkie
niezbedne elementy Robd6t zwigzane z wykonaniem zakresu Robot zawartych w niniejszych
wymaganiach.

2.3.12.5.2. Roboty tynkarskie

Przed przystgpieniem do robdt tynkarskich ukonczy¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac
przebicia i bruzdy, wykonac instalacje podtynkowe oraz osadzi¢ oscieznice okienne i drzwiowe.

Podtoza muszg byc¢ przygotowane w sposéb zapewniajacy jak najlepszg przyczepnosé tynku. Podtoze
oczysci¢ z kurzu, wystajacych grudek zaprawy, substancji ttustych i zmy¢ woda.

Tynki wykonywa¢ w temperaturze powietrza nie nizszej jak 5°C.

Swieze tynki zewnetrzne chroni¢ przed gwattownym wysychaniem pod wptywem promieni
stonecznych lub wiatru.

Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, wykonywane w okresie wysokich temperatur
przez okres 1 tygodnia zwilza¢ woda.

2.3.12.5.3. Izolacje termiczne i akustyczne

Rodzaj i grubos¢ materiatu izolacji cieplnej albo przeciwdzwiekowej wykonac zgodnie z projektem
budowlanym konstrukcji podtogi i Scian.

Izolacja cieplna lub przeciwdzwiekowa w konstrukcji podtogi powinna by¢ wykonana z materiatéw w
stanie powietrznosuchym. Izolacje z materiatdw nasigkliwych powinny by¢ chronione przed
zwiekszaniem stanu wilgotnosci w czasie wykonywania robét i po ich zakoficzeniu

Izolacja cieplna lub przeciwdzwiekowa w konstrukcji podtogi powinna by¢ utozona szczelnie oraz
w taki sposdb, aby zapobiec tworzeniu sie mostkéw cieplnych lub dzwiekoszczelnych. Izolacje
wykonywane z ptyt powinny by¢ ukfadane na spoine mijana.

Utozona warstwa izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej powinna by¢ chroniona w czasie dalszych
robot przed uszkodzeniami. Roboty te powinny by¢ tak organizowane, aby ruch pieszy lub transport
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materiatow, nie odbywat sie po powierzchni warstwy izolacyjnej, lecz na utozonych na niej deskach
lub pomostach.

Materiaty uzyte do wykonania izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej powinny odpowiadac
wymaganiom norm panstwowych i posiada¢ $wiadectwa i atesty dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

Materiaty izolacyjne nalezy uktadac na podtozu, ktérego wilgotnos$¢ nie moze przekracza¢ 3% lub na
izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej.

Ptyt styropianowych nie wolno uktadaé na izolacjach z materiatdw wydzielajgcych substancje
organiczne, rozpuszczajgce polistyren. W szczegolnosci ptyty styropianowe nie mogg by¢ uktadane
na powtokach izolacyjnych wykonanych z roztworéw asfaltowych stosowanych na zimno, a takze nie
powinny by¢ przykrywane papa. Plyty styropianowe mogg by¢ natomiast uktadane na powtokach z
lepikéw asfaltowych stosowanych na gorgco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii
z tworzyw sztucznych.

Podtoze pod izolacje cieplng lub przeciwdzwiekowg powinno by¢ réwne i poziome. W przypadku
nieréwnosci przekraczajgcych £ 5 mm podtoze powinno byé wyréwnane. Jako warstwa
wyréwnawcza moze by¢ zastosowana warstwa suchego piasku o grubosci 1-2 cm.

2.3.12.5.4. Okiladziny z ptytek ceramicznych

Wykonywanie wewnetrznych okfadzin z ptytek ceramicznych mozna rozpocza¢ po wykonaniu
tynkow, robdt instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu oscieznic oraz stolarki budowlanej a takze
innych robot (malarskich, podtogowych itp.).

W przypadku okfadzin przyklejanych do podtoza stosowac tylko kleje zalecane przez producenta
ptytek. Podtoze pod ptytki musi byC doktadnie oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen oraz
zagruntowane wedtug zalecen producenta.

Wszystkie krawedzie w narozach wklestych i wypuktych, potaczeniach z podtogg i oSciezami musza
by¢ pionowe wzglednie poziome, ptytki docinane w narozach Scian, przy oscieznicach i podobnych
miejscach nie mogg by¢ wezsze jak 5 cm. Spoiny na narozach $cian i na stykach z o$cieznicami
wypetnic kitem trwale plastycznym (silikon).

Wykonawca przed rozpoczeciem prac sporzadzi plan utozenia oktadzin, na podstawie rzeczywistych
wymiaréw pomieszczen.
2.3.12.5.5. Malowanie

Przewiduje sie zastosowanie farby dyspersyjnej gotowych zestawdw malarskich posiadajgcych
Aprobaty Techniczne dopuszczajgce wyroby do stosowania w budownictwie.

Na zastosowane zestawy malarskie musi by¢ akceptacja Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Podczas wykonywania robot malarskich obowigzujg wymagania dotyczace robot tynkarskich i nizej
podanych robdt malarskich.

e Prace na wysokosci powinny by¢ z prawidtowo wykonanych rusztowan i drabin,

e W przypadku malowania konstrukcji w warunkach, gdy nie ma mozliwosci zainstalowania
rusztowan, a prace malarskie wykonuje sie z pomostéw opieranych na konstrukcji (tzw.
ktadki), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa
przymocowanym do konstrukgcji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatow alkalicznych (wapno, soda
kaustyczna, pasta do fugowania powtok itp.) nalezy stosowac srodki ochrony osobistej:
o zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprdszeniem lub poparzeniem,
» zabezpieczy¢ skore twarzy i rgk przez posmarowanie ich ttustym kremem ochronnym oraz
wykonywac prace w rekawicach,
e uzywac specjalnej odziezy ochronnej (buty gumowe, fartuchy).
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Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza
gtadkos$¢ powierzchni.

Roboty malarskie na zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonane dopiero po wyschnieciu
tynkow i miejsc naprawianych. Malowanie konstrukcji stalowych mozna wykonac po catkowitym
i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementdéw konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotéw
w $cianach.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna by¢ uzalezniona od
zastosowanych materiatdw malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta) jednoczesnie powinna
by¢ nie wieksza niz to podano w tablicy 1.

Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnosc tynku przeznaczonego do malowania

Rodzaj powtoki z farby Najwieksza X}/ilgotnoéc' podtoza,
o masy
Farba wapienna 6
Farba klejowa lub kazeinowa 4
Farba olejna, olejno-zywiczna i syntetyczna (np. ftalowa) 3
Farba emulsyjna 4

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie Scian i sufitdw mozna wykonywac po zakonczeniu robdt
poprzedzajacych, a w szczegdlnosci po:

- catkowitym zakonczeniu robdt budowlanych i instalacyjnych z wyjatkiem zatozenia
ceramicznych urzadzen sanitarnych, przyklejania oktadzin (np. tapet), oraz armatury
oswietleniowej itp.,

- wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe,

- utozeniu podtdg drewnianych (biatych),

- dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:
- po wykonaniu biatego montazu,
- utozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzy sztucznych) oraz przed cyklinowaniem
posadzek deszczutkowych i mozaikowych.

Tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczne:

¢ Powierzchnia tynkdw powinna pod wzgledem dokfadnosci odpowiada¢ wymaganiom podanym
dla tynkow,

e Wszystkie ewentualne uszkodzenia tynkdéw powinny by¢ naprawione prze przystgpieniem do
malowania przez wypetnienie zaprawg uszkodzonych miejsca zatarcie na réwno z powierzchnia
tynku,

» Tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie mogg stanowic¢ podtoza w przypadku malowania farbami
krzemionowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny by¢ impregnowane zgodnie
z zaleceniami producenta farb,

e Przygotowana do malowania powierzchnia powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen
mechanicznych (kurz, sadza ttuszcze itp.) i chemiczne (wykwity z podtoza rdza od zbrojenia
podtynkowego itp.) oraz osypujacych sie ziaren piasku.

Podktady pod powtoke malarska powinny by¢ dostosowane do:
- rodzaju poditoza,
- rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobdw malarskich),
- miejsca i warunkéw malowania.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z zastrzezeniem,
aby w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz +22°C. Przed
rozpoczeciem robot malarskich nalezy sprawdzic¢ zalecenia technologiczne producenta farb.
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Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢é wykonywane w okresie zimowym,
a w okresie letnim podczas opaddw atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia
malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie
powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.

Roboty malarskie na zewnatrz nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym.

Gdy podtoze jest bardzo wysuszone, nalezy je lekko zwilzy¢ (przed malowaniem farbami wodnymi
lub wodorozcienczalnymi) wodg za pomocg pedzla i po okoto 30 min. przystgpi¢ do malowania.

Powierzchnie podtozy przewidzianych pod malowanie powinny by¢:

o gtadkie i rowne, tzn. niewykazujgce nadrostéw betonowych, zaciekéw zaprawy lub mleczka
cementowego; wszystkie wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢ usungc¢ lub zeszlifowag;
dopuszcza sie pojedyncze wgtebienie o Srednicy nieprzekraczajgcej 5 mm i gtebokosci do 4
mm dla podtozy betonowych; w zakresie rownosci tynki powinny spetnia¢é wymagania
okreslone dla tynkéw IV kategorii wg obowigzujacej normy, z wyjatkiem malowania
doborowego,

o dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo niepylace przy pocieraniu dtonig, niewykruszajgce
sie, bez widocznych rys, spekan i rozwarstwien,

e czyste tzn. bez plam, zaoliwien plesni i innych zanieczyszczen; w razie potrzeby nalezy je
usungac szpachelkg lub pedzlem, zmy¢ wodg z detergentem i nastepnie sptukac czystg wodg,

¢ dostateczne suche - wilgotnos¢ podtoza powinna by¢ zgodna z tabl. 1, a jej sprawdzenie
mozna wykonac przy uzyciu:

> aparatu wskaznikowego, elektrycznego lub karbidowego,
> metodg suszarkowo-wagowa,
> papierkami wskaznikowymi Hydrotest.

Przygotowanie réznych powierzchni (beton, tynk, stal itp.) do malowania zewnetrznego

Powierzchnie elementdw lub konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢:

e oczyszczone z odstajgcych grudek zwigzanego betonu, a nadlewki i chropowato$¢ betonu
usuniete przez skucie, a nastepnie przeszlifowane,

e gwozdzie oraz wystajgce druty lub prety zbrojeniowe usuniete, a elementy stalowe
wystajgce z powierzchni betonu, ktdre nie mogg by¢ usuniete, powinny by¢ zabezpieczone
przed rdzg farba antykorozyjna,

» wieksze ubytki powierzchni, wybrzuszenia, bruzdy i zigcza prefabrykatéw oraz inne
niepotrzebne otwory nalezy wypeti¢ zaprawa cementowg, co najmniej z 14-dniowym
wyprzedzeniem i zatrzec tak, aby réwnos$¢ powierzchni i jej szorstko$¢ w naprawianych
miejscach odpowiadata réwnosci i szorstkosci otaczajgcej powierzchni,

e inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwien nalezy usunac przez zeskrobanie, odkurzanie
i zmycie wodg z dodatkiem detergentdw i nastepnie sptukanie czystg woda.

Podtoza tynkowe powinny:

¢ pod wzgledem doktadnosci wykonania odpowiada¢ wymogom normy dla tynkéw zwyktych
lub pocienionych, a powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane,

e wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkéw powinny by¢ wyreperowane przez
wypetnienie zaprawg i zatarte do lica: w przypadku podtozy gipsowych -zaprawg gipsowa,
dla pozostatych podtozy - zaprawg cementowg lub cementowo-wapienng,

e powierzchnie tynku oczysci¢ od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, ttuszcze itp.) i
chemicznych (wykwity skfadnikéw podtoza lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego)
oraz osypujacych sie ziaren piasku,

e nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ zagruntowane zaleznie od
zastosowanych farb i zalecen producenta materiatdw malarskich.

Powierzchnie z drewna i materiatdw drewnopochodnych w postaci sklejki, ptyt pilsSniowych twardych
i desek, oscieznic powinny by¢ przygotowane w sposob nastepujacy:
e oczyszczone z kurzu, ttustych plam i zaciekow zywicy,
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e drobne wady powierzchni powinny by¢ usuniete przez jedno- Ilub kilkakrotne
zaszpachlowanie szpachléwka klejowo-olejowa lub inng odpowiadajgcej normie panstwowej
i posiadajgcej wymagane aprobaty techniczne,

 seki zaleca sie pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku,

o stosowaé wyroby wg instrukcji opracowane przez producenta farb nawierzchniowych.

Podtoza stalowe i zeliwne powinny by¢ przygotowane nastepujgco:
» bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie z rdzy, ttuszczéw (do czystej
ISnigcej powierzchni),
e stare, zniszczone powtoki malarskie powinny byc¢ catkowicie usuniete.

Przygotowanie powierzchni do malowania wewnetrznego

Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci wykonania odpowiada¢ wymogom normy dla
tynkow zwyktych lub pocienionych ze szpachléwek polimero-mineralnych lub innych dopuszczonych
do powszechnego stosowania w budownictwie. Powierzchnie tynkéw przed malowaniem powinny
by¢ przygotowane w nastepujacy sposob:

o wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej
samej zaprawy, z ktorej tynk byt wykonany i zatarte w ten sposdb, aby naprawione miejsce
rownato sie z powierzchnia tynku, w przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza
sie uzycie do napraw uszkodzen zaprawy gipsowej,

e przy malowaniu tynkow gipsowych farbami emulsyjnymi podtoza powinny byc
zagruntowane zaleznie od zastosowanych farb i zalecen producenta materiatéw malarskich.

Powierzchnie tynkdw nalezy oczyscic i zagruntowac w sposdb opisany jak dla tynkdéw zewnetrznych.

Powierzchnie z drewna i materiatow drewnopochodnych w postaci sklejki, ptyt pilSniowych twardych
i desek, oscieznic powinny by¢ przygotowane w sposéb nastepujacy:
e oczyszczone z kurzu, ttustych plam i zaciekdw zywicy,
e drobne wady powierzchni powinny by¢ usuniete przez jedno- Ilub kilkakrotne
zaszpachlowanie szpachldéwka klejowo-olejowg lub inng odpowiadajgcej normie panstwowej
i posiadajgcej wymagane aprobaty techniczne,
 seki zaleca sie pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku,
o stosowal wyroby wg instrukcji opracowane przez producenta farb nawierzchniowych.

Podtoza stalowe i zeliwne powinny by¢ przygotowane nastepujgco:
e bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie z rdzy, ttuszczéw (do czystej
ISnigcej powierzchni),
e stare, zniszczone powtoki malarskie powinny by¢ catkowicie usuniete.

Warunki przystapienia do robot malarskich na $cianach zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym,
a w okresie letnim podczas opadéw atmosferycznych, intensywnego nastonecznienia malowanych
powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Nie dopuszcza sie malowania powierzchni zawilgoconych
lub w dniach deszczowych.

Przy wykonywaniu robdt malarskich materiatami malarskimi lub metodami pracy powodujgcych
zagrozenie zdrowia dla wykonawcow robdt lub bezpieczenstwa pozarowego nalezy Scisle
przestrzegac przepisdw dotyczgcych zdrowia ludzi i mienia.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podtozach oczyszczonych i odpowiednio
przygotowanych w zaleznosci od rodzaju stosowanej farby i zgdanej jakosci robot.

Elementy ktore w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczyC i ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami (np. folig z tworzywa sztucznego lub ptytg
pilsniowg miekka),

Przygotowanie powierzchni do malowania

Podtoza betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne posiadajgce drobne uszkodzenia
powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawa cementowa 1:3.
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Dopuszcza sie naprawe matych uszkodzen powierzchni betonowych masg szpachlowg przewidziana
do wykonania tynkéw pocienionych.

Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice oraz inne elementy drewniane powinny mie¢ usuniete
wszelkie drobne wady powierzchniowe np. wgniecenia peknigcia wyrwy. Wymienione ubytki nalezy
wypetni¢ szpachlami zalecanymi przez producenta wyrobdw. Slusarka starannie oczyszczona
mechanicznie lub chemicznie z rdzy, ttuszczéw (do czystej ISnigcej powierzchni) stare, zniszczone
powtoki malarskie powinny by¢ catkowicie usuniete.

2.3.12.5.6. Podtogi i posadzki
Konstrukcje podtdg na podtozu betonowym

Konstrukcja podtdg uktadanych na podtozu betonowym, utozonym na gruncie powinna zapewnic
ochrone przed wilgocig gruntowg oraz wymagang izolacyjno$¢ cieplng izolacje przeciwwilgociowq
stanowi papa podktadowa.

Konstrukcje podtég w pomieszczeniach mokrych

W konstrukcjach podtég w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych stosowac materiaty, ktére
muszg zapewnia¢ odpowiednig szczelnoS¢ w szczegdlnosci uzyte materiaty powinny by¢ odporne na
wode, a posadzka wykonana szczelnie.

W pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (mokrych), wymagajgcych instalacji
odwadniajacych, powinny by¢ zainstalowane urzadzenia odptywowe oraz wykonane izolacje
wodoszczelne, utozone ze spadkiem w kierunku kratki sciekowej.

W obu powyzszych przypadkach, jako izolacje przeciwwilgociowg zastosowac pape termorgrzewalng
(zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na ztgczach).

Spadek warstwy izolacyjnej, podktadu oraz posadzki w kierunku kratki Sciekowej powinien wynosic:
e w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogéinym > 1%,
e w obiektach budownictwa przemystowego > 1,5%.
Izolacja wodoszczelna powinna by¢ wywinieta na Sciany na wysokoS¢ co najmniej 10 cm oraz
potgczona z urzadzeniem odptywowym w taki sposdb, aby woda gromadzaca sie na niej sptywata
do kanalizacji.

Dylatacje w konstrukcjach podtog

W  konstrukcjach podtdg powinny by¢é uwzglednione szczeliny: dylatacje, izolacyjne
i przeciwskurczowe.

Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowaé w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz
w miejscach, w ktérych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalnosci
cieplnej i pecznienia materiatow.

Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podtogi od innych elementéw konstrukcji
budynku (Scian, stupéw, schoddw itp.) lub oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza albo posadzki
od podktadu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie szczeling izolacyjna.
Szczeliny izolacyjne powinny wystepowac¢ w miejscach zmiany grubosci podkfadu oraz w miejscach
styku roznych konstrukcji podtdg. Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywac¢ w podktadach z
zaprawy cementowej lub betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchnig podtogi na pola o powierzchni
nie wiekszej niz 36 m2, przy dtugosci boku prostokata nieprzekraczajgcej 6 m. Na wolnym powietrzu
pole miedzy szczelinami nie powinno przekracza¢ 5 m2 przy najwiekszej dtugosci boku - 3 m.
Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane jako naciecia o
gtebokosci rownej 1/3+1/2 grubosci podktadu.

Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

W celu ochrony konstrukcji podtogi od dotu przed dziataniem wilgoci gruntowej nalezy zastosowac
pape podkfadowa termorgrzewalng (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na ztgczach).
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W celu zabezpieczenia konstrukcji podtogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary wodnej przez
przegrode stropowg, nalezy od strony pomieszczenia o wiekszej wilgotnosci bezwzglednej
zastosowac izolacje paroszczelng. Rodzaj materiatu przedstawiono w projekcie budowlanym.

Ochrone warstwy termicznej lub przeciwdzwiekowej przed zawilgoceniem wodg zarobowg przy
wykonywaniu podktadu monolitycznego uzyskuje sie stosujgc warstwe ochronng z papy asfaltowej
izolacyjnej sklejonej na zaktad co najmniej 5 cm lepikiem asfaltowym na gorgco albo warstwg z folii
polietylenowe;j.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajaca do podtoza lub
podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, fatdy, dziury odpryski oraz
inne podobne uszkodzenia.

Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacjg przeciwwilgociowg z materiatdw bitumicznych
powinna by¢ rowna i czysta. pod izolacje z tworzyw sztucznych powierzchnia podtoza lub podktadu
powinna by¢ réwniez gtadka.

Izolacje z materiatow bitumicznych nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz 50C, natomiast
z filii z tworzyw sztucznych - w temperaturze nie nizszej niz 150C

Wykonywanie podktadow

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢
wymagang wytrzymato$¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Podktad
cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezgca na warstwie izolacji cieplnej,
przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podtozem.
Zastosowano podktad zbrojony wtdknami polipropylenowymi w ilosci 0,6 kg/m?3.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad zwigzany (np. w postaci warstwy wyréownawczej lub
odcigzajacej), powinno by¢ wolne od kurzy i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

W podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne:
e W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,
 oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarach.

Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki $ciekowej, podktad powinien byc
wykonany ze spadkiem.

Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy stosowac piasek do zapraw budowlanych dowolnej
klasy, odmiany 1 lub piasek uszlachetniony.

Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogg by¢ stosowane w razie potrzeby domieszki
uplastyczniajgce, poprawiajgce urabialnos¢ lub modyfikujgce wiasciwosci techniczne zapraw i

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni
po wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy przygotowywaé przez mechaniczne mieszanie
sktadnikow wedtug receptury okreslonej przez laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinna miec
konsystencje gestg (5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna miec
konsystencje wilgotng lub gestoplastyczng. Ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢
ograniczona do ilosci niezbednej; ilos¢ cementu w podktadach cementowych nie powinien by¢
wieksza niz 400 kg/m3. Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy uktadac niezwtocznie
po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podkfadu z
zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z réwnoczesnym wyréwnaniem i
zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza sie nawilzania podktadu lub
naktadania drobnoziarnistej zaprawy.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg powierzchnie poziomg lub pochylong,
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowq tatg, podktadowa
w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac przeswitdw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie
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powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i
5 mm na catej dtugosci lub szerokosSci pomieszczenia.

W $wiezym podkiadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez
naciecie brzeszczotem packi stalowej na gtebokosci 1/3-1/2 grubosci podktadu. Rozstaw szczelin
skurczowych nie powinien przekracza¢ 6 m, a w korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerokosci, jezeli
w projekcie nie ustalono inaczej

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

Wykonywanie posadzek

Posadzki z gresu (terrakota) - kamieni sztucznych.

Posadzki z gresu (terrakoty) nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktdry powinien okreslic
konstrukcje podtogi, wytrzymatos$¢ podktadu rodzaj i gatunek ptytek. Projekt powinien tez okresli¢
wielko$¢ spadow posadzki, rozmieszczenie wpustéw podtogowych oraz szczelin dylatacyjnych.

Posadzki z ptytek kamionkowych nalezy uktada¢ na podktadach okreslonych w projekcie z tym, ze:
e posadzki zwykte - na podktadach: cementowych o wytrzymatosci na Sciskanie co najmniej
12 MPa, a na zginanie co najmniej 3 MPa.

Posadzki powinny mie¢ spadki nie mniejsze niz 1,5%, z tym, ze odlegto$¢ najmniejszego punktu
wododziatu od wpustu podtogowego nie powinna by¢ wieksza niz 4 m. Do wykonania posadzek
z ptytek gresu (terrakoty) powinny by¢ stosowane materialy odpowiadajgce polskim normom
i posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Ptytki uktadac¢ na gotowych specjalnych
klejach zgodnie z projektem.

Do wykonywania posadzek z ptytek mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu robdt budowlanych
stanu surowego i robdt tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z probami cisnieniowymi instalacji.
W pomieszczeniach, w ktoérych wykonuje sie posadzki z ptytek nalezy utrzymywad temperature
zgodnie z zaleceniami producenta klejow i spoin.

W pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy typu
i gatunku, jezeli projekt nie przewiduje inaczej.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce szczelina
dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii
wododziatu.

Ptytki o wymiarach 100x100 mm i wieksze powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone woda.
Powinny by¢ zanurzone w wodzie bezposrednio przed zastosowaniem na przecigg kilku sekund.
Ptytki naklejane na papier uktada sie bez zwilzania, lecz na rzadkiej zaprawie.

Papier taczacy arkusze powinien by¢ usuniety bezposrednio po utozeniu ptytek przez odspojenie po
przekatnej arkusza, po uprzednim nawilzeniu papieru.

Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajgcg doktadne wypetnienie tj. praktycznie
1-2 mm. Szerokos$¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Spoiny powinny
przebiegac prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosic¢ wiecej
niz 2 mm na 1 mi 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Do wypetnienia spoin mozna przystgpi¢ dopiero po kilku dniach od ufozenia ptytek. Przed
spoinowaniem posadzka powinna by¢ zwilzona wodg. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin, lecz
przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki powinna by¢ doktadnie oczyszczona.

Posadzka powinna by¢ na catej powierzchni SciSle potgczona z podktadem. Posadzke z ptytek gresu
(terrakoty) nalezy wykonczy¢ przy Scianach lub innych elementach budynku cokolikiem z ptytek
gresu (terrakoty) zwyktych, jezeli projekt nie przewiduje uzycia specjalnych ksztattek cokotowych.

Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy usungc
niezwiocznie w czasie uktadania ptytek. Posadzka uktadana na zaprawie po umyciu powinna by¢
dodatkowo zmyta 5-proc. Roztworem kwasu solnego w celu usuniecia nalotu wapiennego.
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Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi¢ ptaszczyzne poziomg albo o okreslonym
pochyleniu (spadku). Nieréwnosci powierzchni mierzone jako przeswity miedzy dwumetrowg tatg
a posadzka nie powinny wynosic¢ niz 5 mm na catej dtugosci faty. Dopuszczalne odchylenia posadzki
od ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno by¢ wieksze niz + 5 mm na catej
dtugosci i szerokosci posadzki.

2.3.12.5.7. Oknaidrzwi

Stolarka okienna moze by¢ osadzana w osciezu z wegarkami lub w osciezu bez wegarkéw. OScieza
z wegarkami w nadprozu, wzdtuz stojakow oscieznicy oraz dodatkowym progiem betonowym lub
drewnianym impregnowanym (przytwierdzony do dolnej czesSci oscieza), powinny zapewniac
prawidtowe osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej.

Oscieza bezwegarkowe powinny by¢ tak wykonane, aby spetnione byly wymagania z punktu
widzenia zamocowania okna lub drzwi balkonowych oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni
miedzy o$ciezem i oScieznica.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni
wegarkow, do ktérych ma przylegaC oScieznica, w przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia powierzchni oScieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

Dopuszczalne odchytki wymiardw otwordw okiennych dla $cian murowanych wykonczonych
wyprawg tynkarskg wykosza:

e szeroko$¢ +10 mm

e wysokoS¢ +10 mm

¢ dopuszczalna rdznica dtugosci przekatnych 10 mm.

Stolarke okienna nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymogami
producenta stolarki

Przy wbudowywaniu okien w zestawach w Scianach pasmowych punkty tgczenia oScieznic
sgsiadujgcych ze sobg okien nalezy rozmieszcza¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej

Sprawdzone i przygotowane oscieze, tj. naprawionych uszkodzeniach i nieréwnosciach oraz
oczyszczonych z pytu powierzchniach, nalezy wstawic stolarkg okienng na podktadach lub listwach.

W zaleznosci od rodzaju fgcznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposdb
trwaty ich elementy kotwigce w osciezach.

Ustawienia okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci
okna jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. Réznice wymiardw przekatnych nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m, 3 mm do 2 m, 4 mm powyzej 2 m dtugosci
przekatne;j.

Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet przy zamykaniu i otwieraniu. Skrzydta
powinny rozwierac¢ sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociskac
skrzydfa do oscieznicy.

Zamocowanie oscieznic nalezy dokonac za pomocg tgcznikow zalecanych przez producenta stolarki
okiennej.

Uszczelnienie styku okna z osciezem wykonaé po trwatym zamocowaniu stolarki za pomocg pianki
poliuretanowej. Zabrania sie uszczelnia przestrzeni miedzy osciezg i oScieznicg sznurem smotowym
lub innymi materiatami widknistymi zabezpieczonymi przed korozja biologiczng $rodkami
wydzielajgcymi zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzenie parapetow nalezy wykona¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zaleznosci od
zastosowanego rodzaju parapetdw, ich dtugosci i grubosci, do kona¢ montazu zgonie z zaleceniami
producenta parapetéw. Dla prawidtowego zamocowania parapetu i zapobiezenia ewentualnym
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przeciekiem wody w $ciana podokienng, parapet powinien by¢ wpuszczony na state w specjalnie do
tego celu wykonany wrab w progu oscieznicy.

Po osadzeniu okna, od zewnatrz, nalezy we wrebie progu oscieznicy, odpowiednio zamocowac
podokiennik w sposob okreslony jednoznacznie przez producenta. Osadzone okno po wykonaniu
wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy doktadnie zamknac.

Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej i wrot

Doktadno$¢ wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymogami wykonywania robot murowych.
Odlegtosci miedzy punktami mocowania oscieznicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednoczesnie
nie powinny by¢ wieksze niz 75 cm, a maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy nie wieksze niz
30 cm.

Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowac za pomocg facznikdw zalecanych
przez producenta stolarki drzwiowej.

Szczeliny powstate pomiedzy osSciezem i osScieznica nalezy wypetnic na obwodzie pianka
poliuretanowg

W $cianach dziatowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej nalezy Scisle stosowac sie do zalecen
producenta, w szczegolnosci stosowac zalecane kotwy i Srodki uszczelniajace.

2.3.12.6. Kontrola jakosci Robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogolne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robdt i materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci Robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

2.3.12.6.1. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty, armatura i urzadzenia przewidziane do wykonania Rob6t muszg odpowiadac
wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz muszg posiada¢ aktualne Swiadectwa jakosci,
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, lub inne dokumenty potwierdzajgce zgodnosé¢
z wymaganiami Zamawiajgcego i uzyska¢ kazdorazowo, przed wbudowaniem akceptacje
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru wszystkie badania i atesty gwarancji
wystawione przez producenta na stosowane materiaty, armature i urzadzenia potwierdzajace, ze
materiaty spetniajg warunki techniczne wymagane przez zwigzane normy.

2.3.12.6.2. Stolarka okienna i drzwiowa

Odchylenie od pionu lub poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wieksze niz
2 mm na 1 m i nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci stojaka lub nadproza oscieznicy.

Najwieksze dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wiekszy niz
2 mm.

2.3.12.6.3. Podlogi i posadzki

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg powinny byé przeprowadzone przez pordwnanie
wykonanej podtogi z projektem budowlanym i wykonawczym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci
na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukgji podtogi - na podstawie
protokotdw odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw.
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Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot (cieplnych wilgotnosciowych) nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisdw w dzienniku budowy. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania
podktadu i warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie protokotdw odbioru
miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez
posadzke petnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych.

2.3.12.6.4. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania
w nastepujgcych terminach:

o powtoki z farb klejowych i emulsyjnych - nie wczesniej niz po 7 dniach,

e powtoki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych i lakieréw - nie

wczesniej niz po 14 dniach.

Ponadto powloki wewnetrzne z farb wodnych i wodorozcienczalnych powinny by¢ badane po
zakonczeniu robot malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na tych
spoiwach), i po zatozeniu urzadzen sanitarnych i elektrycznych.

2.3.12.7. Obmiar Robot
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogdine".

Roboty wykoniczeniowe realizowane w ramach niniejszego Kontraktu/Umowy nie s3 rozliczane na
podstawie obmiaru. Zadna z cze$ci Robdt wykonczeniowych nie bedzie ptatna stosownie do ilosci
wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym Swietle cena wykonania Robdt wykonczeniowych bedzie zawarta w scalonych cenach
ryczattowych i kompletach wg Wykazu Cen.

Dla Robét wykonczeniowych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe;j.

2.3.12.8. Odbiodr Robot
Ogdlne zasady odbioru Robdt podano w WW 00.00 ,,Wymagania Ogdine".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robot
w odniesieniu  do ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnosci z  dokumentami
kontraktowymi/umownymi, w tym zgodnos$ci z warunkami wykonania i odbioru Robdt (WW, PFU -
czesS¢ opisowa).

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg Robdt.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania Robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu/Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbiorom Robét podlegajg wszystkie operacje zwigzane z Robotami wykonczeniowymi. Odbioru
dokonuje Inzynier/Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiér Robdt moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb
i pomiardw, jak réwniez prac zgodnie z Dokumentacja Projektowg i poleceniami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru a takze odpowiednimi normami i przepisami.

Odbiér Robdt powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu Robdt.

Przedmiotem odbiorow i badan jest:
» zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa,
e zastosowany materiat,
e podioza,
» doktadnosci zagruntowania podtoza lub zamocowania podkfadu,
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» doktadnosci wykonania poszczegdinych warstw pokrycia.
¢ jakos¢ wykonania.

Odbidér wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych

Przy odbiorze koncowym montazu stolarki okiennej, drzwiowej oraz wrét nalezy przeprowadzi¢

nastepujgce badania:

* Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg na podstawie ogledzin oraz pomiaru.

e Sprawdzenie atestéw dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie uzytych materiatow.

e Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrét (w szczegdlnosci oszklenie, okucia, inne
akcesoria).

e Sprawdzenie przygotowanych osciezy w murach.

e Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidtowe dziatanie okué, prawidtowe zamykanie
i otwieranie skrzydet stolarki i elementéw segmentowych wrét, prawidtowe uszczelnienie miedzy
osciezg i oscieznicg).

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie powyzsze zalecenia oraz zalecenia producentéw

wbudowywanych wyrobdw.

Prawidtowo$¢ montazu parapetéw (wewnetrznych i zewnetrznych)

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne
z wymogami Kontraktu/Umowy. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymogami norm i Kontraktu/Umowy. W takiej sytuacji Wykonawca
obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

Odbidr posadzki

Odbidr posadzki powinien obejmowac:
¢ sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowg,
e sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania posadzki,
e sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub opukiwanie),
e sprawdzenie prawidlowosci osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, wkiadek
dylatacyjnych itp. badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prostopadtosci
nalezy wykonac za pomocga naciggnietego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm,
a szeroko$¢ spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki. Sprawdzenie wykonczenia posadzki i
prawidtowosci mocowania listew podtogowych lub cokotéw; badania nalezy wykonac przez
ogledziny.

2.3.12.9. Podstawa ptatnosci

2.3.12.9.1. Opis sposobu rozliczenia Robét podstawowych
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogolne".

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za Roboty wykonczeniowe. Cena wykonania
tych Robdt ma by¢ na zasadach ogdlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen,
ktdrej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia Robdt wykonczeniowych oraz innych Robot
zwigzanych z nimi.

Ptatno$¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami
Kontraktu/Umowy, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatéw
i jakosci wykonania Robdt, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

2.3.12.9.2. Cena skiadowa wykonania Robdt

Cena sktadowa wykonania Robét wykonczeniowych w Kontrakcie obejmuje:
e prace przygotowawcze,
» badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentacji
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zakup i dostarczenie materiatéw,

dostarczenie sprzetu i urzagdzen oraz ich sktadowanie,

przygotowanie podtoza,

wywoz z terenu budowy materiatéow zbednych,

wykonanie okreSlonych w postanowieniach Kontraktu/Umowy badan, pomiardw,
i sprawdzen Robdt,

e uporzadkowanie terenu budowy po Robotach.

2.3.12.10. Dokumenty odniesienia

Numer normy polskiej
i odpowiadajacej jej
normy europejskiej
i miedzynarodowej

Tytut normy

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatoSciowych

PN-62/B-10144 Posad_zkl Z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

oraz inne obowigzujgce PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo

2.3.13. WW 09.00: INSTALACIE WOD.-KAN., WENTYLACJI I TECHNOLOGICZNE
2.3.13.1. Wstep

2.3.13.1.1. Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot w
zakresie Robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wod.-kan., wentylacji i technologiczne, ktére
zostang wykonane dla Zadania ujetego w opracowaniu: ,Modernizacja oczyszczalni Sciekdw
Przytoczna”.

2.3.13.1.2. Zakres stosowania WW

WW jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumiec
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym
(PFU).

Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do
wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz Robdt wymienionych w PFU.

2.3.13.1.3. Zakres Robot objetych Kontraktem/Umowa

Zakres prac obejmuje wykonanie Robot zwigzanych z wykonaniem i modernizacjg instalacji
w budynkach oczyszczalni $ciekdw oraz obiektach oczyszczalni, w tym m.in.:

¢ Instalacje wodociggowe,

¢ Instalacje kanalizacyjne,

e Wentylacje

¢ Instalacje technologiczne,

Powyzej przedstawiono zarys Robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wod.-kan., c.o. i wentylacji,
instalacji technologicznej w budynkach i obiektach oczyszczalni Sciekdw. Wykonawca, wykorzystujac
swojg wiedze i doswiadczenie sam wyspecyfikuje niezbedne prace zwigzane z wykonaniem instalacji
sanitarnych do realizacji niniejszego Kontraktu/Umowy wg obowigzujgcych wymogdw okreslonych
w PFU i w niniejszych warunkach. Dokumentacji projektowej oraz zgodnie z obowigzujgcym prawem.
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2.3.13.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszych wymaganiach sg zgodne z WW 00.00 ,Wymagania Ogdine"
z odpowiednimi normami, a w szczegolnosci z PN-92/B-01706, PN-92/B-01707, PN-92/B-10735, PN-
74/H-74200, PN-83/B-03430, PN-79/B-10440, PN-90/B-01430, lub odpowiednimi normami Krajow
UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i postanowieniami Kontraktu/Umowy.

2.3.13.1.5. Ogolne wymagania dotyczace realizacji przedmiotu Kontraktu/Umowy
Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w WW 00.00 ,,Wymagania Ogodlne".

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z PFU i poleceniami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji Robdt budowlanych, zabezpieczenia intereséw o0sob trzecich, ochrony $rodowiska,
warunkéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunkéw dotyczacych
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni; zostaty umieszczone w WW 00.00
~Wymagania Ogolne".

2.3.13.2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogolne".

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne =z postanowieniami
Kontraktu/Umowy i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrédia wytwarzania
i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wiasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie z
zatozeniami PZ].

Wymagania dotyczace materiatdw podano w pkt. 2.2.1 PFU Wymagania technologiczne
i materiatowe.

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jako$ci, wymaganymi atestami
i aprobatami technicznymi, kartami gwarancyjnymi i protokdtami odbioru technicznego producenta
oraz deklaracjami zgodnosci z polskg norma. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢
ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich
jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreSlonym przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru.

2.3.13.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WW 00.00 , Wymagania Ogolne". Sprzet budowlany
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Programie Zapewnienia
Jakosci zaakceptowanym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robdt, zaréwno w miejscu tych Robdt, jak i tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Sprzet uzywany do realizacji Robot powinien by¢ zgodny z PZJ oraz projektu organizacji Robét, ktory
uzyskat akceptacje Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Roboty zwigzane z wykonaniem Robot zwigzanych z instalacjami wod.-kan., c.o. i wentylacji beda
wykonywane recznie i przy pomocy nastepujgcych maszyn i urzadzen:

- Samochdd dostawczy 0,9 t,

- Wiertaki,

- Rusztowania lekkie przesuwne,

- Lutownice,

- Szlifierki kontowe,

- Zgrzewarki do rur,

- Pity tarczowe,

- Wkretarki,

- Wiertnica do betonu,

- Zurawie samochodowe,

- Narzedzia drobne jak klucze dynamometryczne

- Gietarka do rur

- Sprezarka

2.3.13.4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WW 00.00 ,,Wymagania Ogodlne".

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa,
zarowno w obrebie pasa Robdt, jak i poza nimi. Srodki transportowe, poruszajgce sie po drogach
powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujgcych pojazdy, w
szczegolnosci w odniesieniu do gabarytdéw i obcigzenia na 0S. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz
prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkdw obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ Robdt i wtasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny by¢
zgodne z ustaleniami WW 00.00 ,,Wymagania ogolne", PZJ oraz projektu organizacji Robodt, ktory
uzyskat akceptacje Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Transport powinien zapewniac:
- stabilno$¢ pozycji zatadowanych materiatéw, armatury i urzadzen,
- zabezpieczenie materiatdw, armatury i urzadzen przed uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku.

Roztadowania materiatdw i urzadzen nalezy dokonywane z zachowaniem S$rodkéw ostroznosci
zapobiegajgcych uszkodzeniu.

Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, zgodnie
z wytycznymi podanymi przez producenta.

2.3.13.5. Wykonanie Robot

2.3.13.5.1. Ogodlne warunki wykonania Robot

Ogdlne warunki wykonania podano w WW 00.00 , Wymagania Ogdlne". Wykonawca przedstawi
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii Robdt, projekt organizacji
i harmonogram Robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty
zwigzane z wykonywaniem instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji i technologicznej. Zarys metodologii
Robdt powinien by¢ sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawierac
wszystkie niezbedne elementy Robdt zwigzane z wykonaniem zakresu Robdt zawartych w niniejszych
wymaganiach.

2.3.13.5.2. Roboty przygotowawcze
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2.3.13.5.2.1. Wewnetrzna instalacja wody zimnej

a) "wytyczenie trasy przewoddw na $cianach budynku,
b) -ustalenie miejsc wykonanie podejs¢ do przyboréw i zawordw czerpalnych,
¢) "wykucie otwordéw dla pionéw wodociggowych.

2.3.13.5.2.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

a) "wytyczenie tras przebiegu przewoddw pod posadzka i na $cianach budynku,
b) ‘ustalenie miejsc wykonania podejs¢ odptywowych od poszczegdinych urzadzen,
c) "wykucie otwordw dla wpustow i czyszczakow.

2.3.13.5.2.3. Wewnetrzna instalacja c.o.
a) ustalenie miejsc wykonania montazu dla poszczegdlnych grzejnikdw elektrycznych,

2.3.13.5.2.4. Wentylacja

a) "wytyczenie trasy kanatdw wentylacyjnych na $cianach budynku,
b) ‘wykonanie otwordw w Scianach i stropach na trasie kanatéw wentylacyjnych,
C) ustalenie miejsc montazu wyrzutni i kratek wentylacyjnych

2.3.13.5.2.5. Instalacje technologiczne

a) ‘wytyczenie trasy przewoddw technologicznych,

b) ‘wykonanie otwordw w $cianach obiektow za pomocg wiertnicy do betonu
c) wykonanie uszczelnien (np. tancuchowych)

e) wykonanie podpdr i umocnien

2.3.13.5.3. Roboty montazowe

Prowadzac przewody jeden nad drugim, nalezy zachowaé nastepujaca kolejnos¢ (od gory):

e zimnej wody,

¢ kanalizacyjne.
Zabrania sie prowadzi¢ przewody wodociggowe zimnej wody lub kanalizacyjne nad przewodami
elektrycznymi.

2.3.13.5.3.1. Montaz instalacji zimnej wody

Montaz rurociggdw nalezy wykonac zgodnie z ,Instrukcjag montazu" poszczegdlnych producentéw
rur.

Przewody wodociggowe nalezy wykonac z rur PE, tgczonych na ksztattki systemowe lub z wykonaé
z rur stalowych ocynkowanych tgczonych na gwint za pomocg typowych ksztattek z zeliwa ciggliwego
ocynkowanego lub z rur miedzianych tgczonych za pomocg lutowania, zaciskania lub za pomoca
ztgczek.

Przejscia przewoddw przez Sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Zmiany kierunku prowadzenia przewodoéw wykonywac odpowiednimi ksztattkami (tuki i kolana).
Przewody nalezy mocowaé do elementdow konstrukcji budynkdw za pomocg uchwytéw lub
wspornikdw. Podejscia powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

Odlegtosci pomiedzy punktami mocowania rur o Srednicy:
e @ 10+20 mm powinna wynosi¢ 1,5 m,
e @ 25+32 mm powinna wynosi¢ 2,0 m,
¢ @ 40+50 mm powinna wynosic¢ 2,5 m.

Rurociggi nalezy prowadzi¢ ze spadkiem umozliwiajgcym odwodnienie instalacji. Podejscia do
armatury wyptywowej uktadac ze spadkiem min. 2%.
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Przewody wodociggowe powinny by¢ prowadzone min. 10 cm od przewoddw cieplnych. Przybory
nalezy montowaé na wysokosci:

e 0,50+0,60 m - zlewy,

e 0,75+0,80 m - umywalki.

Armature nalezy montowac¢ w miejscach tatwo dostepnych.

Armatura stosowana w instalacjach powinna odpowiada¢ warunkom pracy, ci$nienie max 0,6 MPa,
temperatura — 5°C do + 55°C.

Zawory czerpalne nalezy montowac 0,25+0,35 m nad przyborem.

Pofgczenia gwintowane nalezy uszczelni¢ tasma teflonowa.

2.3.13.5.3.2. Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej

Montaz rurociggdw nalezy wykonac zgodnie z ,Instrukcjag montazu" poszczegdinych producentéw
rur.

Przewody kanalizacyjne w ziemi pod posadzkg nalezy uktadac¢ na podsypce z piasku o grubosci 10
cm. Po zamontowaniu przewoddéw kanalizacyjnych w wykopach, obsypa¢ je piaskiem do wysokosci
20 cm ponad wierzch rury, warstwami o grubosci 10 cm z zageszczeniem. Po wykonaniu préby
szczelnosci nalezy wykop zasypac gruntem bez kamieni. Zasypke przeprowadzac warstwami grubosci
20 cm z zageszczeniem.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztattek PCV. Potgczenia rur i ksztattek z PCV
nalezy wykonaC przy uzyciu pierscienia gumowego, uszczelki o S$rednicy dostosowanej do
zewnetrznej $rednicy rury.

Odgatezienia przewodow odptywowych (poziomdéw) powinny by¢ wykonane za pomocg trojnikdw
o kacie nie wiekszym niz 45°.

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
wspornikdw. Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowac podkfadki elastyczne. Obejmy
powinny mocowac rure pod kielichem.

Spadki podejs$¢ odptywowych do przyboréw sanitarnych nalezy wykonaé nie mniejsze niz 1,5%.

Przybory i urzadzenia tgczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony).

2.3.13.5.3.3. Kanalizacja odwodnieniowa
Instalacje odwodnieniowg wyposazy¢ nalezy w syfony przy wpustach podtogowych.

2.3.13.5.3.4. Montaz instalacji c.o.

Temperatury pomieszczen ustali¢ w oparciu o RMI z dnia 12.04.2002 r. WTJPOBIIU (Dz.U. 75).
Grzejniki podwieszac na $cianach w miejscach tatwo dostepnych i nieutrudniajgcych komunikagiji.
Przy kazdym grzejniku zamontowac gniazdo elektryczne.

2.3.13.5.3.5. Montaz wentylacji

Wentylacja musi zapewni¢ wiasciwe przewietrzanie pomieszczen, zalezne od ich sposobu
uzytkowania i zainstalowanych urzadzen, zgodnie z RMI z dnia 12.04.2002 r. WTJPOBIIU.

W pomieszczeniach oczyszczalni $ciekdw nalezy zamontowaC wentylacje grawitacyjnag
i mechaniczna.

Nawiew przez infiltracje, rozszczelnienie okien, nawietrzniki podokienne lub czerpnie Scienne.

Wywiew przez kanaty pionowe zakonczone wywietrzakami boso lub wentylatorami. Nawietrzniki
podokienne i czerpnie $cienne wyposazy¢ w urzadzenia chronigce przed przedostaniem sie opadéw
atmosferycznych do pomieszczenia.

Kanaty wentylacyjne wykona¢ jako szczelne, gtadkie, bez wgniecen i zataman. Kanaty wentylagcji
mechanicznej nalezy ukfadac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i montowac na konstrukcjach
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wsporczych, lub podwieszeniach. Kanaty wentylacyjne mocowac na wieszakach, wspornikach lub
konstrukcjach podtrzymujgcych. Miedzy kanatem a wspornikiem lub obejmg zastosowaé podktadki
amortyzujgce.

Scianki kanatéw prostokatnych moga sie ugina¢ max. o 2 % dtugosci boku. Kanaty wentylacyjne
taczy¢ za pomocg zamkdw z uszczelnieniami z gumy miekkiej.

Do zmiany kierunku przeptywu powietrza stosowa¢ odpowiednie ksztattki wentylacyjne. éciany
kanatdw prostokatnych winny by¢ do siebie prostopadte.

Przejscia kanatéw przez przegrody budowlane zabezpieczy¢ wetng lub gabka jako zabezpieczenie
przed drganiami i hatasem. Przejs$cia w Scianach i stropach miedzy poszczegdlnymi pomieszczeniami
wykonac jako gazoszczelne.

Kratki wentylacji nalezy montowac pod stropem i nad podtogg zgodnie z instrukcja montazowa
producenta.

Zabrania sie stosowania palnych izolacji przewoddw wentylacyjnych.

2.3.13.5.3.6. Instalacje technologiczne

Wszystkie przejscia przewoddw przez Sciany ponizej maksymalnego lustra cieczy wykonac jako
przejscia szczelne (np. przejscia tancuchowe).

Wszystkie prace spawalnicze prowadzone bedg w mozliwie najbardziej dogodnych warunkach,
z uzyciem nowoczesnego, wydajnego sprzetu i najnowszych technologii spawania. Wszystkie spawy
wykonane zostang przez wykwalifikowanych i doswiadczonych spawaczy posiadajgcych wymagane
uprawnienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie kwalifikacji zawodowych spawaczy i
znajomosci specyfiki powierzonego im zadania.

Wykonawca przedtozy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do wgladu rejestry procedur
spawalniczych oraz wyniki testow potwierdzajgcych kwalifikacje spawaczy.

Metody i czynnosci wykonywane podczas spawania w warunkach warsztatowych i na Placu Budowy
zostang zatwierdzone przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru przed rozpoczeciem prac.

Elementy spawane beda odpowiada¢ obowigzujgcym przepisom zawartym w dokumencie Xv-50-
56E, wydanym przez Miedzynarodowy Instytut Spawalnictwa.

Spawanie stali weglowej

Dopuszcza sie w procesie wytwarzania spawanych elementdw ze stali weglowej stosowanie
spawania recznego tukowego elektrodg w otulinie, spawania metodg tuku pod topnikiem, spawanie
tukiem krytym w ostonie gazowej, spawania w elektrodzie rdzeniowej, spawania metodg tuku
elektrody wolframowej w ostonie gazowej i innych przyjetych metod. Dopuszcza sie warsztatowe
wykonanie prefabrykatow.

Spawanie stali kwasoodpornej

Do spawania stali kwasoodpornej zarowno w warunkach warsztatowych, jak i na Placu Budowy,
nalezy uzy¢ metody spawania z elektrodg wolframowg w otoczeniu gazu obojetnego (TIG) lub
elektrodg metalowg w otoczeniu gazu obojetnego. W przypadku wykonania warsztatowego
dopuszcza sie metode spawania tukiem krytym lub tukiem plazmowym. Niezaleznie od przyjetej
metody, wewnetrzna strona spawdw powinna by¢ chroniona czystym, obojetnym gazem.

W celu zapewnienia wysokiej jakosci spawow elementow tgczacych, rurazu i innego wyposazenia
wykonanego ze stali kwasoodpornej, w miare mozliwosci zaleca sie wykonanie tych prac
w warunkach warsztatowych. Wykonanie

Roboty wykonane zostang zgodnie z normami. W przypadku spawania stali kwasoodpornej nalezy
spetnic¢ ponizsze wymagania:
e dopuszcza sie wytgcznie stosowanie spoin czotowych do tgczenia rurazu podczas budowy
instalacji, wymagane jest trawienie spawow.
» wyklucza sie stosowanie podktadek pierscieniowych podczas spawania.
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» niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek odbarwien lub uszkodzen powierzchni
materiatu stanowigcych potencjalne ogniska korozji

e nie dopuszcza sie uzycia piaskowania w przypadku materiatdw wykonanych ze stali
kwasoodpornej.

Malowanie i ochrona metalu

Wszystkie elementy wyposazenia nalezy pomalowac lub zabezpieczyé w inny sposéb. Na Wykonawcy
Kontraktu/Umowy spoczywa obowigzek zaznajomienia wszystkich dostawcdéw z wymogami
dotyczacymi farb ochronnych i innych pokry¢ ochronnych na dostarczanych przez nich produktach.
Wszystkie potyskujgce czesci metalowe, przed transportem zostang pokryte odpowiednig warstwa
ochronng i wiasciwie zabezpieczone na czas transportu na Plac Budowy. Po ich zamontowaniu
zostang one starannie wyczyszczone.

Roboty zwigzane z przygotowanie powierzchni metalu nalezy prowadzi¢ wg opracowanego przez
Wykonawce i zatwierdzonego przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Podczas wykonywania powloki antykorozyjnej Wykonawca obowigzany jest na biezgco prowadzi¢
dokumentacje prac antykorozyjnych. W dokumentacji tej powinny by¢ podane nastepujace
informacje:

e warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robot
wilgotnosc¢ i temperatura podtoza
masa poszczegodlnych sktadnikéw materiatow zuzytych na jednostke powierzchni
grubos¢ warstw powtok zabezpieczenia antykorozyjnego
dtugos¢ przerw pomiedzy uktadaniem poszczegdlnych warstw.

Powierzchnia powinna by¢ sucha, pozbawiona ttuszczu i kurzu. Do odttuszczania powierzchni
stosowac benzyne ekstrakcyjng. Powierzchnia elementéw po odttuszczeniu powinna by¢ wolna od
smarow, olejéw. Nie wolno pozostawiac ttustych plam na powierzchni konstrukcji, z zamystem
usuniecia ich w procesie czyszczenia strumieniowo-sciernego. Do czyszczenia powierzchni nalezy
stosowa¢ metode strumieniowo-$cierng. Czyszczenie musi zapewni¢ catkowite usuniecie zgorzeliny,
rdzy oraz spowodowac réwnomierne schropowacenie powierzchni.

Powierzchnie nalezy uzna¢ za prawidtowo przygotowang, jezeli przy dalszej obrdbce nie bedzie
zmieniata odcienia i bedzie rownomiernie matowa, bez odcieni i miejsc majgcych potysk. Po
czyszczeniu powierzchnie nalezy odpyli¢ strumieniem sprezonego powietrza lub miekkg zmiotka.

Przygotowana do metalizacji powierzchnia nie moze by¢ dotykana. W przypadku nie pokrycia
oczyszczonej powierzchni warstwg metalizacyjng w ciggu 2 godzin, powierzchnie nalezy ponownie
piaskowad.

Powierzchnie, na ktérych uktadane bedg spoiny montazowe, nalezy zakry¢ taSmg samoprzylepng na
odlegtosci okoto 5 cm od przysztej spoiny.

Powierzchnie metalizowang przed naktadaniem farby nalezy oczysci¢ sprezonym powietrzem,
a nastepnie umy¢ benzyng ekstrakcyjna.

Powierzchnia przygotowana do malowania powinna by¢ sucha, pozbawiona ttuszczu, kurzu,
zanieczyszczen.

Nakfadanie kolejnych warstw powloki malarskiej wykonywa¢ metodg natryskowa, S$cisle
z wytycznymi opracowanymi przez Producenta wyrobdw malarskich.

Przed wykonaniem potgczen spawanych wolne od powtok powinny by¢ paski szerokosci po 50 mm
po kazdej stronie spoiny. Jesli spoina ma by¢ wykonana w czasie montazu, w wytworni nalezy
wykona¢ malarskie zabezpieczenie tymczasowe tatwe do usuniecia. Przed wykonaniem spawania
powierzchnie te nalezy doktadnie oczysci¢ do stopnia czystosci wymaganego w dokumentagiji
technicznej, nastepnie wykona¢ odpowiednie powtoki. Warstwe farby podktadowej pozostawi¢ do
wyschniecia nastepnie Scisle wg zalecen producenta-kolejne warstwy

Naprawy i uzupetnienia zabezpieczen po spawaniu, ewentualnym prostowaniu, transporcie itp.
powinny polegac¢ na wykonaniu od nowa wszystkich czynnosci tj. czyszczeniu, naniesieniu powtoki
warstw  podkfadowych i  warstw  nawierzchniowych.  Wytworca  musi  zapewnic
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Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru mozliwo$¢ odbioru kazdej czynnosci oddzielnie. Wszystkie prace
malarskie /takze naprawy/ muszg by¢ wykonane w odpowiednich warunkach meteorologicznych tzn.
w temperaturze od. +10°C do +40°C, przy wilgotnosci nizszej niz 85%, a jednoczesnie
w temperaturze wyzszej o 3°C od temperatury punktu rosy dla danego cisnienia i wilgotnosci.
W zwigzku z powyzszym niedopuszczalne jest wykonywanie prac malarskich na wolnym powietrzu
we wczesnych godzinach rannych i péznych popotudniowych, gdy na powierzchniach konstrukcji
wystepuje rosa. Nie wolno malowac w czasie deszczu, mgty i innych opadéw atmosferycznych.

Cynkowanie

Proces cynkowania odbywac sie bedzie poprzez "goraca kapiel" cynkowa. Nalezy zwréci¢ uwage na
cynkowane drobne elementy. Wprowadzone zostanie odpowiednie zabezpieczenie polegajace na
wypetnianiu, odpowietrzaniu i ptukaniu podzespotdéw zawierajgcych puste przestrzenie. Otwory
wentylacyjne zostang odpowiednio zaczopowane po zakorfczeniu cynkowania.

Wszelkie usterki na powierzchni stali, takie jak zarysowania, rozwarstwienia powierzchni, obtarcia
i fatdy nalezy usungl. Wszelkie wiercenia, przeciecia, spawy, uksztattowania i koncowa obrdbka
zostanie wykonana przed ocynkowaniem elementu. Powierzchnia elementu stalowego, przed
ocynkowaniem, musi by¢ wolna od nagaru po spawaniu, farby, oleju, woskéw i podobnych
zanieczyszczen. Elementy te nalezy poddac kapieli w rozcienczonym kwasie siarkowym lub solnym
po uprzednim optukaniu wodg i kapieli w kwasie fosforowym. Nastepnie muszg zosta¢ doktadnie
umyte, przetrzymane w piecu grzewczym i zanurzone w roztopionym cynku i wyszczotkowane po
to, aby cata powierzchnia metalu zostata doktadnie i rdwnomiernie pokryta a przyrost masy po
zanurzeniu w kapieli wynosit minimum 610 g/m2 powierzchni cynkowanej (z wyjatkiem rur
w przypadku ktdrych minimalny przyrost masy wynosi 460g/m2)). Grubo$¢ warstwy powinna
wynosi¢ 0,5 mikrona.
Po wyjeciu z kapieli, nowa powierzchnia powinna by¢ gtadka, jednolita, bez nieostonietych miejsc,
grudek, pecherzy i pozostatosci topnikéw, popiotu. Krawedzie powinny by¢ czyste a powierzchnie
jasniejace.
Sruby, nakretki i podktadki réwniez powinny by¢ poddane kapieli cynkowej a nastepnie odwirowane.
Przed cynkowaniem nakretki powinny zosta¢ nagwintowane do rozmiaru wiekszego o okoto 0,4 mm
za$ gwinty naoliwione, aby mozliwe byto reczne nakrecenie catej nakretki na srube.
Do roztadunku i montazu nalezy uzywac nylonowych paséw. Elementy ocynkowane magazynowane
w miejscu produkgji lub na Placu Budowy, uktada¢ nalezy w taki sposéb, aby zapewni¢ odpowiednig
wentylacje wszystkich powierzchni i aby unikng¢ powstawania nalotu na skutek pojawienia sie
wilgoci.
Niewielkie powierzchnie ocynkowane, ktore ulegty uszkodzeniu nalezy naprawi¢ poprzez:
¢ Oczyszczenie powierzchni kazdego spawu z nalotu i doktadnie wyczysci¢ szczotkag druciang
by otrzymac czystg powierzchnie.
e Natozenie dwdch warstw wzbogaconej cynkiem farby (nie mniej niz 90% cynku na
wysuszonej powierzchni) lub przytozenie preta lub proszku ze stopem cynku do uszkodzonej
powierzchni i jej podgrzanie do temperatury 300 °C.

W przypadku, gdy powierzchnie ocynkowanych elementéw stalowych narazone sg na kontakt
z agresywnymi roztworami i czynnikami atmosferycznymi, otrzymajg one dodatkowag ochrone
w postaci powtok malarskich.

2.3.13.5.4. Izolacja termiczna
Rurociggi wody zimnej izolowac otulinami z pianki poliuretanowej o grubosci zgodnej z wytycznymi
producenta.

2.3.13.5.5. Zabezpieczenie przed korozja

Przewody technologiczne z rur stalowych, oczysci¢ do III stopnia czystosci, zabezpieczyé przed
korozjg przez gruntowanie farbg miniowg ftalowg, a nastepnie dwukrotnie malowaé. Zigcza rur
spawanych zaizolowac do grubosci izolacji fabrycznej. Wszystkie elementy stalowe pomalowac.
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2.3.13.5.6. Badanie szczelnosci i rozruch prébny

2.3.13.5.6.1. Badanie szczelnosci instalacji wody zimnej

Instalacje wodociggowg wody zimnej nalezy poddac¢ badaniom na szczelnos$¢ na ci$nienie 0,9 MPa.
Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku cisnienia.
Badania szczelnosci nalezy wykonywac w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C.

Po przeprowadzeniu badan cisnieniowych catg sie¢ nalezy dwukrotnie przeptukaé wodg
i zdezynfekowac.

W czasie proby nalezy sprawdzac szczelno$¢ zamykania zawordw, kurkow oraz potaczen.

2.3.13.5.6.2. Badanie szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej

Préba szczelnosci instalacji kanalizacji sanitarnej powinna odpowiada¢ warunkom:

a) "pionowe przewody wewnetrzne poddawac prdbie na szczelno$¢ przez zalanie ich wodg na
catej wysokosci,

b) -‘podejscie i przewody spustowe kanalizacji nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody,

c) 'przewody poziome kanalizacji sprawdza sie na szczelnoS¢ po napetnieniu wodg powyzej
kolana taczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.

2.3.13.5.6.3. Badanie skutecznosci wentylacji

Nalezy przeprowadzi¢ badanie skutecznosci zastosowanych rozwigzan.

2.3.13.6. Kontrola jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robdét podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robdt i materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i Srodki techniczne do kontroli jakosci Robot (zgodnie z PZJ) na terenie i poza
terenem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Kontrola zwigzana z wykonaniem wewnetrznych instalacji sanitarnych powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich etapdw Robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za wtasciwe, jezeli
wszystkie wymagania dla danego etapu Robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dany etap poprawic¢ i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

Wszystkie elementy Robdt, ktdre wykazg odstepstwa od postanowien niniejszego PFU zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

2.3.13.6.1. Kontrola jakosci materiatéw

Wszystkie materiaty, armatura i urzadzenia przewidziane do wykonania Rob6t muszg odpowiadac
wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz muszg posiadaC aktualne $wiadectwa jakosci,
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, lub inne dokumenty potwierdzajgce zgodnosé
z wymaganiami Zamawiajgcego i uzyska¢ kazdorazowo, przed wbudowaniem akceptacje
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru wszystkie badania i atesty gwarancji
wystawione przez producenta na stosowane materiaty, armature i urzadzenia potwierdzajace, ze
materiaty spetniajg warunki techniczne wymagane przez zwigzane normy.

2.3.13.6.2. Kontrola jakosci wykonania Robét
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Kontrola jakosci wykonania Robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania Robdt
z Dokumentacjg Projektowg, PFU i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robét w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowana przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

2.3.13.6.2.1. Instalacja wody zimnej
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

a) ‘sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z Dokumentacjg Projektowg,
b) *sprawdzenie jakosci wykonania,

c) 'sprawdzenie i kontrola potaczen,

d) 'sprawdzenie izolacji termicznej,

e) ‘sprawdzenie szczelnosci instalaciji.

2.3.13.6.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

a) sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z Dokumentacjg Projektowa,

b) *sprawdzenie jakosci wykonania,

c) ‘sprawdzenie szczelnosSci podejs¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu przez
nie wody,

d) 'sprawdzenie spadkéw przewodow,

e) ‘sprawdzenie szczelnosci pozioméw kanalizacyjnych,

f) "sprawdzenie jako$ci materiatdw uszczelniajgcych,

g) ‘prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych.

2.3.13.6.2.3. Wentylacja
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

a) -sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,
b) *sprawdzenie prawidtowosci wykonania montazu poszczegdinych elementéw wentylacji,
c) ‘wykonanie préb i pomiardw.

2.3.13.6.2.4. Instalacja technologiczna
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

a) -sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z Dokumentacjg Projektowg,
b) *sprawdzenie jakosci wykonania,

) 'sprawdzenie szczelnosci instalacji,

d) -sprawdzenie spadkéw przewoddw,

e) sprawdzenie i kontrola potgczen,

f) *sprawdzenie i kontrola przej$¢ przez Sciany zbiornikdw,

g) 'sprawdzenie i kontrola podp6r i mocowac.

2.3.13.7. Obmiar Robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w podano w WW 00.00 ,,Wymagania Ogdlne".

Roboty zwigzanych wykonaniem instalacji wod.-kan., c.o0., wentylacji i instalacji technologicznej
realizowane w ramach niniejszego Kontraktu/Umowy nie s3 rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna
z czeSci Robdt zwigzanych wykonaniem instalacji wod.-kan., c.0., wentylacji i instalacji
technologicznej nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.
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W tym $wietle cena wykonania Robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wod.-kan., c.o., wentylagji
i instalacji technologicznej bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych i kompletach wg
Wykazu Cen.

Dla Robot zwigzanych wykonaniem instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji i instalacji technologicznej
nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe;.

2.3.13.8. Odbiodr Robot
Ogodlne zasady odbioru Robot podano w WW 00.00 ,,Wymagania Ogodlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania Robdt
w odniesieniu  do ich jako$ci i kompletnosci oraz zgodnosci z  dokumentami
kontraktowymi/umownymi, w tym zgodnosci z warunkami wykonania i odbioru Robét (WW, PFU -
czesS¢ opisowa).

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg Robdt.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania Robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu/Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbiorom Robét podlegajg wszystkie operacje zwigzane z Robotami zwigzanymi wykonaniem
instalacji wod.-kan., c.o. i wentylacji. Odbioru dokonuje Inzynier/Inspektor Nadzoru na podstawie
zgtoszenia Wykonawcy.

Odbidér Robdt moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb
i pomiarow, jak rowniez prac zgodnie z Dokumentacja Projektowg i poleceniami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru a takze odpowiednimi normami i przepisami.

Odbiér Robdt powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu Robdt.

Przedmiotem odbioréw i badan jest:
¢ zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa,
e zastosowany materiat,
¢ potaczenie przewoddw,
¢ szczelno$¢ przewodow.

Odbiory Robdt nalezy przeprowadzac w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach, instrukcje
i zalecenia producentéw dotyczace prob i odbioréw oraz wytyczne eksploatacyjne.

2.3.13.9. Podstawa platnosci

2.3.13.9.1. Opis sposobu rozliczenia Robét podstawowych
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogolne".

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za Roboty zwigzane wykonaniem instalagcji
wod.-kan., c.o. i wentylacji. Cena wykonania tych Robdt ma by¢ na zasadach ogolnych wliczona
w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia
Robdt zwigzanych wykonaniem instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji i instalacji technologicznej oraz
innych Robdt zwigzanych z nimi.

Ptatno$¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami
Kontraktu/Umowy, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatow
i jakosci wykonania Robdt, na podstawie wynikow pomiaréw i badan.

2.3.13.9.2. Cena skiadowa wykonania Robdt

Cena sktadowa wykonania Robdt zwigzanych wykonaniem instalacji wod.-kan., c.o0., wentylacji
i instalacji technologicznej w Kontrakcie obejmuje:
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e prace przygotowawcze,

» badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem dokumentacji

koszt wbudowania, zakupu, dostawy oraz sktadowania rur, ksztattek i materiatow
pomocniczych,

koszt ptukania i dezynfekcji oraz koszt odczynnikdw.

koszt przeprowadzenia prob szczelnosci,

koszt wykonania zabezpieczenia przed korozjg wraz z dwukrotnym malowaniem,

koszt zakupu, dostawy i zamontowania uszczelek oraz innych materiatéw uszczelniajacych.
koszt oznakowania rurociggu,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu/Umowy badan, pomiardw,
i sprawdzen Robdt,

e uporzadkowanie terenu budowy po Robotach.

2.3.13.10. Dokumenty odniesienia

Numer normy polskiej
i odpowiadajacej jej
normy europejskiej
i miedzynarodowej

Tytut normy

PN-B 01706:1992 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
PN-EN 1717:2003 wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace urzadzen

zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

PN-EN 476:2012 Wymggalj_la ogo_lne cl_oty_czace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw termoplastycznych do
PN-EN ISO 13255:2017-12 | odprowadzania nieczystosci i Sciekow wewnatrz budynkéw. Metoda
badania szczelnosci potgczen powietrzem

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

PN-B 10700:1959 .Instalac.je wewnetljzne wodocjagowe i kana!izgcyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania

PN-H 02650:1989 Armatura i rurociaggi. Cisnienia i temperatury

ISO 3633:1991 Rury i ksztattki z PVC stosowar)e w instalacjach kanalizacyjnych
wewnatrz budynku. Wymagania

Rury i ksztattki z PVC stosowane w systemach odwadniajgcych

150 4435:1991 i kanalizacyjnych podziemnych. Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw,

PN-B 02421:2000 armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze

Izolacja cieplna wyposazenia budynkow i instalacji przemystowych.

PN-EN ISO 12241:2010 . .
Zasady obliczania

Spawanie. Wytyczne dotyczace spawania metali. Cze$¢ 1: Ogolne

PN-EN 1011-1:2009 wytyczne dotyczace spawania tukowego

Spawanie. Wytyczne dotyczace spawania metali. Cze$¢ 1: Spawanie

PN-EN 1011-3:2002 lukowe stali nierdzewnych

Materiaty dodatkowe do spawania. Gazy i mieszaniny gazéw do

PN-EN ISO 14175:2009 S .
spawania i procesow pokrewnych

Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania wizualne ztgczy

PN-EN ISO 17637:2017-02
spawanych

Bezpieczenstwo maszyn. Wymiary ciata ludzkiego. Cze$¢ 1: Zasady
PN-EN 547-1+A1:2010 okreslania wymiaréw otwordw umozliwiajgcych dostep catym ciatem
do maszyny

Przepompownie $ciekow w budynkach i ich otoczeniu. Cze$¢ 1:

PN-EN 12050-1:2015-05 I CT .
Przepompownie Sciekow zawierajgcych fekalia
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PN-EN 12050-2:2015-04

Przepompownie $ciekow w budynkach i ich otoczeniu. Cze$¢ 2:
Przepompownie $ciekow bez fekaliéw

PN-EN 12050-4:2015-05

Przepompownie $ciekdow w budynkach i ich otoczeniu. Cze$¢ 4:
Zawory zwrotne do przepompowni $ciekéw bez fekalidw i z fekaliami

PN-EN 16767:2016-08

Armatura Przemystowa. Armatura zwrotna zeliwna

PN-EN 752:2017-06

Zewnetrzne systemy odwadniajgce i kanalizacyjne. Zarzadzanie

systemem kanalizacyjnym

Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania ptynéw.
Nominalne $rednice zewnetrzne i nominalne ci$nienia (uktad
metryczny)

PN-ISO 161-1:1996

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne

PN-EN 12201-1:2012

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
Polietylen (PE). CzeS¢ 2: Rury

PN-EN 12201-2+A1:2013-
12

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.
Polietylen (PE). CzeS¢ 3: Ksztattki

PN-EN 12201-3+A1:2013-
05

Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptyndw. Wymiary

PN-ISO 11922-1:2013-12 | . ) oy .
i tolerancja. CzesSC1: Szeregi metryczne

PN-EN 13101:2005 Stopnl_e glo studzienek w,’ra_zowych. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci

oraz inne obowigzujgce PN (PN-EN) lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo

2.3.14. WW 10.00: ROZRUCH
2.3.14.1. Wstep

2.3.14.1.1. Przedmiot opracowania WW

Przedmiotem niniejszego opracowania (WW) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot w
zakresie rozruchu obiektow oczyszczalni Sciekdw, ktore zostang wykonane dla Zadania ujetego w
opracowaniu: ,Modernizacja oczyszczalni Sciekdw Przytoczna”.

2.3.14.1.2. Zakres stosowania WW

WW jako czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamédwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i rozumiec
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robo6t opisanych w Programie Funkcjonalno - Uzytkowym
(PFU).

Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do
wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz Rob6t wymienionych w PFU.

2.3.14.1.3. Zakres Robot objetych Kontraktem/Umowa

Ustalenia zawarte w niniejszym PFU dotyczg przeprowadzenia rozruchu przebudowywanej
oczyszczalni $ciekéw, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i niniejszym PFU.

Ponizej przedstawiono zarys Robot zwigzanych z wykonaniem rozruchu oczyszczalni Sciekow
Wykonawca, wykorzystujgc swojg wiedze i doswiadczenie sam wyspecyfikuje niezbedne prace do
realizacji niniejszego Kontraktu/Umowy wg obowigzujgcych wymogdw okreSlonych w PFU
i w niniejszych warunkach. Dokumentacji projektowej oraz zgodnie z obowigzujgcym prawem.

Nazwa zamdwienia:  "Modernizacja oczyszczalni Sciekéw Przytoczna"




Program Funkcjonalno — Uzytkowy 254

2.3.14.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszych wymaganiach sg zgodne z WW 00.00 ,Wymagania Ogdine"
i postanowieniami Kontraktu/Umowy.

2.3.14.1.5. Ogolne wymagania dotyczace realizacji przedmiotu Kontraktu/Umowy
Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t podano w WW 00.00 ,,Wymagania Ogolne".

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z PFU i poleceniami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji Robdt budowlanych, zabezpieczenia intereséw o0sob trzecich, ochrony $rodowiska,
warunkéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunkéw dotyczacych
organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni; zostaty umieszczone w WW 00.00
~Wymagania Ogolne".

2.3.14.2. Materiaty
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogolne".

2.3.14.3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogolne".

2.3.14.4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WW 00.00 ,,Wymagania Ogodlne".

2.3.14.5. Wykonanie Robot

2.3.14.5.1. Ogolne warunki wykonania Robét
Ogdlne warunki wykonania podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogdine".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii Robét,
projekt organizacji i harmonogram Robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane Roboty zwigzane z wykonywaniem rozruchu. Zarys metodologii Robot powinien by¢
sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawieraé wszystkie niezbedne
elementy Robdt zwigzane z wykonaniem zakresu Robot zawartych w niniejszych wymaganiach.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania i przeprowadzenia kompleksowego rozruchu
modernizowanych/budowanych obiektdw/urzadzen oczyszczalni Sciekdw

Przed rozpoczeciem rozruchu nalezy opracowa¢ Dokumentacje Rozruchowg uzgodniong
z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru. W ramach rozruchu Wykonawca zapewni osiggniecie
wihasciwych, zatozonych w projekcie technologicznym parametrow pracy wszystkich urzadzen
technologicznych oczyszczalni Sciekdw, w przypadku braku osiggniecia efektu koncowego
Wykonawca jest zobowigzany wprowadzi¢ niezbedne zmiany.

Podstawowymi warunkami przystgpienia do rozruchu sg:
 catkowite zakonczenie Robdt budowlano-montazowych,
o zakonczenie prob montazowych zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg maszyn
i urzadzen oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych, a w szczegdlnosci dotrzymanie zatozonych warunkdw pracy:
- napedéw mechanicznych,
- napedow i sitownikéw hydraulicznych, szczelnosci uktadéw i instalacji,
- zabezpieczen, sygnalizacji, ogranicznikdw, itp.,
- oznakowania urzadzen wodnych i kanalizacyjnych,
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 usuniecie usterek budowlano-montazowych ujawnionych w okresie przeprowadzania prob
montazowych,

o zakonczenie prac regulacyjno-pomiarowych uktaddw elektrycznych, a w szczegdlnosci:

- sprawdzenie z dokumentacjg poprawnosci wykonania obwoddw sitowych i dziatania
obwodoéw sterowania,

- wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej,

- sprawdzenie poprawnosci dziatania przynaleznych zabezpieczen,

- wykonanie pomiaréw skutecznosci uziemienia ochronnego lub szybkie wytgczenie,
w razie koniecznosci suszenia maszyn elektrycznych,

e sprawdzenie i wstepna regulacja maszyn elektrycznych, aparatury kontrolno-pomiarowej

i automatyki, a w szczegdlnosci:
- sprawdzenie i uruchomienie cztondw wykonawczych automatyki,
- cechowanie i regulowanie instalacji oraz urzadzen, w ograniczonym zakresie
umozliwiajgcym mierzenie wielkosci przewidzianych projektem,

¢ zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urzadzen w niezbedne czynniki energetyczne:

- energie elektryczng,
- wode,

e sprawdzenie protokotéw odbioréw czeSciowych i inspektorskich, protokotéw z prac
regulacyjnych, protokotdw z prac regulacyjno-pomiarowych, atestow i Swiadectw
technicznych, itp.

e zaznajomienie sie z dokumentacjg w zakresie:

- dziatania urzadzen mechanicznych i ich smarowania,
- schematdw potaczen elektrycznych, AKPIA,
- dziatania urzadzen hydraulicznych,
- instrukcji obstugi i konserwadji,
- instrukcja rozruchu (ujetej w DT-R urzadzen firmowych),
- sposobu sterowania,
- 0golnych wytycznych i przepisow BHP i przeciwpozarowych,
e sprawdzenie zgtoszenia inwestycji we wtadzach wodnych,
» zaznajomienie sie z obowigzujgcym przepisami w zakresie eksploatacji obiektdw i urzgdzen.
W koncowych pracach budowlano-montazowych i technicznych odbiorach powinna uczestniczyc
grupa rozruchowa.

Rozruch przeprowadzi¢ nalezy z uwzglednieniem jego podziatu na:
- Rozruch mechaniczny.

- Rozruch hydrauliczny.

- Rozruch technologiczny.

- Rozruch AKPIA.

- Rozruch urzadzen i sieci energetycznych.

2.3.14.5.2. Rozruch mechaniczny

Rozruch mechaniczny ma na celu sprawdzenie czystosci, szczelnosci obiektdw, droznosci
przewodow, prawidtowosci zamocowan i dziatania urzgdzen, uruchomienie maszyn i mechanizmoéw
(zgodnie z instrukcjg rozruchu branzy mechanicznej i DT-R poszczegélnych urzadzen), dokonanie
préb ruchowych i prébnych przejazddéw na biegu luzem, itp. Proby te przeprowadzi¢ nalezy oddzielnie
dla elementdw i wyposazenia obiektdéw oraz odcinkéw przewoddw przynaleznych do poszczegdinych
weztdéw ruchowych.

Rozruch mechaniczny obiektow i urzadzen przeprowadza sie NA SUCHO, kolejno poszczegolnymi
weztami technologicznymi. Ta faza rozruchu ma na celu doktadne sprawdzenie wszystkich obiektow,
maszyn i urzadzen wchodzacych w skfad danego wezta i powinna by¢ poprzedzona rozruchem
urzadzen energetycznych i zasilajgcych. Podczas rozruchu mechanicznego nalezy sprawdzic:

e potaczenia przewoddw technologicznych,

e dziatanie armatury,
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o prawidtowo$¢ montazu maszyn i urzadzen, a w szczegdlnosci ustawienia ich na ptytach

fundamentowych, zamocowaniu oraz wspotosiowosci ustawienia maszyny i napedu,

o czysto$¢ obiektow takich jak: pompowni, komér technologicznych, studzienek itd.
Dodatkowo nalezy zapoznac sie doktadnie z DTR poszczegdlnych maszyn i urzadzen. Po uzyskaniu
pozytywnych rezultatow ze sprawdzania wizualnego mozna przystapi¢ do rozruchu mechanicznego
maszyn i urzagdzen wyposazonych w napedy. Dotyczy to pomp, zgarniaczy, przelewdw i armatury
z napedem elektromechanicznym. Przed uruchomieniem agregatu z napedem elektrycznym nalezy
sprawdzi¢:

» funkcjonalno$¢, sterowanie blokady, sygnalizacje, zabezpieczenia i urzadzenia pomiarowe,

¢ instalacjg do smarowania i chtodzenia wraz z ewentualna regulacja, oraz

» przeprowadzi¢ regulacje pod wzgledem mechanicznym.

Zakonczenie powyzszych czynnosci z wynikiem pozytywnym pozwala na uruchomienie maszyny lub
agregatu na luzie, ktére nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, zawartymi w DT-
R danej maszyny i napedu.

Zakonczenie rozruchu mechanicznego z wynikiem pozytywnym powinno by¢ zamkniete protokotem
przekazujgcym czes¢ lub catos¢ obiektow i urzadzen do rozruchu hydraulicznego.

2.3.14.5.3. Rozruch hydrauliczny

Do rozruchu hydraulicznego nalezy przystgpi¢ po zakonczeniu rozruchu mechanicznego. Rozruch
hydrauliczny polega na przeprowadzeniu prob rozruchowych pod obcigzeniem wodg oraz kontroli
poziomow przelewdw, spadkdw, szczelnosci i wzajemnego usytuowania wysokosciowego obiektdw i
elementéw bez prowadzenia proceséw technologicznych. Dotyczy to w szczegdlnosci obiektdw
i urzadzen przeznaczonych bezposrednio do transportu i przerdbki medidow. Wykonanie prob
hydraulicznych jest sprawdzajgcym testem jakosci prac montazowych, realizowanym w ramach prac
wykonawczych. W czasie przeprowadzania rozruchu nalezy sprawdzi¢ szczelnoS¢ i prawidtowosc
hydraulicznego funkcjonowania wszystkich obiektdw i urzadzen. Celem rozruchu jest m. in.:

¢ sprawdzenie szczelnosci i kontrola nalezytego dziatania wszystkich obiektéw i urzadzen,

w tym przewoddéw grawitacyjnych i ci$nieniowych,
e sprawdzenie wzajemnego usytuowania wysokosciowego poszczegdinych obiektow
i elementdw oraz wielkosci spadkdw koniecznych dla przeptywu mediow,

» oczyszczenie przewodow i przemycie ich czystg wodg,

e sprawdzenie dziatania poszczegdinych elementéw oraz ich regulacja za pomoca
przepuszczenia przez urzadzenia wody, aby zauwazone usterki mogty byC usuniete
w bezpiecznych warunkach sanitarnych,
regulacja poziomdéw przelewowych,
sprawdzenie parametrow pracy zamontowanych urzadzen
regulacja elementéw AKPIA,
regulacja armatury sterowanej recznie i elektrycznie,
stopniowe obcigzanie urzadzen, az do osiggniecia petnego przeptywu obliczeniowego oraz
ostateczne uregulowanie i sprawdzenie dziatania uruchamianych obiektéw, jak réwniez
ustalenie parametréw ich pracy.

2.3.14.5.4. Rozruch technologiczny

Ostatnig fazg rozruchu obiektoéw jest jej rozruch technologiczny. Zadaniem prowadzonego rozruchu
technologicznego jest przede wszystkim:
* sprawdzenie dziatania mechanizméw w warunkach ich rzeczywistego obcigzenia mediami
i zanieczyszczeniami,
» doprowadzenie do prawidtowego procesu oczyszczania Sciekow.

Rozruch nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie rozruchu. Zakonczenie
czynno$ci  rozruchowych moze nastgpi¢ po osiggnieciu prawidtowych parametrow proceséw
technologicznych oraz wtasciwej pracy obiektdw i urzadzen.
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Niezbednymi warunkami rozpoczecia rozruchu technologicznego jest:
¢ zakonczenie rozruchu mechanicznego i hydraulicznego,
e zapewnienie doptywu do obiektow medidw w odpowiedniej ilosci i o skladzie
nieodbiegajgcym zbytnio od przyjetego w dokumentacji technicznej projektowe;j.

2.3.14.6. Kontrola jakosci Robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w WW 00.00 ,,Wymagania Ogdlne".

2.3.14.7. Obmiar Robot
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w podano w WW 00.00 ,,Wymagania Ogdine".

Roboty zwigzane z wykonaniem rozruchu oczyszczalni $ciekdw realizowane w ramach niniejszego
Kontraktu/Umowy nie s3g rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czeéci Robdt zwigzanych
wykonaniem rozruchu oczyszczalni $ciekdw nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy,
lecz na zasadach ryczattu.

W tym Swietle cena wykonania Robdt zwigzanych z wykonaniem rozruchu oczyszczalni $ciekéw
bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych i kompletach wg Wykazu Cen.

Dla Robdt zwigzanych wykonaniem rozruchu oczyszczalni Sciekdw nie wprowadzono w kontrakcie
odrebnej jednostki obmiarowej.

2.3.14.8. Odbior Robot
Ogdlne zasady odbioru Robdt podano w WW 00.00 ,,Wymagania Ogdline".

Odbioru Robdt montazowych i rozruchowych, w celu sporzadzenia protokotu zdawczo-odbiorczego,
dokonuje wspdlna komisja powotana przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru, w sktad ktdrej wchodza
przedstawiciele:
e Zamawiajgcego,
Wykonawcy,
Projektanta,
Instytucji i Organizacji Technicznych,
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
montazu dostarczonego wyposazenia,

Do obowigzkdw komisji odbioru koncowego nalezy: sprawdzenie zgodnosci wymagan projektowych,
przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpiséw do
dziennika budowy, notatek roboczych oraz innych dokumentdw dotyczacych: jakosci materiatow i
potwyrobdw uzytych w montazu, kwalifikacji zawodowych i technicznych wykonawcy, wynikow
pomiaréw i badan, sprawdzenie naniesienia przez wasciwego projektanta zmian projektowych do
powykonawczego egzemplarza projektu danego obiektu, sprawdzenie w dzienniku budowy
konsekwencji wpiséw dotyczacych wynikéw funkcyjnej kontroli biezgcej oraz stwierdzenie o
dokonaniu odbioru czesciowego, sprawdzenie wpisow w dzienniku budowy dotyczacych
przeprowadzonych kontroli jakosci i odbioréw w celu ustalenia liczby pomiaréw sprawdzajgcych w
ramach odbioru, dokonanie szczegdtowych ogledzin zmontowanej konstrukcji lub urzadzenia i
stwierdzenie prawidtowosci wykonania zgodnie z projektem obiektu, projektem technologii i
organizacji montazu oraz wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych.

Kazdy uczestnik komisji odbioru koncowego ma prawo zazadaé w zakresie swych kompetencji
podjecia dodatkowych dziatan w celu sprawdzenia jakosci wykonania wigcznie z powotaniem
rzeczoznawcdw lub komisji ekspertow.

Komisja odbioru koncowego sporzadza obowigzkowo protokdt odbioru kofcowego, ktdry nie moze
zawiera¢ klauzuli odbioru warunkowego. W tym przypadku, jak réwniez w przypadku oceny
negatywnej z odbioru, do protokotu zatgcza sie spis wadliwych robot oraz sposoby i terminy ich
poprawienia.
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2.3.14.9. Podstawa ptatnosci

2.3.14.9.1. Opis sposobu rozliczenia Robot podstawowych.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WW 00.00 ,Wymagania Ogolne".

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za Roboty zwigzane wykonaniem rozruchu
oczyszczalni Sciekéw. Cena wykonania tych Robdt ma by¢ na zasadach ogdinych wliczona w scalong
pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia Robot
zwigzanych z wykonaniem oraz innych Robdt zwigzanych z nimi.

Platno$¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami
Kontraktu/Umowy, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatow
i jakosci wykonania Robdt, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

2.3.14.9.2. Cena skiadowa wykonania Robot

Cena skfadowa wykonania Robdt zwigzanych wykonaniem rozruchu w Kontrakcie obejmuje:
prace przygotowawcze,

rozruch mechaniczny,

rozruch hydrauliczny,

rozruch technologiczny,

rozruch w zakresie AKPIA,

rozruch energetyczny,

osiggniecie wiasciwych parametréw pracy oczyszczalni Sciekow,

szkolenie przysziej zatogi w obstudze obiektdw i urzadzen,

koszty szkolenia w zakresie p.poz. i BHP,

koszt pracy komisji rozruchowej, ekspertdw, przedstawicieli Instytucii,
koszty niezbednej obstugi serwisowej,

koszty narzedzi i materiatdw eksploatacyjnych do rozruchu,

koszty zuzycia wody, reagentow,

wyposazenie w harzedzia pracy, sprzet ochrony osobistej i odziez ochronng,
wykonanie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw.

2.3.14.10. Dokumenty odniesienia

Nazwa dokumentu
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych
(Dz.U. Nr 96, poz. 437)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010, nr
109, poz. 719)
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II. CZESC INFORMACYJINA
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1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia inwestycyjnego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Dokumentami potwierdzajgcymi zgodnos$¢ zamierzenia z obowigzujgcymi przepisami s3:

Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego — Zamawiajacy nie jest w posiadaniu decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajqce jego prawo do dysponowania
nieruchomosciami na cele budowlane

Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane —
ZALACZNIK NR 2

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia inwestycyjnego

3.1 Akty prawne - ustawy i rozporzadzenia

Uwaga: Ponizej przedstawiono wykaz gtdwnych aktdéw prawnych jakich wymagania Wykonawca ma
spetnic w trakcie wykonywania robdt budowlanych. Wykonawca w trakcie realizacji prac
zobowigzany jest do przestrzegania wszystkich (takze nie wymienionych ponizej) aktualnych
i obowigzujgcych aktéw prawnych, ustaw oraz norm, dotyczacych wszystkich etapdéw oraz
elementdw robot.

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz.U. 1994, nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

2. Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. 2004, nr 19, poz. 177
z pdzniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

3. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony S$rodowiska (Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627
z pdzniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

4. Ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
$ciekow (Dz.U. 2001, nr 72, poz. 747 z pdzniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi
do Ustawy),

5. Ustawa z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017, poz. 1566 z p6zniejszymi zmianami oraz
przepisami wykonawczymi do Ustawy),

6. Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003, nr
80, poz. 717 z pdzniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

7. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881)
z pdzniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

8. Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997, nr 54, poz. 348 z pdzniejszymi
zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

9. Ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorzadzie terytorialnym (Dz.U. 1990, nr 16, poz. 95
z pdzniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

10. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. 1996, nr 132,
poz. 622 z pdzniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

11. Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21 z pdzniejszymi zmianami oraz
przepisami wykonawczymi do Ustawy),

12. Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony Srodowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. 2001, nr 100, poz. 1085 z pdzniejszymi
zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

13. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004, nr 92 poz. 880 z pdzniejszymi
zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

14. Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych (Dz.U. 1995, nr 16, poz. 78
z pdzniejszymi zmianami),
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15.
16.

17.

18.

19.

20.

21,

22,

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002, nr 169, poz. 1386),

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985, nr 14, poz. 60 z pozniejszymi
zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991, nr 81, poz. 351
z pOzniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003, nr 162,
poz. 1568 z pozniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2000, nr 122, poz. 1321
z pOzniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014, poz. 1278 z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie sposobu ustalania
wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. 2003, nr 164, poz. 1588
z pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr 75, poz.
690 z pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektdw budowlanych
(Dz.U. 2012, poz. 463),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2003, nr 120, poz. 1126),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych
(Dz.U. 1993, nr 96, poz. 437),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogodlnych
przepisdbw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997, nr 129, poz. 844 z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych (Dz.U. 2000, nr 40, poz. 470),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002, nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. 2004, nr 202, poz. 2072
z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w
sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012, poz. 462
z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosSci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. 1995, nr 25, poz. 133),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, (...) (Dz.U. 2004, nr 130, poz.1389),
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na Srodowisko (Dz.U. 2010, nr 213, poz.1397 z pdzniejszymi zmianami),
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35.

36.

37.

38.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii
objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtdéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska. (Dz. U. 2003,
nr 5, poz. 58),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27.011994 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkdw chemicznych do uzdatniania wody i
oczyszczania Sciekow (Dz.U. 1994, nr 21, poz. 73),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku (Dz.U. 2007, nr 120, poz. 826 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz.U. 2010, nr
109, poz. 719),

3.2 Polskie normy

1.
2.
3.

10.

11.

12.

13.
14.

PN-B 02481:1998 -,Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar."
PN-EN 1997-1:2008 -,Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogdine"
PN-EN 476:2012 - ,Wymagania ogdlne dotyczace elementdéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej."

PN-EN 752:2017-06 - ,Zewnetrzne systemy odwadniajgce i kanalizacyjne. Zarzadzanie
systemem kanalizacyjnym."

PN-EN 1610:2015-10 - ,,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych"

PN-EN 1401-1:2009 - ,Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) --
Czesc¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu"

PN-EN ISO 1452-1:2010 - ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe
z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogolne"
PN-EN ISO 1452-2:2010 - ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig --
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- CzesS¢ 2: Rury"

PN-EN ISO 1452-3:2011 - ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig --
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- CzeS¢ 3: Ksztattki"

PN-EN ISO 1452-4:2011 - ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig --
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- CzeS¢ 4: Armatura"

»~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych." Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji W-wa 1994

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych." Wymagania techniczne COBRTI
INSTAL. Zeszyt 3W-wa 2001

~Ukfadanie i montaz rurociggéw"- katalog techniczny Pipelife Polska Sp. z 0.0.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych." Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji W-wa 1994

3.3 Przepisy prawa lokalnego i inne opracowania

Zamawiajacy nie dysponuje szczegdlnymi przepisami bezposrednio zwigzanymi z planowang
inwestycja.

1. Koncepcja przebudowy oczyszczalni $ciekdw Przytoczna.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania

Robaét budowlanych

4.1 Mapa zasadnicza
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Inwestor nie posiada aktualnych map zasadniczych do celéw projektowych, natomiast zostaty
zatgczone kopie mapy terenu inwestycji — ZALACZNIK NR 3.

4.2 Badania gruntowo-wodne na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow

W ramach niniejszego zadania nie przewiduje sie prowadzenia rob6t ziemnych. Zamawiajgcy nie

posiada dokumentacji badan podtoza gruntowego. W przypadku koniecznosci opracowania

dokumentacji badan podtoza gruntowego (np. w przypadku wystgpienia koniecznosci prowadzenia

robot ziemnych) Wykonawcza winien wykona¢ dokumentacje uzupetniajgcg we wiasnym zakresie i

na wiasny koszt.

4.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Ze wzgledu na to, Ze teren oczyszczalni $ciekdw nie znajduje sie na terenach objetych ochrong
konserwatorskg brak jest zalecen konserwatora zabytkow.

4.4 Inwentaryzacja zieleni

Na terenie oczyszczalni $ciekdw znajdujg sie jedynie krzewy nasadzeniowe.
Prace ziemne w poblizu zieleni nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawg o ochronie przyrody.

4.5 Raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Zakres inwestycji opisany w PFU nie wymaga uzyskania Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji inwestycji.

Zamawiajgcy posiada aktualng Decyzje pozwolenia wodnoprawnego — ZALACZNIK NR 4.

4.6 Inwentaryzacja i dokumentacja obiektow budowlanych, ktére podlegaja
wymianie, rozbudowie i modernizacji

Inwentaryzacja obiektow oczyszczalni Sciekdw objetych modernizacjq i przebudowg — opis znajduje
sie w niniejszym PFU oraz ZALACZNIKU NR 1.

Projekty istniejgcych obiektdw oczyszczalni (dokumentacja powykonawcza) — ZALACZNIK NR 5.
Zdjecia istniejgcej oczyszczalni Sciekdw przedstawiono w niniejszym PFU w Czesci Graficznej.
4.7 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne

i realizacyjne

Wykonawca w ramach przedmiotu zamodwienia uzyska wszystkie niezbedne porozumienia, zgody
oraz pozwolenia.
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