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CZESC OPISOWA
1.1. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest modernizacja uktadu pompowego SUW wraz z monitoringiem
i zastosowaniem odnawialnych zrédet energii — dz. nr 207/151, 207/116, 207/102, 207/145
obreb 0012 Przytoczna.

W zwigzku z planowanym pozyskaniem dofinansowania przedsiewziecia ze $rodkéw
pochodzacych z budzetu Wspdlnoty Europejskiej i uprawnieniami kontrolnymi Komisji
Europejskiej w zakresie realizacji projektow -obowigzkiem Wykonawcy bedzie uwzglednianie
zasady pierwszenstwa prawa wspolnotowego oraz obowigzek stosowania prowspolnotowej
wykfadni przepiséw prawa krajowego. Celem spetnienia tego wymogu nalezy na biezgco
monitorowa¢ i stosowacé przepisy oraz interpretacje i zalecenia publikowane na stronie
internetowej Instytucji Zarzadzajgcej - Ministerstwa Rozwoju (adres strony internetowej:

www.mr.gov.pl).

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu, zakres roboét

W ramach opracowania nalezy wykonac:

1. modernizacji uktadu pompowego SUW wraz z monitoringiem i zastosowaniem
odnawialnych zrodet energii.
Budowa, rozbudowa i modernizacja przeprowadzana jest ze wzgledu na bardzo zty stan
techniczny:
- uktadu pompowego na istniejgcej technologii SUW
- wykonanie monitoringu SUW w pomieszczeniu technicznym budynku warsztatowego wraz

Z jego zasilaniem za pomocg paneli fotowoltaicznych, co utatwi kontrole pracy ukladu SUW.

W ramach niniejszego zaméwienia nalezy wykonac:

1. kompletng dokumentacje projektowg budowlang wraz z wszelkimi niezbednymi
decyzjami i uzgodnieniami umozliwiajgcymi uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego
pozwolenia na budowe/zgtoszenia robot budowlanych
kompletng dokumentacje projektowg wykonawcza/techniczng i powykonawcza
zrealizowac¢ roboty niezbedne do osiggniecia celéw opisanych w niniejszym programie

funkcjonalno —uzytkowym (PFU)

Zakres robot objetych zamowieniem stanowi:
- demontaz istniejgcego systemu pompowego — 1kpl.
- zaprojektowanie catego uktadu pomp poprzez zastosowanie kompletnego zestawu

podnoszenia cisnienia zgodnego ze standartem DIN 1988/T5 wraz z monitornigiem— 1 kpl.



-instalcja zalicznikowa wraz 2z alternatywnym zasilaniem, stanowiacym elektrownie
fotowoltaiczng w systemie ON-GRID z wykorzystniem polikrystalicznych modutéw

fotowoltaicznych

UWAGA:

Ostateczne parametry urzadzen oraz ich rozmieszczenia ustali Wykonawca w dokumentacji
projektowej przy Scistej wspotpracy z Zamawiajgcym.

Dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne o parametrach roéwnych lub lepszych od

zaproponowanych w PFU i koncepcji parametrach.

GWARANCJE

Zamawiajgcy wymaga co najmniej trzyletniej gwarancji na wszystkie zaprojektowane i

zastosowane urzagdzenia sieciowe takie jak pompownie sieciowe, studnie rewizyjne, i
minimum 5 letniej gwarancji w zakresie elektrowni fotowoltaicznej, panele fotowoltaiczne,
falowniki, przewody, rozdzielnice zabezpieczajgce systemy monitorujgce, a takze wszystkie
inne sktadniki, elementy i urzgdzenia zastosowane w SUW wraz z zasilaniem objetej
zakresem niniejszego PFU.

Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji oraz rekojmi wykonywaé moze Eksploatator
Sieci lub f-ma, z kiérg ma umowe eksploatacyjng. Wykonawca obowigzany jest do
przyjmowania i realizacji wszelkich zgtaszanych przez ten podmiot reklamacji, tak jakby

zgtoszenia dokonywat Zamawiajgcy

1.1.2. Spodziewany efekt inwestycji
Spodziewanym efektem inwestycji bedzie uporzgdkowanie gospodarki wodno-sciekowej na
terenie objetym przedsiewzieciem w usprawnienie pracy SUW w Przytocznej. Pozwoli to
ograniczy¢ niekontrolowane awarie oraz poprawi wyréwnanie cisnienia w sieci wodociggowe;j
a stalty monitoring zmniejszy ilos¢ oraz czas przerw w dostawie wody do odbiorcéw; co
poprawi warunki srodowiskowe i ekonomiczne.

W ramach inwestycji planuje sie przebudowe SUW wraz z monitoringiem i jego zasilaniem.

1.1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
Uwarunkowania lokalizacyjne
Przedmiotowg inwestycje przewiduje sie realizowaé, zgodnie z zakresem okreslonym
w zatgczniku graficznym na dziatkach nr — dz. nr 207/151, 207/116, 207/102, 207/145 obreb
0012 Przytoczna.



Uwarunkowania prawne

Dla przedmiotowego terenu dla miejscowos$ci Przytoczna na czesci Inwestycji obowigzuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego — dziatki objete mpzp . 207/145, 207/102,
207/116 (warsztat z fotowoltaikg) objete sg miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Uchwata X/54/99 Rady Gminy Przytoczna z dnia 1999-07-09 w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przytoczna.

Dziatki nr 207/151, 207/102 obreb 0012 Przytoczna sg wiasnoscig Gminy Przytoczna,
Zamawiajgcy posiada wstepne prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
Docelowe zostanie wydane po sporzgdzeniu projektu budowlanego.

Dz. nr 207/116, 207/145 obreb 0012 Przytoczna, stanowig wlasnos¢ f-my WOKAMID Sp.

Z 0.0.

Na przedmiotowy teren nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania terenu.
Dostepno$¢ Placu Budowy

Plac budowy bedzie udostepniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym miedzy Stronami.
Warunki gruntowe

Wykonanie badan geotechnicznych podtoza gruntowego oraz ewentualny projekt prac
geologicznych jest po stronie Wykonawcy.

Zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robot ponosi Wykonawca.

Organizacja ruchu.

Koszt wykonania projektu organizacji ruchu w czasie prowadzenia robét ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy w okresie
trwania realizacji inwestycji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia ostrzegawcze i zabezpieczajgce jak: znaki,
zapory, swiatta, sygnaly itp. i zapewni dla nich state warunki widocznosci w dzien i w nocy.
Urzadzenia te muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Koszty zabezpieczen

i oznakowania terenu ponosi Wykonawca.

1.1.4. Ogodlne wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana inwestycja w postaci robét projektowych i budowlanych zwigzanych z budowg
i przebudowg uktadu pompowego Suw wraz z monitoringiem i jego zasilaniem powinna byc¢
realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktére zapewnig jej prawidtowe
wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

Jako podstawe opracowania projektéw i wykonania robdt nalezy przyjg¢ zatozenia
i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, ktére pod wzgledem
technicznym pozwolg uzyska¢ spodziewany efekt inwestycji. Rozwigzania projektowe,

zastosowane materiaty oraz jakos¢ wykonanych robdt powinny zapewnia¢ wysokg trwatos¢
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i niezawodnos¢ budowanych obiektéw. Powinny réwniez uwzgledniaé mozliwosé
bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, mozliwych do
przewidzenia na etapie projektowania i robét budowlanych. Doboér parametréw technicznych
materiatdow powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o analize rzeczywistych warunkow
pracy. Roboty powinny by¢ realizowane w oparciu o Warunki wykonania zawarte w

opracowaniu ,Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych” przedstawione w PFU.

1.1.5. Szczegbtowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

W tabeli nr 1 i 2 podano podstawowe parametry dotyczgce planowanych do wybudowania
urzgdzen.

Parametry techniczne w zakresie wielkosci urzgdzen wynikajg ze wstepnych zatozen
Zamawiajgcego. Parametry dotyczgce dlugosci podane sg w przyblizonych wartosciach.

Dane te powinny zosta¢ zweryfikowane przez Wykonawce w dokumentacji projektowe;j.

Tabela nr 1

Lp. Nazwa Diugolsc/kp Uwagi
Konstrukcje wsporcze do paneli fotowoltaicznych

1 do 18 kg przykrecane, ilos¢ mocowan -do 4 -na 1 kW 7 szt. WG KONCEPCJI

2 Panele fotowoltaiczne 310W krzem polikrystaliczny 24 szt WG KONCEPCUI

3 | Falownik o mocy 7 kW 1 szt. WG KONCEPCJI
Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7,5

4 | mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach, uktadane 172m WG KONCEPCJI

bez mocowania - instalacja DC 4 mm2 - kabel solarny

Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 10

mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach, uktadane
5 | bez mocowania - instalacja DC 10 mm2 - kabel solarny 75m WG KONCEPCJI
zakonczony obustronnie ztgczkg MC4

6 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do6 mm2 25m WG KONCEPCJI
w gotowych korytkach i na drabinkach, uktadane bez
mocowania - instalacja DC 6 mmz2 - kabel solarny
zakonczony obustronnie ztgczkg MC4

7 | Rozdzielnice zabezpieczeniowe 1 szt. WG KONCEPCJI

8 | Koryta kablowe (odcinki proste) o szer. do 100 mm - 12m WG KONCEPCJI
koryto kablowe z pokrywg

9 | Dobudowa pola bezpiecznikowego w RG 1 szt WG KONCEPCJI

10 | Monitoring z TIK ,WiFi, Router Po 1 szt. WG KONCEPCJI
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Wykonawca udostepni Zamawiajacemu kod Zrodltowy programu do monitoringu.

Tabela nr 2

Podstawowe parametry zestawu hydroforowego

Kompletny zestaw podnoszenia ci$nienia.- wg koncepcji

Lp. Nazwa Wartosé Uwagi
1. Ciecz woda WG KONCEPCJI
2. Dopuszczalna temp. cieczy: 5°C..60°C WG KONCEPCJI
3. Max. cisnienie robocze: 16 bar WG KONCEPCJI
4. | Wydajnos¢ (Pompownia): 100 m3/h WG KONCEPCJI
5. Napiecie zasilania: 380-415V WG KONCEPCJI
6. Prad znamionowy: 49 8A-400V WG KONCEPCJI
7. Moc nominalna: 5.5 kW WG KONCEPCJI
8. Maks. wysoko$¢ podnoszenia: 55 m WG KONCEPCJI
9. Maks. przeptyw: 100 m3/h WG KONCEPCJI
10. | llos¢ pomp 5 szt. WG KONCEPCJI
11. | Sterownik swobodnie programowalny np. S7-1200 WG KONCEPCJI

wspétpracujgcy z wieloma przetwornicami

czestotliwosci

Pozostale parametry zawarte sq w koncepcji, ktora jest ziagcznikiem do PFU.

1.1.6. Wymagania szczegéfowe Zamawiajacego

Wykonawca wykona bgdz pozyska:

1. dokumentacje techniczng badan podfoza gruntowego (jesli jest wymagana)

2. decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia,

jezeli bedzie wymagana

3. decyzje o lokalizacji celu publicznego

4. projekt budowlany i wykonawczy/techniczny wraz z wszystkimi dokumentami

niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe/zgtoszenia oraz projekt

powykonawczy,

5. informacje na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

6. pozwolenie na budowe lub zgtoszenie,

7. dokumentacje powykonawczg wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych

obiektow oraz uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

8. projekt organizacji robét i organizacji ruchu w pasie drogowym,

9. komplet dokumentoéw niezbednych dla uzyskania wymaganych pozwolen

zwigzanych z uzytkowaniem w tym odbiér SSE w Miedzyrzeczu,

10. projekty budowlane, powykonawcze usuniecia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem

technicznym — wg warunkow wydanych przez poszczegolnych administratoréw sieci
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11. uzgodnienia dokumentaciji projektowej i rozwigzan w niej zawartych z odpowiednimi
urzedami i instytucjami (np. zarzadcg drég — w pasach drogowych, Opinig Narady
Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Miedzyrzeczu itp.).

12. przygotowanie dokumentacji powykonawczej wraz z wszelkimi niezbednymi
dokumentami zgodnie z pkt 1.1.14

13. uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub zaswiadczenia o zakonczeniu budowy z

PINB w Miedzyrzeczu

Optaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji (w tym optaty

administracyjne) ponosi Wykonawca.

1.1.7. Informacje udostepniane przez Zamawiajacego — zatgczone w PFU ,,Czes¢
informacyjna”
Zamawiajgcy przekaze bgdz udostepni:
1. Upowaznienie

2. Prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane z tytutu wtasnosci gruntu,

1.1.8. Podejmowanie decyzji w sprawie przyjecia rozwigzan projektowych

Na kazdym etapie projektowania Wykonawca zwrdci sie niezwitocznie do Zamawiajgcego
o0 akceptacje proponowanych rozwigzan projektowych we wszystkich przypadkach, poza
sytuacjami, gdy w sposob oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwigzania
projektowego. Akceptacjia Zamawiajgcego w zadnym stopniu nie zmniejsza
odpowiedzialnosci Wykonawcy za poprawnos$¢ przyjetych rozwigzan projektowych

i w konsekwencji - robét.

1.1.9. Inwentaryzacja stanu istniejacego

Wymaga sie od Wykonawcy sporzadzenia szczegotowej inwentaryzacji istniejgcych
obiektéw, ktére w ramach zadania zwigzane sg z Robotami. Inwentaryzacja bedzie
obejmowata okreslenie wszystkich danych niezbednych do opracowania dokumentacii
projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementéw jak wymiary, rzedne
wysokosciowe, wspoirzedne, stan budowli itd. Zatgczony do niniejszego PFU ,Czesé
informacyjna” koncepcja ma charakter jedynie pogladowy, stuzacy do okre$lenia zakresu
robot i wyceny wartosci robét przez Wykonawce.

Zapis stanu przed rozpoczeciem robét

Przed rozpoczeciem wszelkich robét budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng
lokalizacji Terenu Budowy. Wizje lokalng nalezy réwniez przeprowadzi¢ na terenach

w poblizu Terenu Budowy, na ktére Roboty bedg w jakikolwiek sposéb oddziatywac.
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Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy zidentyfikowac, opisac,
sfotografowac lub sfilmowaé.

Zapis taki nalezy przekaza¢ Inzynierowi w dwoch egzemplarzach przed rozpoczeciem
wszelkich Robo6t na Terenie Budowy. Jesli nie ma zadnych uszkodzen, Wykonawca
przekaze Inzynierowi na pismie potwierdzenie dokonania inspekcji przed rozpoczeciem
jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy, rowniez i w tym przypadku z zatgczonymi
fotografiami.

Wykonawca zapewni obecnos¢ przedstawicieli Wykonawcy i wszelkich innych
zainteresowanych Wiadz podczas wizji lokalnej.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu
Robét przez Wykonawce majg by¢ naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy
przywréci¢ stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate Inzyniera

i wtasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajgcej inspekcje.

1.1.10. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe
Wykonawca w ramach Zamowienia jest zobowigzany wykona¢ komplethg dokumentacije
geodezyjng inwestycji. Wykonawca takze we wtasnym zakresie wykona wszelkie prace

geodezyjne i pomiarowe zwigzane ze szczegotowg inwentaryzacjg wykonywanych obiektow.

1.1.11. Badania i analizy uzupeftniajgce

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia bgdz weryfikacji
danych wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajgcego

i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantowaé osiggniecie wymagan
zawartych w PFU. Wykonawca na wtasny koszt wykona wszystkie badania i analizy
uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia.

1.1.12. Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB)

Wykonawca zatrudni do projektowania Robot doswiadczonych projektantow
posiadajgcych wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nalezgcych do odpowiednich organizaciji
samorzgdu zawodowego oraz kompetentny personel pomocniczy o doswiadczeniu min 5 lat
w zawodzie.

Projekt powinien uwzgledniaC najbardziej skrajne warunki, jakie wystgpig podczas
wykonywania Robét i w okresie eksploatacji po ukonczeniu Robdt, obejmujgce miedzy
innymi najwyzsze i najnizsze obcigzenia eksploatacyjne czy warunki klimatyczne.
Projektujac Roboty Wykonawca wezmie pod uwage swoje metody wykonawstwa.
Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania

przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wiasny koszt wszystkie badania,
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ekspertyzy i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidiowego wykonania Dokumentow
Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego uzgadniania w kazdej fazie realizacji
dokumentacji projektowanych rozwigzan z Inzynierem i Zamawiajgcym, oraz dokonywania
uzgodnien branzowych.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektore Dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu
przez Inzyniera, ktéry odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze
Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.

Wykonawca w ramach Zamowienia opracuje dokumentacje projektowa sktadajgca sie z:

1. Projektu budowlanego i wykonawczego/technicznego robét z uzyskaniem decyzji o
pozwoleniu na budowe/ zgtoszenia jezeli takie bedg wymagane, projektu
powykonawczego

2. Projektu organizacji ruchu zastepczego na czas budowy (jezeli bedzie wymagana),

3. Projektu odtworzenia nawierzchni,

4. Projektéw wynikajgce z uzyskanych uzgodnien i decyzji,

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych
w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegoétowych wytycznych
Zamawiajgcego.

Projekt musi uwzgledniaé najnowsze rozwigzania techniczne. Jakiekolwiek rozwigzanie,
ktéore moze w przyszioSci powodowac¢ problemy z eksploatacjg i utrzymaniem obiektow
wynikajgce z oferowanego taniego wykonania nie bedzie zaakceptowane.

Ponadto PB i PW musi spetni¢ nastepujgce wymagania:

e musi zawiera¢ rozwigzania wszystkich potencjalnych problemoéw, ktérych rozwigzanie
jest mozliwe na etapie sporzadzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien
zidentyfikowa¢ wszystkie problemy, ktorych identyfikacja jest mozliwa przy petne;j
wnikliwosci i staranno$ci.

e musi zawiera¢ uzasadnienie wyboru metody budowy ujecia i rurociggéw, wyboru
materiatu oraz niezbedne obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe,

e musi by¢ dostarczony na rysunkach spetniajgcych wymagania odpowiednich
przepisow dla projektéw budowlanych.

e Musi by¢ wykonany tak, aby prace wykonane na jego podstawie beda stuzyty celowi,

dla ktérego zostaty przeznaczone
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o wszelkie rozwigzania projektowe muszg by¢ konsultowane przez Zamawiajgcego; za
ostateczny i prawidtowy dobor urzadzen i instalacji odpowiada Wykonawca
1. musi by¢ dostarczony Zamawiajgcemu w ilosci i formie opisanej ponizej.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy przygotowanie zgodnych z wymaganiami prawa
podktadéw geodezyjnych do celéw projektowych.
Konieczna aktualizacja sytuacyjno-wysokosciowych podktadéw mapowych dla obszaru
objetego projektowaniem musi by¢ wykonana przez uprawnionego geodete i zarejestrowana

we wiasciwym ze wzgledu na lokalizacje budowy osrodku geodez;ji i kartografii.

1.1.13. Dziatania Wykonawcy i Zamawiajgcego dla uzyskiwania pozwolen,
uzgodnien i decyzji administracyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i

pozwolenia niezbedne do rozpoczecia, zakonczenia i uzytkowania robdt przez

Zamawiajgcego (np. operaty, pozwolenia, itp.). Opfaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich

uzgodnien, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie

wszelkie koszty sporzadzania dokumentacji wynikajagcych z warunkéw witascicieli,

administratoréw i zarzadcow infrastruktury i obiektow.

W szczegdlnosci do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato:

1. przed wystgpieniem do organu Administracji Budowlanej Starostwa Powiatowego w
Miedzyrzeczu celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowe/ zgtoszenia,
Wykonawca uzyska akceptacje rozwigzan projektowych przez Zamawiajgcego

2. wystgpienie o wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowe/zgtoszenia w imieniu
Zamawiajgcego. Optaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwolen ponosi
Wykonawca. Opfaty te nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

3. uzyskanie warunkow odtworzenia nawierzchni jezdni (do opracowania projektu
odtworzenia nawierzchni),

4. uzyskanie warunkéw tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas
prowadzenia robét,

5. uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien dokumentaciji projektowej oraz
poniesienie wszystkich kosztow zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnien (w tym
m.in.: uzgodnienie trasy z Naradg Koordynacyjng, uzyskanie zezwolenia na
Zlokalizowanie uzbrojenia w dziatce WOKAMID Sp. z 0.0.,

6. uzyskanie uzgodnienie WOKAMID Sp. z 0.0. projektu budowlanego; Uzgodnienie
dokumentaciji bedzie dotyczyé zgodnosci projektu z wydanymi warunkami
technicznymi, zgodnosci projektu z przepisami, w tym techniczno—budowlanymi,
obowigzujgcymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, zgodnosci

zawartych w nim rozwigzan projektowych z wymaganiami Zamawiajgcego.
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1.1.14. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu robdt, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawczg z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w
trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu. Po zakonczonych prébach
szczelnosci Wykonawca przedstawi osiggniete wyniki. Ponadto Wykonawca zobowigzany
jest do sporzgdzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych
danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania terenu. Przewody
podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci nalezy poddawa¢ pomiarowi powykonawczemu
po utozeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). Na podstawie geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporzgadzi¢ dokumentacje geodezyjno
— kartograficzng, zawierajgcg dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg
oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentaciji
geodezyjno — kartograficznej powinna byé zgodna z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
w tym zakresie i wymaganiami wilasciwego os$rodka dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej. Wykonawca przekaze powykonawczg dokumentacje geodezyjno-
kartograficzng instytucjom zewnetrznym zgodng z wymaganiami zawartymi w warunkach
prowadzenia robot oraz do wlasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
(forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami o$rodka).
Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiada¢ wymaganiom stawianym w warunkach
WOKAMID Sp. z 0.0. i zawiera¢ m.in. :

2. Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunkéw
projektu budowlanego z naniesionymi w sposoéb czytelny (kolorem czerwonym)
wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy zatwierdzonymi przez
Projektanta, korekty niezbednych obliczen statyczno — wytrzymatosciowych i
wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie projektowania/
wykonawstwa, ktore dotyczg przysztego uzytkowania obiektow.

3. Powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami z oswiadczeniem
geodety, czy roboty zostaty wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacjg
(inwentaryzacja ta musi posiadac potwierdzenie przyjecia do zasobéw osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej i mie¢ klauzule czy jest zgodna z
projektem zagospodarowania) wraz z zestawieniem dtugosci i ilosci studni
potwierdzone przez geodete
Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania z projektem budowlanym,
Pozwolenie na budowe/zaswiadczenie o zgtoszeniu jezeli takie bedg wymagane
Protokoty odbiorow czesciowych

Badania rezystanciji instalacji elektryczne;j

© N o o &

Protokoty z rozruchu urzgdzeh
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9. Instrukcje obstugi
10. Karty gwarancyjne
11. Przeszkolenie pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie obstugi urzgdzen
12. Protokét z rozruchu zestawu pompy gtebinowej ujecia i monitoringu
13. Protokét z zageszczenia gruntu (podsypki, zasypki)
14. Protokét odbioru nawierzchni po robotach drogowych — jedli Zarzadca drogi taki
wymaog postawit
15. Deklaracje wiasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty
higieniczne
Dokumentacja rozruchu
Wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia wszystkich prac
rozruchowych, oraz powykonawcza potwierdzajgca prawidtowo$¢ i zgodnoscé
z obowigzujgcymi przepisami wszystkich wykonanych prac i ustug, a w tym:
(a)program (instrukcja) rozruchu,
b)instrukcja obstugi i konserwaciji,

c)instrukcje bhp i ochrony pozarowe;j,

d)instrukcje urzgdzen energetycznych

(
(
(
(e)raport z Préb Koncowych,

Program rozruchu

Program rozruchu zawieraé bedzie szczegdtowy zakres, przebieg i wymagania Prob
Koncowych. Program rozruchu przygotuje Wykonawca i przedtozy Inzynierowi do przegladu i
zatwierdzenia w 2 egzemplarzach w terminie 14 dni przed datg rozpoczecia Préb
Koncowych wedtug aktualnego Harmonogramu Roboét. Program zawierat bedzie wszystkie
szczegotowo opisane czynnosci, niezbedne do wykonania, aby po zakonczeniu Préb
Koncowych instalacja mogta zosta¢ uznana za niezawodnie dziatajgcg. Program rozruchu
wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiajgcego.

Wykonawca zawrze w Programie rozruchu wszystkie niezbedne czynnosci, stosownie do
zastosowanej technologii i wymagan urzgdzen i instalacji oraz planowany harmonogram
Préb. W kazdym przypadku Program uwzgledniat bedzie wymagania Kontraktu, a w
szczegolnosci zawarte w niniejszym PFU oraz projekcie budowlanym. Jezeli wymagania te
nie zostang uwzglednione lub sposdb ich uwzglednienia nie bedzie gwarantowat spetnienia
wymagan Kontraktu Inzynier odrzuci Program, a Wykonawca bedzie zobowigzany do
poprawienia i uzupetnienia Programu zgodnie ze wskazéwkami.

Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urzgdzen

Dla kazdego rodzaju Urzadzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim, ktére bedag

obejmowac:
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Czesc¢ rysunkowg obejmujgca:
1. schematy procesu i instalacji

2. kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materialu z jakiego zostaty

wykonane

3. rysunki wyposazenia z wymiarami, Srednicami i lokalizacjg potgczen z innymi elementami

oraz z ciezarem Urzadzenia

opis wszystkich komponentow/jednostek Urzadzen/systemow i ich czesci
zatozenia projektowe dla komponentéw/jednostek Urzgdzen/systeméw
certyfikaty, atesty, deklaracje wtasciwosci uzytkowych ( materiatéw, préb etc.)
obliczenia (wytrzymatos¢, osiagi etc.)

schemat potgczen elektrycznych;

© © N o o &

specyfikacje narzedzi i materiatéw dostarczanych z wyposazeniem,

Czesc¢ opisowg - montazowg obejmujgca opis:

1. wymagan dotyczgcych instalacji

2. wymagan dotyczgcych obchodzenia si¢ i przechowywania

3. zalecenia dotyczgce magazynowania i montazu

Czesc¢ opisowg - obstugowg obejmujgca opis:

1. obstugi

2. konserwacji

3. naprawy

Inne dokumenty wymagane dla danego urzadzenia przez niniejsze Wymagania
Zamawiajgcego.

Ostateczna wersja podrecznikéw bedzie przediozona przed rozpoczeciem dostawy

Urzgdzen.

Wykonawca musi by¢ przygotowany na poprawienie na wtasny koszt ostatecznej wersji

podrecznikow, gdyby zaszta tego koniecznos¢ podczas instalacji lub rozruchu Urzadzen.

1.1.15. Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca musi przyjaé, ze zostat zobowigzany przez Zamawiajgcego do sprawowania
nadzoru autorskiego dla tych zadan, dla ktérych wykonywat prace projektowe.
Czynnosci nadzoru autorskiego muszg by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce
uprawnienia projektowe w odpowiednich branzach.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zaméwieniem lezy:
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e wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych projektu i zawartych w nim rozwigzan
stwierdzania w toku wykonywania Robo6t budowlanych zgodnosci realizacji z
projektem, uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego

e petnigcy nadzor autorski w czasie realizacji robét budowlano montazowych jest
zobowigzany do pobytéw na terenie budowy w miare potrzeb na wezwanie
Zamawiajgcego

¢ dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, jezeli okaze sie, ze nie spetnia
wymagan zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania
Wykonawcy powstang trudnosci w realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie
zobowigzany do dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania
Dokumentacji zamiennej aby wyeliminowaé lub zminimalizowaé ewentualne straty lub

opdznienia z tym zwigzane.

1.1.16. Forma projektu budowlanego i dokumentacji powykonawczej
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu 3 komplety dokumentacji projektowej wykonawcze;j
modernizacji SUW wraz z systemem monitoringu i zasilaniem z elektrowni fotowoltaicznej w
wersji papierowej wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe (w tym 2 kpl. opieczetowane i
zatwierdzone przez organ wydajgcy pozwolenie na budowe lub zasdwiadczenie o zgtoszeniu
robot nie wymagajgcych pozwolenia na budowe - jezeli bedg wymagane) i w wersji
elektronicznej (formaty plikdw umozliwiajgcy edycje bedgcych w dyspozycji Zamawiajgcego).
Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny by¢ oprawione w segregatory
i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora.
Wewnatrz segregatora pt. ,dokumentacja projektowa” powinien znajdowaé sie spis
zawarto$ci oraz opracowania branzowe oprawione w skoroszyty.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 3 komplety dokumentacji powykonawczej wraz
z wersjg elektroniczna.
Wszystkie egzemplarze dokumentacji powykonawczej powinny by¢é oprawione w segregatory
i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora.
Wewnatrz segregatora pt. ,dokumentacja powykonawcza” powinien znajdowac sie spis
zawartosci oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty:

e opracowania projektowe,

e powykonawcza dokumentacja geodezyjna, (hydrogeologiczna i wodnoprawna jezel

jest wymagana)
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e dokumenty: m.in. pozwolenie na budowe, projekt techniczny, oswiadczenie
Kierownika budowy, protokoty prob, odbiorow itp, opinie sanitarne i in.
o deklaracje wtasciwosci uzytkowych, aprobaty, certyfikaty, atesty itp.
Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem ,1” powinny zawiera¢ wszystkie dokumenty
oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.).
Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oswiadczeniach itp. zawartych
w projektach ztozone przez autoréw opracowan, powinny by¢ oryginalne.
Wszystkie kopie dokumentow zawarte w dokumentacji projektowej powinny by¢
potwierdzone oryginalnym podpisem projektanta ,za zgodnos¢ z oryginatem”, w
dokumentacji powykonawczej — podpisem Kierownika Budowy.
Opracowania przekazywane w formie elektronicznej musza by¢ zapisane w formacie *.pdf
oraz w formatach umozliwiajacych Zamawiajgcemu ich edycje i pézniejsze wykorzystanie.
Wymagania dotyczgce wersiji elektronicznej:
- Dokumentacja powinna by¢ przekazywana na nosniku elektronicznym (CD lub DVD).
- Opis techniczny — plik w formacie *.doc
- Zestawienia — z rozszerzeniem *.xls
- Pliki tekstowe - z rozszerzeniem *.doc
- Arkusze kalkulacyjne - z rozszerzeniem *.xls
- Rysunki:
e rysunki, schematy, diagramy — format rysunku *.dwg
e pliki map geodezyjnych - w formacie *.dwg lub *.dxf,
rozdzielczos¢ obrazéw rastrowych: 300 dpi
2. kompozycja, rozmiar i podziat arkuszy musi by¢ identyczny z papierowymi
odpowiednikami.
Wykonawca, poza egzemplarzami dokumentacji projektowej i powykonawczej
przekazywanymi Zamawiajgcemu, opracuje w ramach ceny Zamowienia egzemplarze

w iloéci wynikajgcej z wymagan stawianych w uzgodnieniach.

1.1.17. Dokumentacja fotograficzna budowy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania zdje¢ z postepu Robét. Zdjecia nalezy
wykonywa¢ podczas fazy budowlanej w takich odstepach, aby pokaza¢ kluczowe fazy
postepu Robot.

Wykonawca dostarczy réwniez foldery na zdjecia w sztywnych oktadkach dla kazdego z

dwédch zestawoéw fotografii i negatywy bgdz pliki.
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1.1.18. Bezpieczernstwo budowy

Uwagi ogolne

Obiekty budowlane nalezy projektowaé i budowa¢ zgodnie z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w
sposéb zapewniajgcy:

spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych w szczegolnosci:

1. bezpieczenstwa konstrukciji,
. bezpieczenstwa pozarowego,

. bezpieczenstwa uzytkowania,

. ochrony przed hatasem i drganiami,

2

3

4. odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

5

6. oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

7. warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczegolnosci w zakresie
oswietlenia, zaopatrzenia w wode, usuwania $ciekow i odpaddw, ogrzewania, wentylaciji

oraz tgcznosci,
8. ochrone uzasadnionych intereséw osob trzecich.
Do obiektéw i urzadzeh z nimi zwigzanych nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd umozliwiajgcy
dostep odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robot wszystkich srodkéw
bezpieczenstwa
i zabezpieczen przed kradziezg i aktami wandalizmu przez caly okres od rozpoczecia do
zakonczenia Robot.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z
wymaganiami prawa budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Bezpieczenstwo i wyposazenie BHP

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa
i higieny pracy.
W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP

wynikajgcych z :
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1. Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy — w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy Dz. U1998. wraz z pozniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr
47, poz. 401)

3. Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony 2zycia i zdrowia osob zatrudnionych
na budowie.

Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami
dotyczgcymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczgcymi BHP.

W szczegodlnosci, Wykonawca zwréci uwage na nastepujgce zagadnienia:

1. Uzywanie wiasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy

2. Wiasciwe szalowanie wykopéw, drabiny, podesty i ktadki

3. Wtasciwe narzedzia budowlane, wraz z wiasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.

4. Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oswietlenie

5. Odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkow
6. Urzadzenia do pomiaru stezenia gazéw trujacych, wybuchowych i tlenu

7. Wiasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikow, wraz z

pomieszczeniami jadalnymi, fazienkami i toaletami
8. Wiasciwe zabezpieczenia p.poz Robét i urzgdzeh Terenu Budowy

Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za
zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogow odnosnie bezpieczenstwa pracy wszystkich
pracownikow na Terenie Budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

Bezpieczenstwo konstrukciji

Obiekty i urzgdzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki
sposob, aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie

prowadzity do:
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1. zniszczenia catosci lub czeéci budynku,
2. przemieszczen i odksztatceh o niedopuszczalnej wielkosci,

3. uszkodzenia czesci budynkéw, potgczeh lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku

znacznych przemieszczenh elementéw konstrukcji,
4. zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektow powinna spetnia¢ warunki zapewniajgce nie przekroczenie stanéw
granicznych nosnosci oraz stanéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z
jego elementow i w catej konstrukcji. Stany graniczne nosnosci uwaza sie za przekroczone,
jezeli konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi znajdujgcych sie w obiekcie
oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego mienia. Stany
graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za przekroczone, jezeli wymagania
uzytkowe dotyczace konstrukcji nie sg dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu
nie mogg wystagpic:

1. lokalne uszkodzenia, w tym rowniez rysy, ktére moga ujemnie wptywac¢ na przydatnosé
uzytkowa, trwato$¢ i wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przylegtych do niej nie
konstrukcyjnych czesci budynku,

2. odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wplywajgce na wyglad konstrukcji i jej
przydatno$¢ uzytkowa, wigczajgc w to réwniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen oraz

uszkodzenia czesci nie konstrukcyjnych budynku i elementéw wykonczenia,

3. drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujace uszkodzenia budynku, jego wyposazenia
oraz przechowywanych przedmiotéw, a takze ograniczajgce jego uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada

Polskim Normom dotyczgcym projektowania i obliczania konstrukcji.

Wzniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze

powodowacC zagrozeh dla bezpieczenstwa uzytkownikow tego obiektu lub obnizenia jego

przydatno$ci do uzytkowania.

Bezpieczenstwo uzytkowania

Obiekty nalezy realizowaé¢ z takich materiatéw i wyrobow oraz w taki sposob, aby nie
stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikoéw, w szczegolnosci w wyniku:

1. wydzielania sie gazéw toksycznych,
2. obecnosci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu,
3. niebezpiecznego promieniowania,

4. zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,
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5. nieprawidiowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci statej lub
ciekiej,

wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,
niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego,

© © N O

nadmiernego hatasu i drgan.

Otwarte wykopy

W celu zabezpieczenia otwartych wykopéw przed wypadkami i w celu unikniecia uszkodzen
urzagdzen konieczne jest zapewnienie tymczasowego ogrodzenia i znakdéw ostrzegawczych.
Wszelkie znaki, na ktérych widniejg napisy powinny by¢ w jezyku polskim i powinny
odpowiadac przepisom i zarzgdzeniom wiadz lokalnych.

Wykonawca powinien podjgé wszelkie niezbedne dziatania w celu zapobiegania wypadkom
przy otwartych wykopach. Wszelkie doty, rowy, wybrany urobek, urzadzania i wszelkie inne
przeszkody, ktére mogg stanowiC zagrozenie zdrowia i zycia muszg by¢ dobrze o$wietlone w
czasie po6t godziny przez zachodem storica do po6t godziny po wschodzie storca i w kazdym
innym czasie, kiedy wystepuje staba widocznos¢. Pozycja i iloS¢ lamp ma by¢ taka, aby
zakres i umiejscowienie Robét byto wyraznie widoczne.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania w celu uniknigcia pozaru na terenie
wykonywania Robo6t, w budynkach lub w ich poblizu, i zapewni wszystkie urzadzania do
gaszenia wszystkich pozarow, ktére mogg wystgpic na terenie. Na Terenie Budowy
niedopuszczalne jest palenie smieci lub odpaddw.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposob zapewniajgcy w
razie pozaru:

e ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,
e ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty,

o mozliwos¢ ewakuaciji ludzi,
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a takze uwzgledniajgcy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

W momencie, kiedy w poblizu miejsca wykonywania Robot istnieje zagrozenie pozarem lub
wybuchem spowodowane obecnoscig zbiornikéw paliwa lub innych niebezpiecznych
obiektéw lub urzgdzen, Wykonawca natychmiast zawiadomi wtadze lokalne i Inzyniera o
wystgpieniu takich zagrozeh. Wykonawca spetni wszystkie wymogi zabezpieczenia p/poz. i
bedzie stosowat sie do wszystkich zalecen wiadz lokalnych wydanych w celu ochrony
przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej.

Wykonawca zapewni statg obecnos¢ personelu wyszkolonego w zakresie ochrony p/poz.
oraz dostepnosc urzgdzen p/poz. i bedzie zapobiegat i gasit pozary niezaleznie od przyczyn
ich powstania.

Pierwsza pomoc

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat we stanie gotowym do uzycia wszelkie
wyposazenie niezbedne do udzielania pierwszej pomocy w nagtych przypadkach Ilub
wypadkach. Wyposazenie to musi znajdowac sie na Terenie Budowy w gotowosci do uzycia
i zawsze, kiedy na Terenie Budowy przebywa i pracuje personel. Wykonawca zapewni, iz we
wszystkich miejscach, w ktérych przeprowadzane sg roboty zawsze znajdowac sie bedzie
osoba posiadajgce wiedze na temat udzielania pierwszej pomocy i zdolna udzieli¢ takiej
pomocy jesli zdarzy sie wypadek.

Wykonawca przed rozpoczeciem Robot przedtozy Inzynierowi liste swoich pracownikow
wyszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy

Postepowanie w razie nagtych koniecznosci

Wykonawca bedzie w ten sposéb organizowat Roboty, iz w przypadku zaistnienia nagtych
koniecznosci zwigzanych z wykonywanymi Robotami bedzie w stanie zwota¢ swoich
pracownikdw poza normalnymi godzinami pracy do przeprowadzenia Robdét w pilnych
przypadkach. Inzynier bedzie dysponowat lista numerdw telefonicznych i nazwisk
pracownikow dostepnych o kazdej porze dnia i nocy, ktérzy sg odpowiedzialni za
postepowanie w razie pilnej konieczno$ci.

Wykonawca zapozna sie i poinformuje swoich pracownikow o wszelkich lokalnych
ustaleniach odnosnie postepowania w razie nagtych koniecznosci.

1.1.19. Teren budowy

Dostep do Terenu Budowy

W czasie okreslonym w Warunkach Kontraktowych Zamawiajgcy bgdz Inzynier przekaze
Teren Budowy Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie Robét wraz z Terenem Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania przez Inzyniera Swiadectw

Przejecia.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu Przejecia Robét. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposob, aby budowle lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu przejecia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem Robdt wraz z Terenem
Budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Przed przystgpieniem do Robd6t Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajgcy wszystkie
obiekty przed dostepem o0s6b nieupowaznionych. Oprécz tego Wykonawca dochowa
warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich skladnikbw majgtkowych i
materiatow przez caly czas trwania kontraktu.
Wykonawca zapewni ogrodzenie, o$wietlenie, ochrone i dozér Robdt, az do czasu ich
ukonczenia.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robdt poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakohczenia
i odbioru kohcowego Robodt, a w szczegdlnosci:

- Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujgcych

czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a

takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osd6b nieupowaznionych.

- Fakt przystgpienia do Robo6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot. Wymagania
odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w punkcie 8.1.13 niniejszych

Warunkéw Wykonania.

- W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenhstwo pojazdow i

pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapor i
znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane
przez Inzyniera.

¢ Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég, objazdow i
mostoéw prowadzgcych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym

jego srodkami transportu lub jego podwykonawcow i dostawcow na wiasny koszt.

27



e Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i Robét poza Terenem Budowy nie podlega

odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

e Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatngé Teren Budowy po zakonczeniu
kazdego elementu robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu

robot i likwidacji Terenu Budowy.

1.1.20. Oznakowanie terenu budowy

Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953)
oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgcym w/w
rozporzgdzenie (Dz.U.04.198.2042) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy
poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww.
rozporzgdzeniem.

Tablica informacyjna o projekcie

Niezaleznie od obowigzku umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami
Prawa Budowlanego, konieczne jest poinformowanie spotecznosci lokalnej i innych stron
trzecich o pomocowym wspoffinansowaniu projektu przez Unie Europejska. Dla spetnienia
tego wymagania Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonaé, ustawic
i utrzymac tablice informacyjne przez okres wykonywania robdét. Tablice nalezy ustawic
w miejscu realizacji projektu niezwtocznie po rozpoczeciu prac. Tablice powinny byé zgodne
z aktualnie obowigzujgcymi Wytycznymi do prowadzenia dziatan informacyjnych
i promujgcych dotyczgcych przedsiewzie¢ realizowanych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego.

Koszty te bedg ptatne jako kwoty ryczattowe wg pozycji w Wykazie Cen.

Tablica pamigtkowa

Po zakonczeniu realizacji projektu tablice informacyjng nalezy zastgpi¢ tablica pamigtkowg
ustawiong w miejscu powszechnie dostepnym, wskazanym przez Zamawiajgcego. Tablice
powinny byé zgodne z aktualnie obowigzujgcymi Wytycznymi do prowadzenia dziatan
informacyjnych i promujgcych dotyczgcych przedsiewzie¢ realizowanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego.

Koszty te bedg ptatne jako kwoty ryczattowe wg pozycji w Wykazie Cen.
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1.1.21. Spotkania

Spotkania odbywaé sie bedag regularnie w odstepach od tygodnia do dwdch tygodni i

przeprowadzane bedg w biurze Zamawiajgcego. Jezeli sytuacja bedzie tego wymagaé

Inzynier moze zarzagdzi¢ wigkszg czestotliwos¢ spotkan. W miare potrzeb organizowane

beda tez inne spotkania.

Zapewnienie obecno$ci producentéw urzadzen, podwykonawcédw itp. zainteresowanych

stron jest obowigzkiem Wykonawcy.

Na spotkaniach majg by¢ obecne nastepujgce strony:

1. Zamawiajacy;

2. Inzynier;

3. Wykonawca;

4. Podwykonawcy, jedynie przy akceptacji lub na zgdanie Inzyniera, jesli wymagane jest to
przez temat spotkania;

5. Inne osoby zaproszone

Obowigzkowe tematy do poruszenia na spotkaniu to:

6. Przeglad notatki z poprzedniego spotkania;

7. Przeglad postepu Robdt od czasu poprzedniego spotkania;

8. Przedstawienie i okreslenie problemow, ktére wstrzymujg planowany postep Robdt;

9. Okreslenie dziatan korygujgcych i procedur majgcych na celu powr6t do planowanego
harmonogramui;

10.Dokonanie wskazanych korekt harmonogramu i zaplanowanie dziatan na nastepny okres
Roboét;

11.Zapewnienie jakosci wykonywanych Robét;

12.Wszelkie inne sprawy.

1.2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
1.2.1. Wymagania dotyczace projektowania

Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem wykona dokumentacje projektowg stuzgca
do wykonania Roboét budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na
budowe/zgtoszenie robdt nie wymagajacych pozwolenia na budowe. W ramach opracowania
dokumentacji projektowej Wykonawca opracuje niezbedne materialy wyjsciowe, uzyska
wszelkie wymagane, zgodnie z prawem, uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne
i pozwolenia niezbedne do ukonczenia robét tj. zaprojektowania, wybudowania,

uruchomienia i przekazania do uzytkowania.
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Wykonawca jest takze zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajgcych
z warunkow wtadcicieli, administratorow i zarzadcdéw infrastruktury  kolidujgcej

z projektowanymi sieciami.

1.2.2. Wymagania formalno-prawne

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne
dokumenty (w tym m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji,
informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbedne
dziatania (poza zastrzezonymi dla innych podmiotow), ktére bedg niezbedne do uzyskania
potrzebnych decyzji o pozwoleniu na budowe/zgtoszenia lub zmian tych decyzji oraz dokona

wszelkich potrzebnych korekt.

1.2.3. Wymagania szczegélfowe Zamawiajacego
Wykonawca wykona badz pozyska:

e mape sytuacyjno-wysokosciowg do celéw projektowych na teren objety zakresem robét
przewidzianych w Zamowieniu,

e inwentaryzacje istniejgcych obiektow (w tym dach budynku warsztatu Zamawiajgcego)

e projekt budowlany i wykonawczy/techniczny wielobranzowy wraz z wszystkimi
dokumentami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe/zgtoszenia,

e dokumentacje techniczng badan podtoza gruntowego,

e informacje na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e pozwolenie na budowe/zgtoszenie,

e projekt wykonawczy/techniczny

e projekt organizacji robot i organizacji ruchu w pasie drogowym,

e projekty budowlane, powykonawcze usuniecia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem
technicznym — wg warunkow wydanych przez poszczegolnych administratorow sieci

e uzgodnienia dokumentacji projektowej i rozwigzan w niej zawartych z odpowiednimi
urzedami i instytucjami (np. zarzadcg drég — w pasach drogowych, Opinig Narady
Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Miedzyrzeczu itp.).

e dokumentacje powykonawcze wraz z naniesieniem zmian kolorem czerwonym i
zatwierdzeniem ich przez Projektanta (kwalifikacja zmian) oraz inwentaryzacjg
geodezyjng wykonanych obiektéw oraz uzbrojenia podziemnego i naziemnego,- jezeli.
zmiany sg istotne nalezy uzyskaC zmiane pozwolenia lub zgtoszenia

e  proby szczelnosci kanatdéw, badania elektryczne, dokumenty rozruchu

e szkolenia instruktazowe

e instrukcje obstugi
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e odbiory pasow drogowych
e komplet wszelkich niezbednych dokumentéw do uzyskania wymaganych pozwolen

zwigzanych z uzytkowaniem,

Opfaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji (w tym optaty

administracyjne) ponosi Wykonawca.

1.2.4. Informacje udostepniane przez Zamawiajacego — zatgczone w PFU ,,Czes¢
informacyjna”
Zamawiajgcy przekaze badz udostepni:
e Prawo dysponowania nieruchomoscia,

e szkic sytuacyjny z orientacyjnym przebiegiem planowanej sieci i lokalizacjg elektrowni.

1.2.5. Podejmowanie decyzji w sprawie przyjecia rozwiazan projektowych

Na kazdym etapie projektowania Wykonawca zwrdci sie niezwiocznie do Zamawiajgcego
0 akceptacje proponowanych rozwigzan projektowych we wszystkich przypadkach, poza
sytuacjami, gdy w sposdb oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwigzania
projektowego. Akceptacja Zamawiajgcego w zadnym stopniu nie zmniejsza
odpowiedzialno$ci Wykonawcy za poprawnos¢ przyjetych rozwigzan projektowych

i w konsekwenciji — robot.

1.2.6. Inwentaryzacja stanu istniejacego

Wymaga sie od Wykonawcy sporzadzenia szczegdtowej inwentaryzacji istniejgcych
obiektow, ktéore w ramach zadania zwigzane sg z Robotami. Inwentaryzacja bedzie
obejmowata okreslenie wszystkich danych niezbednych do opracowania dokumentacji
projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich elementéw jak wymiary, rzedne
wysokosciowe, wspotrzedne, stan budynkow i budowli itd. Zatgczony do niniejszego PFU
,Czes¢ informacyjna” koncepcja ma charakter jedynie pogladowy, stuzgcy do okreslenia
zakresu robét i wyceny wartosci robot przez Wykonawce.

Zapis stanu przed rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem wszelkich robot budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng
lokalizacji Terenu Budowy. Wizje lokalng nalezy réwniez przeprowadzi¢ na terenach
w poblizu Terenu Budowy, na ktére Roboty bedg w jakikolwiek sposéb oddziatywac.
Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegoéty nalezy zidentyfikowaé, opisac,

sfotografowac lub sfilmowaé.
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Zapis taki nalezy przekaza¢ Inzynierowi w dwoch egzemplarzach przed rozpoczeciem
wszelkich Robo6t na Terenie Budowy. Jesli nie ma Zzadnych uszkodzen, Wykonawca
przekaze Inzynierowi na pismie potwierdzenie dokonania inspekcji przed rozpoczeciem
jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy, réwniez i w tym przypadku z zatgczonymi
fotografiami.

Wykonawca zapewni obecnos¢ przedstawicieli Wykonawcy i wszelkich innych
zainteresowanych Wiadz podczas wizji lokalnej.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu
Robot przez Wykonawce majg by¢ naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy
przywréci¢ stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate Inzyniera

i wkasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajgcej inspekcje.

1.2.7. Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe
Wykonawca w ramach Zamowienia jest zobowigzany wykona¢ kompletng dokumentacje
geodezyjng inwestycji. Wykonawca takze we wtasnym zakresie wykona wszelkie prace

geodezyjne i pomiarowe zwigzane ze szczegbétowg inwentaryzacjg wykonywanych obiektow.

1.2.8. Badania i analizy uzupetniajace

Wykonawca przed rozpoczeciem prac projektowych dokona potwierdzenia bgdz weryfikacji
danych wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajgcego

i w uzasadnionych wypadkach dostosuje je tak, aby zagwarantowa¢ osiggniecie wymagan
zawartych w PFU. Wykonawca na wtasny koszt wykona wszystkie badania i analizy

uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia.

1.2.9. Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB)

Wykonawca zatrudni do projektowania Roboét doswiadczonych projektantéw
posiadajgcych wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nalezgcych do odpowiednich organizaciji
samorzadu zawodowego oraz kompetentny personel pomocniczy o doswiadczeniu min 5 lat
w zawodzie.

Projekt powinien uwzglednia¢ najbardziej skrajne warunki, jakie wystgpig podczas
wykonywania Robét i w okresie eksploatacji po ukonczeniu Robdét, obejmujgce miedzy
innymi najwyzsze i najnizsze obcigzenia eksploatacyjne czy warunki klimatyczne.
Projektujac Roboty Wykonawca wezmie pod uwage swoje metody wykonawstwa.
Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania

przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wiasny koszt wszystkie badania,
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ekspertyzy i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidiowego wykonania Dokumentow
Wykonawcy.
Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego uzgadniania w kazdej fazie realizacji
dokumentacji projektowanych rozwigzan z Inzynierem i Zamawiajgcym, oraz dokonywania
uzgodnien branzowych.
Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektore Dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez
Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu
przez Inzyniera, ktéry odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze
Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.
Wykonawca w ramach Zamowienia opracuje dokumentacje projektowa sktadajgca sie z:

2. Projektu budowlanego i wykonawczego roboét z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu

na budowe/ zgltoszenia jezeli takie bedg wymagane,

3. Projektu organizacji ruchu zastepczego na czas budowy,
4, Projektu odtworzenia nawierzchni,
5. Projektéw wynikajgce z uzyskanych uzgodnien i decyzji,

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych
w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak roéwniez szczegdtowych wytycznych
Zamawiajgcego.

Projekt musi uwzgledniaé najnowsze rozwigzania techniczne. Jakiekolwiek rozwigzanie,
ktére moze w przysziosci powodowac problemy z eksploatacjg i utrzymaniem obiektéw
wynikajgce z oferowanego taniego wykonania nie bedzie zaakceptowane.

Ponadto PB musi spetni¢ nastepujgce wymagania:

6. musi zawiera¢ rozwigzania wszystkich potencjalnych probleméw, ktérych
rozwigzanie jest mozliwe na etapie sporzgdzania Dokumentaciji projektowe;.
Wykonawca powinien zidentyfikowa¢ wszystkie problemy, ktorych identyfikacja jest
mozliwa przy petnej wnikliwosci i starannosci.

7. musi zawiera¢ uzasadnienie wyboru metody budowy przepompowni i rurociggéw,
wyboru materiatu oraz niezbedne obliczenia statyczno-wytrzymatoSciowe,

8. musi by¢ dostarczony na rysunkach spetniajgcych wymagania odpowiednich
przepiséw dla projektow budowlanych.

9. Musi by¢ wykonany tak, aby prace wykonane na jego podstawie bedg stuzyty
celowi, dla ktérego zostaty przeznaczone

10. wszelkie rozwigzania projektowe muszg by¢ konsultowane przez Zamawiajgcego;

za ostateczny i prawidtowy dob6r urzgdzen i instalacji odpowiada Wykonawca
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11. musi by¢ dostarczony Zamawiajgcemu w ilosci i formie opisanej ponizej.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy przygotowanie zgodnych z wymaganiami prawa
podktadéw geodezyjnych do celéw projektowych.
Konieczna aktualizacja sytuacyjno-wysokosciowych podktadéw mapowych dla obszaru
objetego projektowaniem musi by¢ wykonana przez uprawnionego geodete i zarejestrowana

we wlasciwym ze wzgledu na lokalizacje budowy osrodku geodez;ji i kartografii.

1.2.10. Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB)

Wykonawca zatrudni do projektowania Robét doswiadczonych projektantéw
posiadajgcych wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nalezgcych do odpowiednich organizaciji
samorzgadu zawodowego oraz kompetentny personel pomocniczy o doswiadczeniu min 5 lat
w zawodzie, wszystkich branz.

Projekt powinien uwzglednia¢ najbardziej skrajne warunki, jakie wystgpig podczas

wykonywania Robét i w okresie eksploatacji po ukonczeniu Roboét, obejmujgce miedzy

innymi najwyzsze i najnizsze obcigzenia eksploatacyjne czy warunki klimatyczne.

Projektujgc Roboty Wykonawca weZzmie pod uwage swoje metody wykonawstwa.

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania

przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wilasny koszt wszystkie badania,

ekspertyzy i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania Dokumentow

Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego uzgadniania w kazdej fazie realizacji

dokumentaciji projektowanych rozwigzah z Inzynierem i Zamawiajgcym, oraz dokonywania

uzgodnieh branzowych.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty

poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to

przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez

Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez

Inzyniera. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu

przez Inzyniera, ktéry odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze

Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.

Wykonawca w ramach Zaméwienia opracuje dokumentacje projektowg sktadajgcq sie z:

e Projektu budowlanego i wykonawczego/technicznego robot z uzyskaniem decyzji o

pozwoleniu na budowe/ zgtoszenia jezeli takie bedg wymagane, projektu
powykonawczego

e Projektu organizaciji ruchu zastepczego na czas budowy,
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e Projektu odtworzenia nawierzchni,

e Projektow wynikajgce z uzyskanych uzgodnien i decyzji,

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych
w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez szczegotowych wytycznych
Zamawiajgcego.

Projekt musi uwzgledniaé najnowsze rozwigzania techniczne. Jakiekolwiek rozwigzanie,
ktore moze w przysztoSci powodowac¢ problemy z eksploatacjg i utrzymaniem obiektow
wynikajgce z oferowanego taniego wykonania nie bedzie zaakceptowane.

Ponadto PB i PW musi spetni¢ nastepujgce wymagania:

e musi zawieraC rozwigzania wszystkich potencjalnych problemow, ktérych rozwigzanie
jest mozliwe na etapie sporzadzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien
zidentyfikowa¢ wszystkie problemy, ktorych identyfikacja jest mozliwa przy petnej
whnikliwosci i staranno$ci.

e  musi by¢ dostarczony na rysunkach spetniajgcych wymagania odpowiednich
przepisow dla projektéw budowlanych.

e Musi by¢ wykonany tak, aby prace wykonane na jego podstawie bedg stuzyty celowi,
dla ktérego zostaty przeznaczone

o wszelkie rozwigzania projektowe muszg by¢ konsultowane przez Zamawiajgcego; za
ostateczny i prawidtowy dobor urzgdzen i instalacji odpowiada Wykonawca

e musi by¢ dostarczony Zamawiajgcemu w ilosci i formie opisanej ponizej.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przygotowanie zgodnych z wymaganiami prawa
podktadéw geodezyjnych do celéw projektowych.

Konieczna aktualizacja sytuacyjno-wysokosciowych podktadéw mapowych dla obszaru
objetego projektowaniem musi by¢ wykonana przez uprawnionego geodete i zarejestrowana

we wiasciwym ze wzgledu na lokalizacje budowy os$rodku geodeziji i kartografii.

1.2.11. Dziatania Wykonawcy i Zamawiajacego dla uzyskiwania pozwolen,
uzgodnien i decyzji administracyjnych

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i
pozwolenia niezbedne do rozpoczecia, zakonczenia i uzytkowania robdt przez
Zamawiajgcego (np. warunki, operaty, decyzje, pozwolenia, itp.). Optaty zwigzane z
uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca winien
uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty sporzadzania dokumentacji wynikajgcych z warunkow
wiascicieli, administratoréw i zarzadcow infrastruktury i obiektow.

W szczegolnosci do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato:
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e przed wystgpieniem do organu Administracji Budowlanej Starostwa Powiatowego w
Miedzyrzeczu celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowe/ zgtoszenia,
Wykonawca uzyska akceptacje rozwigzan projektowych przez Zamawiajgcego

o wystgpienie o wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowe/zgtoszenia w imieniu
Zamawiajgcego. Optaty administracyjne zwigzane z uzyskaniem pozwolern ponosi
Wykonawca. Optaty te nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

e uzyskanie warunkow odtworzenia nawierzchni jezdni (do opracowania projektu
odtworzenia nawierzchni),

e uzyskanie warunkéw tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia
robot,

e uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnien dokumentacji projektowej oraz
poniesienie wszystkich kosztow zwigzanych z uzyskaniem tych uzgodnien (w tym
m.in.: uzgodnienie trasy z Naradg Koordynacyjna, uzyskanie zezwolenia z na
Zlokalizowanie uzbrojenia w pasie drogowym Gminy Przytoczna (na podstawie art. 39
ust. 3 ustawy z dnia 1 grudnia 2017r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017r. Poz.2222,
tekst jednolity) uzgodnienie opracowanego projektu odtworzenia nawierzchni),

e uzyskanie warunkéw energetycznych, jezeli bedg wymagane

e uzyskanie uzgodnienie WOKAMID Sp. z 0.0. projektu budowlanego; Uzgodnienie
dokumentacji bedzie dotyczy¢ zgodnosci projektu z wydanymi warunkami
technicznymi, zgodno$ci projektu z przepisami, w tym techniczno—budowlanymi,
obowigzujgcymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, zgodnosci

zawartych w nim rozwigzan projektowych z wymaganiami Zamawiajgcego.

1.2.12. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu robot, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg
Z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy
potwierdzonymi przez autora Projektu. Po zakonczonych prébach szczelnoéci,
sprawdzeniach i pomiarach kompletnego obwodu elektrycznego Wykonawca przedstawi
osiggniete wyniki. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym
rozmieszczeniu elementdéw zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy
uzbrojenia sieci nalezy poddawaé pomiarowi powykonawczemu po utozeniu w wykopie, ale
przed ich przykryciem (zasypaniem). Na podstawie geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej Wykonawca powinien sporzadzi¢ dokumentacje geodezyjno —
kartograficzng, zawierajgcg dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczg oraz

do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji
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geodezyjno — kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
w tym zakresie i wymaganiami wilasciwego os$rodka dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej. Wykonawca przekaze powykonawczg dokumentacje geodezyjno-
kartograficzng instytucjom zewnetrznym zgodng z wymaganiami zawartymi w warunkach
prowadzenia rob6t oraz do wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
(forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami o$rodka).

Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiada¢ wymaganiom stawianym w warunkach
WOKAMID Sp. z 0.0. i zawiera¢ m.in. :

e Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunkéw
projektu budowlanego z naniesionymi w sposoéb czytelny (kolorem czerwonym)
wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbednych obliczen
statyczno — wytrzymatosciowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia
uzyskane na etapie projektowania/ wykonawstwa, ktére dotyczg przysztego
uzytkowania obiektow.

o Kwalifikacje zmian dokonanych w trakcie budowy wraz z zatwierdzeniem ich przez
projektanta. Jezeli zmiany bedg istotne uzyskanie zmiany do pozwolenia na budowe
lub zgtoszenia

e Powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami z oswiadczeniem
geodety, czy roboty zostaty wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacjg
(inwentaryzacja ta musi posiadac potwierdzenie przyjecia do zasobéw osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej i mie¢ klauzule czy jest zgodna z
projektem zagospodarowania)

e Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania z projektem budowlanym,

e Pozwolenie na budowe/zaswiadczenie o zgtoszeniu jezeli takie bedg wymagane

e Protokoty odbioréw czesciowych

e Badania rezystanciji instalacji elektrycznej

e Protokdt z rozruchu pomp i monitoringu oraz elektrowni fotowoltaicznej

e Protokot z zageszczenia gruntu (podsypki, zasypki)

o Protokdt odbioru nawierzchni po robotach drogowych — jesli Zarzgdca drogi taki
wymaog postawit

o Deklaracje wtasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty
higieniczne

¢ Instrukcje obstugi i uzytkowania wszelkich zamontowanych urzgdzen

Dokumentacja rozruchu
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Wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia wszystkich prac
rozruchowych, oraz powykonawcza potwierdzajgca prawidtowos¢ i zgodnosé z
obowigzujgcymi przepisami wszystkich wykonanych prac i ustug, a w tym:

1. program (instrukcja) rozruchu,

2. instrukcja obstugi i konserwaciji,

3. instrukcje bhp i ochrony pozarowej,
4. instrukcje urzgdzen energetycznych
5. raport z Prob Koncowych,

Program rozruchu

Program rozruchu zawiera¢ bedzie szczegdtowy zakres, przebieg i wymagania Préb
Koncowych. Program rozruchu przygotuje Wykonawca i przedtozy Inzynierowi do przegladu i
zatwierdzenia w 2 egzemplarzach w terminie 14 dni przed datg rozpoczecia Prob
Koncowych wedtug aktualnego Harmonogramu Roboét. Program zawierat bedzie wszystkie
szczegbétowo opisane czynnosci, niezbedne do wykonania, aby po zakonczeniu Prob
Koncowych instalacja mogta zosta¢ uznana za niezawodnie dziatajgcg. Program rozruchu
wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiajgcego.

Wykonawca zawrze w Programie rozruchu wszystkie niezbedne czynnosci, stosownie do
zastosowanej technologii i wymagan urzgdzen i instalacji oraz planowany harmonogram
Prob. W kazdym przypadku Program uwzgledniat bedzie wymagania Kontraktu, a w
szczegolnosci zawarte w niniejszym PFU oraz projekcie budowlanym. Jezeli wymagania te
nie zostang uwzglednione lub sposdb ich uwzglednienia nie bedzie gwarantowat spetnienia
wymagan Kontraktu Inzynier odrzuci Program, a Wykonawca bedzie zobowigzany do
poprawienia i uzupetnienia Programu zgodnie ze wskazéwkami.

Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urzadzen

Dla kazdego rodzaju Urzgdzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim, ktére beda
obejmowac:
Czesc¢ rysunkowg obejmujgca:

e schematy procesu i instalacji

o kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu z jakiego zostaty

wykonane

e rysunki wyposazenia z wymiarami, srednicami i lokalizacjg potgczen z innymi

elementami oraz z ciezarem Urzgdzenia
e opis wszystkich komponentéw/jednostek Urzadzen/systeméw i ich czesci
o zalozenia projektowe dla komponentéw/jednostek Urzadzen/systemow

o certyfikaty, atesty, deklaracje ( materiatow, préb etc.)
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e obliczenia (wytrzymato$¢, osiggi etc.)
e schemat potgczeh elektrycznych;
o specyfikacje narzedzi i materiatdw dostarczanych z wyposazeniem,
Czes¢ opisowg - montazowg obejmujgcg opis:
1. wymagan dotyczgcych instalacji
2. wymagan dotyczgcych obchodzenia sie i przechowywania
3. zalecenia dotyczgce magazynowania i montazu
Czes¢ opisowg - obstugowg obejmujgca opis:
1. obstugi
2. konserwacji
3. naprawy

Inne dokumenty wymagane dla danego urzadzenia przez niniejsze Wymagania
Zamawiajgcego.

Ostateczna wersja podrecznikébw bedzie przediozona przed rozpoczeciem dostawy

Urzadzen.

Wykonawca musi by¢ przygotowany na poprawienie na wtasny koszt ostatecznej wersji

podrecznikow, gdyby zaszta tego konieczno$¢ podczas instalacji lub rozruchu Urzgdzen.

1.2.13. Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca musi przyjac, ze zostat zobowigzany przez Zamawiajgcego do sprawowania
nadzoru autorskiego dla tych zadan, dla ktérych wykonywat prace projektowe.
Czynnosci nadzoru autorskiego muszg by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce
uprawnienia projektowe w odpowiednich branzach.

W zakresie nadzoru autorskiego objetego niniejszym zamowieniem lezy:

e wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych projektu i zawartych w nim rozwigzan
stwierdzania w toku wykonywania Robét budowlanych zgodnosci realizacji z
projektem, uzgadniania mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzah zamiennych w stosunku
do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego

e petnigcy nadzér autorski w czasie realizacji rob6t budowlano montazowych jest
zobowigzany do pobytdw na terenie budowy w miare potrzeb na wezwanie
Zamawiajgcego

o dokonywanie korekt dokumentaciji projektowej, jezeli okaze sig, ze nie spetnia
wymagan zawartych w niniejszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania

Wykonawcy powstang trudnosci w realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie
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zobowigzany do dokonania takich korekt w Dokumentac;ji projektowej lub wykonania
Dokumentacji zamiennej aby wyeliminowac lub zminimalizowa¢ ewentualne straty lub

opoOznienia z tym zwigzane.

1.2.14. Forma projektu budowlanego i dokumentacji powykonawczej
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu 3 komplety dokumentacji projektowej budowlane;j i
wykonawczej/technicznej w wersji papierowej wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe ( w
tym 2 kpl. opieczetowane i zatwierdzony przez organ wydajgcy pozwolenie na budowe lub
zaswiadczenie o zgtoszeniu robdt nie wymagajgcych pozwolenia na budowe — jezeli bedg
wymagane) i w wersji elektronicznej (formaty plikbw umozliwiajacy edycje bedgcych w
dyspozycji Zamawiajgcego).
Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny by¢ oprawione w segregatory
i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora.
Wewnatrz segregatora pt. ,dokumentacja projektowa” powinien znajdowaé sie spis
zawarto$ci oraz opracowania branzowe oprawione w skoroszyty.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu 3 komplety dokumentacji powykonawczej wraz
Z wersjg elektroniczna.
Wszystkie egzemplarze dokumentacji powykonawczej powinny by¢ oprawione w segregatory
i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora.
Wewnatrz segregatora pt. ,dokumentacja powykonawcza” powinien znajdowac sie spis
zawartosci oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty:

e opracowania projektowe,

¢ powykonawcza dokumentacja geodezyjna

e dokumenty: m.in. pozwolenie na budowe, o$dwiadczenie Kierownika budowy,

kwalifikacja zmian, protokoty préb, odbiorow itp, opinie sanitarne i in.

o deklaracje wtasciwosci uzytkowych, aprobaty, certyfikaty, atesty itp.
Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem ,1” powinny zawiera¢ wszystkie dokumenty
oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.).
Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oswiadczeniach itp. zawartych
w projektach ztozone przez autoréw opracowan, powinny by¢ oryginalne.
Wszystkie kopie dokumentéw zawarte w dokumentacji projektowej powinny by¢
potwierdzone oryginalnym podpisem projektanta ,za zgodnosc¢ z oryginatem”, w
dokumentacji powykonawczej — podpisem Kierownika Budowy.
Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszg by¢ zapisane w formacie *.pdf
oraz w formatach umozliwiajgcych Zamawiajgcemu ich edycje i pdzniejsze wykorzystanie.

Wymagania dotyczgce wersiji elektronicznej:
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- Dokumentacja powinna by¢ przekazywana na nosniku elektronicznym (CD lub DVD).
- Opis techniczny — plik w formacie *.doc, pdf
- Zestawienia — z rozszerzeniem * .xls, pdf
- Pliki tekstowe - z rozszerzeniem *.doc, pdf
- Arkusze kalkulacyjne - z rozszerzeniem *.xls, pdf
- Rysunki:
e rysunki, schematy, diagramy — format rysunku *.dwg, pdf
e pliki map geodezyjnych - w formacie *.dwg lub *.dxf, pdf
e rozdzielczo$¢ obrazéw rastrowych: 300 dpi
e kompozycja, rozmiar i podziat arkuszy musi by¢ identyczny z papierowymi
odpowiednikami.
Wykonawca, poza egzemplarzami dokumentacji projektowej i powykonawczej
przekazywanymi Zamawiajgcemu, opracuje w ramach ceny Zamowienia egzemplarze

w ilosci wynikajgcej z wymagan stawianych w uzgodnieniach.

1.2.15. Dokumentacja fotograficzna budowy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania zdje¢ z postepu Robét. Zdjecia nalezy
wykonywa¢ podczas fazy budowlanej w takich odstepach, aby pokazaé¢ kluczowe fazy
postepu Robot.

Wykonawca dostarczy réwniez foldery na zdjecia w sztywnych oktadkach dla kazdego z

dwdch zestawdw fotografii i negatywy badz pliki.

1.2.16. Bezpieczenstwo budowy

Uwagi ogodlne
Obiekty budowlane nalezy projektowac i budowaé zgodnie z przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w
Sposob zapewniajacy:
spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegolnosci:

o bezpieczenstwa konstrukcji,

e bezpieczenstwa pozarowego,

e bezpieczenstwa uzytkowania,

¢ odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e ochrony przed hatasem i drganiami,

e oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,
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e warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczegdlnosci w zakresie
oSwietlenia, zaopatrzenia w wode, usuwania Sciekdéw i odpadow, ogrzewania, wentylacji
oraz fgcznosci,

¢ ochrone uzasadnionych intereséw osoéb trzecich.

Do obiektéw i urzadzen z nimi zwigzanych nalezy zapewnié¢ dojscie i dojazd umozliwiajgcy

dostep odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan

dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowanie do Robét wszystkich Srodkéw bezpieczenstwa i zabezpieczeh
przed kradziezg i aktami wandalizmu przez caly okres od rozpoczecia do zakonczenia

Robot.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z

wymaganiami prawa budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Bezpieczenstwo i wyposazenie BHP

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych

bezpieczenstwa

i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP

wynikajgcych z :

e Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy — w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy Dz. U1998. wraz z pdzniejszymi zmianami.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)

e Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650).

W szczegdlnoéci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0sob zatrudnionych

na budowie.
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Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami
dotyczgcymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczgcymi BHP.
W szczegolno$ci, Wykonawca zwroci uwage na nastepujgce zagadnienia:

e Uzywanie wtasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy

o Wiasciwe szalowanie wykopow, drabiny, podesty i ktadki

o Wiasciwe narzedzia budowlane, wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.
¢ Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oswietlenie

e Odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie

wypadkow
e Urzadzenia do pomiaru stezenia gazéw trujgcych, wybuchowych i tlenu

o Wtasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z

pomieszczeniami jadalnymi, fazienkami i toaletami
o Wiasciwe zabezpieczenia p.poz Robdt i urzgdzen Terenu Budowy

Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za
zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogow odnosnie bezpieczenstwa pracy wszystkich
pracownikow na Terenie Budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

Bezpieczenstwo konstrukcii

Obiekty i urzgdzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki

sposob, aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie

prowadzity do:

- zniszczenia catosci lub czesci budynku,

- przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

- uszkodzenia czesci budynkéw, potgczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
znacznych przemieszczen elementow konstrukcji,

- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektdow powinna spetnia¢ warunki zapewniajgce nie przekroczenie stanéw

granicznych nosnosci oraz stanéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z

jego elementéw i w catej konstrukcji. Stany graniczne no$nosci uwaza sie za przekroczone,

jezeli konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi znajdujgcych sie w obiekcie

oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego mienia. Stany

graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za przekroczone, jezeli wymagania
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uzytkowe dotyczace konstrukcji nie sg dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu

nie mogag wystagpic:

- lokalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktére mogg ujemnie wptywaé na przydatnosé
uzytkowa, trwatos¢ i wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przylegtych do niej nie
konstrukcyjnych czesci budynku,

- odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajgce na wyglagd konstrukcji i jej
przydatno$¢ uzytkowa, wigczajgc w to réwniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen oraz

uszkodzenia czesci nie konstrukcyjnych budynku i elementéw wykonczenia,

- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodzenia budynku, jego wyposazenia
oraz przechowywanych przedmiotow, a takze ograniczajgce jego uzytkowanie zgodnie z

przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada
Polskim Normom dotyczgcym projektowania i obliczania konstrukcji.

Wozniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze
powodowacC zagrozeh dla bezpieczenstwa uzytkownikow tego obiektu lub obnizenia jego

przydatnos$ci do uzytkowania.

Bezpieczehstwo uzytkowania

Obiekty nalezy realizowa¢ z takich materiatow i wyrobow oraz w taki sposob, aby nie
stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikoéw, w szczegolnosci w wyniku:

13.wydzielania sie gazéw toksycznych,

14.0becnosci szkodliwych pytdw lub gazéw w powietrzu,

15.niebezpiecznego promieniowania,

16.zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

17.nieprawidiowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci statej lub
ciekiej,

18.wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

19.niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

20.ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego,

21.nadmiernego hatasu i drgan.

Otwarte wykopy

W celu zabezpieczenia otwartych wykopéw przed wypadkami i w celu unikniecia uszkodzen
urzgdzen konieczne jest zapewnienie tymczasowego ogrodzenia i znakow ostrzegawczych.
Wszelkie znaki, na ktérych widniejg napisy powinny by¢ w jezyku polskim i powinny

odpowiadac¢ przepisom i zarzgdzeniom wtadz lokalnych.
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Wykonawca powinien podjgé wszelkie niezbedne dziatania w celu zapobiegania wypadkom
przy otwartych wykopach. Wszelkie doty, rowy, wybrany urobek, urzgdzania i wszelkie inne
przeszkody, ktére mogg stanowi¢ zagrozenie zdrowia i zycia muszg by¢ dobrze oswietlone w
czasie pot godziny przez zachodem storica do po6t godziny po wschodzie stonca i w kazdym
innym czasie, kiedy wystepuje staba widocznos¢. Pozycja i ilos¢ lamp ma byé taka, aby
zakres i umiejscowienie Robdt byto wyraznie widoczne.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania w celu unikniecia pozaru na terenie
wykonywania Robét, w budynkach lub w ich poblizu, i zapewni wszystkie urzgdzania do
gaszenia wszystkich pozaréw, ktore mogg wystgpi¢c na terenie. Na Terenie Budowy
niedopuszczalne jest palenie smieci lub odpadow.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skitadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Obiekty i urzgdzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposdb zapewniajgcy w
razie pozaru:

o) ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,
B) ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty,
x) mozliwo$¢ ewakuaciji ludzi,

a takze uwzgledniajgcy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

W momencie, kiedy w poblizu miejsca wykonywania Robét istnieje zagrozenie pozarem lub
wybuchem spowodowane obecnoscig zbiornikéw paliwa lub innych niebezpiecznych
obiektéw lub urzadzen, Wykonawca natychmiast zawiadomi wladze lokalne i Inzyniera o
wystgpieniu takich zagrozeh. Wykonawca spetni wszystkie wymogi zabezpieczenia p/poz. i
bedzie stosowat sie do wszystkich zalecen wiladz lokalnych wydanych w celu ochrony
przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej.

Wykonawca zapewni stalg obecnos$¢ personelu wyszkolonego w zakresie ochrony p/poz.
oraz dostepnosé¢ urzgdzen p/poz. i bedzie zapobiegat i gasit pozary niezaleznie od przyczyn

ich powstania.
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Pierwsza pomoc

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat we stanie gotowym do uzycia wszelkie
wyposazenie niezbedne do udzielania pierwszej pomocy w nagtych przypadkach lub
wypadkach. Wyposazenie to musi znajdowac sie na Terenie Budowy w gotowosci do uzycia
i zawsze, kiedy na Terenie Budowy przebywa i pracuje personel. Wykonawca zapewni, iz we
wszystkich miejscach, w ktorych przeprowadzane sg roboty zawsze znajdowac sie bedzie
osoba posiadajgce wiedze na temat udzielania pierwszej pomocy i zdolna udzieli¢ takiej
pomocy jesli zdarzy sie wypadek.

Wykonawca przed rozpoczeciem Robot przedtozy Inzynierowi liste swoich pracownikéw
wyszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy

Postepowanie w razie nagtych koniecznosci

Wykonawca bedzie w ten sposéb organizowat Roboty, iz w przypadku zaistnienia nagtych
koniecznosci zwigzanych z wykonywanymi Robotami bedzie w stanie zwota¢ swoich
pracownikow poza normalnymi godzinami pracy do przeprowadzenia Robdt w pilnych
przypadkach. Inzynier bedzie dysponowat lista numeréw telefonicznych i nazwisk
pracownikéw dostepnych o kazdej porze dnia i nocy, ktérzy sg odpowiedzialni za
postepowanie w razie pilnej koniecznosci.

Wykonawca zapozna sie i poinformuje swoich pracownikow o wszelkich lokalnych
ustaleniach odno$nie postepowania w razie nagtych koniecznosci.

1.2.17. Teren budowy

Dostep do Terenu Budowy

W czasie okreslonym w Warunkach Kontraktowych Zamawiajgcy badz Inzynier przekaze
Teren Budowy Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie Robét wraz z Terenem Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochronge Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania przez Inzyniera Swiadectw
Przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu Przejecia Roboét. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposoéb, aby budowle lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu przejecia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem Robdt wraz z Terenem
Budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Przed przystgpieniem do Robo6t Wykonawca zabezpieczy w sposéb wystarczajgcy wszystkie
obiekty przed dostepem oséb nieupowaznionych. Oprocz tego Wykonawca dochowa
warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikobw majgtkowych i

materiatow przez caty czas trwania kontraktu.
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Wykonawca zapewni ogrodzenie, oswietlenie, ochrone i dozér Robét, az do czasu ich

ukonczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy

oraz Robdt poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia

i odbioru korn\cowego Robot, a w szczegolnosci:

(f)

(9

(h)

1. Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy,

a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

2. Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem
W sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robdot. Wymagania
odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w punkcie 8.1.13 niniejszych

Warunkéw Wykonania.

3. W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo

pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dzien i w nocy) tych zapor i
znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane
przez Inzyniera.

Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég, objazdow i
mostoéw prowadzgcych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym

jego srodkami transportu lub jego podwykonawcow i dostawcow na wiasny koszt.

Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i Robét poza Terenem Budowy nie podlega

odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatngé¢ Teren Budowy po zakonczeniu
kazdego elementu robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu
robét i likwidacji Terenu Budowy.
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1.2.18. Oznakowanie terenu budowy

Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953)
oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgcym w/w
rozporzadzenie (Dz.U.04.198.2042) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy
poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww.
rozporzadzeniem.

Tablica informacyjna o projekcie

Niezaleznie od obowigzku umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami
Prawa Budowlanego, konieczne jest poinformowanie spotecznosci lokalnej i innych stron
trzecich o pomocowym wspoffinansowaniu projektu przez Unie Europejska. Dla spetnienia
tego wymagania Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonaé, ustawic
i utrzymac tablice informacyjne przez okres wykonywania robét. Tablice nalezy ustawi¢
w miejscu realizacji projektu niezwtocznie po rozpoczeciu prac. Tablice powinny byé zgodne
z aktualnie obowigzujgcymi Wytycznymi do prowadzenia dziatan informacyjnych
i promujgcych dotyczgcych przedsiewziec realizowanych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego.

Koszty te bedg ptatne jako kwoty ryczattowe wg pozycji w Wykazie Cen.

Tablica pamigtkowa

Po zakonczeniu realizacji projektu tablice informacyjng nalezy zastgpi¢ tablica pamigtkowg
ustawiong w miejscu powszechnie dostepnym, wskazanym przez Zamawiajgcego. Tablice
powinny by¢é zgodne z aktualnie obowigzujgcymi Wytycznymi do prowadzenia dziatan
informacyjnych i promujgcych dotyczacych przedsiewzie¢ realizowanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego.

Koszty te beda ptatne jako kwoty ryczattowe wg pozycji w Wykazie Cen.
1.2.19. Spotkania

Spotkania odbywac¢ sie bedag regularnie w odstepach od tygodnia do dwdch tygodni i
przeprowadzane bedg w biurze Zamawiajgcego. Jezeli sytuacja bedzie tego wymagaé
Inzynier moze zarzadzi¢ wiekszg czestotliwosé spotkan. W miare potrzeb organizowane
beda tez inne spotkania.

Zapewnienie obecnosci producentow urzgdzen, podwykonawcow itp. zainteresowanych
stron jest obowigzkiem Wykonawcy.

Na spotkaniach majg by¢ obecne nastepujgce strony:
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11.

12.
13.

Zamawiajacy;

Inzynier,;

Wykonawca;

Podwykonawcy, jedynie przy akceptacji lub na zadanie Inzyniera, jesli wymagane jest
to przez temat spotkania;

Inne osoby zaproszone

Obowigzkowe tematy do poruszenia na spotkaniu to:

Przeglad notatki z poprzedniego spotkania;
Przeglad postepu Robdt od czasu poprzedniego spotkania;

Przedstawienie i okreslenie probleméw, ktére wstrzymujg planowany postep Robdt;

. Okreslenie dziatan korygujacych i procedur majgcych na celu powrét do

planowanego harmonogramu;

Dokonanie wskazanych korekt harmonogramu i zaplanowanie dziatan na nastepny

okres Robdt;
Zapewnienie jakosci wykonywanych Robdt;

Wszelkie inne sprawy.
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2.

WYMAGANIA OGOLNE
2.1 Ogélne wymagania dotyczgce robét

2.1.1. Okreslenia i skroty

Wszelkie okre$lenia uzywane w niniejszym PFU sg zgodne z Prawem Budowlanym i

przepisami wykonawczymi, Polskimi Normami i Europejskimi Normami zharmonizowanymi.

Ponadto ponizsze okreslenia i skroty nalezy rozumie¢ nastepujaco:

1.

© © N o v

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

stal odporna na korozje — stal o parametrach nie gorszych niz stal 1.4301 wg PN-EN
10088:1998 (OH18N9 wg PN-71/H-86020),

klasa betonu — symbol literowo-liczbowy C fck,cyl/ fck,cube (np. C16/20) klasyfikujgcy
beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie.

Podstawe klasyfikacji zgodnie z normg PN-EN 206-1 stanowi wytrzymato$¢
charakterystyczna na Sciskanie okreslana w MPa w 28 dniu dojrzewania na probkach
walcowych o $rednicy 150mm

i wysokosci 300mm (fck,cyl) lub na probkach szesciennych o boku 150mm (fck,cube).

Jezeli w WwiORBY/ rysunkach jest mowa o betonie oznaczonym za literg B i symbolem
cyfrowym (wg. nieobowigzujgcej normy PN-B-06250) nalezy przez to rozumieé beton

klasy C fck, cube. Np. oznaczenie B20 odpowiada klasie betonu C16/20.
Warunki — warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
AKPIA — aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka,

BHP — bezpieczenstwo i higiena pracy

BIOZ — Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia,

CD - Centralna Dyspozytornia.

DN — oznacza wymiar w przyblizeniu rowny srednicy wewnetrznej rury w milimetrach;
DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa,

IP — stopieh ochrony (szczelnosci) obudowy urzgdzenia elektrycznego,
NN — niskie napiecie,

P.POZ — przeciwpozarowy

PFU — Program Funkcjonalno — Uzytkowy

PZJ — program zapewnienia jako$ci,

SN — $rednie napiecie,

WWIiORB — warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Aprobata techniczna-dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez

jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.

28.

29.

Budowa-wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,

rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.

Budowla-kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
tablice reklamowe i urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe Iub
urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania
wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane
urzgdzen technicznych (kottéw, piecédw przemystowych, elektrowni jadrowych i innych
urzagdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem

technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.

Budowla drogowa-obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy cato$é
techniczno-uzytkowg (droge) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny

lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Budynek-obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z

przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych, posiadajgcyfundamenty i dach.

Certyfikat zgodnosci-dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrob;proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.)

Prawo budowlane -tekst jednolity: Dz.U. z 2022r., poz. 88.

Chodnik-wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

Dokumentacja powykonawcza-dokumentacja budowy Zz naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdét zatwierdzona przez projektantaoraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dokumentacja projektowa—oznacza dokumentacje stuzgacg do opisu przedmiotu
zamdwienia na wykonanie robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane uzyskanie
pozwolenia na budowe.

Droga -wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i

zabezpieczeniem ruchu.
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

Droga tymczasowa (montazowa)-droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,

przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy-oznacza urzedowy dokument przebiegu Robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania Robdt, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz.
953 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Gwarancja-techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajgce bezawaryjne
funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zatozeniami
projektowymi.

Infrastruktura techniczna-Zespo6t maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajgcy prawidtowe

funkcjonowanie catosci lub czeéci zatozonych proceséw technicznych.

Inspektor Nadzoru—Osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, inzynier o specjalnosci
sanitarnejlub konstrukcyjno -budowlanej, posiadajacy uprawnienia budowlane -sieciowe

oraz obiektowe bez ograniczen reprezentujgcy

Zamawiajgcego dla potrzeb realizacji inwestycji, zgodnie z zapisami PFU, STWiORB

oraz postanowieniami zawartej z Wykonawcg Umowy.

Jezdnia-cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.Kanalizacja sanitarna-
system kanatdbwwraz z uzbrojeniem,stuzgcy do odprowadzania $ciekdw bytowo-

gospodarczych i przemystowych do oczyszczalni sciekéw lub odbiornika.

Kierownik budowy-osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu zawartej

Umowy.

Kierownik robot-osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca zgodnie z polskim
Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania robotami w odpowiedniej
specjalnosci.Kolektor -kanatgtowny zbierajacy Scieki z catej zlewni, Konstrukcja
nawierzchni-uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia. Konstrukcje
budowlane-obiekty budowlane zwigzane w sposéb trwaty z gruntem, wraz z opisem

technicznym sposobu ich wykonania.

Krajowa deklaracja zgodnosci-oswiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego wytgczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg

techniczna.

Ksztattki-Wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkow, srednic, rozgatezien itp.

52



41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

Mapa zasadnicza (kopia)-wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, ktére mozna
otrzymaé w miejskim osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, popularnie
nazywanym sktadnicg. Moze stuzy¢ jedynie do celdw informacyjnych, jest to bowiem

mapa archiwalna i moze nie zawiera¢ wszystkich obiektow znajdujgcych sie w terenie.,

Mapa do celdéw projektowych-jest to uaktualniona przez geodete mapa zasadnicza. Mapa
do celéw projektowych potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowe i musi byé
dotgczona do projektu architektoniczno-budowlanego. Waznos¢ mapy do celdw

projektowych jest ograniczona czasowo.

Materiaty-wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Wymaganiami
Zamawiajgcego i opracowang Dokumentacjg Projektowg , Zzaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia-warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania

obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Niweleta-Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju robot ziemnych, obiektéow budowlanych, sieci itp. z linig fgczaca
charakterystyczne punkty wysokosciowe tych robot i obiektow.

Obiekt budowlany-budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla

stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami.

Objazd tymczasowy-droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Organ samorzgdu zawodowego-organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U.
z 2019r. poz. 1117),

Pas drogowy-wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu,przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowaé
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i

srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Plan BIOZ-Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003r.nr 120, poz. 1126).

Pobocze-czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw,
umieszczenia urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,

stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukciji nawierzchni.
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52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

Podbudowa-dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy

pomochnicze;j.

Podbudowa zasadnicza-gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukc;ji

nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomocnicza-dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem

czgstek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajgca.

Podloze-grunt rodzimy Ilub nasypowy, lezacy pod kanatem, fundamentem Iub

nawierzchnig.

Polska Norma-dokument techniczny, przyjety do stosowania, zatwierdzony przez
upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego stosowania,
ustalajgcy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia
uporzgdkowania w okreslonym zakresie.Potgczenie doczotowe-potgczenie, ktore
uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do igczenia powierzchni przez
przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej i utrzymanie do uzyskania temperatury
zgrzewania, nastepnie usuniecie ptyty grzejnej i docisniecie tgczonych koncow.
Potgczenie elektrooporowe-potgczenie miedzy kielichem PE Ilub ksztattkg siodtowg
zgrzewang elektrooporowo a rurg lub ksztaltkg z bosym koncem. Ksztattki zgrzewane
elektrooporowo sg nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni
taczenia, powodujgcy stopienie przylegajacego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z
ksztattka.

Potaczenie mechaniczne-potgczenie rury z inng rurg lub innym elementem rurociggu za

pomocg ztgczki zawierajgcej element zaciskowy.

Potgczenie siodtowe-potgczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklestej powierzchni siodta
i zewnetrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastepnie
usuniecie elementu grzejnego i docisniecie tgczonych powierzchni lub wykonywane za
pomoca instalowania ksztattki siodtowej na rurociggu z uzyciem obejm. Podigczenie na
opaske-podtgczenie do rurociggu uzyskane w wyniku montazu elementu obejmujgcego

rurocigg pozwalajgce na jego boczne nawiercenie.

Pozwolenie na budowe-decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego. Prawo Budowlane-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2022r., poz. 88 z pdzniejszymi zmianami) i towarzyszgcymi rozporzgdzeniami, regulujgca

dziatalnos¢ obejmujgcg projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektow
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61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

budowlanych oraz okreslajgca zasady dziatania organdw administracji publicznej w tych

dziedzinach.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane-tytut prawny wynikajacy z
prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego przewidujgcego uprawnienie do wykonywania robot
budowlanych.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU)-oznacza dokument tak zatytutowany, wigczony
do Umowy, przygotowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454, z pézn. Zmianami).

Program Organizacji Robét (POR)-dokument opisujgcy metody przygotowania i realizacji
prac oraz wszelkich dziatan zapewniajgcych bezpieczeAstwo na kazdym etapie
prowadzonych robét. Przygotowany przez Wykonawce dokument powinien by¢ zgodny z
planowang technologig wykonania robo6t oraz dokumentacjg projektowa, dokumentacjg

techniczng i instrukcjami eksploatacyjnymi.

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)-dokument zatwierdzany przez Zamawiajgcego,
zawierajgcy zasady dziatania systemu zapewnienia jakosci robot. Dokument powinien
zawiera¢ informacje dotyczace: rodzaju robodt, sprzetu do wykonywania robét, materiatow
przewidzianych do wykonywania robét budowlanych, opisu technologii, zatrudnianego

personelu Wykonawcy oraz dane adresowe biura budowy.

Projekt Budowlany-Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na
budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastrukturyi
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020roku zmieniajgceRozporzgdzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1169 z
pozniejszymi zmianami).

Projekt Wykonawczy/techniczny-oznacza uszczegotowienie Projektu Budowlanego dla
potrzeb realizacji Robét budowlanych. Projektant-uprawniona osoba prawna lub fizyczna

bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe;.

Protokot Odbioru—Dokument koncowy powykonawczy potwierdzajgcy odbior robét, ktéry
winien zawiera¢ m.in.: date sporzadzenia protokotu, uczestnikbw odbioru, przedmiot
odbioru, ustalenia co do jakosci wykonanych robét, w tym ewentualny wykaz wszystkich
ujawnionych wad wraz ewentualnymi terminami ich usuniecia lub o$wiadczeniem
inwestora o wyborze innego uprawnienia przystugujgcego mu z tytutu odpowiedzialnosci
wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze, podpisy oséb uczestniczacych w odbiorze.

Protokoty odbiorow wchodzg w sktad dokumentacji budowy.
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68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

Proby-Préby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegdtowych Specyfikacjach

Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych.

Przepompownia -urzgdzenie technologiczne, zlozone ze zbiornika roboczego Ilub
dolnego zrodta pompowanej cieczy i urzgdzen elektromechanicznych (pomp) stuzgce do
nadania pompowanej cieczy energii kinetycznej niezbednej do przetransportowania
cieczy z poziomu nizszego na wyzszy lub uktadu o nizszym cidnieniu do uktadu o
wyzszym cisnieniu.

Remont, renowacja-wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych
innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

Reper-Punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocag
stupa betonowego, gtowicy w scianie budowli, itp. Robotybudowlane-budowa, a takze
prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu

budowlanego.

Rodzaje Roboét-Roboty ze wzgledu na swojg specyfike wiasciwe dla danej branzy, np.
geodezyjne, sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne. Rurocigg
ci$nieniowy-rurociag, w ktérym przeptyw plyndw odbywa sie dzieki nadcisnieniu
uzyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnosnikow. Rurocigg
grawitacyjny-rurocigg, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci a przewody sg
projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napetnienia.
Sie¢ wodociggowa lub kanalizacyjna-Przewody wodociggowe lub kanalizacyjne wraz z
uzbrojeniem i urzgdzeniami, ktérymi dostarczana jest woda (sie¢ wodociggowa) lub
ktérymi odprowadzane sg $cieki (sie¢ kanalizacyjna), bedace w posiadaniu
przedsiebiorstwa wodociggowo-kanalizacyjnego.

SIWZ-Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia w rozumieniu ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022r. poz. 25 z
pbézniejszymi zmianami) oraz aktdw wykonawczych do tej ustawy.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna, pofgczeniowa, przelotowa, spustowa)-element
uzbrojenia sieci kanalizacyjnej ztozony z komory roboczej, komina, elementéw
podtrzymujgcych wtaz.).

STWIORB-Warunki Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych. Stanowi zbiér wytycznych
do prawidtowego wykonania robdét budowlanych, w zgodnosci z oczekiwaniami

Zamawiajgcego.
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77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.
89.

90.

Teren budowy-przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig

zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
Ulica-droga zlokalizowana na terenie zabudowy lub przeznaczonym do zabudowy

Umowa -—nalezy przez to rozumie¢ umowe zawartg w formie pisemnej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg dotyczacg realizacji prac projektowych i robot
budowlanych w celu wykonania przedmiotowego zadania

Przepompownia sciekbw - urzadzenie zbiornikowo-ttoczne do  zbiorowego

odprowadzania sciekow .

Uzbrojenie przewodow wodociggowych-armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce

prawidtowedziatanie i eksploatacije sieci wodociggowej.

Warstwa $Scieralna-gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu

ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wigzgca-warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudows,
zapewniajgca lepsze roziozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na

podbudowe.

Warstwa wyrownawcza-warstwa stuzgca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub

profilu istniejacej nawierzchni.

Wiasciwy organ-organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci;

Wspdlny Stownik Zamowien (CPV)-systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych stworzonym na potrzeby zamowien publicznych;

Wyréb budowlany-wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

Zamawiajgcy—WOKAMID sp. z o0.0.

Ztgczka-element rurociggu lub instalacji stuzgcy do potgczenia pomiedzy sgsiadujgcymi
ze sobg koncami dwoch elementdow wraz z ich uszczelnieniem. Znak zgodnosci-
zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub

ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

Panel fotowoltaiczny — zestaw zmieniajacy energie promieniowania stonecznego w

energie elektryczng
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91. Elektrownia fotowoltaiczna - System PV — system obejmujgcy elementy sktadowe:
panele/moduty ogniw fotowoltaicznych, inwertery, rozdzielnice elektryczng, potgczenia

elektryczne i komunikacyjne, urzgdzenia monitorujgce

92. Falownik fotowoltaiczny — zwany inwerterem to urzadzenie, ktére przeksztatca energie
elektryczng wytwarzang przez moduty fotowoltaiczne o stalym napiecie DC w energie
elektryczng o napiecie przemiennym Ac i statych parametrach zgodnych z parametrami

sieci elektroenergetycznej o napieciu 230/400V i czestotliwosci 50 Hz

93. Rozdzielnica zabezpieczeniowa — element sieci elektrycznej (instalacji elektrycznej)
zawierajgcy urzgdzenia i podzespotu, stuzgce do tgczenia, przerywania oraz rozdziatu
obwoddéw elektrycznych i ich kombinacji najczesciej z urzgdzeniami sterowniczymi,

ochronnymi, pomiarowymi, regulacyjnymi

2.1.2. Przystapienie do robot

Budowa obiektu tj. modernizacja uktadu pompowego SUW wraz z monitoringiem i
zastosowaniem odnawialnych zrddet energii — elektrownia fotowoltaiczna moze nastgpié
wylgcznie na podstawie projektdw opracowanych przez uprawnionych projektantow,
uzgodnionych przez Zamawiajgcego z ostateczng decyzjg Starostwa Powiatowego

(pozwoleniem na budowe/zgtoszenia jezeli dokumenty takie bedg wymagane).

2.1.3. Zgodnosé Robot z Kontraktem

Wykonawca winien wykonywa¢ Roboty zgodnie z Kontraktem/Umowg, zatwierdzonymi przez
Inzyniera Dokumentami Wykonawcy i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w wyzej wymienionych
dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.

Wszystkie wykonane Dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone Materiaty i Urzadzenia
bedg zgodne z Kontraktem. Dane okresSlone w Kontrakcie bedg uwazane za wartosci
docelowe.

Cechy Materiatow i Urzgdzeh muszg byé jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy Materiaty i Urzgdzenia lub Roboty nie bedg w petni zgodne
z Kontraktem i wptynie to na niezadowalajgca jakoS¢ elementéw budowli, to takie Materiaty
i Urzadzenia bedg niezwloczne zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt

Wykonawcy.
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2.1.4. Zgodnosé Robot z Normami

W réznych miejscach Programu Funkcjonalno — Uzytkowego (PFU) podane sg odnosniki do
Norm. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Programu Funkcjonalno -
Uzytkowego.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania réwniez innych Polskich Norm w tym w
szczegolnosci Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, a w
przypadku ich braku normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie
normy zharmonizowane, ktére majg zwigzek z wykonaniem prac objetych Kontraktem i
stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w
Kontrakcie.

Zakfada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych Norm.
Tam, gdzie w Kontrakcie istnieje odniesienie do konkretnej normy lub przepisu, ktére majg
by¢ spetnione przez dostarczane towary i materiaty lub wykonane roboty i préby, stosuje sie
zapisy tej zmiany lub edycji, ktéra obowigzywata 28 dni przed koncowym terminem sktadania
ofert, o ile w kontrakcie wyraznie nie zapisano inaczej. Tam, gdzie obowigzujg normy i
przepisy krajowe lub lokalne odnoszace sie jedynie do danego obszaru lub regionu,
dopuszcza sie zgodno$¢ z innymi przepisami, ktére zapewniajg takg sama lub wyzszg jako$é
wykonania niz normy i przepisy wyszczegolnione, pod warunkiem, ze Inzynier bedzie miat
wglad w takie normy i wyrazi zgode na piSmie na zastosowanie zamiennikow. Rdznice
pomiedzy wyspecyfikowanymi normami a zaproponowana alternatywg muszg by¢ doktadnie
przedstawione przez Wykonawce na pismie i przedtozone Inzynierowi, w dwéch kopiach, na
co najmniej 7 dni kalendarzowych przed terminem, w ktérym Wykonawca chce, aby Inzynier
zatwierdzit zamienniki. W zwigzku z tym wszystkie pozycje i materiaty, ktére majg spetniac
uznane normy muszg by¢ jasno i wyraznie opisane za wyjatkiem przypadkow, kiedy
oznaczenie takie jest niepraktyczne; wéwczas odniesienia do norm, ktore spetniajg dane
pozycje muszg by¢ zawarte w odpowiedniej dokumentacji i dokumentach wysytkowych.

Bez uzyskania zgody Inzyniera na pismie nie wolno zamawiac¢ zadnych Materiatéw ani ustug
wedtug zamiennych norm.

W przypadku, kiedy Inzynier okresli, ze proponowane odstepstwa od norm nie zapewniajg
réwnej lub wyzszej jakosci, Wykonawca bedzie stosowat sie do norm zawartych w
dokumentaciji. Zamiennik normy nie bedzie zaakceptowany, jesli naraza on Zamawiajgcego

na podwyzke kosztow Robot.

2.1.5. Stosowanie sie do praw i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy

wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek
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sposéb zwigzane z robotami i/lub projektowaniem i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw i przepiséw przy sporzgdzaniu Dokumentéw Wykonawcy i podczas
prowadzenia robét. Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branzowe zwigzane

z realizacjg Kontraktu podane zostaty w Czesci Informacyjnej niniejszego PFU.

2.1.6. Ochrona Srodowiska w trakcie wykonywania roboét

Podczas wykonywania Robdét Wykonawca jest zobowigzany do znajomosci i

przestrzegania wszystkich przepisow zwigzanych z ochrong srodowiska.

Podczas wykonywania i zakonczenia Robét Wykonawca powinien:

1. utrzymywaé Plac Budowy oraz wykopy w stanie suchym, bez wody stojgcej

2. podjg¢ wszelkie niezbedne kroki w celu przestrzegania przepisdw i norm zwigzanych z
ochrong srodowiska na terenie i poza terenem Placu Budowy oraz aby unikngé¢ szkéd lub
niedogodnosci dla osbéb, przedsiebiorstw publicznych lub innych, w kazdym przypadku,
wlgczajgc zanieczyszczenia i hatas wynikajgce z zastosowanej metodologii. Zgodnie z
powyzszymi wymaganiami Wykonawca zwrdci szczegdlng uwage na miejsca lokalizacji
warsztatéw, magazynoéw, placow sktadowych, tymczasowych skfadowisk urobku i drég
dojazdowych. Zastosuje niezbedne $rodki ostroznosci oraz srodki ochronne w celu

zapobiegania:

2.1. zanieczyszczeniu powietrza przez pyt i gazy

2.2. zanieczyszczeniu srodowiska przez odpady

2.3. hatasowi

24. zagrozeniu pozarowemu, eksplozjom i innym nadzwyczajnym zdarzeniom,

zwigzanym ze Srodowiskiem, podczas wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét aktualne przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegélnosci:

e stosowac sie do Ustawy z dnia 7 lipca 2022r. Prawo wodne,

o stosowac¢ sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska-
Dz. U. Z 2021r. Poz. 1973,

o stosowac sie Ustawy z 14 grudnia 2012r. o odpadach.

2.1.7. Gwarancje i ubezpieczenia zgodnie z Warunkami Kontraktu/Umowy

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu/Umowy gwarancje
na wiasny koszt.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi Warunkami

Kontraktu.
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Koszty te bedg ptatne jako kwoty ryczattowe wg pozycji w Wykazie Cen.

2.1.8. Pozwolenia do Kontraktu, Koncesje i Zatwierdzenia

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszystkich Pozwolen, Koncesji i Zatwierdzen
wymaganych przez Prawo Polskie przed wykonywaniem jakichkolwiek zadan objetych
Kontraktem.

Podczas planowania Robo6t Wykonawca przyjmie w harmonogramie realny termin uzyskania
od zainteresowanych stron trzecich wszelkich Pozwolen, Koncesiji i Zatwierdzen.
Wykonawca postugiwaé sie bedzie dwoma zbiorami przepiséw o kluczowym znaczeniu dla
Kontraktu — Prawem Budowlanym i Prawem Ochrony Srodowiska.

Wykonawca spetni wszystkie wymagania i tam, gdzie to konieczne wesprze Zamawiajgcego

w otrzymywaniu wszelkich pozwolen, ktére moze uzyskac jedynie Zamawiajgcy.

2.1.9. Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich rob6t budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng
lokalizacji Terenu Budowy. Wizje lokalng nalezy réwniez przeprowadzi¢ na terenach w
poblizu Terenu Budowy, na ktére Roboty bedg w jakikolwiek sposob oddziatywacé. Wszelkie
istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy zidentyfikowac, opisac, sfotografowaé
lub sfilmowac.

Zapis taki nalezy przekaza¢ Inzynierowi w dwoch egzemplarzach przed rozpoczeciem
wszelkich Robot na Terenie Budowy. Jesli nie ma zadnych uszkodzen, Wykonawca
przekaze Inzynierowi na pismie potwierdzenie dokonania inspekcji przed rozpoczeciem
jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy, réwniez i w tym przypadku z zatgczonymi
fotografiami.

Wykonawca zapewni obecnos$¢ przedstawicieli Wykonawcy i wszelkich innych
zainteresowanych Wiadz podczas wizji lokalnej.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu.
Robot przez Wykonawce majg by¢ naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy
przywréci¢ stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate Inzyniera i

wtasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajgcej inspekcje.

2.1.10. Fotograficzna dokumentacja budowy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania zdje¢ z postepu Robét. Zdjecia nalezy
wykonywa¢ podczas fazy budowlanej w takich odstepach, aby pokazac¢ kluczowe fazy

postepu Robdt.

61



Wykonawca dostarczy rowniez foldery na zdjecia w sztywnych oktadkach dla kazdego

z dwoch zestawow fotografii i negatywy badz pliki.

2.1.11. Bezpieczenstwo budowy

Uwagi ogolne
Obiekty budowlane nalezy projektowac i budowac zgodnie z przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w
sposéb zapewniajgcy:
spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

e bezpieczenstwa konstrukcji,

¢ bezpieczenstwa pozarowego,

o bezpieczenstwa uzytkowania,

e odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e ochrony przed hatasem i drganiami,

e o0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,

e warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczegolnosci w zakresie
oswietlenia, zaopatrzenia w wode, usuwania Sciekow i odpadéw, ogrzewania, wentylaciji
oraz tgcznosci,

e ochrone uzasadnionych interesow osob trzecich.

Do obiektéw i urzadzen z nimi zwigzanych nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd umozliwiajgcy

dostep odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan

dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robdét wszystkich $rodkow

bezpieczenstwa

i zabezpieczen przed kradziezg i aktami wandalizmu przez caly okres od rozpoczecia do

zakonczenia Robot.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z
wymaganiami prawa budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Bezpieczenstwo i wyposazenie BHP

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych

bezpieczenstwa i higieny pracy.
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W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajgcych z :

e Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy — w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy Dz. U1998. wraz z pézniejszymi zmianami.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)

e Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650).

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia osob zatrudnionych
na budowie.

Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami
dotyczgcymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczgcymi BHP.

W szczegolnoéci, Wykonawca zwrdci uwage na nastepujgce zagadnienia:

o Uzywanie whasciwych ochronnych nakry¢ glowy, obuwia i odziezy

o Wiasciwe szalowanie wykopow, drabiny, podesty i ktadki

o Wiasciwe narzedzia budowlane, wraz z wtasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.
o Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oswietlenie

e Odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie

wypadkéw
e Urzadzenia do pomiaru stezenia gazéw trujgcych, wybuchowych i tlenu

o Wiasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikow, wraz z

pomieszczeniami jadalnymi, fazienkami i toaletami
o Wiasciwe zabezpieczenia p.poz Robét i urzgdzen Terenu Budowy

Powyzsza lista stuzy jedynie do celow informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za
zapewnienie i spetnienie wszystkich wymogdéw odnos$nie bezpieczehstwa pracy wszystkich

pracownikow na Terenie Budowy.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

Bezpieczenstwo konstrukcii

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki
sposob, aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie
prowadzity do:

- zniszczenia catosci lub czesci budynku,
- przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

- uszkodzenia czesci budynkéw, potgczeh lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku

znacznych przemieszczen elementéw konstrukciji,
- zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja obiektdow powinna spetnia¢ warunki zapewniajgce nie przekroczenie stanéw
granicznych nosnosci oraz stanéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z
jego elementéw i w catej konstrukcji. Stany graniczne no$nosci uwaza sie za przekroczone,
jezeli konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi znajdujgcych sie w obiekcie
oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego mienia. Stany
graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za przekroczone, jezeli wymagania
uzytkowe dotyczace konstrukcji nie sg dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu
nie mogg wystgpic:

- lokalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktére mogg ujemnie wptywaé na przydatnosé
uzytkowa, trwato$¢ i wyglad konstrukcji, jej czeéci, a takze przylegtych do niej nie
konstrukcyjnych czesci budynku,

- odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajgce na wyglad konstrukcji i jej
przydatnos¢ uzytkowg, wtgczajgc w to réwniez funkcjonowanie maszyn i urzgdzen oraz

uszkodzenia czesci nie konstrukcyjnych budynku i elementéw wykohczenia,

- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodzenia budynku, jego wyposazenia
oraz przechowywanych przedmiotéw, a takze ograniczajgce jego uzytkowanie zgodnie z

przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada
Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji.

Wzniesienie obiektu w bezposrednim sagsiedztwie obiektu budowlanego nie moze
powodowac¢ zagrozeh dla bezpieczenstwa uzytkownikéw tego obiektu lub obnizenia jego
przydatnosci do uzytkowania.

Bezpieczenstwo uzytkowania

Obiekty nalezy realizowa¢ z takich materiatow i wyrobow oraz w taki sposob, aby nie

stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikoéw, w szczegolnosci w wyniku:
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22.wydzielania sie gazéw toksycznych,

23.0becnosci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu,

24.niebezpiecznego promieniowania,

25.zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

26.nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci statej lub
ciekiej,

27.wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

28.niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

29.ograniczenia nastonecznienia i oswietlenia naturalnego,

30.nadmiernego hatasu i drgan.

Otwarte wykopy

W celu zabezpieczenia otwartych wykopéw przed wypadkami i w celu unikniecia uszkodzen
urzgdzen konieczne jest zapewnienie tymczasowego ogrodzenia i znakéw ostrzegawczych.
Wszelkie znaki, na ktorych widniejg napisy powinny by¢ w jezyku polskim i powinny
odpowiadac przepisom i zarzgdzeniom wtadz lokalnych.

Wykonawca powinien podjg¢ wszelkie niezbedne dziatania w celu zapobiegania wypadkom
przy otwartych wykopach. Wszelkie doty, rowy, wybrany urobek, urzgdzania i wszelkie inne
przeszkody, ktore mogg stanowi¢ zagrozenie zdrowia i zycia muszg by¢ dobrze oswietlone w
czasie po6t godziny przez zachodem storica do pdt godziny po wschodzie stonca i w kazdym
innym czasie, kiedy wystepuje staba widocznosé. Pozycja i ilos¢ lamp ma by¢ taka, aby
zakres i umiejscowienie Robét byto wyraznie widoczne.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania w celu unikniecia pozaru na terenie
wykonywania Robdt, w budynkach lub w ich poblizu, i zapewni wszystkie urzadzania do
gaszenia wszystkich pozaréw, ktéore mogg wystgpi¢ na terenie. Na Terenie Budowy
niedopuszczalne jest palenie Smieci lub odpadéw.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym

jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
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Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposob zapewniajgcy
W razie pozaru:

8) ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,
€) ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty,
¢) mozliwo$¢ ewakuaciji ludzi,

a takze uwzgledniajgcy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

W momencie, kiedy w poblizu miejsca wykonywania Robét istnieje zagrozenie pozarem lub
wybuchem spowodowane obecnoscig zbiornikdw paliwa lub innych niebezpiecznych
obiektéw lub urzadzen, Wykonawca natychmiast zawiadomi wtadze lokalne i Inzyniera
o wystgpieniu takich zagrozen. Wykonawca spetni wszystkie wymogi zabezpieczenia p/poz.
i bedzie stosowat sie do wszystkich zalecen witadz lokalnych wydanych w celu ochrony
przeciwpozarowej i przeciwwybuchowe;j.

Wykonawca zapewni stalg obecnos$¢ personelu wyszkolonego w zakresie ochrony p/poz.
oraz dostepnos¢ urzgdzen p/poz. i bedzie zapobiegat i gasit pozary niezaleznie od przyczyn
ich powstania.

Pierwsza pomoc

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w stanie gotowym do uzycia wszelkie wyposazenie
niezbedne do udzielania pierwszej pomocy w nagtych przypadkach lub wypadkach.
Wyposazenie to musi znajdowac sie na Terenie Budowy w gotowoséci do uzycia i zawsze,
kiedy na Terenie Budowy przebywa i pracuje personel. Wykonawca zapewni, iz we
wszystkich miejscach, w ktérych przeprowadzane sg roboty zawsze znajdowac sie bedzie
osoba posiadajgce wiedze na temat udzielania pierwszej pomocy i zdolna udzieli¢ takiej
pomocy jesli zdarzy sie wypadek.

Wykonawca przed rozpoczeciem Robot przedtozy Inzynierowi liste swoich pracownikéw
wyszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy

Postepowanie w razie nagtych koniecznosci

Wykonawca bedzie w ten sposéb organizowat Roboty, iz w przypadku zaistnienia nagtych
koniecznosci zwigzanych z wykonywanymi Robotami bedzie w stanie zwota¢ swoich
pracownikow poza normalnymi godzinami pracy do przeprowadzenia Robdét w pilnych
przypadkach. Inzynier bedzie dysponowat lista numeréw telefonicznych i nazwisk
pracownikow dostepnych o kazdej porze dnia i nocy, ktérzy sg odpowiedzialni za
postepowanie w razie pilnej koniecznosci.

Wykonawca zapozna sie i poinformuje swoich pracownikbw o wszelkich lokalnych

ustaleniach odnosnie postepowania w razie nagtych koniecznosci.
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2.1.12. Teren budowy

Dostep do Terenu Budowy
W czasie okreslonym w Warunkach Kontraktowych Zamawiajgcy badz Inzynier przekaze

Teren Budowy Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie Robét wraz z Terenem Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochronge Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania przez Inzyniera Swiadectw
Przejecia.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu Przejecia Robét. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowle lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu przejecia.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem Robét wraz z Terenem
Budowy nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Przed przystgpieniem do Robd6t Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajgcy wszystkie
obiekty przed dostepem o0sob nieupowaznionych. Oprécz tego Wykonawca dochowa
warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich skladnikéw majgtkowych i
materiatow przez caty czas trwania kontraktu.
Wykonawca zapewni ogrodzenie, oswietlenie, ochrone i dozér Robdt, az do czasu ich
ukonczenia.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robdt poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakohczenia
i odbioru kohcowego Robét, a w szczegolnosci:

(o) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych

czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a

takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

(B) Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem
W sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robd6t. Wymagania
odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w punkcie 8.1.13 niniejszych

Warunkéw Wykonania.

(x) W czasie wykonywania Robo6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie

obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory,
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Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo

pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci (w dzien i w nocy) tych zapor i
znakdw, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce beda akceptowane
przez Inzyniera.

(a) Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drdg, objazdéw i
mostéw prowadzgcych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym

jego srodkami transportu lub jego podwykonawcow i dostawcow na wiasny koszt.

(b) Koszt zabezpieczenia Terendéw Budowy i Robo6t poza Terenem Budowy nie podlega

odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.

(¢) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatng¢ Teren Budowy po zakonczeniu
kazdego elementu robét i doprowadzié go do stanu pierwotnego po zakonczeniu

robot i likwidacji Terenu Budowy.

2.1.13. Oznakowanie Terenu Budowy

Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia
Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953)
oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajgcym w/w
rozporzadzenie (Dz.U.04.198.2042) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy
poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww.
rozporzadzeniem.

Tablica informacyjna o projekcie

Niezaleznie od obowigzku umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami
Prawa Budowlanego, konieczne jest poinformowanie spotecznosci lokalnej i innych stron
trzecich

o0 pomocowym wspotfinansowaniu projektu przez Unie Europejskg. Dla spetnienia tego
wymagania Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykonac, ustawi¢ i utrzymac
tablice informacyjne przez okres wykonywania robét. Tablice nalezy ustawi¢ w miejscu
realizacji projektu niezwtocznie po rozpoczeciu prac. Tablice powinny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi Wytycznymi do prowadzenia dziatan informacyjnych i promujgcych

dotyczgcych przedsiewzie¢ realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
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Koszty te bedg ptatne jako kwoty ryczattowe wg pozycji w Wykazie Cen.

Tablica pamiatkowa

Po zakonczeniu realizacji projektu tablice informacyjng nalezy zastgpi¢ tablica pamigtkowg
ustawiong w miejscu powszechnie dostepnym, wskazanym przez Zamawiajgcego. Tablice
powinny byé zgodne z aktualnie obowigzujgcymi Wytycznymi do prowadzenia dziatan
informacyjnych i promujgcych dotyczacych przedsiewzieé realizowanych w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego.

Koszty te bedg ptatne jako kwoty ryczattowe wg pozycji w Wykazie Cen.

2.1.14. Spotkania

Spotkania odbywaé sie bedg regularnie w odstepach od dwéch do czterech tygodni
i przeprowadzane bedg w biurze Inzyniera. Jezeli sytuacja bedzie tego wymagac Inzynier
moze zarzadzi¢ wiekszg czestotliwosé spotkan. W miare potrzeb organizowane bedg tez
inne spotkania.

Zapewnienie obecnoéci producentéw urzadzen, podwykonawcéw itp. zainteresowanych
stron jest obowigzkiem Wykonawcy.

Na spotkaniach majg by¢ obecne nastepujgce strony:

1. Zamawiajgcy;
2. Inzynier;
3. Wykonawca;

4. Podwykonawcy, jedynie przy akceptacji lub na zgdanie Inzyniera, jesli wymagane jest to

przez temat spotkania;
5. Inne osoby zaproszone

Obowigzkowe tematy do poruszenia na spotkaniu to:

6. Przeglad notatki z poprzedniego spotkania;

7. Przeglad postepu Robdt od czasu poprzedniego spotkania;

8. Przedstawienie i okreslenie probleméw, ktére wstrzymujg planowany postep Robdt;
9

. Okreslenie dziatan korygujgcych i procedur majgcych na celu powrét do planowanego

harmonogramui;

10. Dokonanie wskazanych korekt harmonogramu i zaplanowanie dziatan na nastepny

okres Robdt;
11. Zapewnienie jakosci wykonywanych Robdét;

Wszelkie inne sprawy.
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2.2 Wymagania dotyczace Materiatlow i Urzadzen
2.2.1. Wymagania podstawowe

Wszystkie Materiaty i Urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszg byc:
1. dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym
w szczegolnosci Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach
budowlanych) i spetnia¢c wymagania obowigzujgcych norm wtasciwych dla
przeznaczenia i zastosowania danego materiatu, posiada¢ wymagane prawem

certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

2. zgodne postanowieniami Kontraktu, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy

i poleceniami Inzyniera,
3. nowe i nieuzywane.

4. Nalezy stosowa¢ Urzagdzenia, do ktérych sg tatwo dostepne czesci zamienne.
Wszystkie materialy i urzgdzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne
z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczgce zrédia
wytwarzania i wydobywania materiatdw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ.

Wymagani wytwércy rur, armatury, ksztaltek i urzadzen — firmy posiadajgce certyfikowany

system jakosci.

2.2.2. Ochrona przed korozja

Materiaty (wyroby budowlane) i urzgdzenia narazone na korozyjne oddziatywanie srodowiska
powinny by¢ wykonane z materiatbw odpornych na dany rodzaj korozji lub odpowiednio
zabezpieczone przed korozja.
Materiaty oraz wykonanie materialowe Urzgdzen powinno by¢ takie, aby nie zachodzito
ryzyko wstagpienia korozji galwaniczne;.

2.2.3. Inspekcja wytworni Materiatow i Urzadzen

Wytwérnie Materiatéw i Urzgdzeh mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki
Materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli

bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii Materiatéw pod wzgledem jakosci.

70



1. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane
nastepujgce warunki:
2. Inzynier bedzie miat zapewniong wspoétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta

w czasie przeprowadzania inspekcji.

Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie

odbywa sie produkcja Materiatow lub Urzgdzen przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.2.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu

Budowy.

Wykonawca przedstawi dokument utylizacji odpadow.

2.2.5. Przechowywanie i sktadowanie Materiatéw i Urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia, do czasu, gdy
bedg one potrzebne do Robdét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
Swojg jakosc¢ i wkasciwosci do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Czas przechowywania Materiatow i Urzadzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowac
poprzez wtasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy.

Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywac zgodnie z instrukcjami producentow. Wszelkie
koszty zwigzane z przechowywaniem i zabezpieczeniem Materiatéw i Urzgdzeh uwaza sie
za zawarte w Kontrakcie i z tego tytutu Wykonawcy nie nalezg sie zadne dodatkowe
ptatnosci. Na Teren Budowy nie wolno zwozi¢ Zzadnych Materiatdbw dopdki nie bedg
spetnione nastepujgce warunki:

1. Inzynier otrzymat od producenta zalecenia odnosnie sktadowania Materiatdw na Terenie

Budowy; oraz

2. Teren, na ktérym materiat bedzie sktadowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez
Inzyniera.
2.2.6. Kwalifikacje witasciwosci Materiatlow i Urzadzen
Kazda partia Materiatow, wszystkie urzgdzenia przeznaczone dla Robd6t muszg zostaé
zatwierdzone przez Inzyniera.
Materiaty i urzadzenia muszg posiadaé wymagane dla nich prawem sSwiadectwa

dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty,
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Swiadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawic¢ Inzynierowi nie pozniej niz
w dniu dostawy Materiatow, Urzadzen na Teren Budowy.

Dla zakupywanych Materiatéow i Urzadzeh Wykonawca uzyska od producentéw lub
dostawcow protokoty z przeprowadzonych prob, ktére sg reprezentatywne dla dostarczonych
Materiatow i Urzgdzenh i przesle dwie kopie takich atestow na rece Inzyniera. Atesty takie
majg stwierdzi¢, iz odnosne Materiaty i Urzadzenia zostaty poddane probom wedtug
wymaganh zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowigzujgcych przepiséw i norm, jak
réwniez podawac¢ wyniki przeprowadzonych préb. Wykonawca zapewni, iz Materiaty i
Urzadzenia dostarczone na Teren Budowy mozna zidentyfikowac i przypisa¢ im wiasciwe
atesty.

Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testéw na materiatach, urzadzeniach
przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych
testbw o ile uzna to za wtasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczenia Materiatéw i Urzgdzen do jakichkolwiek czesci Robdt odpowiednio wczesnie
w celu przeprowadzenia inspekcji Inzyniera i testow.

Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera probki do jego akceptacji, a przed
przedstawieniem probek Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod
wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego takie probki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty
i inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedg réwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym
probkom. Badania wykonane bedg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych
z materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

Chociaz niniejszy PFU oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymajg
rowniez urzadzenia skonstruowane wedtug innych standarddw miedzynarodowych
i spetniajacy kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym
dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowodow
potwierdzajgcych powyzszg zgodnos¢. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia
Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajgcych z tego Kontraktu i roznych gwarancji zawartych

W niniejszym dokumencie.

2.2.7. Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urzadzen

Dostarczy¢ zgodnie z punktem 1.2.11. PFU.
2.2.8. Znakowanie Urzadzen, Materiatéw itp.
Znakowanie Urzgdzen, Materiatéw, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma byé w jezyku

polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda cze$¢ urzgdzenia musi by¢
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wyposazona w oryginalne tabliczki producenta, na ktérych muszg znajdowaé sie
podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.

Kazdy silnik i zainstalowany przyrzad musi mie¢ swoj wtasny numer porzagdkowy zwigzany
z lokalizacja przedmiotu (numerem budowy) na Terenie Budowy. Numery te muszg
znajdowaé sie na kazdym urzadzeniu i majg by¢ uzywane do identyfikacji tych urzadzen na
rysunkach, instrukcjach obstugi i dokumentac;ji.

Rury znajdujgce sie na widoku muszg mie¢ oznaczony kierunek przeptywu za pomocg tekstu
i strzatki oznaczajgcej kierunek przeptywu. Kazdy zawor znajdujgcy sie na widoku musi mieé
przypisany numer identyfikacyjny, umieszczony na kazdym zaworze na tabliczce
znamionowej ze stali nierdzewnej. Wykonawca dostarczy rysunek z naniesiong lokalizacjg
wszystkich zaworow w systemie rurociggow wraz ze wskazaniem numerdw identyfikacyjnych
i opisu funkcji zaworu.

Na kazdym zaworze znajdujgcym sie na widoku nalezy wyraznie zaznaczyé mozliwe
pofozenia zaworu i sposob ich otwierania (otwarty, zamkniety, inne).

Wszystkie opisy majg by¢ wykonane na tworzywie sztucznym bgdz metalu i muszg mieé
wygrawerowany tekst i symbole. Tto powinno by¢ jasne a litery ciemne. Tabliczki powinny
by¢ przymocowane w sposob trwaty. Naklejki i tabliczki przyklejane lub tez tasma do

oznaczania sg nie do przyjecia.

2.2.9. Ustugi specjalistow- pracownikéw Producentéw

Koszty ustug s$wiadczonych przez specjalistow bedacych pracownikami producentow
Swiadczone podczas przeprowadzania Robo6t budowlanych i podczas okresu gwarancyjnego

ponosi Wykonawca.

2.2.10. Warunki Gwarancji Jakosci i serwisu gwarancyjnego

Wszelkie Urzgdzenia instalowane w ramach Kontraktu powinny by¢ objete gwarancjg jakosci
na okres min. 5 lat liczac od dnia ukonczenia robét wymienionego w Swiadectwie Przejecia.
Gwarancja jakosci musi by¢ potwierdzona dokumentami gwarancyjnymi zgodnie z Ustawg
z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964r. wraz z pozniejszymi
Zmianami).

Wykonawca usunie wszelkie wady Urzadzen w okresie gwarancji i bedzie realizowat serwis
gwarancyjny przez odpowiednio dobrane jednostki serwisu, ktérych lokalizacje i szczegétowe
dane kontaktowe (adres, numery telefonéw, faksu, adres poczty elektronicznej) przekaze
Zamawiajgcemu w dacie wydania Swiadectwa Przejecia. Dla zmiany jednostki serwisu

Wykonawca uzyska kazdorazowo akceptacje od Zamawiajgcego w formie pisemne;j.

73



Wykonawca zapewni skuteczny serwis w okresie gwarancji i bedzie swiadczyt ustugi w tym
zakresie w sposob gwarantujacy mozliwosé ciggtej eksploataciji Urzadzen.

Wymaga sie, aby serwis wszelkich instalowanych Urzadzeh, w przypadku wystgpienia
awarii, przybyt na miejsce awarii w ciggu 24 godzin od powiadomienia, w celu jej usuniecia.

Koszty serwisowania Urzgdzen w okresie gwarancji pokrywa Wykonawca.

2.3 Sprzet i maszyny budowlane

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do
Robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typéw i ilosci wskazaniom zawartym w Kontrakcie, PZJ lub projekcie organizacji Robdt,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie Robédt, zgodnie z
zasadami okres$lonymi w Kontrakcie, wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Zadanie przewiduje mozliwo$s¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze byc¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
Robot.

2.4 Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robd6t i whlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy i wskazaniach

Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow
technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia odnosnie do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb cigglty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg
usuniete z Terenie Budowy. Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca podejmie wszelkie mozliwe dziatania konieczne do tego, aby pojazdy
wjezdzajgce i opuszczajgce Teren Budowy nie nanosity btota lub innych substancji na
sgsiednie drogi i chodniki, a w razie wystgpienia takiego zanieczyszczenia natychmiast je
usunie. Wymaganie to obejmuje réwniez utwardzone powierzchnie znajdujgce sie na

terenach Zamawiajgcego.

2.5 Wykonanie Robét
2.5.1. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania roboét

Wykonawca powinien zapewni¢ obecnos¢ na Terenie Budowy odpowiedniej liczby
wykwalifikowanych inzynieréow, robotnikdw i innego niezbednego personelu, odpowiednich
maszyn i urzgdzeh, narzedzi i oprzyrzgdowania niezbednego do wdrozenia projektu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia Materiatow i elementéw Robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach
Wykonawcy, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier
uwzgledni wyniki badan Materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujagce przy produkc;ji i
przy badaniach Materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne

czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
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Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogg byé uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione

z Inzynierem jako obszary robocze.

2.5.2. Podstawowe zobowigzania Wykonawcy

Zasadniczy zakres zobowigzan Wykonawcy obejmuje w szczegdlnosci nizej zadania.
Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych w Kontrakcie),
zrealizowania i ukonczenia Robdt okreslonych zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami
Inzyniera i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Plac Budowy Materiaty, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w Kontrakcie oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra
i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownosc, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich
dziatan prowadzonych na Placu Budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie
odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty Tymczasowe oraz takie
projekty kazdej czesci sktadowej Urzadzen i Materiatéw, jakie bedg wymagane, aby ta czesé
byta zgodna z Kontraktem.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Placu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢é uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione
z Inzynierem jako obszary robocze.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Plac Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat w magazynie Iub
odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet i nadmiar materiatdw. Wykonawca bedzie uprzatat
i usuwat z Placu Budowy wszelki ztom, odpady.

Wykonawca wytyczy Roboty w nawigzaniu do punktow, linii i pozioméw odniesienia
sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inzyniera. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci Roboét i naprawi kazdy btad

w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robét.

2.5.3. Polecenia Inzyniera

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane w czasie przez niego okreslonym. Jezeli ten warunek
nie zostanie spetniony, roboty mogg zosta¢ zawieszone. Wszystkie dodatkowe koszty z tego

wynikajgce bedg ponoszone przez Wykonawce.
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2.6 Kontrola jakosci

Wykonawca ustanowi program zapewnienia jakosci (PZJ), aby wykazywac¢ stosowanie sie
do wymagan Kontraktu. Program ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.
Inzynier bedzie uprawniony do audytu programu w kazdym jego aspekcie.
Szczegbtowe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych
stosowanie sie do nich, bedg przedktadane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed
rozpoczeciem kazdego etapu projektowania i realizacji. Gdy jakis dokument natury
technicznej bedzie wystawiany dla Inzyniera, na samym tym dokumencie umieszczony
bedzie widoczny dowdd zatwierdzenia tego dokumentu przez samego Wykonawce.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatdbw oraz Robot
z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢, sg okreslone w Kontrakcie,
normach i wytycznych, a takze aprobatach technicznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich

inspekciji.

2.6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
1. cze$¢ ogoing opisujaca:

e organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

e BHP,

o wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

¢ wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdélnych

elementéw Robot,
e system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jako$cig

wykonywanych Robot,
2. czes¢ szczegotowq opisujgcya dla kazdego asortymentu Robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
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e rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
Materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposoéb zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie

transportu,

e sposoéb i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw Materiatéw,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robdét,

e sposoéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisaé typ kontroli, metode,
zakres, czas i czestotliwo$¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci i dokumentacje jak
réwniez podac kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)

2.6.2 Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
Z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badanh.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
Materiatow, ktére budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

2.6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

2.6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak

najszybciej, nie podzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.
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Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

2.6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania Materiatow u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ Materiatdw i Robdét z wymaganiami Kontraktu na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki Materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci Materiatdw i Robdt z Kontraktem. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez

Wykonawce.

2.6.6. Sprzet Pomiarowy
Wykonawca na swdj koszt bedzie uzyczat Inzynierowi catg aparature pomiarowa,
oprzyrzadowanie i site roboczg w zwigzku z przeprowadzanymi na Placu Budowy testami
i pomiarami, zawsze jak tylko Inzynier tego sobie zazyczy.
Wykonawca poniesie wytgczng odpowiedzialnoS¢ za caty sprzet i przyrzgdy, jak rowniez
zagwarantuje, Ze nie nastgpi ich uszkodzenie a ustawienia pozostang zgodne z wymogami.
2.6.7. Dokumentacja Budowy
Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu, stanowig w
szczegolnosci:
e Pozwolenie na budowe/zgtoszenie (jezeli wymagane) wraz z Projektem Budowlanym
e Dziennik budowy,
e Dokumenty Wykonawcy,
e Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby,
Zgody, Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.),
e Harmonogram Robdt,
e Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki

Kontraktu zatgcznikami,
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e Protokoty z préb, inspekciji, odbioréow, badan

¢ Dokumenty zapewnienia jako$ci,

o Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wtadze,
o Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

e Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

2.6.8. Dokumenty zapewnienia

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiatdw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan
kontrolnych itp. oraz inne dokumenty bedg prowadzone wg wymagan Systemu Zapewnienia
Jakosci. Dokumenty te bedg wymagane podczas Odbioréw i Prob Koncowych Robdt.

Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep do tych dokumentéw.

2.6.9. Przechowywanie dokumentéw budowy

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Kontraktu bedg przechowywane na
Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie prébki i protokoty,
przechowywane w uporzgdkowany sposéb i oznaczone wg wskazan Inzyniera powinny by¢
przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien
dokonywaé w ustalonych z Inzynierem okresach czasu archiwizacji, réwniez na nosnikach
elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera, Nadzoru Budowlanego

i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

2.7 Odbiér Robét
2.7.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na konicowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr takich Robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét. Odbioru dokonuje Inzynier.
O gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru Wykonawca powiadamia Inzyniera pisemnie.
Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakosc i ilos¢ Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie:
1. dostarczonych przez Wykonawce dokumentow potwierdzajgcych jakos¢ i zgodnosé
wykonanych robét z kontraktem, takich jak: raporty z préb, inspekcji i badan, pomiardw,

atesty, certyfikaty, Swiadectwa, deklaracje, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety
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0 zgodnosci z projektem wykonanych robét, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla

zaakceptowania robat,
2. przeprowadzonych przez Inzyniera inspekcji, pomiaréw, badan i préb.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez Inzyniera,
Wykonawce i inne osoby uczestniczgce w odbiorze.

W protokole odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy podac¢ przedmiot
i zakres odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majgce wptyw na przysztg eksploatacje, trwatos¢
i niezawodnos¢ wykonanych robot:

3. zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowa,
4. rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzgdzen

5. technologie wykonania robdt,

6. parametry techniczne wykonanych robot.

Do protokotu nalezy zatgczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce
oraz raporty z préb przeprowadzanych przez Inzyniera.

Wzor protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Przeprowadzenie odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy

od odpowiedzialnosci wynikajgcych z Kontraktu.

2.7.2. Odbior czesciowy

Przed wystgpieniem o Przejsciowe Swiadectwo Ptatnosci Wykonawca zgtosi do odbioru
cze$ciowego wszystkie roboty, ktorych Platnos¢ ma dotyczyé. Odbiér zostanie
przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w p. 2.7.1 dotyczacymi odbioru roboét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Roboty zostang uznane przez Inzyniera za podstawe do wystgpienia o Przejsciowe
Swiadectwo Platnosci, kiedy przeprowadzony odbiér czesciowy da wynik pozytywny.
Protokét odbioru robét Wykonawca dotgczy do wystgpienia o Przejsciowe Swiadectwo
Platnosci. Jezeli w zakres robdt stanowigcych podstawe wystgpienia wchodzg roboty
poddane odbiorom uprzednio Wykonawca zatgczy do wystgpienia protokoty z tych odbiorow.
Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci

wynikajgcych z Kontraktu.

2.7.3. Proby Koncowe

Przed przystgpieniem do Przejecia Robo6t nalezy przeprowadzié Préoby Koncowe
wykonanych obiektow i instalacji towarzyszgcego oprzyrzadowania wedtug ponizszych

wymagan. Proby koncowe nalezy przeprowadzi¢é w obecnosci Wykonawcy, Inzyniera,
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przedstawicieli Zamawiajgcego oraz innych osob wskazanych przez Inzyniera, zakohczy¢
raportem i zatgczy¢ do dokumentaciji rozruchu .

Warunki rozpoczecia Préb Koncowych

Zakonczenie prac montazowych zgodnie z WWIiORB, projektami techniczno - ruchowymi
maszyn i urzadzen D.T.R. oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano - montazowych, a w szczegolnosci dotrzymanie zatozonych warunkow
technicznych pracy:

Zakonczenie prac regulacyjno - pomiarowych ukfadéw elektrycznych, a w szczegolnosci:

- sprawdzenie z dokumentacjg poprawnosci wykonania obwoddéw sitowych i dziatania

obwodow sterowania,

- wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej,

- sprawdzenie poprawnosci dziatania przynaleznych zabezpieczen,

- wykonanie pomiaréw skuteczno$ci uziemienia ochronnego lub sterowania,

- wykonanie pomiaréw skutecznosci zerowania,

- wykonanie pomiaréw opornosci izolaciji,

Sprawdzenie i wstepna regulacja aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki,
a w szczegolnosci:

Sprawdzenie i uruchomienie cztonéw wykonawczych automatyki,

Cechowanie i regulowanie instalacji oraz urzadzen w ograniczonym zakresie umozliwiajgcym

mierzenie wielkosci przewidzianych projektem.
Zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urzgdzen w niezbedne czynniki energetyczne:

Sprawdzenie protokotéw odbioréow roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioréw
czesciowych, protokotdbw =z prac regulacyjno - pomiarowych, atestow i $Swiadectw

technicznych itp.

Zaznajomienie sie z dokumentacjg w zakresie:

- dziatanie urzadzeh mechanicznych,

- schematéw potgczen elektrycznych, AKP i sterowania,

- instrukcji obstugi i konserwacji ujetych w DTR urzgdzen, instrukcji rozruchu ujetej w DTR

urzgdzen,
- ogolnych wytycznych i przepiséw BHP i p.poz.

- zabezpieczenie oséb uczestniczgce w rozruchu w sprzet bhp i p.poz. oraz ratowniczy.
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Zakres i etapy Prob Koncowych

Wykonawca w ramach prob odbiorowych przeprowadzi rozruchy wszystkich obiektow i
instalacji zgodnie zatwierdzonym przez Inzyniera i pozytywnie zaopiniowanym przez
Zamawiajgcego programem rozruchu. Wymagania dotyczgce programu rozruchu:

Wszelka dokumentacja wykonawcza/techniczna niezbedna do przeprowadzenia wszystkich
prac rozruchowych, oraz powykonawcza potwierdzajgca prawidtowosé i zgodnosé
z obowigzujgcymi przepisami wszystkich wykonanych prac i ustug, a w tym:

1. program (instrukcja) rozruchu,

2. instrukcja obstugi i konserwacji,

3. instrukcje bhp i ochrony pozarowej,

4. instrukcje urzadzen energetycznych

5. raport z Préb Koncowych,

Program rozruchu

Program rozruchu zawiera¢ bedzie szczegdtowy zakres, przebieg i wymagania Préb
Koncowych. Program rozruchu przygotuje Wykonawca i przedtozy Inzynierowi do przegladu i
zatwierdzenia w 4 egzemplarzach w terminie na 7 dni przed datg rozpoczecia Préb
Koncowych wedilug aktualnego Harmonogramu Robét. Program zawierat bedzie wszystkie
szczegolowo opisane czynnosci, niezbedne do wykonania, aby po zakonczeniu Préb
Koncowych instalacja mogta zosta¢ uznana za niezawodnie dziatajgcg. Program rozruchu
wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiajgcego.

Wykonawca zawrze w Programie rozruchu wszystkie niezbedne czynnosci, stosownie do
zastosowanej technologii i wymagan urzgdzen i instalacji oraz planowany harmonogram
Préb. W kazdym przypadku Program uwzgledniat bedzie wymagania Kontraktu, a w
szczegolnosci zawarte w niniejszym PFU oraz projekcie budowlanym. Jezeli wymagania te
nie zostang uwzglednione lub sposdb ich uwzglednienia nie bedzie gwarantowat spetnienia
wymagan Kontraktu Inzynier odrzuci Program, a Wykonawca bedzie zobowigzany do

poprawienia i uzupetnienia Programu zgodnie ze wskazéwkami.

Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urzadzen

Dla kazdego rodzaju Urzadzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim, ktére bedag
obejmowac:
Czesc¢ rysunkowg obejmujgca:

1. schematy procesu i instalacji

2. kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materialu z jakiego zostaty

wykonane
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3. rysunki wyposazenia z wymiarami, Srednicami i lokalizacjg potgczen z innymi elementami

oraz z ciezarem Urzadzenia
4. opis wszystkich komponentoéw/jednostek Urzadzen/systemow i ich czesci
5. zatozenia projektowe dla komponentéw/jednostek Urzadzen/systemow
6. certyfikaty ( materiatéw, préb etc.)
7. obliczenia (wytrzymatos¢, osiagi etc.)
8. schemat potgczen elektrycznych;
9. specyfikacje narzedzi i materiatow dostarczanych z wyposazeniem,
Czesc¢ opisowg - montazowg obejmujgca opis:
1. wymagan dotyczgcych instalaciji
2. wymagan dotyczgcych obchodzenia sie i przechowywania
3. zalecenia dotyczgce magazynowania i montazu
Czes¢ opisowg - obstugowg obejmujgca opis:
1. obstugi
2. konserwacji
3. naprawy

Inne dokumenty wymagane dla danego urzadzenia przez niniejsze Wymagania
Zamawiajgcego.

Ostateczna wersja podrecznikéw bedzie przediozona przed rozpoczeciem dostawy

Urzadzen.

Wykonawca musi by¢ przygotowany na poprawienie na wtasny koszt ostatecznej wersji

podrecznikow, gdyby zaszta tego koniecznos¢ podczas instalacji lub rozruchu Urzadzen.

Instrukcja obstugi i konserwacii

Wykonawca ma obowigzek dostarczenia czterech wydrukowanych egzemplarzy ostatecznej
Instrukcji obstugi i konserwacji, w jezyku polskim. Dodatkowo Zamawiajgcy otrzyma rowniez
Instrukcje w wersji elektronicznej na CD-ROM, tozsamg z egzemplarzami wydrukowanymi.
Wszystkie uzupetnienia, zmiany Iub skreslenia, ktérych moze zazadac¢ Inzynier po
doswiadczeniach uzyskanych podczas trwania Robot oraz w trakcie Prob, winny byC ujete
w wyzej wymienionych szesciu egzemplarzach Instrukcji obstugi i konserwacji w postaci
stron uzupetniajgcych lub zastepczych, a koszt wprowadzenia tych poprawek jest w zakresie
Ceny Kontraktowe;.

Instrukcja obstugi i konserwacji powinna zawiera¢ w szczegolnosSci:

84



1. wyczerpujgcy opis zakresu dziatania i mozliwo$ci jakie posiada instalacja i kazdy z jej
elementéw sktadowych,

opis trybu dziatania wszystkich systemoéw,

schemat technologiczny instalacji

plan sytuacyjny przedstawiajgcy instalacje po zakonczeniu Robdot

o A W N

rysunki przedstawiajgce rozmieszczenie Urzgdzen,
6. petng i wyczerpujaca instrukcje obstugi instalacji
7. instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wytgczania dla instalacji i wszystkich

elementéw skladowych,

8. specyfikacje wszystkich statych i zmiennych nastaw wyposazenia, zweryfikowanych

podczas Préb Koricowych,
9. procedury przestawien sezonowych,
10.procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych,
11.procedury lokalizowania awarii
wykaz wszystkich Urzgdzen uwzgledniajgcy:
12.nazwg i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu,
13.model, typ, numer katalogowy
14.podstawowe parametry techniczne
15.lokalizacje
16.unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajgcy odnalezienie na schematach

17.zalecenia dotyczgce czestotliwosci i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie majg

zostac przyjete dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji systemow,

18.harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych,

19.liste zalecanych smaréw i ich réwnowaznikéw

20.liste normalnych pozycji zuzywalnych,

21.liste zalecanych czesci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez koncowego
uzytkownika obejmujgcg czesci ulegajgce zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktore mogag
powodowa¢ konieczno$¢ przedtuzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w

przysztosci koniecznos$ci ich wymiany,
22.0g6lne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitbw operatora i sterownikéw

programowalnych,

23.schematy powykonawcze wszystkich potgczen elektrycznych pomiedzy pulpitem

operatora, sterownikami programowalnymi i zainstalowanymi obcigzeniami,
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24.Wykonawca ma ponadto obowigzek przekazania oprogramowania narzedziowego oraz
kopii aplikacji zastosowanej w sterownikach systemu AKPIA wraz z licencjg dla
uzytkownika.

25.Certyfikaty, deklaracje wtasciwosci uzytkowych proby dla silnikbw, pomp, naczyn i
zbiornikéw cisnieniowych, urzgdzen podnoszgcych, zaréwno dotyczacych Robdt, jak i
prob na Placu Budowy, oraz dla transformatoréw, instalacji elektrycznej i innych

elementow, dla ktérych jest to wymagane,

Instrukcja zostanie dostarczona w rozmiarze A4, ponumerowane strony, w segregatorach
czteropierscieniowych w twardej oprawie, kazdy z indeksem, odpowiednio podzielony i
odpowiednio zatytutowany na oktadce. Rysunki formatu wiekszego niz A4 bedg sktadane i
gromadzone w okfadkach w taki sposéb by mozliwe byto ich roztozenie bez koniecznosci
zdejmowania z pierscieni mocujgcych.

Tymczasowe instrukcje powinny by¢ tego samego formatu, co instrukcje ostateczne z
tymczasowymi wktadkami w przypadku pozycji, ktérych nie mozna sfinalizowaé do czasu

préb koAcowych i wykonania testéw parametréw eksploatacyjnych.

Etapy Prob Koncowych bedg nastepujace:
1. Szkolenie stanowiskowe zatogi w zakresie biezgcej obstugi, bhp i przepiséw p.poz.
2. Rozruch mechaniczny wszystkich urzadzen (indywidualny) w obecnosci dostawcy
urzgdzen polegajgcy na sprawdzeniu:
— potgczen przewodow,
— dziatania armatury,
— prawidtowosci,

— na doktadnym zapoznaniu sie z DTR poszczegdlnych maszyn i urzadzen,
przeprowadzeniu wszelkich czynnosci przewidzianych w DTR dla tego etapu rozruchu.
Zakonczenie powyzszych czynnosci z wynikiem pozytywnym pozwala na uruchomienie
maszyn lub agregatu na luzie, ktére nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta,

zawartymi w DTR danej maszyny i napedu.
4. Rozruch hydrauliczny z uzyciem wody, jako medium.
5. Rozruch technologiczny z uzyciem witasciwego medium, w wyniku, ktérego osigga
sie zatozone projektem parametry technologiczne.
Zadaniem Wykonawcy bedzie przeprowadzenie rozruchu zestawu pompowego oraz
elektrowni fotowoltaicznej przy opisanym ponizej udziale Zamawiajgcego.
Rozruch przeprowadzony powinien by¢ we wspétpracy z wyznaczonym i oddelegowanym

przez przysztego Uzytkownika personelem.
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Obowigzkiem Wykonawcy podczas rozruchu jest osiggniecie bezpiecznej i wtasciwej pracy
dostarczonych urzadzeh. Wady i braki w wymaganej jakosci pracy urzgdzenia bedag
usuwane natychmiast.

Raport z Préb Kohcowych

Raport z Préb Koncowych powinien obejmowaé opis przebiegu i zakonczenia Prob

Koncowych.

W szczegolnosci Raport powinien zawiera¢ nastepujace elementy:

1. protokoty z pomiarow i regulacji urzadzen,

2. sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac rozruchowych
z oceng pracy obiektéw, instalacji i urzadzen, odnotowaniem wszystkich zmian w
stosunku do rozwigzan projektowych, dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu oraz

whioski z rozruchu,

3. sprawozdanie dla uzytkownika z wyszczegdlnieniem wszystkich probleméw, ktore

wystgpity w czasie rozruchu,

4. protokot stwierdzajacy, ze obiekt spetnia zatozone wymagania technologiczne oraz
wszystkie wymogi w zakresie bhp i ppoz.

Z przeprowadzonych Préb Koncowych Wykonawca sporzadzi raport poswiadczony przez

wszystkie osoby obecnhe podczas przeprowadzania prob i zatgczy go do dokumentacii

rozruchu.

2.7.4. Raport z Préob Koncowych

Raport z Préb Kohcowych powinien obejmowac opis przebiegu i zakonczenia Prob
Konhcowych.
W szczegolnosci Raport powinien zawiera¢ nastepujgce elementy:

1. protokoty z pomiardw i regulacji urzgdzen,

2. sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac
rozruchowych z oceng pracy obiektéw, instalacji i urzadzen, odnotowaniem
wszystkich zmian w stosunku do rozwigzan projektowych, dokonanych w trakcie
prowadzenia rozruchu oraz wnioski z rozruchu,

3. sprawozdanie dla uzytkownika z wyszczegdlnieniem wszystkich problemow, ktore
wystgpity
w czasie rozruchu,

4. protokot stwierdzajgcy, ze obiekt spetnia zatozone wymagania technologiczne oraz
wszystkie wymogi w zakresie bhp i ppoz.

Z przeprowadzonych Prob Koncowych Wykonawca sporzgdzi raport poswiadczony przez
wszystkie osoby obecne podczas przeprowadzania préb i zataczy go do dokumentacji

rozruchu.
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2.7.5. Przejecie Robot

Wymagania ogolne
Odbiorowi podlegajg catkowicie zakonczone Roboty. Odbiér Robét polega na kohcowej

ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie oraz gotowos¢ do odbioru Robdét bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o
tym fakcie Inzyniera.

Odbidr robét i Odcinkéw nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robdét i przyjecia wymaganych
dokumentéw.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych
lub robot wykonczeniowych Inzynier przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin Odbioru
Robdét.

Dokumenty Przejecia Robot

Warunkiem przystgpienia do Przejecia Robo6t jest zatwierdzenie przez Inzyniera
nastepujgcych dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce:

4. Dziennikow Budowy.

5. Dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz dokumentacji

dodatkowej, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy.
Dokumentow dotyczgcych stosowanych materiatéw.
Dokumentow atestacyjnych (wyroby oznakowane symbolem B),

Certyfikatéw zgodnosci wyrobu z PN lub aprobata,

© © N o

Deklaracji wtasciwosci uzytkowych producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczng
10. Swiadectwa jakosci,

11. Swiadectwa pochodzenia,

12. Atestéw higienicznych

13. Protokotéw z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz

odbioréw czesciowych.
14. Protokotéw z wszystkich przeprowadzonych prob i inspekciji.
15. Dokumentacji techniczno — ruchowych dostarczonych Urzgdzen (zgodne z p 2.7.3.).
16. Powykonawczej dokumentacji budowy (zgodna z p.1.1.15 oraz 1.2.13).

17. Pozwolenia na uzytkowanie i wszelkich innych dokumentoéw niezbednych do uzytkowania

instalaciji.
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Przebieg
Wykonawca poinformuje pisemnie Inzyniera o spetnieniu wszelkich wymagan formalnych i

gotowosci do przystgpienia do Przejecia Robét. Nadzér nad przebiegiem sprawowaé bedzie

Komisja w skfad, ktérej wchodzi¢ bedzie przedstawiciel Zamawiajgcego, Inzynier,

Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu w odbiorze przez Zamawiajgcego, ktérych

udziat w Odbiorze jest wymagany przepisami.

Przebieg Przejecia Robdt:

— Sprawdzenie i przekazanie kompletnosci dokumentow wymaganych postanowieniami
kontraktu, PFU i Prawa budowlanego.

— Sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania robdt poprzez weryfikacje ich
zgodnosci z postanowieniami Kontraktu, Projektem Budowlanym i wymaganiami PFU,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robd6t budowlano-montazowych,

Europejskimi i Polskimi Normami oraz sztukg budowlana.

— Wystawienie Swiadectwa Przejecia zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

2.8 Odbiér koncowy
Ogdélne wymagania w zakresie Odbioru Robét podano w WWIORB Wymagania Ogodlne
punkt 2.7

2.9 Zasady ptatnosci

2.9.1 Ustalenia ogéine

Ptatnosci za wykonane Roboty i Dokumenty Wykonawcy zostang dokonane na zasadzie
kwoty ryczattowej, zgodnie z Warunkami Kontraktu/Umowy.
2.9.2 Kwoty ryczattowe
Kwoty Ryczattowe zaproponowane przez Wykonawce za dang pozycje w Wykazie Cen s3g
ostateczne i wyklucza sie mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonane Roboty
objete dang Kwotg Ryczattowa.
W Kwocie Ryczattowej nalezy uwzgledniaé miedzy innymi:
e projekty (budowlany i wykonawczy/techniczny) wraz z decyzjami administracyjnymi
e ustugi geodezyjne — tyczenie oraz pomiar powykonawczy
e robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;
o warto$¢ materiatow wraz z kosztami ich zakupu, transportu na Plac Budowy i
magazynowania;
o warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzetu na

Placu Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
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o koszty ptac personelu i kierownika budowy, koszty utrzymania i zabezpieczenia Placu
Budowy, koszty ustug obcych przedsiebiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy
dotyczgce Robat;

o koszty ogdlne przedsiebiorstwa Wykonawcy, zysk, podatki z wyjatkiem podatku VAT.

e Usuniecie elementow rozbiérkowych wraz z elementami drogowymi bedzie
uwzglednione w Kwotach Ryczattowych w Wykazie Cen.

o Koszt zuzycia mediow technologicznych: energia elektryczna, woda, srodki
chemiczne

o Koszt wywozu | zagospodarowania odpaddéw procesowych, z zapewnieniem statego
odbioru Sciekéw z zalplecza utworzonego na czas budowy,

o Koszty zatrudnienia biezgcej obstugi utrzymania urzgdzeh w okresie obowigzywania

piecioletniej gwarancji

2.9.3 Ustalanie wartosci Robét dla potrzeb Przejsciowego Swiadectwa

Ptatnosci

Podstawg przejsciowych ptatnosci dla Wykonawcy jest wykonanie robot i pozytywny wynik
ich inspekcji zgodnie z p. 2.7.2.

Warto$é robot, stanowigcych podstawe Przejsciowego Swiadectwa Platnosci ustalana
bedzie na podstawie kwot ryczattowych zawartych w Wykazie Cen oraz ilosci roboét
szacunkowo ustalanej w trakcie inspekcji zgodnie z p. 2.7.2.

W trakcie inspekcji okreslona zostanie szacunkowa ilos¢ robdt, ktére majg by¢ podstawg
Przej$ciowego Swiadectwa Platnoéci w postaci procentowego udziatu w wartos$ci pozydcji
Wykazu Cen, do ktérej nalezg przedmiotowe roboty. W celu poprawnego okreslenia ilosci
robét Wykonawca na zgdanie Inzyniera udostepni informacje na temat wartosci elementéw

robo6t wehodzgcych w zakres danej pozycji wykazu Ptatnosci.

3. CZESC INFORMACYJNA
3.1 Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z

wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw

* Zamawiajgcy dysponuje prawem do dysponowania nieruchomoscia na cele

budowlane

* Zamawiajgcy dysponuje opracowaniem koncepcyjnym z obowigzujgcym zakresem

robot
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3.2 Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane
Zamawiajgcy jest wiascicielem gruntu, w obrebie ktérego bedg prowadzone prace w
okreslone zakresem PFU.
3.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego
-Ustawa z dnia 15 grudnia 2016r. Dz.U. 2016 Poz 2300 W sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczna-inzynierskiej
- Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011r. Dz.U. Nr 288 poz. 1696
-Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych ( Dz.U. z 2012 r., poz. 463 )
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z pézniejszymi zmianami, (Dz. U. z 2022 r.
poz.89 ).
-Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu Sciekéw z pozniejszymi zmianami, (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ),
—Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska z pdzniejszymi zmianami
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1973. ),
—-Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873, 1986 )
-Ustawa z dnia 7 lipca 2022 Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1549),
- Rozporzgdzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju Dz. U. 2019 poz 1065 z dnia 8.04.2019r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania;
-Ustawy z dnia 21.03.1985r. . o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595.) ;
-Ustawy z dnia 23.07.2003r. Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568 z podzniejszymi zmianami
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710, 954. );
—-Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U.2009 Nr 124
poz. 1030 ),
—Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego
zakresu i dokumentaciji projektowej, stwior budowlanych oraz pf-u (Dz.U. 2021 poz. 2454)
-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci

geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, 133 z poz. zm.)
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3.4 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego

3.4.1. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w
petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé Inzyniera o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

3.4.2. Prawa autorskie
Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworow powstatych w zwigzku z realizacjg
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach Ceny ofertowej brutto,
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych opfat,
catos¢ autorskich praw majgtkowych do kazdego z przyjmowanych przez Zamawiajgcego
utworow w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o Prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 ), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu
Umowy, w szczegodlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane
statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, projekty budowlane, wykonawcze/techniczne i inne
dokumenty przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy, zwanych dalej
Lutworami”’. Przeniesienie autorskich praw majagtkowych nastepowac¢ bedzie z chwilg
przyjecia danego utwory przez Zamawiajgcego, bez dodatkowych oswiadczen stron w tym
zakresie wraz z wytgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie
zaleznych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w pkt 28.2 Umowy.
Réwnoczednie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wiasnos¢é wszelkich
egzemplarzy lub nosnikéw, na ktéorych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze
Zamawiajgcemu stosownie do postanowieh niniejszej Umowy. W wypadku, gdy
Zamawiajgcy tego zazada, Wykonawca — bez prawa do odrebnego wynagrodzenia —
zobowigzany
W dniu przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji technicznej bedzie do ztozenia
odrebnego, pisemnego, osSwiadczenia o przeniesieniu na Zamawiajgcego praw, o ktérych
mowa p/w Zamawiajgcy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majgtkowych i praw
zaleznych do utworéw wchodzgcych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mogt
korzystaé z niej w catosci lub w czesci, w szczegdlnosci na nastepujgcych polach

eksploatacii:
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a) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

b) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celdw, zadan i inwestycji
Zamawiajgcego,

c) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

d) wprowadzanie do pamieci komputera,

e)wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidiowej eksploatacji utworu w
przedsiebiorstwie Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

f) udostepnianie wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

g) najem, dzierzawa,

h) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z
przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi,

i)rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosci, opracowania,

i) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikaciji.

Postanowienia o ktérych mowa p/w stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw wchodzacych
w skfad ww. dokumentacji w ramach nadzoru autorskiego dokonane podczas wykonywania
prac objetych tg dokumentacjg. Rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w
niniejszym pkt moze nastepowa¢ w catosci, w czesci, we fragmentach, samodzielnie, w
pofgczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako cze$é dzieta zbiorowego, po
zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan,
przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd. W przypadku wystgpienia przez
jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z roszczeniem z tytutu naruszenia
praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastgpito w
zwigzku z nienalezytym wykonaniem dokumentacji w ramach Umowy przez Wykonawce,
Wykonawca:

a) przyjmie na siebie peing odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

b) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu po
stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udzialem Zamawiajgcego w
postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania;

c) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych i
niemajatkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych
osoby lub o0sdb zgtaszajgcych roszczenia. Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez

Strone autorskie prawa majgtkowe, o ktérych mowa w niniejszym pkt, nie zostang
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przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg

odstgpienia przez Strone od Umowy.

3.4.3. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktdre spetniaé majg
materiaty, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty,
bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisow, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku,
gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. RoOznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone zespotowi
inspektoréw nadzoru inwestorskiego, co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez
Wykonawce zatwierdzenia ich przez zespot. W przypadku, kiedy zespot inspektorow
stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego

poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

3.4.3. Przepisy zwigzane z realizacjg inwestycji

Realizacja przedmiotu zamowienia musi byé prowadzona zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w tym w szczegdlnosci zgodnie z nizej wymienionymi”:

—-Ustawa z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentac;ji
geologiczna-inzynierskiej (Dz.U. 2016 Poz 2300)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011r. W sprawie szczegdétowych
wymagan dotyczgcych projektow roboét geologicznych w tym robét, ktérych wykonanie
wymaga uzyskania konces;ji (Dz.U. Nr 288 poz. 1696)

-Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych ( Dz.U. z 2012 r., poz. 463 )

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, z pézniejszymi zmianami, (Dz. U. z 2022 r.
poz. 89.).

-Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw z pozniejszymi zmianami, (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028),

—Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska z pdzniejszymi zmianami
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1973. ),

94



—-Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873, 1986. )

—-Ustawa z dnia 7 lipca 2022 Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1549),

- Rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju Dz. U. 2019 poz 4065 z dnia 7.06.2019r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania;
-Ustawy z dnia 15.03.2019 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595);
-Ustawy z dnia 23.07.2003r. Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568 z pdzniejszymi zmianami
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710, 954. );

—-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 881 i
odpowiednie do niej przepisy wykonawcze)Dz. U. z 2021 r. poz. 1213,

—-Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U.2009 Nr 124
poz. 1030 ),

—Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i dokumentacji projektowej, STWIOR budowlanych oraz PF-U (Dz.U. 2021 poz.
2454)

-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2019 poz.1843)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. luty 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18. maja 2004r. w sprawie okreslania metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okres$lonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389

-Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 , poz. 21 z p6zn. zm.Dz. U. z
2019 r. poz. 701, 730, 1403, 1579 )

-Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r o normalizacji, (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386 z
pozn. zm.)

-Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz.
1162. )

-Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2021r. poz. 272)
-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkdw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzgdzen wodnych (Dz. U. z 2019, poz.
1311)
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-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informac;ji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126)

-Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii
objetych obowigzkiem zgtoszenia do Gtéwnego Inspektora Ochrony Srodowiska. (Dz. U. z
2003 r. Nr 5, poz. 58)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 maja 2019 w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2019, poz. 831)

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180 poz. 1860)
-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2020 poz. 1461)

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021, poz. 1213)
-Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002 Nr 166, poz.
1360, z pdézn. zm.)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 wrzesien 2021 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki (Dz. U. 202, poz. 1686)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 pazdziernika 2021r. w sprawie warunkow
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. 2021, poz.
1877),

-Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 22 czerwca
2012r. r. w sprawie zezwolen na przejazdy pojazdow nie normatywnych (Dz. U. 2021, poz.
212).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016, poz. 1968).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobow deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 , poz. 1966).

-Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1344).

—Warunki umowy
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