
Przytoczna, 14 lipca 2022r. 

Wszyscy uczestnicy postępowania 

Znak sprawy: 7/2022 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -1 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa Stacji 

Uzdatniania Wody wraz z budową nowego ujęcia wody w M. Strychy, Gm. Przytoczna  

w formule zaprojektuj i wybuduj. 

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie, dotyczące treści specyfikacji 

warunków zamówienia, informujemy: 

 

Pytanie 1 

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie nowego ujęcia wody metodą obrotowo -udarową bez 

użycia płuczki w większej ilości kolumn rur wiertniczych , tj. 508 mm, 457 mm, 406 mm i 357 

mm z zabudową kolumny filtra PVC DN225 mm lub pochodnej, spełniającej wymogi do 

zabudowy na takich głębokościach, o konstrukcji:  

-  nadfiltrowa wyprowadzona do powierzchni terenu 74,5 m, 

- filtr szczelinowy długości 11,50 m z siatką nylon o gęstości dobranej odpowiednio do  

granulacji warstwy wodonośnej, 

- rura podfiltrowa o długości 2,0 m z denkiem PVC i bez zabudowy piezometru? (który w 

zaprojektowanej w PFU wersji nie ma uzasadnienia, wiec należało by go pominąć). 

Ze względu na trudne warunki geologiczne w rozpatrywanym rejonie użycie większej ilości 

kolumn rur wiertniczych wydaje się uzasadnione, a zaproponowana konstrukcja studni podobna 

jest do studni istniejącej, co zapewnia uzyskanie podobnych parametrów wydajnościowych.  

 

Odpowiedź 1 

Zamawiający wyraża zgodę na proponowane zmiany treści PFU. 

Z uwagi na wprowadzoną zmianę w  PFU zmawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 

21.07.2022r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert dnia 21.07.2022r. do godz. 10:15. 

 

Powyższe  wyjaśnienia  treści  SWZ oraz modyfikacje stanowią  integralną  część  

specyfikacji warunków zamówienia. 

 

 

Zmiana ogłoszenia w zakresie zmiany terminu składania i otwarcie ofert została 

zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14 lipca 2022 r., pod numerem 

2022/BZP 00255083/01. 
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