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 2022-01-26 
Inwestor: 
WOKAMID Sp. z o.o. 
 
66-340 Przytoczna 
NIP: 
Forma prawna:  
Numer REGON:  
Organ rejestrowy:  
Numer KRS:  
Kapitał zakładowy:  
Wpłacono:  
 

Wykonawca: 
INSTATEC GROUP Sp.  z o.o. 
Jedności 23/6 
65-018 Zielona Góra 
NIP: 
Forma prawna:  
Numer REGON:  
Organ rejestrowy: 
Numer KRS:  
Kapitał zakładowy:  
Wpłacono:  
 

 

Kosztorys ślepy Nr: 04/2022 
 
Nazwa budowy: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kW na terenie stacji uzdatniania wody w Rokitnie dz. 
5/1 
Kod budowy:  
Adres budowy: Rokitno dz. nr 5/1,   
Obiekt: Stacja uzdatnianai wody 
Rodzaj robót: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy  10 kW 
Charakterystyka robót: Projektowana instalacja fotowoltaiczna ma za zadanie przetwarzać energię promieniowania 
słonecznego na energię elektryczną i po odpowiednim jej przetransformowaniu dostarczać do systemu 
wewnętrznego elektroenergetycznego budynku stacji uzdatniania wody zlokalizowanego na działce nr 5/1 
Projektowana instalacja fotowoltaiczna ze względu na lokalizację oraz wielkość mocy przyłączeniowej, składać się 
będzie z następujący elementów: 
" ogniwa fotowoltaiczne na konstrukcjach wsporczych w ilości 36 szt.,  
" falowniki o mocy znamionowej 10 kW w ilości 1 szt. 
" instalacja elektryczna prądu stałego  
" trójfazowa instalacja elektryczna prądu przemiennego 
Elektrownia  słoneczna  składa  się z 36 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 9,45 kWp. Zastosowane  panele  
będą  współpracowały z jednym trójfazowym falownikiem o mocy 10 kW każdy. Energia elektryczna  produkowana 
przez elektrownię słoneczną będzie wykorzystywana na własne potrzeby obiektu a jej nadwyżka wprowadzana 
będzie do sieci elektroenergetycznej KSE. 
 
Nr umowy:  
Data oprac.: 2022-01-24 
Umowa z dnia: 2022-01-24 
Załączniki:  
Podstawa opracowania: KNNR 5, KNNR 1, KNKRB 05, TZKNBK 1917, KNR 5-14, AW 
Waluta: PLN 
 
 
Sporządził: 
INSTATEC GROUP Sp.  z o.o. 
 
ul. Jedności 23/6 
65-001 Zielona Góra 
 
 

Sprawdził: 
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Przedmiar robót 
 

Lp. Podstawa 

ustalenia 

Opis robót Jedn. 

miary 

Obmiar 

 
  

1. Zagospodarowanie terenu 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 1 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

10502-010-050 

Mechaniczne plantowanie równiarką powierzchni 

gruntu rodzimego kategorii I-III 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0502 
 1.Wyrówanie terenu z grubsza równiarkami przez ścięcie nierówności 

i zasypanie 

   wgłebień 
 Uwaga: 

   Przy plantowaniu powierzchni gruntu na terenach poleśnych do 

nakładów 
   r obocizny i sprzętu stosować współczynnik 1,16 

krotność= 1,00 

 

 

m2 76,00 

 

 

2. Instalacja fotowoltaiczna 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 2 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

51101-110-020 

Konstrukcje wsporcze o panlei fotowoltaicznych do 18 

kg przykręcane wbijana/wkrecana na 1 panel 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1101 

 1.Przykręcenie konstrukcji wsporczej do gotowego podłoża 
krotność= 1,00 

 

 

szt 36,00 

 

3 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

50406-050-020 

Montaż paneli fotowoltaicznych 265 W 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0406 
 1.Wyznaczenie miejsca wbudowania 

 2.Wykonanie otworów 

 3.Obsadzenie kołków lub śrub rozporowych 
 4.Częściowe rozebranie i złożenie aparatu 

 5.Zamocowanie aparatu 

 6.Podłączenie i oznaczenie przewodów 

krotność= 1,00 

 

 

szt 36,00 

 

4 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

50406-040-020 

Montaż falowników o mocy 10 kW 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0406 
 1.Wyznaczenie miejsca wbudowania 

 2.Wykonanie otworów 

 3.Obsadzenie kołków lub śrub rozporowych 
 4.Częściowe rozebranie i złożenie aparatu 

 5.Zamocowanie aparatu 
 6.Podłączenie i oznaczenie przewodów 

krotność= 1,00 

 

 

szt 1,00 
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5 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

50406-010-020 

Montaż uziemienia ochronnnego DC 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0406 

 1.Wyznaczenie miejsca wbudowania 
 2.Wykonanie otworów 

 3.Obsadzenie kołków lub śrub rozporowych 

 4.Częściowe rozebranie i złożenie aparatu 
 5.Zamocowanie aparatu 

 6.Podłączenie i oznaczenie przewodów 

krotność= 1,00 
 

 

szt 4,00 

 

6 wg nakładów 

rzeczowych 

AW-020 

Zabezpieczenie elektryczne po stronie AC - rozłacznik 

NH-2 63 A 
krotność= 1,00 
 

 

szt 1,00 

 

7 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

50401-030-090 

Złącze kablowo-pomiarowe typu ZKP1 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0401 
 1.Obsadzenie konstrukcji złącza lub urządzenia SZR 

 2.Montaż wyposażenia 

 3.Wykonanie połączeń wewnętrznych 
 4.Podłączenie przewodów i kabli zewnętrznych 

 5.Uzupełnienie podstaw bezpiecznikowych wkładkami 

biezpiecznikowymi 
 6.Oznaczenie przewodów i obwodów 

 7.Malowanie poprawkowe i opisanie złącza lub SZR-u 

krotność= 1,00 
 

 

kpl 1,00 

 

 

3. Instalacje elektryczne 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 8 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

50701-050-060 

Kopanie rowów dla kabli mechanicznie koparką 

łańcuchową 37 kM . Grunt kategorii III-IV 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0701 

 1.Wytyczenie trasy rowu dla kabli 
 2.Wyznaczenie obrysu rowu 

 Dla kol.01-03: 

 3.Wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przeznac zeniem na 
odkład wzdłuż 

   wykopu 

 Dla kol.04-05: 
 3.Kopanie rowu na odkład wzdłuż wykopu 

 4.Ręczne wyrównanie dna wykopu 

krotność= 1,00 
 

 

m3 11,52 

 

9 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

50706-020-040 

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o 

szerokości do 0,6 m 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0706 
 1.Nasypanie warstwy piasku grubości 0,1 m 

krotność= 1,00 

 

 

m 32,00 
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10 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

50708-010-040 

Układanie mechaniczne z przyczepy kablowej kabli 

wielożyłowych o masie do 12,0 kg/m w rowie kablowym z 

przykryciem folią kalendrowaną - kabel 5G10 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0708 
 Jak w założeniach szczegółowych oraz dodatkowo: 

 1.Przykrycie kabla fol ią, cegłami lub płytami 

 2.Oznaczenie trasy kabla słupkami 
 Uwaga: 

   W przypadku układania kabli pojedyńczych jednożyłowych do 

nakładów 
   rzeczowych lp.24-26 należy zastosować współczynnik 0,333 

krotność= 1,00 
 

 

m 33,60 

 

11 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

50706-020-040 

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o 

szerokości do 0,6 m 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0706 

 1.Nasypanie warstwy piasku grubości 0,1 m 
krotność= 1,00 

 

 

m 32,00 

 

12 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

50702-050-060 

Zasypywanie mechaniczne rowów dla kabli. Grunt 

kategorii III-IV 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0702 

 Dla kol.01-03: 

 1.Zasypanie wykopu gruntem z odkładu warstwami o gubości 20 cm 
 2.Ubicie ręczne warstw gruntu 

 3.Wykonanie nasypu nad rowem 

 4.Rozplantowanie nadmiaru gruntu 
 Dla kol.04-05: 

 1.Zasypanie wykopu 

krotność= 1,00 
 

 

m3 11,52 

 

13 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

50713-010-040 

Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, 

pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel FG21 M21 

P-sun 1x4 mm2 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0713 

 Jak w założeniach szczegółowych 

krotność= 1,00 
 

 

m 59,04 

 

14 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

50713-010-040 

Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, 

pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel FG21 M21 

P-sun 1x6 mm2 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0713 
 Jak w założeniach szczegółowych 

krotność= 1,00 

 

 

m 19,27 

 

15 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

50713-010-040 

Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, 

pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel FG21 M21 

P-sun 1x10 mm2 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0713 
 Jak w założeniach szczegółowych 

krotność= 1,00 

 

 

m 42,25 

 

16 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

50713-030-040 

Układanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rurach, 

pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YKY 4x25 

mm2 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0713 

 Jak w założeniach szczegółowych 
krotność= 1,00 

 

 

m 3,00 
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17 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

51204-010-020 

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie, przekrój 

żył do 6 mm2 - MC4 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1204 
 1.Założenie na obrobiony koniec przewodu końcówki 

 Dla kol.01-05: 

 2.Zaciśnięcie praską końcówki 
 Dla kol.06-10 

 2.Przylutowanie końcówki do przewodu 

 Dla kol.11-14: 
 2.Zabezpieczenie izolacji poniżej obrobionego końca przewodu 

 3.Spawanie końcówki 

krotność= 1,00 
 

 

szt 12,00 

 

 

4. Instalacja odgromowa 
Charakterystyka Robót: Połaczenia wyrównawcze i uziemienie kratownic 

Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 18 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

5-140516-0409-04

0 

Układanie przewodów miedzianych typu LgY-750 V o 

przekroju 6,0 mm2 w pasmach jedno- lub 

wielowarstwowych w szafach i natablicach 
Charakterystyka Robót: Tablica 0516: Montaż przewodów w pasmach 

jednowarstwowych lub wielowarstwowych w szafach i na tablicach. 

  
 Wyszczególnienie robót: 

 1. Ustalenie trasy prowadzenia przewodów. 

 2. Wytrasowanie, wywiercenie i nagwintowanie otworów dla 
uchwytów mocujących przewody. 

 3. Uformowanie wiązki z zamocowaniem na uprzednio założonych 

uchwytach. 
 4. Obcięcie końców żył na miarę. 

krotność= 1,00 

 

 

m 7,20 

 

19 wg nakładów 

rzeczowych 

TZKNBK 

19171653-10-040 

Płaskowniki uziemiające n.t.o przekroju do 100 mm2 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1653 

 Jak w pozycji uwzg. opis robót dla rozdziału 

krotność= 1,00 
 

 

m 18,00 

 

20 wg nakładów 

rzeczowych 

TZKNBK 

19171653-06-040 

Druty: przewody DFe n.t. o śr.4 mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1653 
 Jak w pozycji uwzg. opis robót dla rozdziału 

krotność= 1,00 

 

 

m 9,00 

 

 

5. Instalacja monitoringu i oświetlenia 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 
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 21 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

50701-050-060 

Kopanie rowów dla kabli mechanicznie koparką 

łańcuchową 37 kM . Grunt kategorii III-IV 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0701 
 1.Wytyczenie trasy rowu dla kabli 

 2.Wyznaczenie obrysu rowu 

 Dla kol.01-03: 
 3.Wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przeznac zeniem na 

odkład wzdłuż 

   wykopu 
 Dla kol.04-05: 

 3.Kopanie rowu na odkład wzdłuż wykopu 

 4.Ręczne wyrównanie dna wykopu 
krotność= 1,00 

 

 

m3 2,88 

 

22 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

50706-020-040 

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o 

szerokości do 0,6 m 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0706 

 1.Nasypanie warstwy piasku grubości 0,1 m 

krotność= 1,00 
 

 

m 8,00 

 

23 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

50707-010-040 

Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 0,5 

kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią 

kalendrowaną - UTP PE 5e 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0707 
 Jak w założeniach szczegółowych oraz dodatkowo: 

 1.Przykrycie kabla folią, cegłami lub płytami 

 2.Oznaczenie trasy kabla słupkami 
 Uwaga: 

   W przypadku układania kabli pojedyńczych jednożyłowych do 

nakładów 
   rzeczowych lp.24-26 należy zastosować współczynnik 0,333 

krotność= 1,00 

 

 

m 118,49 

 

24 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

50707-010-040 

Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 0,5 

kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią 

kalendrowaną - kabel YKY 3x2,5mm2 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0707 
 Jak w założeniach szczegółowych oraz dodatkowo: 

 1.Przykrycie kabla folią, cegłami lub płytami 

 2.Oznaczenie trasy kabla słupkami 
 Uwaga: 

   W przypadku układania kabli pojedyńczych jednożyłowych do 

nakładów 
   rzeczowych lp.24-26 należy zastosować współczynnik 0,333 

krotność= 1,00 

 

 

m 40,00 

 

25 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

50706-020-040 

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o 

szerokości do 0,6 m 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0706 

 1.Nasypanie warstwy piasku grubości 0,1 m 
krotność= 1,00 

 

 

m 8,00 
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26 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

50702-050-060 

Zasypywanie mechaniczne rowów dla kabli. Grunt 

kategorii III-IV 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0702 
 Dla kol.01-03: 

 1.Zasypanie wykopu gruntem z odkładu warstwami o gubości 20 cm 

 2.Ubicie ręczne warstw gruntu 
 3.Wykonanie nasypu nad rowem 

 4.Rozplantowanie nadmiaru gruntu 

 Dla kol.04-05: 
 1.Zasypanie wykopu 

krotność= 1,00 

 

 

m3 2,88 

 

27 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

51001-010-020 

Montaż i stawinanie słupów stalowych z fundamentem 

prefabrykowanym h=4m 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1001 

 1.Odtworzenie punktów lokalizacji słupów 
 2.Wykonanie wykopu 

 3.Wyrównanie dna wykopu i ułożenie płyt betonowych 

 4.Ustawienie słupa w wykopie (dla kol.01: ustawienie ręczne) 
 5.Częściowe ubicie i uformowanie ziemi pod fundament stożkowy 

 6.Przygotowanie betonu i ułożenie w wykopie 

 7.Zasypanie fundamentu, ubicie i wyrównanie ziemi 
 8.Zamocowanie tabliczki bezpiecznikowej we wnęce słupa 

krotność= 1,00 

 

 

szt 2,00 

 

28 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

50713-010-040 

Wprowadzanie kabli UTP PE 5e na słupy monitoringu 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0713 

 Jak w założeniach szczegółowych 

krotność= 1,00 
 

 

m 8,00 

 

29 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

50713-010-040 

Wprowadzanie kabli YKY 3x2,5mm2 na słupy 

monitoringu 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0713 
 Jak w założeniach szczegółowych 

krotność= 1,00 

 

 

m 8,00 

 

30 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

51004-010-020 

Montaż kamer na słupie 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1004 

 1.Zamocowanie oprawy 
 2.Wprowadzenie przewodów i ich podłączenie 

 3.Wkręcenie lub założenie lamp oraz pozostałego wyposażenia 

krotność= 1,00 
 

 

szt 4,00 

 

31 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

51004-010-020 

Montaż opraw oświetleniowych słupie 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1004 

 1.Zamocowanie oprawy 
 2.Wprowadzenie przewodów i ich podłączenie 

 3.Wkręcenie lub założenie lamp oraz pozostałego wyposażenia 

krotność= 1,00 
 

 

szt 2,00 

 

32 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

50406-020-020 

Montaż rejestratora monitoringu i switcha 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0406 

 1.Wyznaczenie miejsca wbudowania 
 2.Wykonanie otworów 

 3.Obsadzenie kołków lub śrub rozporowych 
 4.Częściowe rozebranie i złożenie aparatu 

 5.Zamocowanie aparatu 

 6.Podłączenie i oznaczenie przewodów 
krotność= 1,00 

 

 

szt 1,00 
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33 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

50406-020-020 

Montaż szafki RACK 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0406 

 1.Wyznaczenie miejsca wbudowania 
 2.Wykonanie otworów 

 3.Obsadzenie kołków lub śrub rozporowych 

 4.Częściowe rozebranie i złożenie aparatu 
 5.Zamocowanie aparatu 

 6.Podłączenie i oznaczenie przewodów 

krotność= 1,00 
 

 

szt 1,00 

 

 

6. testy i pomiary  
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 34 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

51302-040-101 

Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o 

ilości żył - 5 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1302 
 1.Odłączenie kabla 

 2.Badanie ciągłości żył kabla 

 3.Pomiar rezystancji izolacji 
 4.Podłączenie kabla 

krotność= 1,00 

 

 

odcinek 2,00 

 

35 wg nakładów 

rzeczowych 

KNKRB 

050802-01-108 

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 

elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 1 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0802 

 1.Określenie obwodu 

 2.Oględziny instalacji 

 3.Sprawdzenie stanu połączeń w puszkach i łącznikach 

 4.Odłączenie odbiorników 
 5.Pom iar stanu izolacji i ciągłości obwodu 

 6.Podłączenie odbiorników 

krotność= 1,00 
 

 

pomiar 8,00 

 

36 wg nakładów 

rzeczowych 

KNKRB 

050802-02-108 

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 

elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 3 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0802 
 1.Określenie obwodu 

 2.Oględziny instalacji 

 3.Sprawdzenie stanu połączeń w puszkach i łącznikach 
 4.Odłączenie odbiorników 

 5.Pom iar stanu izolacji i ciągłości obwodu 

 6.Podłączenie odbiorników 
krotność= 1,00 

 

 

pomiar 2,00 

 

 

7. Instalacja monitorująca z TIK 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 37 wg nakładów 

rzeczowych 

AW 

System monitoringu uzysków energetycznych z 

udostepnianiem danych przez WIFI 
krotność= 1,00 
 

 

 1,00 
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38 wg nakładów 

rzeczowych 

AW 

System monitoringu stanu jakości powietrza z 

udostepnianiem danych przez TIK 
krotność= 1,00 
 

 

 1,00 

 

39 wg nakładów 

rzeczowych 

AW-020 

Router 
Charakterystyka Robót: Montaż Routera do transmisji danych 

krotność= 1,00 
 

 

szt 1,00 
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Kosztorys inwestorski uproszczony 
 

Lp. Podstawa 

wyceny 

Opis pozycji kosztorysowych Obmiar J.m. Koszt jedn. Wartość 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 1  Zagospodarowanie terenu 

CPV:  

 

 

    

1 KNNR 1 

0502-010-050 

Mechaniczne plantowanie równiarką powierzchni gruntu 

rodzimego kategorii I-III 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0502 
 1.Wyrówanie terenu z grubsza równiarkami przez ścięcie 

nierówności i zasypanie 

   wgłebień 
 Uwaga: 

   Przy plantowaniu powierzchni gruntu na terenach poleśnych do 

nakładów 
   r obocizny i sprzętu stosować współczynnik 1,16 

krotność = 1,00 

 
 

76,00 m2 0  

  Razem:     

2  Instalacja fotowoltaiczna 

CPV:  

 

 

    

2 KNNR 5 
1101-110-020 

Konstrukcje wsporcze o panlei fotowoltaicznych do 18 kg 
przykręcane wbijana/wkrecana na 1 panel 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1101 

 1.Przykręcenie konstrukcji wsporczej do gotowego podłoża 
krotność = 1,00 

 

 

36,00 szt 0  

3 KNNR 5 
0406-050-020 

Montaż paneli fotowoltaicznych 265 W 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0406 

 1.Wyznaczenie miejsca wbudowania 

 2.Wykonanie otworów 
 3.Obsadzenie kołków lub śrub rozporowych 

 4.Częściowe rozebranie i złożenie aparatu 

 5.Zamocowanie aparatu 
 6.Podłączenie i oznaczenie przewodów 

krotność = 1,00 

 
 

36,00 szt 0  

4 KNNR 5 

0406-040-020 

Montaż falowników o mocy 10 kW 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0406 
 1.Wyznaczenie miejsca wbudowania 

 2.Wykonanie otworów 

 3.Obsadzenie kołków lub śrub rozporowych 
 4.Częściowe rozebranie i złożenie aparatu 

 5.Zamocowanie aparatu 

 6.Podłączenie i oznaczenie przewodów 
krotność = 1,00 

 

 

1,00 szt 0  

5 KNNR 5 
0406-010-020 

Montaż uziemienia ochronnnego DC 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0406 

 1.Wyznaczenie miejsca wbudowania 

 2.Wykonanie otworów 
 3.Obsadzenie kołków lub śrub rozporowych 

 4.Częściowe rozebranie i złożenie aparatu 

 5.Zamocowanie aparatu 
 6.Podłączenie i oznaczenie przewodów 

krotność = 1,00 

 
 

4,00 szt 0  

6  

AW-020 

Zabezpieczenie elektryczne po stronie AC - rozłacznik NH-2 63 

A 
krotność = 1,00 

 

 

1,00 szt 0  
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7 KNNR 5 
0401-030-090 

Złącze kablowo-pomiarowe typu ZKP1 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0401 

 1.Obsadzenie konstrukcji złącza lub urządzenia SZR 

 2.Montaż wyposażenia 
 3.Wykonanie połączeń wewnętrznych 

 4.Podłączenie przewodów i kabli zewnętrznych 

 5.Uzupełnienie podstaw bezpiecznikowych wkładkami 
biezpiecznikowymi 

 6.Oznaczenie przewodów i obwodów 

 7.Malowanie poprawkowe i opisanie złącza lub SZR-u 
krotność = 1,00 

 

 

1,00 kpl 0  

  Razem:     

3  Instalacje elektryczne 

CPV:  
 

 

    

8 KNNR 5 

0701-050-060 

Kopanie rowów dla kabli mechanicznie koparką łańcuchową 37 

kM . Grunt kategorii III-IV 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0701 

 1.Wytyczenie trasy rowu dla kabli 

 2.Wyznaczenie obrysu rowu 
 Dla kol.01-03: 

 3.Wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przeznac zeniem 
na odkład wzdłuż 

   wykopu 

 Dla kol.04-05: 
 3.Kopanie rowu na odkład wzdłuż wykopu 

 4.Ręczne wyrównanie dna wykopu 

krotność = 1,00 
 

 

11,52 m3 0  

9 KNNR 5 

0706-020-040 

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości 

do 0,6 m 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0706 

 1.Nasypanie warstwy piasku grubości 0,1 m 

krotność = 1,00 
 

 

32,00 m 0  

10 KNNR 5 

0708-010-040 

Układanie mechaniczne z przyczepy kablowej kabli 

wielożyłowych o masie do 12,0 kg/m w rowie kablowym z 
przykryciem folią kalendrowaną - kabel 5G10 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0708 

 Jak w założeniach szczegółowych oraz dodatkowo: 
 1.Przykrycie kabla fol ią, cegłami lub płytami 

 2.Oznaczenie trasy kabla słupkami 

 Uwaga: 
   W przypadku układania kabli pojedyńczych jednożyłowych do 

nakładów 
   rzeczowych lp.24-26 należy zastosować współczynnik 0,333 

krotność = 1,00 

 
 

33,60 m 0  

11 KNNR 5 

0706-020-040 

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości 

do 0,6 m 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0706 
 1.Nasypanie warstwy piasku grubości 0,1 m 

krotność = 1,00 

 
 

32,00 m 0  
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12 KNNR 5 
0702-050-060 

Zasypywanie mechaniczne rowów dla kabli. Grunt kategorii 
III-IV 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0702 

 Dla kol.01-03: 
 1.Zasypanie wykopu gruntem z odkładu warstwami o gubości 20 

cm 

 2.Ubicie ręczne warstw gruntu 
 3.Wykonanie nasypu nad rowem 

 4.Rozplantowanie nadmiaru gruntu 

 Dla kol.04-05: 
 1.Zasypanie wykopu 

krotność = 1,00 

 
 

11,52 m3 0  

13 KNNR 5 

0713-010-040 

Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub 

kanałach zamkniętych - kabel FG21 M21 P-sun 1x4 mm2 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0713 

 Jak w założeniach szczegółowych 

krotność = 1,00 
 

 

59,04 m 0  

14 KNNR 5 

0713-010-040 

Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub 

kanałach zamkniętych - kabel FG21 M21 P-sun 1x6 mm2 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0713 

 Jak w założeniach szczegółowych 

krotność = 1,00 
 

 

19,27 m 0  

15 KNNR 5 

0713-010-040 

Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub 

kanałach zamkniętych - kabel FG21 M21 P-sun 1x10 mm2 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0713 

 Jak w założeniach szczegółowych 

krotność = 1,00 
 

 

42,25 m 0  

16 KNNR 5 

0713-030-040 

Układanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rurach, pustakach lub 

kanałach zamkniętych - kabel YKY 4x25 mm2 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0713 

 Jak w założeniach szczegółowych 
krotność = 1,00 

 

 

3,00 m 0  

17 KNNR 5 
1204-010-020 

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie, przekrój żył do 6 
mm2 - MC4 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1204 

 1.Założenie na obrobiony koniec przewodu końcówki 
 Dla kol.01-05: 

 2.Zaciśnięcie praską końcówki 

 Dla kol.06-10 
 2.Przylutowanie końcówki do przewodu 

 Dla kol.11-14: 

 2.Zabezpieczenie izolacji poniżej obrobionego końca przewodu 
 3.Spawanie końcówki 

krotność = 1,00 

 
 

12,00 szt 0  
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  Razem:     

4  Instalacja odgromowa 

Charakterystyka Robót: Połaczenia wyrównawcze i uziemienie 
kratownic 

CPV:  

 
 

    

18 KNR 5-14 

0516-0409-040 

Układanie przewodów miedzianych typu LgY-750 V o przekroju 

6,0 mm2 w pasmach jedno- lub wielowarstwowych w szafach i 

natablicach 
Charakterystyka Robót: Tablica 0516: Montaż przewodów w 

pasmach jednowarstwowych lub wielowarstwowych w szafach i 

na tablicach. 
  

 Wyszczególnienie robót: 

 1. Ustalenie trasy prowadzenia przewodów. 
 2. Wytrasowanie, wywiercenie i nagwintowanie otworów dla 

uchwytów mocujących przewody. 

 3. Uformowanie wiązki z zamocowaniem na uprzednio 
założonych uchwytach. 

 4. Obcięcie końców żył na miarę. 

krotność = 1,00 
 

 

7,20 m 0  

19 TZKNBK 
1917 

1653-10-040 

Płaskowniki uziemiające n.t.o przekroju do 100 mm2 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1653 

 Jak w pozycji uwzg. opis robót dla rozdziału 

krotność = 1,00 
 

 

18,00 m 0  

20 TZKNBK 

1917 
1653-06-040 

Druty: przewody DFe n.t. o śr.4 mm 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1653 
 Jak w pozycji uwzg. opis robót dla rozdziału 

krotność = 1,00 

 

 

9,00 m 0  

  Razem:     

5  Instalacja monitoringu i oświetlenia 

CPV:  

 

 

    

21 KNNR 5 
0701-050-060 

Kopanie rowów dla kabli mechanicznie koparką łańcuchową 37 
kM . Grunt kategorii III-IV 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0701 

 1.Wytyczenie trasy rowu dla kabli 
 2.Wyznaczenie obrysu rowu 

 Dla kol.01-03: 

 3.Wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przeznac zeniem 
na odkład wzdłuż 

   wykopu 

 Dla kol.04-05: 
 3.Kopanie rowu na odkład wzdłuż wykopu 

 4.Ręczne wyrównanie dna wykopu 

krotność = 1,00 
 

 

2,88 m3 0  

22 KNNR 5 
0706-020-040 

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości 
do 0,6 m 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0706 

 1.Nasypanie warstwy piasku grubości 0,1 m 
krotność = 1,00 

 

 

8,00 m 0  
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23 KNNR 5 
0707-010-040 

Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w 
rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną - UTP PE 5e 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0707 

 Jak w założeniach szczegółowych oraz dodatkowo: 
 1.Przykrycie kabla folią, cegłami lub płytami 

 2.Oznaczenie trasy kabla słupkami 

 Uwaga: 
   W przypadku układania kabli pojedyńczych jednożyłowych do 

nakładów 

   rzeczowych lp.24-26 należy zastosować współczynnik 0,333 
krotność = 1,00 

 

 

118,49 m 0  

24 KNNR 5 

0707-010-040 

Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w 

rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną - kabel YKY 

3x2,5mm2 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0707 

 Jak w założeniach szczegółowych oraz dodatkowo: 

 1.Przykrycie kabla folią, cegłami lub płytami 
 2.Oznaczenie trasy kabla słupkami 

 Uwaga: 

   W przypadku układania kabli pojedyńczych jednożyłowych do 
nakładów 

   rzeczowych lp.24-26 należy zastosować współczynnik 0,333 

krotność = 1,00 
 

 

40,00 m 0  

25 KNNR 5 

0706-020-040 

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości 

do 0,6 m 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0706 

 1.Nasypanie warstwy piasku grubości 0,1 m 

krotność = 1,00 
 

 

8,00 m 0  

26 KNNR 5 

0702-050-060 

Zasypywanie mechaniczne rowów dla kabli. Grunt kategorii 

III-IV 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0702 

 Dla kol.01-03: 
 1.Zasypanie wykopu gruntem z odkładu warstwami o gubości 20 

cm 

 2.Ubicie ręczne warstw gruntu 
 3.Wykonanie nasypu nad rowem 

 4.Rozplantowanie nadmiaru gruntu 

 Dla kol.04-05: 
 1.Zasypanie wykopu 

krotność = 1,00 

 
 

2,88 m3 0  

27 KNNR 5 

1001-010-020 

Montaż i stawinanie słupów stalowych z fundamentem 

prefabrykowanym h=4m 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1001 
 1.Odtworzenie punktów lokalizacji słupów 

 2.Wykonanie wykopu 

 3.Wyrównanie dna wykopu i ułożenie płyt betonowych 

 4.Ustawienie słupa w wykopie (dla kol.01: ustawienie ręczne) 

 5.Częściowe ubicie i uformowanie ziemi pod fundament stożkowy 

 6.Przygotowanie betonu i ułożenie w wykopie 
 7.Zasypanie fundamentu, ubicie i wyrównanie ziemi 

 8.Zamocowanie tabliczki bezpiecznikowej we wnęce słupa 

krotność = 1,00 
 

 

2,00 szt 0  

28 KNNR 5 
0713-010-040 

Wprowadzanie kabli UTP PE 5e na słupy monitoringu 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0713 

 Jak w założeniach szczegółowych 

krotność = 1,00 
 

 

8,00 m 0  

29 KNNR 5 

0713-010-040 

Wprowadzanie kabli YKY 3x2,5mm2 na słupy monitoringu 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0713 
 Jak w założeniach szczegółowych 

krotność = 1,00 

 
 

8,00 m 0  
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30 KNNR 5 
1004-010-020 

Montaż kamer na słupie 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1004 

 1.Zamocowanie oprawy 

 2.Wprowadzenie przewodów i ich podłączenie 
 3.Wkręcenie lub założenie lamp oraz pozostałego wyposażenia 

krotność = 1,00 

 
 

4,00 szt 0  

31 KNNR 5 

1004-010-020 

Montaż opraw oświetleniowych słupie 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1004 

 1.Zamocowanie oprawy 
 2.Wprowadzenie przewodów i ich podłączenie 

 3.Wkręcenie lub założenie lamp oraz pozostałego wyposażenia 
krotność = 1,00 

 

 

2,00 szt 0  

32 KNNR 5 
0406-020-020 

Montaż rejestratora monitoringu i switcha 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0406 

 1.Wyznaczenie miejsca wbudowania 

 2.Wykonanie otworów 
 3.Obsadzenie kołków lub śrub rozporowych 

 4.Częściowe rozebranie i złożenie aparatu 

 5.Zamocowanie aparatu 
 6.Podłączenie i oznaczenie przewodów 

krotność = 1,00 

 
 

1,00 szt 0  

33 KNNR 5 

0406-020-020 

Montaż szafki RACK 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0406 

 1.Wyznaczenie miejsca wbudowania 
 2.Wykonanie otworów 

 3.Obsadzenie kołków lub śrub rozporowych 

 4.Częściowe rozebranie i złożenie aparatu 
 5.Zamocowanie aparatu 

 6.Podłączenie i oznaczenie przewodów 

krotność = 1,00 
 

 

1,00 szt 0  

  Razem:     

6  testy i pomiary  

CPV:  

 
 

    

34 KNNR 5 

1302-040-101 

Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 

5 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1302 

 1.Odłączenie kabla 

 2.Badanie ciągłości żył kabla 
 3.Pomiar rezystancji izolacji 

 4.Podłączenie kabla 

krotność = 1,00 
 

 

2,00 odcin

ek 

0  

35 KNKRB 05 

0802-01-108 

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego 

niskiego napięcia o ilości faz do 1 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0802 

 1.Określenie obwodu 

 2.Oględziny instalacji 
 3.Sprawdzenie stanu połączeń w puszkach i łącznikach 

 4.Odłączenie odbiorników 

 5.Pom iar stanu izolacji i ciągłości obwodu 
 6.Podłączenie odbiorników 

krotność = 1,00 

 
 

8,00 pomia

r 

0  
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36 KNKRB 05 
0802-02-108 

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego 
niskiego napięcia o ilości faz do 3 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0802 

 1.Określenie obwodu 
 2.Oględziny instalacji 

 3.Sprawdzenie stanu połączeń w puszkach i łącznikach 

 4.Odłączenie odbiorników 
 5.Pom iar stanu izolacji i ciągłości obwodu 

 6.Podłączenie odbiorników 

krotność = 1,00 
 

 

2,00 pomia
r 

0  

  Razem:     

7  Instalacja monitorująca z TIK 

CPV:  

 
 

    

37  

AW 

System monitoringu uzysków energetycznych z udostepnianiem 

danych przez WIFI 

krotność = 1,00 
 

 

1,00  0  

38  
AW 

System monitoringu stanu jakości powietrza z udostepnianiem 
danych przez TIK 

krotność = 1,00 

 
 

1,00  0  

39  

AW-020 

Router 

Charakterystyka Robót: Montaż Routera do transmisji danych 

krotność = 1,00 
 

 

1,00 szt 0  

  Razem:     

  Razem kosztorys:     
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych 
 

Lp. Opis pozycji i wyszczególnienie nakładów jednostkowych Nakłady 

na jedn. 

Koszt 

jedn. 

składnika 

Koszt jedn. 

pozycji 

Wartość 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Zagospodarowanie terenu 

 

CPV:  

 

    

1  KNNR 1 0502-010-050 Mechaniczne plantowanie równiarką 

powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III 

 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0502 

 1.Wyrówanie terenu z grubsza równiarkami przez ścięcie 

nierówności i zasypanie 
   wgłebień 

 Uwaga: 

   Przy plantowaniu powierzchni gruntu na terenach 
poleśnych do nakładów 

   r obocizny i sprzętu stosować współczynnik 1,16 

Krotność: 1,00 
Przedmiar: 76,00 m2 

Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

 999 Robocizna  r-g 0,002 0   

 11612 Równiarka samojezdna74kW/100KM  m-g 0,002 0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

 Razem element z narzutami (netto):  

2 Instalacja fotowoltaiczna 

 

CPV:  
 

    

2  KNNR 5 1101-110-020 Konstrukcje wsporcze o panlei 

fotowoltaicznych do 18 kg przykręcane wbijana/wkrecana na 
1 panel 

 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1101 

 1.Przykręcenie konstrukcji wsporczej do gotowego podłoża 

Krotność: 1,00 
Przedmiar: 36,00 szt 

Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 

 

    

 999 Robocizna  r-g 0,744 0   

 8340799 Konstrukcja wsporcza  szt 1,000 0   

 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

3  KNNR 5 0406-050-020 Montaż paneli fotowoltaicznych 265 

W 

 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0406 

 1.Wyznaczenie miejsca wbudowania 

 2.Wykonanie otworów 
 3.Obsadzenie kołków lub śrub rozporowych 

 4.Częściowe rozebranie i złożenie aparatu 

 5.Zamocowanie aparatu 
 6.Podłączenie i oznaczenie przewodów 

Krotność: 1,00 

Przedmiar: 36,00 szt 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 

 

    

 999 Robocizna  r-g 2,060 0   

 70999991 Panel PV 265 W  szt 1,000 0   

 Koszty bezpośrednie:   

 Koszty z narzutami (netto): 0  

4  KNNR 5 0406-040-020 Montaż falowników o mocy 10 kW 
 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0406 

 1.Wyznaczenie miejsca wbudowania 
 2.Wykonanie otworów 

 3.Obsadzenie kołków lub śrub rozporowych 
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 4.Częściowe rozebranie i złożenie aparatu 

 5.Zamocowanie aparatu 

 6.Podłączenie i oznaczenie przewodów 
Krotność: 1,00 

Przedmiar: 1,00 szt 

Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

 999 Robocizna  r-g 1,730 0   

 FALOWNIK 20 kW Falownik 10 kW  szt 1,000 0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

5  KNNR 5 0406-010-020 Montaż uziemienia ochronnnego DC 

 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0406 
 1.Wyznaczenie miejsca wbudowania 

 2.Wykonanie otworów 

 3.Obsadzenie kołków lub śrub rozporowych 
 4.Częściowe rozebranie i złożenie aparatu 

 5.Zamocowanie aparatu 

 6.Podłączenie i oznaczenie przewodów 
Krotność: 1,00 

Przedmiar: 4,00 szt 

Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

 999 Robocizna  r-g 0,630 0   
 7099999 Zabezpieczenie DC 500V/16A  szt 1,000 0   

 Koszty bezpośrednie:   

 Koszty z narzutami (netto): 0  

6   AW-020 Zabezpieczenie elektryczne po stronie AC - 

rozłacznik NH-2 63 A 
 

Krotność: 1,00 

Przedmiar: 1,00 szt 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 

 

    

 AW00011 Rozłącznik NH-2 63A  szt 1,000 0   

 Koszty bezpośrednie:   

 Koszty z narzutami (netto): 0  

7  KNNR 5 0401-030-090 Złącze kablowo-pomiarowe typu 

ZKP1 
 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0401 

 1.Obsadzenie konstrukcji złącza lub urządzenia SZR 
 2.Montaż wyposażenia 

 3.Wykonanie połączeń wewnętrznych 

 4.Podłączenie przewodów i kabli zewnętrznych 
 5.Uzupełnienie podstaw bezpiecznikowych wkładkami 

biezpiecznikowymi 

 6.Oznaczenie przewodów i obwodów 
 7.Malowanie poprawkowe i opisanie złącza lub SZR-u 

Krotność: 1,00 

Przedmiar: 1,00 kpl 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 

 

    

 999 Robocizna  r-g 6,340 0   

 7592920 Złącze kablowo-pomiarowe typu ZKP1  kpl 1,000 0   

 Koszty bezpośrednie:   

 Koszty z narzutami (netto): 0  

 Razem element z narzutami (netto):  

3 Instalacje elektryczne 

 

CPV:  

 

    

8  KNNR 5 0701-050-060 Kopanie rowów dla kabli 

mechanicznie koparką łańcuchową 37 kM . Grunt kategorii 

III-IV 
 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0701 

 1.Wytyczenie trasy rowu dla kabli 
 2.Wyznaczenie obrysu rowu 

 Dla kol.01-03: 

 3.Wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przeznac 
zeniem na odkład wzdłuż 

   wykopu 

 Dla kol.04-05: 
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 3.Kopanie rowu na odkład wzdłuż wykopu 

 4.Ręczne wyrównanie dna wykopu 

Krotność: 1,00 
Przedmiar: 11,52 m3 

Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 

 
 999 Robocizna  r-g 0,100 0   

 13612 Koparka łańcuch.do rowów kabl.  m-g 0,100 0   

 Koszty bezpośrednie:   

 Koszty z narzutami (netto): 0  

9  KNNR 5 0706-020-040 Nasypanie warstwy piasku na dnie 
rowu kablowego o szerokości do 0,6 m 

 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0706 
 1.Nasypanie warstwy piasku grubości 0,1 m 

Krotność: 1,00 

Przedmiar: 32,00 m 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 

 

    

 999 Robocizna  r-g 0,0179 0   
 1601899 Piasek  m3 0,040 0   

 39800 Samochód samowyładowczy  m-g 0,0114 0   

 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   

 Koszty z narzutami (netto): 0  

10  KNNR 5 0708-010-040 Układanie mechaniczne z przyczepy 

kablowej kabli wielożyłowych o masie do 12,0 kg/m w rowie 
kablowym z przykryciem folią kalendrowaną - kabel 5G10 

 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0708 
 Jak w założeniach szczegółowych oraz dodatkowo: 

 1.Przykrycie kabla fol ią, cegłami lub płytami 

 2.Oznaczenie trasy kabla słupkami 
 Uwaga: 

   W przypadku układania kabli pojedyńczych jednożyłowych 

do nakładów 
   rzeczowych lp.24-26 należy zastosować współczynnik 

0,333 

Krotność: 1,00 
Przedmiar: 33,60 m 

Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 

 

    

 999 Robocizna  r-g 0,0682 0   

 80999991 Kabel 5G10  m 1,040 0   

 1030499 Wazelina techniczna  kg 0,024 0   
 7640100 Opaski kablowe typu OKi  szt 0,100 0   

 1560414 Folia kalandrowana PCW grub.0,4-0,6 

mm  

m2 0,420 0   

 8190698 Słupki oznaczeniowe SO 115x20x30 cm  szt 0,015 0   

 39000 Środek transportowy   m-g 0,0149 0   

 39970 Przyczepa do przewożenia kabli  m-g 0,0086 0   
 39100 Ciągnik kołowy  m-g 0,0086 0   

 31100 Żuraw samochodowy  m-g 0,0082 0   
 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   

 Koszty z narzutami (netto): 0  

11  KNNR 5 0706-020-040 Nasypanie warstwy piasku na dnie 

rowu kablowego o szerokości do 0,6 m 
 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0706 

 1.Nasypanie warstwy piasku grubości 0,1 m 
Krotność: 1,00 

Przedmiar: 32,00 m 

Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

 999 Robocizna  r-g 0,0179 0   

 1601899 Piasek  m3 0,040 0   
 39800 Samochód samowyładowczy  m-g 0,0114 0   

 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

12  KNNR 5 0702-050-060 Zasypywanie mechaniczne rowów 

dla kabli. Grunt kategorii III-IV 

 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0702 
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 Dla kol.01-03: 

 1.Zasypanie wykopu gruntem z odkładu warstwami o 

gubości 20 cm 
 2.Ubicie ręczne warstw gruntu 

 3.Wykonanie nasypu nad rowem 

 4.Rozplantowanie nadmiaru gruntu 
 Dla kol.04-05: 

 1.Zasypanie wykopu 

Krotność: 1,00 
Przedmiar: 11,52 m3 

Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 

 
 999 Robocizna  r-g 0,030 0   

 11111 Koparko-spycharka 0,15 m3  m-g 0,060 0   

 Koszty bezpośrednie:   

 Koszty z narzutami (netto): 0  

13  KNNR 5 0713-010-040 Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m 
w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel FG21 

M21 P-sun 1x4 mm2 

 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0713 

 Jak w założeniach szczegółowych 

Krotność: 1,00 
Przedmiar: 59,04 m 

Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

 999 Robocizna  r-g 0,0947 0   

 800001 FG21 M21 P-sun 1x4mm2  m 1,040 0   
 1030499 Wazelina techniczna  kg 0,0361 0   

 7640100 Opaski kablowe typu OKi  szt 0,080 0   

 39000 Środek transportowy   m-g 0,0067 0   
 39970 Przyczepa do przewożenia kabli  m-g 0,0043 0   

 39100 Ciągnik kołowy  m-g 0,0043 0   

 31100 Żuraw samochodowy  m-g 0,0043 0   
 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   

 Koszty z narzutami (netto): 0  

14  KNNR 5 0713-010-040 Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m 

w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel FG21 
M21 P-sun 1x6 mm2 

 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0713 
 Jak w założeniach szczegółowych 

Krotność: 1,00 

Przedmiar: 19,27 m 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 

 

    

 999 Robocizna  r-g 0,0947 0   
 80999993 FG21 M21 P-sun 1x6mm2  m 1,040 0   

 1030499 Wazelina techniczna  kg 0,0361 0   

 7640100 Opaski kablowe typu OKi  szt 0,080 0   
 39000 Środek transportowy   m-g 0,0067 0   

 39970 Przyczepa do przewożenia kabli  m-g 0,0043 0   
 39100 Ciągnik kołowy  m-g 0,0043 0   

 31100 Żuraw samochodowy  m-g 0,0043 0   

 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

15  KNNR 5 0713-010-040 Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m 

w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel FG21 

M21 P-sun 1x10 mm2 
 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0713 

 Jak w założeniach szczegółowych 
Krotność: 1,00 

Przedmiar: 42,25 m 

Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

 999 Robocizna  r-g 0,0947 0   

 80999992 FG21 M21 P-sun 1x10mm2  m 1,040 0   
 1030499 Wazelina techniczna  kg 0,0361 0   

 7640100 Opaski kablowe typu OKi  szt 0,080 0   

 39000 Środek transportowy   m-g 0,0067 0   

 39970 Przyczepa do przewożenia kabli  m-g 0,0043 0   

 39100 Ciągnik kołowy  m-g 0,0043 0   
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 31100 Żuraw samochodowy  m-g 0,0043 0   

 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   

 Koszty z narzutami (netto): 0  

16  KNNR 5 0713-030-040 Układanie kabli o masie do 3,0 kg/m 
w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YKY 

4x25 mm2 

 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0713 

 Jak w założeniach szczegółowych 

Krotność: 1,00 
Przedmiar: 3,00 m 

Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 

 

    

 999 Robocizna  r-g 0,212 0   

 8099999 YKY 4x25mm2  m 1,040 0   

 1030499 Wazelina techniczna  kg 0,0531 0   
 7640100 Opaski kablowe typu OKi  szt 0,080 0   

 39000 Środek transportowy   m-g 0,0067 0   

 39970 Przyczepa do przewożenia kabli  m-g 0,0045 0   
 39100 Ciągnik kołowy  m-g 0,0045 0   

 31100 Żuraw samochodowy  m-g 0,0045 0   

 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   

 Koszty z narzutami (netto): 0  

17  KNNR 5 1204-010-020 Montaż końcówek kablowych przez 

zaciskanie, przekrój żył do 6 mm2 - MC4 
 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1204 

 1.Założenie na obrobiony koniec przewodu końcówki 
 Dla kol.01-05: 

 2.Zaciśnięcie praską końcówki 

 Dla kol.06-10 
 2.Przylutowanie końcówki do przewodu 

 Dla kol.11-14: 

 2.Zabezpieczenie izolacji poniżej obrobionego końca 
przewodu 

 3.Spawanie końcówki 

Krotność: 1,00 
Przedmiar: 12,00 szt 

Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 

 

    

 999 Robocizna  r-g 0,0525 0   

 MC4 Złącze MC4 komplet  szt 1,030 0   

 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   

 Koszty z narzutami (netto): 0  

 Razem element z narzutami (netto):  

4 Instalacja odgromowa 

 

Charakterystyka Robót: Połaczenia wyrównawcze i 

uziemienie kratownic 

CPV:  
 

    

18  KNR 5-14 0516-0409-040 Układanie przewodów 

miedzianych typu LgY-750 V o przekroju 6,0 mm2 w 
pasmach jedno- lub wielowarstwowych w szafach i 

natablicach 

 

Charakterystyka Robót: Tablica 0516: Montaż przewodów w 

pasmach jednowarstwowych lub wielowarstwowych w 

szafach i na tablicach. 
  

 Wyszczególnienie robót: 
 1. Ustalenie trasy prowadzenia przewodów. 

 2. Wytrasowanie, wywiercenie i nagwintowanie otworów dla 

uchwytów mocujących przewody. 
 3. Uformowanie wiązki z zamocowaniem na uprzednio 

założonych uchwytach. 

 4. Obcięcie końców żył na miarę. 
Krotność: 1,00 

Przedmiar: 7,20 m 

Mnożniki: 0,96 1,00 1,00 
 

    

 73 Elektromonter linii i urz.elektr.  r-g 0,5007 0   
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 7922299 Przewody miedziane LgY-750 V  m 1,040 0   

 39521 Samochód skrzyniowy do 5,0 t  m-g 0,0001 0   

 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

19  TZKNBK 1917 1653-10-040 Płaskowniki uziemiające n.t.o 

przekroju do 100 mm2 

 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1653 

 Jak w pozycji uwzg. opis robót dla rozdziału 

Krotność: 1,00 
Przedmiar: 18,00 m 

Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 

 

    

 555 Elektromonter XI  r-g 0,900 0   

 1330299 Elektrody stalowe do spawania  kg 0,002 0   

 1500703 Minia  kg 0,003 0   
 1511599 Farba olejna do gruntowania  kg 0,009 0   

 2380898 Zaprawa cementowa  kg 0,160 0   

 1101195 Płaskowniki 25x4 mm  m 1,040 0   
 7700311 Uchwyty do muru do 120 mm2  szt 1,630 0   

 Koszty bezpośrednie:   

 Koszty z narzutami (netto): 0  

20  TZKNBK 1917 1653-06-040 Druty: przewody DFe n.t. o śr.4 
mm 

 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1653 
 Jak w pozycji uwzg. opis robót dla rozdziału 

Krotność: 1,00 

Przedmiar: 9,00 m 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 

 

    

 555 Elektromonter XI  r-g 0,700 0   
 1120812 Drut DFe śred.4 mm  m 1,040 0   

 7890910 Uchwyty do przewodów do 4 mm  szt 0,920 0   

 1330299 Elektrody stalowe do spawania  kg 0,0004 0   
 1500703 Minia  kg 0,001 0   

 1511599 Farba olejna do gruntowania  kg 0,003 0   

 2380898 Zaprawa cementowa  kg 0,070 0   
 7590739 Złącza odgałęźne  szt 0,100 0   

 Koszty bezpośrednie:   

 Koszty z narzutami (netto): 0  

 Razem element z narzutami (netto):  

5 Instalacja monitoringu i oświetlenia 

 

CPV:  

 

    

21  KNNR 5 0701-050-060 Kopanie rowów dla kabli 

mechanicznie koparką łańcuchową 37 kM . Grunt kategorii 

III-IV 
 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0701 

 1.Wytyczenie trasy rowu dla kabli 
 2.Wyznaczenie obrysu rowu 

 Dla kol.01-03: 

 3.Wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przeznac 
zeniem na odkład wzdłuż 

   wykopu 

 Dla kol.04-05: 
 3.Kopanie rowu na odkład wzdłuż wykopu 

 4.Ręczne wyrównanie dna wykopu 

Krotność: 1,00 
Przedmiar: 2,88 m3 

Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

 999 Robocizna  r-g 0,100 0   

 13612 Koparka łańcuch.do rowów kabl.  m-g 0,100 0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

22  KNNR 5 0706-020-040 Nasypanie warstwy piasku na dnie 

rowu kablowego o szerokości do 0,6 m 

 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0706 

 1.Nasypanie warstwy piasku grubości 0,1 m 

Krotność: 1,00 
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Przedmiar: 8,00 m 

Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 

 
 999 Robocizna  r-g 0,0179 0   

 1601899 Piasek  m3 0,040 0   

 39800 Samochód samowyładowczy  m-g 0,0114 0   
 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   

 Koszty z narzutami (netto): 0  

23  KNNR 5 0707-010-040 Układanie ręczne kabli 

wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rowie kablowym z 
przykryciem folią kalendrowaną - UTP PE 5e 

 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0707 
 Jak w założeniach szczegółowych oraz dodatkowo: 

 1.Przykrycie kabla folią, cegłami lub płytami 

 2.Oznaczenie trasy kabla słupkami 
 Uwaga: 

   W przypadku układania kabli pojedyńczych jednożyłowych 

do nakładów 
   rzeczowych lp.24-26 należy zastosować współczynnik 

0,333 

Krotność: 1,00 
Przedmiar: 118,49 m 

Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

 999 Robocizna  r-g 0,0461 0   

 8099998 UTP PE 5e  m 1,040 0   
 1030499 Wazelina techniczna  kg 0,009 0   

 7640100 Opaski kablowe typu OKi  szt 0,100 0   

 1560414 Folia kalandrowana PCW grub.0,4-0,6 
mm  

m2 0,420 0   

 8190698 Słupki oznaczeniowe SO 115x20x30 cm  szt 0,015 0   

 39000 Środek transportowy   m-g 0,0149 0   
 39970 Przyczepa do przewożenia kabli  m-g 0,0053 0   

 39100 Ciągnik kołowy  m-g 0,0043 0   

 31100 Żuraw samochodowy  m-g 0,0043 0   

 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   

 Koszty z narzutami (netto): 0  

24  KNNR 5 0707-010-040 Układanie ręczne kabli 

wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rowie kablowym z 
przykryciem folią kalendrowaną - kabel YKY 3x2,5mm2 

 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0707 
 Jak w założeniach szczegółowych oraz dodatkowo: 

 1.Przykrycie kabla folią, cegłami lub płytami 

 2.Oznaczenie trasy kabla słupkami 
 Uwaga: 

   W przypadku układania kabli pojedyńczych jednożyłowych 

do nakładów 
   rzeczowych lp.24-26 należy zastosować współczynnik 

0,333 
Krotność: 1,00 

Przedmiar: 40,00 m 

Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

 999 Robocizna  r-g 0,0461 0   

 8099999 YKY 4x25mm2  m 1,040 0   
 1030499 Wazelina techniczna  kg 0,009 0   

 7640100 Opaski kablowe typu OKi  szt 0,100 0   

 1560414 Folia kalandrowana PCW grub.0,4-0,6 
mm  

m2 0,420 0   

 8190698 Słupki oznaczeniowe SO 115x20x30 cm  szt 0,015 0   

 39000 Środek transportowy   m-g 0,0149 0   
 39970 Przyczepa do przewożenia kabli  m-g 0,0053 0   

 39100 Ciągnik kołowy  m-g 0,0043 0   

 31100 Żuraw samochodowy  m-g 0,0043 0   
 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   

 Koszty z narzutami (netto): 0  

25  KNNR 5 0706-020-040 Nasypanie warstwy piasku na dnie 

rowu kablowego o szerokości do 0,6 m 

 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0706 
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 1.Nasypanie warstwy piasku grubości 0,1 m 

Krotność: 1,00 

Przedmiar: 8,00 m 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 

 

 999 Robocizna  r-g 0,0179 0   
 1601899 Piasek  m3 0,040 0   

 39800 Samochód samowyładowczy  m-g 0,0114 0   

 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

26  KNNR 5 0702-050-060 Zasypywanie mechaniczne rowów 

dla kabli. Grunt kategorii III-IV 

 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0702 

 Dla kol.01-03: 

 1.Zasypanie wykopu gruntem z odkładu warstwami o 
gubości 20 cm 

 2.Ubicie ręczne warstw gruntu 

 3.Wykonanie nasypu nad rowem 
 4.Rozplantowanie nadmiaru gruntu 

 Dla kol.04-05: 

 1.Zasypanie wykopu 
Krotność: 1,00 

Przedmiar: 2,88 m3 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 

 

    

 999 Robocizna  r-g 0,030 0   
 11111 Koparko-spycharka 0,15 m3  m-g 0,060 0   

 Koszty bezpośrednie:   

 Koszty z narzutami (netto): 0  

27  KNNR 5 1001-010-020 Montaż i stawinanie słupów 

stalowych z fundamentem prefabrykowanym h=4m 
 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1001 

 1.Odtworzenie punktów lokalizacji słupów 
 2.Wykonanie wykopu 

 3.Wyrównanie dna wykopu i ułożenie płyt betonowych 

 4.Ustawienie słupa w wykopie (dla kol.01: ustawienie 
ręczne) 

 5.Częściowe ubicie i uformowanie ziemi pod fundament 

stożkowy 
 6.Przygotowanie betonu i ułożenie w wykopie 

 7.Zasypanie fundamentu, ubicie i wyrównanie ziemi 

 8.Zamocowanie tabliczki bezpiecznikowej we wnęce słupa 
Krotność: 1,00 

Przedmiar: 2,00 szt 

Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

 999 Robocizna  r-g 4,540 0   

 8112199 Słupy stalowe monitoringu  szt 1,000 0   
 2010701 Płyty drogowe 50x50x10 cm  szt 1,000 0   

 1700301 Cement portlandzki zwykły "35" 
b/dodatków  

kg 18,000 0   

 1602599 Żwir do betonów 

zwykłych,wielofrakcyjny  

m3 0,044 0   

 1601899 Piasek  m3 0,022 0   

 7597099 Tabliczki bezpiecznikowe oświetlenia 

zewn.  

szt 1,000 0   

 11111 Koparko-spycharka 0,15 m3  m-g 0,070 0   

 31100 Żuraw samochodowy  m-g 0,060 0   

 39000 Środek transportowy   m-g 0,060 0   
 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   

 Koszty z narzutami (netto): 0  

28  KNNR 5 0713-010-040 Wprowadzanie kabli UTP PE 5e na 

słupy monitoringu 
 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0713 

 Jak w założeniach szczegółowych 
Krotność: 1,00 

Przedmiar: 8,00 m 

Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

 999 Robocizna  r-g 0,0947 0   
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 8099998 UTP PE 5e  m 1,040 0   

 1030499 Wazelina techniczna  kg 0,0361 0   

 7640100 Opaski kablowe typu OKi  szt 0,080 0   
 39000 Środek transportowy   m-g 0,0067 0   

 39970 Przyczepa do przewożenia kabli  m-g 0,0043 0   

 39100 Ciągnik kołowy  m-g 0,0043 0   
 31100 Żuraw samochodowy  m-g 0,0043 0   

 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   

 Koszty z narzutami (netto): 0  

29  KNNR 5 0713-010-040 Wprowadzanie kabli YKY 
3x2,5mm2 na słupy monitoringu 

 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0713 
 Jak w założeniach szczegółowych 

Krotność: 1,00 

Przedmiar: 8,00 m 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 

 

    

 999 Robocizna  r-g 0,0947 0   
 8099999 YKY 4x25mm2  m 1,040 0   

 1030499 Wazelina techniczna  kg 0,0361 0   

 7640100 Opaski kablowe typu OKi  szt 0,080 0   
 39000 Środek transportowy   m-g 0,0067 0   

 39970 Przyczepa do przewożenia kabli  m-g 0,0043 0   
 39100 Ciągnik kołowy  m-g 0,0043 0   

 31100 Żuraw samochodowy  m-g 0,0043 0   

 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

30  KNNR 5 1004-010-020 Montaż kamer na słupie 

 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1004 
 1.Zamocowanie oprawy 

 2.Wprowadzenie przewodów i ich podłączenie 

 3.Wkręcenie lub założenie lamp oraz pozostałego 
wyposażenia 

Krotność: 1,00 

Przedmiar: 4,00 szt 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 

 

    

 999 Robocizna  r-g 0,670 0   
 AW0014 Uchwyt na słup   szt 1,000 0   

 AW0013 Puszka montażowa   szt 1,000 0   

 7331399 Tubowa kamera IP  kpl 1,000 0   
 39000 Środek transportowy   m-g 0,060 0   

 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

31  KNNR 5 1004-010-020 Montaż opraw oświetleniowych 

słupie 

 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1004 

 1.Zamocowanie oprawy 

 2.Wprowadzenie przewodów i ich podłączenie 

 3.Wkręcenie lub założenie lamp oraz pozostałego 

wyposażenia 

Krotność: 1,00 
Przedmiar: 2,00 szt 

Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 

 

    

 999 Robocizna  r-g 0,670 0   

 7331398 Oprawa oświetleniowa LED z czujnikiem 

ruchu  

kpl 1,000 0   

 39000 Środek transportowy   m-g 0,060 0   

 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

32  KNNR 5 0406-020-020 Montaż rejestratora monitoringu i 

switcha 

 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0406 

 1.Wyznaczenie miejsca wbudowania 

 2.Wykonanie otworów 
 3.Obsadzenie kołków lub śrub rozporowych 
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 4.Częściowe rozebranie i złożenie aparatu 

 5.Zamocowanie aparatu 

 6.Podłączenie i oznaczenie przewodów 
Krotność: 1,00 

Przedmiar: 1,00 szt 

Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

 999 Robocizna  r-g 0,750 0   

 700001 Rejestrator monitoringu   szt 1,000 0   
 AW0001 Switch  szt 1,000 0   

 Koszty bezpośrednie:   

 Koszty z narzutami (netto): 0  

33  KNNR 5 0406-020-020 Montaż szafki RACK 

 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0406 

 1.Wyznaczenie miejsca wbudowania 

 2.Wykonanie otworów 
 3.Obsadzenie kołków lub śrub rozporowych 

 4.Częściowe rozebranie i złożenie aparatu 

 5.Zamocowanie aparatu 
 6.Podłączenie i oznaczenie przewodów 

Krotność: 1,00 

Przedmiar: 1,00 szt 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 

 

    

 999 Robocizna  r-g 0,750 0   

 7099997 Szafka RACK  szt 1,000 0   

 Koszty bezpośrednie:   

 Koszty z narzutami (netto): 0  

 Razem element z narzutami (netto):  

6 testy i pomiary  

 

CPV:  

 

    

34  KNNR 5 1302-040-101 Badanie linii kablowej niskiego 

napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 5 

 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1302 

 1.Odłączenie kabla 
 2.Badanie ciągłości żył kabla 

 3.Pomiar rezystancji izolacji 

 4.Podłączenie kabla 
Krotność: 1,00 

Przedmiar: 2,00 odcinek 

Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

 999 Robocizna  r-g 1,980 0   

 Koszty bezpośrednie:   

 Koszty z narzutami (netto): 0  

35  KNKRB 05 0802-01-108 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 
obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 1 

 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0802 
 1.Określenie obwodu 

 2.Oględziny instalacji 

 3.Sprawdzenie stanu połączeń w puszkach i łącznikach 
 4.Odłączenie odbiorników 

 5.Pom iar stanu izolacji i ciągłości obwodu 

 6.Podłączenie odbiorników 
Krotność: 1,00 

Przedmiar: 8,00 pomiar 

Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

 391 Robotnik budowlany   r-g 1,300 0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

36  KNKRB 05 0802-02-108 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 

obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 3 

 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0802 

 1.Określenie obwodu 

 2.Oględziny instalacji 
 3.Sprawdzenie stanu połączeń w puszkach i łącznikach 

 4.Odłączenie odbiorników 

 5.Pom iar stanu izolacji i ciągłości obwodu 
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 6.Podłączenie odbiorników 

Krotność: 1,00 

Przedmiar: 2,00 pomiar 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 

 

 391 Robotnik budowlany   r-g 1,760 0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

 Razem element z narzutami (netto):  

7 Instalacja monitorująca z TIK 

 

CPV:  
 

    

37   AW System monitoringu uzysków energetycznych z 
udostepnianiem danych przez WIFI 

 

Krotność: 1,00 
Przedmiar: 1,00  

Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 

 

    

 AW0002 Solar-Log 1200 WiFi  szt 1,000 0   

 AW0003 Montaż  r-g 1,000 0   

 Koszty bezpośrednie:   

 Koszty z narzutami (netto): 0  

38   AW System monitoringu stanu jakości powietrza z 
udostepnianiem danych przez TIK 

 

Krotność: 1,00 
Przedmiar: 1,00  

Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 

 

    

 AW0004 Czujnik PM10 / czujnik PM2,5. Monitor 

jakości powietrza z wyjściem USB  

szt 1,000 0   

 AW0005 MONTAŻ  r-g 1,000 0   

 Koszty bezpośrednie:   

 Koszty z narzutami (netto): 0  

39   AW-020 Router 

 

Charakterystyka Robót: Montaż Routera do transmisji 

danych 

Krotność: 1,00 
Przedmiar: 1,00 szt 

Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 

 

    

 AW0006 Router  szt 1,000 0   

 Koszty bezpośrednie:   

 Koszty z narzutami (netto): 0  

 Razem element z narzutami (netto):  
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Skrócone zestawienie RMS 
 

 

Zestawienie robocizny: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 391 Robotnik budowlany  r-g 13,9200   

2. 0 555 Elektromonter XI r-g 22,5000   

3. 0 73 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 3,4608   

4. 0 999 Robocizna r-g 157,3462   

5. 1 AW0003 Montaż r-g 1,0000   

6. 1 AW0005 MONTAŻ r-g 1,0000   

   Robocizna pomocnicza     

   Razem:  199,2270   

 

Zestawienie materiałów: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 1030499 Wazelina techniczna kg 7,3218   

2. 0 1101195 Płaskowniki 25x4 mm m 18,7200   

3. 0 1120812 Drut DFe śred.4 mm m 9,3600   

4. 0 1330299 Elektrody stalowe do spawania kg 0,0396   

5. 0 1500703 Minia kg 0,0630   

6. 0 1511599 Farba olejna do gruntowania kg 0,1890   

7. 0 1560414 Folia kalandrowana PCW grub.0,4-0,6 mm m2 80,6778   

8. 0 1601899 Piasek m3 3,2440   

9. 0 1602599 Żwir do betonów zwykłych,wielofrakcyjny m3 0,0880   

10. 0 1700301 Cement portlandzki zwykły "35" 

b/dodatków 

kg 36,0000   

11. 0 2010701 Płyty drogowe 50x50x10 cm szt 2,0000   

12. 0 2380898 Zaprawa cementowa kg 3,5100   

13. 1 700001 Rejestrator monitoringu  szt 1,0000   

14. 1 7099997 Szafka RACK szt 1,0000   

15. 1 7099999 Zabezpieczenie DC 500V/16A szt 4,0000   

16. 1 70999991 Panel PV 265 W szt 36,0000   

17. 1 7331398 Oprawa oświetleniowa LED z czujnikiem 

ruchu 

kpl 2,0000   

18. 0 7331399 Tubowa kamera IP kpl 4,0000   

19. 0 7590739 Złącza odgałęźne szt 0,9000   

20. 1 7592920 Złącze kablowo-pomiarowe typu ZKP1 kpl 1,0000   

21. 0 7597099 Tabliczki bezpiecznikowe oświetlenia zewn. szt 2,0000   

22. 0 7640100 Opaski kablowe typu OKi szt 30,3738   

23. 0 7700311 Uchwyty do muru do 120 mm2 szt 29,3400   

24. 0 7890910 Uchwyty do przewodów do 4 mm szt 8,2800   

25. 0 7922299 Przewody miedziane LgY-750 V m 7,4880   

26. 1 800001 FG21 M21 P-sun 1x4mm2 m 61,4016   

27. 1 8099998 UTP PE 5e m 131,5496   

28. 1 8099999 YKY 4x25mm2 m 53,0400   

29. 1 80999991 Kabel 5G10 m 34,9440   

30. 1 80999992 FG21 M21 P-sun 1x10mm2 m 43,9400   

31. 1 80999993 FG21 M21 P-sun 1x6mm2 m 20,0408   

32. 0 8112199 Słupy stalowe monitoringu szt 2,0000   

33. 0 8190698 Słupki oznaczeniowe SO 115x20x30 cm szt 2,8814   

34. 0 8340799 Konstrukcja wsporcza szt 36,0000   

35. 1 AW0001 Switch szt 1,0000   

36. 1 AW00011 Rozłącznik NH-2 63A szt 1,0000   

37. 1 AW0002 Solar-Log 1200 WiFi szt 1,0000   

38. 1 AW0004 Czujnik PM10 / czujnik PM2,5. Monitor 

jakości powietrza z wyjściem USB 

szt 1,0000   

39. 1 AW0006 Router szt 1,0000   

40. 1 AW0013 Puszka montażowa  szt 4,0000   

41. 1 AW0014 Uchwyt na słup  szt 4,0000   

42. 1 FALOWNIK 20 Falownik 10 kW szt 1,0000   
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1 2 3 4 5 6 7 8 

kW 

43. 1 MC4 Złącze MC4 komplet szt 12,3600   

   Materiały pomocnicze     

   Razem:     

 

Zestawienie sprzętu: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 11111 Koparko-spycharka 0,15 m3 m-g 1,0040   

 2. 0 11612 Równiarka samojezdna74kW/100KM m-g 0,1520   

 3. 0 13612 Koparka łańcuch.do rowów kabl. m-g 1,4400   

 4. 0 31100 Żuraw samochodowy m-g 1,6778   

 5. 0 39000 Środek transportowy  m-g 4,2772   

 6. 0 39100 Ciągnik kołowy m-g 1,5713   

 7. 0 39521 Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,0007   

 8. 0 39800 Samochód samowyładowczy m-g 0,9120   

 9. 0 39970 Przyczepa do przewożenia kabli m-g 1,7298   

    Sprzęt pomocniczy     

   Razem:     
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Tabela elementów 
 

Lp. Nazwa R M S Kw. stała Razem  
1.  Zagospodarowanie terenu 

Kod Słownika Zamówień:  

Ilość r-g: 0,1520 

 

 

     

2.  Instalacja fotowoltaiczna 
Kod Słownika Zamówień:  

Ilość r-g: 111,5340 

 

 

     

3.  Instalacje elektryczne 
Kod Słownika Zamówień:  

Ilość r-g: 17,6178 

 

 

     

4.  Instalacja odgromowa 
Charakterystyka Robót: Połaczenia wyrównawcze i 
uziemienie kratownic 

Kod Słownika Zamówień:  

Ilość r-g: 25,9608 

 

 

     

5.  Instalacja monitoringu i oświetlenia 
Kod Słownika Zamówień:  

Ilość r-g: 24,0824 

 

 

     

6.  testy i pomiary  
Kod Słownika Zamówień:  

Ilość r-g: 17,8800 

 

 

     

7.  Instalacja monitorująca z TIK 
Kod Słownika Zamówień:  

Ilość r-g: 2,0000 

 

 

     

 
 




