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 2022-01-26 
Inwestor: 
WOKAMID Sp. z o.o. 
 
66-340 Przytoczna 
NIP: 
Forma prawna:  
Numer REGON:  
Organ rejestrowy:  
Numer KRS:  
Kapitał zakładowy:  
Wpłacono:  
 

Wykonawca: 
INSTATEC GROUP Sp.  z o.o. 
Jedności 23/6 
65-018 Zielona Góra 
NIP: 
Forma prawna:  
Numer REGON:  
Organ rejestrowy: 
Numer KRS:  
Kapitał zakładowy:  
Wpłacono:  
 

 

Kosztorys ślepy Nr: 01/2022 
 
Nazwa budowy: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 80 kW na terenie Oczyszczalni Ścieków w Przytocznej  dz. 
213/77 
Kod budowy:  
Adres budowy: Przytoczna dz. nr 213/77,   
Obiekt: Oczyszczalnia ścieków 
Rodzaj robót: Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy  80 kW 
Charakterystyka robót: Projektowana instalacja fotowoltaiczna ma za zadanie przetwarzać energię promieniowania 
słonecznego na energię elektryczną i po odpowiednim jej przetransformowaniu dostarczać do systemu 
wewnętrznego elektroenergetycznego budynku Oczyszczalni ścieków zlokalizowanego na działce nr 213/77 
Projektowana instalacja fotowoltaiczna ze względu na lokalizację oraz wielkość mocy przyłączeniowej, składać się 
będzie z następujący elementów: 
" ogniwa fotowoltaiczne na konstrukcjach wsporczych w ilości 224 szt.,  
" falowniki o mocy znamionowej 20 kW w ilości 4 szt. 
" instalacja elektryczna prądu stałego  
" trójfazowa instalacja elektryczna prądu przemiennego 
Elektrownia  słoneczna  składa  się z 224 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 84 kWp. Zastosowane  panele  
będą  współpracowały z czterema trójfazowymi falownikami o mocy 20 kW każdy. Energia elektryczna  
produkowana przez elektrownię słoneczną będzie wykorzystywana na własne potrzeby obiektu a jej nadwyżka 
wprowadzana będzie do sieci elektroenergetycznej KSE. 
 
Nr umowy:  
Data oprac.: 2022-01-24 
Umowa z dnia: 2022-01-24 
Załączniki:  
Podstawa opracowania: KNNR 5, KNNR 1, KNKRB 05, TZKNBK 1917, KNR 5-14, AW 
Waluta: PLN 
 
 
Sporządził: 
INSTATEC GROUP Sp.  z o.o. 
 
ul. Jedności 23/6 
65-001 Zielona Góra 
 
 

Sprawdził: 
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Przedmiar robót 

 
 

 L

p. 

Podstawa 

ustalenia 

Opis robót Jedn. 

miary 

Obmiar 

 
  

1. Zagospodarowanie terenu 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 1 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

10502-010-050 

Mechaniczne plantowanie równiarką powierzchni 

gruntu rodzimego kategorii I-III 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0502 

 1.Wyrówanie terenu z grubsza równiarkami przez ścięcie nierówności 

i zasypanie 
   wgłebień 

 Uwaga: 

   Przy plantowaniu powierzchni gruntu na terenach poleśnych do 
nakładów 

   r obocizny i sprzętu stosować współczynnik 1,16 

krotność= 1,00 
 

 

m2 780,00 

 

 

2. Instalacja fotowoltaiczna 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 2 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

51101-110-020 

Konstrukcje wsporcze o panlei fotowoltaicznych do 18 

kg przykręcane wbijana/wkrecana na 1 panel 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1101 
 1.Przykręcenie konstrukcji wsporczej do gotowego podłoża 

krotność= 1,00 

 

 

szt 224,00 

 

3 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

50406-050-020 

Montaż paneli fotowoltaicznych 375 W 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0406 

 1.Wyznaczenie miejsca wbudowania 

 2.Wykonanie otworów 
 3.Obsadzenie kołków lub śrub rozporowych 

 4.Częściowe rozebranie i złożenie aparatu 

 5.Zamocowanie aparatu 
 6.Podłączenie i oznaczenie przewodów 

krotność= 1,00 

 

 

szt 224,00 

 

4 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

50406-040-020 

Montaż falowników o mocy 20 kW 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0406 

 1.Wyznaczenie miejsca wbudowania 
 2.Wykonanie otworów 

 3.Obsadzenie kołków lub śrub rozporowych 

 4.Częściowe rozebranie i złożenie aparatu 
 5.Zamocowanie aparatu 

 6.Podłączenie i oznaczenie przewodów 

krotność= 1,00 
 

 

szt 4,00 
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5 wg nakładów 

rzeczowych 

AW-020 

Zabezpieczenie elektryczne po stronie AC - rozłacznik 40 

A 
krotność= 1,00 
 

 

szt 4,00 

 

6 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

50401-030-090 

Złącze kablowe typu ZK6 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0401 

 1.Obsadzenie konstrukcji złącza lub urządzenia SZR 
 2.Montaż wyposażenia 

 3.Wykonanie połączeń wewnętrznych 

 4.Podłączenie przewodów i kabli zewnętrznych 
 5.Uzupełnienie podstaw bezpiecznikowych wkładkami 

biezpiecznikowymi 

 6.Oznaczenie przewodów i obwodów 
 7.Malowanie poprawkowe i opisanie złącza lub SZR-u 

krotność= 1,00 

 

 

kpl 1,00 

 

 

3. Instalacje elektryczne 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 7 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

50701-050-060 

Kopanie rowów dla kabli mechanicznie koparką 

łańcuchową 37 kM . Grunt kategorii III-IV 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0701 

 1.Wytyczenie trasy rowu dla kabli 
 2.Wyznaczenie obrysu rowu 

 Dla kol.01-03: 

 3.Wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przeznac zeniem na 

odkład wzdłuż 

   wykopu 

 Dla kol.04-05: 
 3.Kopanie rowu na odkład wzdłuż wykopu 

 4.Ręczne wyrównanie dna wykopu 

krotność= 1,00 
 

 

m3 20,88 

 

8 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

50706-020-040 

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o 

szerokości do 0,6 m 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0706 
 1.Nasypanie warstwy piasku grubości 0,1 m 

krotność= 1,00 

 

 

m 58,00 

 

9 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

50708-010-040 

Układanie mechaniczne z przyczepy kablowej kabli 

wielożyłowych o masie do 12,0 kg/m w rowie kablowym z 

przykryciem folią kalendrowaną - kabel YAKXS 

4x120mm2 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0708 
 Jak w założeniach szczegółowych oraz dodatkowo: 

 1.Przykrycie kabla fol ią, cegłami lub płytami 

 2.Oznaczenie trasy kabla słupkami 
 Uwaga: 

   W przypadku układania kabli pojedyńczych jednożyłowych do 

nakładów 
   rzeczowych lp.24-26 należy zastosować współczynnik 0,333 

krotność= 1,00 

 

 

m 30,00 
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10 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

50708-010-040 

Układanie mechaniczne z przyczepy kablowej kabli 

wielożyłowych o masie do 12,0 kg/m w rowie kablowym z 

przykryciem folią kalendrowaną - kabel 5G25 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0708 
 Jak w założeniach szczegółowych oraz dodatkowo: 

 1.Przykrycie kabla fol ią, cegłami lub płytami 

 2.Oznaczenie trasy kabla słupkami 
 Uwaga: 

   W przypadku układania kabli pojedyńczych jednożyłowych do 

nakładów 
   rzeczowych lp.24-26 należy zastosować współczynnik 0,333 

krotność= 1,00 
 

 

m 187,81 

 

11 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

50706-020-040 

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o 

szerokości do 0,6 m 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0706 

 1.Nasypanie warstwy piasku grubości 0,1 m 
krotność= 1,00 

 

 

m 58,00 

 

12 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

50702-050-060 

Zasypywanie mechaniczne rowów dla kabli. Grunt 

kategorii III-IV 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0702 

 Dla kol.01-03: 

 1.Zasypanie wykopu gruntem z odkładu warstwami o gubości 20 cm 
 2.Ubicie ręczne warstw gruntu 

 3.Wykonanie nasypu nad rowem 

 4.Rozplantowanie nadmiaru gruntu 
 Dla kol.04-05: 

 1.Zasypanie wykopu 

krotność= 1,00 
 

 

m3 20,88 

 

13 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

50713-010-040 

Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, 

pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel FG21 M21 

P-sun 1x6 mm2 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0713 

 Jak w założeniach szczegółowych 

krotność= 1,00 
 

 

m 763,82 

 

14 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

50713-010-040 

Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, 

pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel FG21 M21 

P-sun 1x4 mm2 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0713 
 Jak w założeniach szczegółowych 

krotność= 1,00 

 

 

m 395,36 

 

15 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

51204-010-020 

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie, przekrój 

żył do 6 mm2 - MC4 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1204 

 1.Założenie na obrobiony koniec przewodu końcówki 
 Dla kol.01-05: 

 2.Zaciśnięcie praską końcówki 

 Dla kol.06-10 
 2.Przylutowanie końcówki do przewodu 

 Dla kol.11-14: 

 2.Zabezpieczenie izolacji poniżej obrobionego końca przewodu 
 3.Spawanie końcówki 

krotność= 1,00 

 

 

szt 16,00 

 

 

4. Instalacja odgromowa 
Charakterystyka Robót: Połaczenia wyrównawcze i uziemienie kratownic 
Kod CPV:   
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1 2 3 4 5 

 16 wg nakładów 

rzeczowych 

KNR 

5-140516-0409-04

0 

Układanie przewodów miedzianych typu LgY-750 V o 

przekroju 6,0 mm2 w pasmach jedno- lub 

wielowarstwowych w szafach i natablicach 
Charakterystyka Robót: Tablica 0516: Montaż przewodów w pasmach 
jednowarstwowych lub wielowarstwowych w szafach i na tablicach. 

  

 Wyszczególnienie robót: 
 1. Ustalenie trasy prowadzenia przewodów. 

 2. Wytrasowanie, wywiercenie i nagwintowanie otworów dla 
uchwytów mocujących przewody. 

 3. Uformowanie wiązki z zamocowaniem na uprzednio założonych 

uchwytach. 
 4. Obcięcie końców żył na miarę. 

krotność= 1,00 

 

 

m 56,00 

 

17 wg nakładów 

rzeczowych 

TZKNBK 

19171653-10-040 

Płaskowniki uziemiające n.t.o przekroju do 100 mm2 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1653 

 Jak w pozycji uwzg. opis robót dla rozdziału 

krotność= 1,00 
 

 

m 110,00 

 

18 wg nakładów 

rzeczowych 

TZKNBK 

19171653-06-040 

Druty: przewody DFe n.t. o śr.4 mm 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1653 

 Jak w pozycji uwzg. opis robót dla rozdziału 
krotność= 1,00 

 

 

m 49,00 

 

 

5. Instalacja monitoringu i oświetlenia 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 19 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

50701-050-060 

Kopanie rowów dla kabli mechanicznie koparką 

łańcuchową 37 kM . Grunt kategorii III-IV 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0701 

 1.Wytyczenie trasy rowu dla kabli 

 2.Wyznaczenie obrysu rowu 
 Dla kol.01-03: 

 3.Wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przeznac zeniem na 

odkład wzdłuż 
   wykopu 

 Dla kol.04-05: 

 3.Kopanie rowu na odkład wzdłuż wykopu 

 4.Ręczne wyrównanie dna wykopu 

krotność= 1,00 

 

 

m3 32,04 

 

20 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

50706-020-040 

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o 

szerokości do 0,6 m 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0706 

 1.Nasypanie warstwy piasku grubości 0,1 m 
krotność= 1,00 

 

 

m 89,00 
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21 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

50707-010-040 

Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 0,5 

kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią 

kalendrowaną - UTP PE 5e 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0707 
 Jak w założeniach szczegółowych oraz dodatkowo: 

 1.Przykrycie kabla folią, cegłami lub płytami 

 2.Oznaczenie trasy kabla słupkami 
 Uwaga: 

   W przypadku układania kabli pojedyńczych jednożyłowych do 

nakładów 
   rzeczowych lp.24-26 należy zastosować współczynnik 0,333 

krotność= 1,00 
 

 

m 939,40 

 

22 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

50707-010-040 

Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 0,5 

kg/m w rowie kablowym z przykryciem folią 

kalendrowaną - kabel YKY 3x2,5mm2 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0707 
 Jak w założeniach szczegółowych oraz dodatkowo: 

 1.Przykrycie kabla folią, cegłami lub płytami 

 2.Oznaczenie trasy kabla słupkami 
 Uwaga: 

   W przypadku układania kabli pojedyńczych jednożyłowych do 

nakładów 
   rzeczowych lp.24-26 należy zastosować współczynnik 0,333 

krotność= 1,00 

 

 

m 130,00 

 

23 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

50706-020-040 

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o 

szerokości do 0,6 m 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0706 

 1.Nasypanie warstwy piasku grubości 0,1 m 
krotność= 1,00 

 

 

m 89,00 

 

24 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

50702-050-060 

Zasypywanie mechaniczne rowów dla kabli. Grunt 

kategorii III-IV 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0702 

 Dla kol.01-03: 

 1.Zasypanie wykopu gruntem z odkładu warstwami o gubości 20 cm 
 2.Ubicie ręczne warstw gruntu 

 3.Wykonanie nasypu nad rowem 

 4.Rozplantowanie nadmiaru gruntu 
 Dla kol.04-05: 

 1.Zasypanie wykopu 

krotność= 1,00 
 

 

m3 32,04 

 

25 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

51001-010-020 

Montaż i stawinanie słupów stalowych z fundamentem 

prefabrykowanym h=4m 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1001 
 1.Odtworzenie punktów lokalizacji słupów 

 2.Wykonanie wykopu 

 3.Wyrównanie dna wykopu i ułożenie płyt betonowych 
 4.Ustawienie słupa w wykopie (dla kol.01: ustawienie ręczne) 

 5.Częściowe ubicie i uformowanie ziemi pod fundament stożkowy 

 6.Przygotowanie betonu i ułożenie w wykopie 
 7.Zasypanie fundamentu, ubicie i wyrównanie ziemi 

 8.Zamocowanie tabliczki bezpiecznikowej we wnęce słupa 

krotność= 1,00 
 

 

szt 4,00 

 

26 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

50713-010-040 

Wprowadzanie kabli UTP PE 5e na słupy monitoringu 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0713 

 Jak w założeniach szczegółowych 
krotność= 1,00 

 

 

m 16,00 
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27 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

50713-010-040 

Wprowadzanie kabli YKY 3x2,5mm2 na słupy 

monitoringu 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0713 
 Jak w założeniach szczegółowych 

krotność= 1,00 

 

 

m 16,00 

 

28 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

51004-010-020 

Montaż kamer na słupie 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1004 

 1.Zamocowanie oprawy 

 2.Wprowadzenie przewodów i ich podłączenie 
 3.Wkręcenie lub założenie lamp oraz pozostałego wyposażenia 

krotność= 1,00 

 

 

szt 8,00 

 

29 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

51004-010-020 

Montaż opraw oświetleniowych słupie 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1004 

 1.Zamocowanie oprawy 
 2.Wprowadzenie przewodów i ich podłączenie 

 3.Wkręcenie lub założenie lamp oraz pozostałego wyposażenia 

krotność= 1,00 
 

 

szt 4,00 

 

30 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

50406-020-020 

Montaż rejestratora monitoringu i switcha 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0406 

 1.Wyznaczenie miejsca wbudowania 
 2.Wykonanie otworów 

 3.Obsadzenie kołków lub śrub rozporowych 

 4.Częściowe rozebranie i złożenie aparatu 
 5.Zamocowanie aparatu 

 6.Podłączenie i oznaczenie przewodów 

krotność= 1,00 
 

 

szt 1,00 

 

31 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

50406-020-020 

Montaż szafki RACK 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0406 
 1.Wyznaczenie miejsca wbudowania 

 2.Wykonanie otworów 

 3.Obsadzenie kołków lub śrub rozporowych 
 4.Częściowe rozebranie i złożenie aparatu 

 5.Zamocowanie aparatu 

 6.Podłączenie i oznaczenie przewodów 
krotność= 1,00 

 

 

szt 1,00 

 

 

6. testy i pomiary  
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 32 wg nakładów 

rzeczowych 

KNNR 

51302-040-101 

Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o 

ilości żył - 5 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1302 
 1.Odłączenie kabla 

 2.Badanie ciągłości żył kabla 

 3.Pomiar rezystancji izolacji 
 4.Podłączenie kabla 

krotność= 1,00 

 

 

odcinek 5,00 
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33 wg nakładów 

rzeczowych 

KNKRB 

050802-01-108 

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 

elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 1 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0802 
 1.Określenie obwodu 

 2.Oględziny instalacji 

 3.Sprawdzenie stanu połączeń w puszkach i łącznikach 
 4.Odłączenie odbiorników 

 5.Pom iar stanu izolacji i ciągłości obwodu 

 6.Podłączenie odbiorników 
krotność= 1,00 

 

 

pomiar 16,00 

 

34 wg nakładów 

rzeczowych 

KNKRB 

050802-02-108 

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 

elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 3 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0802 

 1.Określenie obwodu 

 2.Oględziny instalacji 
 3.Sprawdzenie stanu połączeń w puszkach i łącznikach 

 4.Odłączenie odbiorników 

 5.Pom iar stanu izolacji i ciągłości obwodu 
 6.Podłączenie odbiorników 

krotność= 1,00 

 

 

pomiar 5,00 

 

 

7. Instalacja monitorująca z TIK 
Kod CPV:   

 

 

 
1 2 3 4 5 

 35 wg nakładów 

rzeczowych 

AW 

System monitoringu uzysków energetycznych z 

udostepnianiem danych przez WIFI 
krotność= 1,00 

 

 

 1,00 

 

36 wg nakładów 

rzeczowych 

AW 

System monitoringu stanu jakości powietrza z 

udostepnianiem danych przez TIK 
krotność= 1,00 

 

 

 1,00 

 

37 wg nakładów 

rzeczowych 

AW-020 

Router 
Charakterystyka Robót: Montaż Routera do transmisji danych 
krotność= 1,00 

 

 

szt 1,00 
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Kosztorys inwestorski uproszczony 
 

Lp. Podstawa 

wyceny 

Opis pozycji kosztorysowych Obmiar J.m. Koszt jedn. Wartość 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 1  Zagospodarowanie terenu 

CPV:  

 

 

    

1 KNNR 1 

0502-010-050 

Mechaniczne plantowanie równiarką powierzchni gruntu 

rodzimego kategorii I-III 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0502 
 1.Wyrówanie terenu z grubsza równiarkami przez ścięcie 

nierówności i zasypanie 

   wgłebień 
 Uwaga: 

   Przy plantowaniu powierzchni gruntu na terenach poleśnych do 

nakładów 
   r obocizny i sprzętu stosować współczynnik 1,16 

krotność = 1,00 

 
 

780,00 m2 0  

  Razem:     

2  Instalacja fotowoltaiczna 

CPV:  

 

 

    

2 KNNR 5 
1101-110-020 

Konstrukcje wsporcze o panlei fotowoltaicznych do 18 kg 
przykręcane wbijana/wkrecana na 1 panel 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1101 

 1.Przykręcenie konstrukcji wsporczej do gotowego podłoża 
krotność = 1,00 

 

 

224,00 szt 0  

3 KNNR 5 
0406-050-020 

Montaż paneli fotowoltaicznych 375 W 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0406 

 1.Wyznaczenie miejsca wbudowania 

 2.Wykonanie otworów 
 3.Obsadzenie kołków lub śrub rozporowych 

 4.Częściowe rozebranie i złożenie aparatu 

 5.Zamocowanie aparatu 
 6.Podłączenie i oznaczenie przewodów 

krotność = 1,00 

 
 

224,00 szt 0  

4 KNNR 5 

0406-040-020 

Montaż falowników o mocy 20 kW 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0406 
 1.Wyznaczenie miejsca wbudowania 

 2.Wykonanie otworów 

 3.Obsadzenie kołków lub śrub rozporowych 
 4.Częściowe rozebranie i złożenie aparatu 

 5.Zamocowanie aparatu 

 6.Podłączenie i oznaczenie przewodów 
krotność = 1,00 

 

 

4,00 szt 0  

5  
AW-020 

Zabezpieczenie elektryczne po stronie AC - rozłacznik 40 A 
krotność = 1,00 

 

 

4,00 szt 0  
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6 KNNR 5 
0401-030-090 

Złącze kablowe typu ZK6 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0401 

 1.Obsadzenie konstrukcji złącza lub urządzenia SZR 

 2.Montaż wyposażenia 
 3.Wykonanie połączeń wewnętrznych 

 4.Podłączenie przewodów i kabli zewnętrznych 

 5.Uzupełnienie podstaw bezpiecznikowych wkładkami 
biezpiecznikowymi 

 6.Oznaczenie przewodów i obwodów 

 7.Malowanie poprawkowe i opisanie złącza lub SZR-u 
krotność = 1,00 

 

 

1,00 kpl 0  

  Razem:     

3  Instalacje elektryczne 

CPV:  
 

 

    

7 KNNR 5 

0701-050-060 

Kopanie rowów dla kabli mechanicznie koparką łańcuchową 37 

kM . Grunt kategorii III-IV 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0701 

 1.Wytyczenie trasy rowu dla kabli 

 2.Wyznaczenie obrysu rowu 
 Dla kol.01-03: 

 3.Wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przeznac zeniem 
na odkład wzdłuż 

   wykopu 

 Dla kol.04-05: 
 3.Kopanie rowu na odkład wzdłuż wykopu 

 4.Ręczne wyrównanie dna wykopu 

krotność = 1,00 
 

 

20,88 m3 0  

8 KNNR 5 

0706-020-040 

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości 

do 0,6 m 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0706 

 1.Nasypanie warstwy piasku grubości 0,1 m 

krotność = 1,00 
 

 

58,00 m 0  

9 KNNR 5 

0708-010-040 

Układanie mechaniczne z przyczepy kablowej kabli 

wielożyłowych o masie do 12,0 kg/m w rowie kablowym z 
przykryciem folią kalendrowaną - kabel YAKXS 4x120mm2 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0708 

 Jak w założeniach szczegółowych oraz dodatkowo: 
 1.Przykrycie kabla fol ią, cegłami lub płytami 

 2.Oznaczenie trasy kabla słupkami 

 Uwaga: 
   W przypadku układania kabli pojedyńczych jednożyłowych do 

nakładów 
   rzeczowych lp.24-26 należy zastosować współczynnik 0,333 

krotność = 1,00 

 
 

30,00 m 0  

10 KNNR 5 

0708-010-040 

Układanie mechaniczne z przyczepy kablowej kabli 

wielożyłowych o masie do 12,0 kg/m w rowie kablowym z 

przykryciem folią kalendrowaną - kabel 5G25 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0708 

 Jak w założeniach szczegółowych oraz dodatkowo: 

 1.Przykrycie kabla fol ią, cegłami lub płytami 
 2.Oznaczenie trasy kabla słupkami 

 Uwaga: 

   W przypadku układania kabli pojedyńczych jednożyłowych do 
nakładów 

   rzeczowych lp.24-26 należy zastosować współczynnik 0,333 

krotność = 1,00 
 

 

187,81 m 0  
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11 KNNR 5 
0706-020-040 

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości 
do 0,6 m 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0706 

 1.Nasypanie warstwy piasku grubości 0,1 m 
krotność = 1,00 

 

 

58,00 m 0  

12 KNNR 5 
0702-050-060 

Zasypywanie mechaniczne rowów dla kabli. Grunt kategorii 
III-IV 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0702 

 Dla kol.01-03: 
 1.Zasypanie wykopu gruntem z odkładu warstwami o gubości 20 

cm 
 2.Ubicie ręczne warstw gruntu 

 3.Wykonanie nasypu nad rowem 

 4.Rozplantowanie nadmiaru gruntu 
 Dla kol.04-05: 

 1.Zasypanie wykopu 

krotność = 1,00 
 

 

20,88 m3 0  

13 KNNR 5 

0713-010-040 

Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub 

kanałach zamkniętych - kabel FG21 M21 P-sun 1x6 mm2 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0713 

 Jak w założeniach szczegółowych 

krotność = 1,00 
 

 

763,82 m 0  

14 KNNR 5 

0713-010-040 

Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub 

kanałach zamkniętych - kabel FG21 M21 P-sun 1x4 mm2 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0713 

 Jak w założeniach szczegółowych 

krotność = 1,00 
 

 

395,36 m 0  

15 KNNR 5 

1204-010-020 

Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie, przekrój żył do 6 

mm2 - MC4 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1204 

 1.Założenie na obrobiony koniec przewodu końcówki 
 Dla kol.01-05: 

 2.Zaciśnięcie praską końcówki 

 Dla kol.06-10 
 2.Przylutowanie końcówki do przewodu 

 Dla kol.11-14: 

 2.Zabezpieczenie izolacji poniżej obrobionego końca przewodu 
 3.Spawanie końcówki 

krotność = 1,00 

 
 

16,00 szt 0  

  Razem:     

4  Instalacja odgromowa 

Charakterystyka Robót: Połaczenia wyrównawcze i uziemienie 

kratownic 

CPV:  

 

 

    

16 KNR 5-14 

0516-0409-040 

Układanie przewodów miedzianych typu LgY-750 V o przekroju 

6,0 mm2 w pasmach jedno- lub wielowarstwowych w szafach i 
natablicach 

Charakterystyka Robót: Tablica 0516: Montaż przewodów w 

pasmach jednowarstwowych lub wielowarstwowych w szafach i 
na tablicach. 

  

 Wyszczególnienie robót: 
 1. Ustalenie trasy prowadzenia przewodów. 

 2. Wytrasowanie, wywiercenie i nagwintowanie otworów dla 

uchwytów mocujących przewody. 
 3. Uformowanie wiązki z zamocowaniem na uprzednio 

założonych uchwytach. 

 4. Obcięcie końców żył na miarę. 
krotność = 1,00 

 

 

56,00 m 0  
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17 TZKNBK 
1917 

1653-10-040 

Płaskowniki uziemiające n.t.o przekroju do 100 mm2 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1653 

 Jak w pozycji uwzg. opis robót dla rozdziału 

krotność = 1,00 
 

 

110,00 m 0  

18 TZKNBK 

1917 
1653-06-040 

Druty: przewody DFe n.t. o śr.4 mm 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1653 
 Jak w pozycji uwzg. opis robót dla rozdziału 

krotność = 1,00 

 
 

49,00 m 0  

  Razem:     

5  Instalacja monitoringu i oświetlenia 

CPV:  

 

 

    

19 KNNR 5 

0701-050-060 

Kopanie rowów dla kabli mechanicznie koparką łańcuchową 37 

kM . Grunt kategorii III-IV 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0701 
 1.Wytyczenie trasy rowu dla kabli 

 2.Wyznaczenie obrysu rowu 

 Dla kol.01-03: 
 3.Wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przeznac zeniem 

na odkład wzdłuż 

   wykopu 
 Dla kol.04-05: 

 3.Kopanie rowu na odkład wzdłuż wykopu 

 4.Ręczne wyrównanie dna wykopu 
krotność = 1,00 

 

 

32,04 m3 0  

20 KNNR 5 
0706-020-040 

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości 
do 0,6 m 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0706 

 1.Nasypanie warstwy piasku grubości 0,1 m 
krotność = 1,00 

 

 

89,00 m 0  

21 KNNR 5 

0707-010-040 

Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w 

rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną - UTP PE 5e 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0707 
 Jak w założeniach szczegółowych oraz dodatkowo: 

 1.Przykrycie kabla folią, cegłami lub płytami 

 2.Oznaczenie trasy kabla słupkami 
 Uwaga: 

   W przypadku układania kabli pojedyńczych jednożyłowych do 

nakładów 
   rzeczowych lp.24-26 należy zastosować współczynnik 0,333 

krotność = 1,00 

 
 

939,40 m 0  

22 KNNR 5 

0707-010-040 

Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w 

rowie kablowym z przykryciem folią kalendrowaną - kabel YKY 

3x2,5mm2 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0707 

 Jak w założeniach szczegółowych oraz dodatkowo: 

 1.Przykrycie kabla folią, cegłami lub płytami 
 2.Oznaczenie trasy kabla słupkami 

 Uwaga: 

   W przypadku układania kabli pojedyńczych jednożyłowych do 
nakładów 

   rzeczowych lp.24-26 należy zastosować współczynnik 0,333 

krotność = 1,00 
 

 

130,00 m 0  

23 KNNR 5 
0706-020-040 

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości 
do 0,6 m 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0706 

 1.Nasypanie warstwy piasku grubości 0,1 m 
krotność = 1,00 

 

 

89,00 m 0  
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24 KNNR 5 
0702-050-060 

Zasypywanie mechaniczne rowów dla kabli. Grunt kategorii 
III-IV 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0702 

 Dla kol.01-03: 
 1.Zasypanie wykopu gruntem z odkładu warstwami o gubości 20 

cm 

 2.Ubicie ręczne warstw gruntu 
 3.Wykonanie nasypu nad rowem 

 4.Rozplantowanie nadmiaru gruntu 

 Dla kol.04-05: 
 1.Zasypanie wykopu 

krotność = 1,00 

 
 

32,04 m3 0  

25 KNNR 5 

1001-010-020 

Montaż i stawinanie słupów stalowych z fundamentem 

prefabrykowanym h=4m 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1001 

 1.Odtworzenie punktów lokalizacji słupów 

 2.Wykonanie wykopu 
 3.Wyrównanie dna wykopu i ułożenie płyt betonowych 

 4.Ustawienie słupa w wykopie (dla kol.01: ustawienie ręczne) 

 5.Częściowe ubicie i uformowanie ziemi pod fundament stożkowy 
 6.Przygotowanie betonu i ułożenie w wykopie 

 7.Zasypanie fundamentu, ubicie i wyrównanie ziemi 

 8.Zamocowanie tabliczki bezpiecznikowej we wnęce słupa 
krotność = 1,00 

 

 

4,00 szt 0  

26 KNNR 5 
0713-010-040 

Wprowadzanie kabli UTP PE 5e na słupy monitoringu 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0713 

 Jak w założeniach szczegółowych 

krotność = 1,00 
 

 

16,00 m 0  

27 KNNR 5 

0713-010-040 

Wprowadzanie kabli YKY 3x2,5mm2 na słupy monitoringu 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0713 
 Jak w założeniach szczegółowych 

krotność = 1,00 
 

 

16,00 m 0  

28 KNNR 5 

1004-010-020 

Montaż kamer na słupie 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1004 
 1.Zamocowanie oprawy 

 2.Wprowadzenie przewodów i ich podłączenie 

 3.Wkręcenie lub założenie lamp oraz pozostałego wyposażenia 
krotność = 1,00 

 

 

8,00 szt 0  

29 KNNR 5 
1004-010-020 

Montaż opraw oświetleniowych słupie 
Charakterystyka Robót: Tablica: 1004 

 1.Zamocowanie oprawy 

 2.Wprowadzenie przewodów i ich podłączenie 
 3.Wkręcenie lub założenie lamp oraz pozostałego wyposażenia 

krotność = 1,00 

 
 

4,00 szt 0  

30 KNNR 5 

0406-020-020 

Montaż rejestratora monitoringu i switcha 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0406 
 1.Wyznaczenie miejsca wbudowania 

 2.Wykonanie otworów 

 3.Obsadzenie kołków lub śrub rozporowych 
 4.Częściowe rozebranie i złożenie aparatu 

 5.Zamocowanie aparatu 

 6.Podłączenie i oznaczenie przewodów 
krotność = 1,00 

 

 

1,00 szt 0  
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31 KNNR 5 
0406-020-020 

Montaż szafki RACK 
Charakterystyka Robót: Tablica: 0406 

 1.Wyznaczenie miejsca wbudowania 

 2.Wykonanie otworów 
 3.Obsadzenie kołków lub śrub rozporowych 

 4.Częściowe rozebranie i złożenie aparatu 

 5.Zamocowanie aparatu 
 6.Podłączenie i oznaczenie przewodów 

krotność = 1,00 

 
 

1,00 szt 0  

  Razem:     

6  testy i pomiary  

CPV:  

 

 

    

32 KNNR 5 

1302-040-101 

Badanie linii kablowej niskiego napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 

5 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1302 

 1.Odłączenie kabla 
 2.Badanie ciągłości żył kabla 

 3.Pomiar rezystancji izolacji 

 4.Podłączenie kabla 
krotność = 1,00 

 
 

5,00 odcin

ek 

0  

33 KNKRB 05 

0802-01-108 

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego 

niskiego napięcia o ilości faz do 1 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0802 
 1.Określenie obwodu 

 2.Oględziny instalacji 

 3.Sprawdzenie stanu połączeń w puszkach i łącznikach 
 4.Odłączenie odbiorników 

 5.Pom iar stanu izolacji i ciągłości obwodu 

 6.Podłączenie odbiorników 
krotność = 1,00 

 

 

16,00 pomia

r 

0  

34 KNKRB 05 
0802-02-108 

Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego 
niskiego napięcia o ilości faz do 3 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0802 

 1.Określenie obwodu 
 2.Oględziny instalacji 

 3.Sprawdzenie stanu połączeń w puszkach i łącznikach 

 4.Odłączenie odbiorników 
 5.Pom iar stanu izolacji i ciągłości obwodu 

 6.Podłączenie odbiorników 

krotność = 1,00 
 

 

5,00 pomia
r 

0  

  Razem:     

7  Instalacja monitorująca z TIK 

CPV:  

 
 

    

35  

AW 

System monitoringu uzysków energetycznych z udostepnianiem 

danych przez WIFI 
krotność = 1,00 

 

 

1,00  0  

36  
AW 

System monitoringu stanu jakości powietrza z udostepnianiem 
danych przez TIK 

krotność = 1,00 

 
 

1,00  0  

37  

AW-020 

Router 

Charakterystyka Robót: Montaż Routera do transmisji danych 

krotność = 1,00 
 

 

1,00 szt 0  

  Razem:     

  Razem kosztorys:     
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Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych 
 

Lp. Opis pozycji i wyszczególnienie nakładów jednostkowych Nakłady 

na jedn. 

Koszt 

jedn. 

składnika 

Koszt jedn. 

pozycji 

Wartość 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Zagospodarowanie terenu 

 

CPV:  

 

    

1  KNNR 1 0502-010-050 Mechaniczne plantowanie równiarką 

powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III 

 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0502 

 1.Wyrówanie terenu z grubsza równiarkami przez ścięcie 

nierówności i zasypanie 
   wgłebień 

 Uwaga: 

   Przy plantowaniu powierzchni gruntu na terenach 
poleśnych do nakładów 

   r obocizny i sprzętu stosować współczynnik 1,16 

Krotność: 1,00 
Przedmiar: 780,00 m2 

Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

 999 Robocizna  r-g 0,002 0   

 11612 Równiarka samojezdna74kW/100KM  m-g 0,002 0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

 Razem element z narzutami (netto):  

2 Instalacja fotowoltaiczna 

 

CPV:  
 

    

2  KNNR 5 1101-110-020 Konstrukcje wsporcze o panlei 

fotowoltaicznych do 18 kg przykręcane wbijana/wkrecana na 
1 panel 

 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1101 

 1.Przykręcenie konstrukcji wsporczej do gotowego podłoża 

Krotność: 1,00 
Przedmiar: 224,00 szt 

Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 

 

    

 999 Robocizna  r-g 0,744 0   

 8340799 Konstrukcja wsporcza  szt 1,000 0   

 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

3  KNNR 5 0406-050-020 Montaż paneli fotowoltaicznych 375 

W 

 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0406 

 1.Wyznaczenie miejsca wbudowania 

 2.Wykonanie otworów 
 3.Obsadzenie kołków lub śrub rozporowych 

 4.Częściowe rozebranie i złożenie aparatu 

 5.Zamocowanie aparatu 
 6.Podłączenie i oznaczenie przewodów 

Krotność: 1,00 

Przedmiar: 224,00 szt 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 

 

    

 999 Robocizna  r-g 2,060 0   

 70999991 Panel PV 375 W  szt 1,000 0   

 Koszty bezpośrednie:   

 Koszty z narzutami (netto): 0  

4  KNNR 5 0406-040-020 Montaż falowników o mocy 20 kW 
 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0406 

 1.Wyznaczenie miejsca wbudowania 
 2.Wykonanie otworów 

 3.Obsadzenie kołków lub śrub rozporowych 
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 4.Częściowe rozebranie i złożenie aparatu 

 5.Zamocowanie aparatu 

 6.Podłączenie i oznaczenie przewodów 
Krotność: 1,00 

Przedmiar: 4,00 szt 

Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

 999 Robocizna  r-g 1,730 0   

 FALOWNIK 20 kW Falownik 20 kW  szt 1,000 0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

5   AW-020 Zabezpieczenie elektryczne po stronie AC - 

rozłacznik 40 A 

 

Krotność: 1,00 

Przedmiar: 4,00 szt 

Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

 AW00011 Rozłącznik 40A  szt 1,000 0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

6  KNNR 5 0401-030-090 Złącze kablowe typu ZK6 

 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0401 
 1.Obsadzenie konstrukcji złącza lub urządzenia SZR 

 2.Montaż wyposażenia 

 3.Wykonanie połączeń wewnętrznych 
 4.Podłączenie przewodów i kabli zewnętrznych 

 5.Uzupełnienie podstaw bezpiecznikowych wkładkami 

biezpiecznikowymi 
 6.Oznaczenie przewodów i obwodów 

 7.Malowanie poprawkowe i opisanie złącza lub SZR-u 

Krotność: 1,00 
Przedmiar: 1,00 kpl 

Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 

 

    

 999 Robocizna  r-g 6,340 0   

 7592920 Złącza kablowe typu ZK6  kpl 1,000 0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

 Razem element z narzutami (netto):  

3 Instalacje elektryczne 

 

CPV:  
 

    

7  KNNR 5 0701-050-060 Kopanie rowów dla kabli 

mechanicznie koparką łańcuchową 37 kM . Grunt kategorii 
III-IV 

 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0701 
 1.Wytyczenie trasy rowu dla kabli 

 2.Wyznaczenie obrysu rowu 

 Dla kol.01-03: 
 3.Wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przeznac 

zeniem na odkład wzdłuż 

   wykopu 
 Dla kol.04-05: 

 3.Kopanie rowu na odkład wzdłuż wykopu 

 4.Ręczne wyrównanie dna wykopu 
Krotność: 1,00 

Przedmiar: 20,88 m3 

Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

 999 Robocizna  r-g 0,100 0   
 13612 Koparka łańcuch.do rowów kabl.  m-g 0,100 0   

 Koszty bezpośrednie:   

 Koszty z narzutami (netto): 0  

8  KNNR 5 0706-020-040 Nasypanie warstwy piasku na dnie 

rowu kablowego o szerokości do 0,6 m 
 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0706 

 1.Nasypanie warstwy piasku grubości 0,1 m 
Krotność: 1,00 

Przedmiar: 58,00 m 

Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
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 999 Robocizna  r-g 0,0179 0   

 1601899 Piasek  m3 0,040 0   
 39800 Samochód samowyładowczy  m-g 0,0114 0   

 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   

 Koszty z narzutami (netto): 0  

9  KNNR 5 0708-010-040 Układanie mechaniczne z przyczepy 
kablowej kabli wielożyłowych o masie do 12,0 kg/m w rowie 

kablowym z przykryciem folią kalendrowaną - kabel 

YAKXS 4x120mm2 
 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0708 

 Jak w założeniach szczegółowych oraz dodatkowo: 
 1.Przykrycie kabla fol ią, cegłami lub płytami 

 2.Oznaczenie trasy kabla słupkami 

 Uwaga: 
   W przypadku układania kabli pojedyńczych jednożyłowych 

do nakładów 

   rzeczowych lp.24-26 należy zastosować współczynnik 
0,333 

Krotność: 1,00 

Przedmiar: 30,00 m 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 

 

    

 999 Robocizna  r-g 0,0682 0   

 800000 YAKXS 4x120mm2  m 1,040 0   

 1030499 Wazelina techniczna  kg 0,024 0   
 7640100 Opaski kablowe typu OKi  szt 0,100 0   

 1560414 Folia kalandrowana PCW grub.0,4-0,6 

mm  

m2 0,420 0   

 8190698 Słupki oznaczeniowe SO 115x20x30 cm  szt 0,015 0   

 39000 Środek transportowy   m-g 0,0149 0   

 39970 Przyczepa do przewożenia kabli  m-g 0,0086 0   
 39100 Ciągnik kołowy  m-g 0,0086 0   

 31100 Żuraw samochodowy  m-g 0,0082 0   

 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

10  KNNR 5 0708-010-040 Układanie mechaniczne z przyczepy 

kablowej kabli wielożyłowych o masie do 12,0 kg/m w rowie 

kablowym z przykryciem folią kalendrowaną - kabel 5G25 
 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0708 

 Jak w założeniach szczegółowych oraz dodatkowo: 
 1.Przykrycie kabla fol ią, cegłami lub płytami 

 2.Oznaczenie trasy kabla słupkami 

 Uwaga: 
   W przypadku układania kabli pojedyńczych jednożyłowych 

do nakładów 

   rzeczowych lp.24-26 należy zastosować współczynnik 
0,333 

Krotność: 1,00 
Przedmiar: 187,81 m 

Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 

 

    

 999 Robocizna  r-g 0,0682 0   

 80999991 Kabel 5G25  m 1,040 0   

 1030499 Wazelina techniczna  kg 0,024 0   
 7640100 Opaski kablowe typu OKi  szt 0,100 0   

 1560414 Folia kalandrowana PCW grub.0,4-0,6 

mm  

m2 0,420 0   

 8190698 Słupki oznaczeniowe SO 115x20x30 cm  szt 0,015 0   

 39000 Środek transportowy   m-g 0,0149 0   

 39970 Przyczepa do przewożenia kabli  m-g 0,0086 0   
 39100 Ciągnik kołowy  m-g 0,0086 0   

 31100 Żuraw samochodowy  m-g 0,0082 0   

 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

11  KNNR 5 0706-020-040 Nasypanie warstwy piasku na dnie 

rowu kablowego o szerokości do 0,6 m 

 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0706 

 1.Nasypanie warstwy piasku grubości 0,1 m 
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Krotność: 1,00 

Przedmiar: 58,00 m 

Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

 999 Robocizna  r-g 0,0179 0   

 1601899 Piasek  m3 0,040 0   
 39800 Samochód samowyładowczy  m-g 0,0114 0   

 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   

 Koszty z narzutami (netto): 0  

12  KNNR 5 0702-050-060 Zasypywanie mechaniczne rowów 
dla kabli. Grunt kategorii III-IV 

 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0702 
 Dla kol.01-03: 

 1.Zasypanie wykopu gruntem z odkładu warstwami o 

gubości 20 cm 
 2.Ubicie ręczne warstw gruntu 

 3.Wykonanie nasypu nad rowem 

 4.Rozplantowanie nadmiaru gruntu 
 Dla kol.04-05: 

 1.Zasypanie wykopu 

Krotność: 1,00 
Przedmiar: 20,88 m3 

Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

 999 Robocizna  r-g 0,030 0   

 11111 Koparko-spycharka 0,15 m3  m-g 0,060 0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

13  KNNR 5 0713-010-040 Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m 

w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel FG21 

M21 P-sun 1x6 mm2 
 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0713 

 Jak w założeniach szczegółowych 
Krotność: 1,00 

Przedmiar: 763,82 m 

Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

 999 Robocizna  r-g 0,0947 0   

 80999993 FG21 M21 P-sun 1x6mm2  m 1,040 0   
 1030499 Wazelina techniczna  kg 0,0361 0   

 7640100 Opaski kablowe typu OKi  szt 0,080 0   

 39000 Środek transportowy   m-g 0,0067 0   
 39970 Przyczepa do przewożenia kabli  m-g 0,0043 0   

 39100 Ciągnik kołowy  m-g 0,0043 0   

 31100 Żuraw samochodowy  m-g 0,0043 0   
 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   

 Koszty z narzutami (netto): 0  

14  KNNR 5 0713-010-040 Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m 
w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel FG21 

M21 P-sun 1x4 mm2 

 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0713 

 Jak w założeniach szczegółowych 

Krotność: 1,00 
Przedmiar: 395,36 m 

Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 

 

    

 999 Robocizna  r-g 0,0947 0   

 80999992 FG21 M21 P-sun 1x4mm2  m 1,040 0   

 1030499 Wazelina techniczna  kg 0,0361 0   
 7640100 Opaski kablowe typu OKi  szt 0,080 0   

 39000 Środek transportowy   m-g 0,0067 0   

 39970 Przyczepa do przewożenia kabli  m-g 0,0043 0   
 39100 Ciągnik kołowy  m-g 0,0043 0   

 31100 Żuraw samochodowy  m-g 0,0043 0   

 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   

 Koszty z narzutami (netto): 0  

15  KNNR 5 1204-010-020 Montaż końcówek kablowych przez 

zaciskanie, przekrój żył do 6 mm2 - MC4 
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Charakterystyka Robót: Tablica: 1204 

 1.Założenie na obrobiony koniec przewodu końcówki 

 Dla kol.01-05: 
 2.Zaciśnięcie praską końcówki 

 Dla kol.06-10 

 2.Przylutowanie końcówki do przewodu 
 Dla kol.11-14: 

 2.Zabezpieczenie izolacji poniżej obrobionego końca 

przewodu 
 3.Spawanie końcówki 

Krotność: 1,00 

Przedmiar: 16,00 szt 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 

 

 999 Robocizna  r-g 0,0525 0   
 MC4 Złącze MC4 komplet  szt 1,030 0   

 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   

 Koszty z narzutami (netto): 0  

 Razem element z narzutami (netto):  

4 Instalacja odgromowa 

 

Charakterystyka Robót: Połaczenia wyrównawcze i 
uziemienie kratownic 

CPV:  

 

    

16  KNR 5-14 0516-0409-040 Układanie przewodów 

miedzianych typu LgY-750 V o przekroju 6,0 mm2 w 

pasmach jedno- lub wielowarstwowych w szafach i 
natablicach 

 

Charakterystyka Robót: Tablica 0516: Montaż przewodów w 
pasmach jednowarstwowych lub wielowarstwowych w 

szafach i na tablicach. 

  
 Wyszczególnienie robót: 

 1. Ustalenie trasy prowadzenia przewodów. 

 2. Wytrasowanie, wywiercenie i nagwintowanie otworów dla 
uchwytów mocujących przewody. 

 3. Uformowanie wiązki z zamocowaniem na uprzednio 

założonych uchwytach. 
 4. Obcięcie końców żył na miarę. 

Krotność: 1,00 

Przedmiar: 56,00 m 
Mnożniki: 0,96 1,00 1,00 

 

    

 73 Elektromonter linii i urz.elektr.  r-g 0,5007 0   
 7922299 Przewody miedziane LgY-750 V  m 1,040 0   

 39521 Samochód skrzyniowy do 5,0 t  m-g 0,0001 0   

 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

17  TZKNBK 1917 1653-10-040 Płaskowniki uziemiające n.t.o 

przekroju do 100 mm2 
 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1653 

 Jak w pozycji uwzg. opis robót dla rozdziału 
Krotność: 1,00 

Przedmiar: 110,00 m 

Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

 555 Elektromonter XI  r-g 0,900 0   

 1330299 Elektrody stalowe do spawania  kg 0,002 0   
 1500703 Minia  kg 0,003 0   

 1511599 Farba olejna do gruntowania  kg 0,009 0   

 2380898 Zaprawa cementowa  kg 0,160 0   
 1101195 Płaskowniki 25x4 mm  m 1,040 0   

 7700311 Uchwyty do muru do 120 mm2  szt 1,630 0   

 Koszty bezpośrednie:   

 Koszty z narzutami (netto): 0  

18  TZKNBK 1917 1653-06-040 Druty: przewody DFe n.t. o śr.4 

mm 

 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1653 

 Jak w pozycji uwzg. opis robót dla rozdziału 
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Krotność: 1,00 

Przedmiar: 49,00 m 

Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

 555 Elektromonter XI  r-g 0,700 0   

 1120812 Drut DFe śred.4 mm  m 1,040 0   
 7890910 Uchwyty do przewodów do 4 mm  szt 0,920 0   

 1330299 Elektrody stalowe do spawania  kg 0,0004 0   

 1500703 Minia  kg 0,001 0   
 1511599 Farba olejna do gruntowania  kg 0,003 0   

 2380898 Zaprawa cementowa  kg 0,070 0   

 7590739 Złącza odgałęźne  szt 0,100 0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

 Razem element z narzutami (netto):  

5 Instalacja monitoringu i oświetlenia 

 

CPV:  

 

    

19  KNNR 5 0701-050-060 Kopanie rowów dla kabli 
mechanicznie koparką łańcuchową 37 kM . Grunt kategorii 

III-IV 

 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0701 

 1.Wytyczenie trasy rowu dla kabli 

 2.Wyznaczenie obrysu rowu 
 Dla kol.01-03: 

 3.Wykonanie wykopu przez odspojenie gruntu z przeznac 

zeniem na odkład wzdłuż 
   wykopu 

 Dla kol.04-05: 

 3.Kopanie rowu na odkład wzdłuż wykopu 
 4.Ręczne wyrównanie dna wykopu 

Krotność: 1,00 

Przedmiar: 32,04 m3 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 

 

    

 999 Robocizna  r-g 0,100 0   
 13612 Koparka łańcuch.do rowów kabl.  m-g 0,100 0   

 Koszty bezpośrednie:   

 Koszty z narzutami (netto): 0  

20  KNNR 5 0706-020-040 Nasypanie warstwy piasku na dnie 
rowu kablowego o szerokości do 0,6 m 

 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0706 
 1.Nasypanie warstwy piasku grubości 0,1 m 

Krotność: 1,00 

Przedmiar: 89,00 m 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 

 

    

 999 Robocizna  r-g 0,0179 0   
 1601899 Piasek  m3 0,040 0   

 39800 Samochód samowyładowczy  m-g 0,0114 0   

 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   

 Koszty z narzutami (netto): 0  

21  KNNR 5 0707-010-040 Układanie ręczne kabli 

wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rowie kablowym z 

przykryciem folią kalendrowaną - UTP PE 5e 
 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0707 

 Jak w założeniach szczegółowych oraz dodatkowo: 
 1.Przykrycie kabla folią, cegłami lub płytami 

 2.Oznaczenie trasy kabla słupkami 
 Uwaga: 

   W przypadku układania kabli pojedyńczych jednożyłowych 

do nakładów 
   rzeczowych lp.24-26 należy zastosować współczynnik 

0,333 

Krotność: 1,00 
Przedmiar: 939,40 m 

Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 

 

    

 999 Robocizna  r-g 0,0461 0   

 8099998 UTP PE 5e  m 1,040 0   
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 1030499 Wazelina techniczna  kg 0,009 0   

 7640100 Opaski kablowe typu OKi  szt 0,100 0   

 1560414 Folia kalandrowana PCW grub.0,4-0,6 
mm  

m2 0,420 0   

 8190698 Słupki oznaczeniowe SO 115x20x30 cm  szt 0,015 0   

 39000 Środek transportowy   m-g 0,0149 0   
 39970 Przyczepa do przewożenia kabli  m-g 0,0053 0   

 39100 Ciągnik kołowy  m-g 0,0043 0   

 31100 Żuraw samochodowy  m-g 0,0043 0   
 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   

 Koszty z narzutami (netto): 0  

22  KNNR 5 0707-010-040 Układanie ręczne kabli 

wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rowie kablowym z 
przykryciem folią kalendrowaną - kabel YKY 3x2,5mm2 

 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0707 
 Jak w założeniach szczegółowych oraz dodatkowo: 

 1.Przykrycie kabla folią, cegłami lub płytami 

 2.Oznaczenie trasy kabla słupkami 
 Uwaga: 

   W przypadku układania kabli pojedyńczych jednożyłowych 

do nakładów 
   rzeczowych lp.24-26 należy zastosować współczynnik 

0,333 
Krotność: 1,00 

Przedmiar: 130,00 m 

Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

 999 Robocizna  r-g 0,0461 0   

 8099999 YKY 3x2,5mm2  m 1,040 0   
 1030499 Wazelina techniczna  kg 0,009 0   

 7640100 Opaski kablowe typu OKi  szt 0,100 0   

 1560414 Folia kalandrowana PCW grub.0,4-0,6 
mm  

m2 0,420 0   

 8190698 Słupki oznaczeniowe SO 115x20x30 cm  szt 0,015 0   

 39000 Środek transportowy   m-g 0,0149 0   

 39970 Przyczepa do przewożenia kabli  m-g 0,0053 0   

 39100 Ciągnik kołowy  m-g 0,0043 0   

 31100 Żuraw samochodowy  m-g 0,0043 0   
 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   

 Koszty z narzutami (netto): 0  

23  KNNR 5 0706-020-040 Nasypanie warstwy piasku na dnie 

rowu kablowego o szerokości do 0,6 m 
 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0706 

 1.Nasypanie warstwy piasku grubości 0,1 m 
Krotność: 1,00 

Przedmiar: 89,00 m 

Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

 999 Robocizna  r-g 0,0179 0   
 1601899 Piasek  m3 0,040 0   

 39800 Samochód samowyładowczy  m-g 0,0114 0   

 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

24  KNNR 5 0702-050-060 Zasypywanie mechaniczne rowów 

dla kabli. Grunt kategorii III-IV 

 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0702 

 Dla kol.01-03: 

 1.Zasypanie wykopu gruntem z odkładu warstwami o 
gubości 20 cm 

 2.Ubicie ręczne warstw gruntu 

 3.Wykonanie nasypu nad rowem 
 4.Rozplantowanie nadmiaru gruntu 

 Dla kol.04-05: 

 1.Zasypanie wykopu 
Krotność: 1,00 

Przedmiar: 32,04 m3 

Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

 999 Robocizna  r-g 0,030 0   
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 11111 Koparko-spycharka 0,15 m3  m-g 0,060 0   

 Koszty bezpośrednie:   

 Koszty z narzutami (netto): 0  

25  KNNR 5 1001-010-020 Montaż i stawinanie słupów 

stalowych z fundamentem prefabrykowanym h=4m 
 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1001 

 1.Odtworzenie punktów lokalizacji słupów 
 2.Wykonanie wykopu 

 3.Wyrównanie dna wykopu i ułożenie płyt betonowych 

 4.Ustawienie słupa w wykopie (dla kol.01: ustawienie 
ręczne) 

 5.Częściowe ubicie i uformowanie ziemi pod fundament 

stożkowy 
 6.Przygotowanie betonu i ułożenie w wykopie 

 7.Zasypanie fundamentu, ubicie i wyrównanie ziemi 

 8.Zamocowanie tabliczki bezpiecznikowej we wnęce słupa 
Krotność: 1,00 

Przedmiar: 4,00 szt 

Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

 999 Robocizna  r-g 4,540 0   

 8112199 Słupy stalowe monitoringu  szt 1,000 0   
 2010701 Płyty drogowe 50x50x10 cm  szt 1,000 0   

 1700301 Cement portlandzki zwykły "35" 
b/dodatków  

kg 18,000 0   

 1602599 Żwir do betonów 

zwykłych,wielofrakcyjny  

m3 0,044 0   

 1601899 Piasek  m3 0,022 0   

 7597099 Tabliczki bezpiecznikowe oświetlenia 

zewn.  

szt 1,000 0   

 11111 Koparko-spycharka 0,15 m3  m-g 0,070 0   

 31100 Żuraw samochodowy  m-g 0,060 0   

 39000 Środek transportowy   m-g 0,060 0   
 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   

 Koszty z narzutami (netto): 0  

26  KNNR 5 0713-010-040 Wprowadzanie kabli UTP PE 5e na 

słupy monitoringu 
 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0713 

 Jak w założeniach szczegółowych 
Krotność: 1,00 

Przedmiar: 16,00 m 

Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

 999 Robocizna  r-g 0,0947 0   

 8099998 UTP PE 5e  m 1,040 0   
 1030499 Wazelina techniczna  kg 0,0361 0   

 7640100 Opaski kablowe typu OKi  szt 0,080 0   

 39000 Środek transportowy   m-g 0,0067 0   
 39970 Przyczepa do przewożenia kabli  m-g 0,0043 0   

 39100 Ciągnik kołowy  m-g 0,0043 0   
 31100 Żuraw samochodowy  m-g 0,0043 0   

 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   

 Koszty z narzutami (netto): 0  

27  KNNR 5 0713-010-040 Wprowadzanie kabli YKY 
3x2,5mm2 na słupy monitoringu 

 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0713 
 Jak w założeniach szczegółowych 

Krotność: 1,00 

Przedmiar: 16,00 m 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 

 

    

 999 Robocizna  r-g 0,0947 0   
 8099999 YKY 3x2,5mm2  m 1,040 0   

 1030499 Wazelina techniczna  kg 0,0361 0   

 7640100 Opaski kablowe typu OKi  szt 0,080 0   
 39000 Środek transportowy   m-g 0,0067 0   

 39970 Przyczepa do przewożenia kabli  m-g 0,0043 0   

 39100 Ciągnik kołowy  m-g 0,0043 0   

 31100 Żuraw samochodowy  m-g 0,0043 0   

 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN  0   
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 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

28  KNNR 5 1004-010-020 Montaż kamer na słupie 

 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1004 
 1.Zamocowanie oprawy 

 2.Wprowadzenie przewodów i ich podłączenie 

 3.Wkręcenie lub założenie lamp oraz pozostałego 
wyposażenia 

Krotność: 1,00 

Przedmiar: 8,00 szt 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 

 

    

 999 Robocizna  r-g 0,670 0   
 AW0014 Uchwyt na słup   szt 1,000 0   

 AW0013 Puszka montażowa   szt 1,000 0   

 7331399 Tubowa kamera IP  kpl 1,000 0   
 39000 Środek transportowy   m-g 0,060 0   

 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

29  KNNR 5 1004-010-020 Montaż opraw oświetleniowych 

słupie 

 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1004 

 1.Zamocowanie oprawy 

 2.Wprowadzenie przewodów i ich podłączenie 
 3.Wkręcenie lub założenie lamp oraz pozostałego 

wyposażenia 

Krotność: 1,00 
Przedmiar: 4,00 szt 

Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 

 

    

 999 Robocizna  r-g 0,670 0   

 7331398 Oprawa oświetleniowa LED z czujnikiem 

ruchu  

kpl 1,000 0   

 39000 Środek transportowy   m-g 0,060 0   

 88888888 Materiały pomocnicze 2,50 %  PLN  0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

30  KNNR 5 0406-020-020 Montaż rejestratora monitoringu i 

switcha 

 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0406 

 1.Wyznaczenie miejsca wbudowania 

 2.Wykonanie otworów 
 3.Obsadzenie kołków lub śrub rozporowych 

 4.Częściowe rozebranie i złożenie aparatu 

 5.Zamocowanie aparatu 
 6.Podłączenie i oznaczenie przewodów 

Krotność: 1,00 

Przedmiar: 1,00 szt 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 

 

    

 999 Robocizna  r-g 0,750 0   

 7099999 Rejestrator monitoringu  szt 1,000 0   

 AW0001 Switch  szt 1,000 0   

 Koszty bezpośrednie:   

 Koszty z narzutami (netto): 0  

31  KNNR 5 0406-020-020 Montaż szafki RACK 

 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0406 
 1.Wyznaczenie miejsca wbudowania 

 2.Wykonanie otworów 

 3.Obsadzenie kołków lub śrub rozporowych 
 4.Częściowe rozebranie i złożenie aparatu 

 5.Zamocowanie aparatu 

 6.Podłączenie i oznaczenie przewodów 
Krotność: 1,00 

Przedmiar: 1,00 szt 

Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

 999 Robocizna  r-g 0,750 0   

 7099997 Szafka RACK  szt 1,000 0   

 Koszty bezpośrednie:   
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 Koszty z narzutami (netto): 0  

 Razem element z narzutami (netto):  

6 testy i pomiary  

 

CPV:  
 

    

32  KNNR 5 1302-040-101 Badanie linii kablowej niskiego 

napięcia. Kabel N.N. o ilości żył - 5 
 

Charakterystyka Robót: Tablica: 1302 

 1.Odłączenie kabla 
 2.Badanie ciągłości żył kabla 

 3.Pomiar rezystancji izolacji 

 4.Podłączenie kabla 
Krotność: 1,00 

Przedmiar: 5,00 odcinek 

Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

 999 Robocizna  r-g 1,980 0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

33  KNKRB 05 0802-01-108 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 

obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 1 

 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0802 

 1.Określenie obwodu 

 2.Oględziny instalacji 
 3.Sprawdzenie stanu połączeń w puszkach i łącznikach 

 4.Odłączenie odbiorników 

 5.Pom iar stanu izolacji i ciągłości obwodu 
 6.Podłączenie odbiorników 

Krotność: 1,00 

Przedmiar: 16,00 pomiar 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 

 

    

 391 Robotnik budowlany   r-g 1,300 0   

 Koszty bezpośrednie:   

 Koszty z narzutami (netto): 0  

34  KNKRB 05 0802-02-108 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 

obwodu elektrycznego niskiego napięcia o ilości faz do 3 
 

Charakterystyka Robót: Tablica: 0802 

 1.Określenie obwodu 
 2.Oględziny instalacji 

 3.Sprawdzenie stanu połączeń w puszkach i łącznikach 

 4.Odłączenie odbiorników 
 5.Pom iar stanu izolacji i ciągłości obwodu 

 6.Podłączenie odbiorników 

Krotność: 1,00 
Przedmiar: 5,00 pomiar 

Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 

 

    

 391 Robotnik budowlany   r-g 1,760 0   

 Koszty bezpośrednie:   

 Koszty z narzutami (netto): 0  

 Razem element z narzutami (netto):  

7 Instalacja monitorująca z TIK 

 

CPV:  

 

    

35   AW System monitoringu uzysków energetycznych z 

udostepnianiem danych przez WIFI 

 

Krotność: 1,00 

Przedmiar: 1,00  

Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 
 

    

 AW0002 Solar-Log 1200 WiFi  szt 1,000 0   

 AW0003 Montaż  r-g 1,000 0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

36   AW System monitoringu stanu jakości powietrza z 

udostepnianiem danych przez TIK 

 

Krotność: 1,00 
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Przedmiar: 1,00  

Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 

 
 AW0004 Czujnik PM10 / czujnik PM2,5. Monitor 

jakości powietrza z wyjściem USB  

szt 1,000 0   

 AW0005 MONTAŻ  r-g 1,000 0   

 Koszty bezpośrednie:   
 Koszty z narzutami (netto): 0  

37   AW-020 Router 

 

Charakterystyka Robót: Montaż Routera do transmisji 
danych 

Krotność: 1,00 

Przedmiar: 1,00 szt 
Mnożniki: 1,00 1,00 1,00 

 

    

 AW0006 Router  szt 1,000 0   

 Koszty bezpośrednie:   

 Koszty z narzutami (netto): 0  

 Razem element z narzutami (netto):  
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Skrócone zestawienie RMS 
 

 

Zestawienie robocizny: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 391 Robotnik budowlany  r-g 29,6000   

2. 0 555 Elektromonter XI r-g 133,3000   

3. 0 73 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 26,9176   

4. 0 999 Robocizna r-g 870,4569   

5. 1 AW0003 Montaż r-g 1,0000   

6. 1 AW0005 MONTAŻ r-g 1,0000   

   Robocizna pomocnicza     

   Razem:  1 062,2745   

 

Zestawienie materiałów: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 1030499 Wazelina techniczna kg 57,8536   

2. 0 1101195 Płaskowniki 25x4 mm m 114,4000   

3. 0 1120812 Drut DFe śred.4 mm m 50,9600   

4. 0 1330299 Elektrody stalowe do spawania kg 0,2396   

5. 0 1500703 Minia kg 0,3790   

6. 0 1511599 Farba olejna do gruntowania kg 1,1370   

7. 0 1560414 Folia kalandrowana PCW grub.0,4-0,6 mm m2 540,6282   

8. 0 1601899 Piasek m3 11,8480   

9. 0 1602599 Żwir do betonów zwykłych,wielofrakcyjny m3 0,1760   

10. 0 1700301 Cement portlandzki zwykły "35" 

b/dodatków 

kg 72,0000   

11. 0 2010701 Płyty drogowe 50x50x10 cm szt 4,0000   

12. 0 2380898 Zaprawa cementowa kg 21,0300   

13. 1 7099997 Szafka RACK szt 1,0000   

14. 0 7099999 Rejestrator monitoringu szt 1,0000   

15. 1 70999991 Panel PV 375 W szt 224,0000   

16. 1 7331398 Oprawa oświetleniowa LED z czujnikiem 

ruchu 

kpl 4,0000   

17. 0 7331399 Tubowa kamera IP kpl 8,0000   

18. 0 7590739 Złącza odgałęźne szt 4,9000   

19. 0 7592920 Złącza kablowe typu ZK6 kpl 1,0000   

20. 0 7597099 Tabliczki bezpiecznikowe oświetlenia zewn. szt 4,0000   

21. 0 7640100 Opaski kablowe typu OKi szt 224,0154   

22. 0 7700311 Uchwyty do muru do 120 mm2 szt 179,3000   

23. 0 7890910 Uchwyty do przewodów do 4 mm szt 45,0800   

24. 0 7922299 Przewody miedziane LgY-750 V m 58,2400   

25. 1 800000 YAKXS 4x120mm2 m 31,2000   

26. 1 8099998 UTP PE 5e m 993,6160   

27. 1 8099999 YKY 3x2,5mm2 m 151,8400   

28. 1 80999991 Kabel 5G25 m 195,3224   

29. 1 80999992 FG21 M21 P-sun 1x4mm2 m 411,1744   

30. 1 80999993 FG21 M21 P-sun 1x6mm2 m 794,3728   

31. 0 8112199 Słupy stalowe monitoringu szt 4,0000   

32. 0 8190698 Słupki oznaczeniowe SO 115x20x30 cm szt 19,3082   

33. 0 8340799 Konstrukcja wsporcza szt 224,0000   

34. 1 AW0001 Switch szt 1,0000   

35. 1 AW00011 Rozłącznik 40A szt 4,0000   

36. 1 AW0002 Solar-Log 1200 WiFi szt 1,0000   

37. 1 AW0004 Czujnik PM10 / czujnik PM2,5. Monitor 

jakości powietrza z wyjściem USB 

szt 1,0000   

38. 1 AW0006 Router szt 1,0000   

39. 1 AW0013 Puszka montażowa  szt 8,0000   

40. 1 AW0014 Uchwyt na słup  szt 8,0000   

41. 1 FALOWNIK 20 

kW 

Falownik 20 kW szt 4,0000   
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1 2 3 4 5 6 7 8 

42. 1 MC4 Złącze MC4 komplet szt 16,4800   

   Materiały pomocnicze     

   Razem:     

 

Zestawienie sprzętu: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 11111 Koparko-spycharka 0,15 m3 m-g 3,4552   

 2. 0 11612 Równiarka samojezdna74kW/100KM m-g 1,5600   

 3. 0 13612 Koparka łańcuch.do rowów kabl. m-g 5,2920   

 4. 0 31100 Żuraw samochodowy m-g 11,7464   

 5. 0 39000 Środek transportowy  m-g 28,1204   

 6. 0 39100 Ciągnik kołowy m-g 11,5936   

 7. 0 39521 Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 0,0056   

 8. 0 39800 Samochód samowyładowczy m-g 3,3516   

 9. 0 39970 Przyczepa do przewożenia kabli m-g 12,6630   

    Sprzęt pomocniczy     

   Razem:     
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Tabela elementów 
 

Lp. Nazwa R M S Kw. stała Razem  
1.  Zagospodarowanie terenu 

Kod Słownika Zamówień:  

Ilość r-g: 1,5600 

 

 

     

2.  Instalacja fotowoltaiczna 
Kod Słownika Zamówień:  

Ilość r-g: 641,3560 

 

 

     

3.  Instalacje elektryczne 
Kod Słownika Zamówień:  

Ilość r-g: 130,2598 

 

 

     

4.  Instalacja odgromowa 
Charakterystyka Robót: Połaczenia wyrównawcze i 
uziemienie kratownic 

Kod Słownika Zamówień:  

Ilość r-g: 160,2176 

 

 

     

5.  Instalacja monitoringu i oświetlenia 
Kod Słownika Zamówień:  

Ilość r-g: 87,3811 

 

 

     

6.  testy i pomiary  
Kod Słownika Zamówień:  

Ilość r-g: 39,5000 

 

 

     

7.  Instalacja monitorująca z TIK 
Kod Słownika Zamówień:  

Ilość r-g: 2,0000 

 

 

     

 
 




